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INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO-GLOBAL  

 

Expediente: 

 

3.21/06110.0215 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO 

ESTÁNDAR AL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE LA 
PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA LLAGOSTA 

(BARCELONA). PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 

Plazo de ejecución del contrato VEINTISÉIS (26) MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

54.798.730,88 € 11.507.733,48 € 66.306.464,36 € 

(B) 

Valor estimado de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: 11.726.088,51 € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B):   66.524.819,39 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación 
Criterios de Adjudicación/ Aspectos de la 

Negociación 

 Abierto 

 Abierto Simplificado 

 Restringido 

 Licitación con Negociación 

 Negociado sin Publicidad 

 Diálogo competitivo 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (Oferta con mejor relación 

calidad-precio) 

       Con Comité de Expertos 

       Sin Comité de Expertos 

 Aspectos técnicos / económicos objeto de 

negociación 

 

Antecedentes 

En relación con la licitación iniciada por la Entidad relativa al expediente indicado, 

en el momento de cierre de presentación de ofertas, fijado por el anuncio del 

procedimiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08 de 

noviembre de 2021, para las 13:00 horas del día 29 de diciembre de 2021, han 

presentado oferta las empresas que se relacionan a continuación: 

 

- Proposiciones presentadas: 14 

 

1. COMSA, S.A.U. 

2. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

3. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

4. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

5. S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 
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6. 
UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, S.A.-AGRUPACIÓN 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

7. UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

8. UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

9. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

10. 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 

11. 
UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

12. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

13. UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

14. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 

Las empresas presentadas a la licitación del contrato de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO ESTÁNDAR AL CORREDOR 

MEDITERRÁNEO DE LA PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA LLAGOSTA (BARCELONA). 

PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN (3.21/06110.0215) han sido admitidas por la 

Comisión de Valoración, tras el examen de la correspondiente documentación 

administrativa prevista en el Cuadro de Características del Contrato del PCAP. 

 

- Proposiciones admitidas: 14 

1. COMSA, S.A.U. 

2. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

3. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

4. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

5. S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

6. 
UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, S.A.-AGRUPACIÓN 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

7. UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

8. UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

9. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

10. 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 
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11. 
UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

12. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

13. UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

14. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 

 

Con fecha de 13 de febrero de 2022 se emitió el informe de valoración técnica de 

criterios no evaluables mediante fórmulas. 

 

La apertura de plicas tuvo lugar el día 17 de febrero de 2022 a las 10.00 horas. 

 

Evaluación de Ofertas: 

• Valoración técnica  

Licitador 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 

Valoración técnica 
total de la oferta NO Valorables mediante 

fórmulas 
Valorables mediante 

fórmulas 

COMSA, S.A.U. 45,38 - 45,38 

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 41,94 - 41,94 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 48,08 - 48,08 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 46,75 - 46,75 

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 39,99 - 39,99 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-

EYM INSTALACIONES, S.A.-

AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y 

SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

42,13 

- 

42,13 

UTE ROVER RAIL, S.A.-

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 
43,85 - 43,85 

UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A. 
46,38 - 46,38 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 
47,21 - 47,21 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS, S.A.-ROGASA 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS 

FERROVIARIOS, S.A. 

43,96 - 43,96 

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, 

CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

36,60 - 36,60 

UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-

COALVI, S.A. 
45,94 - 45,94 

UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 48,64 - 48,64 

UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-

SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 
47,67 - 47,67 
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De acuerdo con el Apartado III.1 del Cuadro de Características del Pliego de 

Condiciones Particulares se establece un umbral mínimo de puntuación de 30 puntos. 

Todas las ofertas presentadas superan este umbral. 

 

• Puntuación de la oferta económica 

o Identificación de cada uno de los licitadores que realiza oferta económica: 

Licitador Oferta Plazo Baja Puntuación 
COMSA, S.A.U. 48.940.746,54 26 meses   10,69    51,00 

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 51.576.565,50 26 meses   5,88    40,67 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 52.590.000,00 26 meses  4,03 31,21 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 51.007.082,17 26 meses   6,92    44,65 

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 52.300.547,88 26 meses   4,56    34,22 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM 

INSTALACIONES, S.A.-AGRUPACIÓN 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, 

S.A. 

49.105.142,74 26 meses   10,39    50,96 

UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES 

RUBAU, S.A. 
50.453.191,52 26 meses   7,93    47,60 

UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A. 
52.031.394,97 26 meses   5,05    36,80 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC 

CONSTRUCCIÓN, S.A. 
51.992.000,00 26 meses   5,12    37,16 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 

S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 

46.962.632,33 26 meses   14,30    

Valores anormales 

o 

desproporcionados  

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, 

S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, 

S.A. 

51.871.910,60 26 meses   5,34    38,23 

UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-

COALVI, S.A. 
51.484.079,98 26 meses   6,05    41,39 

UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 52.326.987,85 26 meses   4,51    33,96 

UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR 

NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 
49.288.703,55 26 meses   10,06    50,82 

 

En aplicación del PCAP, para la determinación de las empresas incursas en presunción 

de valores anormales o desproporcionados se aplicará la fórmula siguiente:  

 

a) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco 

(5):  

 

BO > BR + UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmulas:  

UT = 100 / (2 · BR)  

 

b) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5):  

 

BO > BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmulas:  
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UT = 100 / (2 · BM) 

 

- Baja media: 7,45 % 

- Baja de referencia: 6,32 % 

- UT = 100 / (2 · BR): 7,91 % 

- BR + UT: 14,23 % 

- Fórmula para calcular la puntuación: la indicada en la cláusula 18 del PCAP de 

este expediente.   

- Identificación de licitadores con ofertas que se encuentran incursas en 

presunción de valores anormales o desproporcionados: 

 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.: 46.962.632,33 € 

 

 

Del licitador UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. fue presentada en tiempo 

y forma adecuados para su análisis documentación adicional que pretendía justificar 

su oferta económica.  

En el INFORME SOBRE LAS PRECISIONES PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS CON 

PROPOSICIONES EN PRESUNCIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS se 

concluye que NO se presentan razones suficientes que justifiquen en el licitante 

incurso en presunción de valores anormales o desproporcionados la proposición 

presentada, y, por tanto, que existe un grave riesgo de que la proposición del 

mencionado licitante no pueda ser cumplida en todos los términos, razón por la cual 

debe ser incluida dentro del concepto de valor anormal o desproporcionado, y en 

consecuencia se propone que no sea aceptada, según lo previsto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Cuadro de Puntuación Económica-Global 

Licitador 
Puntuación 

Técnica 
Total 

Puntuación 
Económica Total 

Puntuación 
Global 

Orden 

Clasificatorio 

COMSA, S.A.U. 45,38 51,00 96,38 2 

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 41,94 40,67 82,61 9 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 48,08 31,21 79,29 11 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 46,75 44,65 91,40 5 

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS 

COPASA 
39,99 34,22 74,21 13 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, 

S.A.-EYM INSTALACIONES, S.A.-

AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS 

Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

42,13 50,96 93,09 3 

UTE ROVER RAIL, S.A.-

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 
43,85 47,60 91,45 4 

UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A. 
46,38 36,80 83,18 8 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, 

S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 
47,21 37,16 84,37 7 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS, S.A.-ROGASA 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS 

FERROVIARIOS, S.A. 

43,96 Valores anormales o desproporcionados  

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, 

CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

36,60 38,23 74,83 12 

UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, 

S.A.-COALVI, S.A. 
45,94 41,39 87,33 6 

UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, 

S.L.U. 
48,64 33,96 82,60 10 

UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-

SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, 

S.A. 
47,67 50,82 98,49 1 
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AUTORIZACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO-GLOBAL 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO 
ESTÁNDAR AL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE LA PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA LLAGOSTA 

(BARCELONA). PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 

 

3.21/06110.0215 

 
 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 
Conforme:  Firma: Juan Pablo Villanueva Beltramini Cargo: Director General de Construcción 
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