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SUBDIRECCION GENERAL
DE GESTION SANITARIA

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO
AMBULATORIO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA CON DESTINO AL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MELILLA

El Instituto Nacional de Gestidn Sanitaria tiene encomendada la construccidn y puesta en marcha de
un nuevo hospital en la Ciudad de Melilla, con objeto de reforzar el sistema sanitario publico en los
territorios gestionados por el INGESA.

El nuevo hospital Universitario de Melilla (HUME) contara con 265 camas funcionantes, estando
situadas 244 en las unidades de hospitalizacién (60 por ciento de habitaciones individuales). La
superficie construida asciende a 45.000 m2 a la que hay que afiadir 11.600 m2 en la planta -1, donde
se ubicaran 350 plazas de aparcamiento.

Este proyecto, con la situacidn derivada de la crisis sanitaria, se ha mostrado mas necesario y urgente
ya que se han puesto de manifiesto algunas debilidades tanto por la falta de recurso como por la
dificultad para recibir apoyo directo de otros Servicios Regionales de Salud.

El actual Hospital Comarcal, Unica infraestructura hospitalaria existente en Melilla, ya era insuficiente
antes de la pandemia y en estos dos Ultimos afios estda sometido a una importante sobrecarga
asistencial que hace mas necesaria la puesta en marcha del HUME, ya que en este tiempo se han
puesto de manifiesto algunas debilidades tanto por la falta de recursos como por la dificultad para
recibir apoyo directo de otros Servicios Regionales de Salud.

Las obras se iniciaron el 7 de noviembre de 2018 con una duracion estimada de 36 meses, habiéndose
solicitado el 25/05/2021 por la Direccidn Territorial de INGESA una ampliacion del plazo y licencia de
obra, debido al impacto de la pandemia de COVID. Tras la aprobacidn de un Modificado que actualiza
el edificio funcionalmente y da respuesta a nuevas necesidades regulatorias y de nuevos servicios, la
fecha prevista de entrega y finalizacion de la obra es noviembre de 2023.

Teniendo en cuenta el avance de las obras y la fecha prevista para su finalizacion se hace necesario
iniciar las actividades de adquisicion de los equipos de electromedicina destinados a todas las areas
clinico asistenciales del hospital recogidas en el Plan Funcional del HUME.

Este expediente de contratacion estd destinado a dar respuesta a la adquisicion de los siguientes
equipamientos, clasificados por lotes:

DENOMINACION DE DENOMINACION DE
LOTE LOTE ITEM EQUIPO UNIDADES

1 Diagndstico 1 Equipo de evaluacion de 1
neumoldgico la funcién pulmonar

1 | Diagnostico 2 | Equipo FeNO 1
neumoldgico

1 Dlagno§t|qo 3 Cooximetro 16
neumoldgico
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Ambulatorio y .

exploracion Nebulizador 70

Ambulatorio y Conjunto oftalmoscopio- 17

exploracién otoscopio de pared

Ambulatorio y ;

exploracion Oftalmoscopio 2

Ambulatorio y ;

exploracién Otoscopio 3

Ambulatorio y oo

exploracion Pulsioximetro 24

Ambulatorio y e .

exploracion Tensiometro digital 57

Ambulatorio y Analizador no invasivo de 5

exploracién bilirrubina

Ambulat(_),r 1oy Podoscopio 3

exploracién

Ambulat(_),r oy Termdmetro infrarrojos 15

exploracién

Fotoforo Foto6foro 14

Sistema automatico Sistema Automatico 5

indice tobillo brazo indice tobillo brazo

Kit de exploracién pie Kit de exploracion pie 5

diabético diabético

Equipo de, Equipo de manometria

manometria . 1

. esofégica y endoanal

esofdgica y endoanal

Colposcopio/Microsc Colposcopio/Microscopio 1

opio Ginecologia ginecologia

Aparato de m_edmon Aparato de medicién de

de hemoglobina . L 4
D hemoglobina glicosilada

glicosilada

Estos equipamientos y en su caso su instalacién y puesta en marcha son elementos esenciales para la
puesta en marcha del Nuevo Hospital Universitario de Melilla.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 100 y 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, el valor estimado asciende a cantidad de 356.480,23 € (IPSI
excluido), y el presupuesto base de licitacion resulta un total de 374.954,64 € (IPSl incluido).
La estimacion de IPSI asciende a la cantidad de 18.474,41 euros.

Por lo anterior queda expuesta la necesidad de iniciar la licitaciéon del suministro de los equipos de
electromedicina objeto de esta contratacién con la finalidad de coordinar su llegada con la
finalizacidn de la obra para asi optimizar la fase de equipamiento y puesta en marcha de un centro
esencial para fortalecer el servicio sanitario publico en Melilla.

La financiacion del equipamiento del HUME se encuentra incluida de manera expresa en el
Componente 18, apartado I3 del Plan de Recuperacién Transformacién y Resiliencia, referido al
aumento de las capacidades de respuesta del SNS ante las crisis sanitarias. Concretamente, esta
inversion esta recogida en el programa de inversiones detallado de este apartado en la pagina 49 del
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Componente 18, con el siguiente literal: “3.- Finalizacién del Hospital Universitario de Melilla y
construccion del nuevo edificio del Centro Nacional de Dosimetria.” En dicho documento se explicita
que la finalidad de dicha inversidn va destinada a financiar el equipamiento del Hospital necesario para
la finalizacidon y puesta en marcha del hospital, fijdndose un plazo “La inversion pretende financiar la
dotacion de equipamientos del nuevo hospital de Melilla (286 camas) en el menor plazo de tiempo
posible con el objetivo de inaugurarlo en el primer semestre de 2023.” Esta financiacion, por tanto,
incluye adquisicion de los equipos de electromedicina destinados a todas las areas clinico
asistenciales del hospital recogidas en el Plan Funcional del HUME, objeto de este contrato.

La utilizacion del procedimiento abierto de contratacion establecido por lotes que agrupan
productos de la misma linea de oferta lo que garantiza la concurrencia de varias empresas del
sector, habitual en los procedimientos de contratacion publica definidos en la LCSP para para
el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de EQUIPOS DE DIAGNOSTICO
AMBULATORIO con destino al Hospital Universitario de Melilla ddndose asi respuesta a las
necesidades del hospital.

Por todo lo anterior consideramos que queda suficientemente justificadas tanto la idoneidad como la
necesidad de esta contratacion.

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION SANITARIA

MARIA JOSE GEMAR ARJONA
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