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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento refleja el resultado de la valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación 
dependen de un juicio de valor de las ofertas presentadas al expediente de licitación número 21/2023: 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA, 
RECINTO VIARIO DE LA ZONA FRANCA ADUANERA Y ÁLVAREZ DE LA CAMPA, convocado por el 
CONSORCI BARCELONA ZONA FRANCA. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que rige la contratación del 
servicio prevé “los criterios evaluables mediante un juicio de valor” que han de tenerse en cuenta para 
la valoración de las ofertas de las empresas participantes en el procedimiento de contratación. Los 
criterios económicos y otros criterios evaluables de forma automática no van a ser objeto de 
tratamiento o valoración en este informe. 

1.1 Metodología de Evaluación 

La metodología aplicada es la siguiente: 

1.2 Criterios, Subcriterios y Aspectos a Valorar 

A. CRITERIOS SUJETOS 

A JUICIO DE VALOR 
PUNTUACIÓN MAX 40,00 

CRIT DESCRIPCIÓN CRITERIO 
PUNT 
MAX 
CRIT 

SUBCRIT 
DESCRIPCIÓN 
SUBCRITERIO 

PUNT 
MAX 

SUBCRIT 
ASPECTOS A VALORAR 

PUNT 
MAX 

ASPECTO 

A.1  30,00       

 
Organización de la 

ejecución del 
contrato 

 

1 
Ejecución de los 

trabajos  
23,00 

a) 
Metodología general para 
llevar a cabo las actuaciones 
a realizar. 

10,00 

b) 

Metodología de trabajo y 
protocolos en supuestos de 
emergencia durante la 
vigencia del contrato. 

8,00 

c) 

Organización y personal 
relacionado con las 
actuaciones de 
mantenimiento, vehículos 
asociados, herramientas y 
maquinaria.  

5,00 

2 Plan de trabajo  7,00  

Detalle del plan de trabajos 
anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, 
ejemplos. 

7,00 

A.2  5,00       

 

Conservación, 
sostenibilidad y 

programa de gestión 
de residuos.  

 1 

Plan 
medioambiental 
y de gestión de 

residuos 

5,00 a) 

Descripción de las medidas 
de conservación y 
sostenibilidad 
medioambiental y 
programa de gestión de 
residuos. 

5,00 
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A.3  5,00       

 Control de calidad  1 
Control de 

calidad de los 
trabajos 

5,00  

Metodología y plan de 
control de calidad valorado 
y detallado para comprobar 
los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de 
actuaciones 

5,00 

 

Tabla 1 . Criterios, Subcriterios y Aspectos a Valorar 

Los licitadores deberán presentar una memoria técnica que incluirá una descripción detallada de los 
puntos antes mencionados, el formato de la memoria técnica deberá ajustarse a lo recogido en el 
apartado 6 del PPT. 

1.3 Método de valoración 

− La valoración de cada oferta se efectuará a nivel de cada ‘Aspecto a valorar’ que está definido 
en los ‘Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor’. 

− Para cada ‘Aspecto a valorar’ se analizará el contenido del subapartado correspondiente de la 
Memoria Técnica que lo trata. En este sentido, es importante resaltar que la estructura de la 
Memoria Técnica (Capítulos/Apartados/Subapartados) coincide con la estructura de los 
criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (Criterios/Subcriterios/Aspectos a 
valorar).  

− La valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor se hará en base a la siguiente tabla 
(tabla de valoración): 

Resultado de la evaluación de la información aportada para cada aspecto a valorar 

Perspectiva A: Grado de calidad de 
la propuesta 

Perspectiva B: Grado de calidad de 
la información incluida 

Porcentaje a aplicar a la 
puntuación máxima = resultado 

evaluación A y B 

Alto Alto Entre 91% y 100% 

Alto Medio Entre 81% y 90% 

Alto Bajo Entre 71% y 80% 

Medio Alto Entre 61% y 70% 

Medio Medio Entre 51% y 60% 

Medio Bajo Entre 41% y 50% 

Bajo Alto Entre 31% y 40% 

Bajo Medio Entre 16% y 30% 

Bajo Bajo Entre 1% y 15% 

Ninguno Ninguno 0% 

Tabla 2. Información aportada para cada criterio y porcentajes a aplicar según el resultado de la 
evaluación 

La valoración técnica de los criterios dará como resultado una puntuación entre 0 y 40 puntos. 

Para cada ‘Aspecto a valorar’ de cada oferta, se analizan, en este orden, las denominadas Perspectiva  
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 A y Perspectiva B (columnas 1 y 2 de la tabla de valoración) de la siguiente forma: 

− Perspectiva A: 

 Se evalúa, para el ‘Aspecto a valorar’, el grado de calidad (alto, medio, bajo o ninguno) de 
la propuesta en función del contenido del subapartado correspondiente de la Memoria 
Técnica. 

 Para establecer el resultado de la evaluación, se tomará, como pauta general, lo siguiente: 

◦ Alto: está alineado con lo establecido en los pliegos y el valor aportado y/o nivel de 
excelencia es alto. 

◦ Medio: está alineado con lo establecido en los pliegos y el valor aportado y/o nivel de 
excelencia es medio. 

◦ Bajo: está poco alineado con lo establecido en los pliegos y/o el valor aportado y/o 
nivel de excelencia es bajo. 

◦ Ninguno: no se identifica lo que propone, no es coherente o no está alineado con lo 
establecido en los pliegos, no aporta ningún valor y/o se reproduce, de forma más o 
menos aproximada el contenido de los pliegos. 

− Perspectiva B:  

 A continuación, se evalúa, para el ‘Aspecto a valorar’, el grado de calidad (alto, medio, bajo 
o ninguno) de la información incluida en función del contenido del subapartado 
correspondiente de la Memoria Técnica. 

 Para determinar el grado de calidad de información, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos concretos: concisión, relevancia, completitud y adecuación del nivel de detalle y 
claridad de lo ofertado. 

 Para establecer el resultado de la evaluación, se tomará, como pauta general, lo siguiente: 

◦ Alto: la información es concisa, relevante, completa y con un nivel de detalle adecuado. 

◦ Medio: la información no es suficientemente concisa, relevante, completa y/o su nivel 
de detalle es medio. 

◦ Bajo: la información es demasiado genérica, incompleta, imprecisa, poco relevante y/o 
su nivel de detalle bajo. 

◦ Ninguno: no existe información, no es relevante, no está relacionada con lo solicitado, 
el nivel de detalle es inadecuado, es muy genérica y/o se reproduce, de forma más o 
menos aproximada el contenido de los pliegos. 

 En ningún caso se considerará la extensión de la información como un factor positivo a 
valorar, es decir, considerar que, a más extensión, sin más, mejor. 

− Resultado de la valoración A y B: 

El Porcentaje que se aplicará a la puntuación máxima de cada ‘Aspecto a valorar’ de cada oferta 
estará dentro del rango que le corresponda (columna 3 de la tabla de valoración) en función 
de la combinación de los resultados de la evaluación de las Perspectivas A y B (Columnas 1 y 2 
de la tabla de valoración). El porcentaje concreto que se asigne dentro del intervalo reflejará 
el grado de diferencia existente entre las diferentes propuestas dentro del aspecto que se 
valora. 
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Cálculo de las puntuaciones: 

Puntuación de cada ‘Aspecto a valorar’ 

− La puntuación del ‘Aspecto a valorar’ de cada oferta se obtendrá aplicando el porcentaje 
obtenido como resultado evaluación A y B a la puntuación máxima asignada al ‘Aspecto a 
valorar’. 

Puntuación de cada ‘Subcriterio’ 

− Para cada oferta, la puntuación de cada ‘Subcriterio’ se obtendrá sumando las puntuaciones 
de todos los ‘Aspectos a valorar’ del subcriterio. 

Puntuación de cada ‘Criterio’ 

− Para cada oferta, la puntuación de cada ‘Criterio’ se obtendrá sumando las puntuaciones de 
todos los ‘Subcriterios’ del criterio. 

Puntuación final de los ‘Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor’ 

− Para cada oferta, la puntuación final obtenida en los ‘Criterios de adjudicación cuya valoración 
depende de un juicio de valor’ se obtendrá sumando las puntuaciones de todos los ‘Criterios’ 
de este tipo. 

Calidad técnica de las ofertas 

MUY IMPORTANTE: aquellas ofertas cuya puntuación final de los ‘Criterios de adjudicación cuya 
valoración depende de un juicio de valor’ no alcance 20 puntos se considerará con una calidad técnica 
inaceptable y será excluida de la licitación. El resto de las ofertas, serán consideradas técnicamente 
aceptables y continuarán en el proceso de licitación. 

2 OFERTAS RECIBIDAS 

El número recibidas consideradas en la valoración son los siguientes: 

1.  AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 

2.  ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

3.  ASFALTOS BARCINO S.L. 

4.  CINNIA TECH 

5.  CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 

6.  JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 

7.  PROSEÑAL, S.L.U. 

8.  ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

9.  SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 

10.  SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

11.  ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 

CARRETERAS, S.A.U. 

12.  VOPI 4, S.A.  
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3 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

A continuación, se detalla el resultado de la evaluación de la oferta de cada uno de los licitadores: 

3.1 Criterio 1: Organización de la ejecución del contrato 

3.1.1 Ejecución de los trabajos 

Aspecto a valorar: Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a realizar. 

Aspecto a Valorar: Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 

PERSPECTIVA A Acorde a los pliegos con nivel de detalle medio.  
PERSPECTIVA B Información genérica de mantenimientos y poco relevante.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Bajo 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Acorde a los pliegos con nivel de detalle medio.  
PERSPECTIVA B  Información genérica de mantenimientos y horarios. Implementación de 
GMAO. 

Perspectiva A Medio Perspectiva B Bajo 

3. ASFALTOS BARCINO S.L. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Experiencia y conocedor de actividades CZFB, canales de comunicación, 
recursos, identificación y tipos de actuaciones de mantenimiento y trabajos correctivos, 
mantenimientos preventivos y correctivos, planificación, propuestas mejoras, metodología 
detallada por recinto,ubicación y tipología. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 
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4. CINNIA TECH 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de detalle medio.  
PERSPECTIVA B Comunicados a CZFB, generación de informes de estado, resumen tareas, 
ejecución y control de OT, gestión de residuos, detalles mantenimientos, inventario de 
mantenimiento, implantación del programa Aurora para gestión, control del mantenimiento y 
documental, definición de horarios y procedimientos.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Alto 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de detalle medio.  
PERSPECTIVA B Detalles resumidos reparación, mantenimiento, control y organización, 
mantenimientos preventivos y correctivos, emergencias. Centro de trabajo, gestión 
centralizada GMAO y auditoría, generación y planificación, resolución OT, incidencias y 
resolución con emisión informes.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Alto 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de detalle medio.  
PERSPECTIVA B Planificación de los trabajos, verificación OT, aprobación, realización trabajos, 
seguimiento, fichas e informes. Mantenimiento Correctivo, Preventivo, reuniones de 
seguimiento, valoración de los trabajos. Definición de horarios  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Alto 

7. PROSEÑAL, S.L.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de detalle medio.  
PERSPECTIVA B Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo, resumen reparaciones, 
evaluación y planificación, preparación y organización de recursos, ejecución tareas, control 
de calidad, seguimiento, gestión stock, documentación y reportes.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Medio 

8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de detalle medio.  
PERSPECTIVA B Detalle actuaciones periódicas, planificación mantenimiento preventivo, 
trabajos programables y no programables, definición de horarios, tipologías de trabajos, 
inspecciones por ubicación.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Alto 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de detalle medio.  
PERSPECTIVA B Detalles de reparaciones, control y organización de emplazamiento, ejecución 
de OT, gestión GMAO. Servicio de guardias y resolución incidencias, gestión comunicaciones, 
reuniones periódicas, seguimiento y control económico.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Alto 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
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PERSPECTIVA B Mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones, avisos, proyectos, 
ordenes de trabajo. planificación, detalles de elementos (recursos materiales, gestión de los 
trabajos de inspección, inspección inicial), generación de propuestas de actuaciones. 
Definición de los espacios por tipo y elementos. Descripción de los medios a destinar.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Gestión y control GSMI reparaciones y/o mejoras de los emplazamientos con 
mantenimiento, planificación anual, mensual y semanal, reuniones diarias. Inventarios, 
informes, organización, revisiones por tipologia, detalle de maquinaria y medios auxiliares 
inmediato para reparaciones, propuesta de sistema Sotavia detector de desperfectos en flota.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

12. VOPI 4, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de detalle medio  
PERSPECTIVA B Detalle de evaluación incidencias (nivel de patología), planificación 
mantenimiento preventivo y correctivo, metodología, gestión y control, GMAO, detalle de 
comunicación, documentación y organización.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Alto 

 

Aspecto a valorar: Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de emergencia durante la 
vigencia del contrato. 

Aspecto a Valorar: Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 

PERSPECTIVA A Está alineado con los pliegos, pero detalle medio  
PERSPECTIVA B Descripcion de tipos y protocolo genérico.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Bajo 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Presenta una descripción alineada con los pliegos, pero detalle medio  
PERSPECTIVA B Detalle de los equipos el protocolo y el stock disponible   
Perspectiva A Medio Perspectiva B Medio 

3. ASFALTOS BARCINO S.L. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Clasificación emergencias, ejemplos detallados de ejecución de emergencias 

Presenta la descripción de la organización y coordinación de urgencias, evaluación de informes 
emitidos. Detalle por tipología de intervención y establece protocolo en cada una de las 
tipologías. Grados de incidencias, ejemplos, stock y equipos por tipología. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 
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4. CINNIA TECH 

PERSPECTIVA A alineado con los pliegos pero detalle bajo.  
PERSPECTIVA B  Método de seguimiento aplicativo. Presenta una descripción con un nivel de 
detalle poco desarrollado y muy genérico. Describe protocolo genérico y diferencia tipos de 
incidencias.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Bajo 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 

PERSPECTIVA A alineado con los pliegos pero detalle bajo  
PERSPECTIVA B protocolo genérico y especifica el equipo aunque en otro apartado.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Bajo 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 

PERSPECTIVA A C alineado con los pliegos pero detalle bajo  
PERSPECTIVA B Establece un protocolo genérico.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Bajo 

7. PROSEÑAL, S.L.U. 

PERSPECTIVA A alineado con los pliegos pero detalle bajo  
PERSPECTIVA B Establece un protocolo genérico.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Bajo 

8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A alineado con los pliegos pero detalle medio  
PERSPECTIVA B establece el protocolo, los medios a destinar y clasifica por tipología de 
incidencia.   
Perspectiva A Medio Perspectiva B Medio 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 

PERSPECTIVA A alineado con los pliegos pero detalle medio  
PERSPECTIVA B establece el protocolo, los medios a destinar y clasifica por tipología de 
incidencia.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Medio 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Protocolo de gestión y dirección, seguimiento periódico, actuaciones de 
urgencias, planes de contingencia detallados, medidas técnicas, organizativas y personales.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A alineado con los pliegos pero detalle bajo.  
PERSPECTIVA B establece el protocolo, los medios a destinar y clasifica por tipología de 
incidencia.   
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Medio 

12. VOPI 4, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
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PERSPECTIVA B Clasifica por tipológica, expone ejemplos, stock disponible para cada actuación 
y tipología y el equipo destinado a cada una de ellas. Protocolo de actuación genérico.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

 

Aspecto a valorar: Organización y personal relacionado con las actuaciones de mantenimiento, 
vehículos asociados, herramientas y maquinaria. 

Aspecto a Valorar: Organización y personal relacionado con las actuaciones de 
mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y maquinaria. 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Refleja vehículos, personal y stock disponible, pero con un detalle genérico  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado poco con los pliegos.  
PERSPECTIVA B Refleja disponibilidad de stock de materiales, maquinaria. No aparecen los 
vehículos especificados en PPT como mínimos requeridos, cambia por otros no similares o no 
eléctricos o híbridos. El detalle de las descripciones es genérico.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Medio 

3. ASFALTOS BARCINO S.L. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Maquinaria, herramientas, medios auxiliares, materiales para pavimentos a 
disposición. Nivel de detalle de la planificación de cada operario por horarios y material que 
se destina a cada equipo. Vehículos stock y maquinaria según PPT.   
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 
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4. CINNIA TECH 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.   
PERSPECTIVA B Refleja vehículos, personal y stock disponible, pero con un detalle genérico 
 
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Poco Alineado con los pliegos. Realiza cambios que son incompatibles con los 
pliegos.  
PERSPECTIVA B descripción por equipos detallada. Relación de stock y maquinaria incompleta, 
además cambia los vehículos por otros que no son los requeridos en el pliego.   
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Medio 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Organigrama personal, funciones del personal, maquinaria, medios auxiliares 
y herramientas disponibles. Stock materiales mínimo disponible, instalaciones disponibles 
para el almacenaje.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

7. PROSEÑAL, S.L.U. 

PERSPECTIVA A Poco alineado con los pliegos. Maquinaria mínima requerida por los pliegos 
incompleta.   
PERSPECTIVA B Descripción genérica de la organización del personal, definición del stock 
mínimo de material, vehículos y maquinaria, pero de forma incompleta en alguno de ellos.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Bajo 

8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.   
PERSPECTIVA B Organigrama personal disponible, descripción funciones personal involucrado, 
disposición maquinaria, medios auxiliares, flota vehículos y herramientas.   
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 

PERSPECTIVA A Poco alineado con los pliegos. Maquinaria mínima requerida por los pliegos 
incompleta.  
PERSPECTIVA B Descripción completa de la organización y del personal para cada tarea, 
relación maquinaria, vehículos y medios auxiliares disponibles, stock mínimo garantizado de 
materiales y señalización.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Alto 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.   
PERSPECTIVA B Coordinación y descripción de todos los distintos recursos de trabajo, medios 
materiales, maquinaria, herramientas y medios auxiliares disponibles, disposición de asfalto y 
cualquier árido para todo tipo de aplicación, indumentaria personal, stock mínimo.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U. 
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PERSPECTIVA A Poco alineado con lo establecido en los pliegos. Falta información.  
PERSPECTIVA B Información incompleta en este apartado.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Bajo 

12. VOPI 4, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Refleja vehículos, personal y stock disponible, pero con un detalle genérico  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 
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3.1.2 Plan de trabajo 

Aspecto a valorar: Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación de informes a presentar, 
ejemplos. 

Aspecto a Valorar: Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación de 
informes a presentar, ejemplos. 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Planificación anual de trabajos mtto. preventivo, marcaje plano instalaciones 
con puntos reparaciones Control y seguimiento del trabajo, gestión mensual documentación 
con dossier fotográfico, informes de estado pavimentos, criterios de valoración las 
deficiencias, resumen mensual y anual de tareas preventivas y correctivas realizadas 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Realización de informes mensuales (estado de pavimentos, resumen 
mantenimiento, medioambiental, inspecciones aleatorias de estado de conservación) y anual. 
Inclusión de sugerencias del desarrollo de las actividades, OT´s e incidencias, plan de mtto. y 
operaciones correctivas, culminando con cuadro de mando asociado al GMAO, planificación 
anual del servicio mtto. Ejemplos de informes a través de la app. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

3. ASFALTOS BARCINO S.L. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Planificación de mantenimiento y actuaciones de mejora, informes (estado, de 
propuestas a realizar, final de actuaciones, inventario, resumen mensual y anual), propuesta 
de espacio virtual (nube) y repositorio de documentación mtto, PRL, control de calidad, 
gestión residuos y medioambiente. Confección y detalle de informes de seguimiento de estado 
de los elementos, actuaciones propuestas, final de actuación, actuaciones singulares, de 
emergencia y por tipologia (pavimentos de viales, peatonales, señalización, servicios propios, 
colectores, canalizaciones enterradas, alumbrado, mobiliario urbano, almacén de mtto) 
propone propuestas y ejemplo de los informes de cada uno 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 
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4. CINNIA TECH 

PERSPECTIVA A No presenta plan de trabajo, ni detalle de trabajos anuales a ejecutar.  
PERSPECTIVA B No presenta relación de informes a presentar ni ejemplos.  
Perspectiva A Ninguno Perspectiva B Ninguno 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Detalle plan anual de trabajos preventivos y correctivos, auditoría de estado 
de conservación, relación de informes. Propuesta de auditoría de estado, informes con 
ejemplos en Ctman (auditoría, tareas de mtto. preventivo y correctivo, estado de pavimentos, 
stock de material disponible y resumen anual de ejecución) y planificación anual de mtto. 
realizada al CZFB.    
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos pero detalle medio  
PERSPECTIVA B Propuesta planificación anual, comunicado tareas preventivo y correctivo, 
informe mensual estado pavimentos, resumen mensual y anual del mtto. preventivo y 
correctivo. Realización de informes con dossier fotográfico, propuesta de comunicados e 
informes y resúmenes. Propuesta muy genérica.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Medio 

7. PROSEÑAL, S.L.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos pero detalle bajo  
PERSPECTIVA B Trabajos previos de inspección y evaluación, generación OT´s, acciones 
requeridas, planificación de tareas, ejecución acciones, informes y documentación. 
Organigrama y proceso esquema de trabajo, ejemplo de planillas de registro intervenciones 
mtto. No presenta plan de trabajo anual ni ejemplos de informes.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Medio 

8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos pero detalle medio.  
PERSPECTIVA B Propuesta planificación (trabajos inspección, mtto. preventivo y correctivo), 
limpieza de colectores, control y gestión de almacén, reunión semanal, generación OT´s. No 
presenta ejemplos de informes.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Bajo 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos pero detalle medio.  
PERSPECTIVA B Propuesta actuaciones de tareas de mtto. preventivo e inspecciones, además 
de correctivos. Planning anual por tipologia, Detalle de generación de informes con 
periodicidades (de inspecciones, indicadores de calidad, anual del servicio y de resultados 
indicadores de calidad). No presenta ejemplos.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Bajo 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
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PERSPECTIVA B Planificación de la ejecución de los trabajos, ejecución y supervisión de los 
trabajos, informes de seguimiento y resultados. Análisis climatológico anual, días festivos, 
propuesta hoja resumen mensual, parte de trabajo. Presenta ejemplos genéricos. , la 
descripción es genérica.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Propuesta de planificación anual (acondicionamiento, repintados, mejoras, 
parcheo, reparaciones, tareas de apoyo). Propuesta relación de informes, anexo 2 (de tareas, 
mensual de pavimentos y anual)  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

12. VOPI 4, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto.  
PERSPECTIVA B Planificación propuesta de las obras y actuaciones (mtto. preventivo y 
correctivo, actuaciones de emergencia). Organigrama funcional, control, seguimiento tareas y 
propuesta Trello, GMAO se adaptan a propuesta CZFB, modelos de informes, hoja de 
actuación, de inspección, de seguimiento y de resumen anual.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

3.1.3 Resumen puntuaciones Criterio 1 Organización de la ejecución del contrato  

Puntuaciones Criterio 1: Organización de la ejecución del contrato 

Aspecto a valorar Persp A Persp B Porcent. Puntos 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 18,15 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Bajo 41 4,10 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Medio Bajo 42   3,36 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Alto Medio 85 4,25  

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Alto Alto 92 6,44 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 15,93 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Bajo 41 4,10   

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Medio Medio 54 4.32   

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Bajo Medio 20 1,00 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Alto Alto 93  6,51 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

3. ASFALTOS BARCINO S.L. 29,86 
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Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Alto Alto 100  10,00 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Alto Alto 100 8,00  

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Alto Alto 100  5,00 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Alto Alto 98  6,86 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

4. CINNIA TECH    11.95 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Alto 65 6,50   

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Bajo Bajo 15 1,20 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Alto   Medio 85   4,25 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Ninguno Ninguno 0     0,00 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U.      14,81 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Alto 61   6,10   

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Bajo Bajo 15 1,20 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Bajo Medio 20    1,00  

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Alto Alto 93     6,51 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.      15,14 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Alto 61     6,10 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Bajo Bajo 8 0,64 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Alto Alto 91     4,55 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Medio Medio 55     3,85 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

7. PROSEÑAL, S.L.U.      8,39 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Medio 55     5,50 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Bajo Bajo 8 0,64 
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Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Bajo Bajo 10     0,50 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Bajo Medio 25     1,75 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.      19,25 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Alto 68     6,80 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

 Medio Medio 55 4,40 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Alto Alto 98     4,90 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Medio Bajo 45     3,15 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.       16,10 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Alto 68 6,80 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Medio Medio 55 4,40 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Bajo Alto 35 1,75 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Medio Bajo 45      3,15 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

     28,10 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Alto Alto 98     9,80 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Alto Alto 95 7,60 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Alto Alto 95     4,75 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Alto Medio 85     5,95 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.U. 

     19,90 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Alto Alto 98     9,80 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Bajo Medio 30 2,40 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Bajo Bajo 14     0,70 
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Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Alto Alto 100     7,00 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

12. VOPI 4, S.A.      25,56 

Metodología general para llevar a cabo las actuaciones a 
realizar. 

Medio Alto 70     7,00 

Metodología de trabajo y protocolos en supuestos de 
emergencia durante la vigencia del contrato. 

Alto Alto 94     7,52 

Organización y personal relacionado con las actuaciones 
de mantenimiento, vehículos asociados, herramientas y 
maquinaria. 

Alto Medio 85     4,25 

Detalle del plan de trabajos anuales a ejecutar, relación 
de informes a presentar, ejemplos. 

Alto Alto 97     6,79 

3.2 Criterio 2: Conservación, sostenibilidad y programa de gestión de 
residuos. 

3.2.1 Plan medioambiental y de gestión de residuos 

Aspecto a valorar: Descripción de las medidas de conservación y sostenibilidad medioambiental y 
programa de gestión de residuos. 

Aspecto a Valorar: Descripción de las medidas de conservación y sostenibilidad 
medioambiental y programa de gestión de residuos. 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Compromiso de política ambiental, técnico en sistemas de gestión PRL, calidad 
y medioambiente interlocutor con CZFB, técnico medio ambiente redacta guía para la gestión 
PACMA (protocolos de trabajo). Reducción residuos, minimización de impacto acústico, de 
emisiones de polvo y partículas, gestión aguas residuales y acciones de minimización y 
prevención residuos, clasificación recogida contenedores, reciclado de plástico en mezclas 
asfálticas. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Ahorro de energía y agua, reducción, reutilización o gestión envases, 
instalación de una estación de recarga vehículos. Medidas de reducción de impacto ambiental 
y gestión correcta de residuos (informes). Información genérica, y poco detallada.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Bajo 
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3. ASFALTOS BARCINO S.L. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Gestión de todos los residuos, justificantes de deposición residuos, gestores 
subcontratados y certificación, acciones para minimización del impacto ambiental (maquinaria 
baja emisiones sonoras, programa de gestión, uso contenedores, clasificación, tiempo y 
control de almacenaje residuos, reciclaje de materiales, tratado y ahorro del agua, gestión 
entorno y acopios de materiales. Nivel de detalle medio.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

4. CINNIA TECH 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos pero detalle bajo 

PERSPECTIVA B Propuesta mejoras reducción impacto ambiental (tapado materiales para 
evitar el polvo, máquinas eléctricas de bajo consumo y baja emisiones acústicas, inspecciones 
técnicas reglamentarias, reutilización de materiales, utilización materiales ecoetiqueta, 
contratación gestores de residuos, clasificación y recogida de residuos. No especifica plan ni 
detalle de la operativa. Grado de detalle bajo.  
Perspectiva A Bajo Perspectiva B Bajo 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Propuesta plan medioambiental, reducción de los efectos ambientales, 
evaluación del impacto, conservación de la biodiversidad, reducción de emisiones 
contaminantes, gestión de residuos mediante programas de reciclaje, formación y 
concienciación, propuesta técnico de calidad y medioambiente. Estrategias y acciones 
(preservar entorno, reducción polvo y gases, el ruido, ahorro energético y materiales 
sostenibles), gestión y reducción de residuos y revalorización.  Nivel de detalle medio.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Asignación responsable medioambiente, redacción manual de buenas 
prácticas ambientales, previsión identificación unidades de obra que generan impacto 
(producción polvo, ruido, vibraciones, emisiones gases, vertidos). Almacenamiento y gestión 
residuos (contenedores), propuestas de sostenibilidad medioambiental, minimización 
residuos, impactos al entorno, certificados de materiales, medidas de ahorro, formación e 
información.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

7. PROSEÑAL, S.L.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos pero detalle medio 

PERSPECTIVA B Minimización impacto ambiental, reducción consumo recursos, fomentar la 
eficiencia energética, programa de gestión, dossier fichas técnicas y de seguridad. Disminución 
contaminación acústica, plan de trabajo con inclusiones de acciones, buenas prácticas y 
concienciación, formación, hoja de seguimiento, gestores de residuos. Descripcion genérica.  
Perspectiva A Medio Perspectiva B Medio 
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8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Sistema gestión ambiental (requisitos legales), procedimientos de control 
(inspecciones, controles, instrucciones de trabajo, implantación y medidas correctoras, con 
mtto documental y comunicación). Concienciación de los trabajadores y subcontratistas, 
objetivos (reducción generación residuos, gestores autorizados, disminución de 
contaminación por vertidos, acústica, atmosférica o del suelo), programa de vigilancia 
ambiental, preparación de informes.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Plan de ambientalización, mejoras (reducción de emisiones de polvo y ruido, 
optimización de combustibles, uso de maquinaria eléctrica o de baja emisión, materiales con 
ecoetiquetas o fabricados con sistema C2C.Propuestas de gestión de residuos (reutilización de 
materiales, minimización y recuperación residuos. Nivel de detalle genérico.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Sistema de gestión medioambiental, controles de calidad materiales, 
documental y de trabajos, organigrama medioambiental, minimización del impacto ambiental. 
Cálculo y monitorización de la huella de carbono, propuestas de medidas de control, auditorías 
internas e indicadores de medida con entrega de informes, plan de gestión de residuos, 
gestión y registro documental.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Propuesta de medidas correctoras por operaciones realizadas del mtto y 
generan impacto ambiental, disposición contenedores, reducción de la generación de 
residuos, propuesta programa de gestión Waster, reutilización de materiales, reducción ruido, 
ahorro energético, cálculo huella de carbono, gestores de residuos. Información genérica y 
poco detallada.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

12. VOPI 4, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Sistema de gestión ambiental, propuestas para aportación de elementos 
recuperables y para mejorar la gestión de residuos y ahorro energético. Gestión y registro 
documental e indicadores, instrucciones de trabajo y comunicación, programa de vigilancia 
ambiental, nombramiento de responsable técnico medioambiente con equipo soporte, 
aspectos medioambientales de c/residuo, emisión, consumo o vertidos, medidas protectoras 
y correctoras, gestores autorizados. Información genérica y poco detallada.  
Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 
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3.2.2 Resumen puntuaciones Criterio 2 Conservación, sostenibilidad y programa de 
gestión de residuos. 

Puntuaciones Criterio 2: Conservación, sostenibilidad y programa de gestión de residuos. 

Aspecto a valorar Descripción de las medidas de 
conservación y sostenibilidad medioambiental y 
programa de gestión de residuos. 

Persp A Persp B Porcent. Puntos 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 4,70 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Alto 94 4,70 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 3,80 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Bajo 76 3,80 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

3. ASFALTOS BARCINO S.L. 4,25 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Medio 85 4,25 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

4. CINNIA TECH 0,75 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Bajo Bajo 15 0,75 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 4,25 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Medio 85 4,25 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 4,75 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Alto 95 4,75 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

7. PROSEÑAL, S.L.U. 3,00 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Medio Medio 60 3,00 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 4,90 
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Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Alto 98 4,90 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 4,25 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Medio 85 4,25 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 5,00 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Alto 100 5,00 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U. 

4,25 

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Medio 85 4,25 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

12. VOPI 4, S.A. 4,90                                    

Descripción de las medidas de conservación y 
sostenibilidad medioambiental y programa de gestión de 
residuos. 
 

Alto Alto 98 4,90 
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3.3 Criterio 3: Control de Calidad 

3.3.1 Control de calidad de los trabajos 

Aspecto a valorar: Metodología y plan de control de calidad valorado y detallado para comprobar los 
niveles de calidad de los trabajos y seguimiento de actuaciones 

Aspecto a Valorar: Metodología y plan de control de calidad valorado y detallado 
para comprobar los niveles de calidad de los trabajos y seguimiento de 
actuaciones. 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Aplicación plan de autocontrol, disposición sistema de gestión acreditado, 
redacción plan de aseguramiento de obras y plan específico de ensayo materiales. Relación 
documental, propuesta técnico de calidad, marcado y certificación de materiales, control y 
emisión documental y registros (fase recepción materiales, fase ejecución y fase obra 
acabada), plan de ensayos. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Protocolos de nivel de calidad y seguimiento actuaciones, visitas periódicas, 
acciones para cumplir plan de control de calidad, propuesta de técnico de calidad para control, 
planificación y monitorización del plan. Plan de ensayos, documentación e integración GMAO, 
plan de auditorías, y emisión informes de resultados subidos a la nube, indicadores kpi´s, 
programa puntos de inspección, propuestas protocolos  

 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

3. ASFALTOS BARCINO S.L. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Implantación sistema de gestión, inspecciones rutinarias y periódicas, figura 
de técnico adscrito, emisión de informes, frecuencias de control detallado, plan de control 
valorado técnicamente muy detallado. Emisión documental con soporte en la nube de 
disconformidades o anomalías detectadas, informes mensuales, seguimiento de las 
actuaciones, comunicaciones y visita de obra. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 



 

EXPEDIENTE 21/2023 

 

 

 pág. 25  

  

4. CINNIA TECH 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Recepción de materiales, instrucciones de trabajo, registros, gestión de 
almacenamiento, de documentación, información necesaria para el desarrollo de los procesos 
y procedimientos operativos, plan específico, localización puntos críticos, cumplimiento 
medidas, control de procesos de recogida, reciclaje y depuración residuos. Descripción 
genérica. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Redacción plan de aseguramiento (instrucciones de trabajo, procedimientos 
de ejecución, programa puntos de inspección, de ensayos, procesos de control y pruebas 
finales). Fase de recepción materiales, ejecución de unidades de obra, de obra acabada, 
protocolo de pruebas durante la ejecución del mtto. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Implantación sistema de gestión calidad, redacción del PAQ. Gestión 
documental (manual, procedimientos, instrucciones técnicas, formatos y doc. externa), 
organización dedicada (departamento central calidad, prevención y medio ambiente unidad 
de calidad en obra, topografía, resto de personal, se subcontrata laboratorio), propuesta 
controles a realizar durante la ejecución de obra, ejemplos PPI (demolición pavimentos, 
excavación y relleno zanjas, colocación tubos, capa base de hormigón, pavimentos de acera, 
señalización, mobiliario), auditorías periódicas. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

7. PROSEÑAL, S.L.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Implantación PCC (definiciones estándares, inspecciones periódicas, registro 
de no conformidades, plan de seguimiento y acciones correctivas, participación DF, mejora 
continua, registros y documentación, certificación). Disposición de elaborar ensayos. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Plan de control (organización de producción, unidad de aseguramiento, 
ejecución de los procesos, materiales, unidades de obra y auditorías internas), planificación, 
plan de autocontrol (documental y de ejecución). Asignación de técnico de calidad, proceso 
de control (trazabilidad operaciones), aspectos de la organización adscrita a la obra, procesos 
constructivos, programa de puntos de inspección de unidad de obra, detalles descritos del 
PAC, emisión de certificaciones, plan descrito de ensayos y relación de programa de puntos de 
inspección, evaluación detallada proveedores, certificados materiales, plan valorado. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 



 

EXPEDIENTE 21/2023 

 

 

 pág. 26  

  

PERSPECTIVA B Propuesta de PAQMA (procedimientos generales, constructivos, programa de 
puntos de inspección, de ensayos de materiales, programa recepción de materiales y ensayos 
de ejecución, procedimientos de materiales y obra), plan valorado y subcontratistas 
homologadas. Instrucciones de trabajo, programa de puntos de inspección y ensayos, 
procesos de control y pruebas finales, listado procedimientos de obra, recurso adscrito para 
redactar el PAQMA, inspecciones y ensayos en el PPIA, entrega informes periódicos y detalle 
descritos de indicadores de calidad, entregados en formato digital, reuniones periódicas. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Alto 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Implantación plan de aseguramiento de la calidad (organización, funciones, 
listado, especificaciones compra, informes recepción, instrucciones técnicas, programa de 
puntos de inspección, fichas, de ensayos y control de calidad, plan de mtto maquinaria, 
informes de no conformidad, de incidencias y acciones correctoras), programa Unifikas. 
Laboratorios independientes acreditados, indicadores de nivel de servicio, control de los 
trabajos de ejecución, de obra terminada, ensayos sin coste a CZFB. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto 

PERSPECTIVA B Implantación PAQMA con objetivos descritos, figura nombrada de responsable 
técnico calidad, evaluación de subcontratistas y/o proveedores, controles recepción 
materiales, tablas detalles, emisión documental y certificación. Plan de ensayos detallados, 
informes, indicadores de servicio. 

Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 

12. VOPI 4, S.A. 

PERSPECTIVA A Alineado con los pliegos y con un nivel de excelencia alto. 

PERSPECTIVA B Adaptación plan (trabajos mtto, especificación ensayos, frecuencia y 
valoración económica), criterios de muestreo técnico (PPI por tipologías). Registros y 
documentación de PCC, auditorías internas, compromiso OCA designación de laboratorio para 
ensayos, organigrama y funciones de cada responsable, certificados ISO.  

Perspectiva A Alto Perspectiva B Medio 
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3.3.2 Resumen puntuaciones Criterio 3 

Puntuaciones Criterio 3: Control de calidad 

Aspecto a valorar Metodología y plan de control de 
calidad valorado y detallado para comprobar los niveles 
de calidad de los trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Persp A Persp B Porcent. Puntos 

1. AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 4,95 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 
 

Alto Alto 99 4,95 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

2. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 4,95 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Alto 99 4,95 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

3. ASFALTOS BARCINO S.L. 4,75 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Alto 95 4,75 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

4. CINNIA TECH 4,25 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Medio 85 4,25 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

5. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 4,45 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Medio 89 4,45 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

6. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 4,75 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Alto 95 4,75 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

7. PROSEÑAL, S.L.U. 4,25 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Medio 85 4,25 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

8. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 4,95 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Alto 99 4,95 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

9. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 4,95 
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Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Alto 99 4,95 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

10. SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 4,45 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Medio 89 4,45 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

11. ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U. 

4,45 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Medio 89 4,45 

 Persp A Persp B Porcent. Puntos 

12. VOPI 4, S.A. 4,45 

Metodología y plan de control de calidad valorado y 
detallado para comprobar los niveles de calidad de los 
trabajos y seguimiento de actuaciones. 

Alto Medio 89 4,45 
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4 PUNTUACIONES FINALES 

A continuación, como cuadro resumen, ordenado de mayor a menor puntuación, se incluyen cuadros 
resumen de la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor, reflejando la puntuación de todos 
los licitadores: 

EMPRESA Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 TOTAL 

ASFALTOS BARCINO S.L. 29,86 4,25 4,75 38.86 

SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A.-ROMA 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 

28,10 5,00 4,45 37,55 

VOPI 4, S.A. 25,56 4,90 4,45 34,91 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.U. 

19,25 4,90 4,95 29,10 

ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U.-AUXILIAR DE 
FIRMES Y CARRETERAS, S.A.U. 

19,90 4,25 4,45 28,60 

AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 18,15 4,70 4,95 27,80 

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT 
RUBATEC, S.A. 

16,10 4,25 4,95 25,30 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U 15,93 3,80 4,95 24,68 

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. 15,14 4,75 4,75 24,64 

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 14,81 4,25 4,45 23,51 

CINNIA TECH 11,95 0,75 4,25 16,95 

PROSEÑAL, S.L.U. 8,39 3,00 4,25 15,64 

 

En Barcelona, a 20 de julio de 2023 

 

 

 

 

 

 

Responsable Facility Management Polígono y Zona Franca Aduanera 

Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
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