
 

D E C R E T O  D E  L A
A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A

Expediente:  O/2024/1 (104) Centro Gestor: SERVICIOS GENERALES/CONTRATACIÓN  

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto denominado “'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024”, mediante procedimiento abierto 
simplificado, tramitación ordinaria, dividido el objeto en CINCO LOTES; se procede a la formulación 
de la presente conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Se han remitido a esta Unidad de Contratación diversos proyectos de obras continuación 
se relacionan, redactados por D. FRANCISCO DE BORJA DOMÍNGUEZ TORRES, con los 
presupuestos de licitación siguientes:

PROYECTOS
Presupuesto

(IGIC no 
incluido)

IGIC

liquidado al 
7%

Presupuesto 
base de 

licitación

(IGIC incluido)

Plazo de 
ejecución 

LOTE 3: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE EL PUENTE

45.370,84 € 3.175,96 € 48.546,80 € 30 DÍAS 
HÁBILES

LOTE 4: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE LA PUENTE

60.927,69 € 4.264,94 € 65.192,63 € 30 DÍAS 
HÁBILES

LOTE 5: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE RVDO. 
SANTIAGO CRUZ 
DORTA, CALLE JOSÉ 
MESA Y CALLE REAL 
DE LA CRUZ SANTA

65.446,41 € 4.581,25 € 70.027,66 € 40 DÍAS 
HÁBILES

TOTAL 171.744,94 € 12.022,15 € 183.767,09 €
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II.- Constan en el expediente dos proyectos de obras elaborados por el Arquitecto de la 
Unidad de Proyectos y Obras D. Luis María Machi Pérez, ambos suscritos con fecha 9 de febrero 
de 2024: 

PROYECTOS
Presupuesto

(IGIC no 
incluido)

IGIC

liquidado al 
7%

Presupuesto 
base de 

licitación

(IGIC incluido)

Plazo de 
ejecución 

LOTE 1: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE CAMINO 
ATRAVESADO

112.436,33 € 7.870,54 € 120.306,87 € 32 DÍAS 
HÁBILES

LOTE 2: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLES EL VEROL Y EL 
PESADOR

32.069,78 € 2.244,88 € 34.314,66 € 25 DÍAS 
HÁBILES

TOTAL 144.506,11 € 10.115,42 € 154.621,53 €

III.- Consta que mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Servicios Generales nº 
2024/658 de fecha 26 de febrero del corriente, se aprobaron los proyectos de referencia. 

IV.- Consta en el expediente el certificado de titularidad municipal de las vías donde está 
previsto que se ejecuten las obras de referencia, emitidos por la Secretaria Municipal con fecha 21 
de febrero del presente año. Igualmente consta el informe de compatibilidad urbanística emitido por 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, en fecha 23 de febrero de 2024.

V.- Se han suscrito y constan en el expediente, las correspondientes Actas de Replanteo 
previo de cada una de las obras que comprende cada lote.  

VI- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipal, se han emitido informes 
relativos al objeto del contrato correspondiente a cada lote, y la necesidad de la presente 
contratación, en fecha 8 de mayo del corriente.

VII.-  Se ha emitido por la Intervención Municipal, informe de disponibilidad de financiación de 
fecha 7 de mayo, acreditativo de la existencia de crédito adecuado aunque insuficiente dentro de la 
aplicación presupuestaria PBA-1532-612.00-INVERSIONES REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS, en 
tanto transcurra el plazo necesario para la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 
tramitada para la incorporación de remanente del crédito necesario para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven de la presente licitación.  

VIII.- Asimismo, consta que mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Servicios 
Generales nº 2024/1694 de 16 de mayo se aprobó el inicio del citado expediente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Régimen jurídico.
La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de obras de 

carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su 
defecto, las normas de derecho privado (artículo 25 de la LCSP).

Segundo.- Expediente de contratación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP la celebración de contratos por las 

Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente  expediente, que se 
iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos 
en el artículo 28 de la LCSP y que deberá ser publicado en el perfil del contratante Al expediente se 
incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato, 
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización del órgano Interventor, 
así como el informe de la Secretaría Municipal.  

El artículo 28 de la LCSP prescribe que: “Las entidades del sector público no podrán celebrar 
otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben 
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, 
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y 
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.

Tercero.- Procedimiento de selección del licitador: procedimiento abierto simplificado.
La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento 
abierto o el procedimiento restringido. La forma de adjudicación de este contrato se realizará 
utilizando el procedimiento abierto simplificado, toda vez que el valor estimado asciende a un 
total de 379.501,26.-€ sin IGIC, considerando que el presupuesto de licitación sin IGIC es de 
316.251,05.-€ y que está prevista la posibilidad de modificación hasta un máximo de un 20% 
(63.250,21.-€), sin previsión de prórroga del plazo de ejecución calculado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 101 de la LCSP, es inferior a 2.000.000 euros

El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el 
Director facultativo de las obras (art.º 238 de la LCSP).

A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme 
a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
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rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden (art. 240 de la LCSP).

Según dispone el artículo 100.2 de la LCSP los órganos de contratación tienen el deber de 
cuidar que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de mercado.

Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el artículo 99.2 de 
la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá fraccionarse un contrato 
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. No obstante lo anterior, el 
órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos 
válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de 
concesión de obras. 

Conforme al artículo 103.5 de la LCSP: “Salvo en los contratos de suministro de energía, 
cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 
público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.”

Cuarto.- Aprobación de los pliegos que han de regir la licitación, por el órgano de 
contratación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la 
autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de 
no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error 
material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de 
actuaciones (art. 122.1 de la LCSP), además del contenido preceptivo que deben contener los 
pliegos previsto en el artículo 122.2 de la LCSP, incluirán los pactos y condiciones definidores de 
los derechos obligaciones de las partes del contrato.

El pliego de condiciones administrativas particulares a aprobar por el órgano de contratación 
es el siguiente:
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 
VÍAS MUNICIPALES – 2024', MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 
TRAMITACION ORDINARIA, CON DIVISIÓN EN 5 LOTES.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER

1.1.- El objeto del contrato será la concreta ejecución de las obras de repavimentación y 
adecuación de infraestructuras de diversas vías municipales dando servicio a las demandas 
vecinales surgidas, con el fin que se describe en cada uno de los referidos proyectos, aprobados 
por esta Administración, que recogen las necesidades administrativas a satisfacer mediante el 
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dichos proyectos, según resulta de la 
resolución de su aprobación, constan de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la 
LCSP.

Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones 
absolutamente diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es 
independiente, constituyendo una unidad funcional, para dar satisfacción a cada una de las 
necesidades que igualmente se detallan para cada uno de los siguientes lotes: 

LOTE1: REPAVIMENTACION Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE 
CAMINO ATRAVESADO

El objeto del citado lote, será la concreta ejecución de las obras de repavimentación y 
adecuación de infraestructuras de la calle Camino Atravesado, dando servicio a las demandas 
vecinales surgidas. 

Las obras van a consistir en la repavimentación del tramo de vía afectada por la intervención, 
contemplando la sustitución de la actual red de abastecimiento por otra nueva de polietileno de alta 
densidad (PN 25), implementando nuevos cruces en la red, favoreciendo el anillado de la misma. 
Asimismo se mejoran las canalizaciones de recogida y evacuación de pluviales, incluyendo la 
sustitución de las canalizaciones y captadores existentes por otros de mayor capacidad. En el 
primer tramo de vía afectada se consolida el muro de piedra seca existente, colocando una 
barandilla de protección para los peatones, ampliando ligeramente el ancho de vía en este tramo.

Las secciones tipo en el resto de la vía se mantiene con las actuales dimensiones, ya que 
por el momento no es viable su ampliación por las limitaciones topográficas que presenta, y los 
excesivos costes de muros de contención, no justificables por el volumen de tráfico existente, 
ajustándose la misma a las previsiones del vigente PGO. repavimentación con firme asfáltico (D-12) 
de ambas vías, procediendo previamente al escarificado y saneo de las zonas más deterioradas 
con G-20. 
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LOTE 2: REPAVIMENTACION Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
CALLES EL VEROL Y EL PESADOR

El objeto del citado lote será la concreta ejecución de las obras de repavimentación y 
adecuación de infraestructuras de las calles El Verol y El Pesador, dando servicio a las demandas 
vecinales surgidas. 

Las obras van a consistir en la nueva ejecución de las aceras de la C/. El Verol con las 
limitaciones que impone la propia configuración de la vía, intentando mejorando su accesibilidad y 
funcionalidad, y la repavimentación de los tramos de calzadas de las vías afectadas por las 
actuaciones a realizar. Se contempla la sustitución de la actual red de abastecimiento por otra 
nueva de polietileno de alta densidad (PN 25), implementando nuevos cruces en la red, 
favoreciendo el anillado de la misma, ejecutando también la canalización de la red de 
telecomunicaciones en C/. El Verol. 

Las secciones tipo de las vías se mantiene con las actuales dimensiones, ya que no hay 
posibilidades de ampliar la vía por el alto grado de consolidación del sector, que conllevaría 
afecciones que harían inviable económicamente la ejecución de las obras, ajustándose la misma a 
las previsiones del vigente PGO.

LOTE 3: REPAVIMENTACION DE LA CALLE EL PUENTE
El objeto del citado lote, será la concreta ejecución de las obras de repavimentación de la 

Calle El Puente, dando servicio a las demandas vecinales surgidas. 
Las obras van a consistir en la repavimentación de la vía indicada que garantice un óptimo 

servicio al usuario. 
Las secciones tipo de la vía se mantiene con las actuales dimensiones, ya que no hay 

posibilidades de ampliar la vía por el alto grado de consolidación del sector, que conllevaría 
importantes afecciones que harían inviable económicamente la ejecución de 3 las obras, solo se 
actúa en la pavimentación de las calzadas de las vías objeto de actuación.

LOTE 4: REPAVIMENTACION DE LA CALLE LA PUENTE
El objeto del citado lote, será la concreta ejecución de las obras de repavimentación de la 

Calle La Puente, dando servicio a las demandas vecinales surgidas. 
Las obras van a consistir en la repavimentación de la vía indicada, y la mejora de la red de 

abastecimiento de agua, que garanticen un óptimo servicio al usuario. 
Las secciones tipo de la vía se mantiene con las actuales dimensiones, ya que no hay 

posibilidades de ampliar la vía por el alto grado de consolidación del sector, que conllevaría 
importantes afecciones que harían inviable económicamente la ejecución de 3 las obras, solo se 
actúa en la pavimentación de las calzadas de las vías objeto de actuación.

LOTE 5: REPAVIMENTACION DE CALLE RVDO. SANTIAGO CRUZ DORTA, CALLE 
JOSÉ MESA Y CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA

El objeto del citado lote, será la concreta ejecución de las obras de repavimentación de la 
Calle Rvdo. Santiago Cruz Dorta, Calle José Mesa y Calle Real de la Cruz Santa, dando servicio a 
las demandas vecinales surgidas. 

Las obras van a consistir en la repavimentación de la vía indicada, y la mejora de la red de 
abastecimiento de agua, que garanticen un óptimo servicio al usuario. 
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Las secciones tipo de la vía se mantiene con las actuales dimensiones, ya que no hay 
posibilidades de ampliar la vía por el alto grado de consolidación del sector, que conllevaría 
importantes afecciones que harían inviable económicamente la intervención en las tres vías, solo 
se actúa en la pavimentación de las calzadas de las vías objeto de actuación.

1.2.- El objeto del contrato se divide en cinco lotes, constituyendo el objeto de cada lote 
una unidad funcional susceptible de realización independiente. Las empresas podrán presentar 
oferta para todos, uno o varios lotes, y podrán ser adjudicatarias de más de un lote.

Los lotes en los que se divide esta licitación son los siguientes: 

LOTE DENOMINACIÓN
1 Repavimentación de calle Camino Atravesado

2 Repavimentación de calles El Verol y El Pesador

3 Repavimentación de calle El Puente

4 Repavimentación de calle La Puente

5
Repavimentación de calle Rvdo. Santiago Cruz 
Dorta, calle José Mesa y calle Real de La Cruz 
Santa

1.3.- Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes de su interés, sin que haya 
limitación para la presentación de oferta por lotes, de forma independiente para cada uno 
garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, y sin que haya limitación en la adjudicación. 

1.4.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indican:

LOTE 1
Código CPV Descripción

45233222-1    Trabajos de pavimentación y asfaltado    

45231300-8    Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas 
residuales

LOTE 2
Código CPV Descripción

45233222-1    Trabajos de pavimentación y asfaltado    

45231300-8    Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas 
residuales

LOTE 3
Código CPV Descripción

45233222-1    Trabajos de pavimentación y asfaltado    
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LOTE 4
Código CPV Descripción

45233222-1    Trabajos de pavimentación y asfaltado    

LOTE 5
Código CPV Descripción

45233222-1    Trabajos de pavimentación y asfaltado    

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 

Alcaldía-Presidencia, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Esta 
competencia ha sido delegada en la Concejalía de Servicios Generales según Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2023/1861, de fecha 19 de junio de 2023, relativo a la delegación de áreas y cometidos 
específicos.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la contratista a raíz de la ejecución 
del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de 
esta, con sujeción a la normativa aplicable.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la LCSP, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización 
de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad 
del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien 
inmueble.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
16

/0
5/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

16
/0

5/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del 
terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural…”. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 25.1, letra a, LCSP, el presente contrato tendrá 
naturaleza administrativa y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación efectos y 
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, así como por las cláusulas contenidas 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las normas de derecho privado, correspondiéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa 
las cuestiones litigiosas del mismo (arts. 25.2 y 27.1 LCSP). 

Además, serán de aplicación la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la 
Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán 
parte integrante de los respectivos contratos.

3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

 El Pliego de prescripciones técnicas.

 Los planos.

 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. 

 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias. 

 Los cuadros de precios. 

 El documento administrativo en que se formalice el contrato.
3.3. En caso de discordancia entre los distintos documentos contractuales no salvable 

por una interpretación sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas particulares, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de 
hecho o aritmético o se trate de aspectos del contrato específicamente técnicos, en los que, por razón 
de la especialidad, prevalecerá lo dispuesto en el proyecto, y en la documentación técnica, frente al 
administrativo.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

3.4. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de esta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin 
a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

3.5. La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de 
un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
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ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013.  

4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de 
ofertas y en el momento de formalizar el contrato.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE) acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como 
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente 
pliego.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios.

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en 
su caso, se les haya adjudicado el contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por 
la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 
forma sustancialmente análoga.

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar 
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2 del presente pliego.
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4.2.- PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas 
en el artículo 71 de la LCSP.

La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 85 LCSP.

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la 
cláusula 18.3 del presente pliego

4.3.- SOLVENCIA 

4.3.1.- - SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en 
las cláusulas siguientes para cada uno de los siguientes lotes:

LOTE1: REPAVIMENTACION Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE CAMINO 
ATRAVESADO

Para ser adjudicataria del presente lote, la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del 
contrato al que se licita. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor estimado del contrato del proyecto.

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con 
la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1

Al tratarse de obras con un presupuesto inferior a los 500.000,00 Euros,  no es requisito 
indispensable que el empresario, posible adjudicatario,  se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. Si el empresario, adjudicatario de cada obra, que pretenda justificar por este 
medio la solvencia para contratar, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
corresponda según sea el objeto del contrato, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:

Grupo E) Hidráulicas.
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
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Grupo G) Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a las siguientes categorías para cada uno de los lotes que se licitan, 
según el R.D. 773/2015, de 28 de agosto:

Categoría 1 (Cuantía igual o inferior a 150.000 €)

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las 
cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global 
de la empresa.

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica 
y financiera del empresario.

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado

LOTE 2: REPAVIMENTACION Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES EL 
VEROL Y EL PESADOR

Para ser adjudicataria del presente lote, la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del 
contrato al que se licita. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor estimado del contrato del proyecto.

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con 
la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1

Al tratarse de obras con un presupuesto inferior a los 500.000,00 Euros,  no es requisito 
indispensable que el empresario, posible adjudicatario,  se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. Si el empresario, adjudicatario de cada obra, que pretenda justificar por este 
medio la solvencia para contratar, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
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corresponda según sea el objeto del contrato, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:

Grupo E) Hidráulicas.
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Grupo G) Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a las siguientes categorías para cada uno de los lotes que se licitan, 
según el R.D. 773/2015, de 28 de agosto:

Categoría 1 (Cuantía igual o inferior a 150.000 €)

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las 
cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global 
de la empresa.

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica 
y financiera del empresario.

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado

LOTE 3: REPAVIMENTACION DE LA CALLE EL PUENTE

Para ser adjudicataria del presente lote, la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del 
contrato al que se licita. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor estimado del contrato del proyecto.

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con 
la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1

Al tratarse de obras con un presupuesto inferior a los 500.000,00 Euros,  no es requisito 
indispensable que el empresario, posible adjudicatario,  se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de 
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noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. Si el empresario, adjudicatario de cada obra, que pretenda justificar por este 
medio la solvencia para contratar, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
corresponda según sea el objeto del contrato, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:

Grupo G) Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a las siguientes categorías para cada uno de los lotes que se licitan, 
según el R.D. 773/2015, de 28 de agosto:

Categoría 1 (Cuantía igual o inferior a 150.000 €)

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las 
cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global 
de la empresa.

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica 
y financiera del empresario.

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado

LOTE 4: REPAVIMENTACION DE LA CALLE LA PUENTE
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 

económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas 
siguientes:

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del 
contrato al que se licita. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor estimado del contrato del proyecto.

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con 
la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1
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Al tratarse de obras con un presupuesto inferior a los 500.000,00 Euros, no es requisito 
indispensable que el empresario, posible adjudicatario,  se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. Si el empresario, adjudicatario de cada obra, que pretenda justificar por este 
medio la solvencia para contratar, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
corresponda según sea el objeto del contrato, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:

Grupo G) Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a las siguientes categorías para cada uno de los lotes que se licitan, 
según el R.D. 773/2015, de 28 de agosto:

Categoría 1 (Cuantía igual o inferior a 150.000 €)

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las 
cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global 
de la empresa.

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica 
y financiera del empresario.

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado

LOTE 5: REPAVIMENTACION DE CALLE RVDO. SANTIAGO CRUZ DORTA, CALLE JOSÉ 
MESA Y CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA

Para ser adjudicataria del presente lote, la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del 
contrato al que se licita. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor estimado del contrato del proyecto.
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Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con 
la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1

Al tratarse de obras con un presupuesto inferior a los 500.000,00 Euros,  no es requisito 
indispensable que el empresario, posible adjudicatario,  se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. Si el empresario, adjudicatario de cada obra, que pretenda justificar por este 
medio la solvencia para contratar, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
corresponda según sea el objeto del contrato, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:

Grupo G) Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a las siguientes categorías para cada uno de los lotes que se licitan, 
según el R.D. 773/2015, de 28 de agosto:

Categoría 1 (Cuantía igual o inferior a 150.000 €)

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las 
cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global 
de la empresa.

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica 
y financiera del empresario.

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado

SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL APLICABLE A TODOS LOS LOTES (artículo 
88 LCSP ).

Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación: 

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del 
contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
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mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con el código CPV 
definidos.

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación.

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el 
lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las 
obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las obras a buen término. 

Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano 
competente que acredite los extremos anteriores.

En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de 
Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores.

 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de 
empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar el % de participación 
que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado % de participación. 

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, 
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas 
por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, 
solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 
participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea 
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a 
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las 
letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido relativo 
a la ejecución de un número determinado de obras

4.4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL.

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en 
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución 
del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 
incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran 
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la 
unión temporal.

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
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escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas 
en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho 
compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos establecidos en el 
artículo 140.3 de la LCSP. 

4.5.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP (en su nueva 
redacción operada mediante la Disposición Final 29ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, con vigencia indefinida):

«Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, 
en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos 
efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber 
presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la 
fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar 
mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y 
de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber 
recibido requerimiento de subsanación.»

Se ha de significar que mediante Decreto 177/2018 de 17 de diciembre, el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha integrado en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (BOC 28/12/2018).

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo 
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra 
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos 
correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 
supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 
de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
16

/0
5/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

16
/0

5/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


4.6.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL (ART. 65 LCSP).

Los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Los licitadores deberán encontrarse inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas en el 
sector de la construcción, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción.

5.- DIRECTOR FACULATIVO DE LAS OBRAS.

5.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito 
de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Director Facultativo de las 
obras las siguientes atribuciones:

1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables al 
contratista (artículo 195.2 de la LCSP.)

3) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de la 
LCSP).

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 
237 a 246 LCSP.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativa a la función interventora, será misión de la dirección facultativa la comprobación de 
la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución 
de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado.

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
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del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación. 

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
que se originen de cuenta de la Administración o del contratista.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente.
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el establecido 
en el artículo 146 del RGLCAP.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes 
a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a 
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este contrato será la UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS –338.388,62.- € IGIC incluido, de los cuales 316.251,05.-€ se corresponden con el 
presupuesto sin IGIC y 22.137,57-€ al IGIC liquidado al 7%, desglosado por lotes en las siguientes 
cantidades:

PROYECTOS Base 
imponible

IGIC(liquidado 
al 7%)

Importe total 
(IGIC incluido)

Plazo de 
ejecución 

LOTE 1: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE CAMINO 
ATRAVESADO

112.436,33 € 7.870,54 € 120.306,87 € 32 DÍAS 
HÁBILES

LOTE 2: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLES EL VEROL Y EL 
PESADOR

32.069,78 € 2.244,88 € 34.314,66 € 25 DÍAS 
HÁBILES

LOTE 3: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE EL PUENTE

45.370,84 € 3.175,96 € 48.546,80 € 30 DÍAS 
HÁBILES
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LOTE 4: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE LA PUENTE

60.927,69 € 4.264,94 € 65.192,63 € 30 DÍAS 
HÁBILES

LOTE 5: 
REPAVIMENTACIÓN DE 
CALLE RVDO. SANTIAGO 
CRUZ DORTA, CALLE 
JOSÉ MESA Y CALLE 
REAL DE LA CRUZ 
SANTA

65.446,41 € 4.581,25 € 70.027,66 € 40 DÍAS 
HÁBILES

TOTAL 316.251,05 € 22.137,57 € 338.388,62 €  

El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada en cada lote.

A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde con la suma 
de los presupuestos detallados en el Proyecto de cada lote objeto de este contrato. 

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato.

La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato correspondiente a cada lote.

6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la 
Administración, que se indicará como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, conforme se especifica en 
los presentes pliegos. 

6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a un total de TRESCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (379.501,26.-€), sin IGIC, 
distribuido por lotes, siendo el valor estimado de cada uno de los lotes el siguiente:

PROYECTOS BASE 
IMPONIBLE

MODIFICACIÓN 
(20%) VALOR ESTIMADO

LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN 
DE CALLE CAMINO 
ATRAVESADO

112.436,33 € 22.487,27 € 134.923,60 €

LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN 
DE CALLES EL VEROL Y EL 
PESADOR

32.069,78 € 6.413,96 € 38.483,74 €

LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN 
DE CALLE EL PUENTE 45.370,84 € 9.074,17 € 54.445,01 €

LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN 
DE CALLE LA PUENTE 60.927,69 € 12.185,54 € 73.113,23 €
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LOTE 5: REPAVIMENTACIÓN 
DE CALLE RVDO. SANTIAGO 
CRUZ DORTA, CALLE JOSÉ 
MESA Y CALLE REAL DE LA 
CRUZ SANTA

65.446,41 € 13.089,28 € 78.535,69 €

TOTAL 316.251,05 € 63.250,21 € 379.501,26 €

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
7.1.- En cuanto a la existencia de crédito adecuado y suficiente, se ha emitido por la 

Intervención Municipal, informe de disponibilidad de financiación de fecha 7 de mayo de 2025, 
acreditativo de la existencia de crédito adecuado aunque insuficiente dentro de la aplicación 
presupuestaria PBA/1532/612.00, en tanto transcurra el plazo necesario para la aprobación definitiva 
de la modificación presupuestaria tramitada para la incorporación de remanente del crédito necesario 
para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la presente licitación.

7.2.- La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente tras la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria con 
número de expediente MC.13D/2024 , para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven. 
En este caso, el documento contable de retención sobre créditos ha sido sustituido por el informe 
de disponibilidad de financiación expedido por la Intervención Municipal en el que se ha hecho 
constar que está previsto consignar crédito adecuado y suficiente en la aplicación EDU 323 63200, 
tras la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria citada, que actualmente se encuentra 
en exposición pública

8.- PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación e incluirá como partida 

independiente el IGIC.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la 
persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado 
por la Administración.

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.

También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si 
este se elevare a escritura pública.

8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de 
conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos 
correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y 
todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de 
autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y 
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la 
finalización de cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán 
incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de 
prescripciones técnicas.
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8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 
todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título 
genérico de costes indirectos, se recogen en el RGLCAP.

8.5.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
que se presenten y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los 
gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los 
posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc.; 
se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que 
pueda suponer aumento en el mismo.

Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el 
coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el 
mismo, incluidas todas aquellas instalaciones provisionales necesarias para el mantenimiento de 
la prestación de los servicios que se vean afectados durante la ejecución de las obras 
(abastecimiento de agua, riego, alumbrado público, etc.), aunque no se encuentren directamente 
presupuestados en el Proyecto, no pudiendo los trabajos necesarios suponer aumento en el 
mismo.

También será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 
balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto; estén estos incluidos 
directamente como unidades de obra en el Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en 
este último caso de que estos costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del 
presupuesto base de licitación del contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo.

Asimismo serán por cuenta del adjudicatario los desvíos de tráfico que sea preciso realizar 
incluyendo la señalización de los mismos y de las propias obras en sí, en aras de garantizar la 
seguridad vial en las zonas afectadas por las intervenciones a realizar, de acuerdo con las 
instrucciones de la Policía Local, que deberá estar permanentemente informada de todas estas 
circunstancias.

9. REVISIÓN DE PRECIOS
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la 

ejecución del contrato no se prevé revisión de precios.

10.- GARANTÍA PROVISIONAL.
No será exigible garantía provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de 

la LCSP. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP)
11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras se establece por lotes, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 
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LOTE PROYECTO PLAZO DE 
EJECUCIÓN

1 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO ATRAVESADO 32 DÍAS HÁBILES

2 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EL VEROL Y EL PESADOR 25 DÍAS HÁBILES

3 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EL PUENTE 30 DÍAS HÁBILES

4 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LA PUENTE 30 DÍAS HÁBILES

5 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE RVDO. SANTIAGO CRUZ DORTA, 
CALLE JOSÉ MESA Y CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA 40 DÍAS HÁBILES

Los citados plazos comenzarán a contar desde las fechas de suscripción de las 
correspondientes actas de comprobación del replanteo. El acta de comprobación de replanteo de 
cada proyecto deberá extenderse dentro del plazo máximo de UN (1) MES desde la fecha de 
formalización del contrato de obras. 

11.2.- En los correspondientes proyectos técnicos aprobados por el órgano de contratación, 
constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que 
se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.   

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y este 
ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo de 
ejecución inicialmente concedido.

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la 
imposición de las penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 
192 de la LCSP. 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la fecha 
prevista inicialmente para su finalización.

11.4.- La ampliación de dicho plazo será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
la empresa contratista pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá 
informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona 
contratista.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
12.1.-La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante el 

procedimiento abierto simplificado contenido en el artículo 159, apartados 1 a 4, de la LCSP. Este 
procedimiento se entiende que es el más adecuado a la vista del valor estimado del contrato, que 
asciende a 379.501,26 euros. Esto es, porque el valor estimado es inferior a la cantidad de 
2.000.000,00€ y, además, no se establece ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
16

/0
5/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

16
/0

5/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


de valor, cumpliéndose, de esta forma, las dos condiciones establecidas en el apartado primero del 
mencionado precepto.

Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del 
mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la 
LCSP.

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los 
siguientes:

LOTE 1: REPAVIMENTACION Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE 
CAMINO ATRAVESADO

CRITERIOS evaluables de forma automática, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación.

CRITERIO PUNTOS
 A.- PRECIO. 70

 B.- MEJORAS ADICIONALES. 30

  A.- PRECIO. Puntuación máxima: 70 puntos.- 
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el 

resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:      
           F 
P= ------------x Pm       
           O 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, 

serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP.

B.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 30 puntos.- 
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá 

cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración. 
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
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MEJORAS PUNTUACIÓN
1.- Ampliación del captador de aguas pluviales 
proyectado en dos elementos más similares a los 
contemplados en la partida 2.01.5 de las mediciones y 
presupuesto del proyecto, totalmente instalada, según 
indicaciones de la D.F.

2.- Ejecución de más metros cuadrados de pavimento 
asfáltico AC 16 (Partidas 3.04 y 3.05), incluyendo la 
parte proporcional de señalización con similares 
características al contenido en el proyecto. 

 3.- Ampliación del plazo de garantía hasta un máximo 
de cinco años.

15,00

10,00

5,00

- La mejora 1 se valorará si se cumple en su totalidad, debiendo quedar instalada y funcionando 
para el uso a que se destina.

- La mejora 2 se valorará en función de los metros cuadrados de pavimento ofertados, 
obteniendo la máxima puntuación la empresa que más metros cuadrados de pavimento oferte 
y las demás se valoraran de manera proporcional.

- La mejora 3 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el 
mínimo de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

. LOTE 2: REPAVIMENTACION Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
CALLES EL VEROL Y EL PESADOR
- CRITERIOS evaluables de forma automática, desarrollados asimismo en sus 

correspondientes apartados a continuación.
-

CRITERIO PUNTOS
 A.- PRECIO. 80
 B.- MEJORAS ADICIONALES. 20

A.- PRECIO. Puntuación máxima: 80 puntos.- 
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más 

baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

           F 
P= ------------x Pm       
           O 
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P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o 

temerarias, serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP.

B.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 20 puntos.- 
Se valorarán las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración. 
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:

MEJORAS PUNTUACIÓN
1.- Ejecución en uno de los laterales de cada vía en 
toda la longitud de actuación de la canalización con 
dos tuberías de PVC D-110 con al menos dos 
arquetas de registro al inicio y al final de cada vía 
conectadas a la red de alumbrado público que 
discurre por la C/. Media Cuesta, totalmente 
instalada incluso parte proporcional de excavación y 
terraplén, según indicaciones de la D.F.

 2.- Ampliación del plazo de garantía hasta un 
máximo de cinco años.

15,00

5,00

- La mejora 1 se valorará si se cumple en su totalidad, debiendo quedar la canalización 
totalmente instalada apta para el uso a que se destina.

- La mejora 2 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el 
mínimo de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

LOTE 3: REPAVIMENTACION DE LA CALLE EL PUENTE

- CRITERIOS evaluables de forma automática, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación.

CRITERIO PUNTOS
 A.- PRECIO. 80
 B.- MEJORAS ADICIONALES. 20

A.- PRECIO. Puntuación máxima: 80 puntos.- 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más 
baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:      
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           F 

P= ------------x Pm       

           O 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o 

temerarias, serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP.

B.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 20 puntos.- 
Se valorarán las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, 

que deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración. 
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:

MEJORAS PUNTUACIÓN

1.- Ejecución de más metros cuadrados de 
pavimento asfáltico AC 16 (Partidas 3.03 y 3.04), 
incluyendo la parte proporcional de señalización con 
similares características al contenido en el proyecto. 

 2.- Ampliación del plazo de garantía hasta un 
máximo de cinco años.

15,00

5,00

- La mejora 1 se valorará en función de los metros cuadrados de pavimento ofertados, 
obteniendo la máxima puntuación la empresa que más metros cuadrados de pavimento 
oferte y las demás se valoraran de manera proporcional.

- La mejora 2 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el 
mínimo de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

LOTE 4: REPAVIMENTACION DE LA CALLE LA PUENTE
- CRITERIOS evaluables de forma automática, desarrollados asimismo en sus 

correspondientes apartados a continuación.

CRITERIO PUNTOS
 A.- PRECIO. 80
 B.- MEJORAS ADICIONALES. 20

A.- PRECIO. Puntuación máxima: 80 puntos.- 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más 
baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula: 
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           F 
P= ------------x Pm       
           O 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o 
temerarias, serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP.

B.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 20 puntos.- 
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, 

que deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración. 
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:

MEJORAS PUNTUACIÓN

1.- Ejecución de más metros cuadrados de 
pavimento asfáltico AC 16 (Partidas 4.03 y 4.04), 
incluyendo la parte proporcional de señalización con 
similares características al contenido en el proyecto. 

 2.- Ampliación del plazo de garantía hasta un 
máximo de cinco años.

15,00

5,00

- La mejora 1 se valorará en función de los metros cuadrados de pavimento ofertados, 
obteniendo la máxima puntuación la empresa que más metros cuadrados de pavimento 
oferte y las demás se valoraran de manera proporcional.

- La mejora 2 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el 
mínimo de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

LOTE 5: REPAVIMENTACION DE CALLE RVDO. SANTIAGO CRUZ DORTA, CALLE JOSÉ 
MESA Y CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA

- CRITERIOS evaluables de forma automática, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación.

CRITERIO PUNTOS
 A.- PRECIO. 80
 B.- MEJORAS ADICIONALES. 20
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 A.- PRECIO. Puntuación máxima: 80 puntos.- 
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más 

baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:      

           F 
P= ------------x Pm       
           O 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o 
temerarias, serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP.

B.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 20 puntos.- 
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, 

que deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración. 
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:

MEJORAS PUNTUACIÓN

1.- Ejecución de más metros cuadrados de 
pavimento asfáltico AC 16 (Partidas 4.06 y 4.07), 
incluyendo la parte proporcional de señalización con 
similares características al contenido en el proyecto. 

 2.- Ampliación del plazo de garantía hasta un 
máximo de cinco años.

15,00

5,00

- La mejora 1 se valorará en función de los metros cuadrados de pavimento ofertados, 
obteniendo la máxima puntuación la empresa que más metros cuadrados de pavimento 
oferte y las demás se valoraran de manera proporcional.

- La mejora 2 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el 
mínimo de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los 
lotes, obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en 
cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos.

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de 

los criterios.
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2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a 
la mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio.

3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los 
puntos que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio.

4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor 
puntuación.

12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de 
aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas se encuentran en 
esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % 
de mujeres en su plantilla.

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable 
por cada empresa participante.

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el 
cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa 
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.

12.5.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 
a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

13.- GARANTÍA DEFINITIVA
13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 

definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido el IGIC.
13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la 

LCSP, de los siguientes conceptos: 
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a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 153.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 

mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, 
de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento 
de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 
con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados 
o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

13.3.- La garantía podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los 
artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación 
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está 
prevista la constitución de garantía mediante retención del precio.

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente bastanteados y 
deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos VIII y IX del presente 
pliego. Respecto al bastanteo:

 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma o 
de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de bastanteo en la que 
se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a 
la entidad financiera en el que acto que realiza/n. 

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración responsable 
firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, en su defecto,  un 
certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia del 
nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata.

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que estén 
debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A 
efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad que 
emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar:

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada 
electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de 
aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la 
vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio 
jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución).

Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de 
bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del 
abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 
ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 
00117957.

En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de 
ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618
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Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 109 de la LCSP.

En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por 
importe suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrará vigente y efectiva.  

Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier 
otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la 
garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la 
diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las 
respectivas normas de recaudación.  

13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato

14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE 
14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del 

plazo señalado en el anuncio de licitación: 
Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los 

servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
VEINTE-20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. El horario de presentación de proposiciones y documentación 
complementaria será hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-). 
Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación 
en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. 

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de 
envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado 
medio electrónico. 

Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.
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No tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en 
el Perfil del Contratante. 

14.4.- Cada interesado deberá presentar sus proposiciones especificándose, en su caso, la 
oferta correspondiente.

14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del contrato 
sin que pueda presentar variantes o alternativas. 

14.6.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, 
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante 
en la licitación.

14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en 
los tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella 
suscritas.

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea.

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización 
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 
la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación.

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a 
su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el 

pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable 
Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso 
de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del 
Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas. 

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y 
para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir 
esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a 
Internet, navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos 
a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones 
y de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil 
del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y 
presentación de ofertas. 
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15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres 
que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias 
presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución 
del contrato, con los efectos previstos legalmente. 

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir el archivo, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o 
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los 
supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato: 

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración 
o, 

2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

15.3.- El SOBRE/ARCHIVO ÚNICO constará de la siguiente documentación:
1. DECLARACIÓN RESPONSABLE firmada  y con la correspondiente identificación que 

se ajustará al modelo que consta como Anexo I del presente pliego.

2. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán 
observarse:

a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato. 

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la 
FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL 
MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la 
formalización del mismo.

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante. 
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal 
por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al 
modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego.

d) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios 
de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración 
responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con 
medios externos por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego

e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos 
de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y 
las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá aportarse firmado el 
modelo correspondiente al ANEXO I de declaración responsable.

3. Los licitadores podrán presentar, además, una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos 
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presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter. 

4. Declaración Responsable sobre el sometimiento a Jurisdicción Española conforme al 
Anexo V 

5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % 
de trabajadores con discapacidad al % de trabajadores fijos en plantilla y al % de 
mujeres trabajadoras conforme al modelo previsto en el ANEXO VI.

6. "OFERTA ECONÓMICA Y MEJORAS EVALUABLES MEDIANTE CRITERIOS 
OBJETIVOS (FÓRMULAS, CIFRAS O PORCENTAJES)" Los licitadores incluirán en este 
archivo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en este 
pliego, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica:
-Oferta económica y mejoras ofertadas, según el modelo que se adjunta al presente pliego 
como ANEXO VII, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano 
de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el precio 
ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá 
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 
que deba ser repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas en el 
presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se 
producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION.
16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
- Presidente: El Sr. Concejal del Área de Servicios Generales
- Vocales: 

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía.
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 

propuesta de contratación
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía.
16.2.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 

excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz.
16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros, 

debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa 
requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del 
presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el secretario de la misma.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos acreditados 
en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
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En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la Mesa de 
Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de 
finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP), se observarán las 
determinaciones siguientes

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES 
(3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de 
la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la 
cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la aptitud para contratar, 
podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten todos o una parte de los 
correspondientes documentos justificativos. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el 
plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión 
de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones 
no fuere atendido se acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación. 
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias en el 

procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al objeto de clarificar dicha circunstancia.

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general, 
para adoptar acuerdo en el sentido siguiente: 

1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego, 
2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de las 

causas de la exclusión.
Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan 

resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos.
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general del archivo electrónico y 

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios 
requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la 
apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de 
licitación publicado en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento:

1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones 
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la 
documentación general presentada, con expresión de los licitadores admitidos y de los 
inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas,  que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este 
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en 
el de aclaraciones.

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura y valoración de la oferta 
económica y mejoras ofertadas.

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada o rechazada por la Mesa de Contratación. 
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4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado 
en letras, prevalecerá el consignado en letras.

5. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación 
con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de 
presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de DOS (2) 
DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda. A 
continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.

6. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por  

concurrir en las mismas  las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación lo 
establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con  el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a 
las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de 
los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento. 

Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en la cláusula 17 del presente pliego, será de 
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. 

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras se 
acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.  

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los que 
considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
12 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en 
sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. 
Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de 
la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente lista oficial de 
operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las personas firmantes 
de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y que las 
empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este pliego y no están 
incursas en causa de prohibición para contratar

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de 
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los adecuados 
para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la 
correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los suministros 
contratados: 

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de pago) 
de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.

  Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros realizados.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, y, 

caso de no ser posible deshacer el empate, se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.  
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Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director 
del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta 

16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin voto, al responsable 
director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta.

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando así lo 
requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación a la Mesa de 
cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan 
la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus 
componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran independiente, dichas asistencia será 
autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con 
referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia profesional.

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual 
tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo 
podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios de 
carreta suficientemente calificados.

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el 
titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan.

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación 
del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o 
indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación.

16.7.- Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, deberá observarse lo siguiente: 

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de 
contratación.

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la Mesa 
de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en consideración las 
directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la 
presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores relacionados con los precios, de 
indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, etc. 

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una 
unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en 
su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo 
suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las 

empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión 
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Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento.

4. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa de 
Contratación: 

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones 
presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del 
grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el 
informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime 
oportuno. 

b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su 
caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente 
respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas 
presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse: 
1. presentadas por licitadores diferentes
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, 

ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés 
económico y empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto. 

c) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 anterior, la 
Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión 
de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación.

16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le 
asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a 
lo largo del clausulado del pliego.   

17. Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación 
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que 
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sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las 
obras.

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 
de la LCSP.

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la 
normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los 
suministros contratados: 

Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de 
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato

18.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 

razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea 
derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, 
dentro del plazo de SIETE (7) días hábiles, a contar desde el envío de la documentación, presente la 
garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, 
representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, 
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la documentación justificativa de 
que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, 
sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán contratar con 
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las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora 
del procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente. 

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar: 

18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se 
trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar 
el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera 
preceptivo.

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en que 
se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros existentes.

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma 
substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas 
empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para 
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e indirecto  
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego.

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno 
de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego.

18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, 
bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de 
otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente.

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del 
contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma.

18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación 
acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial. 

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la 
LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin 
perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos 
justificativos de aquéllas: 
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-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante 
acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar del  art.71 de la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo 
profesional cualificado.

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las 
que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la 
integración de los medios de aquéllas.

En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su 
caso, de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente: 

18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional, en los términos indicados en el presente pliego.

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las empresas 
españolas.

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales de 
los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente pliego.

18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la solvencia económica y 
financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego.

18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para 
acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.

Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato. 

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente: 

18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse 
en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta 
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse 
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
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- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma.

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante 
certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de 
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 
1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras 
de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones 
en orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la disposición 
adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados -hoy disposición adicional 17ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- 
deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio 
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada 
Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en 
caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de Los 
Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a 
aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para 
obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple la circunstancia 
indicada.

- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que 
acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al Ayuntamiento de Los 
Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las bases de datos 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de 
estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. 

- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier 
otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener vía 
telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES presente las mismas.

- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 
la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán 
de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el 
país de su nacionalidad.

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro 
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
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- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto. 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al 
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su 
solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores 
el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o 
cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su 
emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la 
LCSP.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable.

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de su expedición. 

18.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de 
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC.

Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción 
de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía complementaria 
de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido.

18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente: 

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego.
18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 

supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con 
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador 
hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente: 

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa 
en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las 
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condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente: 

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.
18.11.- Además deberá obligatoriamente aportar Póliza del seguro de responsabilidad civil y 

recibo del último pago de la prima del seguro.
18.12.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 

adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u 
omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como 
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-
DIAS HABILES  para su subsanación. 

18.13.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 

18.14.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación.

18.15.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, 
decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. 
Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último supuesto 
en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de 
los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento 
no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 
límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).

18.16.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los 
licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de 
adjudicación. 

18.17.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo 
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con 
lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP.

El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que 
las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran 
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las circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el procedimiento 
establecido en aquélla.

18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará excluida 
del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o 
algunas de las empresas que la integren quedasen incursas en prohibición de contratar.

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que 
sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de 
la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas 
integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de 
quince días. 

La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la 
adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la LCSP. En 
particular expresará los siguientes extremos: 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que 
se haya desestimado su candidatura. 

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas. 

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP)

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) 
DIAS HÁBILES siguientes a en que se realice la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando parte del mismo, 
un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al mismo para el 
contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el 
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procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la 
clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren las cláusulas 4 y 26.9 del 
pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP.

19.2.- Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo 
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución de 
la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de la sede del órgano de contratación.

19.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, 
siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se 
formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos 
derivados de su otorgamiento.

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar con la 
Administración Pública.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la 
cláusula 18 del Pliego. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites 
establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y 
autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras 
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del 
contrato que se suscriba. 

V
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

20.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
20.1.- En el plazo máximo de UN (1) MES contado desde la formalización del contrato, para 

cada lote, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, 
que será designado por el órgano de contratación. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el 
Director de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo.
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20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad 
del proyecto, se dará por aquel la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la 
firma del acta.

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director 
Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta.

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos 
del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego.

21.- PROGRAMA DE TRABAJO.
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será necesario que la 

persona contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de 
trabajo del proyecto aprobado (artículo 144 RD 1098/2001, de 12 de octubre). 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.
22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa 
acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la persona contratista.

22.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, la persona 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la Dirección de la misma, un cartel, que 
se ajustará a lo establecido por la normativa vigente y a las indicaciones del Director de la obra. 

22.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista haya 
instalado la señalización referida en el mismo, esta será instalada por la propia Administración, corriendo 
los gastos por cuenta de aquella.

V 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA.
23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 

vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
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Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud 
en la misma.

Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las 
obras

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un 
comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su 
incompetencia para la realización de los trabajos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación.

Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 
aprobado.

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de 
órdenes”, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación 
necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el 
"Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, 
formule al contratista.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 
de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus 
obligaciones.

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e 
incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista 
cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 
las obras.

Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra 
e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa, así como 
proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo 
de ejecución contractual. 

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo 
informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista 
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estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello 
pueda justificar un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato.

23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el 
órgano de contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución.

Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado.

23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa 
con la suficiente antelación, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A 
falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado a 
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de 
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los 
precios unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven.

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, 
la tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto 
en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la 
LCSP.

23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
el contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.
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El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación 
exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente 
informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la 
cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de 
Gobierno gestora del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación 
a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan 
deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de 
las Administraciones Públicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia 
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de 
la Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y 
servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada.

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 
Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como 
consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la 
comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán 
comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la 
apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo 
contractual se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y 
de la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados en el presente párrafo.

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la 
primera certificación.

24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación 
del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación 
del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de 
licitación, como criterio de adjudicación del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad 
diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su 
caso, en la primera certificación.
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25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el 
Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán 
ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización 
de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, 
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera 
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato.

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o 
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes.

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir 
contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, o en el 
contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 
de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, 
respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a 
terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información 
con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa 
de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el 
conocimiento de esa información.
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25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta 
información le sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, 
ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que 
se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, 
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al 
interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.

25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y 
material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, 
sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin 
perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente:

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición 
de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, a 
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas 
instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que 
sean vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las 
obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en 
todo momento por el contratista.

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo.

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la 
designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en 
el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, 
debiendo igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes 
de los trabajadores de este.

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por 
orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la 
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Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación.

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras. 

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados.

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima del 
seguro.

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin 
que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la 
Administración los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos. 

25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del 
contrato:

a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego.

b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su 
solvencia.

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la 
LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de 
obras e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a 
las circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y 
técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo 
informe favorable del Responsable del Contrato.

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener 
durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de 
manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se 
hubiese apreciado después de su recepción.

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten 
durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la 
obra. 
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Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde 
que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir 
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin 
que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier 
responsabilidad del contratista.

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá 
permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de esta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato.

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista.

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 
calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo 
que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 
gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan 
la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la 
Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se 
encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de 
responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá 
adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la 
ejecución del contrato, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
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condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las 
previstas en el pliego.

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas 
al plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente.

25.14.- El contratista está obligado no solo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los 
terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la 
Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas.

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean 
precisos para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y totales convenidos en el 
contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director 
Facultativo.

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y 
cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, 
desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista 
deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a 
emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en 
obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos..

25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información 
y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 
aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar 
a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley 
Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre.

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe 
el órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 
está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución. 

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de 
carácter personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las 
prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales  y garantía de los derechos digitales, 
y su reglamento de desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada norma:
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1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa 
del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos.

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte del 
Ayuntamiento.

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural.

26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar 
las órdenes para su desarrollo.

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la correspondiente 
definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte 
días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación 
en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si este se elevare a escritura pública.

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, 
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido.

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles 
de obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga 
carácter de publicidad comercial.

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por 
daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta 
administración o al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá 
presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras. 
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Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza 
contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a 
su adaptación a su costa.

27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre 
el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante 
publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión 
de la provincia.

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.
28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 

sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de 
conformidad con lo establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación.

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración 
expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden.

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 198.

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, en 
su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquella.

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución 
de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra.

28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a 
la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

28.3.- Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura 
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ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde 
la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas 
se deban presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión 
se realizará a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) 
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá 
los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro 
administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de 
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas tendrá el mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará 
como una parte del él.

Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de 
las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y 
unidad tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y 
como es establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por 
la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las 
entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación. Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con 
su estructura organizativa, son:

• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
28.4.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se 

reclame al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos 
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de 
nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión 
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, 
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos de la LCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen.

28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente corresponda las 
cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el 
presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y 
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la 
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oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente 
de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura 
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.

28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, los 
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. 
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto 
administrativo de reconocimiento de obligaciones

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al 
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por 
el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante 
con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito 
presentado en el Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al 
modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.

Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los 
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de 
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del 
contrato.

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES. 

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo.

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.

29.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por 
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del 
contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 1,20 € 
por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato adjudicado, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 
necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total.

29.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

29.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 
del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación 
estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá 
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alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, 
IGIC excluido. 

29.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el 
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

29.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de 
los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales 
esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el 
órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, este ha ejecutado el 
contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato 
adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se 
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta 
un 5 por 100 del citado precio de contrato adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, 
IGIC excluido.

29.8.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas 
mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se 
hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los 
quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalidad.

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO 
Y EFECTOS.

30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como 
regla general, un 1 por 100 del precio del contrato adjudicado (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o 
muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del 
contrato adjudicado contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio 
de cualesquiera otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación:

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
plantilla, a los salarios.
1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto 
de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se 
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores. 

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación 
contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el 
citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo 
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pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá 
introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 
convenio colectivo en vigor. 

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita 
al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que 
proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, 
despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato 
por razones de estabilidad presupuestaria. 

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social. 

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a 
los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que 
en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá 
estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del 
contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago 
o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de 
contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal 
efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el 
pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en 
que fueron abonadas. 

b).- Condición especial de ejecución del contrato de carácter medioambiental: El 
adjudicatario vendrá obligado a recoger y retirar los residuos generados durante la ejecución del 
contrato para su reciclaje o reutilización.
c).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en 
su oferta. 
d).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al contratista, 
de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto técnico o 
del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de trabajo 
presentado por el contratista y aprobado.

30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) 
de dicho texto legal, las siguientes: 

1) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante 
toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos 
como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, 
los medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras 
entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de 
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cumplir los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación.

2) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate.

3) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 
1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a: 

 Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995). 

 Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)

 Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando 
sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de 
protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995. 

 Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95). 

 Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995) 

 Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997)

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el 
estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones 
especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen 
al objeto de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas. 

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, si bien 

las prestaciones parciales a subcontratar no podrán exceder del 50%.
31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 

objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con 
una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
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Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en 
la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de 
dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación 
de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, 
con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la 
LCSP.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de 
las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal.

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará 
lugar a la imposición de las penalidades previstas en este Pliego.

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de 
la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se 
refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 
Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la 
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas 
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y 
las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 del 
pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 
de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista. 

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La 
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer 
a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le 
solicite por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de 
los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa 
con el plazo de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 216 la LCSP.
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31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan 
por este motivo.

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los 
requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva 
de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del 
artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato.

31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será 
de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso 
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar 
un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que 

no se haya constituido la de la cesionaria

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 
del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquel, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP.

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en 
la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por 
el contratista. 

33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
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33.1.- El contrato solo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y conforme a las condiciones y con los requisitos establecidos 
en los artículos 190, 203 a 207 y 242 de la LCSP.

33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada 
uno de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las 
condiciones que se detallan a continuación:

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se 
refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.

Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que 
impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, 
siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del 
mismo. 

En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que 
se relacionan a continuación (para todos los lotes):

En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que 
se relacionan a continuación:

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas. 

- La necesidad de intervenir en las instalaciones existentes en las vías, si una vez 
ejecutados los trabajos se comprueba la necesidad inaplazable de proceder a su 
reparación, sustitución o ampliación atendiendo al estado de conservación de dichas 
redes o necesidad de su modificación.

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas unidades de 
obra del proyecto en el propio local o elementos constructivos de la propia obra, que 
dada su naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución.

En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato.

Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global 
del contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP.

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den 
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo.

33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el 
apartado 4 in fine del artículo 242.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 
3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la 
LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente.
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33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP.

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el 
artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano 
de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del 
proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a 
tres días naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al 
contrato inicial.

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes:
a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 

modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual,

b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación 
del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual.

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.

d) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente.

e) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista.

f) Reajuste de la garantía definitiva constituida.

g) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP.

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al 
efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP.

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. 
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar 
decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, 
debiendo recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación.

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando estas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a 
abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a 
ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos.

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de 
aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en 
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el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de 
adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se 
considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, 
deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por la persona empresaria que esta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este 
supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones 
y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante el anuncio relativo a la modificación 
aprobada y su justificación.

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.
34..1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la 

LCSP.
34..3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 

efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 
aparecido con prioridad en el tiempo.

34..4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será preceptivo el 
informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición por parte del 
contratista a la resolución.

34..5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enunciadas en cláusula 30, en los 
términos establecidos, podrá conllevar la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista 
a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan 
conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución 
subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la 
personas o empresas que determine, a costa del contratista.

34..6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, este deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará 
efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que 
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

34..7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP.

34..8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio de 
las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula.
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V. 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 

siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los 
artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP. 

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 

35.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la 
gestión y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene 
obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras le remitirá un 
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva 
del resultado de las obras.

2) Limpieza total de la zona.
35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 

acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección 
Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de 
contratación, comenzando entonces el plazo de garantía.

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro 
del plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica:
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada
b) Libro de Órdenes.
c) Libro de Incidencias.
d) Libro de Subcontratación.
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 

obra que lo requieran o lo posean.
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f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 
boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas.

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta 
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 
licencias y autorizaciones.

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, 
en su caso.

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se 
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.
Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos.
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 

obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella 
se produzcan.

36.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.
36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES 

contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 
final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación 
del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de 
un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal 
efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al contratista 
para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos.

36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término 
del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final.

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las 
órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de 
ésta.

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, 
en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a 
cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 

243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor 
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ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente 
pliego.

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director 
Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de 
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un 
mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en 
el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo 
de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquella previo informe favorable 
de la Dirección Facultativa.

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de 
terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las 
garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 
110 de la LCSP. 

38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de 
la parte proporcional de la garantía.

39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están 

obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” o 
“RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia.
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40.- CONFIDENCIALIDAD
40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 

información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente prohibido 
cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con todo, el 
adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo.

De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato 
conozca el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o 
haber accedido.

Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido 
en la normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación.

El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse.

______________________________________________________________
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Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               
Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra c, de la LCSP, y a fin de participar en la licitación 
convocada para la ejecución del “CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024'”, DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD:

1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta.  

2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la 
habilitación profesional y solvencia necesaria para concertar la ejecución del contrato y que el objeto social de la misma 
comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan 
correctamente inscritos en los Registros correspondientes.  

3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución previstas en la 
cláusula 31 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato.  

5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero español.  

6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de empresarios, se compromete a la 
constitución de la unión.  

7º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
dirección de correo electrónico habilitada por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y 
comunicaciones que deriven del presente expediente de contratación es la siguiente 

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, a cuyo efecto me 
comprometo a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en caso de ser requerido por el órgano contratante 
y autorizo expresamente al órgano contratante, cuando ello fuera procedente, a su verificación directa.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y 
MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 

VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO. ARTÍCULO 159.4.C)

ANEX
O

I
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico:    ☒  SOBRE ÚNICO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable.

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               
Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución del “CONTRATO DE OBRAS DE 
'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS 
MUNICIPALES – 2024'”, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su 
difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de datos personales y garantía de derechos 
digitales.

Sobre Parte que declara confidencial (*) Justificación del carácter confidencial

               

               

               

               

               

(*) Relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL   CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN 

Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 
VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS 
CONSIDERADOS COMO CONFIDENCIALES

ANEX
O

II
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos 
declarados confidenciales] Sobre electrónico:    ☒  SOBRE ÚNICO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable.

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          
Y

Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL   CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN 

Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 
VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE:  Compromiso para la integración de la 
solvencia con medios externos

ANEX
O

III
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico:    ☒  SOBRE ÚNICO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
16

/0
5/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

16
/0

5/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


Que en relación con la licitación convocada para la ejecución del “CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y 
MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024'”, aceptando 
íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto simplificado, aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
comprometen a: 

• Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad ………………......... a favor de la entidad ............................ 
son los siguientes:

• Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este 
compromiso.

• Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna..

*Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades 
que pone a disposición del licitador su solvencia o medios.

 

Y para que conste a los efectos oportunos.

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024
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(A) Por una Parte:

A.1.- Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Actuando en representación de:

A.2.- Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

(B) Por otra Parte:

B.1.- Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio Código Postal Localidad

               

Actuando en representación de:

B.2.- Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

MANIFIESTAN: A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación del “CONTRATO DE OBRAS DE 
'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS 
MUNICIPALES – 2024'” y a constituirse en Unión de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en la Unión Temporal de 
Empresarios, sería la siguiente:

Porcentaje Denominación

          

          

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL   CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN 

Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 
VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS

ANEX
O

IV
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de que se concurra de 
manera conjunta a la licitación] Sobre electrónico:    ☒  SOBRE ÚNICO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024
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Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único de la 
UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa a:

     

Para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios que se 
constituirá en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Domicilio a efectos de notificaciones de 
la Unión Temporal de Empresarios      

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el presente compromiso.

Firma del/la compromisario (A) Firma del/la compromisario (B)

Lugar y Fecha:      Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          
Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución del “CONTRATO DE OBRAS DE 
'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 
2024'”, aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto simplificado, aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran 
surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.

 Y para que conste a los efectos oportunos.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL   CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN 

Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 
VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE: Sometimiento a la jurisdicción española

ANEX
O

V
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de que la empresa licitadora 
fuera extranjera] Sobre electrónico:    ☒  SOBRE ÚNICO

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/1698 - Fecha Resolución: 16/05/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del “CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y 
MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024'”, DECLARA 
RESPONSABLEMENTE que,  al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

La empresa a la que represento tiene en plantilla la siguiente cantidad de trabajadores/as       

Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla la siguiente cantidad de 
trabajadores/as con discapacidad.      

Que la empresa tiene en plantilla la siguiente cantidad trabajadores/as con discapacidad      

Que el número de trabajadores/as con discapacidad representa el siguiente % de la plantilla       %

Que de los antedichos trabajadores/as con discapacidad la siguiente cantidad son fijos en plantilla      

Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad representa el siguiente porcentaje       %

El total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla que son fijas      

Que el total de personas trabajadoras fijas de la empresa representa el siguiente porcentaje       %

El total de personas trabajadoras que la empresa tiene son mujeres      

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL   CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN 

Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 
VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE: Para supuestos de desempate

ANEX
O

VI
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [solo en el supuesto de 
producirse un empate y a fin de resolver el mismo] Sobre electrónico:     ☒  SOBRE ÚNICO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Que el número de personas trabajadoras fijas de la empresa mujeres representa el siguiente porcentaje       %

Asimismo Declara (Marcar con X lo que Proceda)

☐ Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad 
en plantilla

☐ Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a trabajadores con 
discapacidad en plantilla.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos.

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      
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Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          
Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución del “CONTRATO DE OBRAS DE 
'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS 
MUNICIPALES – 2024'”, estando interesado en participar en la referida licitación, aceptando íntegramente el contenido del pliego de 
cláusulas administrativas particulares para el contrato de obras, mediante procedimiento abierto simplificado, aprobado por el 
Ayuntamiento de Los Realejos, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente:

PRIMERO: Que la licitadora a la que represento formula a ese Excmo Ayuntamiento para la contratación presenta oferta para los 
siguientes lotes (marcar con una X los lotes a los que presenta oferta):

LOTE Nº DENOMINACIÓN LOTES A LOS QUE SE 
PRESENTA

1 Repavimentación de calle Camino Atravesado

2 Repavimentación de calles El Verol y El Pesador

3 Repavimentación de calle El Puente

4 Repavimentación de calle La Puente

5 Repavimentación de calle Rvdo. Santiago Cruz Dorta, calle José 
Mesa y calle Real de La Cruz Santa

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL   CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN 

Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 
VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ANEX
O

VII
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico:   ☒  SOBRE ÚNICO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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SEGUNDO.- Que la licitadora a la que represento formula a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación para la ejecución del 
“CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 
DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024'”, la siguiente OFERTA ECONÓMICA:

LOTE 
Nº DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 
MÁXIMO 

LICITACIÓN (SIN 
IGIC)

IMPORTE 
OFERTADO (SIN 

IGIC)
IGIC 7%

IMPORTE TOTAL 
OFERTADO (IGIC 

incluido

1 Repavimentación de calle 
Camino Atravesado 112.436,33 €    

      
Importe ofertado en letras lote 1
(A) Precios sin IGIC  

(B) IGIC  
(A+B) Precio total  

   
   

LOTE 
Nº DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 
MÁXIMO 

LICITACIÓN (SIN 
IGIC)

IMPORTE 
OFERTADO (SIN 

IGIC)
IGIC 7%

IMPORTE TOTAL 
OFERTADO (IGIC 

incluido

2 Repavimentación de calles 
El Verol y El Pesador 32.069,78 €    

      
Importe ofertado en letras lote 2
(A) Precios sin IGIC  

(B) IGIC  
(A+B) Precio total  

   
   

LOTE 
Nº DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 
MÁXIMO 

LICITACIÓN (SIN 
IGIC)

IMPORTE 
OFERTADO (SIN 

IGIC)
IGIC 7%

IMPORTE TOTAL 
OFERTADO (IGIC 

incluido

3 Repavimentación de calle El 
Puente 45.370,84 €    

      
Importe ofertado en letras lote 3
(A) Precios sin IGIC  

(B) IGIC  
(A+B) Precio total  
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LOTE 
Nº DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 
MÁXIMO 

LICITACIÓN (SIN 
IGIC)

IMPORTE 
OFERTADO (SIN 

IGIC)
IGIC 7%

IMPORTE TOTAL 
OFERTADO (IGIC 

incluido

4 Repavimentación de calle La 
Puente 60.927,69 €    

      
Importe ofertado en letras lote 4
(A) Precios sin IGIC  

(B) IGIC  
(A+B) Precio total  

   
   

LOTE 
Nº DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 
MÁXIMO 

LICITACIÓN (SIN 
IGIC)

IMPORTE 
OFERTADO (SIN 

IGIC)
IGIC 7%

IMPORTE TOTAL 
OFERTADO (IGIC 

incluido

5

Repavimentación de calle 
Rvdo. Santiago Cruz Dorta, 
calle José Mesa y calle Real 
de La Cruz Santa

65.446,41 €

   

Importe ofertado en letras lote 5
(A) Precios sin IGIC  

(B) IGIC  
(A+B) Precio total  

TERCERO: Que en relación a las MEJORAS ADICIONALES TÉCNICAS A LA OBRA, me comprometo a lo 
siguiente: 

MEJORAS LOTE 1

Ampliación del captador de aguas pluviales proyectado en dos 
elementos más similares a los contemplados en la partida 
2.01.5 de las mediciones y presupuesto del proyecto, 
totalmente instalada, según indicaciones de la D.F

 
Ejecución de más metros cuadrados de pavimento asfáltico AC 
16 (Partidas 3.04 y 3.05), incluyendo la parte proporcional de 
señalización con similares características al contenido en el 
proyecto.  

Ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de cinco 
años.  

*     La mejora 1 se valorará si se cumple en su totalidad, debiendo quedar instalada y funcionando 
para el uso a que se destina.

*     La mejora 2 se valorará en función de los metros cuadrados de pavimento ofertados, obteniendo la 
máxima puntuación la empresa que más metros cuadrados de pavimento oferte y las demás se 
valoraran de manera proporcional.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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*  La mejora 3 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el mínimo 
de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

MEJORAS LOTE 2
Ejecución en uno de los laterales de cada vía en toda la 
longitud de actuación de la canalización con dos tuberías 
de PVC D-110 con al menos dos arquetas de registro al 
inicio y al final de cada vía conectadas a la red de 
alumbrado público que discurre por la C/. Media Cuesta, 
totalmente instalada incluso parte proporcional de 
excavación y terraplén, según indicaciones de la D.F.  

Ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 
cinco años.  

*   La mejora 1 se valorará si se cumple en su totalidad, debiendo quedar la canalización totalmente 
instalada apta para el uso a que se destina.

*  La mejora 2 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el mínimo 
de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

MEJORAS LOTE 3

Ejecución de más metros cuadrados de pavimento 
asfáltico AC 16 (Partidas 3.03 y 3.04), incluyendo la parte 
proporcional de señalización con similares características 
al contenido en el proyecto. 

 

Ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 
cinco años.

 

*   La mejora 1 se valorará en función de los metros cuadrados de pavimento ofertados, obteniendo la 
máxima puntuación la empresa que más metros cuadrados de pavimento oferte y las demás se 
valoraran de manera proporcional.

*  La mejora 2 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el mínimo 
de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

MEJORAS LOTE 4

Ejecución de más metros cuadrados de pavimento 
asfáltico AC 16 (Partidas 4.03 y 4.04), incluyendo la parte 
proporcional de señalización con similares características 
al contenido en el proyecto  

Ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 
cinco años.

 

*   La mejora 1 se valorará en función de los metros cuadrados de pavimento ofertados, obteniendo la 
máxima puntuación la empresa que más metros cuadrados de pavimento oferte y las demás se 
valoraran de manera proporcional.
*  La mejora 2 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el mínimo 
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de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

MEJORAS LOTE 5

Ejecución de más metros cuadrados de pavimento 
asfáltico AC 16 (Partidas 4.06 y 4.07), incluyendo la 
parte proporcional de señalización con similares 
características al contenido en el proyecto. 

 
Ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 
cinco años.  

*   La mejora 1 se valorará en función de los metros cuadrados de pavimento ofertados, obteniendo la 
máxima puntuación la empresa que más metros cuadrados de pavimento oferte y las demás se 
valoraran de manera proporcional.

*  La mejora 2 se valorará otorgando 1,25 puntos por cada año que se oferte de más sobre el mínimo 
de garantía incluido en el Pliego (un año) hasta un máximo de cuatro años.

Asimismo DECLARA:

• Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como adjudicatario, si lo fuere.

• Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Los Realejos.

• Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos, necesarios para valorar 
los criterios de adjudicación.

• Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos. 

• Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la ejecución del 
contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos 
de servicios mediante procedimiento restringido aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado 
por el órgano de contratación en virtud de aquel, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado, 
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.

• Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los 
costes de Seguridad Social.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y en su día se efectúe a su favor, si 
procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Nota: Todas las magnitudes económicas requeridas vendrán 
referidas con un máximo de dos decimales. Igualmente serán 
rechazadas las proposiciones que no observen este modelo o 
aparezcan con tachaduras o enmiendas.
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Certificado Número 

     

La Entidad Aseguradora

Razón Completa de la Entidad Aseguradora CIF 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Debidamente representada por y con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación:

Nombre y Apellidos DNI / CIF

          

ASEGURA: (Asegurado)

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

En concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de Los Realejos, en adelante asegurado, hasta el importe de        Euros 
en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía o fianza)       en 
concepto de       (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las obligaciones derivadas del expediente de 
contratación denominado “CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024'” en los términos y condiciones establecidos en 
la Ley de Contratos del sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se pueden 
derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR   CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 

2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN

ANEX
O

VII
I

SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA, en su caso Sobre electrónico:   ☐ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a resolver el contrato, ni éste quedará 
extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurados deba hacer efectiva 
la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano 
equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria.

“DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE PODERES BASTANTEADOS

D/Dª................., con N.I.F. ............ en representación de ......................declara responsablemente: 

Que ostenta/n  poderes en vigor de la entidad ..................para actuar por sí solo para prestar avales / certificados de seguro de 
caución o fianzas, solidarias o mancomunadas, por cuenta y a favor de terceros ante toda clase de organismos públicos, con el límite 
de ........................euros. Dichas facultades han sido bastanteadas por la Abogacía del Estado o Secretaria General del Ayuntamiento 
de Los Realejos (INDICAR LO QUE PROCEDA) con fecha………………….y después de dicha fecha se declara que no se han 
producido modificaciones en sus facultades. 

Firma del/la asegurador/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001
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Número registro de Avales Fecha de registro

          

La Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca

Razón Completa de La Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca CIF 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Debidamente representada por y con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación:

Nombre y Apellidos DNI / CIF

          

AVALA: (Avalado)

Nombre y Apellidos / Denominación Social del Avalado DNI / CIF

          

Ante el Ayuntamiento de Los Realejos, en adelante asegurado, hasta el importe de        Euros en los términos y condiciones 
establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía o fianza)       en concepto de       (garantía 
provisional, definitiva, etc….) en virtud de la normativa sobre contratación administrativa y pliego de cláusulas administrativas 
particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos en relación al contrato denominado CONTRATO DE OBRAS DE 
'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS 
MUNICIPALES – 2024'

 La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Real Decreto 
1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de  Contratos de las Administraciones 
Públicas.

 Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de Los Realejos, en defecto de pago del 
avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por el referido Ayuntamiento, 
con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y 
disposiciones complementarias.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
EL   CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

MODELO DE AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ANEX
O

IX
SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA, en su caso Sobre electrónico:   ☐ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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 Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera beneficios, y, 
especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado. 

 El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente administrativo que 
trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa 
reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias.

 El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de Los Realejos resuelva 
expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución.

OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá realizarse la misma ante 
fedatario público o aportando ante la Secretaría del Ayuntamiento de Los Realejos copia de los poderes de los representantes que 
firman en nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar 
dicho aval.

“DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE PODERES BASTANTEADOS

D/Dª................., con N.I.F. ............ en representación de ......................declara responsablemente: 

Que ostenta/n  poderes en vigor de la entidad ..................para actuar por sí solo para prestar avales / certificados de seguro de 
caución o fianzas, solidarias o mancomunadas, por cuenta y a favor de terceros ante toda clase de organismos públicos, con el límite 
de ........................euros. Dichas facultades han sido bastanteadas por la Abogacía del Estado o Secretaria General del Ayuntamiento 
de Los Realejos (INDICAR LO QUE PROCEDA) con fecha………………….y después de dicha fecha se declara que no se han 
producido modificaciones en sus facultades. 

Firma del/la/los apoderado/s

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001
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Nombre y Apellidos DNI 

          

Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

Como  empresa propuesta como adjudicataria del CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024', DECLARA que:

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos 
para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, 
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones 
posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 
39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias 
para el desarrollo de su actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o 
protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e 
instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos 
que pueden generar, etc. 

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 
1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 
1407/1992 y R.D. 773/1997).

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de 
trabajo.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL CONTRATO DE OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN Y 
MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE DIVERSAS 

VÍAS MUNICIPALES – 2024', mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE: Cumplimiento de requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales

ANEX
O

X
SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA Sobre electrónico:   ☐ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001
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8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los 
Realejos.

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede.

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan 
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan 
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En 
el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades 
preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en 
el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para 
el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos 
los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable.

 
 

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Quinto.- Informes preceptivos
En cuanto a los informes preceptivos, son de carácter preceptivo los siguientes informes:
-Informe de los servicios jurídicos. En este sentido, la Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de 

la LCSP señala específicamente para las Entidades Locales que la aprobación de los expedientes 
de contratación, el informe que la ley asigna a los servicios jurídicos, se evacuará por la Secretaría. 
Además, destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.4 del Decreto 128/2018 de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional (relativo a los informes preceptivos de Secretaría),  la emisión 
del informe del Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los informes 
que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como informe 
jurídico en el expediente.

-Informe favorable del servicio de fiscalización de la Intervención General de Fondos, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la función 
interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales que den lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta función interventora comprenderá 
las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local. En este mismo sentido, el 
artículo 8.2 del RD 424/2017 establece que por fiscalización previa se entiende la facultad que 
compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, 
todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento 
legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. 

Sexto.- Competencia
Respecto de la competencia, de conformidad con la Disposición Adicional segunda de la 

LCSP: “1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de 
servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto 
del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los 
Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las 
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando 
su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones 
de euros, sí como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la 
cuantía indicados.” 

Por tanto, en el presente expediente será el órgano de contratación competente el Alcalde 
Presidente; no obstante, dicha competencia ha sido delegada por el mismo a favor de la 
Concejalía Delegada del Área de Servicios Generales mediante Decreto nº 2023/1861 de fecha 
19 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el órgano competente.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a82e135c5e9043b598dccfd1f391d603001
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En consecuencia, esta Concejalía Delegada, en el ejercicio de las atribuciones que la vigente 
legislación le confiere, RESUELVE:

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “'REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE DIVERSAS VÍAS MUNICIPALES – 2024”, cuyo objeto se divide en CINCO LOTES, 
mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria  con un presupuesto 
máximo de licitación total de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS –338.388,62.- EUROS, con el 7% de IGIC 
incluido; así como aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que ha quedado 
transcrito, y el Pliego de Prescripciones Técnicas que obra en los meritados proyectos.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe total de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS –338.388,62.- €- 
(de los cuales 316.251,05.-€ se corresponden al precio del contrato y 22.137,57.-€ al IGIC liquidado 
al 7%) con cargo a los créditos que se consignen en la aplicación presupuestaria PBA 1532 612.00 
tras la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria de suplemento de crédito financiado 
con remanente Líquido de tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2023, en los 
términos indicados mediante de disponibilidad de financiación de fecha 29 de abril. 

TERCERO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público”.

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos 
de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018)
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