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ACLARACIONES O DUDAS EN RELACION A LA DOCUMENTACION TECNICA DEL
PROYECTO: “PROLONGACION TERCER CARRIL EN EL TRAMO COMUN A LA A-7 Y A LA A-30
ENTRE LOS PP.KK. 762,2 AL 763,8 (A-30 135,M5 AL 137,2). PROVINCIA DE MURCIA”

EXPEDIENTE 20151008-C

Durante el plazo de consultas establecido para dicho expediente hasta el 29 de septiembre de
2015; algunas empresas han presentado ciertas dudas de tipo técnico dirigiéndose al Departamento
de Contratacién por correo electronico a la direccién jmdorrego@seitt.es. A continuacion se van a

citar las principales cuestiones planteadas y las aclaraciones a las mismas:

CONSULTA 1:

“Nos hemos descargado el proyecto de su pagina web y al abrir el archivo del presupuesto, en la
parte de Mediciones, no aparecen ninguna medicion y tiene una nota que indica "Consultar edicion
digital del proyecto".; Van a colgar alguna aclaracion de las mediciones? ;Algun archivo con dichas
mediciones?”

El expediente de licitacion de la web de SEITT,SA ha incorporado un nuevo documento
llamado “Mediciones Auxiliares y Generales (983 Kb. zip)” que incluye las citadas mediciones
auxiliares y las mediciones generales del proyecto.

http://www.seitt.es/SEITT/LANG CASTELLANO/CONTRATACION/LICITACIONES OBRAS/2
0151008-C.htm

CONSULTA 2:

“Hemos descargado toda la documentacion colgada en la web de la plataforma de contratacién
correspondiente al expte. 20151008-C, pero no estan las mediciones auxiliares y generales y en el
archivo correspondiente hace mencién a que han de verse en la edicion digital del proyecto. Por
favor, queremos saber si van a colgario en la web o lo van a facilitar de alguna forma ya que son
necesarias para la preparacion del estudio”

El expediente de licitacion de la web de SEITT,SA ha incorporado un nuevo documento
llamado “Mediciones Auxiliares y Generales (983 Kb. zip)” que incluye las citadas mediciones
auxiliares y las mediciones generales del proyecto.

http:/www _seitt. es/SEITT/LANG _CASTELLANO/CONTRATACION/LICITACIONES-OBRAS/2
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CONSULTA 3:

“Dentro del documento n°3 (Planos) faltan algunas secciones tipo, correspondientes a los Planos
2.51, de la pagina 2 a la 7 (de 11 que hay en total)”

El expediente de licitacién de la web de SEITT,SA ha incorporado un nuevo documento
llamado “Planos (1437 Kb. pdf)” que incluye las citadas secciones tipo del pryecto.
hitp://www.seitt. es/SEITT/LANG CASTELLANO/CONTRATACION/LICITACIONES OBRAS/2
0151008-C.htm

CONSULTA 4:

“En el Presupuesto (Documento n°4), en el capitulo 5.1 hay algunas unidades de sefializacién
horizontal que indican que se efectuaré un repintado sin especificar dénde sera. Unicamente hay una
referencia al desglose de las mediciones auxiliares, pero sin embargo no hay nada al respecto en el
fichero adicional que colgaron posteriormente de las mismas”

El Documento n°4 del presupuesto indica ciertas unidades de sefializacion horizontal. En las
mediciones generales se indica que el desglose de las mismas se aporta en las mediciones
auxiliares. En las mediciones auxiliares se indica en qué partes de la obra se efectia dicho
repintado.

CONSULTA &:

“En el Cuadro de Caracteristicas no figura una distribucion de anualidades. Hay anualidad para el

presente ejercicio? ;cudl seria la fecha aproximada para iniciar las obras?”

SEITT no dispone de una distribucién de anualidades para las obras. La fecha de inicio de
obra se determinara cuando el Director de Obra autorice la orden de inicio.

CONSULTA 6:

“¢Podrian incluirse dentro de la Documentacién Complementaria de la Memoria las cartas de
compromiso recibidas de proveedores e Industriales, sin que éstas computen como numero de
paginas (al estar limitada la misma a un maximo de 50)?”

El expediente de licitacion de la web de SEITT,SA ha incorporado un nuevo documento
llamado “Aclaracion formato de documentacién” que incluye aclaraciones sobre formato y
cémputo de las paginas a presentar como documentacion técnica.
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En relacién a la Documentacién Complementaria de la Memoria, se recuerda que es libre en
cuanto a numero y formato; por lo tanto no cuenta dentro de las 50 paginas maximas

permitidas en la memoria.

CONSULTA 7:

“sIndican en el PCAP que la limitacion de péaginas sera de 50 paginas para el apartado A) Memoria
descriptiva. Mi consulta si se pueden incluir dentro de este apartado tamafios mas grandes del A-4, y
como contabiliza el A-3, A-2 o A-1 con respecto de las 50 paginas que como maximo admiten para
este apartado, independientemente de las documentaciéon complementaria que se quiera adjuntar.”

El expediente de licitacién de la web de SEITT,SA ha incorporado un nuevo documento
llamado “Aclaracién formato de documentacion” que incluye aclaraciones sobre formato y
computo de las paginas a presentar como documentacion técnica.
http://www . seitt.es/SEITT/LANG CASTELLANO/CONTRATACION/LICITACIONES OBRAS/2
0151008-C.htm

CONSULTA 8:

“Solicitamos, si es posible, faciliten las secciones tipo 1 a 12 que se relacionan en el Plano N° 2.5.1
(hoja 1 de 11), que corresponden a las hojas 2 a 7 de 11, que no se incluyen en la documentacion

facilitada”

El expediente de licitacion de la web de SEITT,SA ha incorporado un nuevo documento
llamado “Planos (1437 Kb. pdf)” que incluye las citadas secciones tipo del pryecto.
hitp://www.seitt.es/SEITT/LANG CASTELLANO/CONTRATACION/LICITACIONES OBRAS/2
0151008-C.htm

CONSULTA 9:

“En el tomo lll, documento n° 2: Planos, en el plano n° 2.5.1. dice que hay 11 hojas de las cuales

faltan de la 2 a la 7 ambas inclusive ya que de la 1 salta a la 8”

El expediente de licitacion de la web de SEITT,SA ha incorporado un nuevo documento
llamado “Planos (1437 Kb. pdf)” que incluye las citadas secciones tipo del pryecto.
http://iwww. seitt. es/SEITT/LANG CASTELLANO/CONTRATACION/LICITACIONES OBRAS/2
0151008-C.htm
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CONSULTA 10:
“El apartado F. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A LOS USUARIOS, al que se puede

incorporar documentacioén gréfica, la extensiéon méaxima es de 15 hojas DIN A-4 a una cara. ;Se
incluye en estas 15 hojas DIN A-4 la documentacién gréfica? Si no se incluyera, ¢qué tamafio deberia

adoptarse para la documentacién gréfica?”

El expediente de licitacién de la web de SEITT,SA ha incorporado un nuevo documento
llamado “Aclaracién formato de documentacién” que incluye aclaraciones sobre formato y
computo de las paginas a presentar como documentacion técnica.
http:/iwww . seitt. es/SEITT/LANG CASTELLANO/CONTRATACION/LICITACIONES OBRAS/2
0151008-C.htm

CONSULTA 11:

“En el Capitulo 10 GESTION DE RESIDUOS, aparecen las siguientes partidas:
* 91501 RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS = 674,62 m3
+ 91502 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE
MATERIALES NO PELIGROSOS Y NO PETREQS = 246,71 Tm
+ 91503 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE
CARACTER PETREO =427,91Tm
La suma de las mediciones de la segunda y tercera partida es igual a la medicién de la primera, ;la
unidad de medicion de la partida 915.01 seria realmente en m3 o por el contrario seria en Tm?”

Se deberan cumplir las exigencias de los documentos contractuales del proyecto: memoria,
planos, pliego y presupuesto. El Director de Obra podréa efectuar ulteriores aclaraciones

siempre dentro del marco contractual vigente.

CONSULTA 12:

“En el Capitulo 10 GESTION DE RESIDUQS, aparece la siguiente partida:
* 915.05 CARGA Y TRANSPORTE DE FIRME DEMOLIDO EN PERIODO DIURNO O OCTURNO
=2.038,52 ud
La medicién indicada en unidades (ud), ¢corresponde a Tmo a m3?”

Se deberan cumplir las exigencias de los documentos contractuales del proyecto: memoria,
planos, pliego y presupuesto. El Director de Obra podra efectuar ulteriores aclaraciones

siempre dentro del marco contractual vigente. Segun indica el Anejo 21 del proyecte:-las
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unidades correspondientes al precio 915.05 hacen referencia a toneladas. 3
N

25,
7
wgmm‘% o

S DL g

o

O-:g ‘V \ X
w. 4 K':y-‘
2 !g"gg‘f'

/



seittsx

CONSULTA 13:

“Se puede considerar que los trabajos a realizar se podran ejecutar en horario diurno, salvo los que
afecten directamente al trafico: mezcla bituminosa sobre la calzada existente, sefializacién horizontal

y trabajos en el tablero de Ia estructura ampliar”

Se deberan cumplir las exigencias de los documentos contractuales del proyecto: memoria,
planos, pliego y presupuesto. El Director de Obra podra analizar ulteriores soluciones

constructivas siempre dentro del marco contractual vigente.

CONSULTA 14:

“En el caso de tener que realizar trabajos en horario nocturno, ;cudl seria este?”

Se deberan cumplir las exigencias de los documentos contractuales del proyecto: memoria,
planos, pliego y presupuesto. El Director de Obra podra analizar ulteriores soluciones

constructivas siempre dentro del marco contractual vigente.

CONSULTA 156:

“En la ampliacion de carriles, ¢se ha de tener en cuenta la demolicion completa del actual carril

exterior?”

Se deberan cumplir las exigencias de los documentos contractuales del proyecto: memoria,
planos, pliego y presupuesto. El Director de Obra podra analizar ulteriores soluciones

constructivas siempre dentro del marco contractual vigente.

CONSULTA 16:

“¢Se podrian utilizar las zonas verdes del lazo que forma la interseccion de la A-7 con la A-30 para

dejar extendidas las tierras sobrantes de la obra, 0 al menos como acopio temporal?”

Se deberan cumplir [as exigencias de los documentos contractuales del proyecto: memoria,
planos, pliego y presupuesto. El proyecto indica zonas especificas para acopio de materiales
pero el Director de Obra podra analizar ulteriores soluciones constructivas siempre dentro del

narco contractual vigente.




