



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
26/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1074485Q

Destinatario: Contratación y Patrimonio

Asunto: s/Informe valoración sobre criterios no automáticos. Expte 1074485Q
DO y Sys 5 Lotes (PUENTE GARRAFE).

INFORME

En relación con el expediente SEGEX 1074485Q: servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de obras en la red provincial 2022. 5 lotes, el Servicio de Fomento, en fecha 30 de marzo del presente, emitió informe de valoración de los **CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS**, según la documentación incluida en el sobre 2 por los diferentes licitadores.

Posteriormente se ha advertido por este Servicio, que en el informe figura solamente la valoración del Lote 1 de la empresa licitadora SEPIA S.L. y dado, que el único archivo presentado es común para todos los lotes, se procede a completar dicho informe con la inclusión de su valoración para el resto de los lotes:

Pág.- 1



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC AY9L UPZ3 CPER CAJP

Informe valoración Juicio de valor REV01 - SEFYCU 4281240

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 1 de 8



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
26/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1074485Q

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES OBTENIDAS POR CADA LICITADOR Y LOTE

EMPRESA	LOTE I	LOTE II	LOTE III	LOTE IV	LOTE IV
C.I.M INGENIERÍA S.L.P.	24	24	24	24	24
EQUATTRO ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L.	0	23	23	23	0
GESTIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS 21, S.L.	23	23	23	23	23
INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.	23	23	23	23	0
INGENIERÍA, SERVICIOS ÁNGEL MANCEBO, S.L.	0	19	19	19	19
INVALL S.A.	0	19	0	0	0
JAVIER ALVADO BENÍTEZ	0	0	0	0	23
NICOLÁS DEL CASO Y ASOCIADOS S.A.P.	0	0	23	0	0
OPRIC, S.L.	0	0	24	0	24
OMICRÓN AMEPRO S.A.	23	23	23	23	23
PONTEM ENGINEERING S.A.	18	0	0	0	0
SEPIA TÉCNICOS, S.L.	23	23	23	23	23
TRABAJOS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.	23	23	23	23	23
UTE QANAT INGENIERÍA S.L. META ENGINEERING S.A.	24	0	0	24	0
LÓPEZ PELÁEZ INGENIERÍA S.L.	23	23	23	23	23

Pag. - 2



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC AY9L UPZ3 CPER CAJP

Informe valoración Juicio de valor REV01 - SEFYCU 4281240

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 2 de 8



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, accial.,
Ricardo Bayón Álvarez
26/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1074485Q

LOTE I: NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO TORÍO EN LA CARRETERA LE-4619 DE GARRAFE DE TORÍO A RUIFORCO.															
	C.I. INGENIERÍA S.L.P.	EQUATRO ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L.	GESTIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ZJ, S.L.	INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.	INGENIERÍA, SERVICIOS ÁNGEL MANCEBO, S.L.	INVALLS A.	JAVIER ALVADO BENTEZ	NICOLÁS DEL CASO Y ASOCIADOS S.A. P.	OPRIC, S.L.	OMERÓN AMEPRO S.A.	PONTEW ENGINEERING S.A.	SEPIA TÉCNICOS, S.L.	TRABAJS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.	UTE QAWAT INGENIERÍA S.L. META ENGINEERING S.A.	LÓPEZ PELÁEZ INGENIERÍA S.L.
1 CONTROL EJECUCIÓN Se ha valorado la descripción, seguimiento y control de todas las unidades de obra durante la ejecución y el periodo de garantía, así como la concreción y claridad del Plan (hasta 8 puntos)	7	0	7	7	0	0	0	0	0	6	4	7	7	7	7
2 METODOLOGÍA DEL CONTRATO	17	0	16	16	0	0	0	0	0	17	14	16	16	17	16
2.1 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS Se ha valorado la descripción de la metodología a seguir en la realización de los diferentes trabajos, tanto ordinarios como extraordinarios	8	0	8	8	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJOS Se ha valorado la descripción organizativa de los diferentes trabajos ordinarios y extraordinarios, reuniones, descripción de las principales actuaciones, etc, así como su concreción y claridad	5	0	5	5	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
2.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha valorado la descripción de los parámetros a controlar, los umbrales admisibles y las medidas a adoptar en caso de sobrepasarlos	4	0	3	3	0	0	0	0	0	4	1	3	3	4	3
Total	24	0	23	23	0	0	0	0	0	23	18	23	23	24	23

Pag. - 3



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC AY9L UP23 CPER CAJP

Informe valoración Juicio de valor REV01 - SEFYCU 4281240

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 3 de 8



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, accial.,
Ricardo Bayón Álvarez
26/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1074485Q

LOTE II: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-5202 DE LE-713 POR ARBORBUENA A LE-4210 (SAN MARTÍN DE MOREDA). TRAMO: P.K. 15+215 A P.K. 17+670 (SAN MARTÍN DE MOREDA).

	C.I. INGENIERÍA S.L.P.	EQUATTRO ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L.	GESTIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS 21, S.L.	INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.	INGENIERÍA, SERVICIOS ÁNGEL MANCERBO, S.L.	IN VALL S.A.	JAVIER ALVADO BENTEZ	NICOLÁS DEL CASO Y ASOCIADOS S.A.P.	OPRUC, S.L.	OVACION AMEPRO S.A.	PONTEM ENGINEERING S.A.	SEPIA TÉCNICOS, S.L.	TRABAJOS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.	UTE QANAT INGENIERÍA S.L. META ENGINEERING S.A.	LÓPEZ PELÁEZ INGENIERÍA S.L.
1 CONTROL EJECUCIÓN Se ha valorado la descripción, seguimiento y control de todas las unidades de obra durante la ejecución y el periodo de garantía, así como la concreción y claridad del Plan (hasta 8 puntos)	7	7	7	7	7	2	0	0	0	6	0	7	7	0	7
2 METODOLOGÍA DEL CONTRATO	17	16	16	16	12	17	0	0	0	17	0	16	16	0	16
2.1 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS Se ha valorado la descripción de la metodología a seguir en la realización de los diferentes trabajos, tanto ordinarios como extraordinarios	8	8	8	8	8	8	0	0	0	8	0	8	8	0	8
2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJOS Se ha valorado la descripción organizativa de los diferentes trabajos ordinarios y extraordinarios, reuniones, descripción de las principales actuaciones, etc, así como su concreción y claridad	5	5	5	5	3	5	0	0	0	5	0	5	5	0	5
2.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha valorado la descripción de los parámetros a controlar, los umbrales admisibles y las medidas a adoptar en caso de sobrepasarlos	4	3	3	3	1	4	0	0	0	4	0	3	3	0	3
Total	24	23	23	23	19	19	0	0	0	23	0	23	23	0	23

Pag - 4



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC AY9L UP23 CPER CAJP

Informe valoración Juicio de valor REV01 - SEFYCU 4281240

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 4 de 8



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, accial.,
Ricardo Bayón Álvarez
26/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1074485Q

LOTE III: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-7401 DE PALACIOS DE LA VALDUERNA A TABUYO DEL MONTE. TRAMO: P.K. 9+465 (ROBLEDINO) A P.K. 11+865.															
	C. M. INGENIERÍA S.L.P.	EQUATRO ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA S.L	GESTIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS 21. S.L	INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.	INGENIERÍA, SERVICIOS ÁNGEL MANCERBO, S.L.	INVALLS.A.	JAVIER ALVADO BENITEZ	NICOLÁS DEL CASO Y ASOCIADOS S.A.P.	OPRIC, S.L	OMICIÓN AMPEPO S.A.	PONTEM ENGINEERING S.A.	SEPIA TÉCNICOS, S.L	TRABAJOS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.	UTE QONAT INGENIERÍA S.L. META ENGINEERING S.A	LÓPEZ PELEÁZ INGENIERÍA S.L.
1 CONTROL EJECUCIÓN Se ha valorado la descripción, seguimiento y control de todas las unidades de obra durante la ejecución y el periodo de garantía, así como la concreción y claridad del Plan (hasta 8 puntos)	7	7	7	7	7	0	0	7	7	6	0	7	7	0	7
2 METODOLOGÍA DEL CONTRATO	17	16	16	16	12	0	0	16	17	17	0	16	16	0	16
2.1 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS Se ha valorado la descripción de la metodología a seguir en la realización de los diferentes trabajos, tanto ordinarios como extraordinarios	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	0	8	8	0	8
2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJOS Se ha valorado la descripción organizativa de los diferentes trabajos ordinarios y extraordinarios, reuniones, descripción de las principales actuaciones, etc, así como su concreción y claridad	5	5	5	5	3	0	0	5	5	5	0	5	5	0	5
2.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha valorado la descripción de los parámetros a controlar, los umbrales admisibles y las medidas a adoptar en caso de sobrepasarlos	4	3	3	3	1	0	0	3	4	4	0	3	3	0	3
Total	24	23	23	23	19	0	0	23	24	23	0	23	23	0	23

Pag. - 5



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC AY9L UP23 CPER CAJP

Informe valoración Juicio de valor REV01 - SEFYCU 4281240

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 5 de 8



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, accial.,
Ricardo Bayón Álvarez
26/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1074485Q

LOTE IV: MEJORA DE TRAZADO Y RENOVACIÓN DE FIRME DE LAS CARRETERAS LE-5633, TRAMO: P.K. 10+080 (QUINTANA DEL MONTE) A P.K. 14+730 (CTRA. LE-6620) Y LE-6620, TRAMO: P.K. 33+540 A P.K. 36+140 (VILLAMARTÍN DE DON SANCHO).

	C.I.M. INGENIERÍA S.L.P.	EQUATTOR ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L.	GESTIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.L.	INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.	INGENIERÍA, SERVICIOS ÁNGEL MANCERO, S.L.	INVALLS, S.A.	JAVIER ALVADO BENTEZ	NICOLÁS DEL CASO Y ASOCIADOS S.A.P.	OPRHC, S.L.	OMIACIÓN AMEPRO S.A.	PONTEEM ENGINEERING S.A.	SEPIA TÉCNICOS, S.L.	TRABAJOS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.	UTE CANAT INGENIERÍA S.L. META ENGINEERING S.A.	LÓPEZ PELÁEZ INGENIERÍA S.L.
1 CONTROL EJECUCIÓN Se ha valorado la descripción, seguimiento y control de todas las unidades de obra durante la ejecución y el período de garantía, así como la concreción y claridad del Plan (hasta 8 puntos)	7	7	7	7	7	0	0	0	0	6	0	7	7	7	7
2 METODOLOGÍA DEL CONTRATO	17	16	16	16	12	0	0	0	0	17	0	16	16	17	16
2.1 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS Se ha valorado la descripción de la metodología a seguir en la realización de los diferentes trabajos, tanto ordinarios como extraordinarios	8	8	8	8	8	0	0	0	0	8	0	8	8	8	8
2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJOS Se ha valorado la descripción organizativa de los diferentes trabajos ordinarios y extraordinarios, reuniones, descripción de las principales actuaciones, etc, así como su concreción y claridad	5	5	5	5	3	0	0	0	0	5	0	5	5	5	5
2.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha valorado la descripción de los parámetros a controlar, los umbrales admisibles y las medidas a adoptar en caso de sobrepasarlos	4	3	3	3	1	0	0	0	0	4	0	3	3	4	3
Total	24	23	23	23	19	0	0	0	0	23	0	23	23	24	23

Pag. - 6



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC AY9L UP23 CPER CAJP

Informe valoración Juicio de valor REV01 - SEFYCU 4281240

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 6 de 8



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctai.,
Ricardo Bayón Álvarez
26/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1074485Q

LOTE V: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-4708 EL VALLE DE LAS CASAS.

	C.I. INGENIERÍA S.L.P.	EQUATRO ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L.	GESTIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ZJ, S.L.	INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.	INGENIERÍA, SERVICIOS ÁNGEL MANCEBO, S.L.	INVALLS A.	JAVIER ALVADO BENTEZ	NICOLÁS DEL CASO Y ASOCIADOS S.A. P.	OPRIC, S.L.	OMERÓN AMEPRO S.A.	PONTEW ENGINEERING S.A.	SEPIA TÉCNICOS, S.L.	TRABAJS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.	UTE QAWAT INGENIERÍA S.L. META ENGINEERING S.A.	LÓPEZ PELÁEZ INGENIERÍA S.L.
1 CONTROL EJECUCIÓN Se ha valorado la descripción, seguimiento y control de todas las unidades de obra durante la ejecución y el periodo de garantía, así como la concreción y claridad del Plan (hasta 8 puntos)	7	0	7	0	7	0	7	0	7	6	0	7	7	0	7
2 METODOLOGÍA DEL CONTRATO	17	0	16	0	12	0	16	0	17	17	0	16	16	0	16
2.1 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS Se ha valorado la descripción de la metodología a seguir en la realización de los diferentes trabajos, tanto ordinarios como extraordinarios	8	0	8	0	8	0	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2.2 CRONOGRAMA DE TRABAJOS Se ha valorado la descripción organizativa de los diferentes trabajos ordinarios y extraordinarios, reuniones, descripción de las principales actuaciones, etc, así como su concreción y claridad	5	0	5	0	3	0	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Se ha valorado la descripción de los parámetros a controlar, los umbrales admisibles y las medidas a adoptar en caso de sobrepasarlos	4	0	3	0	1	0	3	0	4	4	0	3	3	0	3
Total	24	0	23	0	19	0	23	0	24	23	0	23	23	0	23

Pag. - 7



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC AY9L UP23 CPER CAJP

Informe valoración Juicio de valor REV01 - SEFYCU 4281240

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 7 de 8



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
26/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1074485Q

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Pag.- 8



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC AY9L UPZ3 CPER CAJP

Informe valoración Juicio de valor REV01 - SEFYCU 4281240

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 8 de 8