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INFORME DE VALORACION TECNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE
LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO
Denominacion del Expediente: DE MEJORA Y AMPLIACION DE LONGITUD UTIL DE LAS
VIAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS.
Expediente: 3.24/27507.0062

Plazo de ejecucidén del contrato: 11 MESES
(A) BASE
IVA: (21% TOTAL CON IVA
Presupuesto de licitacién: IMPONIBLE (21%)
319.051,91 €| 67.000,90 € 386.052,81 €
Prorrogas: veeeveeeevenenenees €(Sin IVA)
(8) Modificados: veeeveeeeveneeenes €(Sin IVA)
. . | Suministros: ... €(Sin IVA)
Importe maximo de: Servicios: .. € (Sin IvA)
veveeeeeeenennnnns € (SiN IVA)
Valor estimado del contrato (A+B): 319.051,91 € (Sin IVA)
Procedimiento de adjudicacién Criterios de Adjudicacidn
M Abierto 1 Un solo criterio
[ Restringido M Varios criterios (mejor relacion calidad-precio
O Licitacidon con Negociacion [0 Aspectos técnicos / econdmicos objeto de
0 Negociado sin Publicidad negociacion

Antecedentes
- Proposiciones presentadas

Las empresas que han presentado oferta al objeto de participar en el citado procedimiento
son las siguientes:

1. UTE SGS TECNOS, S.A.U./ INFRAKONSULT EUROPA, S.L.
2. UTE PEYCO, S.A./ SISTEMAS APLICADOS INGENIERIA'Y URBANISMO, S.L./ SONINGEO, S.L.

3. UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L./ OMICRON AMEPRO, S.A./ SEYS MEDIOAMBIENTE,
S.L.

- Proposiciones admitidas

Examinada por los miembros de la Mesa de Contratacion la documentacion administrativa
presentada por las 3 empresas presentadas se ha considerado bastante y suficiente, de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: FG1PZ853VPEEBN1BX021T21G3R

&EI Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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o Se ha procedido a abrir el sobre n23, "(riterios de adjudicacion evaluables mediante un juicio
de valor"”, de las 3 empresas licitadoras admitidas, que permitird efectuar dicha valoracién

técnica.
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Los cuatro apartados que componen dicha evaluacion, asi como sus puntuaciones, son los
siguientes:

1. Memoria y Programa de trabajos 30
2. Actuaciones medioambientales 8
3. Tecnologia E [+D+l 8
L, Calidad a obtener 3
TOTAL 49

Valoracidén de las ofertas
1. UTE SGS TECNOS, S.A.U./ INFRAKONSULT EUROPA, S.L.

- Memoria y Programa de trabajos
La concepcidn global de la actividad se considera muy buena.

La descripcidn de las actividades importantes o complejas y de los procesos para su control y
vigilancia es totalmente coherente y esta perfectamente desarrollada.

La descripcion de las actividades respecto al plazo de ejecucion del proyecto es muy detallada.

El programa de trabajos presentado contiene informacion correcta y detallada para la
comprension de la planificacidon.

La planificacion de los recursos de la asistencia técnica, asi como sus medios materiales y
humanos contiene informacidn correcta y detallada.

La descripcion de la propuesta de metodologia de gestion de la informacidn es totalmente
coherente y esta perfectamente desarrollada.

Valoracién: 25,60 puntos de 30,00

- Actuaciones medioambientales
El Programa de Medidas de Gestion Ambiental que incluyen es algo general.
Se identifican las unidades y sus medidas correctoras de manera suficientemente desarrollada.
Valoracién: 5,00 puntos de 8,00

- Tecnologia E |+D+I
Se describen proyectos |+D+| de forma adecuada.
Se presenta, de forma justificada, alglin proyecto de 1+D+I aplicable al contrato.
Valoracién: 6,00 puntos de 8,00

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: FG1PZ853VPEEBN1BX021T21G3R
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El contenido de Calidad y su desarrollo es muy completo y detallado, recogiéndose de forma
SRR detallada la metodologia a aplicar por el control de calidad de las obras. Se incluyen
' Procedimientos de certificacion de la calidad y certificado seguin ISO 9001.

Se describen de forma detallada las inspecciones que deben realizarse en las diferentes
unidades de obra, en todas las fases. Incluyen una descripcion completa de los ensayos que
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deben llevarse a cabo para todas las unidades de obra recogiendo la frecuencia de realizacidn
de los mismos.

Valoracién: 3,00 puntos de 3,00
2. UTE PEYCO, S.A./ SISTEMAS APLICADOS INGENIERIA'Y URBANISMO, S.L./ SONINGEO, S.L.

- Memoria y Programa de trabajos
La concepcidn global de la actividad se considera muy buena.

La descripcidn de las actividades importantes o complejas y de los procesos para su control y
vigilancia esta completamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno.

La descripcion de las actividades respecto al plazo de ejecucion del proyecto es muy detallada.

El programa de trabajos presentado contiene informacion correcta y detallada para la
comprension de la planificacidon.

La planificacion de los recursos de la asistencia técnica, asi como sus medios materiales y
humanos contiene informacion correcta y detallada.

La descripcion de la propuesta de metodologia de gestion de la informacion esta
correctamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia bueno.

Valoracién: 23,40 puntos de 30,00

- Actuaciones medioambientales
Incluye un Programa de Medidas de Gestion Ambiental adecuado.
Se identifican las unidades y sus medidas correctoras de manera muy detallada y completa.
Valoracién: 7,00 puntos de 8,00

- Tecnologia E |+D+l
Se describen proyectos I+D+I de forma adecuada.

Se presentan, de forma muy justificada, los proyectos de I+D+I aplicables al contrato y su
método de aplicacion.

Valoracién: 7,00 puntos de 8,00

- (alidad a obtener

El contenido de Calidad y su desarrollo es muy completo y detallado, recogiéndose de forma
detallada la metodologia a aplicar por el control de calidad de las obras. Se incluyen
Procedimientos de certificacion de la calidad y certificado segun ISO 9001.

Se describen de forma detallada las inspecciones que deben realizarse en las diferentes
unidades de obra, en todas las fases. Incluyen una descripcion completa de los ensayos que
deben llevarse a cabo para todas las unidades de obra recogiendo la frecuencia de realizacidn
de los mismos.

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: FG1PZ853VPEEBN1BX021T21G3R
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Valoracién: 3,00 puntos de 3,00
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3. UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L./ OMICRON AMEPRO, S.A./ SEYS MEDIOAMBIENTE,
S.L.

- Memoria y Programa de trabajos
La concepcidn global de la actividad se considera correcta.

La descripcion de las actividades importantes o complejas y de los procesos para su control y
vigilancia es totalmente coherente y esta perfectamente desarrollada.

La descripcion de las actividades respecto al plazo de ejecucion del proyecto es muy detallada.

El programa de trabajos presentado contiene informacion correcta y detallada para la
comprension de la planificacidon.

La planificacion de los recursos de la asistencia técnica, asi como sus medios materiales y
humanos contiene informacion correcta y detallada.

La descripcion de la propuesta de metodologia de gestion de la informacién es totalmente
coherente y esta perfectamente desarrollada.

Valoracién: 24,40 puntos de 30,00

- Actuaciones medioambientales
El Programa de Medidas de Gestion Ambiental que incluyen es algo general.
Se identifican las unidades y sus medidas correctoras de forma somera.
Valoracién: 4,00 puntos de 8,00

- Tecnologia E |+D+l
Se describen proyectos I+D+| de forma completa y detallada.

Se presentan, de forma muy justificada, los proyectos de I+D+I| aplicables al contrato y su
método de aplicacidn.

Valoracién: 8,00 puntos de 8,00

- (alidad a obtener

El contenido de Calidad y su desarrollo es muy completo y detallado, recogiéndose de forma
detallada la metodologia a aplicar por el control de calidad de las obras. Se incluyen
Procedimientos de certificacion de la calidad y certificado seguin ISO 9001.

Se describen de forma adecuada las inspecciones que deben realizarse en las diferentes
unidades de obra, en todas las fases. Incluyen la descripcidn los ensayos que deben llevarse
a cabo para las principales unidades de obra recogiendo la frecuencia de realizacion de los
mismos.

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: FG1PZ853VPEEBN1BX021T21G3R

Valoracién: 2,63 puntos de 3,00
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La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: FG1PZ853V PEEBN1BX021T21G3R
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En la siguiente tabla se resume la valoracion obtenida por las empresas licitadoras:

Puntuacion | Puntuacion | Puntuacion Puntuacion

LICITADOR Técnical | Técnica 2 Técnica 3 Técnica b4

TOTAL

UTE SGS TECNOS,
[-01 |S.A.U./INFRACONSULT 25,60 5,00 6,00 3,00 39,60
EUROPA, S.L.

UTE PEYCO, S.A./
SISTEMAS APLICADOS
-02 |INGENIERIAY 23,40 7,00 7,00 3,00 40,40
URBANISMO, S.L./
SONINGEQ, S.1.

UTE GESTION INTEGRAL
DEL SUELO, S.L./

L-03 | OMICRON AMEPRO, 24,40 4,00 8,00 2,63 39,03
S.A.I SEYS
MEDIOAMBIENTE, S.L.

A continuacidn, segln se establece en la Clausula 16. Valoracion de los criterios evaluables
mediante un juicio de valor del Capitulo 2 de la Seccién Il del Pliego de cldusulas
administrativas particulares se procede a calcular la Puntuacion Técnica segun la siguiente
formula:

VTi

PT= xCT

max

Donde:

PT = Puntuacion de la oferta

VTi = Valoracion de la oferta

VTmax = Valoracion de la mejor oferta
(T = Puntuacion maxima

En la siguiente tabla se detalla la Puntuacion Técnica Total de las ofertas presentadas:

Se establece, conforme al apartado 1. “Criterios de valoracion de ofertas y ponderacidon de
criterios de adjudicacion” de la seccion Ill. “Adjudicacion del contrato” del Cuadro del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, un umbral minimo de puntuacion de 30 puntos a
obtener en los criterios cualitativos sujetos a juicio de valor. Este umbral es superado por todas
las ofertas presentadas admitidas.
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LICITADOR

Puntuacion | Puntuacion | Puntuacion Puntuacion

Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 Técnica 4 TOTAL

UTE SGS TECNOS,
[-01 |S.A.U./INFRACONSULT 30,00 571 6,00 3,00 L4, 71
EUROPA, S.L.

UTE PEYCO, S.A./
SISTEMAS APLICADOS
-02 |INGENIERIAY 27,42 8,00 7,00 3,00 45,42
URBANISMO, S.L./
SONINGEQ, S.1.

UTE GESTION INTEGRAL
DEL SUELO, S.L./

L-03 | OMICRON AMEPRO, 28,59 L,57 8,00 2,63 43,79
S.A.I SEYS
MEDIOAMBIENTE, S.L.

. Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante €l cédigo seguro de verificacion: FG1PZ853VPEEBN1BX021T21G3R
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AUTORIZACIONES

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

INFORME DE VALORACION TECNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE MEJORA'Y AMPLIACION DE LONGITUD UTIL DE LAS VIAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA
DE MURIEDAS.

Expediente: 3.24/27507.0062

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Propone [Firma: Miguel Angel Ferndndez |cargo: Jefe Coordinacidn Inversiones Norte
Granados

VoBO Firma: Alfonso Diez Pérez cargo: Subdirector Operaciones RC Norte

Firma: Gustavo Adolfo Alvarez

ORO
veBe Pozo

cargo: Director de Mantenimiento

cargo: Director General De Conservacion Y

nforme [Firma: E nio N rr rran .
Conforme a: Eugenio Nasarre Serrano Mantenimiento

Firmado electrénicamente por: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GRANADOS
29.05.2024 09:46:32 CEST

Firmado electrénicamente por: Alfonso Diez Perez
29.05.2024 10:27:36 CEST

Firmado electrénicamente por: GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ POZO

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: FG1PZ853VPEEBN1BX021T21G3R

&EI Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

29.05.2024 10:39:59 CEST
OF:
L
Frige %&* Firmado electrénicamente por: Eugenio Nasarre Serrano
Coriak 29.05.2024 18:24:07 CEST

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTOCONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACION DE
LONGITUD UTIL DE LAS VIAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS.
Expediente: 3.24/27507.0062 Pagina7de?



		2024-05-29T09:46:32+0200


		2024-05-29T10:27:36+0200


		2024-05-29T10:39:59+0200


		2024-05-29T18:24:07+0200




