
 

D E C R E T O  D E  L A
A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A

Expediente:  O/2024/22 (5135) Centro Gestor: SERVICIOS GENERALES/ CONTRATACIÓN 

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del expediente de 
contratación de las “OBRAS DE REHABILITACIÓN DE DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO DE 
LOS REALEJOS – PLAN DE BARRIOS 2024”, tramitación urgente, subvencionado y sin división 
en lotes; se procede a la formulación de la presente conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Se ha remitido a esta Unidad de Contratación un proyecto de obras denominado “OBRA 
DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, redactado por la Arquitecta de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo Dña. Luz de los Ángeles Oramas de la Concha, contando con el 
presupuesto y plazo que se indica a continuación:

Presupuesto
(IGIC no incluido)

IGIC
liquidado al 

7%

Presupuesto 
base de licitación

(IGIC incluido)
Plazo de ejecución 

69.920,54.-€ 4.894,44.-€ 74.814,98.-€
1 MES 
(30 días 
naturales)

II.- Consta que mediante Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 2024/166 de 
fecha 17 de abril del corriente, se aprobó el “PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON ANILLO INSULAR”. 

III.- Consta Resolución nº 2023/6604 emitida por el Director Insular de Modernización del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en fecha 15 de mayo de 2023, mediante la cual se aprueba la 
adhesión de los Ayuntamiento de la isla de Tenerife al Plan de Modernización Municipal 2023 
(E2022009787), para la ejecución del proyecto “P.23.6.A. Financiación de ramales de acceso 
a la red de autoprestación”, otorgando a este Ayuntamiento una subvención por importe de 
73.436,67€.

IV.- Asimismo, consta Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos, Servicio 
Público y Transformación Digital de esta Excma. Corporación de fecha 25 de marzo de 2024 
otorgando una ampliación del plazo de ejecución de los proyectos previstos dentro del Plan 
de Modernización Municipal 2023, hasta el 30 de septiembre de 2024.

V.- Consta en el expediente el certificado de titularidad municipal de los lugares donde 
está previsto que se desarrollen las citadas obras, emitido en fecha 24 de junio del corriente. 
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VI.- Se ha suscrito y constan en el expediente, la correspondiente Acta de Replanteo previo 
de las citadas obras, en fecha 19 de junio.  

VII.- Por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha emitido informe relativo 
al objeto del contrato y a la necesidad de llevar a cabo la presente contratación, en fecha 14 de 
junio del corriente:

(….)
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VII.- Para la financiación de este contrato se dispone de los siguientes documentos 
contables de retención de crédito para la anualidad de 2024, que han sido expedidos por la 
Intervención municipal y que acreditan la existencia de crédito adecuado y suficiente con el 
siguiente desglose.  

Aplicación 
presupuestaria Nº operación contable Importe

SIM 491 62700 23 220230015774 73.436,67.-€

SIM 491 62700 220240007807 1.378,31.-€

TOTAL 74.814,98.-€

VIII.- Asimismo, consta que mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Servicios 
Generales nº 2024/2174 de 26 de junio se aprobó el inicio del citado expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Régimen jurídico.

La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de obras 
de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato 
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y 
extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las 
restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho 
privado (artículo 25 de la LCSP).

Segundo.- Expediente de contratación y tramitación urgente. 

En concreto, el artículo 28 de la LCSP prevé que las entidades del sector público no podrán 
celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de 
sus fines institucionales, debiendo determinarse con precisión la naturaleza y extensión de las 
necesidades, y la idoneidad del objeto del contrato. 

El artículo 116.1 de la citada LCSP dispone que la celebración de contratos por parte de las 
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se 
iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos 
previstos en el artículo 28 de la Ley, y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
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El artículo 116.4 e) de la misma norma prevé que se justificará adecuadamente: “La 
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de 
las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, 
clara y proporcional.”

Por su parte, el artículo 231.1 de la LCSP establece que: “En los términos previstos en esta 
Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, 
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del 
contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal 
competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.”

El artículo 63.3 a) de la misma LCSP, por su parte, señala que deberá publicarse en el perfil 
del contratante, al menos, la siguiente información “La memoria justificativa del contrato, el informe 
de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento 
utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del 
restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que 
hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación 
del expediente.”

Asimismo, tal y como consta justificado en el expediente, la necesidad de atender la 
contratación de esta obra de forma inmediata se justifica en la concesión de la subvención de la 
que ha resultado beneficiario este Ayuntamiento, que ha sido convocada por la Dirección Insular 
de Modernización del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en fecha 15 de mayo de 2023, mediante 
la cual se aprueba la adhesión de los Ayuntamiento de la isla de Tenerife al Plan de 
Modernización Municipal 2023 (E2022009787), para la ejecución del proyecto “P.23.6.A. 
Financiación de ramales de acceso a la red de autoprestación”, otorgando a este 
Ayuntamiento una subvención por importe de 73.436,67€..

Los plazos establecidos para finalizar y justificar la inversión subvencionada en 
principio son hasta el 30 de septiembre de 2024. En la resolución por la que se concede la 
subvención se advierte que en ningún caso se podrán autorizar ampliaciones de los plazos para la 
ejecución de la actuación objeto de ayuda, de tal manera que se pongan en riesgo el cumplimiento 
del objetivo CID 224 en el plazo establecido.

En definitiva, a la vista de los plazos impuestos para la ejecución de las actuaciones 
derivadas de la subvención a recibir, la ejecución de este contrato reviste un carácter de urgencia, 
por contar con un reducido espacio de tiempo para poder cumplir con los objetivos propuestos, 
teniendo en cuenta que deben realizarse múltiples actuaciones en el expediente y las 
prestaciones objeto del contrato deben finalizar con anterioridad a 30 de septiembre de 2024, sin 
posibilidad de ampliación.

Tercero.- Procedimiento de selección del licitador: procedimiento abierto 
simplificado.

La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 
procedimiento abierto o el procedimiento restringido. La forma de adjudicación de este 
contrato se realizará utilizando el procedimiento abierto simplificado, toda vez que el valor 
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estimado asciende a un total de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (83.904,65.-€), sin IGIC, considerando que 
el presupuesto de licitación sin IGIC es de 69.920,54.-€ y que está prevista la posibilidad de 
modificación hasta un máximo de un 20% (13.984,11.-€), sin previsión de prórroga del plazo 
de ejecución calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, es inferior a 
2.000.000 euros

El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 238 de la LCSP).

A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en 
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden (art. 240 de la LCSP).

Según dispone el artículo 100.2 de la LCSP los órganos de contratación tienen el 
deber de cuidar que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de 
mercado.

Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el artículo 
99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá 
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

Conforme al artículo 103.5 de la LCSP: “Salvo en los contratos de suministro de 
energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos 
del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el 
contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos 
de la revisión.”

Cuarto.- Aprobación de los pliegos que han de regir la licitación, por el órgano 
de contratación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a 
la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del 
contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con 
posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del 
pliego conllevará la retroacción de actuaciones (art. 122.1 de la LCSP), además del 
contenido preceptivo que deben contener los pliegos previsto en el artículo 122.2 de la 
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LCSP, incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos obligaciones de las 
partes del contrato.

El pliego de condiciones administrativas particulares a aprobar por el órgano de 
contratación es el siguiente:
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN URGENTE, SIN 
DIVISIÓN EN LOTES.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE 
PRETENDE SATISFACER
1.1.- El objeto del contrato consiste en la ejecución de la obra civil necesaria para 
conectar el edificio donde se sitúan las dependencias del ayuntamiento de Los 
Realejos al Anillo Insular de Telecomunicaciones de Tenerife (en adelante AITT).

La obra discurre en la mayor parte de su recorrido por la calle San Isidro, 
abarcando de Norte a Sur, desde la arqueta de origen, en la intersección de la Avenida  
Canarias con San Isidro, en la infraestructura del AITT, hasta la arqueta ubicada frente 
al ayuntamiento, en la esquina entre la Avenida Canarias y la calle  Taoro. 
            El recorrido se realiza por la calzada exceptuando los puntos donde existen 
imbornales de acera a acera, en los que de manera puntual se actuará sobre la acera 
existente. 

1.2.- Respecto a la división en lotes, dadas las características de las obras a realizar, se 
prevé la superposición, durante la ejecución de las mismas, de diversas partidas que 
dificultarían la ejecución de las obras con varias contratas trabajando en el mismo lugar 
al mismo tiempo, por lo que se presume que la realización independiente de las diversas 
unidades de obra comprendidas en el proyecto dificultaría la correcta ejecución de las 
mismas, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes partidas de 
obra, dificultando su división en lotes, y su ejecución por una pluralidad de contratistas 
diferentes, imposibilitando la correcta ejecución de las obras. Por lo que con base en lo 
expuesto se informa la necesidad de no dividir el proyecto en lotes, debiendo ser objeto 
de un único contrato.

1.3.- Los licitadores podrán presentar oferta a uno o varios, o a todos los lotes, 
es decir, no hay limitación para la presentación de oferta por lotes, de forma 
independiente para cada uno garantizándose la máxima concurrencia en la 
licitación. 

1.4.- La presente licitación es objeto de una subvención otorgada por la Dirección  
Insular de Modernización del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en fecha 15 de mayo 
de 2023, mediante la cual se aprueba la adhesión de los Ayuntamiento de la isla de 
Tenerife al Plan de Modernización Municipal 2023 (E2022009787), para la 
ejecución del proyecto “P.23.6.A. Financiación de ramales de acceso a la red de 
autoprestación”, otorgando a este Ayuntamiento una subvención por importe de 
73.436,67€.
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1.5.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indican:

CPV para todos los lotes:

Código CPV Descripción

45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y 
obras de ingeniería civil

45232332-8
Obras auxiliares para telecomunicaciones

32562000-0 Cables de fibra óptica

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los 
Realejos es la Concejalía Delegada de Obras Públicas, Relaciones Institucionales, 
Régimen Interior, Contratación y Patrimonio del Área de Servicios Generales, en 
virtud de la delegación realizada por el Decreto nº 2023/1861 de fecha 19 de junio de 
2023, al no superar el presupuesto de licitación el importe de 1.000.000 € y conforme 
a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP.
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la 
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se 
ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el 
órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la 
salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto: 

1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, 
en su caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera 
hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones 
que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia. 

2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el 
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proceso de contratación

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución 
del contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al 
que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada y contratada.   

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), quedando 
sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General 
de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a 
las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo 
de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones 
estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
1. El Pliego de prescripciones técnicas.
2. Los planos.
3. La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
4. El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación. 
5. Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote. 
6. Los cuadros de precios. 
7. El documento en que se formalice el contrato.

3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser 
de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de 
su cumplimiento.
 
3.4. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 
del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
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pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del 
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el 
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato.
3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos 
fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades 
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013.  

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley.

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato, esto 
es, en el momento de la formalización del mismo.  

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato en cada uno de los lotes. Las personas jurídicas sólo 
podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados 
en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
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constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere 
el presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran 
inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que 
se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado. 

4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización 
del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre 
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de 
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 
empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones 
de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 
alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la 
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y 
que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida 

4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante 
de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes 
del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a 
la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de 
prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las 
diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 
subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas 
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de 
contratación la circunstancia que se hubiere producido.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en 
la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante 
la preparación del procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal 
de empresarios.

4.1.6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante 
la representación de personas debidamente facultadas para ello.

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante 
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representante, deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la 
Corporación, conforme al modelo normalizado que consta publicado en la 
dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la 
Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal de 
bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente.

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración 
responsable de que los datos no han variado.

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma 
que se detalla en este Pliego.

4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para 
cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la 
LCSP.
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de 
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas  

4.3.- SOLVENCIA 

4.3.1.- SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la 
acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por 
los medios establecidos en las cláusulas siguientes para cada uno de los siguientes 
lotes:
           

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP).

El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen 
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 
igual o superior al valor estimado del contrato al que se licita. El volumen de 
negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del 
contrato del proyecto.
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Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este 
contrato definido en el apartado.

Al tratarse de obras con un presupuesto inferior a los 500.000,00 euros, no es 
requisito indispensable que el empresario, posible adjudicatario, se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Si el 
empresario, adjudicatario de cada obra, que pretenda justificar por este medio la 
solvencia para contratar, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
corresponda según sea el objeto del contrato, con categoría igual o superior a la 
exigida para el contrato, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:

Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia 
exigidos en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), 
según R.D. 773/2015, de 28 de agosto.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios 

dependientes del órgano de contratación, la acreditación documental de la 
suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se 
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del 
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, 
la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en 
condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de 
contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y 
financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador 
considere apropiado

SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL (artículo 88 LCSP ).

Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad.

La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación: 

a) Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
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superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con el 
código CPV definidos.

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha 
producido en los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector 
empresarial.

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas 
correspondientes al importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo 
indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios 
de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se 
rige la profesión y si se llevaron las obras a buen término. 

Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del 
sector público, la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación 
expedida por órgano competente que acredite los extremos anteriores.

En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, que acredite los 
extremos anteriores.

 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán 
indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores 
respecto del citado % de participación. 

 
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 

obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el 
propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el 
control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la 
sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital 
social de esta.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el 
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga 
una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o 
varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin 
que en ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
28

/0
6/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

28
/0

6/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


determinado de obras

 Integración de medios externos de solvencia.

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que 
durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa 
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 
contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las 
uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 
temporal.

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso 
por escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se 
encuentran incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las 
cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

4.4.-Compromiso de adscripción de medios personales y materiales: 

Todos los licitadores deberán presentar una declaración responsable 
debidamente fechada y firmada por el licitador  (conforme al modelo que consta como 
Anexo I BIS del presente pliego) comprometiéndose a adscribir los siguientes medios 
materiales y personales a la ejecución del contrato: 
a. Un/a encargado/a de obra que será el responsable del adjudicatario a pie de 

obra con una dedicación del 100% de su jornada laboral y durante toda la 
ejecución de las obras. Será el responsable de ejecutar y coordinar las tareas 
que le indique  la dirección facultativa. 

b. Una zanjadora autopropulsada con las siguientes características técnicas:

 Gálibo inferior a 3 m

 Ancho máximo de 3 m

 Sistema de aspirado que minimice la dispersión de polvo y permita recuperar 
con mayor limpieza el material excavado.

 Almacenaje de los residuos en un depósito interior con dos opciones de 
vaciado en bolsas o colocando una bandeja en el lateral para hacer la 
descarga, con lo cual tenemos menor impacto sobre el tráfico en la zona y 
mejoramos la recogida de residuos.

 Debe estar equipada con filtros antipolvo que reduce el impacto 
medioambiental en la zona de trabajo.

La justificación de disponer de dicha maquinaria es garantizar el rendimiento, 
limpieza y seguridad además de minimizar los cortes de tráfico y molestias derivadas 
en las vías, se mejora la maniobrabilidad en zonas urbanas, al estar dotada de giro en 
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sus cuatro ruedas, no presenta un volumen excesivo reduciendo la afección al tráfico 
de la vías.

Asimismo con la herramienta de aspirado obtenemos una zanja más limpia en la 
que en cada jornada permite abrir, colocar tubos y verter hormigón, reduciendo el 
peligro de dejar zanja abierta una vez que se termine la jornada. 

Se desecharán aquellas ofertas que no se comprometan a cumplir los 
requisitos anteriormente indicados como adscripción de medios. 

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta 
presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el 
adjudicatario, y de conformidad con lo establecido en el artículo 76.1 de la LCSP, el 
licitador propuesto como adjudicatario, deberá adscribir obligatoriamente para la 
ejecución del contrato los indicados profesionales y deberán ser mantenidos por la 
empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio, y deberá 
comunicar cualquier variación, justificando debidamente los motivos, y acompañando 
propuesta del nuevo profesional, que deberá tener la misma titulación. 

Este compromiso de adscripción tiene el carácter de obligación esencial a los 
efectos de imposición de penalidades o en su caso, causa de resolución.

4.5.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP (en 
su nueva redacción operada mediante la Disposición Final 29ª de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2002, con vigencia indefinida):

«Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de 
este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial 
de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de 
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se 
considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado 
la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha 
anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta 
circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud 
emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber 
aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de 
subsanación.»

Se ha de significar que mediante Decreto 177/2018 de 17 de diciembre, el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha integrado en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (BOC 
28/12/2018).
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Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, 
un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 
los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de 
datos correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 
un Estado miembro de la Unión Europea

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de 
las obras, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. En este sentido, ha 
sido designado Director Facultativo de las Obras al Arquitecto Jefe de la Unidad de 
Proyectos y Obras Municipal.

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del 
Contrato las siguientes atribuciones:

1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en 
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la 
LCSP).

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos 
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.)

3) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 
243.1 de la LCSP).

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las 
facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de 
acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP.
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El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también 
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión de 
la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el 
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal 
de la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán 
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En 
caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución 
y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de 
adjudicación. 

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la 
Administración o del contratista.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad 
la tramitación administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus 
responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de 
materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, 
dadas por la dirección e inspección de la obra.

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria de este contrato será la Gerencia Municipal de Urbanismo.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras asciende a la cantidad de 

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS –74.814,98.-€-, de los cuales 69.920,54.-€ se corresponden con el 
presupuesto sin IGIC y 4.894,44-€ al IGIC liquidado al 7%.
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El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada en cada lote.  

A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se 
corresponde con la suma de los presupuestos detallados en el Proyecto de cada lote 
objeto de este contrato. 

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán 
durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte 
adjudicataria del contrato.

La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del 
mismo, cuando proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte 
seleccionada como adjudicataria del contrato correspondiente a cada lote.

6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de 
licitación serán automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones presentadas 
por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se entienden 
comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales 
que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, 
que se indicará como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio 
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, 
conforme se especifica en los presentes pliegos. 

6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a un total de OCHENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(83.904,65.-€), sin IGIC.
 

El cálculo del valor estimado de cada, resulta del presupuesto de licitación SIN 
IGIC, considerando la posibilidad de modificaciones hasta un 20%, así como que no 
está prevista prórroga. 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
7.1.- Se han emitido los correspondientes documentos contables en fase RC 

acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el 
gasto asociado a la presente contratación para la anualidad de 2024, por los importes 
relacionados y con cargo a la aplicación presupuestaria que se indica, con los 
siguientes números de operación:

Aplicación 
presupuestaria Nº operación contable Importe

SIM 491 62700 23 220230015774 73.436,67.-€

SIM 491 62700 220240007807 1.378,31.-€
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8.- PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación e incluirá 

como partida independiente el IGIC.
 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e 

impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del 
contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la Administración.

 También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización 
del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la 
obra contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también 
asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis 
y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización 
de cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán 
incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en 
el pliego de prescripciones técnicas.

8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra 
del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera 
de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP.

8.5.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones 
económicas 
que se presenten y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad 
de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del 
trazado de los posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos 
electrónicos de detección, etc.; se entienden comprendidos en el presupuesto base de 
licitación del presente contrato, sin que pueda suponer aumento en el mismo.

Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del 
contrato el coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los 
trabajos incluidos en el
mismo, incluidas todas aquellas instalaciones provisionales necesarias para el 
mantenimiento de la prestación de los servicios que se vean afectados durante la 
ejecución de las obras (abastecimiento de agua, riego, alumbrado público, etc.), 
aunque no se encuentren directamente presupuestados en el Proyecto, no pudiendo 
los trabajos necesarios suponer aumento en el mismo. 

 También será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la 
señalización, balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución 
de las obras en condiciones plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa 
vigente al respecto; estén estos incluidos directamente como unidades de obra en el 
Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en 

este último caso de que estos costes de señalización se encuentran repercutidos 
dentro del presupuesto base de licitación del contrato, sin que puedan suponer 
aumento en el mismo.

Asimismo serán por cuenta del adjudicatario los desvíos de tráfico que sea 
preciso realizar incluyendo la señalización de los mismos y de las propias obras en sí, 
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en aras de garantizar la seguridad vial en las zonas afectadas por las intervenciones a 
realizar, de acuerdo con las instrucciones de la Policía Local, que deberá estar 
permanentemente informada de todas estas circunstancias.

9. REVISIÓN DE PRECIOS
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la 
ejecución del contrato no se prevé revisión de precios.

10.- GARANTÍA PROVISIONAL.

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP)

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de 1 MES (30 días naturales), a 
contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

 La misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES desde la fecha de formalización del contrato de obras. El inicio del plazo 
de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de dicha Acta. 

11.2.- Asimismo, resultando que la presente licitación es objeto de una 
subvención, las obras deberán estar ejecutadas antes del 30 de septiembre de 
2024, con el fin de poder cumplir con el plazo de ejecución y justificación.

11.3.- En los correspondientes proyectos técnicos aprobados por el órgano de 
contratación, constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales 
que deberán observarse durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que 
serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora de 
dichos plazos por el contratista en su oferta.   

11.4.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, 
cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá 
acordar ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido.

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la 
imposición de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 192 de la LCSP.   

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la 
ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de 
CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su 
finalización.

11.5.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato 
emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa 
imputable a la persona contratista.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, 
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la 
determinación de aquélla, los criterios de adjudicación que se detallan a continuación.

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, 
son los siguientes:

- CRITERIOS evaluables de forma automática, desarrollados 
asimismo en sus correspondientes apartados a continuación.

CRITERIO PUNTOS

 A.- PRECIO. 30

 B.- PLAZO 60

 C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 10

TOTAL PUNTOS 100

A. PRECIO  (30 puntos)
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 

más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo 
a la siguiente fórmula:      

          Pm 
P= ------------x (L-O)       
          L-F 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán 
puntos en este criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

B.- PLAZO (60 puntos)  
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la 

mayor reducción del plazo, el resto de las ofertas serán valoradas de forma 
proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
28

/0
6/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

28
/0

6/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


          Pm 
P= ------------x (L-O)       
          L-F 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Plazo de ejecución de la licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

El plazo de ejecución de la obra no será en ningún caso inferior a 10 DÍAS 
NATURALES. Las ofertas que presenten un PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
inferior a 10 días naturales, no se les asignará puntuación en este criterio. 

C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (10 puntos)
Se valorará asignando la siguiente puntuación según el plazo de garantía que 

supere al de 1 Año exigible según apartado 13:

-   1 año adicional:       5 puntos
-   2 años adicionales:     10 puntos

No serán valorados los importes inferiores al año

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de 
los lotes, obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor 
puntuación sobre 100 puntos.

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento: 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada 
uno de los criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se 
asignará a la mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán 
los puntos que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, 
se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que 
obtenga mayor puntuación.
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12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de 
aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga 
en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga 
la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % 
de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas se encuentran en esta 
situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de mujeres en su plantilla.

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter 
previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. 
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante.

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida 
en el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si 
continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.

12.5.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas 
se encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, 
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía.

13.- GARANTÍA DEFINITIVA
13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote 
adjudicado, excluido el IGIC.
13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 
de la LCSP, de los siguientes conceptos: 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 153.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
28

/0
6/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

28
/0

6/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la 
presente Ley.

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato 
incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por 
el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la 
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños 
y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o 
por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 
contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía 
definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes 
construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de 
garantía que se haya previsto en el contrato.

13.3.- La garantía podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos 
o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la constitución de garantía mediante 
retención del precio.

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 
bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los 
Anexos VIII y IX del presente pliego. Respecto al bastanteo:

 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la 
Comunidad Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso 
del aval la diligencia de bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes 
el/los firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el 
que acto que realiza/n. 

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una 
declaración responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los 
poderes bastanteados o, en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro 
Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las 
facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata.

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será 
necesario que estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los 
poderes de los representantes legales de la entidad que emita el documento de aval o 
el certificado de seguro de caución, se deberá presentar:

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia 
autorizada electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del 
documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde 
conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al 
apoderado para el negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de 
seguro de caución).
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Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia 
original de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar 
el resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe 
de 28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en 
la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 00117957.

En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta 
corriente de ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del 
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP.

En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución.

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, 
garantía global por importe suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha 
garantía se encontrara vigente y efectiva.  

 
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se 
derive su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas 
responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de 
recaudación.  

 
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE 

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, 
dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación: 

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío 
de la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al 
servicio de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@minhafp.es

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es 
de DIEZ-10-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación 
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del anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El horario de presentación de 
proposiciones y documentación complementaria será hasta las 23.59 horas 
(hora peninsular), las 22.59 horas en horario insular. Cuando el último día del 
plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de 
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. 

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de 
licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 
documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio 
electrónico. 
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el 
plazo fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al 
menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará 
exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
No tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 
publicarán en el Perfil del Contratante. 
14.4.- Cada interesado deberá presentar sus proposiciones especificándose, en su 
caso, la oferta correspondiente.
14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto 
del contrato sin que pueda presentar variantes o alternativas. 
14.6.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no 
podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación.
14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones 
establecidas en los tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas 
las proposiciones por ella suscritas.
14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del 
presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, 
presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los 
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea.
14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la 
empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, 
o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la 
presente contratación.
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El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no 
podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar 
a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos 
previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación 
relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open 
Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y 
de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone 
a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas. 

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el 
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar 
la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En 
cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, 
navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los 
archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la 
firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece 
en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de 
ofertas. 

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de 
los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose 
que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la 
empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución 
del contrato, con los efectos previstos legalmente. 

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos 
que debe incluir el archivo, el órgano de contratación o la mesa de contratación 
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de 
los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de 
la adjudicación del contrato: 

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración o, 

2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

15.3.- El SOBRE/ARCHIVO ÚNICO constará de la siguiente documentación:

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE firmada y con la correspondiente 
identificación que se ajustará al modelo que consta como Anexo I del 
presente pliego así como el compromiso de adscripción de medios personales 
y materiales, de acuerdo al Anexo I BIS.

2. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración 
deberán observarse:
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a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos 
relacionados en la declaración responsable se exigirá únicamente al 
licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter 
previo a la adjudicación del contrato. 

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados 
anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE 
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización 
del mismo.

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma 
que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este 
pliego.

d) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia 
y medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá 
presentar una declaración responsable en la que figure la información 
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación.

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la 
solvencia con medios externos por parte de los empresarios que sean 
parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como 
ANEXO III a este pliego

e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a 
los efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al 
grupo, deberá aportarse firmado el modelo correspondiente al ANEXO 
I de declaración responsable.

3. Los licitadores podrán presentar, además, una Declaración responsable 
firmada y con la correspondiente identificación señalando los documentos 
administrativos y/o técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser 
considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, 
debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún 
documento o dato posee dicho carácter. 

4. Declaración Responsable sobre el sometimiento a Jurisdicción Española 
conforme al Anexo V 

5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación 
relativa al % de trabajadores con discapacidad,  al % de trabajadores fijos 
en plantilla y al % de mujeres trabajadoras conforme al modelo previsto en 
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el ANEXO VI.

6. "OFERTA ECONÓMICA Y MEJORAS EVALUABLES MEDIANTE 
CRITERIOS OBJETIVOS (FÓRMULAS, CIFRAS O PORCENTAJES)" Los 
licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los 
criterios de adjudicación previstos en este pliego, en la forma en que para cada 
uno de ellos se especifica:

-Oferta económica y mejoras ofertadas, según el modelo que se adjunta al 
presente pliego como ANEXO VII, sin errores o tachaduras que dificulten conocer 
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar 
las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En 
la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, como 
partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 
que deba ser repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones 
contenidas en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al 
presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto.

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION.

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
- Presidente: La Sr. Concejala del Área de Servicios Generales
- Vocales: 

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados 
por la Alcaldía.

o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo.

o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que 
accidentalmente ocupe el cargo.

o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que 
provenga la propuesta de contratación

- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya 
tramitado el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a 
designado por la Alcaldía.

16.2.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz.

16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus 
miembros, debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los 
acuerdos de la mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, 
se decidirá por voto de calidad del presidente. De los acuerdos de la mesa se 
levantará acta de la que dará fe el secretario de la misma.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de 
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas 
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independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el 
objeto del contrato.

En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la 
Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días 
contado desde la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 
157.3 LCSP), se observarán las determinaciones siguientes:     

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS NATURALES para que 
los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No 
obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador 
de la licitación.

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que 
se refiere la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que 
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración 
responsable relativa a la aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras 
afectadas para que presenten todos o una parte de los correspondientes 
documentos justificativos. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el 
plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la 
declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de 
Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se 
acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación. 

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación 
que considere al objeto de clarificar dicha circunstancia.

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación 
general, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente: 

1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego, 

2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego y de las causas de la exclusión.

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que 
hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos.

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general del archivo 
electrónico y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o 
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere 
conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado 
en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
28

/0
6/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

28
/0

6/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el 
resultado de la calificación de la documentación general presentada, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas 
de su inadmisión, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas,  que serán reflejadas en el acta, 
pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de 
presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en 
el de aclaraciones.

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura y 
valoración de la oferta económica y mejoras ofertadas.

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador 
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada o rechazada por la Mesa de Contratación. 

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en 
números y el consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.

5. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa 
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 
o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, 
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo 
de DOS (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, 
en su caso, corresponda. A continuación, se dará por concluido el acto 
público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará 
constancia en el acta de la reunión de la Mesa.

6. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión 
de la Mesa.

Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, 
por  concurrir en las mismas  las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, 
será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con  el 
149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que 
justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES siguientes al requerimiento. 

Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, 
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en la cláusula 17 del 
presente pliego, será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en 
relación con el 149 de la LCSP. 

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
licitadoras se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.  
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Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, 
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en 
función de los que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de 
los criterios indicados en la cláusula 12 del presente pliego, acompañada de las actas 
de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, 
de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano 
de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que 
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector o, tratándose  de 
empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o 
signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente lista oficial de 
operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las 
personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las 
correspondientes ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas, tienen 
 la solvencia exigida en este pliego y no están incursas en causa de prohibición para 
contratar

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato 
sin que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados: 

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del 
contrato.

  Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros 
realizados.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
licitadoras, y, caso de no ser posible deshacer el empate, se acudirá al porcentaje de 
plantilla con discapacidad.  

Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de 
Contratación podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con 
voz pero sin votos, al responsable director del Centro, Departamento o unidad 
afectadas por la contratación propuesta 

16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de 
Contratación podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz 
pero sin voto, al responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas 
por la contratación propuesta.

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin 
voto, un Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente 
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podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en 
razón de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de 
vocales, ni otra función que la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus 
componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran independiente, dichas 
asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada 
expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su 
formación y su experiencia profesional.

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas el personal que haya participado en 
la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal 
eventual, el cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al 
personal funcionario interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite 
en el expediente la inexistencia de funcionarios de carreta suficientemente calificados.

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia 
y la Secretaría, así como el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las 
personas que les sustituyan.

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con 
lo establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación 
con indicación del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se 
realizarán alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir su 
pertenencia a la Corporación.

16.7.- Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el 
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo 
siguiente: 

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del 
contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en 
su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a 
efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de 
Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de contratación.

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre 
empresas, la Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de 
contratación, tomará en consideración las directrices, recomendaciones 
y guías elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la 
presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores relacionados con los 
precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de 
empresas, etc. 

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran 
agrupadas en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación 
requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen 
de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.
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Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de 
colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento.

4. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, la Mesa de Contratación: 

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de 
las proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las 
empresas que forman parte del grupo empresarial, las cuentas 
anuales depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión 
consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento 
que estime oportuno. 

b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la 
existencia en su caso, de una posible “relación de subordinación” 
de la sociedad dependiente respecto de la sociedad dominante, en 
los términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, 
por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas 
por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse: 

1. presentadas por licitadores diferentes
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 

levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre 
una unidad de negocio, un solo interés económico y 
empresarial, que permita concluir la existencia de un solo 
sujeto. 

c) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el 
apartado b).2 anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el 
órgano de contratación acordará la exclusión de las empresas del 
mismo grupo empresarial presentadas a la licitación.

16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones 
que le asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo 
caso, las enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.   

. 

17. Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas 
económicas se encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros 
siguientes: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto 
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta.
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3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la 
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores 
en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo 
de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía.

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de 
contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas 
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes 
valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios 
prestados o el método de construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del 
artículo 149.5 de la LCSP.

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por 
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables 
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato 
sin que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados: 

Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC 
(con acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución 
del contrato.
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18.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto 
de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de 
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así como de los 
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 
órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para 
que, dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la 
comunicación, presente la garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de 
los requisitos de capacidad, representación, solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional, en su caso, Clasificación, Acreditación de estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
ausencia de las obligaciones de contratar, así como la documentación justificativa de 
que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la 
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección 
del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del 
presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del 
artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, 
relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del sector 
público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas 
documentalmente. 

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar: 

18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán 
presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial que fuera preceptivo.

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la 
legislación del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
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autorización especial y la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de certificación o 
declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros existentes.

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente que el Estado de su procedencia 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los 
entes del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga. Para 
celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan 
abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de 
modo directo e indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al 
modelo establecido en el ANEXO V, del pliego.

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada 
en el presente pliego.

18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de 
sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio 
Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera 
diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de 
éste, incluyendo una declaración de estar vigente.

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la 
ejecución del contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la 
misma.
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a 
su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial. 

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  
71 la LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan 
los correspondientes documentos justificativos de aquéllas: 

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 
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cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso 
en las prohibiciones para contratar del art.71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad 
administrativa, notario u organismo profesional cualificado.

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las 
empresas a las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   
solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas.
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones 
de contratar que deban constar en el mismo.

18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o 
en su caso, de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente: 
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, en los términos indicados en el presente pliego.

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su 
solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación 
enunciados para las empresas españolas.

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias 
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia 
global exigida en el presente pliego.

18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como 
adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de aportar la 
documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional, a la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego.

18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación 
presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos 
complementarios.

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta 
como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente: 

18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta 
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de 
pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al 
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epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en 
el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una 
declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a 
las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de 
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la 
Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección 
General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan 
instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de 
Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una 
certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio 
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de 
acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no 
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en 
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso 
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto 
como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza 
expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración 
certificante la información que acredite que cumple la circunstancia indicada.

- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los 
Realejos para que acceda a la información tributaria a través de las bases de 
datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de 
solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, y también Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos 
para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las bases de 
datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y 
recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. 
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- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de 
problemas técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad 
material para esta Corporación que impida obtener vía telemática estos 
certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES presente las mismas.

- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 
deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad.

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las 
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos 
previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se 
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado.

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, 
en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de 
acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. 

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta 
frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de los plazos 
exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su 
solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva 
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de 
forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá 
alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su 
emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los 
términos previstos en la LCSP.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de su expedición. 

18.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 
deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, 
también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de 
su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de 
referirse a los doce últimos meses.
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18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de 
haber constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final 
ofertado del contrato, excluido el IGIC.
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en 
presunción de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido 
garantía complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, 
IGIC excluido.

18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente: 

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego.

18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en 
los supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente: 

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades 
con respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato 
en los que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional.

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que 
será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con 
especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o 
mujeres trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente: 

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
Social.

18.11.- Además deberá obligatoriamente aportar Póliza del seguro de 
responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima del seguro.

18.12.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase 
defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el 
licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, 
concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES para su 
subsanación. 
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18.13.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente 
a los términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. 
En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

18.14.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro 
de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación.

18.15.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la 
Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o 
celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo 
podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -
cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los 
gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El 
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de 
licitación.

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, 
hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).

18.16.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adjudicación, que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con 
anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo 
supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de 
adjudicación. 

18.17.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, 
salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o 
cuando, de acuerdo con lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la 
proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o 
temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la 
LCSP.

El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En 
tales supuestos se tramitará el procedimiento establecido en aquélla.

18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
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empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas 
siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del 
procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando 
alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursas en prohibición 
de contratar.

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad 
de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no 
impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de 
que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión 
temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación 
exigida.

18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil del contratante en el plazo de quince días. 

La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en 
el citado artículo 151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos: 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta. 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas. 

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la 
información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas 
participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal 
de Empresas.

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP)
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19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) 
DIAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se 
unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las 
determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los 
documentos cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el 
procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional de 
solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren 
las cláusulas 4 y 17.8 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido 
en el artículo 35 de la LCSP.
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato.

19.2.- Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública 
de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la 
extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se 
produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se 
estará a lo previsto en el mismo.

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en 
el lugar de sede del órgano de contratación.

19.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso 
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71, 
para las circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en la cláusula 17 del Pliego.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los 
trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos 
los informes y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la 
ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del 
contrato que se suscriba. 
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IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

20.1.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contado desde la 
formalización del contrato, para cada lote, se procederá, en presencia del contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación y 
debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, que será designado por 
el órgano de contratación. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y 
el Director de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación 
del Replanteo.

20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y 
sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad 
y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar 
el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, 
decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta.

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio 
de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego.

20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo 
durante la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

21.- PROGRAMA DE TRABAJO.
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo 
estarse a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al 
cronograma o programa de trabajo ofertado.

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.

 22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por 
escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias 
o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán 
de cuenta del contratista.
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22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el 
Director Facultativo de las mismas, un cartel de obras.

23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA.

23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de 
contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución 
contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, 
incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud en la 
misa.
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las 
obras, para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de las obras.

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, 
tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o 
se acredite su incompetencia para la realización de los trabajos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 
contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro 
de órdenes”, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 
constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones.
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23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que 
ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto 
en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la 
representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la 
obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa 
proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen 
durante el periodo de ejecución contractual. 

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo 
informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el 
contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) 
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la 
construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del 
contrato.

23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el 
órgano de contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su 
ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran 
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir 
o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado

23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular.

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la 
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o 
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de 
tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento 
y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven.

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección 
Facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente 
que se sustanciará mediante el procedimiento
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previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el 
artículo 239 de la LCSP.

23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, el contratista deberá presentar, en el plazo máximo de 
DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de 
obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente valoración económica de las 
mismas, que no supondrá variación del importe total consignado en el Estudio de 
Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 
titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar 
y plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el órgano 
unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito 
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de las 
Administraciones Públicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
sobre la materia habrán de 

ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa 
de la Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del 
personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y 
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la 
previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación. Los 
referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su retirada.

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan 
de Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y 
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Salud y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el 
órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización 
del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la 
citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del 
centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo 
contractual se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 
constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo.

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una 
penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 
descontada, en su caso, en la primera certificación.

24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del 
Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento 
de licitación, como criterio de adjudicación del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano 
de contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que 
será descontada, en su caso, en la primera certificación.

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de 
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 
diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que sean vinculantes para las partes. 

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse.

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera 
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la 
recepción.
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Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, 
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, 
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato.

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza 
mayor.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los limites 
señalados en las leyes.

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la 
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo 
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la 
indemnización de daños y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 
empresario.

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, 
por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de 
contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso 
a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la 
Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que 
se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información.

25.5.- El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición 
cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional 
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alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los 
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación 
de resarcir a la Administración.

25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los 
equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, 
para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de 
la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo 
con la legislación vigente:

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de 
la formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el 
día de formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo 
estará a disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando proceda, 
anote en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de 
Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o 
Responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones 
por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, 
deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean 
vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las 
obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista.

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las 
personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere 
necesario la designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes 
están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación 
realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones 
realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del 
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Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que 
se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo 
determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección 
Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último apartado del 
artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación.

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras. 

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de 
la prima del seguro.

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 
terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la 
circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o 
reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones.

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato 
las condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos. 

25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución 
del contrato:

a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego.
b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su 

solvencia.

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el 
artículo 211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de 
resolución del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el 
artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los 
empresarios con la Administración.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales 
y técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración 
local, previo informe favorable del Responsable del Contrato.

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá 
mantener durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con 
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designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil.

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de 
manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción.

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 
de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual.

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, 
sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida 
cualquier responsabilidad del contratista.

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Local, publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. 
Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta 
sin la autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento de esta 
obligación se determina como causa de resolución del contrato.

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
contratista.

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y 
Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
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su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus 
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir 
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas 
de la Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso que no se hubieren 
efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se 
compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la 
Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas para 
comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que 
los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación 
de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos 
que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el 
artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego.

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual 
relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente.

25.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia 
de los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera 
requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, 
con carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las 
mismas.

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que 
sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales 
convenidos en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin 
consentimiento del Director Facultativo.

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente 
y cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto 
técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo 
cual el contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos 
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo 
ejecutado con ellos.

25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda 
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
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Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública.
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la 
información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son 
ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está 
sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, 
de transparencia y de acceso a la información pública. El incumplimiento de la 
obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad 
Ley 12/2014, de 26 de diciembre.

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le 
recabe el órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de 
ejecución. 

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de 
datos de carácter personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en 
todo caso, las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada norma:

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines 
distintos del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa 
adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad del 
Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total o 
parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del referido 
Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de 
datos.

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas, físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y 
previo conocimiento por parte del Ayuntamiento.

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole 
técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 
físico o natural.

26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.

26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, 
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en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y 
la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director 
Facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, 
quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún 
caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos.
Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno 
de los lotes en que se divide la contratación.
27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta del contratista. Deberá indicarse como partida independiente el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de 
carteles que tenga carácter de publicidad comercial.

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños 
producidos a esta administración o al personal de él dependiente, durante la vigencia 
del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras. 

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la 
póliza contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del 
contratista proceder a su adaptación a su costa.

27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo 
requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el 
periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia.

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y 
de conformidad con lo establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación.
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A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración 
expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que 
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto 
durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 
del artículo 198.

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su 
caso, alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para 
su tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de 
aquélla.

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato 
inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o 
de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y 
en alguno de los documentos que rijan la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 
la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, 
y efectuado el correspondiente abono.
28.3.- Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo 
para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, 
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio.

De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la 
obligación de que las facturas se deban presentar en formato electrónico a partir 
del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se realizará a través del Punto General 
de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por Resolución de 
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25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de 
las mismas en un registro administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de 
la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones 
técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el 
mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como 
una parte del él.

Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la 
codificación de las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora) establecida por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es establece en la Disposición 
Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los 
requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la 
Oficina Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación. Los códigos DIR3 de esta 
Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:

• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316

28.4.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán 
cuando se reclame al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales o se le requiera modificar la 
factura o algún otro de los documentos presentados para el cobro y/o acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas 
dicha/s deficiencia/s

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos de la LCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir 
del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente 
corresponda las cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego haya abonado directamente. El 
importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se podrán descontar en 
la primera factura que presente el contratista, mediante la oportuna compensación en 
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el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente de realizar 
algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura 
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.

28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del 
LCSP, los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la 
ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena 
efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el 
correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
 

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con 
referencia al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las 
cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y 
cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. 
Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente y 
el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del 
presupuesto municipal.

Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se 
expedirá a favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al 
cesionario las excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el 
cedente y especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del 
contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL 
DEL CONTRATO. PENALIDADES. 

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo.

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte 
de la Administración.

29.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades diarias de 1,20 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del lote adjudicado, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
28

/0
6/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

28
/0

6/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

29.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista 
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta 
un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, 
IGIC excluido.

 29.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este 
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano 
de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del 
contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista

29.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
aplicación de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como 
obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al 
tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa 
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno 
o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades 
cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá 
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 
10 por 100 del mismo, IGIC excluido.

29.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía 
definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá 
obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación 
de la penalidad.

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS.

30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya 
cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato adjudicado 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá 
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del contrato adjudicado contrato o el 
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación:

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al 
mantenimiento de la plantilla, a los salarios.
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1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será 
de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en 
el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad 
de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por 
el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre 
la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que 
mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de 
empresa. 

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la 
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en 
los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la 
oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de 
la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la 
legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor. 

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla 
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las 
prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo 
por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la 
administración o modificación del contrato por razones de estabilidad 
presupuestaria. 

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá 
ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, 
abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos 
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría 
profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda 
ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las 
nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará 
que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del 
contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación 
emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se 
encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones 
fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de 
los criterios de adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o 
al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por 
causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin 
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
28

/0
6/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

28
/0

6/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera 
imputable al contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido 
en el correspondiente proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta 
presentada, o en su caso, del previsto en el programa de trabajo presentado por el 
contratista y aprobado.

1) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir 
durante toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo 
adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales 
mínimos exigidos, los medios externos de otras entidades que el licitador 
hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los 
compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos 
cuando así lo disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación.

2) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas 
con discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio 
de desempate.

3) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo 
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a: 

• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995). 

• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)

• Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), 
recabando cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o 
suministradores para los equipos y medios de protección que precisen adquirir 
lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995. 

• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95). 

• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995) 

• Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997)

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

30.4.- El Responsable del contrato realizará el seguimiento necesario para velar por 
el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las 
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condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta 
documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación 
del cumplimiento de las mismas. 

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, 
si bien las prestaciones parciales a subcontratar no podrán exceder del 50%.

31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este 
ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición 
de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación 
de la misma será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 
identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria 
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifica suficientemente.

31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral a que se refiere el artículo 201 de  la LCSP.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud 
de las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal.

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego.

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en 
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los 
contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán 
en todo caso naturaleza privada.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de 
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024

F
ir

m
a 

1 
d

e 
2

M
A

R
IA

 J
O

S
E

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

H
E

R
N

A
N

D
E

Z
28

/0
6/

20
24

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

F
ir

m
a 

2 
d

e 
2

M
O

IS
É

S
 D

A
R

ÍO
 P

É
R

E
Z

F
A

R
R

Á
IS

28
/0

6/
20

24
C

O
N

C
E

JA
L

ÍA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

G
E

N
E

R
A

L
E

S

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del 
mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con 
ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas y las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad 
a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del 
importe del subcontrato- y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva 
mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone 
al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; 
todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista. 

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La 
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el 
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en 
los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por Responsable del contrato, el contratista 
adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, 
así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos 
en el artículo 216 la LCSP.

31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las 
penalidades que se impongan por este motivo.

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos 
los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 
LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 
LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 
esencial del contrato.

31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión:
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a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las 
letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud 
de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse 
otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de 
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al 
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública.

31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta 
que no se haya constituido la de la cesionaria

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de 
oficio o a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, 
de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el 
artículo 208.2 de la LCSP.

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el 
Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el contratista. 

33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de 
la LCSP.

33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato 
podrá modificarse hasta el 20% del precio inicial en las condiciones que se detallan 
a continuación:

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a 
que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento 
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administrativo.
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el 
proyecto, y que impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y 
estanqueidad de la instalación, siempre que su importe no supere el 20 % del precio 
del contrato, será precisa una modificación del mismo. 
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y 
casos que se relacionan a continuación (para todos los lotes):

En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las 
condiciones y casos que se relacionan a continuación:
- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de 
obras adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas. 
- La necesidad de intervenir en las instalaciones existentes en el ámbito de 
actuación de las obras, si una vez ejecutados los trabajos se comprueba la 
necesidad inaplazable de proceder a su reparación, sustitución o ampliación 
atendiendo al estado de conservación de dichas redes o necesidad de su 
modificación.
-         Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 
unidades de obra del proyecto en el subsuelo o elementos constructivos de la 
propia obra, que dada su naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten 
su ejecución.

En ningún momento dicha modificación puede suponer el 
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza 
global del contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP.

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 
de la LCSP y se den alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo.

33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, 
debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en 
el apartado 4 in fine del artículo 242.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 
203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente

33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto 
de modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP.

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento 
establecido en el artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las 
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circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera 
redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de 
la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, 
formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente 
adenda al contrato inicial.

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones 
siguientes:

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la 
necesidad de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al 
órgano de contratación para la incoación de expediente de modificación 
contractual,

b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de 
modificación contractual.

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.

d) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del 
gasto correspondiente.

e) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista.

f) Reajuste de la garantía definitiva constituida.

g) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP.

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación 
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará 
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que 
se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la 
LCSP.

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración 
contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización 
del órgano de contratación.

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que 
la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos 
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contratos.

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto 
resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los precios 
unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes 
del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez 
aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios 
fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte 
de obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa 
audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que 
deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación 
aprobada y su justificación.

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.

34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de 
la LCSP.

34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia 
del contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En 
él será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que 
se formule oposición por parte del contratista a la resolución.

34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, 
en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar 
el contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de 
contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o 
continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, a 
costa del contratista.

34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 
se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
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artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 
de la LCSP.

34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las 
actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del 
contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las mismas, el 
cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el 
contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula.

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.

35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración.

35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, 
a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo 
establecido en los artículos 210.2 y 243 

LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP. 

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su 
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 

35.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de 
la gesitón y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El 
contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director 
Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez 
días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 
órgano de contratación.

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles 
de obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del resultado de las obras.
2) Limpieza total de la zona.

35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 
en el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
contratista.

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que 
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deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al 
contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al 
Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando entonces el plazo de 
garantía.

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del 
plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada

b) Libro de Órdenes.
c) Libro de Incidencias.
d) Libro de Subcontratación.
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean.
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las 
mismas.

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos.

35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de 
los daños que en ella se produzcan.

36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.

36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) 
MESES contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en 
el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas 
de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra 
fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho 
acto. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos.
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36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) 
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra 
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez 
días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de 
la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado 
y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa 
con la autorización de ésta.

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y 
será abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a 
partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el 
artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, 
o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la 
Administración podrá comprobar 

que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente 
pliego.

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la 
LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en 
el plazo de sesenta días.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el 
Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación 
de aquélla previo informe favorable de la Dirección Facultativa.

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de 
terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas 
no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 
38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía.

39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” o “RGPD”) de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las 
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la 
adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

40.- CONFIDENCIALIDAD

40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda 
la información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente 
contrato, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando 
absolutamente prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera 
expresamente permitido. Con todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a 
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y que hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del 
contrato conozca el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la 
que pueda acceder o haber accedido.
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo 
establecido en la normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la 
información se encuentre en el dominio público o alguna Autoridad competente solicite 
su divulgación.
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, 
condiciones y obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de 
aquel frente a todas las demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el 
Ayuntamiento de Los Realejos puedan dirigirse o ejercitarse.
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Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               
Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               
Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:

1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta.  

2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de 
capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional y solvencia necesaria 
para concertar la ejecución del contrato y que el objeto social de la misma comprende 
la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, 
los cuales se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.  

3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por 
sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  

4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones 
especiales de ejecución previstas en la Cláusula IX.3 de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen este contrato.  

5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse 
al fuero español.  

6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de 
empresarios, se compromete a la constitución de la unión.  

7º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por la 
empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

ANEXO

I
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico:   ☒ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001
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que deriven del presente expediente de contratación es la siguiente:            
………………….                                  

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, a cuyo efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa 
de tales requisitos en caso de ser requerido por el órgano contratante y autorizo 
expresamente al órgano contratante, cuando ello fuera procedente, su verificación 
directa.

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               
Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               
Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:

En la representación que ostenta, se compromete de conformidad con lo dispuesto en el la 
cláusula 4.4 del pliego de condiciones administrativas a:

 - Adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales y a mantenerlos 
durante toda la ejecución del contrato, sin condición o limitación alguna: 

c. Un/a encargado/a de obra que será el responsable del adjudicatario a pie de obra con 
una dedicación del 100% de su jornada laboral y durante toda la ejecución de las obras. 
Será el responsable de ejecutar y coordinar las tareas que le indique  la dirección 
facultativa. 

d. Una zanjadora autopropulsada con las siguientes características técnicas:

 Gálibo inferior a 3 m

 Ancho máximo de 3 m

 Sistema de aspirado que minimice la dispersión de polvo y permita recuperar con 
mayor limpieza el material excavado.

 Almacenaje de los residuos en un depósito interior con dos opciones de vaciado en 
bolsas o colocando una bandeja en el lateral para hacer la descarga, con lo cual 
tenemos menor impacto sobre el tráfico en la zona y mejoramos la recogida de 
residuos.

 Debe estar equipada con filtros antipolvo que reduce el impacto medioambiental en la 
zona de trabajo.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO,

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO

I BIS
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico:   ☒ ÚNICO    

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001
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Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución de la “OBRA DE 
EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO 
INSULAR”, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su 
difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las 
ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección 
de datos personales y garantía de derechos digitales.

Sobre Parte que declara confidencial (*) Justificación del carácter confidencial
               
               
               
               
               
(*) Relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO,

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO 
CONFIDENCIALES

ANEXO

II
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] Sobre electrónico:   ☒ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

Y

Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

Que en relación con la licitación convocada para la ejecución de la “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA 
CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, 
aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de 
obras mediante procedimiento abierto, aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las 
especificidades del contrato:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se comprometen a: 

• Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad ………………......... a favor de la entidad 
............................ son los siguientes:

• Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que 
se describen en este compromiso.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE:  Compromiso para la integración de la solvencia 
con medios externos

ANEXO

III
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de integrar solvencia con medios 
externos] Sobre electrónico:     ☒ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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• Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o 
limitación alguna..

*Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración conforme al modelo, por cada 
una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios.
 
Y para que conste a los efectos oportunos.

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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(A) Por una Parte:
A.1.- Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Actuando en representación de:

A.2.- Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

(B) Por otra Parte:
B.1.- Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio Código Postal Localidad

               

Actuando en representación de:

B.2.- Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

MANIFIESTAN: A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación 

de la  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR” y a constituirse en Unión de 
Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito 
de sus competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:

Porcentaje Denominación
          
          

Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único de 
la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia 
de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa a:

     

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

ANEXO

IV
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de que se concurra de manera 
conjunta a la licitación] Sobre electrónico:   ☒ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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Para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena 
representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato.

Domicilio a efectos de 
notificaciones de la Unión 
Temporal de Empresarios

     

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el 
presente compromiso.

Firma del/la compromisario (A) Firma del/la compromisario (B)

Lugar y Fecha:      Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución de la “OBRA DE 
EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON EL 
ANILLO INSULAR”, aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de obras mediante procedimiento abierto, aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.
 
Y para que conste a los efectos oportunos.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE: Sometimiento a la jurisdicción española

ANEXO

V
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de que la empresa licitadora fuera 
extranjera] Sobre electrónico:   ☒ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que 
ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación de la “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, DECLARA 
RESPONSABLEMENTE que,  al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

La empresa a la que represento tiene en plantilla la siguiente cantidad de trabajadores/as       
Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla la siguiente cantidad de 
trabajadores/as con discapacidad.      

Que la empresa tiene en plantilla la siguiente cantidad trabajadores/as con discapacidad      
Que el número de trabajadores/as con discapacidad representa el siguiente % de la plantilla       %
Que de los antedichos trabajadores/as con discapacidad la siguiente cantidad son fijos en plantilla      
Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad representa el siguiente porcentaje       %
El total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla que son fijas      
Que el total de personas trabajadoras fijas de la empresa representa el siguiente porcentaje       %
El total de personas trabajadoras que la empresa tiene son mujeres      
Que el número de personas trabajadoras fijas de la empresa mujeres representa el siguiente porcentaje       %

Asimismo Declara (Marcar con X lo que Proceda)

☐ Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a 
trabajadores con discapacidad en plantilla.

☐ Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a 
trabajadores con discapacidad en plantilla.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE: Para supuestos de desempate

ANEXO

VI
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico:   ☒ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               

Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución de la 
“OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON 
EL ANILLO INSULAR”, estando interesado en participar en la referida licitación, aceptando íntegramente 
el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares para el contrato de servicios, mediante 
procedimiento abierto, aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades 
del contrato, se presenta la siguiente OFERTA ECONÓMICA (conforme a los criterios previstos en la 
clásula 12 de PCAP)

1.- Que en relación al CRITERIO Nº 1 PRECIO (30 puntos), oferta lo siguiente:

Importe en números

OBJETO PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN (sin IGIC)

IMPORTE OFERTADO 
(SIN IGIC)

IGIC IMPORTE TOTAL 
OFERTADO 
(CON IGIC)

OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA 
CONEXIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES CON EL 
ANILLO INSULAR

69.920,54.- €

TOTAL

Importe en letras

(A) Precio sin IGIC      

(B) IGIC      

(A+B) Precio total      

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE:  PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ANEXO

VII
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de integrar solvencia con medios 
externos] Sobre electrónico:     ☒ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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2.- En cuanto al CRITERIO Nº2 PLAZO (máximo 60 puntos), oferta lo siguiente:

REDUCCIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN (en días 
naturales).

Nº días naturales de reducción

Debe tenerse en cuenta que el plazo de ejecución previsto es de 30 días naturales y que la 
reducción ofertada en ningún caso puede dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 10 días 
naturales.

3.- En relación al CRITERIO Nº3 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (máximo 10 puntos), oferta 
lo siguiente:

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA X

Ampliar el plazo de garantía 1 año adicional sobre el 
establecido en el Pliego



Ampliar el plazo de garantía 2 años adicionales sobre el 
establecido en el Pliego



Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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Certificado Número 

     

La Entidad Aseguradora
Razón Completa de la Entidad Aseguradora CIF 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Debidamente representada por y con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de 
la representación:

Nombre y Apellidos DNI / CIF

          
ASEGURA: (Asegurado)

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          

En concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de Los Realejos, en adelante asegurado, hasta el 
importe de        Euros en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la 
constitución de esta garantía o fianza)       en concepto de       (garantía provisional, definitiva, etc….) para 
responder de las obligaciones derivadas del expediente de contratación denominado “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA 
CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR” en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se pueden derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a resolver el contrato, ni 
éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el 
asegurados deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 
seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de 
Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

“DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE PODERES BASTANTEADOS

D/Dª................., con N.I.F. ............ en representación de ......................declara 
responsablemente: 

Que ostenta/n  poderes en vigor de la entidad ..................para actuar por sí solo para prestar 
avales / certificados de seguro de caución o fianzas, solidarias o mancomunadas, por cuenta y 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN

ANEXO

VIII
SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA Sobre electrónico:   ☐ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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a favor de terceros ante toda clase de organismos públicos, con el límite de 
........................euros. Dichas facultades han sido bastanteadas por la Abogacía del Estado o 
Secretaria General del Ayuntamiento de Los Realejos (INDICAR LO QUE PROCEDA) con 
fecha………………….y después de dicha fecha se declara que no se han producido 
modificaciones en sus facultades. 

Lo que se declara a los efectos del aval/certificado de seguro de caución expedido a favor de la 
........................, con NIF/CIF.......................para el expediente de contratación de 
...........................”

Firma del/la asegurador/a

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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Número registro de Avales Fecha de registro

          

La Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca
Razón Completa de La Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca CIF 

          
Domicilio C Postal Localidad

               

Debidamente representada por y con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de 
la representación:

Nombre y Apellidos DNI / CIF

          
AVALA: (Avalado)

Nombre y Apellidos / Denominación Social del Avalado DNI / CIF

          

Ante el Ayuntamiento de Los Realejos, en adelante asegurado, hasta el importe de        Euros en los términos 
y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía o fianza)       
en concepto de       (garantía provisional, definitiva, etc….) en virtud de la normativa sobre contratación 
administrativa y pliego de cláusulas administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos 
en relación al contrato denominado “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”

 La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas.

 Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de Los Realejos, en 
defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad 
requerida por el referido Ayuntamiento, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de 
las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias.

 Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera 
beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado. 

 El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente 
administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y a sus 
normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de 
Recaudación y demás disposiciones complementarias.

 El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de Los 
Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su 
cancelación y ordene su devolución.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

MODELO DE AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ANEXO

IX
SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA Sobre electrónico:   ☐ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2024/2207 - Fecha Resolución: 28/06/2024
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“DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE PODERES BASTANTEADOS

D/Dª................., con N.I.F. ............ en representación de ......................declara 
responsablemente: 

Que ostenta/n  poderes en vigor de la entidad ..................para actuar por sí solo para prestar 
avales / certificados de seguro de caución o fianzas, solidarias o mancomunadas, por cuenta y 
a favor de terceros ante toda clase de organismos públicos, con el límite de 
........................euros. Dichas facultades han sido bastanteadas por la Abogacía del Estado o 
Secretaria General del Ayuntamiento de Los Realejos (INDICAR LO QUE PROCEDA) con 
fecha………………….y después de dicha fecha se declara que no se han producido 
modificaciones en sus facultades. 

Lo que se declara a los efectos del aval/certificado de seguro de caución expedido a favor de la 
........................, con NIF/CIF.......................para el expediente de contratación de 
...........................”

OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá 
realizarse la misma ante fedatario público o aportando ante la Secretaría del Ayuntamiento de Los 
Realejos copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad financiera 
avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar dicho aval.

Firma del/la/los apoderado/s

Lugar y Fecha:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ff63f2f0437340c4a4dde6ac809ede96001
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Nombre y Apellidos DNI 

          
Domicilio C Postal Localidad

               
Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil

               
Actuando en representación de:

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF

          
Como  empresa propuesta como adjudicataria del contrato de la OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR, DECLARA que:
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber satisfecho, antes del 
inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto 
del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (y 
sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de los Servicios 
de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de 
las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las 
medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de 
medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los 
Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc. 

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de 
seguridad y salud.

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación 
(R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el 
desempeño seguro de su puesto de trabajo.

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por 
el Ayuntamiento de Los Realejos.

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede.

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le 
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA  “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR”, mediante PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

DECLARACION RESPONSABLE: Cumplimiento de requisitos en 
materia de prevención de riesgos laborales

ANEXO

X
SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA ADJUDICATARIA Sobre electrónico:   ☐ UNO (1)    ☐  DOS (2)  ☐  TRES (3)
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11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le 
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, 
de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las 
circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior.

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna parte 
del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el 
mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable.

 

____________________________________________________________________

Firma del/la interesado/a

Lugar y Fecha:      
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Quinto.- Informes preceptivos

En cuanto a los informes preceptivos, son de carácter preceptivo los siguientes informes:

-Informe de los servicios jurídicos. En este sentido, la Disposición Adicional 2ª, apartado 8º 
de la LCSP señala específicamente para las Entidades Locales que la aprobación de los 
expedientes de contratación, el informe que la ley asigna a los servicios jurídicos, se evacuará por 
la Secretaría. Además, destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.4 del 
Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional (relativo a los informes preceptivos de 
Secretaría),  la emisión del informe del Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en 
relación con los informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que 
figuren como informe jurídico en el expediente.

-Informe favorable del servicio de fiscalización de la Intervención General de Fondos, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la función 
interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales que den lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta función interventora 
comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local. En este 
mismo sentido, el artículo 8.2 del RD 424/2017 establece que por fiscalización previa se entiende 
la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la 
correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos 
u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, 
según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables 
en cada caso. 

Sexto.- Competencia

Respecto de la competencia, de conformidad con la Disposición Adicional segunda de la 
LCSP: “1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de 
servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto 
del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los 
Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las 
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial 
cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres 
millones de euros, sí como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje 
ni la cuantía indicados.” 
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Por tanto, en el presente expediente será el órgano de contratación competente el Alcalde 
Presidente; no obstante, dicha competencia ha sido delegada por el mismo a favor de la 
Concejalía Delegada del Área de Servicios Generales mediante Decreto nº 2023/1861 de fecha 
19 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el órgano competente.

En consecuencia, esta Concejalía Delegada, en el ejercicio de las atribuciones que la 
vigente legislación le confiere, RESUELVE:

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “OBRA DE EJECUCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CON EL ANILLO INSULAR” mediante 
procedimiento abierto simplificado, tramitación urgente, sin división en lotes  con un 
presupuesto máximo de licitación total de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS –74.814,98.- EUROS, con el 7% de IGIC incluido; 
así como aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que ha quedado transcrito, 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas que obra en el meritado proyecto.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe total de SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS –74.814,98.- EUROS 
(de los cuales 69.920,54.-€ se corresponden con el presupuesto sin IGIC y 4.894,44-€ al IGIC 
liquidado al 7%.) con cargo a la aplicación presupuestaria y con los números de operación que se 
indican a continuación:

Aplicación 
presupuestaria Nº operación contable Importe

SIM 491 62700 23 220230015774 73.436,67.-€

SIM 491 62700 220240007807 1.378,31.-€

TOTAL 74.814,98.-€

TERCERO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público”.

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos 
de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018)

Documento firmado electrónicamente
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