

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 291.479,17 €

INFORME

En relación a la valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de los juicios de valor establecidos del pliego de prescripciones administrativas particulares para la adjudicación del servicio de referencia por esta Diputación Provincial, el Técnico que suscribe estima que, efectuada la oportuna valoración que se adjunta, los resultados son los siguientes:

RESUMEN DE PUNTUACIONES METODOLOGÍA Y PROCESOS DE TRABAJO

Acuerdo marco para la contratación de servicios de redacción y dirección facultativa de las actuaciones a ejecutar por Diputación de Alicante en el Marco de la cooperación provincial a municipios de la provincia de Alicante atribuidas al Área de Cooperación. Anualidad 2019. Lote R

EMPRESAS	PUNTUACIÓN PLAN DE OBRA (S/ 40 puntos)
1.- A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, SL	40,00
2.- AZ2013 ARQUITECTURA E INGENIERÍA, SL	*
3.- BEATRIZ GARCÍA MORALES	18,33
4.- CARLOS RIERA SANTONJA	16,67
5.- GAUGE PROYECTOS Y OBRAS, SA	40,00
6.- CLIF INGENIERIA CIVIL, SLP	35,00
7.- CONSULTORA VALENCIANA D'ENGINYERIA, SL	31,67
8.- CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERÍA Y URBANISMO, SL	40,00
9.- CONSULTORÍA IPYDO, SL	21,67
10.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN, SLP	**
11.- CRYSTALZOO, S.L.P.	*****
12.- EFEALCUBO ARQUITECTURA, SCP	36,67
13.- ETRES, CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN, SL	30,00
14.- FC CONSULTORIA CIVIL Y URBANISMO, SLP	40,00
15.- FRANCISCO JAVIER GIMÉNEZ BELLÓ	28,33
16.- UTE FRANCISCO JAVIER SORIANO DURÁ y PABLO ABELLÁN CANDELA	35,00
17.- GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, SLP	40,00
18.- GUIA CONSULTORES, SLP	40,00
19.- HVAC INGENIERÍA, SL	30,00
20.- IMAGINARQ ESTUDI D'ARQUITECTURA, SL	26,67
21.- INGENIA OFICINA TÉCNICA, SLU	40,00
22.- INGENIERÍA Y DISEÑO ESTRUCTURAL AVANZADO, SL	31,67
23.- INGENIERÍA Y ESTUDIOS MEDITERRÁNEO, SLP	35,00
24.- INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, SL	31,67
25.- IPSUM, INGENIERIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, SL	35,00
26.- JOSÉ CARLOS SANDOVAL SORIANO	30,00
27.- JOSE JORNET ARQUITECTO, SLP	26,67
28.- JOSÉ FRANCISCO FLOR TOMÁS	36,67
29.- JUAN JOSÉ FEMERÍA SERVER	13,33
30.- JUAN JOSÉ FEMERÍA SERVER	***
31.- KONDA INGENIEROS, SL	40,00
32.- LUIS JAVIER AGULLÓ LLORET	16,67
33.- MARIA ROSA FERNANDEZ IBIZA	23,33
34.- MARTA PEÑA SEGUI	40,00
35.- MARÍA ASUNCIÓN ÁLVAREZ AMORÓS	26,67
36.- MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS MILLER GARCÍA	30,00
37.- MIGUEL ANTONIO MATEO SÁNCHEZ	26,67
38.- MIGUEL JORGE VIDAL MIRA	26,67
39.- N6-ARQUITECTURA, SLP	31,67



RESUMEN DE PUNTUACIONES METODOLOGÍA Y PROCESOS DE TRABAJO

Acuerdo marco para la contratación de servicios de redacción y dirección facultativa de las actuaciones a ejecutar por Diputación de Alicante en el Marco de la cooperación provincial a municipios de la provincia de Alicante atribuidas al Área de Cooperación. Anualidad 2019. Lote R

EMPRESAS	PUNTUACIÓN PLAN DE OBRA (S/ 40 puntos)
40.- OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRÁNEO, SL	40,00
41.- PEDRO M. PIÑOL SEMPERE	35,00
42.- PM2 DESIGN ARCHITECTURE SLP	35,00
43.- TIPO ESTUDIO DE INGENIERÍA Y PROYECTO URBANO, SL	40,00
44.- URBANISTAS INGENIEROS, SA	31,67
45.- URBANISTAS INGENIEROS, SA	***
46.- UTE COR ASOC, SL y PROYECTA 79, SL	26,67
47.- VÍCTOR MANUEL LÓPEZ TOLEDO	26,67
48.- WTECH, SL	31,67

* Una vez revisada la documentación presentada se advierte que en el documento de propuesta de actuación correspondiente al licitador AZ2013 ARQUITECTURA E INGENIERÍA, SL se incluyen datos relativos a extremos de la oferta contractual cuya valoración procede realizar mediante criterios automáticos, debido a que indica la experiencia de los técnicos propuestos en el contrato, siendo éste un criterio automático establecido en cláusula 6, apartado 2.a.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, lo que se pone en conocimiento de la Mesa de Contratación a efectos del rechazo de la proposición por el eventual incumplimiento por parte del citado licitador de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

** No valorado por incumplir la cláusula 6, apartado 2.b.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

*** El licitador presenta dos ofertas idénticas, por lo que solo se ha tenido en cuenta una de ellas.

***** No valorado por presentar la proposición después del término para la presentación.

(Fecha y firma digital)

EL JEFE DE SERVICIO TÉCNICO

EL ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CONFORME,

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE COOPERACIÓN,



Acuerdo marco para la contratación de servicios de redacción y dirección facultativa de las actuaciones a ejecutar por Diputación de Alicante en el Marco de la cooperación provincial a municipios de la provincia de Alicante atribuidas al Área de Cooperación. Anualidad 2019

Lote R

Análisis, metodología y proceso de trabajo para cubrir las necesidades de la obra propuesta (Valorado sobre: 40 Puntos)

EMPRESAS	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar		Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos		Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra		TOTAL
	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.	
PESOS / PUNTOS	15	15	15	15	10	10	40,00
1.- A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, SL	3	15,00	3	15,00	3	10,00	40,00
2.- AZ2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA, SL	-	-	-	-	-	-	-
3.- BEATRIZ GARCIA MORALES	1	5,00	2	10,00	1	3,33	18,33
4.- CARLOS RIERA SANTONJA	1	5,00	1	5,00	2	6,67	16,67
5.- CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA	3	15,00	3	15,00	3	10,00	40,00
6.- CLIF INGENIERIA CIVIL, SLP	2	10,00	3	15,00	3	10,00	35,00
7.- CONSULTORA VALENCIANA D'ENGINYERIA, SL	3	15,00	2	10,00	2	6,67	31,67
8.- CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO, SL	3	15,00	3	15,00	3	10,00	40,00
9.- CONSULTORIA IPYDO, SL	1	5,00	2	10,00	2	6,67	21,67
10.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN, SLP	-	-	-	-	-	-	-



Análisis, metodología y proceso de trabajo para cubrir las necesidades de la obra propuesta (Valorado sobre: 40 Puntos)

EMPRESAS	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar		JUSTIFICACIÓN		Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos	JUSTIFICACIÓN		Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra	TOTAL
	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.		Peso	Ptos.		
PESOS / PUNTOS	15	15	15	15	10	10	10	40,00	
11.- CRYSTALZOO, S.L.P.	-	-	No valorado por presentar la proposición después del término para la presentación	-	No valorado por presentar la proposición después del término para la presentación	-	No valorado por presentar la proposición después del término para la presentación	-	-
12.- EFEALCUBO ARQUITECTURA, SCP	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	2	6,67	36,67
13.- ETRES, CONSULTORIA Y EDIFICACIÓN, SL	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	3	10,00	30,00
14.- FC CONSULTORIA CIVIL Y URBANISMO, SLP	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	3	10,00	40,00
15.- FRANCISCO JAVIER GIMÉNEZ BELLÓ	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	1	3,33	28,33
16.- UTE FRANCISCO JAVIER SORIANO DURA Y PABLO ABELLÁN CANDELA	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	3	10,00	35,00
17.- GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS URBANOS, SLP	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	3	10,00	40,00
18.- GUIA CONSULTORES, SLP	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	3	10,00	40,00
19.- HVAC INGENIERIA, SL	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	3	10,00	30,00
20.- IMAGINARQ ESTUDI D'ARQUITECTURA, SL	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	2	6,67	26,67



Análisis, metodología y proceso de trabajo para cubrir las necesidades de la obra propuesta (Valorado sobre: 40 Puntos)

EMPRESAS	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar		Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos		Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra		TOTAL
	Peso	Ptos.	JUSTIFICACIÓN	Peso	Ptos.	JUSTIFICACIÓN	
PESOS / PUNTOS	15	15	15	15	10	10	40,00
21.- INGENIERIA OFICINA TÉCNICA, SLU	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	40,00
22.- INGENIERIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL AVANZADO, SL	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	31,67
23.- INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRÁNEO, SLP	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	35,00
24.- INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGIA DEL MEDITERRÁNEO, SL	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	31,67
25.- IPSUM, INGENIERIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, SL	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	35,00
26.- JOSÉ CARLOS SANDOVAL SORIANO	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	30,00
27.- JOSE JORNET ARQUITECTO, SLP	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	26,67
28.- JOSE FRANCISCO FLOR TOMAS	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	36,67
29.- JUAN JOSÉ FEMERÍA SERVER	0	0,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera inadecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	13,33
30.- JUAN JOSÉ FEMERÍA SERVER	-	-	Oferta duplicada pero con el mismo contenido que la anterior.	-	-	Oferta duplicada pero con el mismo contenido que la anterior.	-



Análisis, metodología y proceso de trabajo para cubrir las necesidades de la obra propuesta (Valorado sobre: 40 Puntos)

EMPRESAS	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar		JUSTIFICACIÓN		Peso Ptos.	15	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos		JUSTIFICACIÓN		Peso Ptos.	10	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra		JUSTIFICACIÓN		TOTAL
	Peso Ptos.	15	Peso Ptos.	15			Peso Ptos.	10	Peso Ptos.	10							
31.- KONDA INGENIEROS, SL	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	3	10,00	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera muy adecuada	3	10,00	40,00	40,00	40,00			
32.- LUIS JAVIER AGULLÓ LLORET	0	0,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera inadecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	2	6,67	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera adecuada	2	6,67	16,67	16,67				
33.- MARIA ROSA FERNANDEZ IBIZA	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	1	5,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera medianamente adecuada	1	3,33	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera medianamente adecuada	1	3,33	23,33	23,33				
34.- MARTA PENA SEGUI	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	3	10,00	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera muy adecuada	3	10,00	40,00	40,00				
35.- MARIA ASUNCIÓN ÁLVAREZ AMORÓS	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	2	6,67	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera adecuada	2	6,67	26,67	26,67				
36.- MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS MILLER GARCIA	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera muy adecuada	3	10,00	30,00	30,00				
37.- MIGUEL ANTONIO MATEO SANCHEZ	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	2	6,67	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera adecuada	2	6,67	26,67	26,67				
38.- MIGUEL JORGE VIDAL MIRA	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	2	10,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera adecuada	2	6,67	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera adecuada	2	6,67	26,67	26,67				
39.- N6-ARQUITECTURA, SLP	2	10,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	3	6,67	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera adecuada	2	6,67	31,67	31,67				
40.- OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL MEDITERRÁNEO, SL	3	15,00	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar de manera muy adecuada	3	15,00	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos de manera muy adecuada	3	10,00	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra de manera muy adecuada	3	10,00	40,00	40,00				



Análisis, metodología y proceso de trabajo para cubrir las necesidades de la obra propuesta (Valorado sobre: 40 Puntos)

EMPRESAS	Descripción de la metodología y contenido de los proyectos a realizar		JUSTIFICACIÓN		Peso	Ptos.	Descripción de la metodología de dirección, seguimiento y control de obra, con planificación de las visitas y las reacciones ante imprevistos		JUSTIFICACIÓN		Peso	Ptos.	Descripción de la metodología y del seguimiento de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra		JUSTIFICACIÓN		TOTAL
	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.			Peso	Ptos.	Peso	Ptos.							
41.- PEDRO M. PINOL SEMPERE	2	10,00	2	10,00	15	15,00	3	15,00	3	10,00	10	10,00	3	10,00	35,00	40,00	
42.- PM2 DESIGN ARCHITECTURE SLP	2	10,00	2	10,00	15	15,00	3	15,00	3	10,00	10	10,00	3	10,00	35,00	40,00	
43.- TIPO ESTUDIO DE INGENIERIA Y PROYECTO URBANO, SL	3	15,00	3	15,00	15	15,00	3	15,00	3	10,00	10	10,00	3	10,00	40,00	40,00	
44.- URBANISTAS INGENIEROS, SA	3	15,00	3	15,00	15	15,00	2	10,00	2	6,67	6,67	6,67	2	6,67	31,67	31,67	
45.- URBANISTAS INGENIEROS, SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.- UTE COR ASOC, SL y PROYECTA 79, SL	2	10,00	2	10,00	15	15,00	2	10,00	2	6,67	6,67	6,67	2	6,67	26,67	26,67	
47.- VÍCTOR MANUEL LÓPEZ TOLEDO	2	10,00	2	10,00	15	15,00	2	10,00	2	6,67	6,67	6,67	2	6,67	26,67	26,67	
48.- WTECH, SL	3	15,00	3	15,00	15	15,00	2	10,00	2	6,67	6,67	6,67	2	6,67	31,67	31,67	

3.- JUSTIFICA Y MUY ADECUADO	3/3 de los puntos
2.- JUSTIFICA Y ADECUADO	2/3 de los puntos
1.- JUSTIFICA Y MEDIANAMENTE ADECUADO	1/3 de los puntos
0.- INADECUADO Y/O NO JUSTIFICA	0/3 de los puntos

