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Decreto N°:

> CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufa)

DECRETO DA ALCALDIA NUM.:

Expte. electrénico: 2020/C003/000001 Departamento: Contratacion
Cédigo obra.: 19.2001.0745.0 Plano: POS+19 AD2
Contrato: obras Importe: 35831,67 €

Obra: Mellora e ampliacién de viarios na contorna dos lugares de San Salvador e Vilartide
Asunto: decreto de inicio expediente contratacion

Logo de ver a necesidade de realizar a obra:

Proxecto Mellora e ampliacion de viarios na contorna dos lugares de San
Salvador e Vilartide

Valor estimado e IVE V.E.: 29612,95 €. IVE de 6218,72 € (21 %)

Orzamento de contrata 35831,67 € (21 % incluido)

Prazo de execucion 3 semanas

Redactor do proxecto JesUs Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial

Colexiado num. 1178 do COETICOR

Aprobacion proxecto Pleno da Corporacion municipal do 27/09/2019

Aprobacion plano Pleno da Deputacién A Corufia do 20/12/2019

Implantacion previa proxecto setembro de 2019

45000000-7: traballos de construcion
CPV 45233140-2: obras viarias
45233142-6: traballos de reparacion de estradas

FEITOS

O Pleno desta Deputacion, na sesion ordinaria realizada o 20 de decembro do 2019, aprobou a
SEGUNDA E DERRADEIRA FASE DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION AS OBRAS E
SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN UNICO DE CONCELLOS) POS+
ADICIONAL 1/2019 POR MAIOR ACHEGA PROVINCIAL) (POS+19 AD2), no marco das slas
Bases reguladoras aprobadas polo Pleno da deputacion na sesion realizada o 28 de setembro
de 2018 e publicadas no BOP n° 188, do 2 de outubro de 2018. Nesta segunda e derradeira
fase do POS+Adicional 1/2019 incliense as solicitudes presentadas polos concellos no
segundo prazo establecido ata o0 13 de setembro de 2019, coa finalidade de destinar a maior
achega provincial asignada a cada un deles para o financiamento de investimentos
financeiramente sostibles.

O Pleno da Corporacién municipal na sesién do 27/09/2019 aproba o POS+19 AD2, no que se
inclie o proxecto da obra Mellora e ampliacién de viarios na contorna dos lugares de San
Salvador e Vilartide.

O proxecto foi redactado polo enxefieiro técnico industrial, externo, Jests Manuel Mallo Puga,
colexiado nim. 1178 do COETICOR. O orzamento: 35831,67 € (21 % IVE engadido). O prazo
de execucion: 3 semanas.

O 27/12/2019, a Deputacion provincial da Corufia comunica, de xeito telematico e na
plataforma Subtel, a circular referente & aprobacién do POS+19 AD2.

O 23/01/2020, a Deputacién provincial da Corufia, de xeito telematico e na plataforma Subtel,
a circular complementaria de aprobacion definitiva do POS+19 AD2.
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A Base 7 das reguladoras do plan establece que os concellos contratardn os investimentos de
acordo coa Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector publico (BOE nim. 272 do 9
de novembro de 2017), (LCSP), utilizando os pregos-tipo de clausulas administrativas
particulares que foron aprobados polo Pleno da deputacion nas sesions realizadas os dias 27
de abril e 25 de maio de 2018, cuxo texto integro esta publicado no BOP nim. 82 do 2 de maio
de 2018 e no ndm. 101 do 30 de maior de 2018 respectivamente, e na paxina web da
deputacion: www/dacoruna.gal/contratacion/documentnos.

Os prazos de contratacién e execucion dos investimentos incluidos nesta 2 e derradeira fase
do POS+ adicional 1/2019 (22 fase) foron ampliados no acordo da sta aprobacién ata o 30 de
novembro de 2020 e 30 de novembro de 2021, respectivamente.

Na providencia da alcaldia do 04/08/2020 se iniciou 0 expediente de contratacién para a
adxudicacién da obra, mediante o procedemento aberto simplificadisimo (artigo 159.6 da
LCSP), non suxeito a unha regulaciéon harmonizada, ao abeiro do artigo 131.2 da Lei 9/2017,
do 8 de novembro, de contratos do sector publico, pola que se traspofien ao ordenamento
xuridico espafiol as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (BOE nim. 272 do 09/11/2017), (LCSP).

1 A necesidade, a idoneidade do contrato e a eficiencia na contratacion, ao abeiro do
artigo 28 e 116.1 da LCSP

a) O obxecto do contrato: a execucion das obras que abrangue o proxecto: Mellora e
ampliacion de viarios na contorna dos lugares de San Salvador e Vilartide.

b) a finalidade fundamental que se persegue é cumprir e realizar os fins municipais que
sinalan os artigos da Lei de bases de réxime local e a Lei de administracion local de
Galicia como competencias propias e dos servizos minimos:

e o artigo 25.1 da LBRL e o artigo 80.1 da LALGA: promover toda clase de actividades e
prestar todos os servizos publicas que contriblan a satisfacer as necesidades e
aspiracions da comunidade de vecifios:

e oartigo 25.2 da LBRL:

- d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da sua titularidade.

e 0 artigo 80.2.d da LALGA: os parques e xardins, a pavimentacién de vias publicas
urbanas e a conservacion de camifios e vias rurais;

e 0 artigo 81 da LALGA: abastecemento domiciliario de auga potable, rede de
sumidoiros, acceso aos nlcleos de poboacion, pavimentacién e conservacion das vias
publicas...

¢) O Os obxectivos especificos do contrato se recollen na xustificacion técnica que figura no
proxecto. Tamén na memoria xustificativa e na providencia de inicio do expediente.

A contratacion deste investimentos mediante un contrato de obras é a forma mais idénea e
eficiente para realizar os fins municipais.

2 O procedemento de adxudicacion, a xustificacion, e a tramitacién do expediente

a) O procedemento de adxudicacion: procedemento aberto simplificadisimo (artigo 159.6 da
LCSP), non suxeito a unha regulacion harmonizada.

b) A xustificacién da eleccion do procedemento:

O contrato da obra non esta suxeito a regulacion harmonizada xa que logo o valor estimado non € igual
ou superior a 5.225.000 € (artigo 20.1 da LCSP).
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A adxudicacion realizarase, ordinariamente, usando unha pluralidade de criterios de adxudicacion
baseados no principio de mellor calidade-prezo, e usando o procedemento aberto ou o procedemento
restrinxido (artigo 131.2 da LCSP).

O drgano de contratacion poderd acordar o uso dun procedemento aberto simplificado nos contratos de
obras cando se cumpran o as duas condicions:

a) Que, o seu valor estimado sexa igual ou inferior a 2.000.000 €;

b) Que, entre os criterios de adxudicacion non haxa ningun avaliable mediante un xuizo de valor, ou de
habelos, a stia ponderacién non supere 0 25 % do total.

No procedemento aberto todo empresario podera presentar unha proposicion e quedara excluida toda
negociacion dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 € e en contratos de subministracions e de
servizos de valor estimado inferior a 35.000 €, excepto 0s que tefian por obxecto prestacions de caracter
intelectual, aos cales non serd de aplicacion este nimero, o procedemento aberto simplificado podera
Sseguir a seguinte tramitacion:

a) O prazo para presentar proposicions non podera ser inferior a dez dias habiles, contados desde o
seguinte ao da publicacién do anuncio de licitacion no perfil de contratante. Non obstante o anterior,
cando se trate de compras correntes de bens dispofiibles no mercado, o prazo sera de 5 dias habiles.

b) Eximiranse os licitadores da acreditacion da solvencia econdmica e financeira e técnica ou profesional.
c) A oferta entregarase nun Unico sobre ou arquivo electrdnico e avaliarase, en todo caso, conforme
criterios de adxudicacion cuantificables mediante a mera aplicacion de formulas establecidas nos pregos.
d) A valoracion das ofertas poderase efectuar automaticamente mediante dispositivos informaticos ou con
colaboracién dunha unidade técnica que auxilie o érgano de contratacion.

Garantirase, mediante un dispositivo electronico, que a apertura das proposicions non se realice ata que
finalice o prazo para a sta presentacion, polo que non se realizara acto publico da sUa apertura.

e) As ofertas presentadas e a documentacion relativa & sta valoracion seran accesibles de forma aberta
por medios informaticos sen ningunha restricién desde 0 momento en que se notifique a adxudicacion do
contrato.

f) Non se requirira a constitucion de garantia definitiva.

g) A formalizacién do contrato poderase efectuar mediante a sinatura de aceptacion polo contratista da
resolucion de adxudicacion.

En todo o non previsto neste punto aplicarase a regulacion xeral do procedemento aberto simplificado
prevista neste artigo.

Cando s0 se utilice un criterio de adxudicacion, este deberd estar relacionado cos custos, e podera ser o
prezo ou un criterio baseado na rendibilidade, como o custo do ciclo de vida calculado de acordo co
indicado no artigo 148 (artigo 146.1 da LCSP).

O prego de clausulas administrativas particulares (PCAP) que se usard € o que aprobou o Pleno da
Deputacion provincial da Corufia, en sesion realizada o 25/05/2018 (BOP nim. 101 do 30/05/2018), xa
que logo a obra esta incluida nun plano provincial e foi delegada a contrataciéon neste concello. Nos
pregos mencionados se determinan os criterios de adxudicaciéon e a valoracion que a realizardn os
organos de contratacion municipais.

Para os efectos do cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia e competitividade, o
procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacion de xuizos
de valor e criterios de apreciacion automatica anunciarase no Perfil de Contratante municipal, ao abeiro
do artigo 156.6 da LCSP e a clausula 10 do PCAP.

A tramitacion: ordinaria.

3 Os criterios de adxudicacion.

1 A puntuacién atribuida por todos os criterios considerados esté referida a 100 puntos.
2 Os criterios de adxudicacion son os que se indican na clausula 15.1 e o anexo IV do PCAP
que rexe a licitacion.

A obra ao estar incluida nun plan da Deputacion provincial da Corufia os criterios de
ponderacion e valoracion do contrato son que se recollen no anexo IV do prego de clausulas
administrativas que aprobou o organismo provincial na sesién realizada o 25/05/2018 (BOP
nim. 101 do 30/05/2018):
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=2 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufa)

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten caracter de prego tipo que rexera as obras, tanto de Deputacion
como obras de concellos comprendidas en diversos plans, a puntuacion que figura neste parte das
seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacion minima e maxima que se
outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

1° Para cada contrato especifico o 6rgano de Contratacién indicara neste prego cal é a puntuacion
concreta do correspondente criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100
puntos.

FASE Il FASE UNICA CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

I.1. OFERTA ECONOMICA
Oferta econdémica:

Puntuacion especifica para o presente contrato: 100 puntos

De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacion Provincial da Corufia, pola Facultade de
Matematicas da USC, a sta desagregacion, explicacion da formula e aplicacion para o seu cofiecemento
figura no anexo VIl e na seguinte ligazdn: https://www.dacoruna.gal/valoracion/

11.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO
11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da empresa.

Puntuacion especifica para o presente contrato:
Non se valora

O licitador que, na data de publicacién da licitacién, segundo a documentacién que inclGa no arquivo ou sobre
electrénico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato
fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do
persoal recibird a méxima puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacién co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato:
Non se valora

O licitador que, na data de publicacion da licitacion, segundo a documentacion que inclda no arquivo ou sobre
electrénico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en relacién co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibird a maxima
puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.3 IGUALDADE
Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion

Puntuacion especifica para o presente contrato:
Non se valora

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os parametros de
igualdade durante o prazo de execucién do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obtera a maxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con
plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

I.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA
Puntuacidn especifica para o presente contrato:

Non se valora

Daraselle a maxima puntuacion ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantia e ao resto dos
licitadores asignaraselle a puntuacién que corresponda como consecuencia da aplicacién da proporcion
correspondente & sua oferta.

S6 se valoraran a ampliacién do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (& dicir, o prazo inicial de 1 ano maéis 4
anos)

Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran 0 puntos. No entanto, ainda
que se puntte con 0 puntos caso de resultar adxudicataria, a empresa deberd cumprir 0 prazo de garantia maximo de
5 anos.
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IL5 - REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES
CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO
CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducién de prazos de execucion (clausula 12 do presente Prego):

Puntuacion:-
Non se valora

Non se admitiran reduciéns de prazo superiores a un 50 % e as que incorran nesta circunstancia teran 0 puntos. No
entanto, ainda que se puntdan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario
deberan executar a obra co 50 % de reducion do prazo.

Tomaranse en consideracion sé as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacién maxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducion de prazos, medidos en dias
naturais, que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servira para fixar proporcionalmente o
nimero natural maximo de puntos que se han adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior
ou igual ao 5 % correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5 % e inferior ou igual ao 10
%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacidn, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposiciéns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80 % da puntuacién maxima adxudicable
4s que igualen a media aritmética anterior, e un 100% &s que signifiquen a reducién maxima. As ofertas que
representen reducions situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos
seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse ndmeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou
defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou
dun conxunto de proposiciéns que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1
punto.

Para ilustrar este proceso, incorpérase o seguinte grafico:

P
d

"

o MEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS
PUNTOS

MAX.

80% MAX.

4 O prezo do contrato e o financiamento:

Prezo do contrato Financiamento e retencién de crédito
Valor estimado 29612,95 € | Estado - MHAP- 0,00 €
IVE 6218,72 € | Xunta de Galicia 0,00 €
Total 35831,67 € | Deputacion da Corufia 5605,55 €
Fondos propios 30226,12 €
Partida orzamentaria 453 61900 | Retencién de crédito 19/06/2020
NUm. de operacién 220200005887 | NUm. de referencia 22020000608 22020000609
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5 A revision de prezos

A duracion da obra é inferior a dous anos, polo que non procede 4 revisién de prezos, que se
motiva na natureza das obras, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

6 Division, ou non, por lotes
Este investimento debe ser adxudicado a un Unico licitador, sen posibilidade de divisién en

lotes, de acordo co establecido no paragrafo 5 da Base 2.3 reguladora do POS+19 e de acordo
co contido dos anexos xa presentados por este concello para cada investimento.
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A alcaldesa no decreto nim.: do, logo de xustificar os motivos, resolveu non dividir en lotes o
obxecto do contrato.
O contrato desta obra non se executara por lotes.

7 Autorizacidns sectoriais, se fose o caso. Tributos e proxectos de instalaciéns

No se precisa ningunha autorizacion.

O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencidn a licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalaciéns, se procede,
e 0 abhoamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

CONSIDERACIONS LEGAIS E TECNICAS

1 A subscricion de contratos por parte das administracions publicas requirira a tramitacién
previa do correspondente expediente, que serd iniciado polo drgano de contratacion motivando
a necesidade do contrato nos termos previstos nos artigos 28 e 116.1 da LCSP. Deberd ser
publicado no Perfil de Contratante.

2 A duracion da obra é inferior aos dous anos polo non procedera en ninguin caso a revision
periédica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicard formula
ningunha de revision, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

Correspéndenlles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias
como Organo de contratacion respecto dos contratos de obras, de subministracion, de
servizos, de xestion de servizos publicos, os contratos administrativos especiais, e 0s
contratos privados cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do
orzamento nin, en calquera caso, a contia de seis millons de €, incluidos os de caracter
plurianual cando a slia duraci6én non sexa superior a catro anos, sempre que 0 importe
acumulado de todas as stas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contia sinalada, ao abeiro do
apartado 1 da Disposicion adicional segunda da LCSP.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1 Declarar a non procedencia da revision de prezos que se motiva no prazo de execucion das
obras que € inferior aos dos anos e na natureza das obras. No PCAP farase constar a non
procedencia da revision de prezos polo motivos indicados arriba.

2 Iniciar o expediente de contratacion para a execucion das obras mencionadas mediante o

procedemento aberto simplificadisimo, non suxeito a regulacién harmonizada, e a tramitacion
ordinaria.
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3 Que, polo departamento de Contratacién se incorpore ao expediente 0s documentos que
indican nos artigos 116, 122 e 124 da LCSP:

0 PCAP;

- o certificado de existencia de crédito ou documento que legalmente o substitla;

- a eleccién do procedemento e a dos criterios que se terdn en conta para adxudicacion do
contrato;

- aacreditacion da dispofiibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia;

- 0 acordo sobre revisions de prezos;

- aresolucion ou acordo de aprobacion do proxecto da obra;

- aresolucion ou acordo de non dividir en lotes a obra;

- aimplantacién do proxecto.

4 Incorporar 0s documentos mencionados e se emitan os informes seguintes:

- da secretaria xeral, que sera preceptivo o informe xuridico do secretario na aprobacion de
expedientes de contratacion, modificacion de contratos, revision de prezos, prorrogas,
mantemento do equilibrio econdmico, interpretacion e a resolucion dos contratos, disposicion
adicional terceira, apartado 8 da LCSP;
- 0 de fiscalizacién pola intervencién municipal, de acordo co establecido na disposicion
adicional terceira, apartado 3 da LCSP.

5 Dar conta deste decreto ao Pleno da Corporacién municipal na préxima sesién ordinaria que
celebre.
Santa Comba, na data da sinatura dixital

Dou fe

O alcalde A secretaria xeral en acumulacion de funciéns
(PR da DXAL do 05/08/2020)

David Barbeira Garcia Ana Beatriz Oveja Villafafie
(Documento que se asina electronicamente)
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