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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

CONTRATO TIPO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre) 

 
PARTES CONTRATANTES 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

ADJUDICATARIO:  LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L.  

CIF: B86425220 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Contrato nº: 3.23/07504.0007 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO ASTILLERO-

OREJO. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN. 

 

PRECIO DE ADJUDICACIÓN Y ANUALIDADES 

ANUALIDAD TOTAL SIN IVA IMPORTE IVA TOTAL CON IVA 

2024  128.023,89 € 26.885,02 € 154.908,91 € 

2025 512.095,58 € 107.540,07 € 619.635,65 € 

2026 554.770,21 € 116.501,74 € 671.271,95 € 

TOTAL 1.194.889,68 €  250.926,83 € 1.445.816,51 € 
 

 

LUGAR Y FECHA 

 FORMALIZACIÓN DIGITAL:   LUGAR:  Madrid    FECHA: la que figura en la firma del Representante de la empresa 

PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO 

Por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con C.I.F. Q2801660H creado por la Ley 39/2003, de 17 de Noviembre, 

que en lo sucesivo se denominará ADIF, con domicilio en 28020-Madrid, C/ Sor Ángela de la Cruz 3: 

 

D. Eugenio Nasarre Serrano, con el cargo de Director General de Conservación y Mantenimiento, en nombre y representación de esta Entidad, a la que 

representa de conformidad con lo dispuesto virtud de la Resolución de Presidencia de Delegación de Competencias de 29 de junio de 2021 (BOE 1/10/2021)   

 

Por el Contratista: 

D. Tomás Luis Ripa Alonso, con DNI nº: 52364374K, en nombre y representación de la UTE/empresa citada como adjudicataria en el preámbulo del presente, 

según poderes debidamente acreditados y que han sido incorporados al correspondiente expediente. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato. 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

1. La solicitud de inicio de expediente fue aprobada con un presupuesto de licitación, de: 

Base Imponible 1.495.481,45 € 

Total IVA (21%)   314.051,10 € 

Total con IVA 1.809.532,55 € 

Valor estimado del contrato 1.495.481,45 €       

2. La celebración del presente contrato, la autorización del gasto y su adjudicación definitiva fueron acordados por disposiciones administrativas 

que obran en el expediente tramitado al efecto. 

3. Este contrato va a ser financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 

NextGenerationEU 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

PRIMERA: El objeto del presente contrato es el establecido en el encabezamiento. 

SEGUNDA: El adjudicatario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato al que se refiere la cláusula anterior con estricta sujeción al Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas, los cuales tienen carácter contractual y que sirvieron de base a la adjudicación. 

Igualmente serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario, cualesquiera otros documentos que sirvan de base al contrato e integren el mismo, con sujeción 

asimismo a las ofertas técnica y económica presentadas por el adjudicatario en la licitación, dando su plena conformidad a los referidos documentos mediante la 

firma del presente contrato en este acto. El adjudicatario se compromete a llevar cabo la ejecución de este contrato que será financiado por el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.  

TERCERA: La realización del objeto del presente contrato se ajustará a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas de los Pliegos indicados en la cláusula 

anterior y su documentación integradora, no pudiendo el adjudicatario, introducir modificación alguna sin autorización previa y escrita de ADIF. 

CUARTA: El importe del contrato que figura en el cuadro portada del presente contrato, será abonado por ADIF a la firma adjudicataria con arreglo a la distribución 

de anualidades que igualmente se indica. La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

QUINTA: El plazo de Entrega/Vigencia del objeto es de VEINTIOCHO (28) MESES contados: 

 a partir del día siguiente a la firma del contrato. 

 a partir del Acta de Inicio / Orden de Inicio del Responsable del Contrato 

SEXTA: Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepción alguna, así como todos los tributos, tasas, arbitrios, exacciones establecidas o que se 

establezcan sobre el contrato o su objeto, tanto por la Administración del Estado como por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, serán de cuenta del 

adjudicatario 

SÉPTIMA: La Revisión de precios se ajustará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
OCTAVA: El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato y se somete para cuanto no se encuentre en 

él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y disposiciones complementarias, en cuanto no se opongan 

a lo dispuesto en la citada Ley.  

NOVENA: Para responder del cumplimiento de este contrato se han constituido a favor de ADIF dos garantías definitivas por importe de 119.488,98  euros, según 

se acredita mediante resguardo de la Caja General de Depósitos  que se incorpora al expediente. Esta cantidad, en su caso, incluye otras garantías complementarias 

o legales. 

DÉCIMA: El presente contrato tiene carácter de administrativo, siéndole de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás 

regulación aplicable en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley. Las cuestiones surgidas de la interpretación o cumplimiento del presente contrato serán 

resueltas por el Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Contra sus acuerdos podrán interponerse los recursos administrativos 

establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y/o recurso contencioso–

administrativo conforme a lo establecido por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. conforme a lo establecido por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. El 

contrato estará sometido, durante toda su vigencia, a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

 

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede y para su debida constancia, firman electrónicamente el presente documento, al que se anexan la oferta 

económica del Contratista y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

Por la entidad pública empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

Fdo: D. Eugenio Nasarre Serrano 

Por el Contratista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo: D.  Tomás Luis Ripa Alonso  
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ANEJO Nº 1. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 

D. TOMÁS RIPA ALONSO, con D.N.I. nº 52.364.374-K, actuando en nombre y representación de 

LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L., con NIF: B86425220, domicilio social en Madrid, Avenida Concha 

Espina, 65, provincia de Madrid, enterado del anuncio publicado en el Perfil del Contratante de ADIF  

del día 22 de mayo de 2023, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación mediante 

procedimiento abierto de los servicios de SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 

SANTANDER-BILBAO. TRAMO ASTILLERO-OREJO. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN, de referencia 

3.23/07504.0007, se compromete en nombre de LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L., a tomarlos a su 

cargo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos: 

 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

 

Precio (SIN IVA) 

(1) 

1.194.889,68 € 

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

IVA 

(2) 

250.926,83 € 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

B) EXPERIENCIA Y EQUIPO OFERTADO 

B.1) Experiencia 

Años de experiencia de los siguientes miembros del equipo ofertado 

Jefe de Unidad 
 
¿Tiene más de 15 años de experiencia?                  SI   NO 
 

Jefe de Topografía 
 
¿Tiene más de 15 años de experiencia?                  SI   NO 
 

 

B.2) Equipo Técnico: 

Número de titulados superiores aportados a la realización del contrato por encima del número 

requerido de dotación mínima (Apartado II.3.3. del Cuadro de Características (Indicar número) 

 

Se aportará cuatro (4) Titulados superior a la realización del contrato por encima del número 

requerido de dotación mínima de personal. 

 

 

En Madrid, a 22 de junio de 2023. 

 

 

Fdo.: Tomás Ripa Alonso 

LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L. 

 

 52364374K

TOMAS RIPA (R:

B86425220

 Firmado

 digitalmente por

 52364374K TOMAS

RIPA (R: B86425220
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  PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. MRR 
«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión 

Europea – NextGenerationEU» 
 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
y Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.) 

 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
 
TITULO:     CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER – 
BILBAO.- TRAMO ASTILLERO-OREJO. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN. 

 
El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia y consultoría para la ejecución del apoyo 
técnico y económico necesario al Director de Obra en el seguimiento y control de la correcta ejecución de las 
obras hasta su puesta en servicio (inclusive) según las condiciones de calidad, ambientales y de seguridad 
establecidas en la normativa vigente, en el Proyecto de Construcción y conforme a los Planes de Gestión 
Ambiental, Calidad y de Seguridad y Salud aprobados por Adif. 
 
Los trabajos y actividades principales que se llevarán a cabo dentro del contrato de Asistencia Técnica para 
la supervisión y control de las obras se pueden clasificar en: 
 

- Trabajos previos a la construcción  
• Trabajos de supervisión y control de tareas previos a la construcción 
• Documentación y tratamiento de datos previa al inicio de los trabajos 
• Edición de informes previos 

 
- Trabajos durante la construcción  

• Supervisión de la ejecución de las obras 
• Trabajos de supervisión y control durante la ejecución de las obras 
• Documentación y tratamiento de los datos durante el desarrollo de los trabajos 
• Reportajes fotográficos 
• Edición de informes durante la ejecución de las obras 
• Modificados y obras de emergencia 

 
- Trabajos en el período de liquidación de las obras  

• Elaboración de la certificación final de obra y liquidación 
• Proyecto según construido 
• Proyecto de liquidación 

 
- Registro y archivo de la documentación  
 
- Control de calidad durante el desarrollo de los trabajos  
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0BY en general, cuantas actividades sean propias del control, supervisión y desarrollo de las obras definidas en 
epígrafes posteriores e incluyendo aquellas derivadas de la verificación de las condiciones y obligaciones 
técnicas, económicas y administrativas establecidas según la legislación vigente para el contratista adjudicatario 
de las obras contempladas en el siguiente proyecto: 
 

- “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCÓN DE LA LÍNEA SANTANDER 
– BILBAO.- TRAMO ASTILLERO-OREJO. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN”. 

 

REGULACIÓN ARMONIZADA:  SI 

1BREFERENCIA:  3.23/07504.0007 

2BClasificación CPV: 713000001 

 
COMUNIDAD (ES) AUTÓNOMA (S):   
CANTABRIA 
 

 
PROVINCIA (S): CANTABRIA 
 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
 
PRESIDENTE 

SEDE Y DATOS DE CONTACTO:  
Calle Sor Ángela de la Cruz, 3 
C.P.28020, Madrid 
Email: comprascontratacion@adif.es 

 
2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

Entre las necesidades de la Subdirección de Operaciones Norte para asegurar la correcta ejecución de las 
obras del “Proyecto de construcción de la línea Santander-Bilbao. Tramo Astillero-Orejo. Vía y electrificación”, 
se encuentran los trabajos de asistencia técnica para el control y vigilancia de dichas obras. 
 
Con el presente contrato se pretende asegurar la correcta realización de las obras objeto de control y 
vigilancia, así como garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la documentación contractual 
del contrato de obras, en los Proyectos Constructivos y demás normativa vigente  
 
La naturaleza, amplitud y especificidad de ciertos trabajos a acometer y contemplados en la presente 
contratación no son asumibles por parte de la ADIF, a través de sus medios propios, al requerir muchos 
medios humanos y técnicos, ciertas especialidades y experiencia por parte de los técnicos necesarios, 
requiriéndose por ello el apoyo de una Asistencia Técnica al efecto. 
 
 Se suplen de este modo las carencias de ciertos medios profesionales o técnicos no adscritos en la 
actualidad a la Jefatura, dado el carácter puntual de dichas necesidades, revertiendo la contratación externa 
puntual en un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.  
 
Con la presente contratación de servicios externos no se pretende hacer frente pues a necesidades 
permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ADIF, ya que 
tienen como objeto únicamente la realización de los trabajos descritos. 

 
 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES ESTIMADAS 

3.1. Presupuesto Base de Licitación: 

Base Imponible: 
Cifra y Letra: 1.495.481,45 € (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS) 

IVA (21%): 314.051,10 € 
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Presupuesto Base de 
Licitación 

Cifra y Letra: 1.809.532,55 € (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS) 

3.2. Anualidades: 

AÑO IMPORTE 
 Sin IVA Con IVA 
 

2023 
 

320.460,32 € 
 

 
387.756,99 € 

 
2024 

 
640.920,62 € 

 

 
775.513,95 € 

 
2025 

 
534.100,51 € 

 

 
646.261,61 € 

TOTAL 1.495.481,45 € 1.809.532,55 € 

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto base de licitación 1.495.481,45 € (Sin IVA) 

Importe máximo por 
modificaciones (Sin IVA) 

Importe máximo por prórrogas (Sin IVA) 

TOTAL 1.495.481,45 € (Sin IVA) 

3.4. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: 

La forma de determinación del precio, de acuerdo con el art. 309.1 de la LCSP se realizará: 
 

- Por unidades de ejecución  
 

 
 

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 
Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, 
revestirán carácter contractual los siguientes documentos:    
 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 El documento de formalización. Al suscribir este documento, el licitador firmará igualmente todos los 

demás a que se hace referencia en este apartado. 
 El Programa de trabajos aceptado por ADIF, en caso de que sea de aplicación. 
 La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones 

adicionales.  
 Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión publicada en la página web de 

ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas 
(siendo accesible en el siguiente link: http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf). 

 
A los efectos previstos en el artículo 35 de la LCSP, la citada relación no se realiza de forma jerarquizada. 
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5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de 
la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para 
el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Normativa de desarrollo de la legislación de contratación del sector público, en todo aquello que no 
se oponga a la citada LCSP, y en particular la siguiente: 

 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en lo que no se oponga a la LCSP. 

 RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en lo que no se 
oponga a la LCSP. 

 
 

 
6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

Por correo electrónico:    

 Cuestiones administrativas: pldoriga@adif.es; fmacias@adif.es (simultáneamente)  

 Cuestiones técnicas: mafgranados@adif.es  

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los 
pliegos y, en su caso, demás documentación complementaria con una antelación de doce (12) días 
naturales a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, por los medios señalados 
en este apartado o en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Con posterioridad a esta 
fecha no se facilitará información. El órgano de contratación proporcionará la información solicitada, 
a más tardar, 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas 

Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación tendrán carácter 
vinculante y se harán públicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y 
concurrencia en el procedimiento de licitación. 

 
 
 

7. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
 
El Perfil de Contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet:  
 
                      https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante  
 
Dirección Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es  
 

 
 
II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
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Deberá cumplirse con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo I del presente Pliego. 
 

 

2.  DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 
1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA. 

Los enumerados en la cláusula 8 de la Sección Segunda del Capítulo I del presente Pliego. 

    
3. SOLVENCIA 

3.1. CLASIFICACIÓN: NO PROCEDE 

3.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 
Los licitadores deberán cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica que se 
especifican a continuación. En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 8 del Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares, será suficiente con que se presente como documento acreditativo 
(DEUC y ANEJO Nº 2 DOCUMENTO ACREDITATIVO COMPLEMENTARIO AL DEUC).  
 
REQUISITOS MÍNIMOS:  
 
Solvencia económica y financiera:  
 

- Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación 
de las ofertas, cuyo importe sea al menos de 961.380,93€.  

 
Solvencia técnica:  
 

- Los principales servicios o trabajos de igual o similar naturaleza del objeto del contrato 
(Consultoría y Asistencia Técnica para el control y vigilancia de obras de ferrocarril) realizados 
en los últimos tres años. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea al menos de 448.644,44 € , IVA no incluido.  

- En el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, para el cálculo 
del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de participación que tuvo el licitador en 
la UTE en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato aportado. 

 
ACREDITACIÓN  
 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el cumplimiento de dichos 
requisitos conforme se expresa a continuación:  
 
Solvencia económica y financiera:  
 

- El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en 
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que se deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil.  

 
Solvencia técnica:  
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- Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes 
en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

3.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse a la ejecución 
del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a continuación.  
 
Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no exclusividad, siempre 
que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden garantizadas y resulten 
satisfechas las necesidades del contrato conforme a la planificación y desarrollo del mismo.  
 
Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se entenderán de 
adscripción en régimen de exclusividad.  
 
En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación completa 
deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón de su participación, 
funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato. En este sentido, los perfiles personales 
relacionados con adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, responden a las 
características y/o complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en 
estos términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del contrato.  
 
En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y aceptados 
como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no puedan ser sustituidos durante 
el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas características tanto propios como de terceros, 
previa autorización del responsable del contrato.  
 
En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC).  

 
MEDIOS HUMANOS 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
 

• Un (1) Jefe de Unidad (Responsable de la asistencia técnica en obra): Titulación Universitaria Máster 
nivel  3  del MECES  o nivel 7 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo o 
excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Civil o equivalentes. Acreditará una 
experiencia superior a diez años (10) en el sector ferroviario. Su dedicación será total durante el tiempo 
que dure el contrato. 

• Un (1) Jefe de calidad: Perfil con capacidad para ser el responsable de calidad, acreditada mediante: 

o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES o 
nivel 6 del EQF, respectivamente, tales como a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni 
excluyente: Ingeniero (técnico o superior) / Licenciado – Posgrado / Máster en Calidad/Medio 
Ambiente., y 

o Experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras lineales, durante 
mínimo 10 años (más de 5 años en obras de ferrocarril). 

• Un (1) Responsable de Estructuras: Perfil con capacidad para ser el responsable de las estructuras, 
acreditada mediante: 

 

o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES o 
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nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos de obra civil y vía, 
respectivamente, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo   ni   excluyente,   
Ingeniería   de   Caminos,   Canales   y   Puertos,   Ingeniería Industrial,  Ingeniería  Técnica  de  
Obras  Públicas,  Ingeniería  Civil,  Ingeniería  Técnica Industrial, etc, y, 

o Experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras lineales, durante mínimo 10 
años (más de 5 años en obras de ferrocarril). 

• Un (1) Jefe de oficina técnica y topografía: Perfil con capacidad para ser el responsable de oficina 
técnica y topografía, acreditada mediante: 

o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES o 
nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos de topografía, 
respectivamente, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente de Grado en 
Ingeniería Geomática y Topografía o de Ingeniero Técnico en Topografía y, 

o Experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras lineales, durante mínimo 10 
años (más de 5 años en obras de ferrocarril). 

• Un (1) Técnico responsable de la aplicación del Método Común de Seguridad Ferroviaria: Perfil con 
capacidad para ser el responsable de la aplicación del Reglamento 402/2013 acreditada mediante: 

o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES o 
nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos de obra civil y vía, 
respectivamente, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo   ni   excluyente,  
Ingeniería   de   Caminos,   Canales   y   Puertos,   Ingeniería Industrial,  Ingeniería  Técnica  de  
Obras  Públicas,  Ingeniería  Civil,  Ingeniería  Técnica Industrial, etc, y, 

o Experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras lineales, durante mínimo 10 
años (más de 5 años en obras de ferrocarril). 

• Un (1) Auxiliar de topografía: Perfil con capacidad para realizar los trabajos de auxiliar de topografía, 
acreditada mediante: 

o Experiencia desarrollada en obras lineales, durante mínimo 5 años (más de 2 años en obras de 
ferrocarril). 

• Tres (3) Vigilantes de obra: Perfil con capacidad para realizar la vigilancia durante la ejecución de 
las obras, acreditada mediante: 

o Experiencia desarrollada en obras lineales, durante mínimo 10 años (más de 5 años en obras 
de ferrocarril). 

Para la redacción de Informes de Asesores expertos y notas técnicas se contará con los siguientes perfiles 
en oficinas centrales: 

• Un (1) Asesor experto en Instalaciones Ferroviarias de Seguridad: Perfil con capacidad para 
asesorar acerca de instalaciones ferroviarias de seguridad, acreditada mediante: 

o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener las 
competencias y conocimientos de materia de instalaciones de seguridad, tales como a título 
enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
Ingeniería Industrial, etc, y,  

o Experiencia desarrollada en las áreas de competencia aplicada en trabajos de asistencia 
técnica en obras de IISS/Telecomunicaciones para transporte terrestres (ferrocarriles), 
durante mínimo 15 años.  

• Un (1) Asesor experto en Geología y Geotecnia: Perfil con capacidad para asesorar acerca de geología 
y geotecnia, acreditada mediante: 

o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener las 
competencias y conocimientos de la materia, tales como a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, etc. y, 

 

o Experiencia desarrollada en las áreas de competencia aplicada en trabajos de asistencia 
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técnica en obras de Geología y Geotecnia para transporte terrestres (ferrocarriles), 
durante mínimo 15 años. 

• Un (1) Asesor experto en Estructuras: Perfil con capacidad para asesorar acerca de instalaciones 
ferroviarias de seguridad, acreditada mediante: 

o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener las 
competencias y conocimientos de la materia, tales como a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, etc. y, 

o Experiencia desarrollada en las áreas de competencia aplicada en trabajos de asistencia 
técnica en obras de estructuras para transporte terrestres (ferrocarriles), durante mínimo 15 
años. 

• Un (1) Asesor experto en Medioambiente: Perfil con capacidad para asesorar acerca de    Medio 
Ambiente, acreditada mediante: 

o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener 
las competencias y conocimientos de la materia, tales como a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ciencias Ambientales, etc. y, 

o Experiencia desarrollada en las áreas de competencia aplicada en trabajos de asistencia 
técnica en obras para transporte terrestres (ferrocarriles), durante mínimo 15 años. 

 
ACREDITACIÓN:  
 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de 
dichos medios conforme se expresa a continuación:  
 

- Se presentará una copia del título de cada uno de ellos, así como un CV actualizado firmado por 
el titular.  

- Se presentará cuadro de personal adscrito al contrato como medio humano de solvencia técnica 
particular, es decir, de los relacionados más arriba, donde deberá figurar SOLO el nombre y los 
apellidos del equipo que participará en el proyecto, su función en el equipo, pertenencia o no a 
la empresa, así como la dedicación al contrato. 

- Para acreditar la experiencia desarrollada, se incluirá certificado donde indique los trabajos 
realizados, firmado por la administración o cliente correspondiente. 

 
3.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA 
LCSP) 
      
       Ninguna en especial.   

3.5. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (ART. 75 DE LA LCSP) 

Si el licitador se basara en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigirá 
la responsabilidad solidaria de todas ellas en el sentido establecido en el artículo 75.3 de LCSP (únicamente 
respecto de la solvencia económica y financiera), debiendo presentarse la documentación establecida en la 
Cláusula 20. C).3 del Pliego. 

 
 
4. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO Y DESISTIMIENTO 

4.1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente 
importe máximo: tres mil (3.000,00) Euros 
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4.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebra el contrato o se acuerde el desistimiento, se 
compensará a cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido, previa acreditación de los 
mismos, hasta el límite del tres por mil del presupuesto base de licitación del contrato (art. 152.2 de 
la LCSP) 

 
5. GARANTÍAS  

5.1. PROVISIONAL:         □ SI 

 NO 

5.2. DEFINITIVA:                  
 SI. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 
 

□ NO 

5.3. COMPLEMENTARIA:   

SI.   
          En caso de que la oferta adjudicataria hubiera 
estado inicialmente incursa en presunción de 
temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 
5% del precio de adjudicación. 
 
 
      El adjudicatario deberá constituir una garantía 
complementaria del 5% del precio de adjudicación. 
Esta garantía responderá del cumplimiento por parte 
del adjudicatario de las especiales condiciones de 
ejecución de estos contratos, así como de los daños y 
perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera 
causar a la entidad, como consecuencia de 
incumplimientos imputables al contratista. 
 
En el supuesto de que se den las dos circunstancias, 
se constituirá una única garantía complementaria del 
5% del precio de adjudicación del contrato, la cual 
responderá por las dos mencionadas eventualidades. 

A disposición del Órgano de Contratación 

 
 

6. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DIVISION EN LOTES 
 Ordinaria: 

□ Urgente:  

El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante el Procedimiento abierto (artículo 
131.2 LCSP), en garantía de los principios de publicidad y concurrencia. 

División en lotes:  No 
 
Justificación:  

El presente contrato no permite su división en lotes, pues no tiene la entidad suficiente para que alguna de 
sus partes sea objeto de negocio, es decir, ninguna de las prestaciones objeto del contrato constituye una 
unidad funcional, ni se configura como una presentación lo suficientemente diferenciada como para 
representar una sustantividad que permita su ejecución por separado. 

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultará 
la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. 
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7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACIÓN 
 1. Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato (artículo 70.1 de la LCSP).  
 

Con objeto de comprobar si esta participación pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los 
licitadores deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración 
responsable sobre si participaron directa o indirectamente en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. Cuando licite una UTE esta declaración deberá 
referirse a cada una de las empresas que la integren. 
 
En el caso de que se dé el supuesto contemplado en el presente apartado, deberá presentarse por las 
empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo 
nº 9 A), que deberá presentarse en el sobre de la documentación administrativa. 

 2. Empresas que liciten a contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección o coordinación de la 
ejecución de contratos de obras e instalaciones u otro tipo de contrato (artículo 70.2 de la LCSP). 
 

Los licitadores deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración 
responsable de no haber sido adjudicatarios y no estar vinculados (entendiendo por vinculación aquellos 
supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio) a la empresa adjudicataria del contrato 
siguiente: 
 

- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-
BILBAO. TRAMO ASTILLERO-OREJO. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN. Expte. 3.21/07504.0086. 

 
Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas que la integren. 
 

Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista estará 
obligado a comunicarlo inmediatamente a ADIF. Asimismo, la declaración incluirá la renuncia a, durante 
la ejecución de este contrato, concertar con la empresa adjudicataria de tales obras e instalaciones 
u/otro contrato cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto la colaboración en la 
ejecución de las mismas obras e instalaciones u/otro contrato. El incumplimiento de esta obligación será 
causa de resolución de este contrato. 

 
 
 

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
     1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN CRITERIOS 
ADJUDICACIÓN.  

Criterios de 
valoración 

o Varios criterios de adjudicación: Los criterios a utilizar, y que están 
directamente vinculados al objeto del contrato, son los descritos en el 
Apartado Siguiente del presente Cuadro. 

Justificación 

o Varios criterios de adjudicación: Sobre la base de lo dispuesto en el art. 
145.3.g) de la LCSP (cuando aplique, servicios que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 
arquitectura; servicios intensivos en mano de obra; contratos de servicios de 
seguridad privada). 

Ponderación 
Criterios de 
adjudicación 

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49%. 
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o Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51 % de los 
cuales: 

- 49% el precio.  

- 2% en función de la experiencia y el equipo asignado. 

Umbral Mínimo 
Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos 
sujetos a juicio de valor: 

□ No se establece umbral mínimo.   
     Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 25 puntos. 

 
 

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

Criterios cualitativos Evaluable mediante fórmula Puntuación 

Memoria y Programa de Trabajos  
 NO 30 

Actuaciones medioambientales  
 NO 8 

Tecnología NO 8 

Calidad a obtener 
 NO 3 

Experiencia y Equipo Humano  
 SI 2 

TOTAL  51 

Criterios económicos   

Precio  SI 49  

TOTAL  49 

 
 
 

3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 
2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

3.1. Documentación a incluir: 

a) Proposición económica. 

El archivo electrónico o sobre nº 2, deberá incluir: 
 
  El Anejo nº 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  
 
 □ El Anejo nº 1 y el Anejo nº 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y la relación 
detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. Los licitadores 
deberán tener en cuenta que los precios unitarios tienen igualmente carácter de precios máximos. 
En el Anejo nº1, se indicará el importe ofertado.  
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Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán sobre el PRESUPUESTO Base de licitación 
cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el apartado I.3.1 del Cuadro de Características. En dicha 
proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 
 
En caso de que así se haya establecido en el presente apartado del Cuadro de Características, deberá 
incluirse asimismo en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación detallada de precios unitarios 
que justifiquen la proposición económica presentada. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá el licitador suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión 
Temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
presentadas. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente la oferta. 

b) Equipo humano y Experiencia del equipo  
Se ajustará al modelo que figura en el Anejo nº 1, sobre el cumplimiento de los criterios cualitativos 
evaluables mediante fórmulas establecidos en el apartado III.2 del presente cuadro de características. 

3.2. Valoración de los criterios: 

a) Precio: 

El precio se puntúa mediante una fórmula parabólica de la siguiente forma: 

Se asignará la puntuación máxima establecida en el Apartado III.1 del presente Cuadro de 
Características (PEmax) a la oferta económica mínima (OEmín) que no haya sido rechazada. 

Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración (OEPBL). 

Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 0 puntos para 
una oferta igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más económica (OEmín), de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PEj = Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo decimal. 

BOj = Baja de la oferta. 

Bmáx = Baja de la oferta más económica. 

PEmax = Puntuación máxima obtenible de la proposición económica establecida en el apartado III.1 
del cuadro de características. 

Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

b)  Equipo humano y Experiencia del equipo  
 
- Por cada Titulado superior aportado a la realización del contrato por el LICITADOR, por encima del número 
requerido de dotación mínima de personal se asignarán: 
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• 0,25 punto por cada uno, hasta un máximo de un (1) punto 
 

- Por los años de experiencia del equipo humano ofertado, por encima del requerido se asignarán: 
 

• 0,5 puntos si el Jefe de Unidad tiene más de 15 años de experiencia. 

• 0,5 puntos si el Jefe de Topografía tiene más de 15 años de experiencia. 

     
 

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 
3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

      
   Los enumerados en el presente apartado: 
 

4.1. Documentación a incluir: 

a) Memoria y programa de trabajo:  

a.1) Memoria  

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, 
incluso, para la completa explicación de este. 
 
Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes del contrato y reflejará un enfoque y un 
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, 
todo ello en coherencia con los medios propuestos.  
 
De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso para su control y 
vigilancia. 

a.2) Programa de trabajo:  

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 
El Licitador realizará una planificación de los trabajos teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales 
ofertados adscrito a cada una de las actividades descritas en la Memoria, debiendo justificar los rendimientos 
medios previstos que garanticen el plazo de ejecución ofertado 
 
La Memoria y Programa de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 
 

MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS  
1 Concepción global de la actividad. La memoria técnica deberá describir de forma 

completa, detallada y coherente el alcance del contrato. 
2 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos para 

su control y vigilancia. 
3 Lista de actividades, suficientemente representativas, que permita analizar el 

desarrollo de la asistencia técnica en su control y vigilancia. 
4 Programa de Trabajos: se detallará planificación, seguimiento y control de los trabajos 
5 Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia técnica, sin 

inclusión de la información referente a los medios a aportar por encima de los 
requeridos y que  forman parte de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

 
La extensión máxima de este documento será de 100 páginas (sin incluir la documentación complementaria 
necesaria). 
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b) Actuaciones Medioambientales: 

Se expresará por los licitadores la propuesta de medidas de gestión medioambiental que se tendrán en 
cuenta durante la ejecución de los trabajos, con inclusión de los procedimientos de certificación 
medioambiental a aplicar durante la misma. En el caso de que proceda, se expresará con precisión en la 
identificación de unidades que puedan generar impactos, así como de sus medidas correctoras o 
compensatorias. 
 
Para ello deberá aportar un programa de medidas de Gestión Medioambiental específico para la obra, que 
incluirá, al menos los siguientes aspectos: 
 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES   
6 Medidas de Gestión Medioambiental. 
7 Identificación de unidades y medidas correctoras 

 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 
 
c) Tecnología  
 
El licitador describirá el nivel de las tecnologías a aplicar en la ejecución de los trabajos, así como los 
proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas, y cuya justificación 
pueda ser aportada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación de los proyectos de I+D+i 
de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas, según la serie de normas UNE 166000 o 
equivalente. 
 

TECNOLOGÍA 
8 Proyectos I+D+i 
9 Justificación de su aplicabilidad 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 

d) Calidad a obtener. 
 
Se expresará por los licitadores la calidad a obtener en la ejecución de los trabajos, los procedimientos de 
certificación de calidad que se aporten, en este sentido se expresará el marco de gestión de la calidad, así 
como los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecución de los trabajos 
 

CALIDAD   
10 Contenido y desarrollo de la calidad 
11 Propuesta de control para la ejecución de los trabajos 

 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

4.2. Valoración de los criterios: 

a) Memoria y programa de trabajo:  

MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS  Máx. 30 
1 Concepción global de la actividad. La memoria técnica deberá describir de forma 

completa, detallada y coherente el alcance del contrato. 
6,00 

2 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos para 
su control y vigilancia. 

6,00 

3 Lista de actividades, suficientemente representativas, que permita analizar el 
desarrollo de la asistencia técnica en su control y vigilancia. 

6,00 

4 Programa de Trabajos: se detallará planificación, seguimiento y control de los trabajos 6,00 
5 Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia técnica, sin 

inclusión de la información referente a los medios a aportar por encima de los 
requeridos y que  forman parte de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

6,00 
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b) Actuaciones Medioambientales: 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES   Máx. 8  
6 Medidas de Gestión Medioambiental 4,00 
7 Identificación de unidades y medidas correctoras 4,00 

 

c) Tecnología 

TECNOLOGÍA Máx.8  
8 Proyectos I+D+i 4,00 
9 Justificación de su aplicabilidad 4,00 

 
d) Calidad a obtener  
 

CALIDAD    Máx. 3 
10 Contenido y desarrollo de la calidad 1,50 
11 Propuesta de control para la ejecución de los trabajos 1,50 

 

      
 
5. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN  

Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 
 
En caso de un solo criterio: 

□ General de quince (15) días. (artículo 158.1 LCSP). 
En caso de varios criterios: 

 General de dos (2) meses. (artículo 158.2 LCSP) 

□ Especial ampliado: ___ meses. (artículo 158.2 LCSP) 

□ Plazo reducido por urgencia: ___ meses.  (art. 50 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre) 
 

 
 

IV. EFECTOS DEL CONTRATO 
 
1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
a) Plazo Total:  VEINTIOCHO (28) MESES 

 
b) Plazos Parciales: NO PROCEDE 

 
c) Prórroga: 
 No se prevé. 

 
d) El plazo del contrato se iniciará: 
 Firma acta de inicio 
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2. REVISION DE PRECIOS 

No procede revisión de precios, conforme al artículo 103.1 LCSP. 

 
3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

1. Adscripción de medios específicos (artículo 76.2 LCSP). 

                      Se exige  Sí/ □ No 

                      En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

2. Cumplimiento de obligaciones de carácter social (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige  Sí/ □ No (Ver apartado siguiente). 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

3. Cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige  Sí/  No (Ver apartado siguiente). 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 
4. Seguro de accidentes (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige □ Sí/  No 

                     En caso afirmativo:  

Asegurado: El personal de ADIF que tenga un accidente calificado como de trabajo 
o en acto de servicio, según los casos, con ocasión o por consecuencia de este 
contrato y que produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente, 
total o absoluta. 

Suma asegurada: 300.000 € por víctima / otra cantidad ---------- € 

Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

5. Seguro de responsabilidad civil (artículo 202 LCSP).    

                      Se exige  Sí/ □ No                        

                      En caso afirmativo:                           

                                     Suma asegurada: Importe adjudicado. 

Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

6. El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 
133.2 LCSP) es una condición especial de ejecución: 
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7.  Independencia de la empresa adjudicataria del contrato de servicios respecto de la adjudicataria del 
contrato de obras, en el caso de tratarse de un contrato de servicios vinculado a un contrato de obras. 

Se exige  Sí/ □ No/ □ No procede 

En caso afirmativo:  

        Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

8. ¿Existe obligación de subrogación? 

                       □ Sí/  No 

En caso afirmativo indicar la norma que lo establece. 

9. Otros seguros o condiciones de ejecución diferentes: 

                      Se exige □ Sí/  No  

                      En caso afirmativo:  

                                Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

10. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecución parcial de la prestación, deberá 
cumplir las condiciones previstas en el artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP). 
11. En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de ADIF al 
adjudicatario, se considerará como condición especial de ejecución a los efectos previstos en el Pliego de 
Bases, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 
de protección de datos, teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial. 

12. En aquellos contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento, tendrán la consideración de obligación contractual esencial las 
obligaciones contenidas en el artículo 122.2 apartados a) c), d) y e) de la LCSP. 

13. La cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo nº 9 
A) es una condición especial de ejecución. 

 

4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 
En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a cumplir las 
condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se indican a continuación:  

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos empleos 
que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector correspondiente, siempre que la 
disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de personas con discapacidad igual o superior al 1%, 
siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector lo permita.  

d) Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin 
perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera 
esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un año se 
hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos 
sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de actividad 
correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de la 
encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado laboral del 
sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo 
femenino y de personas con discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo necesarios para 
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la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin 
que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales 
características para cubrir dichos puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los 
subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos del 
cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

Cuando la ejecución del contrato lo requiera, será condición especial de ejecución el preceptivo cumplimiento 
de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos 
establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 
aplicación del principio de no causar un daño significativo serán condiciones especiales de ejecución. 

 
5. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN 

1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución (art. 
192 LCSP y Cláusula 26 del PCAP).  

2. Por cumplimiento defectuoso, incluyendo el incumplimiento del resto de las obligaciones sociales, 
medioambientales y laborales (artículo 192 LCSP y Cláusula 28 del PCAP). 

La cuantía de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas señaladas en los números 
1 y 2 no podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 
50% mismo (artículo 192.1 LCSP). 

3. Por demora, conforme al art. 193 LCSP (Cláusula 28 del Pliego). 

4. Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación (artículo 130 LCSP y Cláusula 34 del 
PCAP): 

Su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, 
respectivamente. 

5. Por incumplir las condiciones para la subcontratación (artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP): 

 Sí/□ No 

6. Límites a la SUBCONTRATACIÓN (artículo 75.4 de la LCSP):  
 

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el 
propio licitador o por una de las empresas de la UTE: 
 

□ Sí/   No 

En caso afirmativo:  

- Justificación: 
- Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:  
- Es condición especial de ejecución  Sí/   No 

 
 

6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
6.1. Modificaciones previstas 

Posibilidad de modificación del contrato: SI 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato:   

-La orden por parte de la autoridad competente de la adopción de medidas correctoras para el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los 
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mecanismos establecidos para su control, así como el preceptivo cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño significativo. 

Porcentaje máximo de modificación: Máximo 20% del precio inicial del contrato 

Procedimiento para modificar el contrato: Ver Cláusula 29 del Capítulo III del Pliego  

 
6.2. Modificaciones no previstas 

Supuestos en que podrá modificarse el 
contrato: Los establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

Porcentaje máximo de modificación: El establecido en el artículo 205 de la LCSP. 

Procedimiento para modificar el contrato: El establecido en el artículo 207 LCSP. 

 
 
7. CESIÓN DEL CONTRATO  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser objeto de 
cesión:  
 SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites y en los términos establecidos en 

el art. 214 LCSP.  

□ NO.  

 
 
    8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN  

FACTURAS 

El contratista deberá presentar las facturas incluyendo de forma obligatoria la siguiente información: 

• Número de contrato de ADIF (Expediente) en base al que se emite la factura. 
• Dirección de correo electrónico del responsable en ADIF de esa relación comercial. 

 

Para el envío de facturas se ponen a disposición los siguientes canales: 

• Intercambio Electrónico de Datos (EDI): 
- Disponibilidad de factura electrónica en formato a integrar en los sistemas de ADIF, 

incluido el formato Facturae. 
- Para iniciar la adhesión al canal de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben 

dirigir la petición a ADIF a facturae@adif.es 
 

• Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF (un fichero PDF para 
cada factura) a la siguiente dirección: 

 
facturacion@adif.es 

 
Se recomienda que figure el NIF del emisor de las facturas en el asunto del correo 
electrónico, para facilitar su identificación. 

 
Para poder consultar la información actualizada, está a su disposición la página web de ADIF: 
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https://www.adif.es/facturacion-electronica 
 

 CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN 

Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecución, el contratista deberá identificar con NIF 
y nombre completo el responsable que firmará las certificaciones de ejecución del contrato a través de los 
sistemas de ADIF. Este responsable deberá crear un usuario que le permita acceder a las aplicaciones 
que lo requieran, entre ellas ACER de ADIF y disponer de un certificado de firma electrónica cualificada o 
reconocida. De acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza,  dicho certificado deberá ser emitido por 
un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados 
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/ ).  

Con ese certificado electrónico cualificado, no revocado y en vigor, deberá solicitar a ADIF la emisión del 
certificado electrónico centralizado de ADIF, necesario para la firma de la documentación publicada en la 
“Plataforma de Firma Digital de ADIF”. 

 
 
 
V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
1. PLAZO DE GARANTÍA 

Dos (2) meses a partir de la recepción o conformidad del servicio (artículo 210.3 LCSP). 

 
 
 
VI. COFINANCIACIÓN EUROPEA 
 

VI.1. Este contrato va a ser financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

VI.2. La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad 
establecidas en el punto 2 del artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en 
los términos establecidos en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
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VI.3. Componente, hito y objetivo del plan de recuperación, transformación y resiliencia al que el 
contrato está adscrito.  

• Componente 1 –” Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos 
y metropolitanos”. 

• Línea de inversión 3 – “Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías” 
• Hito Económico 17 – “Presupuesto acumulado concedido para inversiones en líneas ferroviarias de 

corta distancia en 4T de 2024 (publicación de la adjudicación del contrato” 
• Hito Físico 14: Kilómetros de líneas ferroviarias de Cercanías actualizadas en el marco de alguno de 

los subsistemas siguientes: andenes, vías, electrificación, seguridad e comunicaciones/señalización 
en 4T de 2023 (con acta de recepción) 

• Hito Físico 18: Kilómetros de líneas ferroviarias de Cercanías actualizadas en el marco de alguno de 
los subsistemas siguientes: andenes, vías, electrificación, seguridad e comunicaciones/señalización 
en 2T de 2026 (con acta de recepción) 

  
VI.4. Comprobación del riesgo de conflicto de interés por parte del órgano de 

contratación   

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y la Orden HFP/55/2023, de 24 
de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de forma previa a la valoración de las ofertas, el 
órgano de contratación se encuentra habilitado para el requerimiento  de la información de la titularidad real 
del licitador, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto 
de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la 
operación de que se trate.  
  
Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se 
formule la solicitud de información. 
 
 La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento 
en el que esté participando. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión 

Europea – NextGenerationEU» 
 

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 
SECCIÓN PRIMERA.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES. 

 
Cláusula 1. Presentación de las proposiciones. 
Esta licitación tiene carácter electrónico. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores a través de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos por medios 
electrónicos. 

En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de 
los medios descritos. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio publicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (en adelante BOE y DOUE, respectivamente). Las ofertas deberán enviarse a través del Portal del 
Licitador de Adif / Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No se admitirán proposiciones que no estén 
presentadas en dicho plazo. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través del 
citado Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; “PORTAL DEL LICITADOR. MANUAL DE 
USUARIO” y “PORTAL DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, accesibles tanto en el Perfil 
de Contratante de Adif y Adif AV que reside en la Plataforma de Contratos del Sector Público como en las 
páginas web institucionales de Adif y Adif AV. 

En los citados documentos se describe cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los 
archivos electrónicos o sobres que componen las ofertas mediante el Portal del Licitador de Adif / Adif AV, 
que se pone a su disposición. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador de Adif / Adif AV 
y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver documentos anteriormente citados) 
disponibles en el anterior enlace. 

Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, a los efectos de la 
correcta utilización del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de poder solventar cualquier duda de 
funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja de la utilización del citado 
Portal, deberán ponerse en contacto con el buzón de soporte a usuarios a través de las distintas opciones 
indicadas en los documentos ya indicados. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se 
permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador 
presente en formato digital el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado 
posteriormente no podrá tener ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano 
de contratación comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador será excluida. 

 

De acuerdo con lo previsto en la D.A. 16ª, apartado 1, letra h) de la LCSP, en el momento que la empresa 
licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como constancia 
de dicha oferta. Si esta huella es remitida al órgano de contratación por algún mecanismo admitido, se 
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dispondrá de un plazo para la transmisión de toda la oferta de 24 horas para su recepción y para considerar 
completada la presentación. 

Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, se detecta una presentación 
fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará. Si la huella coincide, y la fecha de 
recepción está dentro de las 24 horas extendidas a partir de la fecha de remisión de la huella, la oferta se 
dará por admitida y se abrirá. Si por el contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo 
de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  

En todo caso, el resumen criptográfico (firmado por el licitador) de cada oferta permite comprobar que su 
contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte el licitador.  

En el caso de presentación de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes Anuncios, y se 
alegara por parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza técnica por un anormal 
funcionamiento del PORTAL DEL LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que una empresa 
presentara su oferta, la Mesa de Contratación requerirá informe técnico de los Sistemas de Información de 
Adif a fin de que se identifiquen los motivos y se adopten las medidas oportunas. Dicho informe técnico se 
incorporará al correspondiente expediente a los efectos que procedan. 

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta dentro del plazo, 
el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de presentación de las ofertas, para todos los licitadores 
por igual. 

No se admitirá la presentación de más de una proposición por una sola empresa, ya licite individualmente o 
agrupada en UTE (artículo 139.3 LCSP), ni la presentación de variantes (artículo 142 LCSP). 

 

Firma de la documentación y de los archivos electrónicos o sobres presentados.  
La modalidad de firma electrónica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-AV es la firma 
electrónica reconocida, de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP y el 
apartado dos del artículo cuarto de la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo 
de medios electrónicos en los procedimientos de contratación.  

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrónico o sobre como los propios archivos 
electrónicos o sobres, deberán ir firmados por el apoderado con capacidad para representar a la empresa en 
la presentación de las ofertas. 

La presentación de la oferta se podrá firmar con un certificado válido de una persona física o jurídica 
representante, adjuntándose los documentos electrónicos contenidos en cada uno de los sobres o archivos 
electrónicos que componen la oferta debidamente firmados por la persona reconocida jurídicamente como 
representante.  

En todo caso, las firmas electrónicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los firmados fuera 
del Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, de forma que con la simple 
apertura de un documento pueda constatarse la identidad del firmante.  

 

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres o archivos 
electrónicos que conforman la proposición se realiza con el envío de esta al Portal del Licitador, por lo que, 
hasta que no esté finalizada la oferta completa, es decir con los todos documentos firmados contenidos en 
todos los sobres, no se debe proceder a la firma de la presentación de oferta. 

 

Cláusula 2. Formalidades de los documentos. 
Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLCAP, los documentos se presentarán en castellano o, en 
su caso, acompañadas de traducción jurada. 
 

Cláusula 3. Archivos electrónicos o Sobres en los que se incluye la oferta. 
Se presentarán dos o tres archivos electrónicos o sobres, en función de los criterios de adjudicación a tener 
en cuenta, de acuerdo con el Apartado III del Cuadro de Características, cada uno de ellos con el contenido 
establecido en dicho Apartado. 
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Cláusula 4. Comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los licitadores. 
Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio del 
envío de las proposiciones, los licitadores deberán emplear el correo electrónico, a través de la dirección o 
direcciones indicadas en el apartado I.1.6 del Cuadro de características del presente pliego.  
El órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán 
designar en su proposición o, en su caso, a través de la publicación de las comunicaciones en el perfil del 
contratante de la Entidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A todos los efectos, los plazos 
que se establecen en el presente Pliego se computarán a partir de la fecha de recepción del correo electrónico 
por parte del licitador a la dirección indicada por este en su oferta. En caso de que se publique en el perfil del 
contratante, el plazo se contará desde su publicación en dicho medio. 

La documentación presentada a través de medios electrónicos deberá contener la firma electrónica del 
licitador persona física o, en caso de entidades, de su representante con poder suficiente en el momento de 
la firma. La presentación de un documento escaneado con firma manual no será válido de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

ADIF admitirá como sistemas de firma válidos los establecidos en el apartado a) del artículo 10.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos 
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»). Dichos sistemas reunirán los 
requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto 
en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de 
confianza y en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación 
y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

ADIF difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, en el que se incluirá 
la información referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo los anuncios de información 
previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, la adjudicación y 
formalización de los contratos, los procedimientos anulados, o cualquier otra información útil de tipo general, 
todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de adjudicación 
de contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro Segundo de la LCSP. 

 
Cláusula 5. Confidencialidad y Protección de Datos. 

5.1. Confidencialidad 
 
5.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF 
  
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 
disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los 
candidatos y a los licitadores, ADIF no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que estos 
hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que dicha designación 
como confidencial sea conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.   

 

Asimismo, los licitadores que necesiten que ADIF les proporcione información confidencial para configurar 
su oferta, deberán observar los mismos requisitos de confidencialidad exigidos a los contratistas en la 
siguiente cláusula (5.1.2 Compromiso de Confidencialidad).  

 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.   
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El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá 
extenderse a todo el contenido de la oferta del contratista ni a todo el contenido de los informes y 
documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del 
procedimiento de licitación. El deber de confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que 
tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.  

  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de 
los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de los 
trabajos, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales 
de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.   

  

Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde la finalización del contrato, 
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y 
limitado en el tiempo.  

 

5.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista  
 

1º.- A los efectos del presente compromiso, se entenderá por información confidencial a toda aquella 
documentación, información o material que ADIF proporcione mediante cualquier soporte sea electrónico, 
magnético o de cualquier otro tipo a la empresa adjudicataria, con relación al objeto del contrato. A título de 
ejemplo y, sin que en ningún caso deba considerarse limitativo, la información confidencial abarca datos, 
informaciones, manifestaciones o conocimientos de contenido financiero, tributario, legal, técnico, operativo 
y de gestión, patentes, derechos de autor, secretos comerciales, know-how, planificaciones estratégicas de 
precios, fórmulas económicas, requisitos de contratación, listados de proveedores y clientes, modelos, 
bocetos, dibujos, procesos de organización, algoritmos, programas y documentos fuente de software, 
diseños de productos, etc., y que se den a conocer al contratista con motivo o a propósito de la ejecución 
del contrato. 

 

Asimismo, se considerará información confidencial todos los análisis, informes, recopilaciones, previsiones, 
estudios, resúmenes, memorandos o cualesquiera otros documentos o materiales preparados por el 
contratista que contengan, reflejen o se hayan elaborado a partir de la información descrita en el apartado 
anterior.  

 

No se entenderá comprendida en la definición de “Información Confidencial” toda información, o parte de 
ella, que, 

 

(i) se hallase en posesión del contratista (según se desprenda de sus archivos) previamente a 
su entrega por ADIF, y que no se encontrase sujeta a cualquier otra restricción, relativa a su 
divulgación, 

 

(ii) fuese o deviniese de conocimiento público, salvo como resultado de cualquier acto u omisión 
llevado a cabo por el contratista, o 

 

(iii) fuese legítimamente proporcionada al contratista por un tercero que no mantuviese 
obligaciones de confidencialidad sobre tal Información Confidencial. 
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(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con un requerimiento 
judicial o de cualquier organismo competente, que hubiera sido formalmente notificada al 
informante, y proporcionando toda asistencia razonable para oponerse a su divulgación.  

 

 

ADIF no presta ninguna garantía, expresa o implícita, ni es responsable de la exactitud y/o el carácter 
completo de la Información Confidencial revelada al contratista, cuando dicha información no provenga 
directamente de la Entidad contratante, ni tendrá ninguna responsabilidad sobre el uso que se haga de la 
misma ni de las inconsistencias o errores que pudiera contener. 

 

2º.- El contratista  se compromete a cumplir y respetar en relación con la información confidencial la 
legislación aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, a Secretos Empresariales y, en 
especial, en lo relativo a la protección de datos de carácter personal contenida en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) y a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales  3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD),  en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (o normas que las 
desarrollen y/o sustituyan), y el resto de la normativa vigente aplicable.  

 

3º.- El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la información confidencial: 

(i) La Información Confidencial y sus copias serán tratados y mantenidos en la más estricta 
confidencialidad y no serán revelados a terceros por el contratista en modo alguno, de forma parcial o 
total, sin el previo consentimiento escrito de ADIF/Adif-AV, y no serán utilizadas por el contratista para 
otros usos o fines no relacionados con la ejecución del contrato objeto del presente procedimiento de 
licitación, dentro de los límites establecidos en la presente cláusula.  

(ii) El contratista tratará la Información Confidencial a la que tuviere acceso, al menos con la misma 
diligencia empleada para proteger su propia Información Confidencial, y en todo caso, nunca por debajo 
de un nivel razonable de cuidado. 

(iii) El contratista facilitará los datos e información solo a aquellos empleados que   tengan una 
necesidad razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento al objeto del contrato. En este caso 
los empleados afectados serán informados de la naturaleza confidencial de los datos e información.  
Pudiendo ADIF/Adif-AV requerir el listado de los empleados a los que es de aplicación el deber de 
confidencialidad. Cuando el contratista emplee personal externo para la ejecución del contrato, este 
deberá respetar las condiciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula. El contratista 
será responsable del cumplimiento, tanto por parte de sus empleados, como del personal externo que 
asigne a la ejecución del contrato, de los términos del presente compromiso de confidencialidad. 

 

4º.- El compromiso reflejado en la presente cláusula no concede derecho ni licencia alguna al contratista en 
relación con todo o parte de la información confidencial, conservando en todo momento ADIF la plena 
titularidad de la información confidencial. Tampoco debe interpretarse este compromiso como una cesión 
expresa o tácita al contratista de ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, conocimientos, o 
cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual en vigor o que pertenezca a ADIF. 

 

5º.- Este compromiso entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha formalización del contrato, 
y expira, junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco años a partir 
de la fecha de terminación de la relación contractual, salvo indicación expresa debidamente justificada de 
ADIF. En el caso de licitadores que hayan recibido información confidencial para la configuración de su 
oferta, el compromiso de confidencialidad entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha de 
recepción de la información, y expirará, para los licitadores que no obtengan la condición de contratista, 
junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco años de la publicación, 
en los medios que corresponda, de la formalización del contrato objeto del presente procedimiento de 
licitación, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF.  

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: P

E
G

M
64

5C
7J

B
54

2Y
X

X
03

H
W

2S
Q

30

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



                                                                                                  
Al término de la ejecución del contrato, el contratista procederá a la devolución o destrucción a elección de 
ADIF/Adif-AV de toda aquella información confidencial que le haya sido facilitada, y confirmará a ADIF/Adif-
AV por escrito que dicha información confidencial ha sido devuelta o destruida según su elección. Para 
aquellos licitadores que no resulten contratistas, la devolución o destrucción de la documentación deberá 
producirse en el momento de la publicación de la formalización del contrato en los medios que correspondan, 
salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF. 

 

5.2. Protección de Datos. 
El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por 
ADIF y que sean concernientes a la prestación de los trabajos aquí regulada.  

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante 
de la ejecución de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva 
y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea 
parte del contrato.  

 
5.2.1. Normativa  
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el 
tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y la normativa complementaria, incluyendo 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo 
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del 
tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se 
cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD y lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
y en sus normas de desarrollo. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.  
 
5.2.2. Tratamiento de Datos Personales  
Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos de carácter personal 
que se encuentran bajo la responsabilidad, custodia y protección de ADIF (en adelante, el “Responsable del 
Tratamiento” o “Responsable) de la manera que se especifica en el Anejo de este pliego, denominado 
“Tratamiento de Datos Personales”; teniendo a estos efectos el adjudicatario la condición legal de Encargado 
del Tratamiento con respecto a tales datos personales (en adelante, el Encargado del Tratamiento) y, por 
tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo 
debidamente los Datos Personales. 

 El Anejo “Tratamiento de Datos Personales” de este pliego describe en detalle los Datos Personales a 
proteger, el tratamiento a realizar y las medidas de seguridad a implementar. 

 Asimismo, se establece la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 116.1 y 122.2 a) de la LCSP, el cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de 
modo que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 211.1 f) de 
la LCSP. 

 En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la 
modificación de lo estipulado en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo con lo 
solicitado emitiría un Anejo “Tratamiento de Datos Personales” actualizado, de modo que el mismo siempre 
recoja fielmente el detalle del tratamiento. 

 Por tanto, sobre ADIF recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicación, del 
responsable del tratamiento y sobre el adjudicatario las establecidas para el Encargado del tratamiento. No 
obstante, si este último destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las 
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estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, será considerado también como responsable del 
Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

 
5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento  
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anejo “Tratamiento de 
Datos Personales:  

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o 
demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, 
reciba de ADIF por escrito en cada momento.  

El adjudicatario informará inmediatamente a ADIF cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria 
a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.  

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del 
Contrato.  

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en 
el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los 
Datos Personales a los que tenga acceso.  

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo 
y seguridad detalladas en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”.  

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para 
la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el 
soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera 
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario 
instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho 
deber aún después de la terminación de la prestación de los trabajos o de su desvinculación.  

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y 
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe 
informar convenientemente. Y mantener a disposición de ADIF dicha documentación acreditativa.  

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas 
autorizadas a su tratamiento.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no 
comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y 
comunicarlo a ADIF, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de 
contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a 
efectos de protección de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), 
responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes 
legales/formales y en las de seguridad.  

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según 
corresponda y se instruya en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o destruir (i) los 
Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el 
adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos 
datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de 
derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción, debiendo, en este 
caso, ser devueltos al Responsable del Tratamiento, que garantizará su conservación mientras tal 
obligación persista. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el 
tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. 
En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, 
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.  
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j) Según corresponda y se indique en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales, a llevar a cabo el 

tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y 
automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anejo se especifican, equipamiento que podrá 
estar bajo el control de ADIF o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan 
sido expresamente autorizados por escrito por ADIF, según se establezca en dicho Anejo en su caso, 
y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.  

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así 
expresamente por ADIF, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro 
espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera 
de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo 
establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud 
del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.  

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado 
a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito a ADIF 
de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento 
de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a ADIF, salvo que el Derecho aplicable lo 
prohíba por razones importantes de interés público.  

l) A notificar a ADIF, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier violación de la 
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la 
información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su 
sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro 
la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible 
vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los 
datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia 
información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de 
confidencialidad. 

 Si se dispone de ella facilitará a ADIF, como mínimo, la información siguiente:  

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías 
y el número aproximado de registros de datos personales afectados.  

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto 
en el que pueda obtenerse más información.  

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.  

4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los 
posibles efectos negativos.  

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información 
se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.  

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u 
otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del 
Tratamiento, éste debe comunicarlo a ADIF con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de 
forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio 
de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser 
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de 
quien ejerce el derecho.  

Asistirá a ADIF, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios 
de Derechos.  

n) Colaborar con ADIF en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, 
(ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las 
autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de 
impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las 
autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que 
disponga.  
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Asimismo, pondrá a disposición de ADIF, a requerimiento de esta, toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos 
contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, 
por ADIF. 

o) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato 
electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las 
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de ADIF (Responsable del 
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.  

p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos 
Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre 
el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de ADIF a 
requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de ADIF toda 
información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.  

q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe 
facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 
formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de 
la recogida de los datos.  

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anejo correspondiente de 
este pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de 
tratamiento entre ADIF y el adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las 
obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en 
el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación 
objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste, a excepción 
del deber de conservación de la documentación, de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula y en 
la normativa vigente. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin 
límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato 
Personal responsabilidad de ADIF, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento 
de otro dato, que no sean los especificados en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales. Si se produjera 
una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a Datos 
Personales responsabilidad de ADIF no contemplados en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales el 
adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de ADIF, en concreto de su Delegado de Protección de Datos, 
con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 48 horas.  

5.2.4  Declaración responsable de Cesión y Tratamiento de Datos 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el contratista y en 
su caso el subcontratista, deberán formalizar el Modelo de declaración de tratamiento de datos en relación 
con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), incluido en 
el Anejo 9, apartado C).  

Debido a que el presente contrato se encuentra financiado con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se informa que la presente actuación está sujeta a los controles 
de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía 
Europea y del derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en los términos 
establecidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 

5.3. Información  
Los datos de carácter personal serán tratados por ADIF para ser incorporados al sistema de tratamiento 
“Contratación”, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de contratación.  
 
La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y la ejecución de un 
contrato. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. A su vez, serán aplicables las normas sobre conservación de la documentación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento UE 2018/1046 DEL PARLAMENTO 
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EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión. 
 

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de ADIF.  
Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, e 
incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.  
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos 
establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español.  

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante ADIF dirigiendo su solicitud:  

a) Por correo postal, aportando copia del DNI/NIE o documento equivalente que permita acreditar la 
identidad, al Registro General de ADIF, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 (Madrid) 

b) A través de la Sede Electrónica de: - ADIF: https://sede.adif.gob.es, o del Punto de Acceso General: 
administración.gob.es con el código DIR EA0003338.  

c) Dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos en las siguientes direcciones de correo electrónico: 
dpd.adif@adif.es. . 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Cláusula 6. Seguridad en la Información 
Adif, en el ámbito de Sistemas de Información, entre otras, está sujeto a la siguiente normativa o a aquella 
que la sustituya:   
  

•  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. Conocido como Reglamento General de Protección de Datos de 
Carácter personal (RGPD). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digitales. 

• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 
Seguridad de las Redes y Sistemas de Información. 

  
En virtud de la normativa expuesta, Adif debe adoptar medidas técnicas adecuadas y proporcionadas, para 
gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de información. En relación 
a esta materia, ADIF está sujeto a la supervisión de la autoridad de control competente, y puede ser auditada 
y requerida para que subsane las deficiencias detectadas. Por todo ello, ADIF debe implantar medidas 
orientadas a proteger los servicios, información y sistemas ante las posibles amenazas que impacten de 
forma negativa en la operativa del negocio de ADIF. 
  
Por ello, para para garantizar una adecuada gestión del riesgo de Seguridad de la Información en los 
contratistas, proveedores, que presten un servicio con acceso a información de ADIF o que incluya 
elementos hardware y/o software, se debe cumplir con los requerimientos indicados en al anejo de este 
pliego, denominado “Requerimientos de Seguridad de la Información”. 
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SECCIÓN SEGUNDA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN 
INCLUIRSE. 
Cláusula 7. Descripción. 
El archivo electrónico o sobre nº 1 será el correspondiente a la documentación administrativa y de solvencia 
que deberá presentar todo licitador. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula 
siguiente. 

 
Cláusula 8. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 1. 

En el archivo electrónico o sobre nº 1 se presentarán los siguientes documentos 

8.1. Declaración responsable mediante el formulario documento europeo único de contratación (en 
adelante, DEUC). 
La Declaración responsable se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que 
deberá estar firmado por el representante del licitador y que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140.1.a) de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tanto el DEUC, como la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 6 de abril de 
2016 relativa al mismo, se adjuntan como Anejos 5 y 6 al Presente Pliego, pudiendo igualmente acceder a los 
mismos en los siguientes enlaces:  

Recomendación JCCA: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 

DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación en compromiso de UTE, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante, que se ajustará al formulario del documento europeo único de 
contratación (DEUC). La Declaración responsable complementaria a que se refiere el presente pliego será 
igualmente presentada y suscrita por cada uno de los representantes de las empresas que concurran en 
compromiso de UTE. 

En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades de conformidad con el 
artículo 75.2 de la LCSP, cada entidad deberá presentar, asimismo, una declaración responsable separada, con 
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratacion (DEUC), en la que figure la 
información correspondiente. 

El DEUC deberá presentarse firmado por el licitador que seguirá las siguientes indicaciones en la formulación 
de las distintas partes del mismo que, a continuación, se describen: 

Parte I del DEUC: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora. 

Esta parte del DEUC deberá ser cumplimentada por el licitador de acuerdo con la información que, del 
procedimiento de contratación y de la entidad adjudicadora, se contenga en el anuncio de que hubiere servido 
como medio de convocatoria de la licitación, publicado en Plataforma de Contratación de Sector Público, así 
como, en su caso, DOUE y BOE. 

Parte II del DEUC: Información sobre el operador económico 

A) Información sobre el operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que cumple 
los requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica exigida por la normativa, que la sociedad está 
válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación. 

Este apartado deberá ser cumplimentado y en particular: 
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Se deberá reflejar el número de IVA o el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españolas, el NIE si se 
trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas 
extranjeras. 

Se incorporará la dirección de correo electrónico designada por el licitador para la realización de todas las 
notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratación. Tal designación implicará el 
reconocimiento de que dicha dirección de correo electrónico está bajo el control del interesado, y que éste acepta 
que las comunicaciones le sean remitidas a la dirección electrónica así designada.  

Se deberá contestar a la pregunta ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o mediana 
empresa?, su contestación confirmará la condición de PYME o no de la empresa licitante (artículo 328.4 LCSP)  

La siguiente pregunta únicamente se cumplimentará si se trata de una contratación reservada, y así se 
indique en el correspondiente anuncio de licitación. 

La pregunta ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos 
autorizados….? deberá contestarse afirmativamente si la empresa se encuentra clasificada y figura en el 
ROLECSP o registro equivalente, debiendo facilitarse el resto de datos que se solicitan en este apartado. 
Con esta información se declarará responsablemente sobre la solvencia del licitador cuando se exija 
Clasificación empresarial (apartado II.3.1 de este Pliego). Asimismo, en el caso de empresas comunitarias 
no españolas o no comunitarias, esta información implica la declaración responsable de que cumple los 
requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica en los términos descritos en los artículos 9 y 10 del 
RGLCAP y 68 de la LCSP. 
La pregunta ¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros? 
Deberá contestarse si se concurre en Unión Temporal de Empresas (UTE). En este apartado deberá 
indicarse si se concurre en UTE a la litación, debiendo contestarse, en caso afirmativo, a las preguntas que 
se incluyen a continuación. Además, cada empresa participante en la UTE deberá aportar una declaración 
responsable en formato DEUC con toda la información requerida. 

Lotes: Únicamente en el caso de que el expediente se haya dividido en lotes, deberá indicarse en este 
apartado el lote o lotes a los que presenta oferta, indicando NO PROCEDE en otro caso. Cuando,  el pliego 
prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica 
y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable, en el formato DEUC, 
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

B) Información sobre los representantes del operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación de la sociedad para la presentación de la proposición. 

C) Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. 

La pregunta sobre si el operador económico recurre a la capacidad de otras entidades para satisfacer los 
criterios de selección, se refiere que el empresario puede recurrir a la solvencia y medios de otras empresas 
de conformidad con el artículo 75 de la LCSP. En este caso, debe contestarse afirmativamente esta pregunta y 
cada entidad debe presentar una declaración responsable, conforme al modelo del DEUC. 

D) Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico. 

La pregunta que incluye este apartado hace referencia a si el licitador prevé concertar con terceros la 
realización parcial de la prestación. 

Parte III: Motivos de exclusión 

Las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte III del DEUC. La 
cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que no está 
incurso en prohibición de contratar por sí mismo ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 
70.1 y 71 de la LCSP. 

Parte IV: Criterios de selección 
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En esta Parte IV, los licitadores únicamente deberán cumplimentar la Sección α (Indicación Global relativa 
a todos los criterios de selección), no siendo necesario rellenar sección alguna de esta parte (A, B, C y D). 
De esta forma, el licitador declara responsablemente que  cumple los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones establecidas en el apartado ll.3.1 y II.3.2 del 
cuadro de características de este Pliego y que  se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y/o materiales, en los términos y condiciones que se especifican en el apartado ll.3.3 del cuadro de 
características de este Pliego. 

En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberán contestar afirmativamente a la pregunta 
anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las condiciones de solvencia exigidas en los Pliegos. 

Dicha declaración se acreditará, en el momento en que proceda, según se determina en la cláusula 20.3, y 
por los medios que se especifiquen en los apartados II.3.2 y II.3.3 del cuadro de características. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

Esta Parte V deberá cumplimentarse únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, 
negociados con publicidad o de diálogo competitivo. 

Parte VI: Declaraciones finales 

Esta parte debe ser cumplimentada por el licitador y firmada en todo caso una vez el formulario DEUC esté 
cumplimentado. 
8.2. Otra documentación. 
8.2.1. Declaración responsable complementaria al DEUC (Anejo nº 2). 
Esta declaración certificará los siguientes extremos: 

a. Que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. 
Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que pertenezca el licitador individual o 
cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la 
circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno.  

 Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el artículo 149 de la LCSP 
(cálculo de las ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados). 

b. No estar incurso en la causa de incompatibilidad del artículo 70.2 de la LCSP. 
c. En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto, pudieran surgir del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f) LCSP). 

d. Sobre la viabilidad del pliego de prescripciones técnicas. 

e. Sobre el porcentaje de trabajadores con discapacidad a efectos de lo previsto en el artículo 147.1 de la 
LCSP. 

f. Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) no han experimentado variación.  

g. Cuando este sea el caso, apartado II.3.4 del cuadro de características, que posee la habilitación empresarial 
exigible para realizar la prestación. 

h. En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento, el licitador indicará si tiene previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos, y en caso afirmativo, deberá indicarse el nombre o el perfil 
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

8.2.2 Declaración de Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso.  

Se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de constituir la unión temporal por parte 
de los empresarios que la integren, en el caso de resultar adjudicatarios, todo ello de conformidad con lo exigido 
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en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. La citada declaración ha de contener la siguiente información: 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno y deberá estar firmada por 
todos los integrantes de la unión temporal. (Modelo Anejo Nº 4) 

8.2.3. Resguardo de constitución de garantía provisional, en los supuestos en los que en el procedimiento 
se exija la constitución de la misma, según establezca el apartado ll.4 del cuadro de características. (Artículo 106 
de la LCSP). 

8.2.4 Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Las empresas extranjeras 
deberán acompañar una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, y una 
declaración de renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador. 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento el procedimiento, la mesa o el órgano de 
contratación les podrá solicitar que aporten la documentación acreditativa de los datos indicados en las 
declaraciones responsables. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en plazo, se entenderá 
que el licitador ha retirado injustificadamente su oferta, procediéndose, en su caso, a exigirle el importe del 3% 
del presupuesto base de licitación, IVA no incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía provisional, si se hubiere constituido, siendo igualmente de aplicación a este supuesto 
los demás efectos que se recogen en el artículo 150.2 de la LCSP. 

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del 
licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador que 
incurra en el supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de 
la valoración de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

El órgano de contratación podrá solicitar a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de 
los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de 
la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato. (Artículo 140.3 párrafo primero de la LCSP). 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo 
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. (Artículo 140.3 párrafo segundo LCSP). 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato. (Artículo 140.4 LCSP). 

 
 

SECCIÓN TERCERA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Cláusula 9. Descripción. 
El archivo electrónico o sobre nº 2 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante fórmulas. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

 
Cláusula 10. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 2.  
 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.3 del Cuadro de 
Características, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. En la proposición económica 
deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 

En caso de que así se haya establecido en el apartado III.2 del Cuadro de Características, deberá incluirse 
asimismo en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación detallada de precios unitarios que 
justifiquen la proposición económica presentada. Los licitadores deberán tener en cuenta que los precios 
unitarios tienen igualmente carácter de precios máximos. 
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SECCIÓN CUARTA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN 
INCLUIRSE PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE 

VALOR. 
Cláusula 11. Descripción. 
El archivo electrónico o sobre nº 3 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante un juicio de valor. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula 
siguiente. 

Cláusula 12. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 3. 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.4 del Cuadro de 
Características.  

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del 
licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador 
que incurra en el supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la 
objetividad de la valoración de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

 

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

SECCIÓN PRIMERA. JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 
Cláusula 13. Justificación del procedimiento de adjudicación y de los criterios de valoración.  
La contratación y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se adjudicará mediante el 
procedimiento abierto, con los criterios y la justificación que se contienen en el Apartado III.1 del Cuadro de 
Características.  

 

Cláusula 14. Apertura de proposiciones.  
 
1.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 1 (Documentación Administrativa). 
Conforme al artículo 157 de la LCSP, la Mesa de Contratación calificará previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo electrónico o Sobre Nº 1, relativo 
a la documentación administrativa y de solvencia, acordando, en su caso, la subsanación de los defectos 
materiales, en un plazo de tres días naturales. La existencia de dichos defectos u omisiones subsanables se 
comunicarán a los interesados mediante correo electrónico.  

La citada Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo anterior, y subsanados, en 
su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar, de forma 
expresa, las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas del rechazo. 

 

2.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 3 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante 
juicio de valor). 
Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación procederá, en el plazo 
máximo de veinte (20) días contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas a la 
apertura del archivo electrónico o Sobre nº 3, cuyo contenido se entregará al servicio correspondiente para su 
análisis y ponderación. 
 
3.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 2 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante 
fórmulas). 
Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo, en su caso, la 
valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las 
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ofertas, se procederá por la Mesa de Contratación, en acto privado, a celebrar en el día y hora señalados 
en el anunció de licitación, a la apertura de los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos 
de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, presentados por los licitadores que 
cumplan los requisitos de admisión a que se refiere el Apartado 1 de la presente Cláusula, y no hayan sido 
excluidos de la licitación.  

No serán abiertos los archivos electrónicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante 
fórmulas (archivo electrónico o sobre Nº2) de aquellas empresas cuyas ofertas correspondientes a los 
criterios evaluables mediante un juicio de valor (archivo electrónico o sobre Nº3) no hayan superado la 
puntuación indicada en el presente pliego como umbral mínimo de puntuación (ofertas situadas en el 
intervalo de calidad inaceptable).  

Previamente a la celebración del acto de apertura, se dará publicidad, a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (PLCSP), de la relación de licitadores admitidos, no admitidos o excluidos, 
y el motivo de dicha exclusión, así como, en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, la 
Valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las 
ofertas.  

Asimismo, y con posterioridad a la celebración de la apertura, se dará publicidad, a través de la PLCSP, del 
resultado de la misma. 

 

 
SECCIÓN SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

Cuando las prescripciones técnicas que definan las características requeridas de un material, producto o 
suministro, se formulen en términos de rendimiento, de exigencias funcionales, de especificaciones técnicas, 
marcas, patentes o tipos, se admitirá la acreditación del cumplimiento de los requisitos requeridos mediante 
normas o sistemas equivalentes, en los términos previstos en el artículo 126 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. 

 
Cláusula 15. Enumeración de los criterios.  
Para valorar los criterios evaluables mediante juicio de valor de una Propuesta se analizarán y puntuarán los 
aspectos de la misma que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de Características del Contrato. 

 

Cláusula 16. Valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor. 
Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada Propuesta se 
analizarán y puntuarán los aspectos de la misma que se relacionan y describen en el Apartado III.2 del 
Cuadro de Características del Contrato, según los criterios descritos en la misma y se redondeará al segundo 
decimal. 
En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese criterio y al resto de 
ofertas se le asignará una puntuación proporcional mediante la siguiente fórmula: 

CT
VT
VTPT

max

i
i ×=

 

Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: P

E
G

M
64

5C
7J

B
54

2Y
X

X
03

H
W

2S
Q

30

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



                                                                                                  

CT = Puntuación máxima 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCJV) se obtendrá 
como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados definidos en la cláusula 
anterior. Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

Umbral mínimo de puntuación:  
Si en el Apartado III.1 del Cuadro de Características se hubiese determinado un umbral mínimo a alcanzar 
en la puntuación de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, las ofertas de los licitadores 
quedarán encuadradas en dos intervalos: 

 Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea inferior al 
umbral mínimo. 

 Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea superior o igual 
al umbral mínimo. 

La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre la puntuación total de los 
criterios que dependen de un juicio de valor, tras la aplicación de la fórmula prevista en la Cláusula anterior.  

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en consideración para el cálculo 
de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la mejor oferta, de manera que, en el caso 
de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber 
concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente. 

 

Cláusula 17. Enumeración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
Se valorarán en este apartado los criterios que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de 
Características del Contrato.  

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición económica, IVA excluido. 

 

Cláusula 18. Valoración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
Conforme a lo exigido por el artículo 146.2 de la LCSP, en el acta correspondiente a la Mesa de contratación 
en la que se abran los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se 
valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, se hará constar que, antes de comenzar dicha apertura, 
y en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, se ha realizado ya la valoración final de los criterios 
evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas y se ha puesto dicha valoración a disposición 
de los miembros de la Mesa. 

Para obtener las puntuaciones de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS, se estará 
a lo previsto en el Apartado III.3 del Cuadro de Características del Contrato.  

 

Cláusula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
A) Un solo criterio de adjudicación 
Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio se aplicarán los parámetros objetivos que se 
establecen en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 

B) Varios criterios de adjudicación 
Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se aplicará el siguiente procedimiento: 

Siendo 

BO: Baja de la oferta económica (%). 
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BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

BR:   Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuación 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas BO 
correspondientes superen los siguientes valores: 

a) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5): 

 BO > BR + UT Determinado con arreglo a la siguiente fórmula: 

UT = 100 / (2 · BR) 
 

b) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5): 

 BO >  BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmula  

UT = 100 / (2 · BM) 
 
Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas (administrativa, técnica y 
económicamente), una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas, según lo 
prescrito en el Art. 86 del RGLCAP y en la presente cláusula.  
 
Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 
 

Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas 
“contemplables”) y 

 
PB = Presupuesto Base de Licitación, el que figura en el apartado correspondiente del Cuadro de 

Características del Pliego (IVA no incluido). 
 
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:  
 

    BOj =  
 

    BM =  
 
Además, para n  , se obtendrá: 
     

    σ =  
 
Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas n’ ofertas, tales 
que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor 
Oh   

, que cumpla la condición:  
 

σ. 
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Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del modo 
siguiente: 
 

BR =  
 
Dicho valor de BR servirá, cuando n , para determinar los límites de la presunción de anormalidad y las 
garantías complementarias, anteriormente citados. 

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en relación con la 
prestación, la Mesa de Contratación recabará la información necesaria para determinar si efectivamente la oferta 
resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello deber ser rechazada, o, si por el contrario, la 
citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el 
contrato.  

Para ello, la Mesa de Contratación solicitará al licitador, mediante comunicación efectuada a la dirección de 
correo electrónico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta 
económica y sus justificaciones. Adif establecerá el plazo para que el licitador presente sus justificaciones. Dicho 
plazo no será superior a cinco (5) días hábiles y se contará a partir del día siguiente a la remisión de la 
comunicación a la dirección de correo electrónico facilitada por el licitador. El licitador deberá aportar las 
justificaciones que considere oportunas por escrito y de forma electrónica mediante la aportación de los archivos 
que correspondan en el Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV. (https://elicitadores.adif.es).   

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerará que 
la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del 
procedimiento de selección. 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratación, previos los 
informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, decidirá; bien la 
aceptación de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la 
adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningún caso 
tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del valor de la baja media o de referencia.  

Analizadas las justificaciones, se procederá a evaluar las ofertas económicas de todos los licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su 
bajo importe). 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un contrato, será considerada, a los efectos de establecer la 
Baja Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta más baja de las presentadas por las empresas 
pertenecientes al mismo grupo, con independencia de que hayan presentado tales proposiciones 
individualmente o en UTE con otra/s empresas, pertenecientes o no al mismo grupo empresarial, produciéndose 
la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas 
por las empresas del grupo. 

 

Cláusula 20. Valoración global de las ofertas. 
A los efectos de lo previsto en la presente cláusula, no se hace referencia a las ofertas situadas en el 
intervalo de calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son 
tomadas en consideración. 

 
A) Un solo criterio de adjudicación 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio 
más bajo. 

 

B) Varios criterios de adjudicación 
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Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la valoración global de las ofertas se calculará 
con arreglo al siguiente procedimiento de acuerdo con las ponderaciones establecidas en el apartado III. 1 del 
Cuadro de Características.  

I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV). Su puntuación máxima será la establecida en el 
Apartado III.1 del Cuadro de Características. 

 II.- Criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF). Su puntuación máxima será la establecida en el 
Apartado III.1 del Cuadro de Características. 

La suma de los valores PCJV y PCCF deberá ser siempre igual a 100 (PCJV + PCCF = 100). 

La puntuación global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera será la siguiente:  

PG = PCJV + PCCF 

Dado que la puntuación de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS es en todo caso 
igual o superior a la puntuación de los criterios evaluables mediante juicio de valor, no será necesaria la 
constitución del comité de expertos regulado en el artículo 146.2.a) de la LCSP. 

 
C) Clasificación de ofertas 
La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales conforme a lo señalada en la cláusula anterior, por orden decreciente, 
atendiendo a los criterios a que hacen referencia las Cláusulas anteriores y elevará la correspondiente 
propuesta al órgano de contratación. 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes 
requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente y envíe, a 
través del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, la siguiente documentación justificativa de las circunstancias 
a la que se refiere el apartado 1 del artículo 140 de la LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad:  

 

 

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 
a) Los empresarios individuales, copia del DNI (artículo 21 RGLCAP). 

b) Los restantes empresarios: (Artículo 84 LCSP) 

 

b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo presentarán el documento acreditativo 
de su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, 
o presentarán una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

b 3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de 
la empresa. 

 
2. Documentos acreditativos de la representación. 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y 
fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente (artículo 140.1 a) de la LCSP). El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil en 
los casos en que se exija por el Reglamento del Registro Mercantil. Los apoderamientos y sus revocaciones, 
otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de 
responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento 
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de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser 
remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda. 

 

3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción de medios: 
3.1. En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia mediante la clasificación, la 
acreditación documental de este requisito se realizará mediante la presentación de un certificado electrónico 
expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o 
testimonio notarial del mismo, y deberá comprender los grupos, subgrupos y categorías que se especifican en 
apartado ll.3.1) del cuadro de características. 

Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable en la que se indique que las circunstancias 
expresadas en el certificado no han experimentado variación. 

3.2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia según los criterios 
establecidos en los apartados II 3.2 del cuadro de características, deberá presentar la documentación 
acreditativa que se describe en ese mismo apartado. 

Junto con la presentación, en su caso, de las cuentas anuales se presentarán, asimismo, los formularios EF-1, 
con el resumen de dichos datos, EF-2, sobre los recursos propios vinculados al neto patrimonial y EF-3, en 
relación a la independencia financiera, según modelos del Anejo Nº 3. 

3.3. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de medios de otras 
entidades (artículo 75 de la LCSP), deberá aportar los documentos siguientes: 

- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que integra con 
medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en el pliego.  

- Una declaración responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en la que 
manifiesten no estar incursas en prohibición de contratar, junto con el certificado de que están al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios necesarios durante 
la ejecución del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecución del contrato cuando así se exija 
en este pliego. Antes de la formalización del contrato, este documento deberá elevarse a escritura 
pública. 

3.4. Documentación acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripción se haya comprometido, 
conforme a lo exigido en el apartado II.3.3 de este pliego y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (artículo 76.2 LCSP). 

 
4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social: 
4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el 
Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP y en el artículo 13 del RCAP. 
El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para 
obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos por parte de 
los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro 
en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el caso de que esto no 
fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación 
tributaria, igualmente traducida al castellano. 

4.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre Actividades 
Económicas (lAE), se realizará presentando: 

El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del impuesto. 
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No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el alta en el impuesto, 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto y declaración responsable de 
exención del pago. 

Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar únicamente una 
declaración responsable de exención de alta. 

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con 
la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para 
obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las cotizaciones a la 
seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar 
en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la 
autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la 
seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración 
responsable del licitador de la citada situación con la seguridad social, igualmente traducida al castellano. 

5. Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida en el cuadro de 
características (apartado llI.5). La constitución de estas garantías debe acreditarse por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

6. Habilitación empresarial especial. Cuando en el apartado II.3.4., del Cuadro de Características se haya 
especificado la habilitación empresarial exigible para realizar la prestación, el licitador deberá aportar el 
documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada en los apartados 
anteriores (1 a 6) en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, siendo igualmente 
de aplicación a este supuesto los demás efectos que se recogen en el art. 150.2 de la LCSP.  

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios de adjudicación que 
sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que, en el 
momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada 
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo (Artículo 147.1 LCSP). 
 

Cláusula 21. Adjudicación, notificación, formalización, garantías y documentación a presentar antes del 
inicio de la prestación. 
ADIF podrá tomar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento antes de la 
formalización, compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de 
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Entidad.  

No podrá la Entidad declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.  

1. Adjudicación. 
La Mesa de Contratación, una vez presentada la documentación requerida, y previos los informes 
preceptivos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación, acordándose ésta, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en resolución motivada que se 
notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante de ADIF. 

La adjudicación del contrato se realizará dentro del plazo máximo regulado en el artículo 158 de la LCSP 
(quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones cuando el único criterio de 
adjudicación sea el del precio, o dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, para el caso 
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de varios criterios de adjudicación), salvo que se haya establecido otro en el apartado III.5 del Cuadro de 
Características del contrato.  

Los plazos indicados en el apartado anterior se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP. De no producirse la adjudicación dentro de 
los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución de la garantía 
provisional, de existir ésta. 
 
2. Notificación. 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil 
del contratante, conforme con el artículo 151.1 de la LCSP.  

La comunicación a los candidatos o licitadores, según el citado artículo, incluirá la siguiente información:  

 Identificación del expediente de contratación con indicación -cuando proceda- de las fechas de 
publicación del anuncio de licitación en BOE, perfil de contratante y DOUE, en su caso.  

 Nombre del adjudicatario.  

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se ha 
desestimado su candidatura.  

 Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no 
se haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, 
incluyendo al adjudicatario. 

 En todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que 
haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los 
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las 
negociaciones o el diálogo con los licitadores. 

 

 

 

3. Formalización. 
El contrato adjudicado se formalizará en documento administrativo en los términos establecidos en el artículo 
153 de la LCSP. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
siendo a de su cargo los correspondientes gastos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 58 del RD Ley 36/2020, si el contrato es 
susceptible de recurso especial en materia de contratación, su formalización no podrá tener lugar antes de 
que hubieran transcurrido diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de 
adjudicación del contrato. En este caso, ADIF, transcurrido dicho plazo, requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento. 

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, procederá a efectuarse la 
formalización del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación 
de la adjudicación. 

En cualquier caso, para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 Escritura de constitución de UTE en la que figure la designación de un representante único y la 
participación que corresponda a cada una de las empresas que la integran (artículo 69 de la LCSP), 
siempre y cuando el adjudicatario hubiera licitado con el compromiso de constituirla. 

 Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de licitación. 

 En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, el adjudicatario deberá presentar la declaración 
recogida en el artículo 122.2.c) de la LCSP, utilizando el Anejo “Declaración sobre la localización 
de los servidores y servicios asociados” del presente pliego. 
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 Cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR): debido a que la presente contratación está financiada con fondos del PRTR, el 
adjudicatario deberá aportar (art. 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia): 

- Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo nº 9 A).  

- Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo Anejo nº 9 
B). 

- Declaración responsable relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (Anejo nº 10). 

- Documentación acreditativa de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de 
la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la 
fecha de participación en el procedimiento de licitación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, 
se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, siendo 
igualmente de aplicación a este supuesto los demás efectos que se recogen en el art. 153.4 de la LCSP.  

 

4. Garantías. 
4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el expediente justificación 

de las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en concreto.  
El importe de la garantía provisional, en caso de que se exija, será el señalado en el citado apartado II.5 
del Cuadro de Características de este Pliego, no pudiendo ser superior al 3 por 100 del Presupuesto base 
de licitación, IVA excluido.  

La garantía provisional se constituirá en alguna de las formas establecidas en las letras a) y b) del artículo 
106.3 de la LCSP, complementados por los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP.  

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los 
licitadores hasta la adjudicación del contrato y del cumplimiento, por aquél cuya proposición hubiera 
sido seleccionada para la adjudicación, de las obligaciones impuestas por el art. 150.2 de la LCSP. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o 
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el 
Apartado II.5.1 del Cuadro de Características y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta 
que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación (art. 106.4 de la LCSP). 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberán retirar la documentación relativa a 
la garantía provisional, en el caso de que hubiera sido necesaria su constitución, a lo largo del mes 
siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para interposición de recurso contencioso administrativo 
al acto de adjudicación; en caso de no ser retirada, ADIF no estará obligado a seguirla custodiando. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 

4.2. Garantía Definitiva.- De conformidad con lo establecido en el art. 107  y siguientes de la LCSP, el licitador 
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación, está obligado a constituir la garantía 
definitiva, en la forma y lugares que especifica el art. 108 de la LCSP, y los artículos 55 a 58 y 61 del 
RGLCAP,  en el plazo de diez  días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento para su presentación, por el importe señalado en el apartado II.5.2 del Cuadro de 
Características. 
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La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se regularán, respectivamente, por lo 
dispuesto en los artículos 109 a 111 de la LCSP, y los artículos 63 y 65 del RGLCAP. 

En caso de amortización o sustitución, total o parcial, de los valores que constituyen la garantía, el 
adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de dicha garantía no 
se merme por este motivo, debiendo quedar constancia, documentada, de la citada reposición. 

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de 
la recepción de la resolución de modificación por parte del empresario, para que guarde la debida 
proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.  

4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía complementaria, según lo 
previsto en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará a lo indicado en el apartado II.5.3 del Cuadro de 
Características de este Pliego. La garantía complementaria nunca superará el 5% del precio de 
adjudicación del contrato. 

5. Documentación a presentar al inicio de la prestación. 
De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberá presentar al Responsable del 
contrato, la siguiente documentación, la cual, en el caso en el que no se establezca un plazo específico, deberá 
ser entregada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato: 

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 5 
(Confidencialidad y Protección de Datos) y, en todo caso, el apartado C) del Anejo 9. 
 

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 6 
(Seguridad en la Información). 

c. Declaración responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente expediente con 
indicación expresa de la Entidad Aseguradora y número de póliza, así como manifestación expresa, bajo 
su responsabilidad, de que el seguro reúne todos los requisitos previstos en el pliego, y de que se 
mantendrá en vigor durante el tiempo previsto en el pliego. Esta declaración debería ir acompañada de 
un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la 
fecha de vencimiento del seguro.  

 

 
CAPÍTULO III. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 22. Responsable del Contrato. 
El órgano de contratación de ADIF deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar 
la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

El Delegado del Contratista deberá ser el técnico titulado que figure en la relación nominal ofertada por el 
licitador o que autorice el Órgano de Contratación, caso de sustitución, con experiencia acreditada en 
trabajos de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que mediante firma digital 
puedan comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos trámites, comunicaciones, etc., que ésta 
determine. Igualmente se obliga a que la habilitación para actuar mediante firma digital reúna los 
requerimientos técnicos, tecnológicos, etc., que aquélla le comunique a fin de garantizar la correspondiente 
compatibilidad con sus requerimientos.   

 
Cláusula 23. Plazos. 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así como 
de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. 
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Todos estos plazos comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del contrato o 
en la fecha que establezca específicamente el citado documento o el Apartado IV.1 del Cuadro de 
Características. 

El plazo del contrato será el indicado en el citado Apartado IV.1 del Cuadro de Características. 

De conformidad con el artículo 29.3, cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del 
contratista, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las 
penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la 
LCSP. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, y cuando así lo prevea l Apartado IV.1 del Cuadro 
de Características, el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el período de duración de estas. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y 
será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación 
a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo en aquellos contratos cuya duración fuera inferior a dos 
meses. 

 

Cláusula 24. Régimen de Pagos. 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 198 y 199 de la LCSP y concordantes del RGLCAP. 

Tanto si el sistema de pago elegido es el de tanto alzado como el de precios unitarios o una combinación de 
ambos, el pago se efectuará tomando como base la relación valorada redactada por el Responsable del contrato.  

El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo al precio convenido y 
con sujeción al contrato otorgado. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar el contrato en el 
plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio del Responsable del Contrato, existiesen razones para estimarlo 
inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. 
Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 
152 del RGLCAP.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados, en la 
forma prevista en el Apartado IV.8 del Cuadro de Características. 

 

Cláusula 25. Revisión de Precios. 
NO PROCEDE 

 

Cláusula 26. Condiciones especiales de ejecución. 
A los efectos del artículo 202 de la LCSP, y cuando así se establezca expresamente en el apartado IV.3 del 
Cuadro de características, tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las que se 
indican a continuación, así como cualquier otra que expresamente se establezca en el citado Apartado:  

 

1.- Adscripción de medios. 
El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los medios necesarios 
para su ejecución y, en particular los medios personales y materiales que específicamente se exijan en el 
apartado II.3.3 del Cuadro de características.  

 

2.- Seguro de accidentes. 
Cuando así se indique en el Cuadro de Características, el contratista deberá tener suscrita una póliza de 
accidentes por la suma asegurada que se determine y durante todo el plazo de ejecución del contrato. Esta 
póliza se realizará a favor de los técnicos de ADIF que intervengan en el contrato. Los daños asegurados 
serán, como mínimo, los especificados en el Cuadro de Características.  
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Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato, mediante la presentación al Responsable del Contrato de una declaración responsable al 
respecto, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la póliza puede ser suscrita por la UTE o por cualquiera de 
las empresas que la compongan, pero en todo caso por la totalidad del importe exigido en el Cuadro de 
Características. 

 

3.- Seguro de responsabilidad civil. 
El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el plazo de ejecución, 
por la suma asegurada que se determine en el apartado IV.3 del Cuadro de características. En esta póliza 
deberán figurar como asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como 
consecuencia de la ejecución de los servicios, imputables al CONTRATISTA y sus colaboradores.  

Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato, mediante la presentación al Responsable del Contrato  de una declaración responsable sobre 
el mantenimiento de la Póliza de seguro, en las condiciones descritas, hasta la finalización del periodo de 
garantía establecido en el pliego, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los 
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro que ya tuviera 
concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y 
así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora 
por persona con poder bastante. 

 

4.- Obligaciones de carácter social y/o medioambiental. 
En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán las condiciones especiales de ejecución de 
carácter social y/o medioambiental que el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del 
contrato.  

 

5.- Confidencialidad. 
Cuando así se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estará obligado a guardar 
confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 
el objeto del contrato, o que el hubiera conocido conozca con ocasión de su ejecución. Dicho carácter de 
confidencialidad existirá, en todo caso, respecto de toda aquella información que, por su propia naturaleza, 
deba ser tratada como tal (artículo 133 de la LCSP). 

 

6.- Otros seguros y/documentos 
En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán otras condiciones especiales de ejecución 
que el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del contrato y cuya acreditación se hará en la 
forma establecida en el presente pliego. 

 

Cláusula 27. Integridad y lucha contra el fraude. 
Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.  

 
De acuerdo con el Plan de medidas antifraude de ADIF confeccionado con la finalidad de implementar 
medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, la 
participación en la licitación a que se refiere el presente pliego, supone la asunción por parte de los 
licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:  

 
a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.  
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b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante, ni cualquier 

otro, influya en la adjudicación del contrato.  
 

c) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de Adif cualquier acto, conducta o 
situación irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar a los procesos de 
contratación pública.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el Código 
Ético y de Conducta de Adif (disponible en la página Web de Adif) y se compromete a comunicar 
cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la ejecución de los contratos a 
través del Canal Ético de Adif / Adif Alta Velocidad, disponible en sus páginas Web. Asimismo, se 
compromete a informar a sus empleados que estén relacionados con el objeto del contrato, de la 
existencia del Código Ético y de Conducta de Adif así como la disponibilidad del Canal Ético para 
comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del 
contrato. 

 
d) Suscribir la Declaración de Ausencia de Conflicto de intereses por parte del adjudicatario contratista y, 

en su caso, subcontratistas, conforme se estipula en las cláusulas 21 y 30 del presente pliego.  
 

e) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de Cumplimiento Normativo 
de Adif (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes 
o reales de las que tuvieran conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución del contrato.  

 
f) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o materiales, 

ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del 
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, los familiares dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas razonables 
para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados 
con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante.  

 
g) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las 

profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.  
 
h) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  
 
i) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.  
 
j) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el seguimiento o la 

evaluación del cumplimiento y de riesgo de fraude del contrato, particularmente facilitando la 
información que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia y los 
contratos del sector público imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración, sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por 
previsión legal.  

 
Asimismo, deberán cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de la Unión y 
conceder los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades nacionales competentes, el 
Tribunal de Cuentas Europeo, La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalía 
Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas, conforme a las previsiones del artículo 
22.2.e) del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. Esta obligación incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones, 
inspecciones y controles in situ. 

 
k) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente.  
 
l) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a las personas que 

notifiquen irregularidades.  
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: P

E
G

M
64

5C
7J

B
54

2Y
X

X
03

H
W

2S
Q

30

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p

mailto:cumplimientonormativo@adif.es


                                                                                                  
m) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios 

procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a legislación 
fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso admitido la utilización de domicilios y su consiguiente 
tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas 
filiales. 

 
n) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos 

de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
 

o) Cumplir con los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones 
derivadas de la presente licitación. 

 
Asimismo, la presente cláusula deberá entenderse aplicable, en su caso, a los subcontratistas. 
 
Cláusula 28. Penalidades. 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el 
órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se 
comprobará al tiempo de la recepción de los trabajos. 

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se hayan calificado como condición especial 
de ejecución alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su incumplimiento dará 
lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán 
alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para  valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110 b) de la LCSP. 

 
b) Por cumplimiento defectuoso. 

Si así se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de características, podrán imponerse al 
contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, en especial cuando se hayan 
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación (artículos 122.3 y 192.1 de la LCSP). Estas 
penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 

- Se podrán imponer ante los incumplimientos de las obligaciones sociales, medioambientales y 
laborales y, en todo caso, ante los retrasos reiterados en el pago de los  salarios  o  la  aplicación  
de  condiciones salariales inferiores a las derivadas de los Convenios Colectivos grave y dolosa 
(artículo 201 de la LCSP).  
 

- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contratación que, 
por causas imputables al contratista, los trabajos no se encuentran en estado de ser recibidos 
(artículo 311.3 de la LCSP). 

- Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto 
a la reparación de tales defectos.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán 
alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 
c) Por demora. 
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, ADIF podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas 
en el art. 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el art. 193.4 de la LCSP. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho ADIF, originados por la demora del contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 195.2 
de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de ADIF. 

 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación. 
En el supuesto de que el contratista incumpla la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP, y en 
la Cláusula 34 del pliego, se impondrán las penalidades descritas en el presente apartado. Estas 
penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía será un 1% del 
precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 

Cláusula 29. Modificación del contrato. 
Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estará a lo dispuesto en el apartado 
IV.6.1., de Cuadro de Características, en aplicación de lo establecido por el art. 203 de la LCSP. 

En caso de que el citado apartado así lo indique, el presente contrato será susceptible de modificación. Así, 
una vez perfeccionado el contrato, ADIF podrá introducir modificaciones en el mismo en los casos y en la 
forma, previstos a continuación, justificando debidamente su necesidad en el expediente.  

El contratista acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Entidad, que se generen en el expediente 
de modificación, serán como máximo los recogidos en la Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, 
según la versión publicada en la página web de ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya 
el plazo de presentación de ofertas, siempre que existan. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.  

 
1.- Modificaciones previstas. Supuestos.  
En aplicación de lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, los supuestos en que podrá modificarse el presente 
contrato serán los indicados en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del Pliego. 

 

2.- Modificaciones previstas. Alcance y límites.  
En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como máximo, podrán afectar las modificaciones del 
contrato, se estará a lo dispuesto en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del presente Pliego, 
teniendo en cuenta que el límite máximo de estas modificaciones previstas será del veinte por ciento del 
precio inicial del contrato, y que dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato (artículo 204.1 de la LCSP). 

 
 
3.- Modificaciones previstas. Procedimiento. 
Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones del contrato que 
se produzcan, se estará a lo dispuesto en el art. 207 de la LCSP.  

En todo caso, la tramitación exigirá la Autorización de ADIF para iniciar el correspondiente expediente y la 
Aprobación del Expediente y del Gasto. 
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4.- Modificaciones no previstas.  
Las modificaciones no previstas en el presente pliego solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión 
cumpla los requisitos y el procedimiento previstos en los artículos 205 a 207 de la LCSP. 

 

Para fijar los nuevos precios se aplicará la Base de precios citada en la presente Cláusula, siempre que existan. 

Estas modificaciones, de conformidad con el artículo 206 de la LCSP, serán obligatorias para el contratista 
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del 
precio inicial del contrato, IVA excluido. En otro caso, la modificación solo será acordada por el órgano de 
contratación previa conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la 
consideración de modificaciones, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales 
podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 
ciento del precio del contrato. 

  

Cláusula 30. Subcontratación. 
   1.- Condiciones Generales 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 
dispongan los pliegos, y a lo establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP. En todo caso, el contratista 
deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de 
este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.2 de 
la LCSP o el límite máximo especial que pueda establecerse para la subcontratación en el apartado IV.5 del 
Cuadro de características, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110.b) de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF, cuando la Entidad lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar a solicitud del ADIF justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre.  

ADIF realizará las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas 
en el párrafo anterior, de forma obligatoria, cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de euros 
y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en 
relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el 
compromiso de realizar determinadas partes. 

Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos en la Cláusula 
36 del presente Pliego.  

Asimismo, su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades establecidas en la presente Cláusula.  

 
2.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter personal.  
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Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que el 
adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera 
contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo de ADIF, 
identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que ADIF decida, en su caso, si otorgar o 
no su autorización previa a dicha subcontratación. 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes 
condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a ADIF la decisión de si otorgar, o no, 
dicho consentimiento): 

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista, quien también tendrá la condición 
de Encargado del tratamiento se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego para el 
Encargado y a las instrucciones de ADIF.  

- Que el Encargado y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de 
datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, de forma que el 
subencargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de 
seguridad, etc.) y requisitos formales que el Encargado, en lo referente al adecuado tratamiento de los 
datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. El contrato será puesto a 
disposición del responsable del contrato de ADIF para verificar su existencia y contenido. 

- En el caso de incumplimiento por parte del subencargado o su personal, el adjudicatario Encargado 
seguirá siendo plenamente responsable ante ADIF en lo referente al cumplimiento de las obligaciones  

El adjudicatario informará a ADIF de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
subcontratistas, dando así a ADIF la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La 
no respuesta de ADIF a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.  

 
3.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición 
de equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de 
información.  
Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de equipamiento 
hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información, cualquier 
subcontratación durante la ejecución de la prestación deberá ser comunicada y expresamente autorizada 
por Adif. 

El contratista responderá por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de su personal, de las 
obligaciones establecidas en el Anejo en materia de ciberseguridad y seguridad de la información  
4.-Obligaciones del subcontratista derivadas de la financiación del contrato con fondos PRTR (art. 
8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 
29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar 
por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del 
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) 
Debido a que el contrato objeto de la presente licitación está financiado con fondos provenientes del PRTR, 
el subcontratista deberá presentar debidamente firmadas, al contratista, antes de iniciar los trabajos, las 
declaraciones responsables incluidas en los apartados A, B y C del Anejo nº 9 y Anejo nº 10. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF las citadas declaraciones responsables una vez las haya 
recibido. 

Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a las normas que, sobre conservación de la documentación, 
establece el artículo 132 del Reglamento UE 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

 
 

Cláusula 31. Gastos exigibles al contratista. 
1.- Gastos de formalización del contrato. 
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Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a ADIF una copia de la 
misma. Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario. 

 

2.- Tasas e impuestos. 
Serán de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier índole que graven las operaciones necesarias 
para la ejecución del contrato. 

 
Cláusula 32. Daños a terceros. 
El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a terceros como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 

 

Cláusula 33. Propiedad intelectual e industrial. 
Todos los trabajos e información generados durante el desarrollo del contrato serán propiedad de ADIF, que 
será titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos y de sus 
resultados con las limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado 
por RDL 1/1996, de 12 de abril y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y su normativa complementaria 
y de desarrollo. 

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprometerán 
expresamente mediante documento escrito a no divulgar información relacionada con el mismo durante su 
duración. 

 

Cláusula 34. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista: 
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos 
de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, 
sin perjuicio de la verificación por parte de ADIF del cumplimiento de aquellos requisitos.  

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio, informando en todo momento a ADIF. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 
todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado 
y empleador. Asimismo, asume la obligación de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, según dispone el artículo 122.2 de la LCSP. 

La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada 
en los Pliegos como objeto del contrato.  

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones 
salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa 
contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde 
también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.  

La empresa contratista deberá designar, al menos, un coordinador técnico o responsable, integrado en su 
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a ADIF, canalizando la comunicación entre la 
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y a 
ADIF, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación 
del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 
trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal 
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con ADIF, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio.  

e) Informar a ADIF acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 
imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador de los trabajadores, se estará a lo 
dispuesto en el art.130 de la LCSP.  

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, el contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, 
aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin 
que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, ADIF, una vez acreditada la 
falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite 
el abono de éstos. 

Asimismo, si como consecuencia del ejercicio de cualquier acción judicial o actuación administrativa, ADIF 
resultare responsable económica o empresarialmente por virtud de resolución firme de cualquier obligación 
derivada directa o indirectamente del incumplimiento de la obligación contenida en los párrafos anteriores, 
el CONTRATISTA incumplidor quedará obligado a reintegrar, en el plazo de treinta días desde el 
requerimiento que al efecto le haga ADIF, el montante dinerario que se derive de la aludida resolución o 
resoluciones, o los gastos totales que hubiere necesitado efectuar ADIF para quedar ajena a las obligaciones 
de que se trate. ADIF podrá, cautelarmente, condicionar el pago de cualquier liquidación pendiente con 
dicho CONTRATISTA a la eliminación previa de tales riesgos. 

 

Cláusula 35. Suspensión del contrato. 
La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF de conformidad con el artículo 190 de 
la LCSP, o tendrá lugar a solicitud del contratista de acuerdo al artículo 198.5 de la citada ley. En ambos 
casos se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 

 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
Cláusula 36. Cumplimiento del contrato.  
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 210 de la LCSP. 

Cuando el objeto del servicio deba ser entregado a ADIF, la entrega se realizará en el lugar y conforme a 
las instrucciones dadas al contratista por el Responsable del Contrato. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el presente pliego, en los artículos 311 y 312 de la 
LCSP, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del 
Contrato.  

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, será de aplicación 
lo prescrito en los artículos 314 y 315 de la LCSP, en relación con la subsanación de errores, 
indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para ADIF o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
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Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes 
obligaciones:  

- El mantenimiento del seguro de accidentes (cláusula 26.2). 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cláusula 26.3). 

La acreditación de dicho cumplimiento podrá realizarse mediante la presentación, por parte del contratista, 
de una declaración responsable sobre el mantenimiento, durante toda la vida del contrato, del seguro 
correspondiente, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y 
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

- Las obligaciones de carácter social y medioambiental (cláusula 26.4). 

Se requerirá del contratista la presentación de una declaración responsable sobre el cumplimiento, durante 
toda la fase de ejecución del contrato, de las obligaciones impuestas por el presente Pliego, de carácter 
social y medioambiental, en el que conste la relación de dichas obligaciones y detalle de su cumplimiento.  

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (cláusula 28.b). 

- El cumplimiento de las obligaciones de información en caso de subcontratación (cláusula 30) y del 
resto de condiciones especiales de ejecución del contrato (cláusula 26).  

 
 
Cláusula 37. Plazo de garantía.  
El plazo de garantía será el señalado en el apartado V.1 del Cuadro de características de este pliego, y 
comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 

De acuerdo con el artículo 311 de la LCSP, si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de 
vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que se 
ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Además, se podrán imponer 
contra la garantía definitiva, las penalidades que correspondan. 

 

Cláusula 38. Liquidación del contrato. 
De conformidad con el artículo 210.4 de la LCSP, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del 
acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente 
del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante.  

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, podrán ser 
recogidas en la liquidación las variaciones que, durante la correcta ejecución de la prestación, se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre que 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato, no teniendo dichas 
variaciones la consideración de modificaciones. 

 

Cláusula 39. Resolución del contrato.  
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a 213 de la 
LCSP y específicamente para el contrato de servicios en el artículo 313 de la LCSP. 

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1 f) de la LCSP, se 
considerarán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:   

- La utilización, para la prestación de los servicios contratados, sin la expresa y previa aprobación de 
ADIF, de otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la oferta, aunque 
perteneciera a la plantilla del contratista adjudicatario, subcontratista o colaboradores, así como la 
utilización de medios materiales diferentes a los ofertados. 
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- Si el contrato de control y vigilancia fuese adjudicado con anterioridad a la obra y ambos adjudicatarios 

formaran parte del mismo grupo de empresas, esto será causa de resolución del contrato de control 
y vigilancia.  

En este supuesto el adjudicatario tendrá derecho a la devolución de la garantía definitiva. 

- Si durante la ejecución del contrato el adjudicatario pasara a formar parte del grupo de empresas al 
que pertenezca el adjudicatario de la obra objeto del control y vigilancia. 

En este supuesto se devolverá al adjudicatario el importe de la garantía definitiva, salvo que, conforme 
al resultado de la liquidación deba quedar afecta a alguna responsabilidad derivada de la ejecución 
del contrato. 

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de características, se 
hubieran calificado como condiciones especiales del contrato.  

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del Programa de trabajo del 
contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del plazo de ejecución. 

En atención a las obligaciones de resultado en los plazos establecidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el incumplimiento de los plazos parciales del Programa de trabajo del 
contratista podrá dar lugar a la resolución del contrato. Adicionalmente, serán aplicables las 
penalidades establecidas en el apartado 28 del presente pliego. 

- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo empresarial al que 
pertenece el contratista. 

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor contractual 
citados en el apartado I.4 del Cuadro de características, que tendrá, a estos efectos, el carácter de 
condición especial de ejecución del contrato. 

- La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa de ADIF. 

- La interrupción o abandono de los trabajos sin causa justificada ni autorización. 

- La renuncia expresa a la realización de los trabajos en los términos contratados. 

- La ejecución de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los documentos contractuales.  

- La ejecución gravemente deficiente de los trabajos.  

- La desobediencia a las órdenes dadas por ADIF.  

- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitución de medios personales o materiales.  

Cláusula 40. Sumisión a la Legislación y al Pliego. 
El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al mismo la 
normativa de la LCSP, y RGLCAP, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, Ley de Presupuestos vigente, y demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la 
legislación de contratos del Sector Público. 

Con excepción de lo dispuesto en la Cláusula siguiente respecto de los acuerdos susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación, contra los acuerdos dictados por ADIF en ejecución de sus prerrogativas, 
se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su recepción, recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos jurisdiccionales oportunos de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.  

Sin perjuicio de ello podrá, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado la Resolución que se notifica, conforme a lo que establecen los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o interponer cualquier otro recurso que estime procedente. 

 

Cláusula 41. Recurso especial en materia de contratación. 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en 
el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP, siendo de aplicación al mismo lo dispuesto en los artículos 44 y 
siguientes de la LCSP, así como lo dispuesto en el artículo 58 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre.  
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ANEJO Nº 1 
 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
Don ................................................................................................................ (en nombre y 

representación de ............................) con domicilio en ..................  Provincia de ............... enterado 

del anuncio publicado en el Perfil de Contratante de ADIF del día ... de ............... de ....... y de las 

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación mediante procedimiento abierto de los 

servicios de……………………………………………………………………………………........... 

...................................................................................................................., se compromete en nombre 

de ......................... (propio o de la Empresa a quien represente), a tomarlos a su cargo con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos: 

 
A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 

 

 

 

 
 

 

 

B) EXPERIENCIA Y EQUIPO OFERTADO 
B.1) Experiencia 
Años de experiencia de los siguientes miembros del equipo ofertado 

Jefe de Unidad  ¿Tiene más de 15 años de experiencia             SI   NO 

Jefe de Topografía ¿Tiene más de 15 años de experiencia             SI   NO 

 

B.2) Equipo Técnico:  

Número de titulados superiores aportados a la realización del contrato por encima del número 
requerido de dotación mínima (Apartado II.3.3. del Cuadro de Características (Indicar número) 

 

..............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 
 

 
ANEJO Nº 1 Bis 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA 
 

CONTRATO:  
 

Nº de expediente:  
 
La Justificación económica deberá ser presentada mediante los siguientes documentos (3): 
 
a) Relación de Precios Unitarios Ofertados en PDF 

Formato de presentación: 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
LICITADO 

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO 

% BAJA 
DEL P. 

UNITARIO  
      
      
      
      
      

 
- Los Precios unitarios deberán constituirse exclusivamente con dos (2) decimales. 
- No puede considerarse baja alguna sobre las partidas alzadas existentes en proyecto licitado, 

ni sobre el presupuesto de Seguridad y Salud, que deben mantener el importe establecido en 
proyecto. 
 

b) Presupuesto organizado por capítulos y subcapítulos en PDF, siguiendo la estructura del 
Presupuesto de Licitación incluyendo los precios unitarios ofertados de cada unidad en ejecución 
material. Al importe total del presupuesto en ejecución material se le añadirán los G.G y B.I.  
El presupuesto total así calculado, deberá coincidir con la oferta incluida en el Anejo nº 1. 
 

Formato de Presentación: 

CAPITULO/ 
SUBCAPÍTULO CÓDIGO UD MEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
LICITADO 

IMPORTE 
LICITADO 

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO 
IM  

OF  
         
         
         
         
         
         
         
         

 
- La Medición será copia exacta de la incluida en el presupuesto de licitación 
- Los Precios unitarios serán los incluidos en el apartado a) y deberán presentarse 

exclusivamente con dos (2) decimales. 
- El Importe se redondeará matemáticamente con dos (2) decimales 

 
c) Presupuesto comparado Licitación/Oferta en formato editable (bc3, Excel, ..) 

 

ANEJO Nº 2 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL 
DEUC 

D./Dña ......................................................, con DNI............................................................ en 
nombre de .......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en ............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio publicado 
en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., para la 
adjudicación del contrato de servicios de clave ........................................ y 
título........................................ (identificación del contrato), certifica mediante esta declaración 
responsable los siguientes extremos: 

a. Pertenencia o no a grupo empresarial 

DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del 
Código de Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que 
pertenezca el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso 
de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o bien, 
no pertenecer a grupo empresarial alguno: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

 

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la 
licitación: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han presentado 
proposiciones a la licitación: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 
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b. En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, supervisión 
y dirección de otros contratos relacionados con este: 

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.2 de la LCSP:  

□ Sí / □ No / □ No Procede 

Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro que 
comunicaré la situación inmediatamente a ADIF. 

Asimismo, renuncio a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa 
adjudicataria de tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto 
la colaboración en la ejecución de los mismos. 

□ Sí / □ No  

c. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).  

DECLARA someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del 
contrato, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

d. Viabilidad del proyecto constructivo/Pliego de Prescripciones Técnicas 

DECLARA que la ejecución del proyecto constructivo y/o, en su caso, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas es viable: 

□  Sí / □ No 

e. Trabajadores con discapacidad 

CERTIFICA que cuenta con un……% de trabajadores con discapacidad. 

f. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP. 

¿Han experimentado variación las circunstancias y datos que figuran inscritos en el 
ROLECSP desde la fecha de la certificación presentada a esta licitación?  

□ Sí (Especificar cuáles) / □ No  
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g. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación 

Declara que está en posesión de la habilitación especial exigible para realizar la prestación, 
especificada en el apartado II.3.5 del Cuadro de características. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

h. Declaración sobre subcontratación de servidores o servicios asociados a los mismos: 

En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos 
personales por cuenta del responsable del tratamiento, declara que tiene previsto 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos. 

□ Sí / □ No 

□ No procede 

En caso afirmativo, deberá indicarse en el presente documento el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.  

 

Firma: 
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ANEJO Nº 3 

 
FORMULARIOS JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 

(FORMULARIOS  EF-1, EF-2, EF-3) 
 

FORMULARIO EF-1 
(Por empresa y unión temporal, en su caso) 

 
 
 

Entidad: 

 FACTURACIÓN (F) COMPRAS 

Año    

Año    

Año    

 
 
 

(FECHA  y  FIRMA) 
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FORMULARIO EF-2 

(Por Empresa y unión temporal, en su caso) 
 

Entidad: 

BALANCES (1) (2) 

ACTIVO Año  Año  Año   PASIVO Año  Año  Año  

CIRCULANTE (A) 
   

 RECURSOS AJENOS 
(C) 

  
 

Disponible  (A1) 
Exigible  (A2) 
Realizable  (A3) 

    Exigible a corto 
 (C
1) 
Exigible a largo 
 (C
2) 

  

 

INMOVILIZADO  (B) 
    RECURSOS PROPIOS 

(D) 

  
 

Financiero  (B1) 
Material  (B2) 
Inmaterial  (B3) 

    Capital  (D1) 
Reservas  (D2) 

  
 

 
NOTAS: 
 

(1) Estos balances serán los oficiales. 
(2) Como mínimo, deberán aportarse en este formulario los valores A, B, C, y D. 

 
(FECHA  y  FIRMA) 
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FORMULARIO EF-3  

(Por empresa y unión temporal, en su caso) 
Entidad: 

ÍNDICE DE: Garantía Recursos 
Independe

ncia 
Financiera 

Dependencia Financiera 

FÓRMULA (A+B)/C D/C D/(A+B) C/(A+B) 

Año      

Año      

Año      

 
DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y DATOS SOLICITADOS 

GARANTÍA (o solvencia total):   

C
BA

ajenosRecursos
doInmovilizaCirculante +

=
+

 

RECURSOS: 
C
D

ajenosRecursos
propiosRecurso

=  

INDEPENDENCIA FINANCIERA:
 

BA
D

doInmovilizaCirculante
propiosRecursos

+
=

+
 

 
DEPENDENCIA:
 

BA
C

doInmovilizaCirculante
ajenosRecursos

+
=

+
 

  
 

                        (FECHA  y  FIRMA) 
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ANEJO Nº 4 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE 

CONSTITUCIÓN DE UTE 

D. /Dña......................................................., con DNI............................................................ en 
nombre de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con DNI............................................................ en 
nombre de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con DNI............................................................ en 
nombre de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de...............,  

Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día... 
de.......... de..., para la adjudicación del contrato de servicios de clave........................................ y 
título........................................ (Identificación del contrato), declaran responsablemente 
Que en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta y 
solidariamente, en nombre de las empresas que representan a llevar a cabo la prestación del 
servicio, en régimen de Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el artículo 69 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con una participación cada 
una de ellas de: 
 

EMPRESA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
  
  
  

 
Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han participado 
ni participarán en prácticas anticompetitivas en esta licitación, y que la presentación de oferta 
conjunta y solidaria entre las empresas indicadas no supone infracción alguna de lo establecido 
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo conocedores de que, en 
caso contrario, las sanciones que se aplicarían por prácticas de colusión incluirían multas, penas 
de prisión o suspensión de participación en licitaciones públicas, entre otras. 
 
Se designa como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas, en caso de adjudicación 
a……………………………......……con plena representación frente a ADIF durante la vigencia del 
contrato y con las facultades que sean necesarias y bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que se deriven de la licitación y contrato subsiguiente del servicio citado. 
 
Y en prueba de conformidad, y a los plenos efectos de lo establecido en la LCSP, firman la 
presente declaración responsable todos los componentes de la Unión Temporal de Empresas. 
En…………….a…….de……………………………de 20… 
 
 

 
 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: P

E
G

M
64

5C
7J

B
54

2Y
X

X
03

H
W

2S
Q

30

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



                                                                                                  

ANEJO Nº 5 
 

RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 6 DE ABRIL DE 2016 (BOE NÚM. 85 DE 

08/04/2016), EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
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ANEJO Nº 6 

MODELO DE DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
(DEUC). 
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ANEJO Nº 7 
MODELOS DE COMUNICACIÓN A ADIF DE LA INFORMACIÓN 

RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN. 

D. .........................., con DNI...................., en su propio nombre, o como representante legal de la empresa 
..........................  adjudicataria del CONTRATO DE……………………………………. 
..........................................................................................................................., pongo en conocimiento del 
órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP), que para la prestación indicada, tengo la intención de subcontratar con las 
siguientes entidades y porcentajes:  

Indicar:  

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en el subcontrato, con 
indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso, clasificación, justificativa 
de la aptitud para realizar o ejecutar parte del servicio. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del contrato 
principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente subcontrato 
sobre el precio del contrato principal. 

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.  

Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos de 
suministros derivados del contrato de servicio adjudicado se cumplirán los requisitos establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP.  

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han acreditado mediante 
declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, 
conforme el art. 71 de la LCSP y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y de la Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará mensualmente hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. Y asimismo se han comprometido a no subcontratar actividad alguna del contrato con empresas 
incursas en alguna de las prohibiciones para contratar con las entidades públicas que recoge el citado 
artículo. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.......................... a ........ de ....................... de 
................ 

Fdo.: 
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2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

D./Dña ......................................................, con DNI............................................................ en nombre de 
.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con domicilio en 
............................................. provincia de ..............., adjudicatario del contrato ………….. publicado en el 
perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., certifica mediante esta 
declaración responsable los siguientes extremos: 

Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % del precio del 
contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los mismos. 

Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de ejecución del 
contrato. 

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

□ Contratos con las empresas subcontratistas. 

□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas. 

□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo que respecta a 
este contrato. 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEJO Nº 8 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar  
 
Descripción  
 
El tratamiento se realizará de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por ADIF ““[indicar 
nombre del tratamiento establecido en el Inventario de tratamientos]” que tiene por finalidad el 
“[Incluir el “apartado b” del Inventario de tratamientos]”. 
 
El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar los Servicios establecidos 
en el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el 
personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.  
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún 
momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo 
con lo solicitado, ADIF emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja 
fielmente el detalle del tratamiento.  
 
Colectivos y Datos Tratados  
 
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el 
adjudicatario son:  

Tratamientos y principales colectivos de 
interesados 

Datos Personales del tratamiento a los 
que se puede acceder 

[Incluir los “apartados b y c” del Inventario de 
tratamientos] 
 
 

[Incluir el “apartado d” del Inventario 
de tratamientos] 

 
Elementos del tratamiento  
 
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda)0F

1 
 

 Recogida 
(captura de datos) 

 Registro 
(grabación) 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación 
(almacenamiento) 

 Extracción 
(recuperación) 

 Consulta  Cesiones  

 Difusión  Interconexión 
(cruce) 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción (de 
copias temporales) 

 Conservación 
(en sus sistemas 
de información) 

 Otros: _____ 

 Duplicado  Copia (copias 
temporales) 

 Copia de 
seguridad 

 Recuperación 

Disposición de los datos al terminar el Servicio Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:  
 

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 
soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el 

 
1 Para más información se puede consultar el apartado final de este anexo. 
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borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el 
encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos 
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de 
la prestación.  

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la 
opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 
 

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de 
carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. 
La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 
informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una 
copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe 
certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del 
tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos 
debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de 
la prestación.  

Medidas de seguridad  
 
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar 
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
 
 
El adjudicatario del servicio se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF, las medidas 
de seguridad previstas en la sección 2 del Capítulo IV del RGPD, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, teniendo 
en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto 
y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 
derechos y libertades de las personas físicas con las categorías de datos tratados. 
 
En todo caso, estas medidas estarán orientadas a la implantación de mecanismos que permitan:  
 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico.  

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que así sea requerido por ADIF. 

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un 
análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de ADIF.  
 
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas 
por ADIF, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por ADIF. 
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Explicación de los apartados referidos al tratamiento 
 
«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de carácter personal.  
 
«Registro»: El adjudicatario graba los datos de carácter personal en una aplicación o los incorpora a algún 
documento.  
 
«Estructuración»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de carácter personal. 
 
«Modificación»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en formato automatizado 
como en papel. 
  
«Extracción»: El adjudicatario realiza labores de recuperación de datos de carácter personal. 
 
«Consulta»: El adjudicatario realiza búsquedas de los datos de carácter personal, tanto en formato 
automatizado como en papel. 
 
«Cesión»: El adjudicatario comunica los datos de carácter personal a otras entidades. 
 
«Difusión»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de carácter personal. 
 
«Interconexión»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de carácter personal. 
 
«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la función de comparar los datos de carácter personal. 
 
«Limitación»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de carácter personal conservados con el 
fin de limitar su tratamiento en el futuro. 
 
«Supresión»: El adjudicatario elimina los datos de carácter personal.  
 
«Destrucción»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son 
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento 
de los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario guarda los datos de carácter personal en sus sistemas de información. 
 
«Otros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados. 
 
«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de carácter personal. 
 
«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son 
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento 
de los datos de carácter personal. 
 
«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de carácter personal. 
 
«Recuperación»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de carácter personal. 
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ANEJO Nº 9 

MODELOS DE DECLARACIÓN EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA (PRTR) 
 (ARTÍCULO 8.2 DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE 

SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA) 
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A) Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 

Expediente: 

Contrato: 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento y ejecución del contrato arriba 
referenciado, el/los abajo firmante/s, como contratistas / subcontratistas en la licitación 
referenciada o como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, 
declara/declaran: 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que 
«existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier 
distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la 
igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que 
pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión y/o ejecución del contrato. 

Que tanto el representante legal de la empresa, así como los directivos o empleados de la 
empresa que participan en la ejecución del presente contrato, carecen de vínculos 
familiares, relaciones afectivas, de interés económico o de cualquier otro tipo de interés 
común con algún empleado público de Adif o de entidades que presten sus servicios para 
o por cuenta de Adif. 

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación y del canal 
ético de la entidad disponible en la página Web de Adif, sin dilación, cualquier situación de 
conflicto de intereses que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario en todas las fases del contrato, 
incluida durante la ejecución. 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 
que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca 
la normativa de aplicación. 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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B) Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del 

plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del 
órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….en la condición de  beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR/ que participa como contratista / subcontratista, en el desarrollo de 
actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 
«………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los 
estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y 
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los 
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por 
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo 
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, 
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 

……………………………..., XX de …………… de 202X 
Fdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 
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C) Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución 
de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como 
Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del 
PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias 
para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», 
declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del 
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar 
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un 
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 
contratación pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos 
o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del 
plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas 
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de 
otros fondos de la Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo 
solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos 
de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los 
acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del 
procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del 
TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información 
financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento 
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos 
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

……………………………..., XX de …………… de 202X. 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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ANEJO Nº 10 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INFORMACIÓN 
RELATIVA AL TITULAR REAL DEL BENEFICIARIO FINAL DE LOS 

FONDOS EN LA FORMA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA ORDEN 
HFP/1031/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE 

EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE LA INFORMACIÓN A 
PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL 

CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS Y DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS MEDIDAS DE LOS 

COMPONENTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA. 
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Modelo de declaración de información sobre perceptores de fondos del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (artículo 
10 de la ORDEN HFP/1031/2021, de 29 de septiembre) 

De acuerdo con la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el contratista/subcontratista declara que el 
titular real1F

2 del beneficiario final de los fondos del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia es: 

Nombre y apellidos/denominación social: 

NIF/DNI: 

Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona 
física):  

NIF/DNI: 

 
2 De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y a expensas de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública desarrolle los términos de este concepto, 
«titular real» se refiere a la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del 
cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con 
inclusión, como mínimo, de:  
a) en el caso de las personas jurídicas:  

i) la persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el control de una persona jurídica a 
través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos 
de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control por otros 
medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de 
información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la 
adecuada transparencia de la información sobre la propiedad.  
El hecho de que una persona física tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción o un derecho 
de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, 
que esté bajo el control de una o varias personas físicas, o de que múltiples sociedades, que estén a su vez bajo el 
control de la misma persona o personas físicas, tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción 
o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se 
aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de 
propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podrá determinarse, entre otras maneras, de 
conformidad con los criterios establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo,  
ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se 
identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas de que la persona o personas 
identificadas sean los titulares reales, la persona o personas físicas que ejerzan un cargo de dirección de alto nivel, 
las entidades obligadas conservarán registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad 
real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;  

b) en el caso de los fideicomisos:  
i) el fideicomitente,  
ii) el fideicomisario o fideicomisarios,  
iii) el protector, de haberlo,  
iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas estén aún por designar, la 
categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúan principalmente la entidad o la estructura 
jurídicas, v) cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la 
propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; 

c) si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de estructuras jurídicas similares a los fideicomisos, estarán 
incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados 
en la letra b); 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: P

E
G

M
64

5C
7J

B
54

2Y
X

X
03

H
W

2S
Q

30

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



                                                                                                  

 
 
 
 

ANEJO Nº 11 
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
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En el presente anejo se incluyen los aspectos de Seguridad de la Información mínimos que 

deberán ser satisfechos por el contratista durante la ejecución del contrato, siempre que presten 

un servicio con acceso a información de ADIF y ADIF AV o que incluya elementos hardware y/o 

software. Así mismo, se debe cumplimentar la justificación de aplicabilidad y el grado de 

implementación de los requerimientos de seguridad recogidos en el presente documento. 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente cláusula, 

el adjudicatario será responsable del importe íntegro de cualquier sanción que, pudiera ser 

impuesta a ADIF y ADIF AV, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra 

ADIF y ADIF AV como consecuencia de dicho incumplimiento. 

En general, cualquier mención a la presentación de documentación al inicio de la prestación 

deberá entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la formalización 

del contrato. 

En caso de existir subcontrataciones por parte del contratista, se debe trasladar las cláusulas a 

los subcontratistas y garantizar su cumplimiento. 

Respecto al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad, se tendrá en cuenta que, para los sistemas de información preexistentes a la entrada 

en vigor del Real Decreto podrán, hasta el 5 de mayo de 2024, seguir utilizando el procedimiento 

de certificación contra el RD 3/2010, de 8 de enero, sabiendo que la fecha máxima de validez de 

los certificados así emitidos no podrá superar esa fecha. Los nuevos sistemas de información 

aplicarán lo establecido en este real decreto desde su concepción. 

A continuación, se detalla la lista de requisitos:  

 

AI.1 Gobierno y Gestión 
AI.1.1 – Política de Seguridad 

El contratista debe disponer de una Política de Seguridad aprobada con lo dispuesto en el artículo 

12 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad, en el que se precise los objetivos y misión de la Organización, el marco legal y 

regulatorio en el que desarrollan las actividades, los roles o funciones de seguridad, así como las 

directrices para la estructuración de la documentación de seguridad, entre otros. 
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AI.1.2 – Gestión de proyectos 

El contratista debe garantizar que la Seguridad de la Información se trate dentro de la gestión del 

servicio y/o proyecto, independientemente de la naturaleza del mismo. Por ello, se ha de tener en 

cuenta: 

• Los objetivos de Seguridad de la Información estén incluidos en los objetivos del servicio 

y/o proyecto. 

• Un análisis de riesgos de Seguridad de la Información al inicio del servicio y/o proyecto 

para identificar los riesgos, así como las medidas necesarias para su mitigación. 

• La Seguridad de la Información sea parte de todas las fases de la metodología aplicada en 

el servicio y/o proyecto. 

• Asignación de un POC (Punto o Persona de Contacto) para la Seguridad de la Información 

tratada y del servicio prestado, que cuente con el apoyo de los órganos de dirección, y que 

canalice y supervise, tanto el cumplimiento de los requerimientos de seguridad, como las 

comunicaciones relativas a la Seguridad de la Información y la gestión de los incidentes 

durante la prestación. 

AI.1.3 – Auditoría 

El contratista debe realizar revisiones en materia de seguridad para garantizar la adecuación 

continua y la efectividad en que la Organización gestione la Seguridad de la Información. Estas 

revisiones deben ser realizadas por individuos independientes. 

 

AI.2 Planificación 
AI.2.1 – Análisis de riesgos 

El contratista debe disponer de un análisis de riesgos del servicio, identificando los activos 

comprendidos en el servicio, las amenazas más probables, las salvaguardas que protegen de esas 

amenazas, así como los principales riesgos residuales. 

Así mismo, el contratista debe dar cumplimiento a aquellos requisitos necesarios para asegurar la 

conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten el servicio 

prestado por el contratista, en función de la categoría de seguridad definida por el Responsable 

del Contrato de ADIF. Para ello, se pueden aportar Declaraciones o Certificaciones de 
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Conformidad de acuerdo con el ENS. En el caso de que no se aporten, el contratista deberá  indicar 

en el Plan de Seguridad las medidas de seguridad que aplicarán conforme al ENS. 

 

AI.3 Control de accesos 
AI.3.1 – Requisitos de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas tendentes a 

permitir o denegar a una Organización, usuario o proceso, el acceso a un recurso del sistema para 

la realización de una acción concreta. 

Los mecanismos de control de acceso deben garantizar la protección de la información y los 

servicios, en función de la tipología de información tratada en los sistemas. 

AI.3.2 – Segregación de funciones y tareas 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un sistema de control de acceso que exija la concurrencia de dos o 

más personas para realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo 

autorizado pueda abusar de sus derechos para acometer alguna acción ilícita o no autorizada. 

Así mismo, se debe garantizar, siempre que sea posible que, las capacidades de desarrollo y 

operación no recaerán en la misma persona, así como que las personas que autorizan y controlan 

el uso serán distintas. 

AI.3.3 – Mecanismos de autenticación 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un factor de autenticación, en función de los niveles de seguridad 

requeridos por el sistema de información al que se accede y los privilegios concedidos al usuario. 

 

AI.4 Explotación 
AI.4.1 – Configuración de la seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe configurar los equipos de forma que: 

• Se retiren cuentas y contraseñas estándar. 
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• Se aplique la regla de «mínima funcionalidad. 

• Se aplique la regla de «seguridad por defecto». 

• Las máquinas virtuales estarán configuradas y gestionadas de un modo seguro. La gestión 

del parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. se realizará como si se tratara 

de máquinas físicas, incluyendo la máquina anfitriona. 

• En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente sensibles y si la 

infraestructura es on premise, no se compartirán equipos base ni el mismo hipervisor con 

otros clientes. Aunque, si la infraestructura y servicios se basan en la nube, la segregación 

será solamente lógica.  

• Si la infraestructura es on premise, la administración del hipervisor estará separada de la 

administración de los elementos virtualizados, utilizando para ello distintas interfaces, 

distintas cuentas de administración y distintos administradores.  

• Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los mismos requisitos 

de seguridad que la información y los servicios manejados por dichos elementos virtuales. 

AI.4.2 – Mantenimiento y actualizaciones de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe analizar e informar de las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y 

nuevas versiones en lo relativo a la instalación y mantenimiento de los sistemas. Así mismo, se 

debe garantizar que el mantenimiento sólo se realizará por personal debidamente autorizado. 

Adicionalmente, se debe garantizar que antes de poner en producción una nueva versión o una 

versión parcheada se comprobará en un entorno de prueba controlada y consistente en 

configuración al entorno en producción. Además, el sistema debe disponer de una monitorización 

de amenazas y vulnerabilidades. 

AI.4.3 – Gestión de Cambios 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe mantener un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de forma 

que: 

• Los cambios sean planificados con el objetivo de reducir el impacto sobre la prestación de 

los servicios afectados. 
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• Las pruebas se llevan a cabo en entornos no productivos equivalentes a los de producción, 

al menos en los aspectos específicos del cambio. 

• Una vez implementados los cambios, se llevan a cabo pruebas de aceptación. 

AI.4.4 – Protección frente a código dañino 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino, 

incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones identificadas. 

Así mismo, se debe disponer de software de protección frente a código dañino en todos los equipos 

que presten el servicio a ADIF y ADIF AV. 

AI.4.5 – Gestión de incidencias 

El contratista debe disponer de un procedimiento para hacer frente a los incidentes que puedan 

tener un impacto en la seguridad del servicio prestado, el cual recoja un informe de eventos de 

seguridad y debilidades, detallando los criterios de clasificación y el escalado de la notificación. 

Dichos procedimientos, debe tener en cuenta que los incidentes que afecten a datos personales 

deben tener en consideración lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en especial su disposición adicional primera, así como el 

resto de normativa de aplicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el presente 

pliego.  

En cuanto a la notificación, se debe disponer de una comunicación con el CCN-CERT, que permita 

la distribución de notificaciones a las diferentes entidades de manera federada, utilizando para ello 

dependencias administrativas jerárquicas. 

AI.4.6 – Registro de la actividad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un registro de las actividades llevadas a cabo en los sistemas, de 

forma que: 

• Se identifique el usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, información sobre la 

que se realiza el evento, tipo de evento y el resultado del mismo (fallo o éxito), etc. 

• Se dispone de registros de actividad activos en los servidores. 

• Se revisan, de forma periódica, los registros de actividad, buscando patrones anómalos.  
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• Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos solamente 

pueden ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado. 

 

AI.5 Protección de servicios en la nube 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista, respecto a los sistemas que suministran un servicio en la nube, debe cumplir con el 

conjunto de medidas de seguridad en función del modelo de servicio en la nube que presten: 

Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio 

(IaaS). Así mismo, estos servicios en la nube deben estar conformes con el Esquema Nacional de 

Seguridad o cumplir con las medidas establecidas, entre otros, requisitos relativos a: 

• Auditoría de pruebas de penetración (pentesting). 

• Transparencia. 

• Cifrado y gestión de claves. 

• Jurisdicción de los datos. 

 

AI.6 Plan de continuidad 

El contratista debe disponer de un plan de continuidad donde se establecen las acciones a ejecutar 

en caso de interrupción de los servicios prestados con los medios habituales. Dicho Plan debe 

contemplar los siguientes aspectos: 

• Identificación de funciones, responsabilidades y actividad a realizar. 

• Previsión para coordinar la entrada en servicio de los medios alternativos de forma que se 

garantice poder seguir prestando los servicios esenciales. 

• Las personas afectadas por el plan reciben formación específica relativa a su rol en el plan 

de continuidad.  

Así mismo, el contratista debe disponer de medios alternativos para poder seguir prestando 

servicio cuando los medios habituales no estén disponibles. En concreto, se deben cubrir los 

siguientes elementos del sistema:  

• Servicios contratados a terceros. 
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• Instalaciones alternativas. 

• Personal alternativo. 

• Equipamiento informático alternativo. 

• Medios de comunicación alternativos. 

 

AI.7 Detección de intrusión 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de herramientas para la detección o prevención de intrusiones. Así 

mismo, se dispone de procedimientos de respuesta a las alertas por el sistema de detección. 

 

AI.8 Áreas separadas y con control de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe garantizar que el equipamiento para la prestación del servicio se instalará, en la 

medida de lo posible, en áreas separadas, específicas para su función. Además, se deben 

controlar los accesos a las áreas indicadas de forma que solo se pueda acceder por las entradas 

previstas. 

Adicionalmente, se debe llevar a cabo un registro pormenorizado de cualquier entrada y salida de 

equipamiento esencial, incluyendo la persona que autoriza el movimiento. 

 

AI.9 Formación y concienciación 

El contratista, para cada puesto de trabajo en relación al servicio prestado, debe definir las 

responsabilidades en materia de seguridad, así como se definen los requisitos que deben 

satisfacer las personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de 

confidencialidad. 

 

Adicionalmente, dichos empleados que presten servicios deben tener conocimiento en cuestiones 

relativa a seguridad, en particular en lo relativo a: 
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• Uso / configuración de sistemas. 

• Detección y reacción ante incidentes. 

• Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. 

 

AI.10 Protección de los equipos / otros dispositivos 

conectados a la red 

El contratista debe mantener los puestos de trabajo despejados de manera que no exista material 

confidencial del servicio expuesto a otras personas. Así mismo, el puesto de trabajo se bloquea al 

cabo de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para 

reanudar la actividad en curso. 

Además, pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se deben cancelar las sesiones abiertas 

desde dicho puesto de trabajo. 

 

AI.11 Protección de las comunicaciones 
 

AI.11.1 – Perímetro seguro 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un sistema de protección perimetral que separe la red interna del 

exterior. Todo el tráfico debe atravesar dicho sistema, así como todos los flujos de información a 

través del perímetro deben estar autorizados previamente. 

AI.11.2 – Protección de la confidencialidad, integridad y autenticidad 

El contratista debe emplear redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra por 

redes fuera del propio dominio de seguridad. Así mismo, el tráfico por la red debe segregarse para 

que cada equipo solamente tenga acceso a la información que necesita y, si se emplean 

comunicaciones inalámbricas, debe ser en un segmento separado. 

Así mismo, las comunicaciones/conexiones establecidas se deberán realizar mediante “canales 

seguros”, los cuales deberán: 

1) Establecer canales de comunicación lógicamente independientes para cada conexión. 
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2) Verificar la identidad de los extremos de la comunicación. 

3) Garantizar la integridad y confidencialidad de la información transmitida.  

 

AI.12 Protección de los soportes de información 
AI.12.1 – Marcado de soportes 

El contratista, en cuanto a los soportes de información que contengan información de ADIF y ADIF 

AV que deba protegerse con medidas de seguridad específicas, debe incluir marcas o metadatos 

correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la información. La Política de Seguridad 

del contratista debe definir marcas de agua para asegurar el uso adecuado de la información que 

se maneja. 

AI.12.2 – Criptografía, borrado y destrucción 

El contratista debe emplear mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad y la 

integración de la información contenida en soportes o dispositivos removibles. En su caso, las 

copias de seguridad de los sistemas se deben cifrar utilizando algoritmos y parámetros 

autorizados.   

 

Así mismo, la medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará a todo tipo 

de equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo medios electrónicos y 

no electrónicos. 

 

AI.13 Protección de los soportes de información 
AI.13.1 – Desarrollo de aplicaciones 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe realizar un desarrollo de aplicaciones sobre un sistema diferente y separado del 

de producción, no debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción, 

ni datos de producción en el de desarrollo. 
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AI.13.2 – Aceptación y puesta en servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista antes de pasar a producción debe comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación, garantizando que: 

• Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad. 

• No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio. 

 

AI.14 Protección de la información 
AI.14.1 – Datos personales 

El contratista, cuando el servicio trate datos personales, debe recoger los requisitos de protección 

de datos que sean fijados por el responsable o por el encargado del tratamiento, contando con el 

asesoramiento del DPD (Delegado de Protección de Datos), y que sean necesarios implementar 

en los sistemas de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y fines del mismo, así como de los 

riesgos para los derechos y libertades de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del 

RGPD. 

AI.14.2 – Copias de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe realizar copias de seguridad que permitan recuperar los datos perdidos, 

accidental o intencionadamente. Así mismo, los procedimientos establecidos deben identificar: 

• Frecuencia de las copias. 

• Requisitos de almacenamiento en el propio lugar. 

• Requisitos de almacenamiento en otros lugares. 

• Controles para el acceso autorizado a las copias de respaldo. 
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AI.15 Protección de los servicios 
AI.15.1 – Protección de servicios y aplicaciones web 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe tener protegidos los sistemas que prestan servicios web frente a las siguientes 

amenazas: 

• Cuando la información requiera control de acceso se debe garantizar la imposibilidad de 

acceder a la información obviando la autenticación, en particular, tomando medidas en los 

siguientes aspectos: 

o Se debe prevenir intentos de escalado de privilegios. 

o Se debe prevenir ataques de cross site scripting. 

• Así mismo, se deben realizar auditorías continuas de seguridad sobre las aplicaciones 

durante la fase de desarrollo y antes de la fase de producción. 

AI.15.2 – Protección frente a la denegación de servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe aplicar medidas preventivas frente a ataques de denegación de servicio y 

denegación de servicio distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of Service, DDoS). 

Para ello: 

• Se debe planificar y dotar al sistema de capacidad suficiente para atender con holgura la 

carga prevista. 

• Se debe desplegar tecnologías para prevenir los ataques conocidos. 

• Se debe establecer un sistema de detección y tratamiento de ataques de denegación de 

servicio (DoS y DDoS). 

• Se debe establecer procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la comunicación 

con el contratista de comunicaciones. 
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AI.16 Lista de documentación a aportar por el contratista al 

inicio de la prestación 

Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe aportar en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente a la formalización del contrato, en caso de que apliquen dichos requisitos, la siguiente 

documentación: 

• Informe de evaluación del cumplimiento de Seguridad de la Información, donde se deben 

detallar los controles/requerimientos exigidos por ADIF y la justificación del grado de 

cumplimiento de los mismos, en relación al servicio prestado. 

• Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información, donde se identifican los principales 

activos del servicio, amenazas más probables, salvaguardas que protegen de esas 

amenazas, así como los principales riesgos residuales. 

• Política de Seguridad de la Información, donde se detallen los objetivos y misión de la 

Organización, marco legal y regulatorio, roles o funciones de seguridad, así como las 

directrices para la estructuración de la documentación de seguridad, entre otros. 

• Procedimiento de Notificación de Incidentes de Seguridad, donde se detalle el proceso de 

notificación y escalado de incidentes relativos a la Seguridad de la Información. 

• Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades, en el cual el contratista indique como 

mitigar las vulnerabilidades de los sistemas. 

• Certificaciones de la gestión de la seguridad y riesgo tecnológico, tales como Esquema 

Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 20000. 
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ANEJO Nº 12 
MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS 

(Contrato nº_________) 
Empresa Consultora: 
Trabajo: 

 

CONCEPTO MESES IMPORT
E [%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
              

 REALIZACIÓN 
Mensual %              
Al origen  %             

 
(FECHA  y  FIRMA) 
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1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer las 
condiciones que han de regir la adjudicación y, en su momento, la realización de los trabajos 
relativos al Contrato epigrafiado, relativo a los servicios de consultoría y de asistencia para el control 
de las obras como apoyo técnico al Director de obra. 

El presente Pliego se considera integrado en su totalidad en el de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el resto de la 
normativa vigente que regula los Contratos de Consultoría y Asistencia. 

En el presente Pliego serán de aplicación todas las normas, instrucciones, recomendaciones y 
Pliegos oficiales vigentes, además de las normas técnicas, instrucciones y recomendaciones que 
establezca la entidad pública empresarial ADIF. Se prestará especial atención a lo dispuesto en el 
Manual de la Dirección de Obras de Adif. 

2 TERMINOLOGÍA DEL CONTRATO 

Responsable del Contrato, es el responsable designado al efecto por Adif, representante del órgano 
de contratación, para la dirección y seguimiento de los trabajos de consultoría y asistencia. 

Director de Obra, es la persona física, facultativo designado por Adif, con titulación adecuada y 
suficiente, responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada. 

Director de Calidad, es el responsable designado al efecto por Adif para la dirección y coordinación 
del control de calidad en las obras. Dirigirá el contrato de Asistencias de Auditorías de Calidad. 

Director Ambiental de Obra, técnico responsable del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de 
la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente y encargado de las funciones que en la misma 
se le atribuyen, y que con carácter general son las de controlar que se adoptan las medidas 
correctivas descritas, se ejecuta el programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto y de emitir 
periódicamente los informes técnicos sobre su grado de cumplimiento. 

Consultor, es el licitador que resulte adjudicatario del presente contrato de asistencia.  

Jefe de la Unidad de Asistencia, es el responsable del consultor y responsable absoluto de los 
trabajos contratados. 

Equipo Asistencia Técnica, conjunto de personas dirigidas por el Jefe de unidad, 

cuya misión es apoyar al Director de Obra y al Responsable del contrato de Adif en el control técnico 
y económico de la ejecución de las obras y puesta en servicio. 

Asesor Externo Temático, es un profesional relevante, con titulación superior y experiencia mínima 
de quince años, en las áreas de especialidad requeridas, que prestará apoyo puntual al Director de 
la Obra, en función de las necesidades de la obra estando incluido en el contrato a cargo del 
Consultor.  

Asistencia de Auditorias de Calidad de obras (AAC), es el licitador que resulte adjudicatario del 
contrato para la asistencia y seguimiento de calidad de las obras y realización de las auditorías de 
calidad. 

Coordinador de Seguridad y Salud, Técnico competente que, integrado en la Dirección de Obra, 
desarrollará las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/1997 y sus actualizaciones vigentes. 
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Contratista, es el adjudicatario del contrato de ejecución de las obras a controlar por el Consultor.  

3 OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia y consultoría para la ejecución del 
apoyo técnico y económico necesario al Director de Obra en el seguimiento y control de la correcta 
ejecución de las obras hasta su puesta en servicio (inclusive), según las condiciones de calidad, 
ambientales y de seguridad establecidas en la normativa vigente, en el Proyecto de Construcción y 
conforme a los Planes de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud aprobados por Adif, 
y, en general, cuantas actividades sean propias del control, supervisión y desarrollo de las obras 
definidas en epígrafes posteriores, incluyendo aquellas derivadas de la verificación de las 
condiciones y obligaciones técnicas, económicas y administrativas establecidas según la legislación 
vigente para cada uno de los contratistas adjudicatarios de las obras contempladas en el expediente 
de “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER - 
BILBAO. TRAMO: ASTILLERO - OREJO. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN.”  

El alcance de la obra viene reflejado en el proyecto constructivo, y comprenderá entre otras las 
actividades englobadas en los siguientes apartados del mismo: 

- Actuaciones de plataforma y vía 

- Drenaje de vía. 

- Adaptación de estructuras 

o Pasos inferiores (P.K. 542+400; P.K. 544+100; P.K. 545+000; P.K. 546+000; P.K. 

546+100; P.K. 546+500) 

o Pasos superiores (P.K. 544+500;547+100;) 

o Puente (P.K. 541+600) 

o Muros (P.K. 540+900;541+500;542+400;542+900) 

- Electrificación 

o Construcción de nuevas cimentaciones y estructuras de obra civil 

o Montaje e izado de nuevos postes, pórticos, soportes y estructuras portantes para 

elementos de electrificación.  

o Montaje de equipos de compensación.  

o Montaje de ménsulas.  

o Tendido de nuevas catenarias, feederes, cables de tierra y Telemando.  

o Montaje de seccionadores y adecuación del sistema de Telemando a la nueva 

configuración de vías.  

o Desmontaje de aquellos elementos que interfieran con la nueva configuración de 

vías, tanto en la situación definitiva como en las diferentes fases intermedias y de 

aquellos elementos que ya no sean necesarios.  

- Adecuación de la estación y paso superior de San Salvador. 

- Adecuación y adaptación de la estación de Heras y su anden y paso inferior. 

4 DOCUMENTOS QUE FACILITARÁ ADIF 

Para la presentación de ofertas, Adif facilitará el acceso, previa solicitud a la Dirección General, a 
la consulta del Proyecto de Construcción completo en formato PDF de la obra a controlar. 
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Una vez resuelto el concurso, Adif entregará al Consultor adjudicatario la documentación del 
Sistema de Gestión de Adif aplicable al objeto del contrato, un ejemplar completo del proyecto (en 
abierto) y el Manual de Dirección de Obras de Adif. 

Y en su caso, cualquier documentación complementaria con los trabajos objeto del presente 
contrato o de cualquier obra conexa que el Consultor estimase de interés y que, estando disponible 
en el Adif, éste decidiera su aportación. 

5 PERMISOS Y LICENCIAS 

Será responsabilidad del Consultor la obtención de los permisos y licencias de los particulares que 
se requieran para la realización de los trabajos encomendados, así como el abono de impuestos, 
tasa de cánones, compensaciones o indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo de los mismos, y 
que deben considerarse integrados en los precios unitarios ofertados. 

6 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Consultor adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los trabajos 
encomendados quede asegurada la protección de terceros, siendo de su total responsabilidad las 
indemnizaciones por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de 
aquellos, si, a tenor de las disposiciones y Leyes vigentes, incurriese en culpabilidad. 

7 PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del Contrato, 
haya sido generada, tiene la consideración de propiedad de Adif y no podrá ser difundida ni 
entregada para uso de terceros sin su previa autorización. 

Los trabajos objeto de esta asistencia técnica no podrán utilizarse por el Consultor sin permiso 
expreso de Adif, debiendo entregarse los originales de los documentos con anterioridad a la 
recepción del Contrato o a petición de la Dirección de Obra. 

8 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor responderá: 

- De la exactitud de las operaciones topográficas, mediciones, valoraciones, planos, ensayos y 
demás documentos que haya de preparar y presentar. 

- Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a 
la ejecución de los trabajos encomendados. 

- De la correcta ejecución de los ensayos, controles, calicatas y demás procedimientos de 
comprobación cuya realización le sea encomendada. En general, de la colaboración en los 
programas de ensayos y pruebas que se establezcan. 

- Del adecuado comportamiento de su personal. 

- De la coordinación de su personal con los distintos agentes participantes en la obra. 

-  Del cumplimiento del plan de Seguridad y Salud 

- Del cumplimiento de su Plan de Supervisión y Control. 

- Del cumplimiento del Plan de Calidad (PC) del Contratista y del PC propio.  

- Del cumplimiento de las prescripciones medioambientales y del PGA del Contratista, así como 
del PGA propio.  
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- Del cumplimiento de los Planes de Auscultación que se establezcan. 

- Del archivo de toda la documentación técnica y administrativa elaborada durante la ejecución 
de las obras y de la custodia de la misma hasta su entrega a ADIF AV. 

- En general, de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra (Cláusula 4 del 
P.C.A.G. C.O.E.). 

9 PERSONAL. CONDICIONES LABORALES 

Durante la ejecución de las obras, el Consultor deberá disponer de las dotaciones necesarias, que 
deberán ajustarse a los mínimos establecidos en este Pliego o a las superiores que el propio 
Consultor haya presentado en su oferta y le hayan sido aceptadas por Adif en el momento de la 
adjudicación. Estas dotaciones podrán ser variables en el tiempo, a juicio del Director de Contrato, 
con el fin de adaptarse al ritmo de la obra. 

En cualquier caso, como responsable de los trabajos contratados y representante permanente del 
Consultor en la obra, deberá haber un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con experiencia 
demostrada en trabajos de control de obras de infraestructura ferroviaria. 

El Consultor no podrá retirar ni sustituir los efectivos de personal y medios ofertados sin 
autorización escrita del Director de Contrato. 

El personal del Consultor, de acuerdo con su categoría laboral, deberá estar capacitado para realizar 
como mínimo los trabajos indicados en este Pliego según la legislación vigente. 

La jornada laboral será la correspondiente a la legislación laboral vigente y convenios laborales que 
sean de aplicación. Las funciones de supervisión y control encomendadas al Consultor se 
mantendrán siempre que haya trabajos de construcción en la obra, para lo que deberá tomar las 
precauciones legales y laborales necesarias. En estos supuestos, las variaciones de horario del 
calendario laboral o los trabajos en turnos nocturnos no serán computables a efectos de abono, 
considerándose incluidos en los precios unitarios de valoración ofertados. 

Serán pues de cuenta directa del Consultor todos los devengos del personal, incluidos seguros 
sociales, horas extraordinarias, dietas, impuestos que regulan las disposiciones vigentes en el 
momento actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del Contrato. 

El personal adscrito por el Consultor a la prestación objeto del Contrato no tendrá, ni habrá tenido, 
relación laboral alguna con Adif ni con el Contratista en los dos últimos años. 

10 TRABAJOS PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

10.1 INTRODUCCIÓN 

La supervisión y control de las obras e instalaciones incluye todas las actuaciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con el Proyecto vigente, el Sistema de 
Gestión de Adif, el Manual de la Dirección de Obra y demás normativa vigente. Y, en general, 
cuantas actividades sean propias del control, supervisión y desarrollo de las obras definidas para 
este contrato. 

Todo ello, desde el comienzo de los trabajos hasta la puesta en servicio y entrega al mantenimiento 
de las instalaciones, según los planes y calendario establecido por los adjudicatarios de las obras. 

Para la realización de las actuaciones que más adelante se detallan, el Consultor deberá conocer en 
profundidad toda la documentación contractual de los contratos de obras (Pliegos, Ofertas, 
Proyectos constructivos, etc.), el preceptivo Plan de Calidad (PC), Plan de Gestión Ambiental de la 
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Obra (PGA) y Plan de Seguridad y Salud (PSS) del adjudicatario de las obras, aprobados por Adif, y 
vigilar y asegurar su correcto cumplimiento.  

Siguiendo lo especificado en la documentación del Sistema de Gestión de Adif aplicable, el 
adjudicatario deberá redactar, sobre la base del PC del Contratista antes indicado, uno propio que 
habrá de ser aprobado por el Área correspondiente de ADIF, ajustando su contenido al índice 
incluido en el Anejo nº 5 de este Pliego. 

Para realizar sus funciones, el Consultor organizará un equipo de trabajo estructurado según el 
esquema indicado en el Anejo nº3 de este Pliego. Se exigirá Carta de compromiso de la empresa 
indicando que, en caso de ser adjudicatario de la oferta, el Jefe de Unidad y el personal Técnico 
tendrán dedicación exclusiva al Contrato. 

Los trabajos y actividades principales que se llevarán a cabo dentro del contrato de Consultoría y 
Asistencia Técnica para la vigilancia de las obras, se pueden clasificar en: 

- Trabajos que preceden a la ejecución (parcial o global) de las obras 

- Trabajos durante la ejecución de las obras (construcción, instalación y montaje) 

- Trabajos durante las pruebas y correspondientes validaciones para la puesta en servicio de 
las instalaciones ferroviarias (parciales y globales) 

- Trabajos documentales previos y posteriores a la recepción de las obras y entrega de las 
instalaciones ferroviarias a Mantenimiento, cuando proceda 

10.2 TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN 

10.2.1 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN 

El Consultor, en relación con la documentación existente, deberá realizar las siguientes actuaciones: 

a) Análisis previo del Proyecto de Construcción objeto del contrato, que incluya el estudio de 
aquellas observaciones al mismo que se hayan detectado en la fase de ofertas. 

 Se solicitará al Consultor: revisión de cálculos (estructurales, hidráulicos y todos aquellos que 
solicite la Dirección de Obra), análisis de detalles constructivos, estudios geotécnicos, estudio 
de adecuación de obras de drenaje, estudio adecuación de normativas, plan de obra, etc. En 
base al resultado de estas revisiones el consultor propondrá las actuaciones para corregir las 
deficiencias encontradas.  

 Se redactará un informe de dicho análisis previo, que incluirá una revisión de las mediciones 
y la elaboración, del presupuesto en Obras Elementales o en cualquier otra clasificación más 
lógica que decida el Director de Obra. El plazo de entrega de este informe será de tres 
semanas desde la firma del contrato. 

 Del anejo de Evaluación de riesgos, se determinarán los riesgos exportados a fase de 
construcción que pudieran existir, de forma que pueda procederse a su verificación durante 
la fase de ejecución de las obras. 

b) Comprobación del replanteo de la obra. Se comprobarán las características del terreno antes 
de empezar la obra: servicios, obras existentes, caminos, etc. Dentro de los trabajos 
topográficos, se incluirá el levantamiento de la red de replanteo, el replanteo de ejes y la 
toma de perfiles transversales del terreno. También se llevará a cabo la comprobación de los 
límites de expropiación definidos en el proyecto y la necesidad de disponibilidad de la 
ocupación de nuevos terrenos adicionales con motivo de la ejecución de las obras. Tras 
dichos trabajos, se comunicará al Director de las Obras de la viabilidad de las obras o de si estas 
no se pueden ejecutar conforme al proyecto en tiempo y plazo. 
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c)  Se establecerá el Plan de Supervisión y Control, que incluirá: 

- Un Programa de Puntos de Inspección donde figuren, al menos: las unidades a controlar, 
norma de referencia, responsable, tipo, frecuencia, carácter del punto y criterios de 
aceptación o rechazo (especificaciones o tolerancias), así como los manuales de 
procedimiento para el control de los procesos constructivos 

-  Se incluirá un apartado para el Control Geométrico. Se planificará la coordinación de los 
trabajos de topografía y vigilancia 

-  Se efectuará también el análisis del PSS de manera conjunta y coordinada con el 
Coordinador de Seguridad y salud de la Obra; se establecerá el sistema para su posterior 
seguimiento 

- Asimismo, una vez analizado el PGA del Contratista, se incluirá la sistemática a llevar a 
cabo por parte del Consultor para asegurar su correcto cumplimiento conforme a la 
normativa vigente. 

d) El consultor deberá redactar su propio Plan de Calidad y supervisará el Plan de Calidad del 
contratista adjudicatario de las obras, como se indica en el Anejo nº 5. 

e) El Consultor hará un seguimiento del proceso expropiatorio que se haya llevado a cabo. 
Igualmente se comprobará que las expropiaciones de las propiedades efectuadas se ajustan, 
en dimensiones situación, a la realidad existente en el terreno. 

10.2.2 DOCUMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PREVIA AL INICIO DE LOS 
TRABAJOS 

Se procederá inicialmente y de forma conjunta con el contratista al levantamiento topográfico del 
terreno natural, así como de todos los elementos que tengan interés y sean susceptibles de ser 
afectados con motivo de la realización de las obras (servicios afectados, elementos ferroviarios, 
elementos viarios, etc.). 

Se firmará junto con el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras un informe-acta de 
terreno natural previo al inicio de cualquier trabajo. 

Se efectuará una división de la obra en tramos y se clasificarán todas las unidades incluidas en el 
Proyecto de la forma más lógica para realizar el seguimiento del proceso constructivo. 

Los modelos geométricos antes definidos incluirán fundamentalmente las obras de carácter lineal. 

El resto serán clasificadas, si así lo solicita el director de obra, en obras elementales. Las obras 
elementales, que se tendrán digitalizadas, se incorporarán a un sistema de diseño gráfico que 
permita su posterior seguimiento e incorporación de posibles modificaciones. 

La empresa adjudicataria deberá organizar los datos generados durante el desarrollo de los trabajos 
de la forma que sea demandada desde la Dirección de Obra incluso si esto supone cambios en la 
forma de almacenar, tratar y presentar los datos con el contrato ya iniciado. 

Los trabajos de digitalización que se realicen en la fase previa a la ejecución de las obras, y en la 
fase de obra deben abarcar todas las unidades de obra incluidas en el proyecto. 

Se crearán también con este sistema los planos esquemáticos de seguimiento de la obra y del 
Programa de Trabajos. 

Se diseñarán los formatos para desarrollar todo el seguimiento presupuestario, mecanizando los 
datos del proyecto de adjudicación y preparando el formato para evaluar el Proyecto vigente con 
las modificaciones que posteriormente se incorporen, la parte ejecutada en cada periodo y la 
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previsión de liquidación en cada momento. Se tendrá informatizado el cuadro de precios, las 
mediciones y el presupuesto. 

Se utilizará el desglose efectuado del Proyecto, a petición del director de obra, en: 

- Obras elementales. 

- Unidades presupuestarias 

Se debe preparar el sistema para efectuar el seguimiento de la obra en plazo, producción, 
presupuesto y créditos actualizado según aprobación de la Dirección de Obra. 

Las obras elementales pueden ser partes de una obra localizada o un tramo de una obra lineal, 
susceptibles de ser tratadas como unidades independientes, con alguno de los siguientes criterios: 

- Su emplazamiento físico en la traza 

- El uso de medios de ejecución únicos 

- Existencia de etapas obligadas de construcción 

- Existencia de hitos parciales en su programación 

- Imposiciones por servidumbres de paso 

En esta fase, previa al inicio de los trabajos, se diseñarán también los formatos para mecanizar los 
parámetros de los ensayos, certificados de calidad y características de los materiales. 

10.2.3 EDICIÓN DE INFORMES PREVIOS 

- Se redactará un informe-análisis del Proyecto de Construcción recogiendo todos los 
aspectos contemplados en el punto 12.2.1. 

- Se firmará junto con el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras un informe-acta 
de terreno natural previo al inicio de cualquier trabajo. 

- Se redactará un informe de comprobación inicial de bases de replanteo y replanteo general 
de las obras, que debe definir las bases de replanteo generadas a partir de la red de puntos 
de apoyo utilizados en la cartografía digitalizada, así como un acta de comprobación de la 
continuidad del sistema de bases de replanteo del tramo con el sistema de bases de 
replanteo empleado en los tramos adyacentes (si los hubiera), elaborando las 
correspondientes Actas de Enlace. 

- Se redactará un Informe-propuesta de supervisión y control de las obras e instalaciones. 
Este debe definir en detalle la organización y funcionamiento que tendrán estas actividades, 
así como el registro y archivo de la documentación del control, de acuerdo con el plan 
establecido y las instrucciones del Director de Obra. 

- Se deberá realizar un Informe de Análisis del PC del Contratista, comprobando la adecuación 
de dicho Plan a las necesidades de control de las distintas unidades de obra y a las 
especificaciones establecidas por la Dirección de Obra. 

- Asimismo, elaborará un Informe de Análisis del PGA del Contratista, comprobando su 
adecuación con los requisitos exigidos por la normativa vigente y que le servirá de base para 
la definición del seguimiento ambiental que llevará a cabo sobre la ejecución de las obras. 

- Se elaborará un Informe del estado de los caminos y propiedades que pudieran verse 
afectadas por la ejecución de las obras según Proyecto y de acuerdo con el Director de la 
Obra, en el que incluirá un acta notarial con el estado de los mismo antes de empezar las 
mismas, con objeto de poder documentar posibles reclamaciones de propietarios. 
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- Se elaborará un Informe del estado de riesgos exportados a fase de construcción desde 
proyecto que describa dichos riesgos y que medidas han de implantarse durante la fase de 
ejecución que consigan mitigarlos tal y como en proyecto se recoge. 

- Se elaborará un informe-inventario de todos los elementos ferroviarios a desmantelar para 
poder proceder posteriormente al tratamiento del material ferroviario procedente de 
desinstalaciones conforme a los procedimientos específicos de ADIF. 

- Se realizará un informe – inventario de todos los servicios afectados por las obras, 
comprobando su identificación en el proyecto, la idoneidad de la solución de reposición 
propuesta. Se llevarán a cabo en esta fase contactos previos con los titulares de los servicios 
para comprobar los aspectos anteriores. Todo ello se recogerá en el informe inicial, donde 
además se elaborarán y propondrán unas fichas para un correcto seguimiento y control de 
las reposiciones a llevar a cabo. 

10.3 TRABAJOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

10.3.1 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La supervisión de la ejecución de un elemento de obra debe cubrir, no sólo la vigilancia durante su 
construcción y/o montaje, sino también las actuaciones previas e inmediatamente posteriores.  

Se coordinarán las actuaciones con los Responsables del Contrato de Servicios de Realización de 
Ensayos de Control de Calidad.  

Las actividades genéricas que se han de desarrollar en las distintas fases se indican a continuación: 

Control antes: 

a) Los materiales a incorporar han recibido la conformidad de calidad y/o recepción según las 
especificaciones. 

b) Los medios previstos para la ejecución y los elementos auxiliares de la misma, son adecuados 
a las Normas. 

c) Si se trata de obras que quedarán ocultas, han sido tomados los datos previos de control y 
medición. 

d) Se dispone de las autorizaciones ambientales pertinentes. 

e) Toma de datos del terreno natural subyacente, base de encaje geométrico y de mediciones. 

Control durante: 

a) La puesta en obra se realiza con arreglo a las especificaciones aprobadas en el PC, el PGA y el 
PSS del Contratista y el Proyecto en vigor. 

b) El elemento recién ejecutado queda debidamente protegido de las condiciones ambientales, 
sobrecargas, etc., hasta alcanzar sus características finales. 

Control después: 

a) Se han efectuado las comprobaciones de que el elemento de obra ejecutado se ajusta, con 
las tolerancias admitidas, a la forma, dimensiones y posición fijadas en el Proyecto. 

b) Se han realizado satisfactoriamente los ensayos y pruebas finales que exijan los Pliegos sobre 
el elemento u obra terminada. 

c) Se deberá recopilar y archivar ordenadamente toda la documentación generada durante la 
ejecución de las unidades de obra, cada vez que se concluya alguna. 
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10.3.2 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

De forma previa a la ejecución de las obras se realizará un estudio pormenorizado de todas las 
unidades que servirán de base para el análisis del Plan de Supervisión y Control, y que será 
conformado por los Directores de Obra y de Calidad. Estos trabajos se realizarán en coordinación 
con los Responsables del Contrato de Servicios de Realización de Ensayos de Control de Calidad. 

El nivel de control de los ensayos de contraste a realizar será coordinado junto con los Responsables 
del Contrato de Servicios de Realización de Ensayos de Control de Calidad estableciéndose un 
porcentaje mínimo respecto a los descritos en el Pliego del Proyecto de Construcción de referencia. 
Este porcentaje podrá ser ampliado al alza cuando lo determine el Director de Obra o el Director 
de Contrato.  

Se comprobará el cumplimiento de este Plan de Supervisión y Control, que garantice que los 
materiales, su puesta en obra y las unidades terminadas se ajustan a las prescripciones técnicas del 
proyecto o a sus modificaciones autorizadas.  

El cumplimiento del Plan de Supervisión y Control por parte del Consultor deberá garantizar el 
correcto seguimiento de la ejecución ambiental de la obra que realiza el Contratista conforme a los 
requisitos exigidos por la normativa vigente. Para ello, se asegurará del cumplimiento del PGA, de 
la normativa ambiental aplicable y de la documentación del Sistema de Gestión de Adif que 
corresponda. Asimismo, para dicha actividad de seguimiento y control ambiental, deberá analizar 
y tener en consideración la información generada por el Director Ambiental de la Obra (DAO) o la 
Dirección de Medio Ambiente de Adif a este respecto. 

A estos efectos, el Consultor dispondrá de medios suficientes adaptados al volumen de la obra que 
se ha de controlar y al plazo de realización del control, que habrá de alcanzar al menos las 
dotaciones mínimas de personal y medios que se relacionan en el Anejo nº 3 del presente Pliego o 
las superiores que el propio Consultor haya presentado en su oferta y hayan sido aceptadas por 
Adif en el momento de la adjudicación del Concurso. 

Se organizará la vigilancia de la obra, para obtener toda la información de interés en los formatos 
o partes de vigilancia de procesos (respetar los puntos de parada, cumplimiento de los PPIs…), así 
como para proceder a la medición de la parte construida. 

Para el seguimiento del Programa de Puntos de Inspección se cumplimentará la ficha que se adjunta 
en el Anejo nº 6 del presente Pliego. 

En coordinación con los Responsables del Contrato de Servicios de Realización de Ensayos de 
Control de Calidad se mecanizarán los datos de los ensayos y certificados de calidad de los 
materiales, y se comprobará el cumplimiento del nivel de control de los ensayos a realizar por el 
Contratista, que será el indicado en el anejo nº 4 de este pliego.  

Se debe proceder a la vigilancia sistemática de los procesos de fabricación y puesta en obra de las 
distintas unidades, para asegurar que su fabricación se ajusta a las condiciones contractuales. 

Todo lo anteriormente descrito, también incluye en el caso de entenderse necesario a juicio del 
Director de Obra o Responsable del contrato, aquellos elementos de obra o prefabricados 
susceptibles de ser controlados durante su ejecución o elaboración y comprobados con carácter 
previo en taller o fabrica, a la entrada y colocación en obra. 

Asimismo, se comprobará que la señalización de las obras cumple lo previsto en el Plan de 
Seguridad y Salud, mediante su presencia permanente o periódica en los tajos que lo requieran, 
por estar establecido en el Plan de Supervisión y Control o porque así lo ordene el Director de Obra. 
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Los equipos de topografía aportarán los datos para confeccionar los modelos de comprobaciones 
geométricas, y para redactar los informes de control geométrico. La información será facilitada, 
cuando así le sea requerida, a la Asistencia de Auditoría de Calidad de las obras. 

En el caso de ser preciso instrumentar la obra para medir algún parámetro, el Consultor realizará el 
seguimiento y lectura de los instrumentos, informando al Director de Obra, con la frecuencia que 
éste determine. 

El consultor deberá prestar apoyo al Director de Obra en el tratamiento de las posibles incidencias 
contractuales de la obra: modificados, complementarios, obras de emergencia, prórrogas, 
suspensiones, resolución del contrato, etc. Estudiará, analizará y evaluará la documentación de 
definición de detalles de las modificaciones y nuevas actuaciones que elabore el contratista. 

Se realizará el seguimiento y control cualitativo y cuantitativo, de la reposición de los servicios 
afectados (abastecimiento, saneamiento, líneas eléctricas, alumbrado, gaseoductos, etc.), según 
los procedimientos del sistema de gestión de ADIF. Se realizarán los informes finales o fichas de la 
reposición de cada servicio donde se refleje el estado inicial y final de cada uno de los servicios 
afectados por las obras, así como las conformidades de reposición de los titulares de los servicios 
previo al inicio de las reposiciones y un acta de recepción final a la finalización de las mismas. 

Se realizará el seguimiento del programa de trabajo inicialmente formulado por el contratista, y sus 
revisiones. 

Se procederá al seguimiento de los riesgos exportados desde fase de proyecto a fase de 
construcción si los hubiera, de forma que estén convenientemente mitigados antes de la puesta en 
obra de la actuación. 

Se llevará a cabo un seguimiento de las No Conformidades de la obra, tanto las abiertas por el 
contratista como las suyas propias, asegurándose de su correcto cierre e informando de todo ello 
al Director de Obra. Para ello, trabajará coordinadamente con la Asistencia de Auditoría de Calidad 
de Obras y con el Director Ambiental de Obra. 

El Consultor hará un seguimiento de las expropiaciones que con carácter temporal se hayan llevado 
a cabo, informando a la dirección de obra de su próxima caducidad con la suficiente antelación. En 
el caso de requerirse ampliaciones de expropiaciones en futuros proyectos modificados o 
complementarios, el Consultor prestará apoyo y asistencia a la investigación de la propiedad y toma 
de datos cuando el Director de Obra lo estime necesario, pudiendo comprender los siguientes 
trabajos: 

- Comprobación y toma de datos sobre la propiedad en los Servicios de Catastro (Hacienda), 
Registro de la Propiedad, Ayuntamiento y otras Entidades. 

- Investigación sobre el terreno de los titulares de la propiedad, así como de los cultivadores, 
aparceros, arrendatarios e inquilinos, si los hubiese. 

- Toma de datos y fotografías del terreno de cada parcela, obteniendo un croquis de la misma 
con sus dimensiones y todas sus características (plantaciones, edificaciones y otros 
elementos con su descripción) 

- Elaboración de una FICHA - RESUMEN para cada finca en la que se englobarán los datos que 
la definan  

- Asistencia al Perito de la Administración en los criterios de peritación y valoración de los 
bienes y derechos afectados. 

- Asistencia y colaboración en los trámites de la información pública y resolución de 
alegaciones. 
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10.3.3 DOCUMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DURANTE EL DESARROLLO DE 
LOS TRABAJOS 

10.3.3.1 Plataforma Informática para la Gestión Control y Seguimiento de la Obra 

Se implantará para la gestión, control y seguimiento de la obra una plataforma digital. Su objetivo 
es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por 
todos sus agentes de manera que esté almacenada de forma organizada y accesible para su 
consulta en cualquier momento. Además, la información puede incorporar otra componente 
adicional como puede ser la geográfica que permitirá ubicarla en el espacio. 

Los trabajos relativos al alcance del contrato deberán gestionar la información a través de una 
Plataforma Informática que permita que la documentación se integre con los siguientes usos: 

- Almacenamiento ordenado, consulta y obtención de documentación. Por ejemplo: 
o Documentos del proyecto original y modificados o complementarios, proyectos así 

construidos y liquidación (memoria, planos, PPTP, Planos, presupuesto). 
o Documentación administrativa de la obra (propuestas de modificación, prórrogas, 

anualidades, contratos de obra, etc.) 
o Documentación de calidad (ensayos, inspecciones de calidad de ejecución y recepción, 

comprobaciones topográficas, no conformidades, planos válidos para construir, etc.) 
o Partes de trabajo, e informes semanales, mensuales con el seguimiento técnico y 

económico de la obra. 
o Certificaciones y desglose de mediciones de cada una de ellas, incluso las 

justificaciones que soportan las mismas. 
o Informes técnicos de asesores –especialistas. 
o Comunicaciones internas entre DO-ACO-Contratista (incluso anotaciones en el libro de 

órdenes) así como con otros organismos externos (solicitudes, autorizaciones, etc.) 

- Integración de disciplinas y coordinación 3.D 

- Representación y visualización de la información asociada a su componente espacial o 
geométrica. 

El nivel de información por disciplina que permita definir los diferentes elementos de la obra será 
aquel que permita indicar que el elemento está verificado en obra y se representa gráficamente en 
el modelo como un objeto o sistema constructivo con forma, tamaño, localización, orientación, 
tolerancia y medición según las comprobaciones realizadas. Además, debe incluir la información no 
gráfica que se considera precisa y necesaria para la generación de la documentación as-built y la 
información necesaria para su posterior utilización en operación y mantenimiento. 

El consultor deberá disponer las herramientas necesarias para permitir el acceso a la plataforma 
informática vía WEB al Director de Obra, así como a quien éste designe. 

10.3.3.2 Actividades a desarrollar por la Asistencia Técnica en la fase de ejecución de las 
obras 

- Normalización de la Información de Obra 

 En base a los procedimientos de construcción de Adif y el manual de dirección de obra la 
documentación de la obra deberá estar normalizada siguiendo la clasificada y deberá ser 
integrada en una herramienta informática que permita la gestión y control de la obra  de 
forma sistemática y coordinada, de las actividades a través de las cuales ADIF pueda gestionar 
de manera óptima sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida, con el propósito de alcanzar 
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los objetivos de negocio de la organización, minimizando los riesgos y los costes asociados a 
los mismos.  

 Esto implica que se deberá disponer de una gestión a través de una plataforma informática 
que permita la gestión informática de la información incorporando cartografía, ortofotos, 
documentación, etc…, relacionada con anterioridad que permite visualizar de forma conjunta 
información técnica de todas las infraestructuras en ejecución o ejecutadas (Estructuras, 
Instalaciones, Drenaje, Expropiaciones, etc.) y permitir un correcto seguimiento 
administrativo y económico de las obras. 

 

- Medición y seguimiento económico de las obras 

 Se realizarán las mediciones mensuales pertinentes dejando constancia escrita de los 
resultados de las mismas y de los procedimientos o metodologías utilizados al respecto. El 
consultor deberá llevar a cabo la toma de datos y comprobaciones necesarias para que quede 
constancia de las características del terreno y elementos existentes en las partes ocultas de 
obra. A petición de la Dirección de Obra, se deberá realizar además la medición del grado de 
ejecución de las distintas obras elementales desglosadas en las unidades presupuestarias 
correspondientes. 

 Para proceder a la medición de la parte construida, cada uno de los técnicos del consultor 
que lleve a cabo una medición, deberá dejar constancia de los resultados de la misma por 
escrito, así como del procedimiento empleado para ello, de manera que queden 
suficientemente acreditados los documentos justificativos que garanticen la medición. Estos 
documentos, que estarán firmados por el responsable de dicha medición y disponer de un 
VºBº del contratista, deberán asegurar la trazabilidad de las mediciones realizadas y su 
correspondencia con la relación valorada, de manera que el Director de Obra pueda probar 
la obra ejecutada en cada una de las relaciones valoradas 

 Se podrán realizar mediciones estimadas para aquellas unidades de obra que no se pueden 
medir parcialmente con exactitud (tierras, armaduras, etc), si bien una vez finalizado el 
elemento u obra elemental, se deberá realizar dicha medición con exactitud.  

 Se archivarán todas las mediciones realizadas, tengan carácter de provisional o definitivas. 
Toda la documentación que acredite las mediciones de obra deberá ser firmada por un 
responsable de la Asistencia técnica y deberá contar con la conformidad del contratista, o en 
su defecto, acuse de recibo. 

 Para aquellas obras que vayan a quedar parcial o totalmente ocultas, se realizarán las 
correspondientes mediciones y toma de datos conjuntamente con el Contratista, levantando 
los planos o esquemas que las definan. Dichas mediciones estarán certificadas por el 
responsable de las mismas y deberán contar con la conformidad expresa del contratista (o 
en su defecto acuse de recibo) y serán archivadas con el resto de la documentación 
justificativa de las mediciones que se almacenarán de forma organizada en la herramienta 
informática para su consulta. 

 Se desarrollarán los modelos de comprobaciones geométricas y se creará un modelo con la 
parte de obra ejecutada.  

 Todos los datos referidos se incorporarán al sistema informático de seguimiento de las obras 
y servirán para confeccionar las relaciones valoradas, certificaciones mensuales, así como 
para la preparación y de la certificación final / liquidación, el proyecto as built y proyecto de 
liquidación. 
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 Este seguimiento presupuestario durante la ejecución de las obras, permitirá que el Director 
de Obra mensualmente disponga de información adecuada, con el grado de detalle 
conveniente en cada caso, sobre la evolución y desviaciones respecto de los datos iniciales, 
de las siguientes cuestiones: 

o Presupuesto de la obra ejecutada y estimación de la parte pendiente de ejecutar. 

o Previsión de certificaciones mensuales. 

o Previsión de desviaciones y sus causas. 

- Seguimiento y control técnico de las obras 

 Se desarrollarán los modelos de calidad y control de las obras, comprobaciones geométricas, 
ensayos de calidad, inspecciones de ejecución y recepción, etc. y se creará un modelo con la 
parte de obra ejecutada que se subirá directamente a la plataforma informática para su 
consulta en tiempo real. 

 En el caso en el que se vayan a efectuar trabajos sobre la vía en la línea de ferrocarril 
convencional, el Consultor realizará el control geométrico de alineación y nivelación de la vía 
en los diferentes levantes, así como el control geométrico y de ultrasonidos de todas las 
soldaduras realizadas. Además, deberá asesorar sobre instalaciones de seguridad y 
comunicaciones ferroviarias, Así mismo, el Consultor realizará el control geométrico de 
alineación y nivelación de la vía en los diferentes levantes, así como el control geométrico y 
de ultrasonidos de todas las soldaduras realizadas. 

 Se estudiarán las variantes o alternativas que la obra requiera. Se reflejarán en los planos de 
seguimiento de las obras elementales la parte ya construida y las modificaciones aprobadas, 
si existiera alguna. 

 Se mantendrán actualizados los planos esquemáticos de seguimiento. Se editará la versión 
vigente del programa de trabajos espacio-tiempo. 

 Se llevará un control y archivo actualizado de los planos vigentes de la obra, que permita en 
todo momento reflejar la obra que se está construyendo y controlando. 

 En coordinación con los Responsables del Contrato de Servicios de Realización de Ensayos de 
Control de Calidad se mecanizarán y almacenarán los datos de los ensayos y certificados de 
calidad de los materiales y en general toda la documentación de calidad suministrada de 
Auditorías de Calidad y la propia de la Asistencias Técnicas de control de Obras: ensayos, 
pruebas, no conformidades, control geométrico y fotografías se incorporan a la plataforma 
para su consulta y seguimiento. Información que servirá de base para la gestión posterior de 
los activos. 

 La información generada podrá ser requerida por Adif para su consulta y la posterior 
comprobación del adecuado control de la calidad de las obras. Se facilitarán, periódicamente 
a la AAC, los datos necesarios en soporte informático compatible para desarrollar el SIG que 
posteriormente será de utilidad en fase de explotación de la infraestructura. 

 Deberán mantenerse reuniones con la frecuencia que se requiera con la AAC para analizar, 
en su caso, las No Conformidades de calidad abiertas y adoptar las medidas correctoras 
necesarias para su cierre, en cumplimiento con la documentación del Sistema de Gestión de 
la Dirección General aplicable. 

 El Consultor será responsable también de recopilar y almacenar en la herramienta 
informática la información que Adif le requiera en relación con el plan y los anejos de 
seguridad y salud y la gestión ambiental de la obra a controlar. 
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10.3.4 REPORTAJES FOTOGRÁFICOS 

Se llevarán a cabo reportajes fotográficos aéreos cada seis meses o un año, según determine el 
director de la obra, más uno al antes de iniciar las obras y otro al finalizarlas. 

Se realizará un reportaje fotográfico de detalle a petición de la DO, haciéndolo coincidir con 
momentos de interés en el desarrollo de la obra, más uno antes de iniciar los trabajos, mostrando 
los espacios que van a ser ocupados por las obras y otro después de finalizarlas. Se incluirá cada 
elemento singular de la obra: terraplenes, desmontes, viaductos, túneles y obras de drenaje. 

Previamente al inicio de la obra, se realizará un informe documentando fotográficamente de 
aquellas propiedades (caminos, casas…) que pudieran verse afectadas durante la ejecución de las 
mismas. 

El conjunto de fotografías que formarán cada uno de los reportajes deberá reflejar la situación e 
incidencias que se produzcan en el desarrollo de las obras, así como las recepciones y pruebas que 
se realicen. 

Estos reportajes se realizarán mediante cámara digital, con una resolución adecuada y en formato 
JPG o PNG. El archivo debe contener información de la localización geográfica y temporal de la 
fotografía. Estos reportajes se archivarán en un CD-ROM que incluya cada uno de los ficheros 
imagen de las fotografías realizadas, identificando claramente el contenido de cada fichero. A 
petición de la dirección de obra se imprimirán informes que incluyan, donde proceda, un diagrama 
del trazado en donde se indique el número, Punto Kilométrico y orientación de cada una de las 
imágenes que forman parte del reportaje. Las fotos impresas deberán tener una resolución que 
permita identificar con suficiente calidad los objetos mostrados, a todo color. El soporte informático 
quedará en posesión de la Dirección de Obra y será entregado y clasificado. 

A petición de la DO se realizará la grabación en vídeo del progreso de la obra para la posterior 
maquetación y edición de un DVD explicativo de las obras. A modo de ejemplo, se puede realizar la 
grabación, una vez al mes, de las unidades de obra en ejecución o ejecutadas más interesantes, 
aunque el Director de Obra podrá indicar su frecuencia y el motivo de grabación. El vídeo incluirá 
una explicación sonora de lo apreciado en las imágenes, así como de la tecnología DVD para avanzar 
o elegir escenas concretas. El máster de la grabación se deberá entregar al Director de Obra para 
que pueda ser editado asimismo por Adif. 

Con el fin de facilitar el posterior mantenimiento y explotación de la línea ferroviaria, al finalizar las 
obras, si se estimase necesario dada la envergadura y longitud del tramo, se realizaría un vuelo 
fotogramétrico a escala 1:5000 con restitución a escala 1:1000 que permitirá: 

- Aportar una cartografía real, uniforme y completa en el momento de la puesta en servicio. 

- Permitir la georreferenciación correcta de todos los elementos, incluyendo las instalaciones 
y, por tanto, corregir errores derivados de la existencia de múltiples fuentes de información. 

- Facilitar ortofotos de la traza, de mucha mayor calidad que las alojadas en Google Maps, que 
son de gran ayuda visual en el mantenimiento de la línea.  

10.3.5 EDICIÓN DE INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se procederá a la edición de todos los informes establecidos en el contrato, y los que determinen 
el Director de Obra. Se editará, como mínimo un informe mensual. 

En el informe mensual se deberá desarrollar ampliamente lo indicado en los apartados 
correspondientes del presente Pliego, y los que determinen el Director de Obra. 
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De forma general se recomienda que la estructura correspondiente a estas actividades conste de 
las siguientes partes: 

- Habrá una parte introductoria o inicial donde se resumirá de manera breve las características 
de las obras del proyecto vigente y todos aquellos trámites administrativos y contractuales 
de las obras (ampliaciones de plazo, tramitaciones de modificados, etc.) 

- La primera parte del informe mensual se referirá a los certificados de control de las Obras y 
de las Instalaciones. Se presentarán mensualmente los Certificados de Control de cada una 
de las partes significativas del Proyecto. Para cada una de ellas se reseñarán los resultados 
de los ensayos y comprobaciones siguientes:  

- Control de calidad: comprobaciones de que los materiales incorporados, la puesta en 
obra y las unidades de obra terminadas, se ajustaron a las Prescripciones Técnicas de 
los Proyectos, en coordinación con los responsables del Contrato de Servicios de 
Realización de Ensayos de Control de Calidad.  

- Control geométrico: comprobación de que la obra responde en dimensiones, forma y 
posición geométrica, a los Proyectos aprobados. 

- Control cuantitativo: medición de las diversas unidades de obra mediante aplicación 
de los criterios fijados por el Pliego de Prescripciones Técnicas de los Proyectos. Se 
incluirá un anejo con toda la documentación que acredite la obra ejecutada en la 
relación valorada del mes del informe. 

- Control de recepciones y listado de No Conformidades, de Calidad y Ambientales. 

- Control ambiental: Incluirá el análisis de los informes emitidos por el DAO. 

Esta parte se implementará con un resumen de los partes diarios de obra con indicación de 
los siguientes datos: 

- Personas en obra (fábrica, montaje, pruebas, etc.,) y su cualificación. 

- Comienzo y final de tajos significativos. 

- Entrada de materiales a obra. 

- Stock de almacenes. 

- La segunda parte incluirá relaciones valoradas para certificaciones. 

 Se detallará, siguiendo una ordenación en toda paralela a la del presupuesto de los 
Proyectos, la relación valorada mensual de las obras ejecutadas, que ha de servir de base al 
Director de Obra para la certificación al Contratista. 

 Este seguimiento presupuestario durante la ejecución de las obras, permitirá que el Director 
de Obra mensualmente disponga de información adecuada, con el grado de detalle 
conveniente en cada caso, sobre la evolución y desviaciones respecto de los datos iniciales, 
de las siguientes cuestiones: 

- Presupuesto de la obra ejecutada y estimación de la parte pendiente de ejecutar. 

- Previsión de certificaciones mensuales. 

- Previsión de desviaciones y sus causas. 

- En la tercera parte, de seguimiento propiamente dicho, se evaluarán las desviaciones 
registradas en el mes del Informe, relativas a los siguientes apartados: 

- Desviaciones en Presupuestos, a nivel de obra e instalación elemental y del capítulo de 
los Proyectos: Presupuesto Estimado Actual-Presupuesto Estimado Inicial (en euros y 
porcentajes). 
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- Desviaciones en Obra Ejecutada, a nivel de obra e instalación elemental y de capítulo 
de los Proyectos: Obra Ejecutada Real-Obra Ejecutada Prevista Inicial (en euros y 
porcentajes). 

- Desviaciones en Programación, a nivel de obra e instalación elemental: duración, 
fechas de comienzo y terminación, Estimadas Actuales- Previstas Iniciales (en días y 
fechas de calendario). 

- Desviaciones en Producción, a nivel de las unidades presupuestarias principales de los 
Proyectos: Producción Ejecutada Real-Producción Prevista inicial (en medición y 
rendimientos). 

- La cuarta parte incluirá todas las comunicaciones, actas de reuniones e informes puntuales 
generados durante la ejecución de las obras. 

- En la quinta parte se fijará la previsión de necesidades para asegurar la realización de la obra 
conforme a plazo y condiciones. 

- En la sexta parte se realizará el informe de recepción de materiales y/o equipos en fábrica o 
de contraste de resultados en laboratorio del Contrato de servicios de Realización de Ensayos 
de Control de Calidad. 

En dichos informes se especificarán los certificados de materiales, pruebas de los distintos equipos 
y pruebas parciales de los sistemas y, en su caso, los resultados de los ensayos de contraste y no 
conformidades. 

A la llegada a la obra de todo material que haya de ser incorporado a la misma durante el proceso 
de construcción, deberá realizarse la comprobación de su identificación de origen, marcado CE, 
certificados de calidad del fabricante y/o toma de muestras para los ensayos de control 
reglamentarios que, caso de ser necesario, se coordinarán con los responsables del Contrato de 
Servicios de Realización de Ensayos de Control de Calidad de Materiales en las obras.  

Para todos aquellos elementos prefabricados o piezas (vigas, postes, cables, etc.) se hará una 
inspección y/o recepción en fábrica que permita garantizar el proceso de fabricación y la calidad 
del suministro. 

Tras esta comprobación inicial, las respectivas partidas de materiales recibirán la calificación de: 
conformidad, rechazo, o "situación de espera" de resultados de laboratorio, asignándoles esta 
calificación de modo inconfundible, en lo que respecta al empleo de esos materiales en la obra. 

La última parte deberá contener información de pruebas y ensayos y validación de las instalaciones 

El informe deberá acompañarse con fotografías suficientemente representativas del nivel de 
ejecución de la obra. 

Así mismo, se incluirán las Actas de las Reuniones de Seguridad y Salud, de Coordinación con 
Contratistas y Subcontratistas y anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias. En la última 
semana de cada mes se controlarán los índices de incidencia, gravedad y frecuencia.  

Se podrá realizar, a petición de la dirección de obra, un breve informe semanal que versará sobre 
las actividades realizadas en la semana y sobre elementos específicos de la obra si procedieses, que 
incluirá, como mínimo, un reportaje fotográfico de los avances de obra con una breve descripción 
de los trabajos realizados, croquis o esquemas de avance donde se identifiquen rendimientos, un 
cuadro comparativo entre las actividades planificadas para la semana y las realmente realizadas, y 
un cuadro resumen con los ensayos de laboratorio o pruebas realizados, así como las gestiones 
significativas llevadas a cabo durante cada semana. 
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Se redactará un informe, con periodicidad semestral, en el que se refleje el estado de los aparatos 
topográficos utilizados por el Contratista y el Consultor, incluyendo la frecuencia de las 
calibraciones necesarias según sus propios Planes de Calidad.  

En el caso de existencia de un expediente de obras complementarias o de una obra de emergencia, 
éstos se tratarán como independiente del contrato principal, confeccionando y entregando la 
documentación por separado en el momento en el que empiece a ejecutare ese expediente.

Se redactarán los informes necesarios por parte del Equipo de Asesores Especialistas asignado a la 
unidad del Consultor a petición de la Dirección de Obra. El consultor deberá presentar 
mensualmente la relación y valoración de las actuaciones realizadas por el equipo de asesores, para 
la aprobación del director de obra. 

10.3.6 MODIFICADOS, COMPLEMENTARIOS Y OBRAS DE EMERGENCIA 

El consultor prestará apoyo al director de obra para la interpretación de aquellos puntos del 
proyecto que no sean suficientemente claros y que puedan dar lugar a diferentes interpretaciones. 
Corresponderá al consultor reflejar estas aclaraciones en planos nuevos y anular, en su caso, 
aquellos planos a los que sustituyen. El consultor deberá proporcionar los nuevos planos al 
contratista para que este pueda ejecutar adecuadamente las obras, previa supervisión del Director 
de Obra. 

Si los cambios implican variación de las prescripciones o del presupuesto del proyecto original, se 
llevará a cabo una Modificación del Proyecto o un Proyecto de Obra Complementaria. 

Corresponderá al consultor prestar ayuda al Director de Obra en el tratamiento de estas incidencias 
contractuales, así como la elaboración de la documentación correspondiente y de los proyectos. 

En estos proyectos, y teniendo en cuenta el Reglamento 402/2013 de 30 de abril, relativo a la 
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, se analizará 
si las actuaciones que se incluyen constituyen un elemento que forme parte de un proceso de 
cambio en el sistema ferroviario, se dará soporte técnico al equipo que haya de determinar la 
posible significatividad de los cambios a realizar y se redactará el correspondiente Anejo de 
Evaluación y Valoración de Riesgos. 

Se redactará por parte del consultor el anejo de interoperabilidad a los posibles proyectos 
asociados, verificando el cumplimiento de las ETIs. Dicho anejo contendrá el contenido mínimo 
requerido en los procedimientos oportunos. En caso de que algún parámetro básico de alguna ETI 
no pudiera ser cumplido, se procederá por parte del consultor a dar soporte técnico y ayuda para 
la redacción del correspondiente expediente de excepción necesario para su tramitación frente a 
la Autoridad de Seguridad Nacional.  

En caso de obras de emergencia asociadas al contrato principal, el consultor colaborará en la 
elaboración de la documentación necesaria para su aprobación. 

En el caso de existencia de un expediente de obras complementarias o de una obra de emergencia, 
éstos se tratarán como independientes del contrato principal, confeccionando y entregando la 
documentación por separado en el momento en el que empiecen a ejecutarse esos expedientes. 

10.4 TRABAJOS EN EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Dado que este contrato de servicios se considera complementario del contrato de obras cuyo valor 
supera los 33 millones de euros y considerándose las operaciones de medición y liquidación 
especialmente complejas, se considera necesario un plazo de tres (3) meses para la aprobación de 
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la certificación final de obra, y la elaboración del proyecto de liquidación y del proyecto as built, 

como se indica en el punto 12 del presente Pliego. 

10.4.1 ELABORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL/LIQUIDACIÓN 

Partiendo de los datos de seguimiento tomados por las unidades de control durante la ejecución 
del contrato, se preparará la documentación necesaria para la elaboración de la certificación 
final/liquidación. 

10.4.2 PROYECTO SEGÚN CONSTRUIDO 

Se realizará un Proyecto "Como Construido" que cumplirá todos los requerimientos exigidos en el 
Sistema de Gestión de la Dirección General a través del Procedimiento Específico correspondiente, 
vigente en el momento de la redacción y que permitirá a Adif el conocimiento exacto y previsto de 
los datos que precise para el mantenimiento de la infraestructura. Este documento se irá 
elaborando a medida que se finalice cada una de las unidades de obra, sin esperar al acto de 
recepción de la misma. 

Este documento debe recopilar toda la información generada a lo largo del desarrollo de los 
trabajos y deberá permitir la carga de toda la información de Plataforma generada en los apartados 
anteriores, en un Sistema Información Geográfica o herramienta BIM o similar. 

Además de la información anterior se incluirá como mínimo: 

- Inventario de elementos de plataforma. Mediante un trabajo de campo se inventarían todos 
los elementos de la traza, generándose unas fichas de inspección iniciales, que incluyen toda 
la información geométrica del elemento, datos sobre los materiales y la ejecución y fotos 
diversas y que se realizarán una vez finalizadas las obras. Estas inspecciones son la base para 
los trabajos de seguimiento de los elementos en la posterior fase de Mantenimiento. Esta 
información se complementa con un inventario ambiental que añade información de otros 
activos ambientales: vertederos, revegetaciones, medidas ambientales, etc. 

- Propuesta de fichas de Seguimiento y Control de elementos singulares de las explanaciones 
y estructuras. Se dará traslado de toda aquella información de todos aquellos elementos con 
problemas presumibles, antes de la puesta en servicio, realizándose una evaluación de la 
previsión del comportamiento y la frecuencia con la que debe ser inspeccionada. Adif en base 
a la información recibida podrá licitar contratos de premantenimiento en aquellos casos que 
considere existe riesgo si se produce una demora en la puesta en servicio de la línea. 

- Planos de Accesos a la traza. La asistencia técnica deberá hacer una recopilación de 
información acerca de los accesos a la traza, complementada con un trabajo de campo que 
permite validar o complementar dicha información, obteniéndose una clasificación por 
tipologías de los caminos. Se inventarán las puertas de acceso a la traza, indicándose su Pk, 
margen por el cual se accede, y materiales / tipología. El producto final es un cuaderno de 
planos georreferenciados, con la traza sobre una cartografía de base, información sobre las 
carreteras anexas y los caminos distinguidos por colores y con información relevante. 

- Cartografía final de obra. Con el fin de facilitar el posterior mantenimiento y explotación de 
la línea ferroviaria, al finalizar las obras, si fuera necesario, se realizaría un vuelo 
fotogramétrico a escala 1:5000 con restitución a escala 1:1000, que se incluirá en el proyecto 
AS BUILT y que permitirá: 

o Aportar una cartografía real, uniforme y completa en el momento de la puesta en 
servicio. 

o Permitir la georreferenciación correcta de todos los elementos, incluyendo las 
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instalaciones y, por tanto, corrige errores derivados de la existencia de múltiples 
fuentes de información. 

o Facilitar ortofotos de la traza, de mucha mayor calidad que las alojadas en Google 
Maps, que son de gran ayuda visual en el mantenimiento de la línea. 

Una copia de este Proyecto “Como Construido” será remitida a la Dirección de Calidad, Seguridad 
y Supervisión.  

En especial se entregarán, como "separata" del mismo, los planos que permitan conocer los 
caminos de acceso y de servicio que posibilitan la explotación, así como el plano parcelario de 
terrenos ocupados y sobrantes de la expropiación y los correspondientes a la reposición de las 
instalaciones afectadas y/o modificadas que permitirá a Adif el conocimiento exacto y previsto de 
los datos que precise para el mantenimiento de esas infraestructuras. 

Una copia de esta separata se enviará a la dirección de operaciones que corresponda en el caso de 
afectar a líneas de Red Convencional. 

Además, se entregará el resumen de ensayos de control de calidad y la relación de instrumentación 
incorporada para el seguimiento durante la explotación, así como las recomendaciones que se 
consideren oportunas a tal fin. 

En caso de Proyectos Complementarios, éstos se tratarán como proyectos independientes y será 
necesaria la elaboración de los correspondientes Proyectos “Como Construido”. 

Se incluye un Anejo nº 7 con el contenido mínimo necesario recoger en los proyectos “Como 
Construido”. 

10.4.3 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

Se confeccionarán las mediciones y presupuestos de liquidación y se entregará en formato editable 
un borrador del Proyecto o Proyectos de liquidación que cumplirá todos los requerimientos exigidos 
en el Sistema de Gestión de la Dirección General a través del Procedimiento Específico 
correspondiente vigente en el momento de la redacción, en el que figurarán completamente 
definidas las obras realmente ejecutadas, con planos y mediciones auxiliares.  

En caso de Proyectos Complementarios, éstos se tratarán como proyectos independientes y será 
necesaria la elaboración de los correspondientes Proyectos de Liquidación. 

10.5 REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

El periodo de registro de la documentación será 10 años, debiendo definirse la persona y datos de 
contacto durante ese periodo, salvo indicaciones de ADIF al respecto. 

El registro y archivo de la documentación procedente de las actuaciones se atendrá a las siguientes 
reglas: 

- El Consultor en el normal funcionamiento de la oficina técnica, dispondrá de un 
procedimiento de registro y archivo de todas las comunicaciones de entrada y salida en la 
misma. El Jefe de Unidad será el responsable de la creación y mantenimiento del archivo de 
datos del Control. 

- Toda la información generada durante la vigencia del Contrato, se integrará en un sistema 
informático de gestión documental propio, que permitirá de forma controlada mediante el 
establecimiento de permisos y niveles de acceso, su búsqueda y consulta, de forma 
permanente hasta la finalización y entrega de la obra. A este sistema informático tendrán 
acceso las personas que Adif designe. 
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- Los documentos generados estarán sujetos a formatos normalizados conforme al PAC 
realizado por el Consultor, previamente aceptado por Adif.  

- El Consultor será responsable de la integridad de toda la documentación que se encuentre 
bajo su custodia. 

El registro y archivo del flujo de datos procedentes del control se atendrá a las siguientes reglas: 

- El Jefe de Unidad del Consultor es el responsable de la creación y mantenimiento del archivo 
de datos del Control. 

- Los técnicos que realizan las mediciones parciales y totales de las obras serán responsables 
del archivo de la documentación que acredite dichas mediciones. Los documentos archivados 
deberán asegurar la trazabilidad de las mediciones realizadas y su correspondencia con la 
relación valorada. En el anejo nº 3, se detallarán los responsables del seguimiento de las 
mediciones de obra. 

- En impresos de formatos normalizados deben quedar registrados todos los resultados de: 
ensayos de calidad, estudios de materiales y mezclas, partes diarios de la ejecución de obra, 
comprobaciones topográficas y trabajos de medición de obra. 

- Los impresos quedarán archivados de modo permanente y accesible, siguiendo un índice 
preestablecido, hasta la finalización de la obra, y en ellos se identificará, al menos, el 
responsable registrador de la información, los resultados y observaciones efectuadas, y la 
fecha de las mismas.  

- Un segundo archivo contendrá, separadamente, todos los resultados de ensayos e 
inspecciones comunicados al Contratista, como control de aceptación o rechazo de la obra 
ejecutada. En este archivo la ordenación de los datos se hará en correspondencia con el 
desglose del Proyecto en obras elementales significativas. Los datos se obtendrán en 
coordinación con el contrato para la Realización de Ensayos de Control de Calidad.  

- Los archivos anteriores se almacenarán también en formato digital y se enviará una 
actualización de los mismos semanalmente a la Dirección de Obra en la cual se indicará 
adicionalmente, de forma sintetizada, las incidencias que se hayan producido. 

- Con independencia de los anteriores, en archivo informático se registrarán las características 
finales por cada obra elemental, en sus aspectos de control de calidad, geométrico y 
cuantitativo. 

De este registro informático se extraerán los datos necesarios para la redacción de los certificados 
según lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Toda la documentación generada y almacenada, en la plataforma comentada en apartados 
anteriores, se enviará a los archivos documentales de Adif, en un formato compatible que permita 
su gestión y tratamiento posterior en un Sistema Información Geográfica. 

10.6 CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El control de calidad de los materiales se realizará con el contrato para la Realización de Ensayos de 
Control de Calidad específico para este tramo llevado a cabo por AAC de ADIF.  

Previamente al inicio de los trabajos, se establecerán los formatos de recepción de muestras y 
salidas de resultados, así como los de recepción de materiales de todas y cada una de las técnicas 
incluidas en el proyecto.  

A la llegada a la obra de todo material que haya de ser incorporado a la misma durante el proceso 
de construcción, deberá realizarse la comprobación de su identificación de origen, marcado CE, 
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certificados de calidad del fabricante y/o toma de muestras para los ensayos de control 
reglamentarios. 

Para todos aquellos elementos prefabricados o piezas (vigas, postes, cables, etc.) se hará una 
inspección y/o recepción en fábrica que permita garantizar el proceso de fabricación y la calidad 
del suministro. 

Tras esta comprobación inicial, las respectivas partidas de materiales recibirán la calificación de: 
conformidad, rechazo, o "situación de espera" de resultados de laboratorio, asignándoles esta 
calificación de modo inconfundible, en lo que respecta al empleo de esos materiales en la obra. 

Se informará a la AAC del resultado de las inspecciones llevadas a cabo a petición de la misma. 

11 INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Tanto el personal del Consultor ofertado para la realización de los trabajos de Supervisión y Control 
como los equipos técnicos a utilizar, deberán ser aceptados y homologados respectivamente por 
Adif. Asimismo, cualquier cambio de personal o equipo que se realice será igualmente aceptado y 
homologado, respectivamente. 

El Director de Obra podrá ordenar, en cualquier momento y cuantas veces sea necesario, la 
sustitución del personal del Consultor cuyo comportamiento y/o rendimiento no considere 
satisfactorio. Dicha sustitución se realizará en los plazos marcados por el director del contrato.

Adif o las asistencias en las que delegue con la asiduidad que estime necesaria, comprobará la 
eficacia del control de calidad efectuado, realizando una Auditoria técnica en los siguientes 
apartados: 

- Verificación del cumplimiento de las dotaciones de personal, medios materiales exigidas en el 
Anejo nº 3 de este Pliego Inspección directa de la ejecución de recepciones, ensayos y 
métodos de control y vigilancia. 

- Comprobación del grado de efectividad de la Asistencia Técnica en la vigilancia de obra, 
mediante comprobaciones visuales de la obra ejecutada. 

El Director de Obra y Adif tendrán acceso libre en todo momento a las oficinas, y demás 
instalaciones del Consultor. 

12 PLAZO DE LOS TRABAJOS 

Dado que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de veinticuatro (24) y que se ha 
estimado en tres meses más el necesario para la certificación final, elaboración del proyecto “as-
built” y del borrador del proyecto de liquidación de las obras, y un mes para los informes previos y 
replanteo, resulta por tanto un plazo total previsto para el contrato de asistencia técnica objeto del 
presente pliego de veintiocho (28) meses.  

En caso de que, finalizado el plazo establecido para la realización de los trabajos, las obras no se 
hayan terminado, se podrá ampliar el plazo del contrato, a tenor de lo dispuesto en las condiciones 
definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. L
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13 COMPOSICIÓN DE PRECIOS Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La valoración de los trabajos realizados por el Consultor se efectuará por el sistema de Precios Unitarios, 
de entre los establecidos por la Cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de 
Estudios y Servicios Técnicos. 

Además, se establece el sistema de determinación del precio de los contratos referido a componentes 
de la prestación, unidades de ejecución e incluso se ha fijado un tanto alzado cuando se ha entendido 
que no es posible o conveniente su descomposición, o como resultado de la aplicación de honorarios 
por tarifas o una combinación de ambas modalidades. 

Se incluyen en el anejo nº 1 los precios auxiliares elementales de honorarios por tarifa que permiten 
componer y justificar los precios unitarios, incluidos también en el mismo anejo y, utilizados 
posteriormente en la valoración de los trabajos que se incluye en el anejo nº 2. 

Todos los precios incluyen gastos de personal, material fungible, amortización y funcionamiento de 
instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo y, en general, todos los necesarios para 
desarrollar el trabajo descrito en este Pliego, así como los gastos derivados de la colaboración en la labor 
de difusión de imagen y edición de documentos informativos. 

Todos estos precios incluyen los trabajos de replanteo, recepción de materiales, control geométrico, 
cualitativo y cuantitativo, medición mensual y final, revisión de los proyectos constructivos así como “as-
built” y de liquidación, pruebas funcionales, operativas y técnicas objeto del contrato, así como el 
control de integración ambiental, vigilancia visual, realización de ensayos, control del funcionamiento 
de instalaciones y equipos de fabricación y puesta en obra y control de la señalización de la obra y en 
general todos los requeridos para ejecutar las prestaciones definidas en el presente Pliego y siguiendo 
las indicaciones del Director de Obra. 

Los precios unitarios de las unidades se han presupuestado recogiendo los recursos humanos y 
materiales que se enumeran en apartados anteriores del presente Pliego; considerando que estos 
recursos podrán ser variables en función del ritmo de ejecución de las obras objeto de control y 
vigilancia, se establecerá la correspondiente medición mensual en función de los recursos asignados al 
contrato, cuya medición podrá ser una fracción de la unidad. En el anejo nº2 se incluye una distribución 
temporal estimada de los recursos previstos para el seguimiento y control técnico y económico de las 
obras dependiente de la fase de la misma. 

La inclusión y exclusión de recursos humanos y técnicos a las labores de asistencia técnica será 
comunicada por el Director de Obra correspondiente con, al menos, quince días de antelación. 

Los trabajos realizados se abonarán mediante certificaciones aprobadas por la Dirección del 
Contrato y su cuantía se obtendrá a partir de la relación valorada de los trabajos efectuados a que 
se refiere la certificación, a los precios establecidos en el contrato. 

Para que tengan validez, las relaciones valoradas de las mediciones mensuales asociadas a cada 
técnica, deberán estar supervisadas y aprobadas por el Director de Obra y el Responsable del 
contrato. 

El importe del presupuesto previsto para los trabajos objeto de este pliego, que se detalla en el 
anejo nº 2, asciende a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.495.481,45 €), 
IVA no incluido. 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO: ASTILLERO-OREJO. VIA Y 
ELECTRIFICACIÓN 

 
RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma:    Miguel  Ángel Fernández Granados 
cargo:   Jefe de Coordinación de Inversiones 
Norte 

Conforme Firma:    Alfonso Díez Pérez cargo:   Subdirector de Operaciones RC Norte   
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Firmado electrónicamente por: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GRANADOS
08.02.2023 11:12:58 CET

Firmado electrónicamente por: Alfonso Diez Perez
08.02.2023 19:40:39 CET
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ANEJO Nº 1. PRECIOS UNITARIOS 
 

 
 
 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO: ASTILLERO-OREJO. VIA Y 
ELECTRIFICACIÓN. 
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Se incluyen en este Anejo los siguientes puntos: 
- Relación de Precios Auxiliares Elementales 
- Relación de Precios Unitarios 
- Justificación de los Precios Unitarios 

 
 
RELACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES ELEMENTALES 
 
Los precios auxiliares elementales considerados para desarrollar los trabajos objeto de este Pliego 
son los siguientes: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO 

PERSONAL       

PAUX-01 
Responsable del trabajo. Jefe de unidad. Ingeniero/ Master de 
Caminos, Canales y Puertos. Experiencia mínima 10 años en el 
sector ferroviario 

9.484,00 €/mes 

PAUX-02 
Jefe de calidad. Ingeniero técnico / grado con más de 10 años de 
experiencia en obras lineales (más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 €/mes 

PAUX-03 
Responsable de Estructuras. Ingeniero técnico / grado con más de 
10 años de experiencia en obras lineales (más de 5 en obras de 
ferrocarril) 

6.525,00 €/mes 

PAUX-04 

Jefe de oficina técnica y topografía. Ingeniero técnico 
topógrafo/Grado en ingeniería en geomática y topografía con más 
de 10 años de experiencia en obras lineales (más de 5 en obras de 
ferrocarril) 

6.525,00 €/mes 

PAUX-05 
Responsable de la aplicación del Reglamente 402/2013. Ingeniero 
técnico / Grado con más de 10 años de experiencia en obras 
lineales (más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 €/mes 

PAUX-06 
Auxiliar de Topografía con más de 5 años de experiencia en obras 
lineales (2 en obras de ferrocarril) 

3.079,00 €/mes 

PAUX-07 
Vigilante de obra con más de 10 años de experiencia en obras 
lineales (5 en obras de ferrocarril) 

3.313,00 €/mes 

INSTALACIONES     

PAUX-08 Mantenimiento mensual de oficina, equipos e instalaciones 
incluidos el alquiler y amortización en su caso, incluso parte 
proporcional del abono para la instalación de la oficina a pie de 
obra y del equipamiento informático para seguimiento y control 
técnico y económico de la ejecución de la obra (se abonará 
mensualmente, calculando el 6% del total del personal adscrito a 
la obra) 

6% DEL IMPORTE 
CORRESPONDIENTE 
AL PERSONAL DEL 
EQUIPO EN OBRA 

VEHÍCULOS       

PAUX-09 Turismo 739,00 €/mes 

PAUX-10 Todo Terreno 1.109,00 €/mes 

PAUX-11 Furgoneta 696,00 €/mes 

ASESORES Y PERSONAL TÉCNICO DEL CONSULTOR EN OFICINAS CENTRALES      

PAUX-12.A Asesor experto en Geotecnia. Titulado superior, Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos, con experiencia mínima de quince 
años en las áreas de competencia aplicada a la obra civil 

65,00 €/hora 

PAUX-12.B Asesor experto en Estructuras. Titulado superior, Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos, con experiencia mínima de quince 
años en las áreas de competencia aplicada a la obra civil 

65,00 €/hora 
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PAUX-12.C Asesor experto en Instalaciones de Seguridad. Titulado superior, 
Ingeniero Industrial, con experiencia mínima de quince años en 
las áreas de competencia aplicada a la obra civil 

65,00 €/hora 

PAUX-12.D Asesor experto en Medio Ambiente. Titulado superior en Ciencias 
Ambientales, con experiencia mínima de quince años en las áreas 
de competencia aplicada a la obra civil 

65,00 €/hora 

 
 
 
 

 
RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios justificados según se indica en el punto siguiente a partir de los precios 
auxiliares elementales anteriores y que permiten la valoración de los trabajos objeto de este pliego 
son los siguientes: 

 
P-01 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 

composición tipo A, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de implantación-inicio de obra según la estimación de distribución 
temporal de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra 
incluida en el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

28.875,82 € 

P-02 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo B, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

55.170,12 € 

P-03 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo C, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

44.002,84 € 

P-04 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo D, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

51.711,87 € 

P-05 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo E, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

44.002,84 € 

P-06 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo F, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

35.544,28 € L
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P-07 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo G, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

28.627,78 € 

P-08 UD Informe específico sobre aspectos geotécnicos, estructurales, de IISS y/o 
medioambientales concretos de la obra realizado por un asesor experto en 
la materia y sus colaboradores (incluso visitas a obra si fuera necesario) 

1.300,00 € 

P-09 UD Nota técnica sobre aspectos concretos de la obra realizado por un asesor 
experto en geotecnia, estructuras, IISS y/o materia medioambiental y sus 
colaboradores 

650,00 € 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

P-01 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo A, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de implantación-inicio de obra según la estimación de distribución 
temporal de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de 
obra incluida en el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra 
semanales) 

28.875,82 € 

CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-01 1,00 mes Responsable del trabajo. Jefe de unidad. Ingeniero/ 
Master de Caminos, Canales y Puertos. Experiencia 
mínima 10 años en el sector ferroviario 

9.484,00 9.484,00 € 

PAUX-03 1,00 mes Responsable de Estructuras. Ingeniero técnico / grado 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-04 1,00 mes Jefe de oficina técnica y topografía. Ingeniero técnico 
topógrafo/Grado en ingeniería en geomática y topografía 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-07 1,00 mes Vigilante de obra con más de 10 años de experiencia en 
obras lineales (5 en obras de ferrocarril) 

3.313,00 3.313,00 € 

PAUX-08 1,00 mes Mantenimiento mensual de oficina, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su 
caso, incluso parte proporcional del abono para la 
instalación de la oficina a pie de obra y del equipamiento 
informático para seguimiento y control técnico y 
económico de la ejecución de la obra (se abonará 
mensualmente, calculando el 6% del total del personal 
adscrito a la obra) 

1.550,82 1.550,82 € 

PAUX-09 2,00 mes Turismo 739,00 1.478,00 € 

      TOTAL   28.875,82 € 

            

            

                  
P-02 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 

composición tipo B, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

55.170,12 € 

CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-01 1,00 mes Responsable del trabajo. Jefe de unidad. Ingeniero/ 
Master de Caminos, Canales y Puertos. Experiencia 
mínima 10 años en el sector ferroviario 

9.484,00 9.484,00 € 

PAUX-02 1,00 mes Jefe de calidad. Ingeniero técnico / grado con más de 10 
años de experiencia en obras lineales (más de 5 en obras 
de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-03 1,00 mes Responsable de Estructuras. Ingeniero técnico / grado 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-05 1,00 mes Responsable de la aplicación del Reglamente 402/2013. 
Ingeniero técnico / Grado con más de 10 años de 

6.525,00 6.525,00 € 
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experiencia en obras lineales (más de 5 en obras de 
ferrocarril) 

PAUX-04 1,00 mes Jefe de oficina técnica y topografía. Ingeniero técnico 
topógrafo/Grado en ingeniería en geomática y topografía 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-06 1,00 mes Auxiliar de Topografía con más de 5 años de experiencia 
en obras lineales (2 en obras de ferrocarril) 

3.079,00 3.079,00 € 

PAUX-07 3,00 mes Vigilante de obra con más de 10 años de experiencia en 
obras lineales (5 en obras de ferrocarril) 

3.313,00 9.939,00 € 

PAUX-08 1,00 mes Mantenimiento mensual de oficina, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su 
caso, incluso parte proporcional del abono para la 
instalación de la oficina a pie de obra y del equipamiento 
informático para seguimiento y control técnico y 
económico de la ejecución de la obra (se abonará 
mensualmente, calculando el 6% del total del personal 
adscrito a la obra) 

2.916,12 2.916,12 € 

PAUX-09 4,00 mes Turismo 739,00 2.956,00 € 

PAUX-11 1,00 mes Furgoneta 696,00 696,00 € 

      TOTAL   55.170,12 € 

            

                        
P-03 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 

composición tipo C, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

44.002,84 € 

CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-01 1,00 mes Responsable del trabajo. Jefe de unidad. Ingeniero/ 
Master de Caminos, Canales y Puertos. Experiencia 
mínima 10 años en el sector ferroviario 

9.484,00 9.484,00 € 

PAUX-02 0,50 mes Jefe de calidad. Ingeniero técnico / grado con más de 10 
años de experiencia en obras lineales (más de 5 en obras 
de ferrocarril) 

6.525,00 3.262,50 € 

PAUX-03 1,00 mes Responsable de Estructuras. Ingeniero técnico / grado 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-05 0,50 mes Responsable de la aplicación del Reglamente 402/2013. 
Ingeniero técnico / Grado con más de 10 años de 
experiencia en obras lineales (más de 5 en obras de 
ferrocarril) 

6.525,00 3.262,50 € 

PAUX-04 1,00 mes Jefe de oficina técnica y topografía. Ingeniero técnico 
topógrafo/Grado en ingeniería en geomática y topografía 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-06 1,00 mes Auxiliar de Topografía con más de 5 años de experiencia 
en obras lineales (2 en obras de ferrocarril) 

3.079,00 3.079,00 € 

PAUX-07 2,00 mes Vigilante de obra con más de 10 años de experiencia en 
obras lineales (5 en obras de ferrocarril) 

3.313,00 6.626,00 € 

PAUX-08 1,00 mes Mantenimiento mensual de oficina, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su 
caso, incluso parte proporcional del abono para la 

2.325,84 2.325,84 € 
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instalación de la oficina a pie de obra y del equipamiento 
informático para seguimiento y control técnico y 
económico de la ejecución de la obra (se abonará 
mensualmente, calculando el 6% del total del personal 
adscrito a la obra) 

PAUX-09 3,00 mes Turismo 739,00 2.217,00 € 

PAUX-11 1,00 mes Furgoneta 696,00 696,00 € 

      TOTAL   44.002,84 €             
P-04 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 

composición tipo D, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

51.711,87 € 

CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-01 1,00 mes Responsable del trabajo. Jefe de unidad. Ingeniero/ 
Master de Caminos, Canales y Puertos. Experiencia 
mínima 10 años en el sector ferroviario 

9.484,00 9.484,00 € 

PAUX-02 0,50 mes Jefe de calidad. Ingeniero técnico / grado con más de 10 
años de experiencia en obras lineales (más de 5 en obras 
de ferrocarril) 

6.525,00 3.262,50 € 

PAUX-03 1,00 mes Responsable de Estructuras. Ingeniero técnico / grado 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-05 1,00 mes Responsable de la aplicación del Reglamente 402/2013. 
Ingeniero técnico / Grado con más de 10 años de 
experiencia en obras lineales (más de 5 en obras de 
ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-04 1,00 mes Jefe de oficina técnica y topografía. Ingeniero técnico 
topógrafo/Grado en ingeniería en geomática y topografía 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-06 1,00 mes Auxiliar de Topografía con más de 5 años de experiencia 
en obras lineales (2 en obras de ferrocarril) 

3.079,00 3.079,00 € 

PAUX-07 3,00 mes Vigilante de obra con más de 10 años de experiencia en 
obras lineales (5 en obras de ferrocarril) 

3.313,00 9.939,00 € 

PAUX-08 1,00 mes Mantenimiento mensual de oficina, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su 
caso, incluso parte proporcional del abono para la 
instalación de la oficina a pie de obra y del equipamiento 
informático para seguimiento y control técnico y 
económico de la ejecución de la obra (se abonará 
mensualmente, calculando el 6% del total del personal 
adscrito a la obra) 

2.720,37 2.720,37 € 

PAUX-09 4,00 mes Turismo 739,00 2.956,00 € 

Furgoneta 1,00 mes Furgoneta 696,00 696,00 € 

      TOTAL   51.711,87 €             
P-05 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 

composición tipo E, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

44.002,84 € L
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CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-01 1,00 mes Responsable del trabajo. Jefe de unidad. Ingeniero/ 
Master de Caminos, Canales y Puertos. Experiencia 
mínima 10 años en el sector ferroviario 

9.484,00 9.484,00 € 

PAUX-02 0,50 mes Jefe de calidad. Ingeniero técnico / grado con más de 10 
años de experiencia en obras lineales (más de 5 en obras 
de ferrocarril) 

6.525,00 3.262,50 € 

PAUX-03 1,00 mes Responsable de Estructuras. Ingeniero técnico / grado 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-05 0,50 mes Responsable de la aplicación del Reglamente 402/2013. 
Ingeniero técnico / Grado con más de 10 años de 
experiencia en obras lineales (más de 5 en obras de 
ferrocarril) 

6.525,00 3.262,50 € 

PAUX-04 1,00 mes Jefe de oficina técnica y topografía. Ingeniero técnico 
topógrafo/Grado en ingeniería en geomática y topografía 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-06 1,00 mes Auxiliar de Topografía con más de 5 años de experiencia 
en obras lineales (2 en obras de ferrocarril) 

3.079,00 3.079,00 € 

PAUX-07 2,00 mes Vigilante de obra con más de 10 años de experiencia en 
obras lineales (5 en obras de ferrocarril) 

3.313,00 6.626,00 € 

PAUX-08 1,00 mes Mantenimiento mensual de oficina, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su 
caso, incluso parte proporcional del abono para la 
instalación de la oficina a pie de obra y del equipamiento 
informático para seguimiento y control técnico y 
económico de la ejecución de la obra (se abonará 
mensualmente, calculando el 6% del total del personal 
adscrito a la obra) 

2.325,84 2.325,84 € 

PAUX-09 3,00 mes Turismo 739,00 2.217,00 € 

PAUX-11 1,00 mes Furgoneta 696,00 696,00 € 

      TOTAL   44.002,84 €                   
P-06 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 

composición tipo F, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

35.544,28 € 

CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-01 1,00 mes Responsable del trabajo. Jefe de unidad. Ingeniero/ 
Master de Caminos, Canales y Puertos. Experiencia 
mínima 10 años en el sector ferroviario 

9.484,00 9.484,00 € 

PAUX-02 1,00 mes Jefe de calidad. Ingeniero técnico / grado con más de 10 
años de experiencia en obras lineales (más de 5 en obras 
de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-05 1,00 mes Responsable de la aplicación del Reglamente 402/2013. 
Ingeniero técnico / Grado con más de 10 años de 
experiencia en obras lineales (más de 5 en obras de 
ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-04 1,00 mes Jefe de oficina técnica y topografía. Ingeniero técnico 
topógrafo/Grado en ingeniería en geomática y topografía 
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: G

Q
88

H
G

8Q
3A

9Q
Y

Q
JJ

W
W

0G
G

2H
G

4C

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//

se
de

.a
di

f.
go

b.
es

/c
sv

/v
al

id
a.

js
p

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: P

E
G

M
64

5C
7J

B
54

2Y
X

X
03

H
W

2S
Q

30

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



  

33 de 60 

PAUX-06 1,00 mes Auxiliar de Topografía con más de 5 años de experiencia 
en obras lineales (2 en obras de ferrocarril) 

3.079,00 3.079,00 € 

PAUX-08 1,00 mes Mantenimiento mensual de oficina, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su 
caso, incluso parte proporcional del abono para la 
instalación de la oficina a pie de obra y del equipamiento 
informático para seguimiento y control técnico y 
económico de la ejecución de la obra (se abonará 
mensualmente, calculando el 6% del total del personal 
adscrito a la obra) 

1.928,28 1.928,28 € 

PAUX-09 2,00 mes Turismo 739,00 1.478,00 € 

      TOTAL   35.544,28 € 

            

                        
P-07 UD Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 

composición tipo G, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
de ejecución de obra según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales) 

28.627,78 € 

CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-01 1,00 mes Responsable del trabajo. Jefe de unidad. Ingeniero/ 
Master de Caminos, Canales y Puertos. Experiencia 
mínima 10 años en el sector ferroviario 

9.484,00 9.484,00 € 

PAUX-02 1,00 mes Jefe de calidad. Ingeniero técnico / grado con más de 10 
años de experiencia en obras lineales (más de 5 en obras 
de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-04 1,00 mes Jefe de oficina técnica y topografía. Ingeniero técnico 
topógrafo/Grado en ingeniería en geomática y topografía  
con más de 10 años de experiencia en obras lineales 
(más de 5 en obras de ferrocarril) 

6.525,00 6.525,00 € 

PAUX-06 1,00 mes Auxiliar de Topografía con más de 5 años de experiencia 
en obras lineales (2 en obras de ferrocarril) 

3.079,00 3.079,00 € 

PAUX-08 1,00 mes Mantenimiento mensual de oficina, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su 
caso, incluso parte proporcional del abono para la 
instalación de la oficina a pie de obra y del equipamiento 
informático para seguimiento y control técnico y 
económico de la ejecución de la obra (se abonará 
mensualmente, calculando el 6% del total del personal 
adscrito a la obra) 

1.536,78 1.536,78 € 

PAUX-09 2,00 mes Turismo 739,00 1.478,00 € 

      TOTAL   28.627,78 € 

            

                  
P-08 UD Informe específico sobre aspectos geotécnicos, estructurales, de IISS y/o 

medioambientales concretos de la obra realizado por un asesor experto 
en la materia y sus colaboradores (incluso visitas a obra si fuera necesario) 

1.300,00 € 

CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-12 20 hora Asesor experto en Geotecnia, Estructuras, IISS y/o 
Medioambiente, titulado superior, Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, con experiencia mínima de quince 
años en las áreas de competencia aplicada a la obra civil 

65,00 1.300,00 € 
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      TOTAL   1.300,00 €       
P-09 UD Nota técnica sobre aspectos concretos de la obra realizado por un asesor 

experto en geotecnia, estructuras, IISS y/o materia medioambiental y sus 
colaboradores 

650,00 € 

CÓDIGO Nº UD CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

PAUX-12 10 hora Asesor experto en Geotecnia, Estructuras, IISS y/o 
Medioambiente, titulado superior, Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, con experiencia mínima de quince 
años en las áreas de competencia aplicada a la obra civil 

65,00 650,00 € 

      TOTAL   650,00 € 
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ANEJO Nº 2. PRESUPUESTO 
 
 
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO: ASTILLERO-OREJO. VIA Y 
ELECTRIFICACIÓN. 
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El presupuesto es el detallado en la siguiente tabla: 
 
COD UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

P-01 UD Informe mensual de actividades del Equipo de 
Asistencia Técnica de obra composición tipo A, 
estimada para realización de los controles 
cualitativo, geométrico, cuantitativo y de 
programación durante la fase denominada de 
implantación-inicio de obra según la estimación de 
distribución temporal de recursos de la ACO en 
función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra 
semanales) 

28.875,82 € 1,00 28.875,82 € 

P-02 UD Informe mensual de actividades del Equipo de 
Asistencia Técnica de obra composición tipo B, 
estimada para realización de los controles 
cualitativo, geométrico, cuantitativo y de 
programación durante la fase denominada de 
ejecución de obra según la estimación de 
distribución temporal de recursos de la ACO en 
función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra 
semanales) 

55.170,12 € 10,00 551.701,20 € 

P-03 UD Informe mensual de actividades del Equipo de 
Asistencia Técnica de obra composición tipo C, 
estimada para realización de los controles 
cualitativo, geométrico, cuantitativo y de 
programación durante la fase denominada de 
ejecución de obra según la estimación de 
distribución temporal de recursos de la ACO en 
función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra 
semanales) 

44.002,84 € 6,00 264.017,04 € 

P-04 UD Informe mensual de actividades del Equipo de 
Asistencia Técnica de obra composición tipo D, 
estimada para realización de los controles 
cualitativo, geométrico, cuantitativo y de 
programación durante la fase denominada de 
ejecución de obra según la estimación de 
distribución temporal de recursos de la ACO en 
función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra 
semanales) 

51.711,87 € 3,00 155.135,61 € 

P-05   Informe mensual de actividades del Equipo de 
Asistencia Técnica de obra composición tipo E, 
estimada para realización de los controles 
cualitativo, geométrico, cuantitativo y de 
programación durante la fase denominada de 
ejecución de obra según la estimación de 
distribución temporal de recursos de la ACO en 
función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra 
semanales) 

44.002,84 € 4,00 176.011,36 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE 

P-06   Informe mensual de actividades del Equipo de 
Asistencia Técnica de obra composición tipo F, 
estimada para realización de los controles 
cualitativo, geométrico, cuantitativo y de 
programación durante la fase denominada de 
ejecución de obra según la estimación de 
distribución temporal de recursos de la ACO en 
función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra 
semanales) 

35.544,28 € 1,00 35.544,28 € 

P-07   Informe mensual de actividades del Equipo de 
Asistencia Técnica de obra composición tipo G, 
estimada para realización de los controles 
cualitativo, geométrico, cuantitativo y de 
programación durante la fase denominada de 
ejecución de obra según la estimación de 
distribución temporal de recursos de la ACO en 
función de las fases/momentos de obra incluida en 
el PPTP (incluye resúmenes de seguimiento de obra 
semanales) 

28.627,78 € 3,00 85.883,34 € 

P-08 UD Informe específico sobre aspectos geotécnicos, 
estructurales, de IISS y/o medioambientales 
concretos de la obra realizado por un asesor experto 
en la materia y sus colaboradores (incluso visitas a 
obra si fuera necesario) 

1.300,00 € 2,00 2.600,00 € 

P-09 UD Nota técnica sobre aspectos concretos de la obra 
realizado por un asesor experto en geotecnia, 
estructuras, IISS y/o materia medioambeintal y sus 
colaboradores 

650,00 € 1,00 650,00 € 

Suma 1.300.418,65 € 

 9% Gastos Generales 117.037,68 € 

6% Benef. Industrial 78.025,12 € 

BASE IMPONIBLE  1.495.481,45 € 

21% IVA 314.051,10 € 

 TOTAL LÍQUIDO 1.809.532,55 € 
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ANEJO Nº 3. DOTACIONES PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO: ASTILLERO-OREJO. VIA Y 
ELECTRIFICACIÓN.  
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DOTACIONES 
 
El consultor elaborará en su oferta un cronograma que fije la duración de las actividades y la 
dedicación del personal adscrito a los trabajos descritos en el presente Pliego. Este cronograma, 
deberá estar en consonancia con el plan de obra del proyecto constructivo. 
 
Las dotaciones exigidas y ofertadas podrán variar en el tiempo, a juicio del Director del Contrato, 
con el fin de adaptarse al ritmo de las obras. 
 
El contratista adjudicatario completará el equipo de personas necesario, en los términos que decida 
la Dirección de Obra, y adaptándose al ritmo de ejecución de los trabajos. 

 
a) PERSONAL 
 
Se estima la dotación de personal que el Consultor dispondrá a pie de obra para la realización de los 
trabajos contenidos en el Pliego de prescripciones Técnicas, en la siguiente: 
 
Al menos el 50% del personal técnico titulado deberá pertenecer a la plantilla del Consultor y, en 
cualquier caso, el Jefe de Unidad que contará además con una antigüedad mínima de tres años. 
 
El Director de Obra o el Responsable del Contrato podrá ordenar, en cualquier momento y cuantas veces 
sea necesario, la sustitución del personal del consultor cuyo comportamiento y/o rendimiento no 
considere satisfactorio. En cualquier caso, el Director de Obra, definirá el personal necesario y sus 
características para la correcta atención a las obras.  
 
El Director del Contrato podrá admitir personal con experiencia distinta a la que marca este pliego. 
 
Este personal deberá cumplir al menos los siguientes requisitos: 
 
El consultor presentará un cuadro de personal cuyo equipo cumpla como mínimo los siguientes 
requisitos: 

· Un (1) Jefe de Unidad (Responsable de la asistencia técnica en obra): Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos o Grado equivalente con Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF. 
Acreditará una experiencia superior a diez años (10) en el sector ferroviario. Su dedicación será 
total durante el tiempo que dure el contrato. 

· Un (1) Jefe de calidad: Perfil con capacidad para ser el responsable de calidad, acreditada 
mediante: 
o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES 

o nivel 6 del EQF, respectivamente, tales como a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni 
excluyente: Ingeniero (técnico o superior) / Licenciado – Posgrado / Máster en 
Calidad/Medio Ambiente., y 

o Experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras lineales, durante mínimo 
10 años (más de 5 años en obras de ferrocarril). 

· Un (1) Responsable de Estructuras: Perfil con capacidad para ser el responsable de las 
estructuras, acreditada mediante: 
o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES 

o nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos de obra civil y vía, 
respectivamente, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
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Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, Ingeniería Civil, Ingeniería Técnica Industrial, etc, y, 

o Experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras lineales, durante mínimo 
10 años (más de 5 años en obras de ferrocarril). 

· Un (1) Jefe de oficina técnica y topografía: Perfil con capacidad para ser el responsable de 
oficina técnica y topografía, acreditada mediante: 
o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES 

o nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos de topografía, 
respectivamente, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente de 
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía o de Ingeniero Técnico en Topografía y, 

o Experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras lineales, durante mínimo 
10 años (más de 5 años en obras de ferrocarril). 

· Un (1) Técnico responsable de la aplicación del Método Común de Seguridad Ferroviaria: Perfil 
con capacidad para ser el responsable de la aplicación del Reglamento 402/2013 acreditada 
mediante: 
o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES 

o nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos de obra civil y vía, 
respectivamente, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, Ingeniería Civil, Ingeniería Técnica Industrial, etc, y, 

o Experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras lineales, durante mínimo 
10 años (más de 5 años en obras de ferrocarril). 

· Un (1) Auxiliar de topografía: Perfil con capacidad para realizar los trabajos de auxiliar de 
topografía, acreditada mediante: 
o Experiencia desarrollada en obras lineales, durante mínimo 5 años (más de 2 años en obras 

de ferrocarril). 

· Tres (3) Vigilante de obra: Perfil con capacidad para realizar la vigilancia durante la ejecución 
de las obras, acreditada mediante: 
o Experiencia desarrollada en obras lineales, durante mínimo 10 años (más de 5 años en obras 

de ferrocarril). 
Para la redacción de Informes de Asesores expertos y notas técnicas se contará con los siguientes 
perfiles en oficinas centrales: 

· Un (1) Asesor experto en Instalaciones Ferroviarias de Seguridad: Perfil con capacidad para 
asesorar acerca de instalaciones ferroviarias de seguridad, acreditada mediante: 
o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener 

las competencias y conocimientos de materia de instalaciones de seguridad, tales como a 
título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, Ingeniería Industrial, etc. y, 

o Experiencia desarrollada en las áreas de competencia aplicada en trabajos de asistencia 
técnica en obras de Geología y Geotecnia para transporte terrestres (ferrocarriles), 
durante mínimo 15 años. 

· Un (1) Asesor experto en Geología y Geotecnia: Perfil con capacidad para asesorar acerca de 
geología y geotecnia, acreditada mediante: 
o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener 

las competencias y conocimientos de la materia, tales como a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, etc. y, 

o Experiencia desarrollada en las áreas de competencia aplicada en trabajos de asistencia 
técnica en obras de Geología y Geotecnia para transporte terrestres (ferrocarriles), 
durante mínimo 15 años. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: G

Q
88

H
G

8Q
3A

9Q
Y

Q
JJ

W
W

0G
G

2H
G

4C

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//

se
de

.a
di

f.
go

b.
es

/c
sv

/v
al

id
a.

js
p

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: P

E
G

M
64

5C
7J

B
54

2Y
X

X
03

H
W

2S
Q

30

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



  

41 de 60 

· Un (1) Asesor experto en Estructuras: Perfil con capacidad para asesorar acerca de instalaciones 
ferroviarias de seguridad, acreditada mediante: 
o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener 

las competencias y conocimientos de la materia, tales como a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, etc. y, 

o Experiencia desarrollada en las áreas de competencia aplicada en trabajos de asistencia 
técnica en obras de estructuras para transporte terrestres (ferrocarriles), durante mínimo 
15 años. 

· Un (1) Asesor experto en Medioambiente: Perfil con capacidad para asesorar acerca de 
instalaciones ferroviarias de seguridad, acreditada mediante: 
o Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener 

las competencias y conocimientos de la materia, tales como a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ciencias Ambientales, etc. y, 

o Experiencia desarrollada en las áreas de competencia aplicada en trabajos de asistencia 
técnica en obras para transporte terrestres (ferrocarriles), durante mínimo 15 años. 

 
Ubicado en oficina central del consultor, prestará el apoyo necesario en la redacción de informes y 
notas técnicas acerca de instalaciones ferroviarias de seguridad y telecomunicaciones (incluye el 
equipamiento informático y el uso de todas las instalaciones del consultor). 

 
b) INSTALACIONES 
 
b-1) Oficina técnica. 

La oficina técnica, que deberá ser aprobada por el Director del Contrato, se instalará en un edificio de 
fábrica o prefabricado, con una superficie mínima de 150 m2 y dispondrá de un despacho 
convenientemente equipado para uso exclusivo de Adif y una sala de reuniones de uso común de, al 
menos, 25 m2. 

Esta oficina dispondrá de teléfono interurbano, fax, conexión a Internet de alta velocidad (ADSL) y un 
sistema de telefonía móvil, GSM y GSM-R, para los vehículos de obra, y estará equipada, al menos, con 
los siguientes medios informáticos: 

Soporte físico: 

- 3 ordenadores personales con diseño gráfico compatibles 100% con la gama de ordenadores 

personales, basados en microprocesador INTEL, con al menos: procesador Intel® Core™ con 
tecnología vPro™ o similar y equipado con disco duro de al menos 1 Terabyte, 2 GB de memoria 
RAM, Monitor de 19” en color y resolución de 1.600 x 1.200, y sistema de gestión de gráficos que 
de soporte a las características citadas y basadas en arquitectura de bus local, con memoria de vídeo 
de al menos 32 MB. Puertos serie, paralelo tipo Centronic y USB 2.0 

- 1 unidad fotocopiadora, fax e impresora láser, para formatos DIN A-3 y  DIN A-4. 

- Servidor de ordenadores, con las siguientes características mínimas: doble procesador 
(Intel©XEONTM) a 2’4 GHz o superior, con 512 KB de memoria caché), memoria de  GB DDR  

- SDRAM (2x1GB DIMMs), tres discos de 120 GB, SCSI, mínimo de 7200 rpm  en configuración RAID-
5 (hot-swap), tarjeta ETHERNET 10/100/1000, lector/ grabador de CD/DVD, disquetera, unidad de 
back-up de cinta TR-7 20/40GB SCSI, fuente de alimentación redundante de 500 W, carcasa en rack 
de 19”, monitor 17”, teclado y ratón. 
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Soporte lógico: 

- Sistema operativo Windows 7 o posterior para ordenadores tipo PC y portátiles. 

- Sistema Operativo Windows 7 para el servidor 

- Todos los equipos informáticos dispondrán de antivirus; además el equipo destinado a 
conexión por INTERNET deberá disponer de cortafuegos y protecciones contra intrusismo. 

- Aplicaciones de proceso de textos, hoja de cálculo, mediciones y presupuesto, gestión de 
proyectos y obras, modelización del terreno y trazado a determinar por el Director de la Obra. 

También se dispondrá de cámaras digitales fotográficas (resolución mínima de 12 megapixels) y de 
video, con conexión a ordenador así como del material fungible necesario para el correcto 
funcionamiento de la oficina. 

Por otra parte, el equipo mínimo necesario de Topografía constará de: 

- Estación total 

- Material auxiliar: trípodes, miras, cintas de precisión, etc. 

Tanto la oficina como el equipamiento indicado tienen carácter de mínimo siendo el Director de 
contrato quien definirá las necesidades reales a cubrir incluso con cambios en el equipamiento. El 
material informático quedará en propiedad de Adif al finalizar el contrato si así se estima oportuno. 

· VEHÍCULOS 

El Consultor dispondrá de los medios de transporte necesarios para el adecuado desplazamiento 
de los equipos y del personal, asegurando la operatividad y efectividad de la Asistencia en todo 
momento, y, si fuera preciso, para prestar servicio en el ámbito de las obras a las personas de la 
Administración que el Director del Contrato designe. 
Para ello, el mínimo de vehículos que dispondrá el Consultor será: 

- 2 Turismos o todo terreno ligeros y 1 furgoneta. 

 
Todos los vehículos deberán disponer de aire acondicionado y un sistema de manos libres para 
facilitar la comunicación telefónica. 

 

· EQUIPAMIENTO PERSONAL 

El Consultor dispondrá de los medios de dotación necesarios para el adecuado desarrollo de los 
trabajos encomendados, dotando a su personal de teléfono móvil, equipo de obra, equipamiento 
de seguridad, etc., asegurando la operatividad y efectividad de la Asistencia en todo momento, e 
incluso para las personas de la Administración que el Responsable del contrato designe. 
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ANEJO Nº 4. NORMATIVA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 
 
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO: ASTILLERO-OREJO. VIA Y 
ELECTRIFICACIÓN.  
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Será de obligado cumplimiento la Normativa Técnica integrada en el Sistema de Gestión de la 
Dirección General de Adif, entre otros: IGP, PGP, BPGP, IGGG, IGA, ITCA y Manual de Dirección de Obra 
Además se incluye la siguiente relación no exhaustiva de normativa técnica: 
 
- EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural (R.D. 1247/2008, de 18 de julio) 
- EHPRE-72. Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado 
- REBT. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión que contiene: regí. Centrales generadoras, 

regí. Estaciones de transformación, regí, de alta tensión y regí, de baja tensión. 
- NLT. Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia del Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas. 
- M.E.L.C. Método de Ensayos del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
- U.N.E. Normas UNE 
- CEN. Normas Europeas 
- CENELEC. Normas Europeas 
- CEI. Normas Internacionales 
- ISO. Normas internacionales 
- PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 
- V.A.P.-70. Instrucción para la fabricación de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado. 
- P.R.Y. Pliego de Condiciones para la recepción del hormigón I.E.T. 
- R.P.H. Recomendaciones prácticas para la buena protección del hormigón I.E.T. 
- R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 1965. 
- TAA. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 
- TSP. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 
- ETP. "Normas de pinturas" del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 
- T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de 

tuberías de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
- N.R.V. Normas ADIF (RENFE-VÍA), Normas ADIF (GIF) 
- Normas ADIF (Señalización Electrificación Telecomunicaciones) 
- P.R.V. Pliego de Condiciones de ADIF (RENFE – VÍA) 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). 
- Normas, leyes y disposiciones locales y autonómicas. 
- Especificaciones Técnicas Europeas  
 
Será de aplicación, de modo general, toda la normativa de RENFE y de ADIF en vigor, así como la que se 
pueda elaborar durante el transcurso de las obras, además de  todas las normas, instrucciones, 
recomendaciones y pliegos oficiales vigentes, las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, las 
normas técnicas del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) aprobadas o en proceso 
de aprobación y normas técnicas que correspondan.  
 
Asimismo, tendrán similar rango de aplicación, las Normas C.E.N., CENELEC, CEI, ISO, Eurocódigo y las 
Normas y Recomendaciones de la Unión Internacional de Ferrocarriles (U.I.C.). 
 
En caso de no existir norma aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se 
indican en el Plan de Control o sean designadas por la Dirección de Obra. 
 
En caso de derogación de alguna de las normas anteriores, será de aplicación la norma que le sustituya. 
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ANEJO Nº 5. CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO: ASTILLERO-OREJO. VIA Y 
ELECTRIFICACIÓN. 
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El Plan de Calidad es el documento que especifica qué procesos, procedimientos y recursos 
asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos del contrato asignado. 
 
La ACO revisará el Plan de Calidad (PC) del Contratista y elaborará el suyo propio manteniéndolo 
actualizado respetando los requisitos de la Norma ISO 9001 y el Procedimiento Específico 
“Elaboración y aprobación de planes de calidad” del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección 
General de Adif. 
 
El PC ha de ajustarse al siguiente índice y con el contenido mínimo que se indica a continuación: 

1. Introducción. 

Se definirá el objeto, el alcance y las definiciones que serán de aplicación para el correcto 
desarrollo del PC. Asimismo, se indicará el estado de las revisiones y en el caso del PC de la 
ACO ha de incluirse el informe del análisis del PC del Contratista. 

2. Definición del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Se incluirá una breve descripción del Sistema de Calidad y alcance de este, así como se incluirán 
los certificados ISO 9001 e ISO 14001. 

3. Descripción y Organización de la Obra. 

Se llevará a cabo una descripción general de las obras incluyendo las principales unidades con 
sus presupuestos y detallando las unidades especiales: viaductos y otras estructuras. Ha de 
incluirse un programa general de actuaciones. 

4. Control de los documentos/registros. 

Se incluirá un listado de la documentación empleada y/o contractual que será de aplicación 
que contemplará los siguientes aspectos: aprobación de los documentos, revisiones y 
actualizaciones, distribución de los documentos, tipología del archivo de obra, tratamiento de 
documentos obsoletos y aprobación, anulación y distribución de los planos de construcción.  
En período de recepción de las obras, la ACO incluirá un proyecto "Como Construido" (as built) 
que permita a la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura el conocimiento exacto 
y previsto de los datos que precise para el mantenimiento de la infraestructura.  
Este documento contendrá los planos que permitan conocer los caminos de acceso y de 
servicio que posibilitan la explotación, así como el plano parcelario de terrenos ocupados y 
sobrantes de la expropiación. 

5. Comunicación y coordinación con entidades externas (ACO, Dirección de Obra, DAO Y AAC). 

Se incluirá el procedimiento específico de comunicación y coordinación entre las 
organizaciones implicadas en la obra, así como la frecuencia y forma de comunicación entre 
ellos. Se definirá un procedimiento para la elaboración de informes periódicos a la Dirección 
de Obra y la gestión de reuniones: acta de reunión (aprobación y distribución de las actas). 

6. Recursos Humanos. 

Ha de incluirse un organigrama actualizado y las funciones y responsabilidades de cada 
integrante de este organigrama. Ha de establecerse un control de firmas. 

7. Infraestructura. 
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Se incluirá un listado con la dotación de medios materiales en cumplimiento con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares: oficina, equipos, servicios de apoyo, etc. 

8. Análisis y Revisión del Proyecto. 

Contendrá el informe de análisis del proyecto y el listado de distribución de este informe. En 
el caso de la ACO deberá revisarse el análisis del proyecto realizado por el Contratista. 

9. Compras y subcontrataciones. 

Se incluirá el procedimiento específico para la realización de compras y contrataciones. Este 
procedimiento de control de los suministradores ha de tener en cuenta la certificación de los 
productos, marcados CE, actas de ensayo de materiales de obra, etc. 

10. Control de Procesos. 

El PC incluirá el listado de todos los “Procedimientos de Ejecución” o “Procedimientos de 
Control de Ejecución” que se van a desarrollar en la obra, así como el desarrollo de los 
procedimientos que no se encuentren claramente descritos en el Proyecto Constructivo. 

11. Identificación y Trazabilidad. 

Se llevará a cabo una fragmentación de la obra de manera consensuada entre ACO y 
Contratista de manera que se permita la trazabilidad entre las distintas unidades de obra. 

12. Propiedad del Cliente. 

Ha de identificarse la propiedad intelectual, software y los materiales que se suministran al 
contratista o a la ACO por parte de Adif. 

13. Preservación del Producto. 

 
Se procedimentará el control de recepción y almacenamiento de materiales y productos en 
obra. Ha de incluirse el Plan de Acopio por parte del Contratista y el control del mismo por 
parte de la ACO. Se desarrollará la metodología para el tratamiento de los productos No 
Conformes y para la preservación de las unidades de obra ya ejecutadas. 

14. Inspección y ensayo 

Ha de incluirse el programa de puntos de inspección (PPI) coordinado entre ACO y Contratista 
así como los planes de ensayo del Contratista (conforme a su PPTP) y ACO (aprobado por el 
Director de Obra). Se describirán los controles y pruebas finales a realizar. 

15. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. 

Se indicará quién es la persona responsable de los equipos de medición (control geométrico). 
Se incluirá el listado de equipos susceptibles de ser controlados y las fichas técnicas de cada 
uno de ellos. Ha de incluirse el tratamiento de los equipos “No Conformes” y han de 
presentarse informes semestrales del seguimiento del estado de los equipos a la AAC. 

16. Tratamiento de No Conformidades 

Se indicará el procedimiento para el tratamiento de No Conformidades coordinado entre ACO, 
Contratista, DAO y  AAC. 
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17. Acciones Correctivas y Preventivas. 

Ha de incluirse el procedimiento para la adopción de medidas correctivas y preventivas de 
manera coordinada entre ACO, Contratista, DAO y AAC. 

18. Auditorías. 

19. Análisis de datos. 

Se hará un seguimiento periódico de la entrega de los datos, con periodicidad mensual, de los 
ensayos del contratista a la AAC en soporte informático compatible con la base de datos del 
SIG. 

 
El PC será revisado por el Director de Obra y remitido a la Dirección de Calidad, Seguridad y 
Supervisión para su aprobación. 
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ANEJO Nº 6. PLANTILLA: PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO: ASTILLERO-OREJO. VIA Y 
ELECTRIFICACIÓN. 
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La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: GQ88HG8Q3A9QYQJJWW0GG2HG4C

Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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EXPEDIENPPTP AT 

 

 

ADAPTACIÓN GENERAL PLIEGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 7. CONTENIDO NECESARIO DEL PROYECTO”AS-BUILT” 
 
 
 
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA SANTANDER-BILBAO. TRAMO: ASTILLERO-OREJO. VIA Y 
ELECTRIFICACIÓN. 
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DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

 
MEMORIA 

 
 0. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y CONSTRUIDO 

 1.1 Antecedentes del proyecto constructivo 
 1.2 Antecedentes del proyecto construido 

 - Antecedentes 
 - Contrato administrativo de obra 
 - Acta de comprobación de replanteo de las obras 
 - Acta de levantamiento de la suspensión 
 - Acta de inicio de las obras 
 - Propuestas de concesión de obras 
 - Propuestas de concesión de prórrogas 
 - Propuestas de autorización para la redacción de modificados 
 - Propuestas de aprobación para las modificaciones 
 - Autorizaciones para las modificaciones 

 2. OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUIDO 
 3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUIDO 

 4.1 Descripción General 
 4.2 Cartografía, topografía y replanteo 
 4.3 Trazado 
 4.4 Geología y Geotecnia 
 4.5 Estudio de materiales 
 4.6 Sismicidad 
 4.7 Hidrología y Drenaje 
 4.8 Estructuras 
 4.9 Superestructura y sección tipo 
 4.10 Línea aérea de Contacto 
 4.11 Movimiento de tierras 
 4.12 Integración ambiental 
 4.13 Reposición de servidumbres 
 4.14 Servicios afectados 
 4.15 Expropiaciones 
 4.16 Obras complementarias 

 5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
6. CONCLUSIÓN 

 
ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

1. RESEÑAS Y COORDENADAS DE LOS HITOS DE LA RED BÁSICA (con la inclusión: croquis, tabla 
resumen de coordenadas y esquema de la red de triangulación básica y puntos de apoyo) 

· Croquis 

· Resumen de coordenadas 

· Red de triangulación básica y puntos de apoyo 
2. BASES UTILIZADAS EN OBRA Y QUE PERDUREN EN EL MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUIDO 
3. BASES DE NIVELACIÓN DE PRECISIÓN  
4. TAQUIMÉTRICOS DE ZONAS SINGULARES 
5. SITUACIÓN, CROQUIS Y FOTOS 
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6. NIVELACIÓN DE LA CAPA DE SUBBALASTO 
-Incluye relación de bases utilizadas 

7. ACTAS DE ENLACE DE CADA SUBTRAMO CON LOS COLATERALES, (especificando X,Y,Z, alineación y 
correspondencia de puntos kilométricos) 

 

ANEJO Nº 2. TRAZADO 

1. CRITERIOS Y PARÁMETROS UTILIZADOS (planta y alzado) 
2. LISTADOS  

Datos de entrada de la planta 
Puntos singulares 
Coordenadas en planta cada 20 m. 
Datos de entrada del alzado 
Listado de vértices 
Puntos en alzado cada 20 m 
Datos de entrada y puntos singulares de escapes, vías, etc. 

 

ANEJO Nº 3. BASES DE REPLANTEO 

1. RELACIÓN DE BASES DE REPLANTEO  
Coordenadas X,Y,Z 
Bases utilizadas en obra y que perviven en la actualidad 
Bases de nivelación de precisión si las hubiere 

2. RESEÑAS Y COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 
-Incluye datos, fotos, croquis y planta 

3. PLANOS DE SITUACIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO 
-Incluye listado de nombres y XYZ de cada base 

 

ANEJO Nº 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL CORREDOR  
1.1. Geología del corredor y la traza 

-Metodología y organización del estudio 
-Litoestratigrafía, Geomorfología e Hidrogeología 
-Descripción geológica del trazado 
-Reconocimientos realizados 
-Planos (Geológico 1/50.000, 1/10.000, 1/1.000) 
-Fotografías 

1.2. Geotecnia del corredor 
-Grupos geotécnicos 
-Rellenos 
-Explanación 
-Resumen de ensayos de laboratorio y clasificación 

2. GEOTECNIA DE CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 
2.1. Estudio según proyecto constructivo 
2.2. Reconocimientos adicionales fases de construcción 

3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DE LOS TÚNELES 
3.1. Estudio según proyecto constructivo 
3.2. Reconocimientos adicionales fase de construcción 

4. PLANOS 
-Perfiles geotécnicos traza (H:1/1.000- V:1/100) 
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-Perfiles geotécnicos en zona de estructuras (1/200) 
APÉNDICES 
Apéndice nº 1. Columnas de sondeos 
Apéndice nº 2. Calicatas 
Apéndice nº 3. Penetraciones dinámicas  
Apéndice nº 4. Prospección geofísica  
Apéndice nº 5. Estaciones geomecánicas 
Apéndice nº 6. Ensayos de laboratorio 
Apéndice nº 7. Base de datos geotécnica 
Apéndice nº 8. Inventario de taludes 
Apéndice nº 9. Alteraciones del terreno por afecciones (riegos, aguas, etc.) 
Apéndice nº 10. Fotografías sondeos y calicatas 

 

ANEJO Nº 5. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

1. CUADRO RESUMEN 
1.1. Drenaje transversal 
1.2. Drenaje longitudinal 
1.3 Drenaje profundo 

2. CÁLCULOS Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
2.1. Drenaje transversal 

-Generalidades 
-Criterios de cálculo hidráulico 
-Criterios de diseño de las obras 
-Metodología de los cálculos hidráulicos 
-Colectores 
-Justificación de los cálculos de las OD existentes 

2.2. Drenaje longitudinal 
-Procedimiento de cálculo 
-Dimensionamiento 
-Justificación revestimientos 
-Cunetas de guarda 

2.3. Drenaje profundo 
-Descripción y justificación 
-Procedimiento de cálculo 
-Dimensionamiento 

2.4. Definición geométrica 
3. CÁLCULO ESTRUCTURAL 
4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

4.1. Climatología e Hidrología 
-Estudio climático con la definición de los principales rasgos climáticos de la zona. 
-Características físicas de las cuencas (descripción general de la zona con la 
especificación de los cursos de agua atravesados, surgencias, manantiales, rías, 
marismas, pozos, etc.) 
-Determinación de caudales en las cuencas 
-Planos de cuencas 

ANEJO Nº 6. ESTRUCTURAS 

1. CUADRO RESUMEN 
2. DESCRIPCIÓN (Tipología, aparatos de apoyo, juntas, impermeabilización, etc.) 
3. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
          3.1. Definición geométrica 
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   3.2. Clasificación de las estructuras (viaductos, puentes, pasos inferiores o superiores, pequeñas 
obras de fábrica, etc.) 

4. CÁLCULOS 
Acciones consideradas para el cálculo 
Programas de cálculo utilizados 
Cálculos 

-Materiales 
-Normas 
-Hipótesis de cálculo 
-Fuentes de datos 
-Cálculos 

5. PROCESO CONSTRUCTIVO 
6. CONTROL DE CALIDAD (Empresa Constructora y Asistencia Técnica) 

6.1. CONTROL DE CALIDAD (Empresa Constructora) 
6.1.1. Estructuras “in situ” y pequeñas obras de fábrica 

-Control del Hormigón 
-Control del Acero 
-Otros ensayos 
-Control Geométrico 

6.1.2. Estructuras prefabricadas (expediente de fabricación) 
6.2. CONTROL DE CALIDAD (Asistencia Técnica) 
6.2.1. Estructuras “in situ” y pequeñas obras de fábrica 

-Control del Hormigón 
-Control del Acero 
-Otros ensayos 
-Control Geométrico 

 

ANEJO Nº 7. OBRAS DE TIERRA 

1. CUADRO RESUMEN (tramificación movimiento de tierras) 
2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Clasificación de la excavación 
Desmontes – Terraplenes 
Capa de Forma 
Subbalasto 

3. CONTROL DE CALIDAD (Empresa Constructora y Asistencia Técnica) 
3.1. CONTROL DE CALIDAD (Empresa Constructora) 
Ensayos de laboratorio 

-Rellenos 
-Bloques Técnicos 
-Capa de Forma 
-Subbalasto 

Control “in situ” 

-Desmontes 
-Terraplenes 
-Bloque Técnicos 
-Capa de Forma 
-Subbalasto 

Control geométrico 
-Control altimétrico 

Fondo de desmonte 
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Coronación de terraplén 
Capa de Forma 
Subbalasto 

-Control de taludes 
Otros controles  
3.2. CONTROL DE CALIDAD (Asistencia Técnica) 
Ensayos de laboratorio 

-Rellenos 
-Bloques Técnicos 
-Capa de Forma 
-Subbalasto 

Control “in situ” 
-Desmontes 
-Terraplenes 
-Bloque Técnicos 
-Capa de Forma 
-Subbalasto 

Control geométrico 
-Control altimétrico 

Fondo de desmonte 
Coronación de terraplén 
Capa de Forma 
Subbalasto 

-Control de taludes 
Otros controles 

4. RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

ANEJO Nº .8 SUPERESTRUCTURA 

1 ACTUACIONES PLATAFORMA Y VÍA 
2 CAPAS DE ASIENTO 
3 SUPERESTRUCTURA 
4 SECCIONES TIPO 

 

ANEJO Nº 9 LINEA AEREA DE CONTACTO 

1 ESQUEMA UNIFILAR ELÉCTRICO 
2 GÁLIBO ELÉCTRICO Y MÉCANICO DEL PANTÓGRAFO 

 

 

ANEJO Nº 10. SERVICIOS AFECTADOS 

1 SERVICIOS AFECTADOS Y SUS REPOSICIONES (agua, teléfono, electricidad, etc.) 
2 SOLUCIÓN ADOPTADA 
3 CUADRO RESUMEN  
4 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
5 PROCESO CONSTRUCTIVO 
6 CONTROL DE CALIDAD 
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ANEJO Nº 11. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

1. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 
1.1 Introducción y Justificación 

- Antecedentes 
- Objetivos y bases de partida 
- Prescripciones ambientales del GIF y cumplimiento de las mismas 

1.2 Adecuación ambiental del trazado 
- Cumplimiento de las condiciones de la DIA 

1.3 Entorno ambiental de la actuación 
- Análisis ambiental (climáticas, hidrológicas, vegetación, fauna, paisaje) 
- Clasificación del territorio (zonas excluidas, restringidas, admisibles) 

1.4 Medidas protectoras y correctoras 
- Vertederos 
- Vías auxiliares 
- Zonas de acopio 
- Protección del aire 
- Protección y conservación de los suelos y de la vegetación natural 
- Gestión de residuos (aceites, lubricantes, aguas, piezas maquinaria, baterías, etc.) 
- Fauna 
- Ruidos 
- Patrimonio Arqueológico 
- Servicios existentes, reposición de accesos y permeabilidad territorial 
- Proyecto de medidas de defensa contra la erosión, reparación ambiental e 

integración paisajística 
2. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

-Cuadro resumen del plan de vigilancia ambiental 
3. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS.(reportaje fotográfico de situación al final de la obra) 

 

ANEJO Nº 12. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES 

1. INTRODUCCIÓN 
2. RELACIÓN DE TERRENOS Y PROPIETARIOS AFECTADOS  
3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS 
4. PLANOS PARCELARIOS (1/2.000) 
5. RESUMEN DE LOS BIENES AFECTADOS 

 

ANEJO Nº 13. RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ACCESOS A LA TRAZA  

1. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
2. ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS 
3. ZONAS DE VEGETACIÓN ESPECIAL (CAPITANAS, ETC.) 
4. ZONAS DE RIEGO ESPECIAL 
5. ACCESOS A LA TRAZA (estructuras, túneles, PAET, servicios, otros..) 

5.1. Accesos a estructuras 
Planos de accesos  
Fotografías 

5.2. Accesos a túneles 
Planos de accesos  
Fotografías 

5.3. Accesos al PAET 
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Planos de accesos  
Fotografías 

5.4. Caminos de Servicio 
Planos de accesos  
Fotografías 

5.5. Otros Accesos 
Planos de accesos  
Fotografías 

6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
-PPKK de cruces de comunicaciones  

 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

Los planos deben corresponder a la situación final de obra.  

El conjunto de planos debe ser aportado en ficheros DWG. Todos los planos de planta deben estar en 
coordenadas absolutas UTM y deben seguir el siguiente esquema: 

1. PLANOS GENERALES 
1.1. Índice 
1.2. Planta de situación 

1.3. Planta y perfil longitudinal (1/1000). La planta debe estar en coordenadas absolutas 
(coordenadas UTM). 

1.4. Perfiles transversales (1/200) 
2. TRAZADO 

2.1. Ferrocarril 
2.2. Reposición de Viales 

3. SECCIONES TIPO 
3.1. Ferrocarril 
3.2. Viales 

4. DRENAJE 
4.1. Planta 
4.2. Detalles 

4.2.1. Drenaje Longitudinal 
4.2.2. Obras de Drenaje 

5. ESTRUCTURAS 
5.1. Viaductos 
5.2. Puentes 
5.3. Pasos Superiores 
5.4. Pasos Inferiores 
5.5. Pasos de Ganado / Fauna 
5.6. Pequeñas Obras de Fábrica 
 

6. TÚNELES 
7. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

7.1. Esquema de plantación 
7.2. Tratamiento de Vertederos 
7.3. Detalles. Tratamiento de Revegetación 

8. SERVICIOS AFECTADOS 
8.1. Reposición líneas eléctricas 
8.2. Reposición líneas telefónicas 
8.3. Reposición de conducciones 
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9. OBRAS COMPLEMENTARIAS  
9.1. Cerramiento 

9.1.1. Planta 
9.1.2. Detalles 

9.2. Canaleta y Cruces Bajo Vía 
9.2.1. Canaletas 
9.2.2. Cruces  
9.2.3. Cámaras de registro 

9.3. Señalización de Viales 
9.4. Detalles de Señalización 
 

DOCUMENTO Nº 3. AUSCULTACIÓN 
 
1 . TERRAPLENES 

Plan de instrumentación 
-Propuesta de instrumentación 
-Plan de instrumentación 
-Sistemática. Planeamiento de partida 

Instrumentación y Auscultación realizada 
-Descripción de los dispositivos instalados 
-Descripción de las fichas de los dispositivos 
-Lecturas iniciales 

3 . DESMONTES 
Plan de instrumentación 

-Propuesta de instrumentación 
-Plan de instrumentación 
-Sistemática. Planeamiento de partida 

Instrumentación y Auscultación realizada 
-Descripción de los dispositivos instalados 
-Descripción de las fichas de los dispositivos 
-Lecturas iniciales 
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