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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RIGE EL CONCURSO PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE
“CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE
UZQUIZA Y ARLANZON”, PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A. (EXP. 040/2024)

INTRODUCCION

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. (en adelante Aguas de Burgos), es autora del proyecto
“Canalizaciéon e instalacion de fibra optica desde la ETAP de Arlanzén hasta las presas de Uzquiza y
Arlanzo6n”, que ha sido incluido como beneficiario de financiacién europea de la Orden TED/934/2022 de 23
de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesidon de ayudas por concurrencia
competitiva para la elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la
primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos PERTE del
Ministerio para la Transicién Ecolégica y Reto Demografico, para la mejora, eficiencia y digitalizacién del
ciclo urbano del agua en la ciudad, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
Componente 5, “Preservacion del espacio litoral y los recursos hidricos”, inversiéon 1 (C5.I1 Materializacion
de las actuaciones de depuracidén, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilizacién y seguridad de
infraestructuras (DSEAR) y Objetivo CID/OA niimero 76 e Inversion 3 [«Transicion digital en el sector del
agua (“Enforcement Digital Medioambiental”)»] con el objetivo de obtener mejoras en el funcionamiento de
las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales asi como mejorar el cumplimiento de los criterios de
eficiencia energética o mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribuciéon de
agua.

En el proyecto “DIGITAGUABUR” se engloban una serie de actuaciones, encaminadas a dar continuidad
a las lineas de actuacién y a la estrategia de digitalizacién que Aguas de Burgos viene desarrollando, asi
como facilitar el desarrollo de implantacién industrial a través de la calidad de la prestacién de servicios.

Dentro de las actuaciones propuestas se encuentran las denominadas

A5. Monitorizacidén de calidad y caudal captado y gestion del recurso en origen.

A6. Monitorizacion y optimizacion a lo largo de los procesos en ETAP.

Los trabajos recogidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se enmarcan, por
tanto, dentro de las actuaciones que Aguas de Burgos S.A. va a desarrollar con el objetivo de ejecutar las
actuaciones incluidas en el proyecto DIGITAGUABUR, asi como mejorar la informacién de calidad y cantidad,
monitorizar y digitalizar los procesos y las redes, optimizar renovaciones e incrementar asf la eficiencia de
las instalaciones y los servicios.

ANTECEDENTES

Con fecha de 23 de diciembre de 2021 la Junta Consultiva de Contratacion Publica dict6 instrucciéon (en
adelante, la Instruccién) en la que expone los aspectos mas relevantes para la contratacién publica
financiada a cargo de los fondos del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PRTR) derivada de
las Ordenes ministeriales HFP/1030/2021 y 1031/2021 de 29 de septiembre. Estas 6érdenes, a su vez,
fueron dictadas en desarrollo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernizaciéon de la Administracién Publica y para la ejecuciéon del Plan de

Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia. (RDL 36/2020).

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A.
(Exp. 040/2024) PERTE digitalizacion del ciclo del agua, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR).
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contratacion, como aspectos que se han de incluir en los pliegos rectores de las licitaciones financiadas a

cargo del PRTR, siendo la misma al amparo del articulo 57 RDL 36/2020 de obligado cumplimiento para
todos los 6rganos de contratacion del sector publico.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en vista a la financiacién conseguida a cargo del PRTR en la
convocatoria de ayudas para mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del PERTE de digitalizacién del
ciclo del agua, para las licitaciones relacionadas con el proyecto DIGITAGUABUR, Aguas de Burgos precisa
conocer el grado de sujecion de los pliegos rectores del referido proyecto, y en caso de que fuera necesario,
su adaptacion a la instruccién de referencia a través de clausulas a incorporar en los citados pliegos.

Como se ha indicado la presente actuacidn al encontrarse financiada con cargo al Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia tiene asociados un etiquetado verde y digital

Etiquetado verde

Coeficiente para el Coeficiente para el
Cddigo | Descripcion del Campo de intervencion L de_la = AL Eaieule de_la & MALEIEN TS
los objetivos objetivos
climaticos medioambientales

Gestion del agua y conservacion de los
recursos hidricos (incluida la gestion de las
040 cuencas fluviales, medidas especificas de 40% 100%
adaptacidén al cambio climatico,
reutilizacidn, reduccién de fugas)

Etiquetado Digital
Coeficiente para el Coeficiente para el
Cddigo | Descripcion del campo de intervencién L de_la = AL Eaieule de_la & MALEIEN TS
los objetivos objetivos
climaticos medioambientales
N.o No aplica No aplica 100%
aplica

Esta componente de inversién contribuye sustancialmente a los objetivos medioambientales
(Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2019/2088), puesto que proporciona la base que permite el uso de herramientas digitales de gestiéon y
ofrece un amplio horizonte temporal de actualizaciones y soporte que garantiza la ciberseguridad de los
mismos.

Marco normativo del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PRTR)

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrollo. En
particular, deberan ser tenidas en cuenta las medidas previstas en el citado Reglamento dirigidas a evitar la
doble financiacidn (articulo 9); las medidas contra el fraude, corrupcion y conflicto de intereses (articulo
22.2.b); las medidas para el registro de datos de los beneficiarios en una base de datos unica (articulo

22.2.d); la sujecién a los controles de los organismos europeos (articulo 22.2.e); la obligacién de

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A.
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acuerdo con los previsto en articulo 34.

Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestién del Plan de
Recuperacion Transformacion y Resiliencia.

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas y
de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés
en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y CALIFICACION

1.1 Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras correspondientes al siguiente proyecto debidamente
aprobado:

PROYECTO: CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA ETAP DE ARLANZON
HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON

Objeto: Canalizacioén e instalacion de fibra 6ptica desde la ETAP de Arlanzén hasta las presas de Uzquiza y

Arlanzén
Autor del Proyecto Colegio Oficial Nimero |Fecha CSv
Valentin Alvarez Méndez ICCP 12.387 19-03-2024
Nombre y Apellidos
Ingeniero Valentin Alvarez Méndez
Director Gustavo Rodriguez Martinez
Director de la ejecucién Quien designe el rgano de contratacion
Promotor Sociedad Municipal de Aguas de Burgos

Autor de Estudio de Seguridad y Salud | Valentin Alvarez Méndez

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato consiste en la Canalizacién e instalacién de fibra
6ptica desde ETAP hasta el poblado del embalse de Uzquiza pasando el pie de presa de Uzquiza, y desde aqui
hasta el poblado de la presa de Arlanzén, tal y como se recoge en el proyecto, cuyo contenido se da aqui por
reproducido.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato privado de obras, de acuerdo con el articulo 13, en

relacion a los articulos 316 a 320 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, (en

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A.
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El presente pliego hace referencia a las siguientes actuaciones del proyecto “DIGITAGUABUR”, AO5 y
A06, enmarcadas en el Componente 5 del PRTR, Inversiéon 1; Submedida 1.a “Actuaciones de depuracion,
saneamiento y reutilizacién del agua”; y Submedida 1.b “Actuaciones para la mejora de la eficiencia y

reduccion de pérdidas en el uso del agua”.

Componente Inversion Tlpologlle} de Codigo Actl.la!cmp’ob] eto de Submedida
actuacion la licitacion
A05 la
> 1 Bl A06 1.b

En relaciéon a la consecuciéon de Hitos y Objetivos (Hyo) a través de esta contratacion se debera
contribuir a la consecucién del Objetivo 76, 427 y 428 del Componente 5 Inversion 1, establecidos en la
Decisiéon de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluaciéon del Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia, PRTR, (documento CID, en sus siglas en inglés), y recogidos en el Acuerdo de
la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021 y 29 de marzo de 2022, y lo establecido en
el art. 3 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Sera el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y Reto Demografico, a través de la Secretaria de Estado
de Medio Ambiente, el 6rgano responsable en la gestion, el seguimiento de los hitos y objetivos, la rendicion
de cuentas en relacién con su cumplimiento y la informacién a proporcionar al sistema de gestién, asi como
el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos que derivan de la normativa aplicable asumiendo
y siguiendo el régimen juridico que les resulta de aplicacion con caracter general a los mismos, conforme a lo
establecido en el articulo 13.6 del Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato

El objeto del contrato no se divide en lotes, debido a que la realizacién independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién de este, desde el punto
de vista técnico, debido a la interconexion de las prestaciones requeridas.

1.3 Codigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los cddigos siguientes:
Codigo CPV Descripcion

1 32412100-5 Red de telecomunicaciones

2 45314300-4 Infraestructura para cables.
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CLAUSULA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

La forma de adjudicacion de contrato, de conformidad al articulo 159 de la LCSP, sera el procedimiento
abierto simplificado, en el que todo empresario interesado podra presentar una proposiciéon, quedando
excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién en base

ala mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la clausula décima.

CLAUSULA TERCERA: ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DEL CONTRATANTE

3.1.- Perfil del Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 347.3 de la LCSP, toda la informacidn relativa a dicho proceso sera alojado en la plataforma de
contratacion del Sector publico (https://contratacion del estado.es), como en el perfil del contratante en la
direccion de la pagina Web siguiente: www.aguasdeburgos.es

3.2.- Organo de Contratacién

De conformidad a lo previsto en el articulo 29 de los Estatutos sociales de la SOCIEDAD MUNICIPAL
AGUAS DE BURGOS SA (Boletin Oficial de la Provincia de Burgos nimero 138 de 23/07/2010) el 6rgano de
contrataciéon sera el Consejo de Administracion de la Sociedad, quien ostentara la prerrogativa de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de esta. Los acuerdos que a este respecto dicte seran

ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccién competente.

CLAUSULA CUARTA: PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras, y cuyo contenido se da aqui por
reproducido se desglosa lo anterior por:

PROYECTO: CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA ETAP DE ARLANZON
HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON.

Se denomina presupuesto de ejecucién material al resultado obtenido por la suma de los productos del
numero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.

El Presupuesto de Ejecucion Material en el tiempo de duracion del contrato es:

— PROYECTO: cuantia de 495.406,34 euros (excluido IVA).

El Valor Estimado del Contrato en el tiempo de duracién del contrato asciende a:

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
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Concepto Cuantia (en euros)
Presupuesto de ejecucién material 495.406,34
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc. (13% PEM) 64.402,82
Beneficio industrial de la empresa (6 % PEM) 29.724,38
Importe (excluido IVA) 589.533,54

Se entiende que el presupuesto base de licitacidn se adecua a los precios del mercado segun lo previsto
en el articulo 100 de la LCSP. De conformidad al articulo 101 de la LCSP el coste de los honorarios técnicos
de redaccidon del proyecto y direccion técnica se dejan fuera de dicho presupuesto a ser satisfechos
directamente por la Sociedad Municipal.

A tal efecto, el Presupuesto Base de Licitacion se desglosa en los siguientes conceptos:

Concepto Cuantia (en euros)
Valor estimado de Contrato VEC (excluido IVA) 589.533,54
Impuesto sobre el Valor afiadido 123.802,04
Presupuesto Base de Licitacién 713.335,58

Por tanto, el Presupuesto Base de Licitacion en el tiempo de duracién del contrato tiene una cuantia

de 589.533,54 euros (excluido IVA) y de 713.335,58€ IVA incluido
CLAUSULA QUINTA. CREDITO PRESUPUESTARIO

Las obligaciones econémicas que se deriven de la ejecucion del contrato se abonaran con cargo a la
aplicacion u aplicaciones presupuestarias de la Sociedad Municipal Aguas De Burgos SA, existiendo crédito

adecuado y suficiente; y, no contando el presente contrato con subvencion o financiacién afectada.
CLAUSULA SEXTA: REVISION DE PRECIOS
No cabe la revisién de precios, ya que el plazo de ejecucion es inferior a un afio en cada lote.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION Y EMPLAZAMIENTO.

El plazo de ejecucidén y lugar de ejecucion de la obra sera:

Plazo de Emplazamiento

ejecucion

10 meses El lugar de ejecucion tendra lugar en los términos municipales de Arlanzén y Villasur de
Herreros en la provincia de Burgos.
El &mbito de realizacién de la obra comienza en las instalaciones de la ETAP de Arlanzon,
continuando en paralelo a la carretera BU-820 hasta la localidad de Villasur de Herreros,
continuando por las calles del municipio, hasta la toma de cal.
Desde la toma de cal, continua por los caminos del municipio hasta el pie de la presa de
Uzquiza, continuando a través de la misma, hasta el poblado de dicha presa.
Por otro lado, la canalizacién continua por el camino del moscadero, hasta la via verde y desde
aqui hasta la presa de Arlanzén a través de sus instalaciones, para finalizar en el poblado de
esta.

El inicio del plazo de ejecucién del contrato comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. Al
mes siguiente de la fecha de formalizacion del contrato (de fecha a fecha), el servicio de la Sociedad

encargado de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.
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El Director de las Obras procedera, en presencia del Adjudicatario, a efectuar la Comprobacién del
Replanteo, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes y, en su caso, por un técnico
competente en representacion de Aguas de Burgos.

Las incidencias posibles derivadas de este acto se resolveran de acuerdo con el articulo 237 de la LCSP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el
caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas y en lo concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se
estara a lo dispuesto en los articulos 236.2 de 1a LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior quedara suspendida la iniciacién de las obras, haciéndolo constar en el acta.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el Director de las Obras dictara la orden de inicio de
las obras y levantara Acta de ello. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente de la
firma del Acta de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del drgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

El contrato no podra prorrogarse.

CLAUSULA OCTAVA: ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

8.1. Capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditard mediante la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a
su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitaciéon profesional o empresarial, solvencia
econ6émica y financiera y técnica o profesional, clasificacién y demdas circunstancias inscritas, as{ como la

concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
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8.2. Solvencia del empresario

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién como contratista
de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacién
a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

8.2.1 Los requisitos de solvencia técnica para la realizacion del contrato son: Experiencia en la
ejecucion de al menos dos contratos de canalizacién e instalacién de servicios urbanos, ejecutados en los
ultimos 5 afios y con un importe minimo de 300.000 €.

La acreditacion se realizara mediante la aportacion de certificados de buena ejecucion emitidos por el
cliente/destinatario del Contrato, en el que debe constar la identidad del firmante, cargo que ostenta, fecha
de ejecucion, importe y caracteristicas de los servicios:

8.2.2 La solvencia exigida en el apartado anterior podrd ser sustituida por la clasificacion del
contratista, cuyo presupuesto ha sido establecido en 589.533,54 euros (excluido IVA), por lo que la

clasificacion necesaria para acreditar la solvencia es:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
[ 7 3 o superior

8.2.3 Toda la documentacion requerida a los licitadores sobre las condiciones de solvencia, debera ser
presentada junto con la oferta de licitacidn, la certificacién de clasificacién en vigor en el ROLECE. Las
empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacién, o de su renovacién, deberan aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que
se ha obtenido la clasificacién exigida en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacidn. La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

8.2.4 La clasificacién deberd ir acompafiada, en todo caso, de una declaracién responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en la misma no han experimentado variacién. En los
casos en que la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién Europea
signatario del Espacio Econdémico Europeo, la acreditaciéon de su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
econémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién
acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso, en el plazo concedido para la
presentacion de la garantia definitiva. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus

propios estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
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CLAUSULA NOVENA. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la
licitacion, y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
uniéon temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

La presente licitacion tiene caracter electréonico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus
ofertas obligatoriamente de forma electrdnica a través de la herramienta de preparacién y presentacion de
ofertas de la plataforma de contrataciéon de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. La utilizacién de
estos servicios supone:

- Lapreparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.

- La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

- Laaperturay evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de 20 dias
contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en el perfil de contratante,
exclusivamente de forma electrdnica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentaciéon de ofertas
que la plataforma de contratacién de la Sociedad Municipal pone a disposicién de candidatos y entidades
licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitacién, es importante que los licitadores interesados se
registren, en el supuesto de que no lo estén, en la plataforma de contratacién de la Sociedad Municipal.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberdn estar firmados
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015,de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante
de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

Las proposiciones para licitar se deberan presentar necesaria y Unicamente a través de la plataforma de
contrataciéon de la Sociedad Municipal, en DOS SOBRES, que se registrardn en dicha plataforma de
Contratacion www.aguasdeburgos.com/perfildelcontratante.

En el anuncio de licitacidn, se indicara la fecha y hora final del plazo de presentacion.

De conformidad con el apartado c) del punto 42 del art. 159 de la LCSP, las proposiciones deberan
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presentarse necesaria y inicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Entregada y admitida la proposiciéon no podra ser retirada por el licitador, salvo causas justificadas, ni
éste podra presentar ninguna otra, ya sea individualmente o en unién temporal con otras empresas, o
figurar en mas de una unién temporal. El incumplimiento de lo anterior dara lugar a la desestimacion de
todas las proposiciones presentadas por el mismo.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacién expresa de las clausulas
de este Pliego, asi como las prescripciones técnicas contenidas en los proyectos redactados para ambas
actuaciones, y la declaracién responsable de que retine todas y cada una de las condiciones para contratar.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del
Sobre AB y el Secretario certificara la relacion de documentos que figuren en el mismo.

Una vez valorada la memoria técnica requerida, se procederd a la apertura del Sobre C.

9.3. Informacion a los licitadores y notificaciones electrénicas.

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138
de la LCSP, la Sociedad Municipal contratante debera facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacién de ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una antelaciéon
minima de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al nimero de fax o a la direcciéon
de correo electronico previsto en el anuncio de licitacion.

El 6rgano de contratacién no estara obligados a atender las solicitudes de envio de pliegos y
documentacién complementaria accesible a través de las plataformas sefialadas en los parrafos anteriores.

Las notificaciones por medios electronicos se practicaran obligatoriamente y exclusivamente, a través
de la del Perfil del Contratante o de Plataforma de Contratacién del Sector Publico mediante su sistema de
notificaciéon electrdnica https://contrataciondelestado.es

El envio de documentacién que pueda ser requerida al licitador por parte de los servicios
correspondientes se realizarad a través del Perfil del Contratante o Plataforma de Contratacién del Sector
Publico.

En ambos casos, los licitadores deberan contar con sistemas de firma electrénica reconocida o
cualificada y avanzada basados en certificados electrénicos cualificados de firma electrénica que les permita
recoger las notificaciones en la misma aplicacién.

9.4 Contenido de las proposiciones
9.4.1 SOBRE AB: (Apartado d), punto 42 del art. 159 de la Ley 9/2017)

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar mediante:

La presentacion de declaracion responsable del firmante (DEUC), respecto a ostentar la representacion
de la sociedad que presenta la oferta; contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en
su caso, la clasificacién correspondiente; contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; y se pronunciara sobre la existencia del compromiso a
que se refiere el articulo 75.2. A tales efectos, el modelo de oferta que figura como anexo al pliego recogera

esa declaracion responsable.
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Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaracién responsable incluira el
sometimiento al fuero espafiol.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios, debera
acompafiar a aquella el compromiso de constitucién de la unidn.

Documentacion acreditativa de la solvencia requerida en la clausula 8.2 del presente pliego.

Memoria Técnica. Clausula 10.2 del presente pliego.
9.4.2 SOBRE C: Oferta econémica que debera ajustarse al modelo I que se acompaifia al presente
pliego.

En todo caso, se entenderdn incluidos en la misma, todos los tributos que graven los distintos
conceptos, salvo el I.V.A., que debera indicarse en partida aparte.

Una vez resuelto el concurso, el adjudicatario debera aportar la documentacién a la que se refiere el art.
140 de la LCSP, y justificar la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica de acuerdo con lo
establecido en la clausula 72 de este pliego.

Toda esta documentacion se acompafara en originales o en fotocopias a compulsar por la Asesoria
Juridica de Aguas de Burgos o autenticadas por Notario.

Adjudicado el contrato y transcurrido los plazos para la interposiciéon de recursos sin que se hayan
interpuesto, los licitadores deberan recoger la documentacion, destruyéndose en caso contrario.

CLAUSULA DECIMA. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se atendera a una
pluralidad de criterios de adjudicacién en base a la mejor relacién calidad-precio.

El contrato se adjudicard a la empresa que obtenga la mayor puntuacién en la suma de los diferentes
criterios de puntuacién. Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del Contrato son los
siguientes:

10.1 Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas
Valoracion econémica. 75 ptos.
La valoracién econdmica de la baja ofertada se realizara mediante la aplicacién de la siguiente formula.
Vi=75 x (Omin / Oi)

Siendo:

Vi: Puntuacién obtenida por el licitador i

Omin: Oferta realizada por el licitador admitido con la mayor baja. Resultante de aplicar su baja al PBL.

0i: Oferta realizada por el licitador i para la ejecucién de los trabajos. Resultante de aplicar su baja al
PBL.

Sélo se valorara la oferta econémica de aquellos licitadores que hayan superado el umbral técnico de
12,50 puntos, de los 25,00 puntos posibles a obtener en los criterios que dependen de un juicio de valor
(memoria).

Es decir, no seran tenidas en cuenta, por la Mesa de Contratacion, las ofertas cuya puntuacién no
alcance 12,50 puntos (de acuerdo con el articulo 146 de la LCSP) tras sumar todos los conseguidos en los

diferentes apartados de valoracién de los criterios que dependen de un juicio de valor.
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10.2 Criterios sujetos a un juicio de valor
Memoria técnica donde se describan los trabajos a realizar. 25 puntos.
No debera exceder de 30 paginas en formato A4. La memoria debera contener los siguientes puntos que
seran los susceptibles de valoracién.
1. Organizacion de los trabajos, instalaciones a emplear, medios materiales y medios humanos para
la realizacion del contrato. (10 puntos)
2. Procedimiento constructivo para la realizacién de los trabajos. (7,5 puntos)

3. Caracteristicas técnicas y fichas técnicas de la fibra 6ptica. (7,5 puntos)
CLAUSULA UNDECIMA. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS Y PRACTICAS
COLUSORIAS

12.1.- Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacion de los parametros establecidos en los criterios de valoracion de las ofertas, alguna
de ellas esté incursa en presuncion de anormalidad, se concedera a los licitadores afectados un plazo de
cinco dias habiles para que puedan presentar una justificacion adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se sefialan al respecto en el articulo
149.4 de la LCSP, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014 /24 /UE, de 26 de febrero de 2014.

El cardcter anormal de las ofertas se apreciara en funcién de los siguientes parametros:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al importe maximo de licitacién en mas de 25
unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media la
oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media
s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se presenten individualmente ofertas pertenecientes al mismo grupo, para aplicar el régimen
de apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, sélo se tomara en consideracion la oferta mas
baja de todas las presentadas por las empresas del grupo, excluyéndose las restantes a los efectos de este
calculo. Dicha regla sera de aplicacién a las ofertas presentadas en UTE por cualquier empresa del grupo con

empresas no pertenecientes al mismo, con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la UTE.
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Se entendera que una empresa pertenece a un grupo empresarial, cuando se encuentre en alguno de los
supuestos del articulo 42 del Cddigo de Comercio.

En los supuestos en los que, aplicando las reglas anteriores, el 6rgano de contratacion estime que una
oferta presenta valores anormales o desproporcionados, lo comunicara al interesado, a través del tablén de
anuncios electrénico del Portal de la Contratacién Publica del Estado, concediéndose un plazo no superior a
tres dias habiles computados a partir del dia habil siguiente a la publicacién en el tabléon de anuncios para
que el licitador justifique la valoraciéon de la oferta y las razones y circunstancias en cuya virtud resulta
posible que la solucién propuesta pueda ser efectivamente ejecutada en los términos ofertados. El licitador
precisard las condiciones de la oferta, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del Contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protecciéon del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de Estado.

Si la oferta es anormal o desproporcionada debido a que el licitador ha obtenido una ayuda estatal, la
Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., sélo podra rechazar dicha oferta por esa tnica razon si consulta al
licitador y este no puede demostrar, en un plazo suficiente fijado por la Sociedad, que tal ayuda fue
concedida de forma legal. Cuando en estas circunstancias la Sociedad Municipal rechace una oferta,
informara de ello a la Comision Europea.

12.2 Practicas colusorias y/o atentadoras para la competencia.

El 6rgano de contratacion notificara a la Comision Nacional de la Competencia cualesquiera hechos de
los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infraccion a la legislacion
de la defensa de la competencia. En particular, comunicara cualquier indicio de acuerdo, decisiéon o
recomendacion colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso

de contratacion, todo ello de conformidad con el articulo 150.3 de la LCSP.
CLAUSULA DECIMOTERCERA. PREFERENCIA DE AD]UDICACI()N EN CASO DE EMPATE

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracién establecidos para el lote u
oferta integradora de que se trate, se produzca un empate en la puntuacién otorgada a dos o mas ofertas, se
utilizaran los criterios establecidos en el Art. 147.2 LCSP para resolver dicha igualdad.

La documentacidn acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado sera

aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.
CLAUSULA DECIMOCUARTA. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion serd el 6rgano competente para efectuar la valoracién de las ofertas y calificar
la documentacién administrativa, y actuard conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en el RD
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, desarrollando las funciones que en
estos se establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicion Adicional

Segunda de la LCSP, estara presidida por un miembro de la Sociedad Municipal, y formaran parte de ella,
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como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del 6rgano que tenga atribuida la funcién de
asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del 6rgano que tenga atribuidas la funcién de
control econémico-presupuestario, asi como aquellos otros que se designen por el 6rgano de contrataciéon
entre el personal al servicio de la Sociedad Municipal, o miembros electos de la misma, sin que su nimero,
en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacion
no podran suponer mas de un tercio del total de miembros de la misma. Actuara como Secretario el personal
adscrito a la Seccion de Contratacion.

Su composicion se publicara a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacién o bien
se hara publica con caracter previo a su constitucion a través de un Anuncio especifico en el citado perfil.

La Mesa de Contratacion estara compuesta por:

Presidente: El director Gerente de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., o persona en quien
delegue.

Vocal econémico-financiero: funcionario Interventor de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., o
persona en quien delegue.

Vocal asesor Juridico: Secretario del Consejo de Administraciéon de la Sociedad Municipal Aguas de
Burgos S.A. o persona en quien delegue

Secretario de la Mesa de contratacion: El responsable de Contrataciéon de la Sociedad Municipal

Aguas de Burgos S.A. o persona que lo sustituya.
CLAUSULA DECIMOQUINTA APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacidn se constituirda dentro de los 15 dias habiles tras la finalizacién del plazo de
presentacion de las proposiciones.

La mesa de contratacién procedera a la apertura de los Sobres «AB», que contienen la documentacion
administrativa y la documentaciéon que permita valorar los criterios cuya ponderaciéon depende de un juicio
de valor (memoria técnica).

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusién de las ofertas que no cumplan los
requerimientos, la Mesa solicitara a los servicios técnicos la valoracién de las mismas que debera realizarse
en un plazo no superior a siete dias y que deberan suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la
valoracién.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, se dard a conocer la ponderacién asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor.

A continuacioén, la Mesa procedera a la apertura de los sobres «C» y evaluara y clasificara las ofertas.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor (Sobre «AB»)
y de los criterios cuya ponderaciéon es automadtica (Sobre «C»), la Mesa de Contratacién propondra al
adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contrataciéon procedera, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente

constituida, que el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
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solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no esta incursa en
ninguna prohibicidn para contratar.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de inscripcion
en el correspondiente Registro de conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, la mesa requerira al
licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la
autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos

en un Estado miembro de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION: GARANTIA,
SUBCONTRATACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

En el mismo acto, la mesa de contratacidon requerira, mediante comunicacion electroénica, al licitador
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles desde la fecha del envio
de la comunicacidn, constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se
refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato conforme al articulo
76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la
garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacion,
otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucién de la garantia de un
5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
inmovilizacién de los valores anotados se depositaran en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales
encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos
equivalentes de las Comunidades Autéonomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio
de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta
Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de
crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse en los

establecimientos sefialados en la letra a) anterior.
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c) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El
certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP, y transcurrido un afio
desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a su devoluciéon o cancelacién una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos.

El adjudicatario estara obligado, antes de la formalizacion de aquél a aportar:

Certificado de estar al dia en el pago de las obligaciones tributarias.
Certificado de estar al dia en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Seguro de responsabilidad civil exigido en el pliego.

W N

Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas, en su caso.

5. Identificacién de Subcontratistas conforme determina la LCSP
CLAUSULA DECIMOCTAVA. AD]UDICACI()N DEL CONTRATO

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el contrato
a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la
garantia definitiva y/o el resto de documentacién requerida, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor
del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada
garantia definitiva. Tal proceder del adjudicatario se le reputara como retirada de la oferta y dara lugar a las
penalizaciones previstas en la LSCP por esta causa.

La adjudicacién, que debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato solo se perfeccionara con su formalizacién.

Asimismo, el contratista debera comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del
contrato, de la informacion facilitada en la declaracion.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituira un contrato.

La formalizacién del contrato en documento privado se efectuara no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos;
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los

correspondientes gastos.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, automaticamente y sin necesidad de intimacion, se considerara que ha retirado la oferta y se le
exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se

haré efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. CONDICIONES ESENCIALES Y ESPECIALES DE EJECUCION DEL
CONTRATO

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucidén del contrato, de acuerdo con lo

establecido en el articulo 202 de la LCSP:

Condiciones sociales: Las empresas licitadoras, con la presentacién de sus ofertas, quedan
obligadas a pagar a sus trabajadores salarios cuyo importe y modalidades se correspondan al
menos con el convenio colectivo al que esté vinculada la empresa, asi como a mantener dichas
condiciones mientras dure la ejecucion del contrato y sus eventuales prérrogas, aun cuando
Tipo especial | dicho convenio pierda su vigencia en dicho periodo y en tanto no entre en vigor uno nuevo que lo
sustituya. El mismo compromiso deberan aportar las empresas subcontratistas, siendo

responsabilidad del contratista principal.

Idéntica obligacién se extiende al contratista y subcontratistas del presente contrato en lo que se

refiere al pago de los proveedores de las obras objeto del presente contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 202 LCSP: Condiciones esenciales:

a) Obligacion del cumplimiento de pago a los subcontratistas con los requisitos y obligaciones

Esencial establecidos en los articulos 216 y 217 LCSP.

b) Idéntica obligacidn se extiende al contratista y subcontratistas del presente contrato en lo que

se refiere a la obligacidn de pago a sus proveedores en las obras objeto del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

21.1 Abonos al contratista

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.4 de la LCSP, no tendra la consideracién de
modificacion el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variaciéon que durante la correcta ejecucién de
la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10%
del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

En las relaciones valoradas mensuales se medira la obra realmente ejecutada y se valorara a los precios
contratados. Los excesos de medicién se abonardn unicamente si pudiesen ser compensados con
reducciones de la medicién prevista en el proyecto. En caso contrario, los excesos de medicién se abonaran
en la certificacién final de la obra.

Los pagos al contratista se realizardn una vez emitida la certificacion y se expida la factura
correspondiente siempre que se apruebe por el 6rgano de contratacién o en quien delegue, en el plazo
legalmente establecido.

El concepto de las facturas presentadas debera ser suficientemente claro para poder identificar los
servicios prestados.

Adicionalmente, en el concepto, se debera especificar la convocatoria para la que se imputa el gasto.

El nombre de la convocatoria que se debe incluir en el concepto de la factura es:
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PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022.

Las, certificaciones mensuales comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho
periodo de tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que
se produzcan en la medicion final. Estas certificaciones mensuales en ningtin caso supondran la aprobacién y
recepcion de las obras.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacién, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicién Adicional trigésimo segunda de la
LCSP, asi como en la normativa sobre facturacion electrdnica:

a) Que el 6rgano de contrataciéon es CONSEJO DE ADMINISTRACION.

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad es DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO- ECONOMICO.

) Que el destinatario es SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS SA.

d) Que el c6digo DIR3 es LA0011105.

g) Que la unidad tramitadora es OFICINA TECNICA.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, debera presentar la factura en el
registro de la Sociedad. La factura debera presentarse en formato electrénico en los supuestos que fija la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de
Facturas del Sector Publico.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la LCSP, la Sociedad Municipal tendra obligacién de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obras,
sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

21.2 Plan de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de lo establecido en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién el contratista debera presentar
el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de
seguridad o salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acompaiia al proyecto.

Este plan, una vez informado favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud, debera ser
aprobado antes del inicio de la obra por el Consejo de Administraciéon o por la Gerencia en virtud de la
delegacion de aquel.

Todas las instalaciones deberdn cumplir la legislacién vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo en lo que les fuera aplicable. En particular, la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencién de
Riesgos Laborales, el RD 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccién y el RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD
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39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién; el RD
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacidn en el sector de la construccién y su legislacién complementaria y de desarrollo.

Aguas de Burgos designara un Coordinador de Seguridad y Salud cuyo nombramiento sera comunicado
por escrito al adjudicatario.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD 1627/1997, el contratista elaborara un plan de seguridad
y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecuciéon de la obra.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD 1627/1997 y por el Real Decreto 337/2010 que lo modifica.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del RD 171/2004, de 30 de enero, por
el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontrataciéon en el Sector de la
Construccién (RD 1109/2007), el contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién al Coordinador de seguridad y salud.

21.3 Libro de Ordenes

El "Libro de Ordenes" se abrira en la fecha de firma del Acta de Comprobacién del Replanteo y se
cerrara en la fecha de firma del Acta de Recepcion.

Durante dicho tiempo estara a disposiciéon de la Direccién de las Obras que, cuando proceda, anotara en
él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

Efectuada la Recepcién de las Obras, el "Libro de Ordenes" pasara a poder de la Direccién de las Obras,
si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

21.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, est4 obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento
de los Servicios de Prevencién, aprobado por RD 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A.
(Exp. 040/2024) PERTE digitalizacion del ciclo del agua, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR).

Pagina 22 de 62



Financiado por ;

Plan de
T ZPNC T GOBENO  MINSTENO Recuperacioén,
Ia Unlon Europea : : 'S DE ESPANA :mngmbuuw‘lccootow Rt ey 1 ag'uas
NextGenerationEU QA v Resiliencia deBur

estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a
suministrar a la Sociedad Municipal, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en
el ambito municipal.

El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos.

21.5. Obligaciones especificas sobre actuaciones financiadas con cargo a los Fondos del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) Next Generation EU.

Aguas de Burgos, la empresa adjudicataria, asi como las posibles contratistas/subcontratistas de esta
prestacidn, garantizaran el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH), asi como el
cumplimiento de la metodologia de seguimiento de la ayudas conforme a lo previsto en el PRTR, en el
articulo 5.2 del Reglamento (UE) nimero 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero
de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular las vinculadas al cumplimiento de hitos y objetivos. En
particular, se cumplira con la Comunicacién de la Comisién Guia técnica 2021/C 58/01, sobre la aplicacién
del principio de «no causar un perjuicio significativo», asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion
del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del Plan de recuperacion y resiliencia de Espaiia (CID),
y las condiciones del etiquetado climatico y digital.

Resulta obligatoria, por la parte del contratista/subcontratista, la aportaciéon de los documentos y la
informacion especifica que le pueda solicitar Aguas de Burgos, en términos de poder verificar que se han
cumplido y respetado, de forma integra y efectiva, el principio de No Causar Perjuicio Significativo al Medio
Ambiente (DNSH). Ademads, el adjudicatario deberd aportar debidamente cumplimentado el Anexo del
presente documento.

1.- Refuerzo de medidas de mecanismos para la prevencion, detecciéon y correcciéon del fraude la
corrupcidén y los conflictos de intereses. Garantizar que los fondos se han utilizado de conformidad con las
normas de prevencion, deteccion y correccion del fraude, corrupcion y conflicto de intereses.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden HFP/55/2023, del 24 de enero, relativa
al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, serd obligatorio para el contratista/subcontratista la
cumplimentacién de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), cuyo modelo actualizado
en base al contenido minimo establecido en la Orden 55/2023, del 24 de enero, se encuentra en la parte de
anexos del presente documento.

Previo a la adjudicacién del contrato, y tras la recepcion de las ofertas solicitadas, el responsable de la
adjudicacién del contrato preguntara a las personas inmersas en el procedimiento de contratacién si alguna
de ellas se encuentra en alguna situacién susceptible de generar un conflicto de interés. En caso de que la
respuesta sea afirmativa, se procedera a la sustitucion del afectado por otra persona en el procedimiento de

contratacion.

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A.
(Exp. 040/2024) PERTE digitalizacion del ciclo del agua, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR).

Pagina 23 de 62



Financiado por ;

Plan de
T ZPNC T GOBENO  MINSTENO Recuperacioén,
Ia Unlon Europea : : 'S DE ESPANA :mngmbuuw‘lccootow Rt ey 1 ag'uas
NextGenerationEU QA v Resiliencia deBur

A continuacioén, con caracter previo a la valoraciéon de las ofertas, el responsable del procedimiento de
contratacion realizard el procedimiento de andlisis ex ante de riesgo de conflicto de intereses a través de la
herramienta informatica MINERVA, regulado en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. Cuando fruto de esa operacion no se obtenga informacién sobre la titularidad
real de alguno de los participantes en el procedimiento de contratacidn, se solicitara a la empresa en
cuestidn la informacién pertinente al respecto. Esta informacién debera aportarse al 6rgano de contrataciéon
en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de informacion. La falta de entrega de
dicha informacion en el plazo sefialado sera motivo de la exclusion en el proceso de contratacion.

El presente contrato queda sujeto a todas las obligaciones previstas en el Plan de Medidas Antifraude
de Aguas de Burgos, aprobado el dia 26 de enero de 2023. Asimismo, con fecha de 31 de enero de 2023 se
aprueba Declaracién Institucional Antifraude y c6digo ético, asi como la adhesion de la Sociedad Municipal
Aguas de Burgos al Plan Antifraude del Ayuntamiento de Burgos.

La participacidn en la licitacidon a que se refiere el presente pliego supone la asuncién por parte de los
licitadores y en ultimo término, del que resulte adjudicatario, de la obligaciéon de cumplimiento de las
medidas contenidas en el plan de medidas antifraude aprobado.

Los contratistas (adjudicatarios) vendra obligado a la cumplimentacion en el momento de
formalizacion del contrato de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), segin modelo de
declaracion de los anexos del presente Pliego. Igualmente habra de presentar las citadas declaraciones
cumplimentadas por todos los eventuales contratistas/subcontratistas en el momento en que proceda.

2.- El cumplimiento de las obligaciones de informacién previstas en el articulo 8.2 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

El contratista aportara tanto la propia informacién como la de sus eventuales subcontratistas:

a) NIF del contratista o subcontratistas.

b) Nombre o razén social.

¢) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

d) Aceptacién de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicaciéon y de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, segin modelo de declaracién de los anexos del presente Pliego (Modelo ajustado
al anexo IV.B de la Orden).

e) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestién, segiin modelo de
declaracion de los anexos del presente Pliego

f) Declaracién responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (PRINCIPIO DNSH)

g) Declaracion responsable de la adhesidon y conocimiento a la politica antifraude segiin modelo de

declaracién de los anexos del presente Pliego.
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h) Declaracién responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble financiacién segin
modelo de declaracion de los anexos del presente Pliego.

i) Los contratistas acreditaran la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracién
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion.

3.- La obligacién de aportacidon por parte del contratista y de los subcontratistas de la informacion
relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre

El contratista aportara tanto la propia informacién como la de sus eventuales subcontratistas:
Identificacidn y fecha de nacimiento titular real segin se define en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE)
2015/849.

4.- La sujecidn a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a la informacién sobre el
contrato, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupcidn y la doble financiacion.

5.- El cumplimiento de las normas sobre conservacién de la documentacién, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE EURATOM) 2018/1046, del Parlamento y del Consejo, de
18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unidn.

6.- Obligaciones de Aguas de Burgos, contratistas y subcontratistas en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos. Todas las actuaciones de comunicacién relacionadas con el Plan incorporaran
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

a) Enlos documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice
en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecera de forma visible y destacada el
emblema de la UE, haciendo referencia expresa a su financiacién “Financiado por la Unién Europea
- NextGeneration EU” junto con el logo del PRTR, de conformidad con las normas graficas
establecidas, y una referencia a la gestiéon por el Ministerio de Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico.

b) En toda difusién publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el
medio escogido (banners en webs o aplicaciones informaticas, carteles informativos, placas,
publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc), se deberan incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la
Unidén Europea haciendo referencia expresa a su financiacién “Financiado por la Unién Europea -
Next GenerationEU” junto con el logo del PRTR, de conformidad con las normas graficas establecida,
y una referencia a la gestién por el Ministerio de Transicidn Ecolégica y el Reto Demografico.

c) En cualquier tipo de contrato o encargo relacionado con la ejecucién de la actuacién, incluida la
subcontratacién, las entidades beneficiarias deberdn hacer constar «Plan de Recuperacién,
Transformacidn y Resiliencia-Financiado por la Unién EuropeaNextGenerationEU», Mecanismo de

Recuperacidn y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo.
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y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, asi como la referencia al Componente 5, Inversion 1, del
PRTR, gestionado por el Ministerio de Transicién Ecolégica y el Reto Demografico. Tal mencion
también debera ser incluida en todos los documentos que sustenten la contratacién de los bienes
y/o servicios a prestar.

La participacidn en la licitacidn a que se refiere el presente pliego supone la asuncién por parte de los
licitadores y, en ultimo término, del que resulte adjudicatario, del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente clausula, sin excepcion.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente clausula serda susceptible de
penalizacion conforme a lo establecido en el presente pliego.

21.6. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.

Tendran la condicidn de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoracién
de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares en
relacion con la subcontratacion y pago a los proveedores y subcontratistas.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares en
relacion con la adscripcidon de medios personales y materiales a la ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en
el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retenciéon de IRPF, asi como el abono puntual de las
cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. Las obligaciones establecidas como esenciales y/o de especial ejecucion en el presente PCAP.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario debe
presentar mensualmente, y en formato y registro electrénico, ante la unidad administrativa que ha
tramitado el contrato, la siguiente informacién:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como de los realizados
a los subcontratistas.

- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada
trimestre.

El responsable del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento de dicha justificacion. En ese
informe se hard también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta clausula
en relacién con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dara curso al pago de la factura correspondiente y se iniciara de
inmediato un expediente de penalizacién o de resolucién del contrato, segin proceda.

En el caso de que como consecuencia de los retrasos habidos en el inicio de las obras o en el transcurso
de las mismas, motivados por demora en la obtencién de los correspondientes permisos, autorizaciones o

licencias de Administraciones Publicas, Organismos, Entidades o Compaiiias ajenos a Aguas de Burgos,
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resultara de aplicacidn cualquiera de las causas de resolucion previstas en el articulo 245 de la LCSP, Aguas
de Burgos unicamente estara obligada a resolver el contrato a instancias del adjudicatario y a devolver a
éste la garantia depositada, sin que sean de aplicacion el abono al contratista de las indemnizaciones y pagos
previstos en el articulo 246 de la LCSP. En estos supuestos, el contratista no tendra derecho a las
indemnizaciones y abonos previstos en el articulo 246 de la LCSP.

En el caso de que como consecuencia de acuerdos o decisiones de Administraciones Publicas,
Organismos, Entidades u otras Compafiias ajenos a Aguas de Burgos con competencias concurrentes en
relacion con la obra objeto del contrato, resultase necesario modificar este y Aguas de Burgos y el contratista
no llegasen a un acuerdo en el marco de lo dispuesto en los articulos 203 y siguientes de la LCSP, esta
empresa publica estard facultada para resolver unilateralmente el contrato estando Aguas de Burgos
Unicamente obligada a devolver al contratista la garantia constituida y a abonarle los trabajos efectivamente
realizados, sin que sea de aplicacion el abono de los importes previstos en el articulo 246.4 de la LCSP.
21.7.Programa de trabajo y Plan de Residuos

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 10 dias
habiles, contados desde la formalizaciéon del contrato. El érgano de contrataciéon, o en quien delegue,
resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo
imponer la introduccidon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberan incluir los datos recogidos en el
articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direccién de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en
el pago de estas certificaciones.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion de este contrato
deberan ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos de construccién y demolicidn, y
cualquier otra normativa de residuos peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de
aplicacion en el momento de ejecuciéon de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la
construccion deberan depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE DIAS HABILES a contar desde la fecha de formalizacién del contrato el
adjudicatario debera presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construcciéon
y demolicién que se vayan a producir, tal y como prevé el articulo 5 del citado RD 105/2008. Este plan
debera ser informado por el Director de obra y aprobado por la Sociedad. Este plan tendra caracter de
documento contractual de acuerdo con lo indicado en el precepto citado. Sin perjuicio de las tramitaciones a
realizar respecto a la gestion de residuos que seran responsabilidad del contratista.

21.8. Recepcidon y Plazo de garantia
Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma, de forma que pueda

ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.
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El contratista con una antelacién de quince dias habiles comunicara por escrito a la direccion de la obra la
fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicacién la elevara con su informe al
organo de contratacién con una antelacién de diez dias habiles, al menos, respecto de la fecha prevista para
la terminacidn.

A la recepcion de las obras a su terminaciéon concurrird un facultativo designado por la Sociedad
Municipal representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de las obras, el 6rgano interventor
municipal en su caso y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcidén se
levantara un Acta que suscribiran todos los asistentes.

Para recibir las obras contratadas Aguas de Burgos podra exigir en los términos establecidos en el
Proyecto, las siguientes condiciones:

a) Obrar en poder del Director de las Obras, en caso de que este lo solicite, el Manual de Operacién y
Mantenimiento de la Obray el proyecto as-built (o construido).

b) Protocolos con resultados satisfactorios de las pruebas realizadas.

¢) Y para proceder a la firma del Acta de Recepcién: Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas
en el Contrato

Recibidas las obras se procedera a su medicidn general con asistencia del contratista, formuldndose por
el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la medicién de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de 1a medicién general el director de la obra redactara
la correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el drgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico
designado por la Sociedad Municipal contratante y representante de esta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia que sera de UN ANO para
cada lote (de forma independiente).

La presente garantia contractual no exime, anula, enerva, deja sin efecto o desmerece de la garantia
legal establecida en la vigente Ley de Ordenacién de la Edificacién respecto de los trabajos efectuados.

Sino se aprueba el acta de recepcidn, la certificacion dltima y la factura no se entenderan recepcionadas
las obras, y por tanto no empezara a contar el plazo de garantia de un afio, ni se abonara la factura.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el 6rgano de contratacidn tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo

244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacién
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del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

21.9 Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacién y adjudicacidn, en su caso,
de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacién, segin las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

21.10. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacién decida gestionarlo por si mismo y as{
se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las
ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias
para el inicio, ejecucién y entrega del suministro, solicitando de la Sociedad los documentos que para ello
sean necesarios.

Asi mismo, El contratista estara obligado al pago de cuantas tasas, impuestos o arbitrios procedan, bien
como contribuyente o sustituto del contribuyente, en razoén a la ejecucion de las mismas, sin que los mismos
puedan se repercutidos a Aguas de Burgos SA.

El contratista queda obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
derivado de la ejecucion de las obras.

21.11 Otras obligaciones

Las obras objeto de la presente licitacién se realizardn con estricta sujecién a las estipulaciones
contenidas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, Proyecto y al Pliego de Prescripciones
Técnicas correspondiente, conforme a las instrucciones que en interpretacion de éstas diere al contratista
Aguas de Burgos.

Durante la vigencia del contrato, y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en el mismo puedan advertirse.

a) Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios y de cuantos gastos se
ocasionen con motivo de los tramites preparatorios o de formalizacién del contrato, pago de tributos, etc., y
cualquier otro que se produzca incluso en los casos en que esté reconocido su derecho a la repercusién.

b) El contratista sera responsable de la calidad de la ejecuciéon de las obras, asi como de las
consecuencias que se deduzca para Aguas de Burgos o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

c) El adjudicatario no podra introducir o ejecutar modificaciones en los proyectos comprendidos en el

contrato, sin la debida aprobacién de dicha modificacion y el presupuesto resultante por Aguas de Burgos.
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d) Todos los gastos necesarios para la completa ejecucién del contrato, son de cargo del contratista desde el
momento de la adjudicacion, ademas de cualesquiera otras nacidas del contrato o de la participacion de la
licitacion.

e) El contrato se entendera realizado a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra derecho a
indemnizacién, sino en los casos de fuerza mayor.

f) El adjudicatario sera el Uinico responsable de la gestion de residuos de obra, asi como del pago de
cuantas tasas, impuestos o arbitrios procedan por tal concepto, bien como contribuyente o sustituto del
contribuyente, en razén a la ejecucién de las obras objeto de licitacién, sin que los mismos puedan se
repercutidos a Aguas de Burgos SA.

g) El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas para indicar el acceso
a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
derivado de la ejecucion de las obras.

h) El adjudicatario debera contar con una poéliza de seguro de Responsabilidad Civil que a continuacién

se indica: Seguro de responsabilidad civil

- Responsabilidad civil explotacién: 300.000 euros.
- Responsabilidad civil Patronal: 300.000 euros.

Sub-limite por victima: 200.000 euros.
- Responsabilidad civil Medio ambiental accidental: 300.000 euros.
- Responsabilidad civil Productos/Pos-trabajos: 300.000 euros

- Defensay Fianzas Civil/Criminal: incluidas.

- C(Clausula de Liberacion de gastos: incluida

Aguas de Burgos se reserva la prerrogativa de exigir la modificaciéon de las clausulas generales,
particulares, complementarias y en general, cualquiera de las determinaciones de las pdlizas cuando estime
que la misma no garantice suficientemente las responsabilidades, que en virtud de la legislacién de
contratos pudieran ser exigidas al contratista.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. SUBCONTRATACION.

Se autoriza la subcontratacidn parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos
y con las condiciones que establece el articulo 215 de la LCSP:

La subcontratacién debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:

a) Comunicacion previa y por escrito al Sociedad Municipal del adjudicatario de los datos siguientes en
relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

- Identificaciéon del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.

- Identificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

- Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con el Sector Publico
ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional precisa para ejecutar las prestaciones

concretas que se subcontratan.
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c) El contratista que subcontrate debera comprobar con caricter previo al inicio de los trabajos que
subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en
cuestion en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularizacion y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacién de viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Sociedad Municipal, con arreglo estricto a los pliegos
de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral asi como de la obligacion de sometimiento a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de Proteccion de datos, sin que el conocimiento por
parte del Sociedad Municipal de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen
como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada
facturacion al Sociedad Municipal debera el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autébnomos que haya subcontratado en el marco del
presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

No se prevé de manera expresa, de conformidad con el articulo 204 de la LCSP, la posibilidad de que
durante la ejecucion del contrato se realicen modificaciones de su objeto.
Toda eventual modificacién se tramitara, en su caso y debidamente causalizada, conforme a lo previsto

en los Art. 205 a 207 LCSP.
CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.

En los casos de fusidn, escisidn, aportaciéon o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP-

Es obligacién del contratista comunicar fehacientemente a la Sociedad Municipal cualquier cambio que
afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previsto para el
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la
subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los efectos como un

supuesto de resolucién por culpa del contratista.
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CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. CESION DEL CONTRATO.

El contrato podra ser objeto de cesion con los limites y requisitos del articulo 214 de la LCSP:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesidn.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Sociedad Municipal y la solvencia que resulte
exigible en funcién de la fase de ejecucidon del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.
CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

26.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos
parciales fijados por el drgano de contratacion

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Sociedad Municipal podra optar indistintamente por la resoluciéon del
contrato o por la imposicién de las penalidades diarias previstas en el articulo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdultiplo del 5% del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Sociedad Municipal podra optar, indistintamente, por su resolucién
o por la imposicion de las penalidades establecidas anteriormente.

Al ser un contrato financiado parcialmente en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR), en caso de producirse perdidas de fondos por retrasos en la ejecucién imputables al
contratista se tramitara el correspondiente expediente de indemnizacién por los dafos y perjuicios
ocasionados, siendo el contratista el responsable de resarcir a la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos por
los importes de financiacion perdidos.

26.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestaciéon

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las
condiciones especiales de ejecucion establecidas en la clausula 20 de este pliego de clausulas particulares.

Estos incumplimientos seran causa de resolucién del contrato, salvo que se considere que la actuacion
es aislada y susceptible de reconduccién, y que la resolucién del contrato no resulta conveniente para el
interés del servicio en cuestion, en cuyo caso se sustituira por la penalizacién correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicién de las penalidades
coercitivas del 5 % del precio de adjudicacién IVA excluido, por cada infraccién y/o dia de incumplimiento

de plazos en funcién de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisién de la infraccién.
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El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su
cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una multa coercitiva del 5 % del precio del contrato, en
funcién de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

De conformidad a lo previsto en el Art. 192.1 LCSP las anteriores penalidades se impondran en la
primera infraccién y/o incumplimiento, subiendo el porcentaje al 7% en la segunda y siguientes.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligacion del contratista
de indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Sociedad Municipal o a terceros
con derecho a repetir contra la misma.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnizacion
que se exigira al contratista incorporara la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del
siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha
cumplido el adjudicatario.

26.3 Penalidades por incumplimientos en materia de subcontratacion

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la cldusula 22 en
materia de subcontratacidn, conllevara una penalizacién del 10 % del importe de lo subcontratado, siendo
su reiteracion causa de resolucion del contrato.

Ademas, procedera la imposicion de una penalidad de 5% del precio del contrato cuando, mediante
resolucion judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al érgano de
contratacion quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado
a la ejecucion del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora
en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas
por el subcontratista o por el suministrador en la ejecucién de la prestacion.

Esta penalidad podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto
del 50 por ciento del precio del contrato. La garantia definitiva responderd de las penalidades que se
impongan por este motivo.

La citada penalidad no eximira al contratista del abono integro, en concepto de responsabilidad
contractual de las cantidades que por esa causa tuviera que abonar la Sociedad Municipal (principal,
intereses y costas) siendo descontadas las mismas de la garantia, y en su caso, de la certificacién, liquidaciéon
o cualquier pago pendiente al contratista.

26.4 Penalidades por incumplimientos en materia de Seguridad y Salud

- Con caracter mensual, en el caso de que Aguas de Burgos evidencie errores, defectos u omisiones en
materia de Seguridad y Salud, podra aplicar las siguientes penalizaciones, con los importes y graduaciones
que a continuacion se detallan

1. FALTAS LEVES. - Seran consideradas faltas leves, en primera instancia, y podran ser sancionadas
con una penalizacién de 1.500 euros por cada falta, los incumplimientos de cualquiera de las obligaciones
del contratista:

¢ Cualquier incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud o de un procedimiento o normativa.
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¢ No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya causa
no suponga un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

¢ Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccién, notificaciéon de incidencias sobre
el estado del orden y la limpieza de la obra.

¢ Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccion, notificaciéon de incidencias sobre
el estado de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

¢ Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccién, notificacién de incidencias sobre
el estado del vallado y delimitacién de accesos.

¢ Deficiencias o defectos de caracter administrativo detectados en cualquier tipo de inspeccion:

o Ausencia de registro de actas de todas las reuniones de coordinaciéon de seguridad y salud
celebradas.

o No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la obra, para
evitar que existan deficiencias en la documentacion exigida (formacion, reconocimiento médico,
licencias de conduccioén...).

o No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en la obra,
para evitar que existan deficiencias en la documentacion exigida (ITV, permiso de circulacion...).

o No haber realizado el control documental de la totalidad de medios auxiliares presentes en la
obra, para evitar que existan deficiencias en la documentacién exigida (documentacion, certificados
de uso...).

o No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas subcontratadas y
trabajadores auténomos, para evitar que existan deficiencias en la documentacién presentada por
estos para acreditar su capacidad y solvencia.

¢ El deficiente o insuficiente control de accesos a las obras.

2. FALTAS GRAVES. - Seran consideradas faltas graves y podran ser sancionadas con una penalizacién
de 5.000 euros, la reiteracion por segunda vez de la misma falta leve, y en primera instancia, cualquiera de
las siguientes:

¢ No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya causa
suponga un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

¢ No haber contado con la presencia del recurso preventivo de la obra en actividades que lo requieran
y que asi venga indicado en el plan de seguridad y salud.

¢ No proporcionar los EPIs o EPCs adecuados a los trabajadores o no vigilar el buen uso de los mismos
en las actividades que asi lo requieran.

¢ En el supuesto de que no se cumpla la obligacién del Contratista de llevar a cabo la investigacion,
independiente a la seguida por la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social, a fin de detectar las causas de
estos hechos cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasién de la
vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de

prevencion resultan insuficientes.
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¢ Elincumplimiento de la obligacion de que exista una copia actualizada del Plan de Seguridad y Salud
en las obras para su cumplimiento.

e El incumplimiento de la obligacién del contratista de facilitar una copia del Plan de Seguridad y
Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y
alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las
obras a ejecutar.

e Ejecutar una actividad que no esté contemplada en el Plan de Seguridad y Salud.

e No registrar las actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud en el 6rgano competente.

¢ Deficiencias o defectos de caracter administrativo detectados en cualquier tipo de inspeccién cuyo
sujeto haya estado involucrado en una situacién cuya consecuencia sea un dafio personal o material:

o No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la obra, para
evitar que existan deficiencias en la documentacion exigida (formacidn, reconocimiento médico,
licencias de conduccion...).

o No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en la obra,
para evitar que existan deficiencia en la documentacién exigida (ITV, permiso de circulacién...).

o  No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas subcontratadas y
trabajadores auténomos, para evitar que existan deficiencias en la documentacién presentada por
estos para acreditar su capacidad y solvencia.

e La falta de puesta en marcha de medidas correctoras, de inmediato (24 horas), por la empresa
Contratista y comunicadas a los representantes de los trabajadores afectados, en caso de reiteracion de
advertencias o riesgo grave e inminente.

¢ No cumplir con la coordinacién de actividades de las empresas participantes.

¢ Cuando dentro de las obras, la empresa contratista no adopte o adopte deficientemente las medidas
necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

4. FALTAS MUY GRAVES. - Seran consideradas faltas muy graves y podran ser sancionadas con una
penalizacién de 10.000 euros, la reiteraciéon por tercera vez de la misma falta leve, y la reiteraciéon por
segunda vez de la misma falta grave. Para la aplicacién de la penalizacién quedaria sustituida la tercera falta
leve y la segunda falta grave por una falta muy grave.

Los importes de las penalizaciones se haran efectivos mediante deduccién de los mismos de las
certificaciones de obras. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.

Las penalizaciones previstas en el presente apartado tienen cardcter acumulativo y no sustitutivo, a los
efectos de lo dispuesto en el articulo 1.152 del Cédigo Civil.

A los efectos de lo previsto en el articulo 1.153 del Cédigo Civil, el adjudicatario penalizado, ademas de
satisfacer la penalizacion en los términos previstos en el parrafo siguiente, debera cumplir las obligaciones

cuyo incumplimiento o retraso se penaliza.
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Las penalizaciones se detraeran de las cantidades pendientes de pago. En caso de que no existan
cantidades pendientes de pago, las penalizaciones se haran efectivas con cargo a la garantia referida en la
clausula 15 del presente Pliego. En el supuesto de que las penalizaciones se hayan hecho efectivas con cargo
a la referida garantia, el adjudicatario estard obligado a ampliar la garantia en la cantidad que corresponda
hasta que ésta alcance el valor del 5% del importe de adjudicacién del Contrato.

La aplicacién y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnizaciéon a Aguas de Burgos pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento imputable al contratista.
26.5 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguira un expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al contratista un plazo de alegaciones
de 5 dfas naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién seran
resuelto, previo informe del responsable del contrato, de la unidad supervisora e informe juridico, por el
Consejo de Administracion o del 6rgano en quien delegue, resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por la Sociedad Municipal se realizara
en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio del
expediente de penalizacion puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla,
podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del
contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccidn de los pagos correspondientes que la Sociedad Municipal tenga pendientes de abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacién, se podra reclamar la misma conforme a
derecho.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los fijados en
los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a instancia del
contratista.

Ademas, el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacién cuando se produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecuciéon del contrato que haga
presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de
contratacion no opte por la imposicién de las penalidades de conformidad con la cldusula 26.

Asimismo, seran causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211 f) de LCSP las
establecidas como obligaciones esenciales, o de especial ejecucion, por el 6rgano de contratacidon.

La resolucidn del contrato dara lugar a la comprobacién, medicién y liquidacién de las obras realizadas
con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera necesaria la

citacion del contratista para su asistencia al acto de comprobacién y medicién.
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Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva, sin perjuicio
de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la Sociedad Municipal, en lo que excedan del
importe de la garantia.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. DIRECTOR FACULTATIVO DE LAS OBRAS.

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Sociedad Municipal con titulacién
adecuada y suficiente responsable de la direccion y control de la ejecucion de la obra, asumiendo la
representacion de la misma ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademas de las funciones derivadas del RD 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion y demas normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato
previstas en el articulo 62 de la LCSP, y en concreto las siguientes:

e Realizar el seguimiento material de la ejecuciéon del contrato, para constata que el contratista
cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el contrato.

o Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportacién de documentacidon o la realizacion de
tramites de tipo administrativo.

e Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que
surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resoluciéon por el 6rgano de contratacién por
el procedimiento contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

e Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato
en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de
las personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inttiles posteriormente en
funcién del desarrollo de la ejecuciéon del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion, sin perjuicio
de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

e Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

¢ Informar en los expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion
del contrato.

Las funciones del Director Facultativo, lo seran sin menoscabo de las atribuciones y funciones de

supervision de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y

ejecucion ordinaria del contrato sera OFICINA TECNICA.
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CLAUSULA TRIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.
30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de
los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de
forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccién contra el tratamiento no autorizado o
ilicito y contra su pérdida, destruccién o dafio accidental, mediante la aplicacién de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgéanica de Protecciéon de Datos de
Caracter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos).

Esta obligacién es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistira, aunque haya
finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Sociedad Municipal).

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccidon de Datos de Caracter Personal y en el
Reglamento general de proteccidn de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de caracter
personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas documentacion
necesaria para proceder a la contrataciéon serdn tratados por la Sociedad Municipal con la finalidad de

garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. JURISDICCION, FUERO, LEGISLACION APLICABLE Y
REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato de obras a que se refiere el presente Pliego tiene caracter privado sometiéndose las partes
para todas las cuestiones litigiosas la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Burgos, conforme al
reparto de competencias de terminado en los Art. 12, 24, 26, 27 y 319 LSCP.

Contra los Acuerdos y resoluciones en fase de preparacion, adjudicacién, formalizacidn y cualesquiera
otros sometidos a derecho administrativo se podra interponer recurso de alzada impropio ante el Concejal
de Medioambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos por las causas prevista en los Art. 38 a 43 LCSP, de
conformidad a los Art. 37 y 38 LCSP, y por los cauces del Art. 112 a 122 de la Ley 39/2015.

Las empresas extranjeras, aportaran declaraciéon de someterse a la legislacién y jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden en el fuero de Burgos, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante y con la expresa asuncién que la tnica legislacion aplicable
al contrato es la espanola, sea del orden jurisdiccional o material que sea,

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposicion, la
memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el pliego de
clausulas administrativas particulares, el plan de seguridad y salud, y el plan de gestidn de residuos, tienen
caracter contractual y la presentacion de la oferta, que igualmente tendra caracter contractual, supondra una

prueba de conformidad con la adjudicacion.
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En caso de contradiccion entre este pliego, y el pliego de prescripciones técnicas, prevalecera el
presente pliego, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por
razon de especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

En virtud del principio de autonomia de la voluntad en lo no previsto en el Contrato, y resto de
documentos contractuales anteriormente citados, las partes expresamente acuerdan establecer en lo no
previsto anteriormente como contenido contractual y con plena eficacia obligacional, por remision, las
disposiciones reguladoras del Contrato de Obras, y disposiciones generales en materia de ejecucion de
contratos previstas en la LCSP, y en cuanto no se encuentre derogado por éstas, por el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, a
cuyo contenido expresamente se remiten.

En cualquier caso, el contrato debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a
los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusién social asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n? 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion
y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006.

Resultara de aplicacion al régimen juridico del contrato, con caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacién de la edificacién, a excepciéon de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién
obligatoria en dicha ley. Ademas, en su caso, y en lo que le sea aplicable, regird el Cédigo Técnico de la
Edificacién, RD 314/2006, de 17 de marzo).

En cuanto a la ejecucion material de las obras, deberan respetarse integramente las disposiciones
correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién); en materia
medioambiental (singularmente lo previsto en el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

Se prestara especial atencién a la normativa vigente en cada momento en materia de accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas para personas con movilidad reducida y otras capacidades fisicas
diferentes. En el momento de aprobarse este pliego estas normativas son sustancialmente las siguientes: Ley
51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad; RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizaciéon de los

espacios publicos urbanizados y edificados.
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Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones

basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos

urbanizados.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serdn de aplicacién en todo lo

que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente se aplicaran las restantes de Derecho Privado.

Burgos, septiembre de 2024
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ANEXO 1
PROPUESTA ECONOMICA

D ———————— ,ocon DN e en nombre 'y
represSentacion  de......ocooiiiiiiiieiie et e e s con CILF. y con domicilio social
1) o U enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas y las prescripciones técnicas recogidas
en los proyectos redactados para la licitacién del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.:

Descripcion

CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE
UZQUIZA Y ARLANZON

cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio

ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales en la legislacion vigente, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las
obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacidn, sin que la oferta realizada pueda
justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligaciéon ante el 6rgano de contratacion,
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a
tomar a su cargo la ejecucion del Contrato, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y
con aceptacion de las normas que rigen este contrato, aplicando la oferta econédmica (sin I.V.A.), que se

indica a continuacién:

[ P.B.L. 589.533,54€ LV.A. no incluido |

| OFERTA ECONOMICA (sin LV.A.): ]

El tipo del I.V.A. para la ejecucidn las unidades de obra objeto del contrato sera del 21 %,

OFERTA ECONOMICA (con LV.A.): ]

Firmado:
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ANEXO II

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) Y
ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.
El servicio en linea gratuito DEUC electrénico, que facilita la Comisién Europea, permite cumplimentar

este  documento por via electronica en la  siguiente direccion de Internet:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa debera cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la
licitacién en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE debera
presentar un formulario normalizado del DEUC. En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y
medios de otras empresas de conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también
debera presentar una declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente con arreglo al

formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacién sobre el procedimiento de contratacién y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el érgano de contratacion. El resto del formulario se rellenara por
el licitador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el 6rgano de contratacion obtiene un archivo en formato
XML, mediante la opcidn exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con
los demdas documentos de la convocatoria (como documentacién complementaria) en el Portal de la
Contratacién Publica del Estado.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente
por el 6rgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electrénico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demdas documentos de
la licitacién.

Parte II: Informacién sobre el operador econémico

Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacién del operador econémico, como niimero de IVA se debera recoger el NIF si se trata de
ciudadanos o empresas espafioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espaiia, y el
VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econémicos autorizados o tiene un
certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.

No: si no se encuentra clasificada.

No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como
contratista de obras o de servicios. Como nimero de inscripcion o certificaciéon basta con consignar el propio

NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.
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Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estan disponibles en formato electrénico, la
pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
https://registrodelicitadore s.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa del Estado, y la "referencia exacta de la documentaciéon" debe entenderse
referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el caso.

Como clasificacidn obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econémicos autorizados» solo
deberan facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no
estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que
ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados en el ROLECE y cudles no estan inscritos o, estandole, no estan actualizados. Cuando alguno de
los datos o informaciones requeridos no conste en el Registro o no figuren actualizados, la empresa debera
aportarlos mediante la cumplimentacién del citado formulario.

Parte III: Motivos de exclusién

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacion, para
facilitar la adecuada cumplimentacién de esta parte del formulario, a continuacién se indica una tabla de
equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de la
Directiva de contrataciéon publica y, por ultimo, los articulos de la LCSP que han dado transposicion al
articulo 57 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratacién publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del
EEE (en adelante "Directiva de contratacién publica").

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas deberan
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte 111 del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte 111 del formulario normalizado del DEUC

Parte III, Directiva de
N.11 de contratacion
seccion publica

LCSP

Articulo 71.1.a) excepto los delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad
Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social.

Articulo 71.1:

a) cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o contra la Seguridad
Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social.

d) primer parrafo, primer inciso.

f) cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con arreglo a la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Articulo 71.1.b) cuando no sea infraccidn muy grave en materia profesional o en

Seccion A |Articulo 57.1.

Seccion B IArticulo 57.2.

Seccion C: . : .

. ; materia de falsea miento de la competencia.
Primera Articulo 57.4.a).|, .. . ) L . . -
bregunta Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento

del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.)
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pregunta
Tercera Articulo 57.4.c) |Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).
pregunta
Cuarta Articulo 57.4.d) |Articulo 71.1.b) (infraccibn muy grave en materia de falseamiento de la
pregunta competencia).
Quinta Articulo 57.4, e) |Articulo 71.1.g) y h).
pregunta
Sexta Articulo 57.4, f) |Articulo 70
pregunta
Séptima Articulo 57.4.g) |Articulo 71.2, c) y d).
pregunta
Octava Articulo 57.4.h) |Articulo 71.1, €)
pregunta: Articulo 71.2,a) y b).

Articulo 57.4.1). |Articulo 71.1.e)

d) Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa firme con arreglo a

lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccidn.

El 6rgano de contratacién podra limitar la informacidon requerida sobre los criterios de seleccion a la
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. En este caso
inicamente sera necesario que la empresa interesada cumplimente la seccién "A: INDICACION GLOBAL
RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION", omitiendo cualquier otra seccién de esta parte.
Aunque, posteriormente, podra solicitarles informaciéon o documentacion adicional.

En caso contrario, el 6rgano de contrataciéon debe determinar los criterios de seleccidon exigibles, y la
empresa facilitar la informacioén sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selecciéon que se
hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reduccién del nimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el licitador no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacién sobre la cumplimentacién del formulario se puede consultar la Resolucién de 6 de
abril de 2016, de la Direcciéon General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacién de
la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de

Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacién publica (B.0O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE, RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfia...ccccreereenneens , en nombre propio o en representacion de la EMPresa ....ereemessnressesssesnnns con C.ILF. n®

DECLARA:
Que, de resultar adjudicatario del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL
AGUAS DE BURGOS, S.A.

Descripcion

CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE
UZQUIZA Y ARLANZON

y durante la vigencia del mismo, asume la obligacidn de tener empleados trabajadores con discapacidad en un
2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato o, en

todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representaciéon que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS EN EL MISMO GRUPO.

| DI 0 ) 3 VOO , en nombre propio o en representacion de la empresa

.................................................. con C.LLF. n® et ————— con domicilio

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1.  Que en cumplimiento del Articulo 86 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre (RGLCAP) y en caso de
resultar adjudicatario del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL
AGUAS DE BURGOS, S.A.:

Descripcion

CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE
UZQUIZA Y ARLANZON

la empresa que representa:

A)

I. Pertenece al GRUPO [ .coovoriviiiicin it ] al encontrarse en alguno de los supuestos
definidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio

II. Que, en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden optar por presentar
ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacion del Contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se relacionan a
continuacidn las empresas vinculadas en el citado Grupo:

B) No pertenece a ningtin grupo empresarial al no encontrarse en ninguno de los supuestos definidos en el

articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

(Fechay firma)

1 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sf; sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXOV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

1D I/ D ) 3 ¥ PSPPSR en calidad de.......ccceeeeeeiiiiiiicie e eveeeeeeee.cOn DNT / NIE
101000 01=) oo ,en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................. , con C.LF:......cccesesensessenennnns, inscrita en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico, con el nimero..................cceceuuenc.., 2l Objeto de participar

en la contratacién denominada CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL
AGUAS DE BURGOS, S.A.:

Descripcion

CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE
UZQUIZA Y ARLANZON

bajo su personal responsabilidad:

DECLARA:

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se
corresponden con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico han sufrido variacion los que a continuacién se indican, segin se
acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna
alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacidn obligatoria en cada licitacidn, de conformidad con la clausula 13.
2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VI
MODELO DE AVAL

La entidad.....eenesenseeseeseeneeeeens (razoén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), con CIF......orncnnnns , y con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
12> o TR , en la calle/plaza/avenida....... s y CPee Y
€N SU  NOMDIE ittt s e s (nombre y apellidos de los
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado) ..., , NIF/CIF. e ,

para responder de las obligaciones derivadas del Contrato (detallar el nimero y titulo del Contrato) en
los términos previstos en presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, ante la Sociedad

Municipal Aguas de Burgos, S.A. por importe de (en letra y en cifra) ....coooeorerrenserseneeneeneeseeseeseenens euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad Municipal Aguas de
Burgos S.A., con sujecién a los términos previstos en el art. 87 de la Ley de Contratos del Sector

Publico y Legislacion complementaria.

El presente aval estara en vigor y tendra validez en tanto la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A,,

no autorice su cancelacion.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con

NUMETO..ucerrrreseeeeaens

(Razoén social de la entidad)

(Firma de los apoderados)
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ANEXO VII

MODELO DE AVAL CERTIFICADO DE CAUCION
Certificado nUMero.......eeereenee.

La entidad aseguradora (1) en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en.......... y CAllEui e )y
(0] | S debidamente representado por D. (2).enresnenneenesnessessssesnens , con poderes suficientes

para obligarle en este acto, segtin resulta de la verificacion de la representaciéon de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

A (3) e y NIF/CIF e , en concepto de tomador de seguro, ante (4)
.............................................................................................. ,en adelante asegurado, hasta el importe de (5)
............................................................ ,(en cifra y letra)............Euros, en los términos y condiciones
establecidos en el art. 87 de la Ley 9/2017, normativa de desarrollo y Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares por la que se rige el Contrato (6).....ccomreneenes , en concepto de garantia
(7 P , para responder de las obligaciones, penalizaciones y demds gastos que se puedan
derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en la legislacion
vigente en materia de Contratacion Publica.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver
el Contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de
su obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8)....ccmene. , 0 quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o devolucién, de acuerdo con lo establecido en

el Ley 9/2017 y legislacién complementaria.

Firma Asegurador

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..) el Contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el Contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO VIII

MODELO DE SOLICITUD DE SUBCONTRATACION DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO

D./  Diila.ceseeeneeeeeeseesesssesssesessssssssens , con DNI/NIE...reen. [en nombre propio] o [en
representacion de la empresa].....enenresnensessenssnnens ,con CIF n2 .....covoveene , en calidad de:
DECLARA:

L.- Que la citada sociedad tiene la intencién de subcontratar en las siguientes condiciones:

Identidad del subcontratista:

Tarea del Contrato a subcontratar:

Plazo de ejecucion:

Fecha de inicio de los trabajos:

Importe del subcontrato:

Datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista:

II.- Que se acompaiia la documentacién que acredita el cumplimiento por parte del subcontratista de
los requisitos de solvencia indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares correspondientes a los servicios objeto de subcontratacion.

II1.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no esta incursa en ninguna de las causas de
prohibicion de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP.

IV.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del
procedimiento de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., y ejecutara su prestacion de modo que
el contratista pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta.

V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que
establece la normativa aplicable en materia de subcontratacién, de conformidad con el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

VI.- Que esta solicitud se realiza de conformidad con lo dispuesto en la clausula relativa a la

subcontratacién establecida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Fdo.:
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ANEXO IX

MODELO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

D ettt e s , con DNI/NIE.....c. , en representacion de la
entidad....covenennneneneeeeeees , por la presente manifiesta su compromiso formal e indefinido de
guardar la mas rigurosa reserva y confidencialidad en relacidn con la documentacién que en este acto
se le entrega relativa al procedimiento de contratacién con nimero de expediente ..........cc.c.ccvereene. @St
como de cuanta informacién obtenga de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., cualquiera que sea
su soporte y forma de comunicacion relativa a dicho procedimiento de licitacion.

La citada informacién confidencial serad tratada como tal por el receptor y no sera revelada sin el
consentimiento previo y por escrito de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. En particular, el
receptor se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar que terceros no autorizados
puedan acceder a la informacién confidencial y a limitar su acceso a los terceros autorizados que
precisen disponer de ella para la formulacién de la oferta, trasladandoles idéntica obligaciéon de

confidencialidad.

Fdo:

Nota: Debe indicarse la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

|D 274D 1 b VO TR , en nombre propio o en representacion de la
EIMPTESAueirerirurrereereesrresesenns [670) o T 088 10 20 0140 0 0 1<) oo J ,en calidad de .o
DECLARA:

Que, a los efectos oportunos, los documentos incluidos en la oferta presentada al procedimiento de
licitacién: CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS,
S.A.

Descripcion

CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE
UZQUIZA Y ARLANZON

con numero de expediente de contrataciéon 036/2024, que se relacionan a continuacién se designan

como confidenciales:

Fdo:

Nota: Debe indicarse la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO XI

PLAN DE IGUALDAD O DELITOS O SANCIONES FIRMES POR INFRACCION GRAVE EN MATERIA DE
PREVENCION DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES

D./ Dia , en nombre propio o en representacion
de , con NIF , en relacion con el expediente n?
DECLARA:

1.- Respecto al plan de igualdad, las empresas de 50 o mas trabajadores resultan obligadas a contar con
un plan de igualdad, ademas de las empresas que se encuentren obligadas por la imposicién de sancién
de la autoridad laboral o si asi lo establece el convenio colectivo de aplicacién (art. 45 LO 3/2007, art.

21 Ley 4/2005)

Si cumple con la obligacién de contar con un plan de igualdad*.

No esta obligada a contar con un plan de igualdad.

*En este caso, doy permiso para que la Administracién pueda consultar el correspondiente Plan de
Igualdad en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo: (si/no).

2.- Respecto a la sancién por delitos o sanciones:

_____No ha sido sancionada por delitos o sanciones firmes por infraccién muy grave en materia de

prevencién de igualdad de mujeres y hombres.

En ,a de de 202___

Firmado:
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ANEXO XII
DECLARACION RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL

D./Dia. , con DNI como titular/representante de la entidad

, con NIF , y domicilio fiscal en en la condiciéon de

preceptor de recursos provenientes del PRTR en el marco de la actuacion denominada (nombre de la
convocatoria)
DECLARA

2. Que es conocedor/a de lo dispuesto en el articulo 8 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de

septiembre, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se debe aportar
la informacién sobre la identificacién del perceptor final de los fondos: nombre y apellidos del
destinatario de los fondos, fecha de nacimiento de los titulares reales, tal como se define el titular real
en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2- Que en base a lo indicado en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo, el/los titulares/es real/es, entendiéndose por la persona o personas fisicas que
tengan la propiedad o el control en tltimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta

de las cuales se lleve a cabo una transaccién o actividad, es/son el/los siguiente/s:

FILIACION DNI/CIF NACIONALIDAD C O;ES:?:'II'XUIZI]IEON PARTICIPACION PROTOCOLO NOTARIAL
ACCIONISTA Y DOMICILIO N2Y? DE LA DECLARACION
/NACIMIENTO %

2. Conocer que, en caso de solicitarse, debera entregar a la entidad ejecutora del Ayuntamiento de
Burgos (Aguas de Burgos SA) copia del acta notarial que acredite el/los titular/es real/es en el caso de
que el adjudicatario o destinatario final sea una sociedad mercantil de conformidad con lo establecido
en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en
la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

En ,a de de 202__

Firmado:

Cargo:
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ANEXO XIII

MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (DACI) DE ACUERDO AL ANEXO
IV.A DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA
DE GESTION DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

N2 EXPEDIENTE: PCAUXXXX
NOMBRE DEL PROYECTO:
CONTRATO:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién arriba referenciado, el/los
abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparaciéon y tramitaciéon del expediente,
declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
«existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdémico o
por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevenciéon de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsién
de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a
todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas
en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluciéon pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestién
litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situaciéon de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representacién o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
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e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo
y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situaciéon que pueda calificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en
su/s persona/s ninguna causa de abstencidn del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacién/concesion.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contratacién/comisién de
evaluacion, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstenciéon que dé o
pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa

de aplicacion.

En_____ ,a de_  de202__

Firmado:
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ANEXO XIV
MODELO DE DECLARACION COMPROMISO PRTR
N2 EXPEDIENTE: PCAUXXXX

NOMBRE DEL PROYECTO:
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

D./D.2 e , CON NIF e , por si mismo/a o en representaciéon de la
eNtIAAdu. s i con NIF s en calidad
[ L

DECLARA:

Que en la condicién de beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que
participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversiéon 1
(C5.11) «Materializacién de actuaciones de depuracion, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilizacion y
seguridad de infraestructuras (DSEAR)», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estdndares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas,
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y
los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos

observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco
de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de

incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

En_  ,a de_  de202__

Firmado:
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ANEXO XV
DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE
(PRINCIPIO DNSH)
D./Dia , en nombre propio o en representacién de (operadora
econdémica) , con NIF (de la operadora econdémica), En relacion

con el procedimiento de adjudicacion del contrato con expediente n2_

Primero. Que la oferta presentada cumple las siguientes condiciones:

A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los
siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacién de un
sistema de clasificacion (o «taxonomia») de las actividades econdémicas medioambientalmente
sostenibles:

a) Mitigacion del cambio climatico.

b) Adaptacidn al cambio climatico.

c) Uso sostenible y protecciéon de los recursos hidricos y marinos.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.

e) Prevenciény control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.
f) Proteccién y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

B. Las actividades se adectan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y
submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumpliran la normativa medioambiental vigente
que resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el Plan conforme a la
Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de
Decision de Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluaciéon del plan de recuperacién y
resiliencia de Espafia y a su correspondiente Anexo. 5. Las actividades que se desarrollan no causan
efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida,
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez realizada la
actividad.

Segundo. Que conoce y acepta que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la
presente declaracion dara lugar a la obligacién de devolver las cantidades percibidas y los intereses de
demora correspondientes.

En_ ,a de_ de202__

Firmado:
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ANEXO XVI
DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y CONOCIMIENTO A LA POLITICA ANTIFRAUDE

D./Diia , en nombre propio o en representacion de (operadora
econ6mica) , con NIF (de la operadora econémica)
DECLARA:

PRIMERO.- Que disponen de un Plan de medidas Antifraude propio, y que se ajusta a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia y en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
las recomendaciones en materia de MRR de las Intervenciones Generales y Servicios juridicos, y los Organos
de control equivalentes en los entes publicos y a las instrucciones, asi como lo que marque la UE en materia
antifraude. En su defecto, se adhieren al Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de
interés, doble financiaciéon y ayudas de estado y dafio no significativo al medio ambiente exigidos en la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Ayuntamiento de Burgos al cual esta

adherido Aguas de Burgos SA.

SEGUNDO- Que conocen el contenido de la politica antifraude, asi como las obligaciones que se imponen a
tal efecto y que se comprometen a darle la maxima publicidad posible.
TERCERO- Que designa como interlocutor en materia de lucha contra el fraude con el Ayuntamiento de

Burgos y Aguas de Burgos SA a D./Dfia.

En a de de 202___

Firmado
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ANEXO XVII
DECLARACION RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO INCURRE EN DOBLE
FINANCIACION
D./Diia. , con DNI como titular/ representante de la
entidad , con NIF y domicilio fiscal en

. en la condicién de preceptor de recursos provenientes del PRTR

en el marco de la actuaciéon denominada (nombre de la convocatoria)

declara bajo su responsabilidad mediante la respuesta de las siguientes cuestiones:

e Que no ha recibido ayuda de ningiin Fondo de la Unién Europea distinto del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR), ni va a ser presentado a financiacién de
cualquier otro Fondo en un futuro cuyo presupuesto derive del presupuesto nacional o de la UE.
Continuar unicamente si no se ha marcado la casilla en la anterior afirmacién; es decir, en caso de
que el proyecto haya recibido, o esté prevista su financiaciéon para el mismo objeto, de cualquier
otro Fondo en un futuro:

e Que se compromete a ajustarse a los limites establecidos en las bases que regulan la concesion de
ayudas/subvenciones.

e Que se compromete a realizar un seguimiento de los gastos para asegurar que no exista doble
financiacién de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién
y Resiliencia.

e Que existen mecanismos y capacidad de gestiéon que asegure la trazabilidad de la financiacién del
proyecto.

e Que de acuerdo con el articulo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se compromete a presentar la documentacién justificativa correspondiente que
permita verificar que no existe doble financiacién.

e Que se identifican los siguientes datos (SUBVENCIONES PUBLICAS: Ayudas y subvenciones

concedidas o solicitadas con el mismo objeto de cualquier administracién o Ente Publico):

AAPP-ENTE SECTOR OBJETO SITUACION TOTAL (€)
PUBLICO
TOTAL SOLICITADO TOTAL CONCEDIDO
En ,a de de 202__
Firmado:

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A.
(Exp. 040/2024) PERTE digitalizacion del ciclo del agua, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR).

Pagina 60 de 62



Financiado por ;

Plan de
16 =g T GOBEANO  MINISTERIO 1L
la Union Europea TS T Pt mcoucoocs Recuperacién, aguas
NextGenerationEU QA v Resiliencia deBurg
ANEXO XVIII

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR

D./Diia , en nombre propio 0 en representacion de

(contratista) , con NIF (de la contratista), y domicilio fiscal en
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ en calidad de
contratista/subcontratista

DECLARA:

Que la entidad participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversion 1 (C5.11) «Materializacion de
actuaciones de depuracion, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilizacion y seguridad de infraestructuras
(DSEAR)», declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados del
articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las
medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar bliisquedas y en una base de datos
Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. Elnombre del perceptor final de los fondos;

ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de contrataciéon
publica;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del
contratista, seglin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién publica de dichas medidas y
que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de
la Uni6n».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran
tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duraciéon de la correspondiente
auditoria de la aprobacion de la gestién presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con
la utilizacién de los fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,
apartado 2,y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestiéon de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el
marco de la informacién financiera y de rendicién de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A.
(Exp. 040/2024) PERTE digitalizacion del ciclo del agua, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR).
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Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines

expresamente relacionados en los articulos citados.

En ,a de de 20__

Firmado:

PCA que rige el concurso para contratar las obras de “CANALIZACION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA
ETAP DE ARLANZON HASTA LAS PRESAS DE UZQUIZA Y ARLANZON”, para la Sociedad Municipal Aguas De Burgos S.A.
(Exp. 040/2024) PERTE digitalizacion del ciclo del agua, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR).
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