

SECCIÓN DE SERVICIOS
MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ACTUACIÓN

Asunto: Memoria Xustificativa da Actuación Obra "Renovacion de firme e novos aparcadoiros nas ruas Fleming e Lumiere, P.I. Espiritu Santo, Cambre"

Subvencion Parques Empresariales 2018

Expediente: 2018/C003/000011

Antecedentes:

1. Co data de rexistro de entrada 15 de xuño de 2018 e número 0/4139 notificase resolución da Conselleria de Economía, Emprego e Industria do 06.06.18 pola que se concede, ó concello de Cambre, unha subvención para a habilitación e mellora de infraestructuras do seu parque empresarial, ao abeiro da orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestructuraws dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Informe Técnico de Necesidade da Enxeñeira Técnica de obras Públicas dona Elena Bartolomé Delanoë de data 5 xullo de 2018.

Informe:

Por el Excmo. Concello de Cambre redactase o proxecto denominado "Renovacion de firme e novos aparcadoiros nas ruas Fleming e Lumiere, P.I. Espiritu Santo, Cambre (Subvencion Parques Empresariales 2018), ao abeiro da orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestructuras dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

O Orzamento de Execución Material e de oitenta e catro mil douscentos sesenta e un euros con sesenta e nove céntimos (84.261,69 €), o que supón un Presuposto de Execución por Contrata ive engadido de cento ventiun mil trescientos veintioito euros con corenta e un céntimos (121.328,41 €). O proxecto foi redactado pola enxeñeira técnica de obras públicas municipal que suscribe, Elena Bartolomé Delanoë. O prazo estimado para a súa execución é de dous (3) meses.

As principais unidades de obras son as que se describen a continuación:

- Rede de Saneamento:
 - Excavación e recheo de zanxas e pozos de rexistro.
 - Instalación de tubaxe, pozos e accesorios.
- Reposición de capas de firme con:
 - Reposición de zanja con aglomerado en quente D- 12
 - A relación de tramos de camiños afectados e previstos reparar segundo este proxecto son:
- Execución de aceras de formigón insitu.

O prazo final para xustificar a subvención remata o 31 de outubro de 2018.

Nomenclaturas CPA e CPV

A Nomenclatura CPA-2008, segundo o Regulamento (CE) Número 451/2008 do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2008 polo que se establece unha nova clasificación estatística de produtos por actividades (CPA) e derrógase o Regulamento (CEE) número 3696/93 do Consello, é a seguinte:

La nomenclatura CPA-2008 que corresponde a este objeto es:

42.11.20 Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones, y de pistas de aeropuertos (CPC 54210 (*))

La nomenclatura CPV (Vocabulario común de contratos públicos) que corresponde a este objeto es:

- 45233262-3 Trabajos de construcción de zonas peatonales
- 45233250-6 Trabajos de pavimentación, excepto carreteras

Medios personais e materiais:

Para a correcta execución das obras considerase necesario adscribir a ésta como mínimo os seguintes medios:

Medios personais:

- 1 Capataz
- 2 Oficiais de primeira
- 3 Peón

Maquinaria (1 Ud de cada)

- Camión hormigonera
- Martillo picador
- Cisterna auga
- Cortadora de sierra
- Barredora
- Retroexcavadora
- Pala mixta
- Fresadora
- Estendedora
- Rolo vibrador
- Compactador
- Camión basculante
- Camión rego asfáltico
- Fratasadora de hormigón

Equipos

- 1 Equipo de aglomerado completo
- 1 Equipo de sinalización horizontal

Medios Auxiliares (1 Ud de cada)

- Herramientas varias

Tipo contrato:

Para os efectos de contratación, considérase valor estimado segundo, a base imponible, mais a posible liquidación (10 %), polo tanto con estes importes PEC 121.328,41 €, o que supón 100.271,41 € sen IVE, máis 10.027,14 € (posible liquidación 10 %), o valor estimado é de 110.298,55 €, polo tanto ao tratarse dunha obra o procedemento pode ser aberto (puidendo aplicarse o artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, **procedemento aberto simplificado**), debendo prestarse especial atención á garantía dos principios legalmente establecidos de concorrencia, e igualdade de trato para as distintas empresas.

Debido a que se trata dunha obra sen demasiada complexidade técnica, propónse un procedemento aberto con dos criterios de valoración, factor prezo xa que as obras consisten esencialmente na renovación de firmes, e redución de prazos de execución debido o corto prazo para xustificar a subvención (obra rematada, recepcionada e pagos xustificadas antes do **31 de outubro de 2018.**)

Oferta económica (Máx 65 ptos):

Valórase ata 65 puntos a oferta económica con arreglo o seguinte desglose (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimales, aplicando os redondeos que por exceso o defecto correspondan).

Calcularse aplicando fórmula elaborada polo Departamento de Matemática Aplicada a Universidade de Santiago de Compostela (<http://www.dicoruna.es/valoracion/>), para a Deputación da Coruña.

Reducción de plazo de ejecución(Max 35 ptos):

Valórase ata 35 puntos a reducción de plazo con arreglo o seguinte desglose (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimales, aplicando os redondeos que por exceso o defecto correspondan).

Calcularse aplicando fórmula elaborada polo Departamento de Matemática Aplicada a Universidade de Santiago de Compostela (<http://www.dicoruna.es/valoracion/>), para a Deputación da Coruña.

Autorizacións doutras Administracións

Segundo informe emitido polo Arquitecto Municipal de data 4 de xullo de 2018, o proxecto cumpre coas determinacións da normativa de aplicación urbanística non indicando a necesidade de solicitude de ningún informe sectorial, e a considera viable urbanisticamente.

Cartel de obra

De acordo co establecido no artigo 19.h) das bases reguladoras da Orde, o beneficiario deberá colocar un cartel informativo no lugar de execución da actuación subvencionada, conforme o modelo indicado no anexo IV, que deberá permanecer instalado durante todo o período de execución do proxecto. Unha vez finalizada a execución da actuación subvencionada, o cartel substituirase por unha placa explicativa permanente, conforme o modelo indicado no anexo V. A debandita placa

debe ser dun material resistente (aluminio, metacrilato ou similar) e cun tamaño mínimo A4.

O que se informa para os efectos de servir de referencia ao órgano de contratación, para que se proceda a iniciar os trámites da contratación coa maior brevidade posible.

Xustificación da non división por lotes

Xustifícase a non división do contrato en lotes pola propia natureza do contrato.

Non se pode dividir en partes ou lotes susceptibles de utilización ou aproveitamento separado.

Non se limita a concurrencia xa que as cuantías son tan pequena que NON SE EXIXE CLASIFICACIÓN (< 500.000 €) e de ser necesario definir unha clasificación, a Categoría é a mínima exixible CATEGORIA 1, cuantía inferior a 150.000 €.

Non se prevé a división en lotes do contrato porque dificultaría a correcta execución do mesmo dende o punto de vista técnico, xa que una eventual división en lotes pondría en risco a adecuada execución da obra nas diversas partes que a integran (sen sustantividade que permitan a súa execución separada), e resultaría antieconómica, sendo, pola outra banda, unha obra de escasa cuantía.

O que se informa para os efectos de servir de referencia ao órgano de contratación, para que se proceda a iniciar os trámites da contratación coa maior brevidade posible.

Cambre, agosto de 2018
La Ingeniera Técnica de Obras Públicas Municipal

Asdo.: Elena Bartolomé Delanoë