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CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, INDUSTRIA
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| |
I CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
EXPTE CONP/2024/2519

Aglomeracién:

a) Objeto del contrato:

El contrato de obra tiene por objeto la ejecucién de la obra contenida en el proyecto denominado
SANEAMIENTO EN LA ZONA DE CASTANEO (GRADO), que consiste en completar la red de saneamiento
existente mediante ramales de saneamiento que se inician en los barrios mds elevados de la parroquia
(Bustiello, Cadenau, La Matiega, El Tarreiru), recogiendo las aguas de las viviendas que carecen de
conexiodn al saneamiento en dichos nucleos ademas de las de los barrios de El Campu’l Cura, Vistalegre y
El Barrio Azul a su descenso.

Tipologia de la obra (articulo 232 LCSP)

XIPRIMER ESTABLECIMIENTO
[CJREFORMA
[CJGRAN REPARACION

Fecha de aprobacién del proyecto: Resolucion de 28 de febrero de 2024
Se encuentra dentro del plan de contratacién de la Consejeria: SI

b) Divisidn en Lotes: NO

Justificacion de la no division en lotes del contrato:

La ejecucion de los trabajos debe encomendarse a un Unico contratista, pues la prestacién no puede
dividirse en actividades susceptibles de aprovechamiento separado ni cabe realizar las prestaciones de
manera independiente sin dificultar la correcta ejecucion de las obras, debido a la necesaria coordinacion
entre ellas. Las diferentes unidades que configuran el objeto de la actuacion, que son principalmente
ejecucion de excavacion, colocacion de tuberia, prueba de estanqueidad y presion, relleno de la zanja y
reposicion, deberan realizarse de forma coordinada y solapada en el tiempo, por lo que la division de las
mismas implicaria retrasos e irregularidades en el desarrollo del contrato de obras.

¢) Codificacion:
1. CPV —2008: 45232410-9 Obras de saneamiento

2. Cédigo NUTS: ES120
d) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:
En la actualidad, la parroquia de Castafieo no cuenta con una red de saneamiento completa para el

tratamiento de sus vertidos, disponiendo sus viviendas de fosas sépticas o pozos negros propios, por lo
gue se considera necesario dotarla de una red que recoja las aguas residuales de las viviendas para
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conectarlas al saneamiento existente.

Por esta razon, el Principado de Asturias procede a la contratacion de las obras contenidas en el
mencionado proyecto al objeto de recoger y conectar aquellos vertidos al saneamiento existente.

El Servicio de Proyectos y Obras Hidrdulicas de la Direccion General del Agua de la Consejeria de
Transicion Ecoldgica, Industria y Desarrollo Econdmico, tiene competencias en la ejecucién de obras de
abastecimiento y saneamiento de acuerdo con el Decreto 86/2023, de 18 de agosto, por el que se
establece la estructura organica basica de la Consejeria de Transicidon Ecoldgica, Industria y Desarrollo
Econémico (BOPA 23 de agosto de 2023).

e) Referencia a la sujecion del contrato a una regulacién armonizada: NO.

f) Presupuesto.

f.1) Valor estimado del contrato y método aplicado para su célculo: 1.348.604,13 € segln proyecto, ya que
no se prevén modificaciones ni prérrogas. A partir del presupuesto de ejecucién material que figura en el
documento n24 Presupuesto del proyecto de construccion aprobado, que resulta de multiplicar las
mediciones y los precios de las distintas unidades de obra, al que se le afiade el 13% de Gastos Generales

y 6% de Beneficio Industrial.

f.2) Importe del IVA: 283.206,87 €
f.3) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 1.631.811,00 €

f.4) Desglose del presupuesto base de licitacion:

-

|pesglose P.B.L s/art. 100 LCSP
ONCEPTOS | IMPORTES (EUROS)
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.133.280,78 €
-CQOSTES DIRECTOS: 107231627 €
-COSTES INDIRECTOS (6%): 60764 47 €
GASTOS GENERALES (13 %): 147.326,50 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (& %): 67 97685 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 1.348.604,13 €
IMPUESTO VALOR ANADIDO IVA (21%) 28320687 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.631.811,00€
TEGORIA | | IMPORTE TOTAL (EUROS)
ENCARGADO 13.094.47 €
CAPATAZ 794730 €
OFICIAL DE 1° 185946985 €
1 [TECNICO CUALIFICADO 13.688.21 €
AYUDANTE 13235 43 €
PEON ESPECIALISTA 4201356 €
PEON ORDINARIO 1.347,75 €
COSTES SALARIALES (s/PEM) 110.290.56 €
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.133.280,78 €
CANTIDADES DE PROYECTO NO SUJETAS A COSTES INDIRECTOS

A-PARTIDAS ALZADAS 1.500,00 €

B-GESTION DE RCDS 31.373.46 €

C-SEGURIDAD Y SALUD 23.361.39 €
IMPORTE SUJETO A CALCULO DE COSTES INDIRECTOS (IMPci) 107704593 €
COSTES DIRECTOS DE ESA CANTIDAD [CD=IMPci/1.,04) 1.016.08107 €
COSTES INDIRECTOS (Cl= 6% de CD) 60.964.86 €
COSTES DIRECTOS (CD= PEM - CI) 1.072.31592 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM=CD + Cl) 1.133.280,78 €

Nota: El coste horario de la mano de obra es la corespondiente al arno 2024 publicado en el BOPA el
10 de enero de 2024, por la gue e ordena la inscripcion de la tabla salarial para &l ano 2024 as como
la contribucion al Flan de Pensiones del Convenio Colectivo del sector de Construccion y Obras
Fublicas del Principado de Asturias, en el Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de
trabajo y planes de igualdad de la Direccion General de Emplec y Asuntos Laborales.

f.5) Aplicacidn presupuestaria: 17.05.441A.631.000

f.6) Anualidades:

ANO ANUALIDAD CON L.V.A.

2024 150.000,00 €

2025 1.481.811,00 €
TOTAL 1.631.811,00€

La distribucién de anualidades se basa en la prevision de ejecucion de la obra de acuerdo con el programa

de trabajos que figura en el proyecto aprobado.

f.7) Sistema de determinacion del precio:

Precios unitarios referidos a las diferentes unidades de obra, conforme al proyecto aprobado.

f.8) Tipo de financiacidn:
100% autondmica

g) Plazo y lugar de ejecucién:

g.1) Plazo total: 15 meses

g.2) Plazos parciales, en su caso: NO.

Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: NO.

g.3) Lugar de ejecucion: Concejo de Grado 100 %. En el proyecto de construccién aprobado viene definida
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] -
la ubicacion de las obras en los planos de planta.

h) Tramitacién del expediente de contratacién:

Xordinaria.
[ JAnticipada.

|:|Urgente.

i) Informacion a los licitadores.

- Responsable del contrato: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Rafael Jimeno Almeida adscrito a la
Direccion General del Agua.

- Unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato: Servicio de Proyectos y Obras
Hidraulicas de la Direccion General del Agua.

j) Solvencia requerida:
j-1.) Clasificacion:

GRUPO E.- Hidraulicas
SUBGRUPO 1.- Abastecimientos y saneamientos
CATEGORIA “4”: Anualidad media entre 840.000 a 2.400.000Euros.

Anualidad media 1.078.883,30 €

Clasificacién obligatoria: SI

j.2) Habilitacion profesional, en su caso: no procede

En defecto de clasificacidn: (solo empresas extranjeras)
j-3) Solvencia econdémica y financiera: El volumen anual de negocios del licitador extranjero,
referido al aflo de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos deberd ser de
una vez y media el valor anual medio del contrato (1.618.324,95 €) al ser su duracidon
superior a un afo.

j.4) Solvencia técnica o profesional:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, que sean del mismo
grupo y subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato cuyo importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad
media del contrato (755.218,31 €).

j.5) Compromiso de adscripcion de medios humanos o materiales: NO.

k) Certificados a presentar relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de las garantias de la
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calidad y gestion medioambiental: No procede
[) Garantia definitiva: 5 % del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido
m) Plazo de garantia: 12 meses

n) Subcontratacion:
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: se permite
- Tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacién: no se establecen

fi) Deber de confidencialidad
fi.1) Informacién que tiene caracter confidencial: no aplica
fi.2) Plazo de la confidencialidad: no aplica

0) Cddigos DIR:

- Oficina contable: Intervencion General del Principado de Asturias A03003824
- Organo gestor: Consejeria de Transicion Ecoldgica, Industria y Desarrollo Econdmico A03028311
- Unidad tramitadora: Servicio de Proyectos y Obras Hidraulicas A03028804

p) Férmula de revisién de precios aplicable:
Formula polindmica N2 561:

. £y E; Py Ry St I
E=010—+005—+002—+0,06—+0,28—+ 0.01—+ 0,46
I:I:' ED PI:' RI:' 'sl? TI;‘

- Co: indice de coste del cemento en la fecha de licitacién.

- Ct: Indice de coste del cemento en el momento de la ejecucién t.

- Eo: Indice de coste de la energia en fecha de licitacion.

- Et: Indice de coste de la energia en el momento de la ejecucién t.

- Po: Indice de coste de productos plasticos en la fecha de licitacién.

- Pt: indice de coste de productos plasticos en el momento de la ejecucion t.
- Ro: indice de coste de aridos y rocas en la fecha de licitacién.

- Rt: indice de coste de aridos y rocas en el momento de la ejecucion t.

- So: indice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de licitacion.

- St: indice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de ejecucion t.
- To: indice de coste de materiales electrénicos en la fecha de licitacion.

- Tt: indice de coste de materiales electronicos en la fecha de ejecucion t.
- So: indice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de licitacién.

- St: indice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de ejecucion t.
- uo: indice de coste del cobre en la fecha de licitacion.

- ut: indice de coste del cobre en la fecha de ejecucién t.

g) Seguro de Responsabilidad Civil.

Se debe suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil General que garantice las responsabilidades civiles
gue se puedan derivar por dafios materiales, dafios personales y sus perjuicios consecuenciales a terceras
personas como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las imputables al Contratista, personal
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que intervenga en las obras como las imputables a la Propiedad o Promotor; la pdliza tendra las
siguientes coberturas minimas:

*) Suma Asegurada por siniestro y periodo para todas las garantias: 600.000 €;
*) Sublimite por victima RC Patronal / RC Cruzada: 300.000 €;
*) Coberturas minimas:

e RC Explotaciéon

e RC Patronal

e RC Cruzada (dafios personales)

e RCsubsidiaria de subcontratistas

e RC Productos/Post-Trabajos (12 meses de garantia)

e RC Locativa (dafios a inmuebles alquilados)

e RC por dafios a bienes preexistentes

e RC por dafios a colindantes y conducciones

e RC por utilizacién de maquinaria

e Gastos de Defensa Juridica y constitucion de fianzas civiles y penales.

e RC por contaminacion accidental.
r) Convenio Colectivo de aplicacion:

Convenio colectivo sector de la construccion y obras publicas del Principado de Asturias (tablas salariales
BOPA 10/1/24)
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Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras descritas en el
apartado a) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato (en adelante CRCC), derivadas del
proyecto cuya aprobacién se menciona en dicho apartado.

En el apartado b) del CRCC se indicaran los lotes en los que se divida el objeto del contrato, o en su caso,
la justificacion de su no division.

Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderdn hechas a
cada lote en los que, en su caso, se divida el objeto del contrato.

1.2. CODIFICACION.

En el mismo apartado c.1) del CRCC se indica la codificacion correspondiente a la nomenclatura del
Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n2 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV), modificado por el Reglamento (CE) n2 213/2008 de la Comision, de
28 de noviembre de 2007, o normativa comunitaria que le sustituya.

En el apartado c.2) del CRCC se refleja la codificacién correspondiente a la nomenclatura de las Unidades
Territoriales Estadisticas en Espafia (NUTS).

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado d) del CRCC.

Clausula 3. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
3.1. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

Revestiran cardcter contractual el presente pliego de clausulas administrativas particulares (en adelante
PCAP), el pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante PPT), los cuadros de precios, los
planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud (o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud)
del proyecto aprobado.

Asimismo tendrd caracter contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se formalice el
contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la
Administracion, en su caso, el plan de gestién residuos de construccion y demolicién que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicidn, el programa de trabajo que resulte
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aceptado por la Administracién, segun las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se
establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

3.2. CARACTER DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se
estara a lo dispuesto en la LCSP; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP); el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y
demads disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que
no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre.

Ademas, le serdn de aplicacion, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la
Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién, la Ley 5/1995,
de 6 de abril, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras en el Principado de Asturias y su
Reglamento en los dmbitos urbanistico y arquitectdnico, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de
mayo, Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectdnicas a las personas con discapacidad, Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados, asi como las demas normas aplicables.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerd el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las partes del
contrato. Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracién, se atenderd al orden de prelacion que se fije en el PPTP que forma parte del proyecto, y
si no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion sera el indicado por la Direccion Facultativa.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Administracion,
gue puedan ser de aplicacidon en la ejecucién de lo pactado no eximird al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

En el supuesto de que el contrato se financie con fondos europeos, deberd ademas someterse a las
disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y serd coherente
con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asf
como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n?
2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus,
al Fondo de Cohesidn, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de
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Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e
Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de
Fronteras y la Politica de Visados.

3.3 SUJECION DEL CONTRATO A REGULACION ARMONIZADA.

La indicacion de si el contrato al que se refiere el presente pliego esta sujeto a una regulacién armonizada
se recoge en el apartado e) del CRCC.

Estara sujeto a regulacién armonizada si el valor estimado del contrato que se recoge en el apartado f.1)
del CRCC es igual o superior a la cuantia establecida en el articulo 20.1 de la LCSP.

3.4. PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucidn del mismo, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta. Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las facultades de
inspeccion de las actividades desarrolladas por los contristas durante la ejecucion del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la LCSP.

3.5. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacidn y resolucion del contrato debera darse audiencia al contratista. Estos acuerdos deberan ser
adoptados previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias, salvo en los supuestos previstos
en los articulos 109 y 195 de la LCSP. No obstante lo anterior, sera preceptivo el informe del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias en los casos de interpretacion, nulidad y resolucién, cuando se
formule oposicién por parte del contratista.

3.6. EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Los acuerdos que adopte el organo de contratacién pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

CLAUSULA 4. REGIMEN DE RECURSOS.

4.1 RECURSOS PROCEDENTES.

El PCAP, el PPTP que describa las prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que deban
regir la contratacion podran ser impugnados.

Si el valor estimado del contrato que aparece recogido en el apartado f.1) del CRCC, es igual e inferior a
las cuantias recogidas en el articulo 44.1.a) de la LCSP, el medio de impugnacion que procede es el
recurso potestativo de reposicion, el cual se interpondra ante el érgano de contratacién, en el plazo de
un mes contado desde el dia siguiente al de su publicaciéon en el perfil de contratante y su tramitacion se
ajustard a lo dispuesto en los articulos 112 vy siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

10



Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, INDUSTRIA
Y DESARROLLO ECONOMICO

Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Alternativamente al recurso de
reposicion, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su publicacion
en el perfil de contratante, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Si el valor estimado del contrato que aparece recogido en el apartado f.1) del CRCC es superior a las
cuantias recogidas en el articulo 44.1.a) de la LCSP, el medio de impugnacion que procede es el recurso
especial en materia de contrataciéon. El escrito de interposicion podra presentarse en los lugares
establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, ante el 6rgano de contratacién o ante el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales. El plazo de interposicion del mencionado recurso es de quince dias
habiles contados desde el dia siguiente al de la publicacién en el perfil de contratante.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de su
publicacion en el perfil de contratante.

4.2. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato asi como el método aplicado para su calculo, conforme a lo establecido en el
articulo 101 de la LCSP, es el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), pagadero
segln las estimaciones del 6rgano de contratacidn y se sefiala en el apartado f.1) del CRCC.

En él se incluyen las eventuales prérrogas del contrato y las modificaciones que en su caso se hayan
previsto.

En el calculo del valor estimado se han tenido en cuenta, como minimo, ademas de los costes derivados
de la aplicacion de la normativa laboral vigente, otros costes que se deriven de la ejecucion material de
los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

El importe del IVA se detalla en el apartado f.2) del CRCC.

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El presupuesto base de licitacién es el fijado en el apartado f.3) del CRCC, siendo su desglose el que
aparece en el apartado f.4). El presupuesto base de licitacién es adecuado a los precios de mercado y se
entenderd que es el maximo gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacion, comprendiendo todos los costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para
la normal ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y
desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes,
incluido el IVA.

11



Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, INDUSTRIA
Y DESARROLLO ECONOMICO

5.3. EXISTENCIA DE CREDITO ADECUADO Y SUFICIENTE.

Existe crédito adecuado vy suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado
f.5) del CRCCy de acuerdo con la distribucion de anualidades sefialada en el apartado f.6) del CRCC.

En el apartado f.8) del CRCC se indicara si el contrato se financia con fondos propios de la Comunidad
Auténoma o mediante financiacion ajena total o parcial, indicando, en este caso, el porcentaje
correspondiente.

En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicacion quedard sometida a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente. La aplicacién de esta tramitacién anticipada de gasto se indicara
en el apartado h) del CRCC.

5.4. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el
importe del IVA, y que se indicara como partida independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos
que le sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la
ejecucion del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra serdn los del
proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacion
resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el
licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacidn.

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, en el apartado f).7 del CRCC se
podrd establecer el sistema de retribucidn a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el
criterio de retribucién se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato que sean
necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado tercero del articulo 241 de la LCSP.

5.5. EFECTO DE LA ADJUDICACION EN LA FINANCIACION PLURIANUAL.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe de la oferta
seleccionada.

Cuando debido a la tramitacién del expediente de contratacidon se retrase la fecha inicialmente prevista
para el comienzo de la ejecucidn del contrato, o se produjesen suspensiones, prérrogas, modificaciones o
cualquier otra circunstancia que afectase al cumplimiento de las anualidades inicialmente previstas, el
organo de contratacion podra adecuar el numero vy la distribucién de las mismas atendiendo a dichas
circunstancias.
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Clausula 6. PLAZOS DE EJECUCION.
6.1. Plazo maximo de ejecucidn del contrato.
El plazo de ejecucion maximo total del contrato sera el fijado en el apartado g.1) del CRCC.

Su cdmputo se iniciara el dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida su comienzo. En la cldusula 16 del presente pliego se establece el
plazo mdximo en que se debe efectuar la comprobacion del replanteo.

6.2. Plazos parciales de ejecucion del contrato.

Podran establecerse plazos de ejecucidn parciales, sin perjuicio de su fijacién con motivo de la aprobacion
del programa de trabajo. Dichos plazos se recogeran el apartado g.2) del CRCC. En el mencionado
apartado se haran constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones
parciales.

6.3. Ampliacion del plazo.

Cuando se produjera un retraso en la ejecucion de las obras por motivos no imputables al contratista y
este ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial, la Direccién Facultativa emitira un
informe en el que se determine dicha ausencia de culpabilidad.

A la vista de dicho informe, el 6rgano de contratacién acordard expresamente una ampliacion del plazo
de ejecucion por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro plazo menor.

Cuando segun el informe emitido por la Direccion Facultativa el retraso fuese imputable al contratista y
se optase por la imposicion de penalidades y no por la resolucion del contrato, el érgano de contratacion
sin perjuicio de dicha imposicion, concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
finalizacion del contrato.

En todo caso, se respetaran los plazos establecidos en el articulo 100 del RGLCAP.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucidn.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la prevista, salvo que a juicio de la
Direccion Facultativa resultase inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

Cldusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La adjudicacion del presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la
oferta que tenga una mejor relaciéon calidad-precio para la Administracion conforme a los criterios
establecidos en los anexos Il y IV del presente pliego.

En el apartado h) del CRCC se indica si la tramitacion del expediente de contratacion se realizard de
manera ordinaria, anticipada de gasto o urgente. En este Ultimo caso, se indicard la causa que lo
justifique. Conforme a lo previsto en el articulo 119 de la LCSP, en los supuestos de tramitacion urgente
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los plazos establecidos en la citada Ley se reduciran en la forma prevista en la letra b) del apartado 2 del
citado articulo.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES.

8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través de la Plataforma de
Contratacién del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es), accesible también desde la sede
electrénica del Principado de Asturias (https://perfil.asturias.es).

En dicho perfil se publicarad al menos la informacidn a que se refiere el articulo 63 de la LCSP.

La comunicacién entre el 6rgano de contratacién y los licitadores se llevard a cabo a través de la
Plataforma Electrénica de Contratacion Publica del Principado de Asturias (https://licita.asturias.es), canal
de comunicacién directa con el érgano de contratacién, al que podran plantear preguntas y solicitar
aclaraciones, siendo el canal obligatorio para presentar las ofertas y aportar la documentacién requerida
por el érgano de contratacion durante el transcurso de la licitacién.

Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los Pliegos
tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil del contratante a los efectos de garantizar la
igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitacién.

En esta plataforma estard disponible también la documentacion relativa a la licitacion, de manera
adicional al perfil de contratante.

Todas las comunicaciones entre el drgano contratante y los licitadores en la fase de licitacion deberan
realizarse a través de la citada plataforma (https://licita.asturias.es), recibiendo aviso de las mismas en el
correo electrénico que los licitadores hayan proporcionado para tal fin al registrarse.

El manual para el registro gratuito en la Plataforma Electrdnica de Contratacion Publica del Principado de
Asturias esta accesible en la siguiente direccion web:

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=vortal_Registro y presentacién de ofertas en la
plataforma Vortal

Asimismo se puede obtener informacion sobre los tramites electrénicos relativos al registro en el portal
de contratacion, sobre cuestiones de cardacter técnico, contactando con el Servicio de Atencion al Cliente
de VORTAL o a través de los siguientes canales, los dias laborables de 9h a 19h: teléfono 902020290 y/o
correo electronico info@vortal.es.

En el caso de concurrir mediante la constitucion de una Unién Temporal de Empresas a la licitacidn, se
podrd consultar acerca de como registrar una UTE en la plataforma de licitacién del Principado de
Asturias en la direccion http://es.vortal.biz/comunidad/fags

Se dispone de mas informacioén acerca de la plataforma y de la presentacién de ofertas en los siguientes
medios:

-Video de registro y presentacion de ofertas genérico: https://vimeo.com/203295473
-Preguntas frecuentes: http://es.vortal.biz/comunidad/fags

-Plataforma VORTAL: www.vortal.es
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8.2. Obligaciones fiscales, proteccién del medioambiente, empleo, condiciones laborales y de proteccién de

datos.

Los organismos a los que pueden acudir los licitadores para obtener la informacién pertinente sobre las

obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en

materia de proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos

laborales e insercidn sociolaboral de las personas con discapacidad son:

FISCALIDAD:

Ente PuUblico Servicios Tributarios del Principado de Asturias. www.tributasenasturias.es c/
Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701

Delegacién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria en Asturias. www.aeat.es ¢/ Pepa
Ojanguren, 2, 33001 Oviedo, Asturias 19 de julio, 2, 33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 2100. Fax.: 985
98 21 95.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

Consejeria de Transicion Ecoldgica, Industria y Desarrollo Econémico, Plaza de Espafia,1, 22
planta, 33001, Oviedo. Tfno.: 985 10 58 02.

Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico. www.miteco.gob.es
Oficina de Informacidén Ambiental, Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 28071 - Madrid.

Tfnos.: 915976577 y 915976578. Fax.: 915975981. informacionma@miteco.es

PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Consejeria de Ciencia, Empresas, Formacién y Empleo, Direccién General de Empleo y Asuntos
Laborales. C/ Plaza Espafia 1, Qviedo. Tfno.: 985108453/ 18453

Servicio Publico de Empleo. www.asturias.es/trabajastur

¢/ Marqués de Teverga, 16, bajo, 33005, Oviedo Tfno.: 985.962.591/ext.34021. Correo
electrénico: spempleo@asturias.org

Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. www.iaprl.org
Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10 82 75. Fax.: 985 10 82 84.

Direccion Territorial de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. www.empleo.gob.es ¢/
lldefonso Sanchez del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno.: 985 11 65 10. Fax.: 985 11 47 95. Correo
electrénico: e-mail: itasturias@mites.gob.es

Tesoreria General de la Seguridad Social. ¢/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 96 16
00. Fax.: 985 96 16 15.

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccion Provincial) www.seg-social.es C. Sta. Teresa
de Jesus, 8-10, 33007 Oviedo, Asturias. Tfno.: 985 66 62 00.

Instituto Asturiano de la Mujer. ¢/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 32 planta, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 96 20 10 Correo electronico: institutoasturianodelamujer@asturias.org

Consejeria de Derechos Sociales y Bienestar. C/Luis Ferndndez-Vega Sanz s/n, 33005 Oviedo.
Contacto: Servicios sociales especializados
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PROTECCION DE DATOS:

e Agencia Espafiola de Proteccién de Datos. www.aepd.es ¢/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.
Informacién General: 900 293 183

8.3. Organo de contratacién.

El drgano de contratacidon es la persona titular de la Consejeria de Transicion Ecoldgica, Industria y
Desarrollo Econémico, Plaza de Espafia, 1, 33007, Oviedo

8.4 Responsable del Contrato.

El 6rgano de contratacion designa como responsable del contrato a la persona cuyos datos se consignan
en el apartado i) del CRCC.

8.5. Unidad encargada de la tramitacion del Contrato.

El Servicio de Contratacién de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Transicidn Ecoldgica,
Industria y Desarrollo Econémico, Edificio Administrativo de Servicios Multiples, Calle Antonio Sudrez
Gutiérrez n2 2, 42 planta C. P. 33005, Oviedo.

8.6. Unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato.

La unidad administrativa que se recoge en el apartado i) del CRCC.
Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar establecidas en al articulo 71
de la LCSP vy acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo
dispuesto en la presente clausula y a los articulos 86 a 88 de la LCSP, requisito este ultimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que, con arreglo a lo determinado en la
LCSP, sea exigible. Esta circunstancia se reflejard en el apartado j.1) del CRCC .

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidon que constituya el objeto del contrato y que
vendrd establecida en el apartado j.2) del CRCC.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al
organo de contratacion, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras en los
términos establecidos en el articulo 70 de la LCSP. En particular, no podran concurrir las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: direccidon de ejecucidn,
vigilancia, supervision o control y coordinacion de la seguridad y salud de las obras que son objeto de la
licitacion.
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La prohibicion de concurrir se extenderd a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que son
definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las personas
adjudicatarias de estos contratos.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando
la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial
o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe elaborado por la
Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el Exterior, que se acompafiara a la documentacion que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente anéloga.

En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica
de la Organizacion Mundial de Comercio.

9.3. Uniones temporales de empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion
del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la uniéon con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. Sdlo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la
misma en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente, al
menos, con la del contrato hasta su extincién.

9.4 Solvencia econdmico-financiera y técnico-profesional.

Los licitadores deberan estar en posesion de la solvencia exigida en el apartado j) del CRCC, debiendo
acreditarla, cuando proceda, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 13 del presente pliego.

Cuando por razdén de la cuantia de las obras, resulte obligatoria la clasificacion de los licitadores, no sera
exigible esta clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o
integrados en una union.

17



Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, INDUSTRIA
Y DESARROLLO ECONOMICO

Cuando la clasificacion no resulte obligatoria, las empresas que figuren clasificadas en la categoria
mencionada en el apartado j.1) no precisaran acreditar su solvencia econdémica ni técnica, excepto la
medioambiental, que sera exigible en todo caso.

Solvencia requerida cuando no resulte exigible la clasificacién:

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las licitadoras no clasificadas deberan haber obtenido, en el mejor de los tres ultimos ejercicios
disponibles en funcién de las fechas de constitucion de la empresa o de inicio de las actividades del
empresario y de presentacién de las ofertas, un volumen anual de negocios de importe igual o superior al
indicado en el apartado j.3) del CRCC. En el caso de que el contrato se encuentre dividido en lotes, el
volumen anual de negocios se aplicara en relacién con cada uno de los lotes.

SOLVENCIA TECNICA.

Las licitadoras no clasificadas deberan haber realizado en los Ultimos cinco afios obras del mismo grupo o
subgrupo de clasificacién recogida en el apartado j.1) del CRCC. El importe anual acumulado de las obras
realizadas en el afio de mayor ejecucién deberd de ser igual o superior a la cifra recogida en el apartado
j.4) del CRCC.

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado las obras mediante una UTE, se computara el importe de
los trabajos en proporcion a su participaciéon en dicha UTE.

Asi mismo para acometer la ejecucion con las garantias ambientales necesarias, las empresas licitadoras
no clasificadas deberan acreditar su capacidad de aplicar buenas practicas de gestion ambiental durante
la ejecucidon del contrato segun los pardmetros de un sistema de gestién ambiental certificado como los
gue aqui se enumeran:

- EMAS - Reglamento Comunitario de Ecogestion y Ecoauditoria
- 1SO 14001- Normas que cubre aspectos del ambiente de productos y organizaciones

El organo de contratacién reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unién Europea y también aceptara otras pruebas de
medidas equivalentes de gestion medioambiental que presente el licitador, y, en particular, una
descripcién de las medidas de gestiéon medioambiental ejecutadas, siempre que el licitador demuestre
que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de gestidn
medioambiental aplicable.

Compromiso de adscripcién de medios personales y/o materiales

En el apartado j.5) del CRCC se describiran, en su caso, los medios personales y/o materiales que los
licitadores deban comprometerse a adscribir a la ejecucién del contrato de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 76.2 de la LCSP.

El incumplimiento de este compromiso conllevara las penalidades descritas en la cldusula 22 de este
pliego o sera causa de resolucién del contrato si su cumplimiento se hubiera calificado como obligacion
esencial en la cldusula 18.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP los licitadores podran basar su solvencia
en la solvencia y los medios de otras entidades. No obstante, con respecto a la experiencia profesional
gue en su caso se exija a los medios humanos, las empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades
de otras entidades si estas van a ejecutar las obras para los cuales son necesarias dichas capacidades.

Clausula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

10.1. CONDICIONES GENERALES.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y su
presentacidon supone la aceptaciéon incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién al érgano de
contratacion y a la mesa de contratacion que le auxilie, para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (en adelante ROLECE) o en las listas
oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta
en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se indican
en este pliego en relacién con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas previsto en el
articulo 149.3 de la LCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracién conforme al modelo que figura en el Anexo Il al presente pliego.

Toda la documentacion remitida a través de la plataforma sefialada en la cldusula 8 debera estar
necesariamente firmada electrénicamente por el representante de la empresa. Cuando la proposicién sea
presentada por una Union Temporal de Empresas, la documentacion deberd estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas que integran dicha Unién Temporal.

Cuando el contrato se licite por lotes, se deberan presentar tantos sobres o archivos electrénicos como
lotes a los que se concurra.

Todas las proposiciones recibidas electrénicamente a través de la plataforma sefialada en la cldusula 8
permaneceran encriptadas, sin posibilidad de acceder a su contenido, hasta la fecha de apertura prevista
en el anuncio de licitacion.

Si alguno de los documentos de la oferta presentada esté dafiado, en blanco, sea ilegible o esté afectado
por algun virus informatico (codigo malicioso), el érgano de contratacion valorard, en funcién de cual sea
la documentacién afectada, las consecuencias juridicas que se deriven de la imposibilidad de acceder a su
contenido, respecto de la participacion del licitador en el procedimiento. En el caso de que se trate de
documentos imprescindibles para conocer la oferta, se podra acordar la exclusion del licitador.

Toda la documentacion deberd presentarse en formato PDF o en otro que, en su caso se indique en el
Anexos del presente pliego o en el anuncio de licitacion. En ningln caso se admitird la presentacién de
archivos ejecutables. A estos efectos, en el momento de la carga de documentos, la plataforma ofrece
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acceso a una lista de extensiones no permitidas.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten, siendo causa de
prohibicién de contratar la falsedad en la aportacién de datos, de conformidad con el articulo 71.1.e)
LCSP. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacion podra solicitar de manera motivada
el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento o
de la informacion original.

10.2. FORMA DE PRESENTACION.

Los licitadores deberdn presentar TRES sobres o archivos electronicos, con la documentacion que se
indicara en la presente cldusula.
Cuando no esté redactada originalmente en castellano, dicha documentacién se presentara traducida de
forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y
promocién del bable/asturiano.

10.3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.

La oferta habrd de ser presentada necesaria y Unicamente a través de la plataforma sefialada en la
cldusula 8.1 del presente pliego.

El plazo de presentacion de proposiciones finalizara a las 23:59:59 horas del dltimo dia del plazo sefialado
en el respectivo anuncio de licitacidon, a contar desde el dia siguiente a la publicacién del anuncio o, en los
casos de publicidad europea, a contar desde el dia siguiente a la fecha de su envio al Diario Oficial de la
Unidén Europea. Si el Ultimo dia de plazo coincidiera en sabado, domingo o festivo, se ampliard hasta las
23:59:59 horas del siguiente dia habil.

Para la fijacion de dicho plazo, cuando se haya enviado anuncio de informacién previa al DOUE, se tendra
en cuenta lo dispuesto por el articulo 156.3 a) de la LCSP, que permite reducir a un minimo de 15 dias el
plazo general sefialado por el articulo 156.2.

Una vez presentada la oferta, la plataforma generara un aviso de recepcion que contendra la referencia al
asiento registral en el Principado de Asturias con indicacién de la fecha y hora de presentacién. Se
entenderd que la oferta estd presentada en plazo cuando el mencionado recibo sefiale una fecha y hora
de presentacion comprendidas dentro del plazo fijado para la presentacion.

Las proposiciones extemporaneas seran excluidas, a no ser que se acredite que la presentacién fuera de
plazo se debié a mal funcionamiento de la propia plataforma.

10.4. Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar que documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas
de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condicidn de confidencial debera
reflejarse claramente en el propio documento que tenga tal condicion, seflalando ademas los motivos
que justifican tal consideracién. No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido
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expresamente calificados como tales por los licitadores.

10.5. Sobre o archivo electrénico n2 1: documentacidn administrativa.

El sobre o archivo electrénico n? 1 que se presente contendrd los siguientes documentos:
En todos los casos:

a) Declaracién responsable conforme al modelo del Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC),

firmada por el licitador o persona que le represente. En el Anexo | se indica el modo de acceso al DEUC,
asi como la informacion necesaria para su cumplimentacién.

b) Declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo Il. En el caso de las uniones temporales de
empresas, cada uno de los empresarios que constituyan la union deberd presentar una declaracién
responsable.

Ademads, en los casos en que resulte aplicable:

e Compromiso de constitucion de Unidn Temporal de Empresarios. Los empresarios que deseen

concurrir integrados en una union temporal deberan cumplimentar el compromiso de formalizacién
que figura en el Anexo Il.
e Declaracion de pertenencia a grupo empresarial. Cuando varias empresas vinculadas presenten

distintas proposiciones de forma individual, cada una de ellas deberd cumplimentar la declaracion
que figura en el Anexo .

e Declaracidon de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras deberdan cumplimentar la declaracién

que figura en el Anexo Il relativa a la sumisién al fuero de los juzgados y tribunales espafioles.

El 6rgano de contratacion podra recabar en cualguier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacion que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las
manifestaciones de las declaraciones responsables. El licitador deberd presentar la documentacion
requerida en el plazo concedido, con un maximo de tres dias hdbiles, a contar desde el envio del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el mismo en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta y sera excluido del procedimiento.

10.6. Sobre o archivo electrdnico n2 2. Criterios evaluables mediante juicios de valor.

El licitador acreditara el valor cualitativo de su oferta mediante la presentacion de la documentacién que
se relaciona en el Anexo lll, sin que en ningln caso, se incluya en este archivo referencia alguna a la oferta
econdémica que se efectua, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

10.7. Sobre o archivo electrénico n2 3. Criterios evaluables de manera objetiva.

Se compondra de oferta econdémica que se presentard mediante la cumplimentacién del modelo del
Anexo IV.

En la cifra que se oferte se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion a excepcion del IVA, asi como todos los gastos que se
originen por el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.
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No seran admitidas las ofertas econdmicas efectuadas por importe superior al presupuesto previamente
aprobado.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

11.1. Criterios para la adjudicacién del contrato.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato, asi como la ponderacién relativa
atribuida a cada uno de ellos son los siguientes

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR Total 35 Puntos
Memoria Técnica 25 puntos
Documento ambiental 10 puntos
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FORMULAS Total 65 Puntos
Oferta econdmica 65 puntos

11.2. Valoracién de los criterios mediante juicios de valor.

Con anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrénico nimero 3, la documentacion que se
contiene en el sobre o archivo electrénico nimero 2 serd objeto de un informe técnico que determinara
las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de adjudicacién y la ponderacion
atribuida en el presente Pliego.

La valoracidn de esta proposicion sera la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de
los aspectos objeto de valoracion.

11.3. Valoracién de la proposicién econémica

Se valorara la minoraciéon del Presupuesto base de licitacion con hasta 65 puntos. La férmula elegida
para la valoracién es la siguiente:

Pg excluido IVA - oferta a valorar

La puntuacién de la oferta a valorar = X 65

Pgexcluido IVA - oferta mas baja

La relacioén entre las diferentes ofertas es lineal, partiendo de 0 puntos a la que coincida con la licitaciéon y

terminando en 65 puntos para la oferta mas baja econdmicamente.

11.4. Calificacién de la oferta como anormalmente baja.

La calificacién de la oferta como anormalmente baja se apreciard de acuerdo con los siguientes
parametros:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta econdmica sea inferior en mas de 25 unidades
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porcentuales al presupuesto base de licitacion IVA excluido, y la oferta técnica en su conjunto sea inferior
a 10 puntos.

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta econdmica que sea inferior en mds de 20 unidades
porcentuales al presupuesto base de licitacidn IVA excluido, y la oferta técnica en su conjunto sea inferior
a 10 puntos.

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas econdmicas que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, y la oferta técnica en su conjunto sea
inferior a 10 puntos. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia
econémica mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales que no
alcance un valor de 10 puntos en su oferta técnica.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas y la oferta técnica en su conjunto sea
inferior a 10 puntos. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres,
la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia. En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales que no alcance un valor de 10 puntos en
su oferta técnica.

En el caso de que alguna de las ofertas presentadas sean anormalmente bajas, se seguird el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, concediendo un plazo al licitador que no podrd
superar los cinco dias habiles, desde el envio del requerimiento, para que justifique y desglose razonaday
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o de cualquier otro pardmetro en base al cual se
haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de aquella informacién vy
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

Asimismo, teniendo en cuenta el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de mayo de 2018, por el
gue se aprueban las instrucciones para la inclusién de criterios sociales en la tramitacién de contratos de
la Administracion del Principado de Asturias y su sector publico, actualizado por acuerdo de Consejo de
gobierno de fecha 16 de diciembre de 2023, cuando se identifiquen ofertas incursas en presuncion de
anormalidad se requerird la presentacion de aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento, como
minimo, de las condiciones impuestas en el convenio colectivo de aplicacion segun la legislacion vigente.

En la valoracién de dicha justificaciéon debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. En todo caso, se rechazard la oferta si se comprueba que es anormalmente baja porque
vulnera la normativa sobre subcontratacién o no cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento del convenio
colectivo de aplicacién segun la legislacidn vigente. Se entenderd en todo caso que la justificacion no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o
econémico.

La mesa de contratacién, a la vista del informe emitido por el servicio gestor correspondiente, evaluara
toda la informacién y documentacion proporcionada en plazo por el licitador y elevara de forma motivada
la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al érgano de contratacién. Si el érgano de
contratacion, considerando la justificacion adecuada por el licitador estimase que la informacion
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recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales, la excluird de la clasificacion y acordard la adjudicacion a favor de la mejor oferta, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas.

El mismo procedimiento se seguird en el caso de que no se presente la documentacién solicitada o se
realice fuera de plazo.

11.5 Ofertas anormalmente bajas presentadas por empresas vinculadas.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de
identificacion de las ofertas incursas en presuncion de anormalidad, la oferta mas baja, produciéndose la
aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas
anormalmente bajas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion y de conformidad con el
articulo 326 de la LCSP, es el érgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y calificar la
documentacién administrativa.

La composicion de la Mesa serd la descrita en la Resolucion de 27 de septiembre de 2023 por la que se
constituye, con caracter permanente, la Mesa de Contratacidon de la Consejeria de Transicion Ecoldgica,
Industria y Desarrollo Econdmico (BOPA N2 196 de 11 de octubre de 2023).

Todo lo actuado por ella quedara reflejado en las correspondientes actas, que se publicardn en el perfil
del contratante.

12.2. Apertura del sobre o archivo electrénico n2 1, calificacién de la documentacién administrativa y
seleccién de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el
anuncio de la licitacién publicado en el perfil del contratante, la Mesa de Contratacion procedera a la
apertura del sobre o archivo electronico n? 1 y al examen vy calificacién de la documentacion
administrativa.

Se excluira del procedimiento de licitacion aquellos licitadores que incorporen en este sobre o archivo
electrénico documentacién que deba ser objeto de evaluacion posterior.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, concederd un
plazo no superior a TRES (3) DIAS para que los licitadores corrijan o subsanen, debiendo quedar
constancia de todo lo anterior en la correspondiente acta de la sesion.
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La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre o archivo electrénico n? 1 y subsanados, en su
caso, los defectos u omisiones de la documentacién presentada, procedera a determinar las empresas
admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

12.3. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

Una vez calificada la documentacion del sobre o archivo electronico n? 1 y determinadas las empresas
admitidas a la licitacion, se procedera a la apertura del sobre o archivo electrénico n? 2 y a su valoracién.
Dicha apertura deberd efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contado desde la fecha de
finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

Se excluird del procedimiento de licitacion aquellos licitadores que incorporen en este sobre,
documentacién que deba ser objeto de evaluacion posterior.

Dado que la ponderacién atribuida a los criterios no cuantificables mediante la aplicacién de formulas no
es superior a los criterios automaticos, no resulta preciso la constitucion de un comité de expertos para la
evaluacion de las ofertas, sin perjuicio de que la Mesa de Contratacion pueda solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos, en especial el del servicio proponente del contrato.

Una vez valoradas las ofertas contenidas en el sobre n22, se procedera a la apertura y valoracién de las
ofertas contenidas en el sobre n23, de evaluacién automatica.

Tras la determinacion de la posible existencia de ofertas incursas en anormalidad, aplicando el
procedimiento descrito en la cldusula 11 para su exclusion o admision, la Mesa clasificard las ofertas y
formulard la correspondiente propuesta de adjudicacion a favor de la oferta mas ventajosa.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada deberd motivar su decisién.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores se dejara constancia en las actas
correspondientes.

En caso de empate, la adjudicacion recaerd sobre la empresa que, al vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al
que les imponga la normativa. Si son varias las empresas que acreditan dicho porcentaje superior, tendra
preferencia para la adjudicacion del contrato la que disponga de mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad fijos en su plantilla.

Si aun después de aplicar el criterio previsto persiste la igualdad, el empate se resolverad mediante sorteo
publico cuya fecha sera anunciada por la Mesa de contratacion en el perfil del contratante.

Si se produjera el empate, los licitadores deberan presentar la documentacién acreditativa que le sea
requerida por la Mesa, que les otorgard para ello un plazo de 5 dias habiles. Si no se presenta la
documentacién requerida o se hiciese fuera de plazo, se entenderd que el licitador o licitadores afectados
no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevandose propuesta de adjudicacion a
favor del licitador que la haya presentado o, en su caso, del siguiente en el orden de clasificacién no
afectado por el empate.
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CLAUSULA 13. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, el Servicio de Contratacion
comprobard la informacion obrante en el ROLECE y aquélla otra para cuya consulta constara
consentimiento expreso. Para aquélla informacién que no pudiera consultarse o no constara inscrita, se
procederd como sigue:

Los servicios dependientes del organo de contratacién requerirdn al licitador propuesto como
adjudicatario para que en el plazo de DIEZ DiAS HABILES (5 DIAS HABILES EN EXPEDIENTES URGENTES), a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentacion:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.1. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales. En caso de que se haya

prestado consentimiento para su consulta, no sera necesaria su presentacion.

a.2.  Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional: Si se trata de los empresarios

que fueren personas juridicas. Se requiere en su caso, modificacion de los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditard mediante su
inscripcion en los Registros procedentes de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén
establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada relativa dicho extremo.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misién Diplomatica Permanente u
Oficina Consular de Espafia del lugar de domicilio del licitador, en el que se haga constar,
previa acreditacién por el mismo, que figura inscrito en el Registro local profesional, comercial
0 analogo o, en su defecto que actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP.

- Documentacién acreditativa de tener abierta una sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.
Los empresarios que concurran integrados en una unién temporal deberan acreditar la capacidad de cada
uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge
un modelo de declaracién en el Anexo Il de este pliego.

a.3. Poder de representacién.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, acompafiardn también poder
acreditativo de su representacion, el cual debera ser bastante para poder formular la oferta.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil
0, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, salvo que se trate de un poder para acto
concreto.

El bastanteo podra realizarse ante el Servicio Juridico del Principado de Asturias, ubicado en la
C/ Antonio Sudrez Gutiérrez, 2, 62 Planta, Sector Derecho, 33005, Oviedo.

b) Cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

En caso de que no se haya autorizado su consulta, el licitador propuesto como adjudicatario debera
justificar que se hallaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en el momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas. Si no esta obligada, no estd sujeta o

estd exenta de alguna de ellas, acreditara esta circunstancia mediante declaracién responsable.

b.1. Siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, documento de alta en el

Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio corriente, o del ultimo recibo del

Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, en relacién con las actividades que venga realizando a la fecha de
presentacién de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en
que las ejercen.

b.2. Certificacidn positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de

sus obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda

Foral correspondiente).

Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberdn presentar, junto al certificado
expedido por ésta en relacion con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una
declaracion responsable en la que se indique que no estan obligadas presentar declaraciones
tributarias periddicas a la Administracion del Estado.

b.3. Certificacidn positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del

Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus

obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

b.4. Certificacidn positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesoreria General

de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

¢) Documentacion acreditativa de la solvencia econémico-financiera y técnica de los licitadores.

De conformidad con el articulo 77 de la LCSP, la clasificacién de los empresarios como contratistas de
obras en el grupo o subgrupo y con categoria igual o superior a lo exigido en este pliego, acreditara sus
condiciones de solvencia para contratar. Cuando el licitador no esté inscrito en el ROLECE, o la
clasificacion no constase en dicho Registro, debera aportar la certificacion del dérgano encargado del
mismo, que podrd expedirse por medios electronicos, informaticos o telematicos. Los certificados
deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
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expedicion de la certificacion, asi como, en su caso, la clasificacion obtenida. (Art. 96.3 LCSP)

Para los empresarios extranjeros, asi como para los nacionales cuando la clasificacidon no sea exigible, la
solvencia se acreditara del modo siguiente:

Solvencia econémico- financiera
1.- Volumen de negocios

De conformidad con el articulo 87, apartados 2 y 3 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios se
acreditard por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en él, o en el Registro que en su caso corresponda.

En el caso de empresas mercantiles, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren
depositadas, este requisito se acreditard de conformidad con lo dispuesto en el articulo 369 del
Reglamento del Registro Mercantil. Si el Ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, se
presentaran igualmente las cuentas, pero acompafiadas de la certificacion de su aprobacién por el
organo competente para ello y acreditaciéon de su presentacidon ante el Registro Mercantil.

No obstante, cuando por una razén valida el licitador no esté en condiciones de presentar la solvencia
econdmica y financiera solicitada en este pliego, se le autorizara a acreditarla por medio de cualquier otro
documento que el 6rgano de contratacion considere apropiado.

Las empresas no espafiolas acreditaran su volumen de negocios por medio de sus cuentas anuales o
documentacién equivalente, aprobadas y depositadas en el registro oficial que corresponda. De no existir
esta obligacion en el pais de origen, se acreditara mediante una declaracion de la propia empresa.

Solvencia técnica.

El cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica sera objeto de informe del
Servicio proponente de la contratacion.

1 .Experiencia previa en obras similares

La experiencia previa se acreditarda mediante certificados de buena ejecucion expedidos o visados por el
organo competente, cuando el destinatario de los trabajos fuera una entidad del Sector Publico. Si el
cliente fue un sujeto privado, se aportara un certificado expedido por este o a falta de tal certificado, una
declaracion del licitador, acompafiada de los documentos que acrediten la realizacion de la prestacion.
Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras precisando si se
llevaron a buen término y precisando que se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion.

2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad o gestion medioambiental.

Los licitadores presentaran los certificados en vigor que se exijan en el apartado k) del CRCC, relativos al
cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de la calidad o gestién medioambiental.

Medios humanos y materiales

El eventual compromiso de adscripcidn a la obra de medios humanos y/o materiales del apartado j.5 del
CRR se acreditard como sigue:
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- Equipo humano:

- Titulos o certificados que acrediten la formacién requerida en cada caso o aquellos equivalentes segun
el Espacio Europeo de Educacién Superior, siempre que faculten para la colegiacion profesional que en su
caso resultara obligatoria.

- Curriculum Vitae. Sélo se valorara la experiencia en el ambito requerido.

- Documentacion justificativa de los trabajos descritos en el CV, de las empresas para las que se haya
trabajado o los proyectos u obras en los que se haya participado: contratos, vida laboral, documentacién
justificativa del epigrafe de autéonomos, trabajos firmados, certificaciones de empresa... Si como
documentacién justificativa de la naturaleza de las obras o trabajos se aportasen certificados de buena
ejecucion, en los que no figura el personal dedicado por la empresa a los trabajos, deberd acompafiarse
de una certificacién de la empresa que acredite dicha dedicacion, o de una descripcién detallada de los
trabajos realizados por el concreto profesional en dicho proyecto que permita su valoracion.

- Medios materiales:

Se aportaran titulos de propiedad, facturas de compra, contratos de alquiler, cesién, leasing, renting,
acuerdos de colaboracién o figuras analogas que atribuyan a la licitadora disponibilidad sobre los medios
requeridos.

Se aportard la documentacion técnica en la que figuren las especificaciones técnicas de la maquinaria o
inmovilizado exigido.

Integracién de la solvencia con medios externos.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario se hubiera basado en la solvencia y medios ajenos,
debera presentar un compromiso acreditativo de la disposicion efectiva de los medios necesarios durante
todo el plazo de ejecucién del contrato, firmado por el representante de la empresa licitadora y de la
empresa 0 empresas en cuya solvencia se haya basado. La empresa que prestara los medios no podra
estar incursa en prohibicion de contratar, extremo que serd objeto de comprobacién mediante consulta
al ROLECE.

e) Garantia definitiva.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar la constitucion a favor del érgano de
contratacion de una garantia definitiva que se indica en el apartado |) del Cuadro resumen.

La garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en el articulo 108 de la LCSP y se
depositara en la Tesoreria General del Principado de Asturias.

En el Anexo V al presente pliego se incorpora modelo de aval y en el Anexo VI se incorpora modelo de
seguro de caucidn, a los efectos de la constitucion de la garantia definitiva.

La acreditacién de la constitucién de la garantia serd admisible mediante medios electrénicos.
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No obstante, si el licitador propuesto como adjudicatario lo solicitara expresamente, se admitird la
constitucion de garantia mediante el sistema de retencién del precio, salvo en los contratos en los que
prevea un Unico pago; esta garantia serd repercutida al contratista deduciéndose su importe de la
primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda en el plazo de
QUINCE (15) DiAS desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacién su precio, deberd
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo
de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacion.

f) Si la empresa propuesta como adjudicataria tiene una plantilla superior a 50 personas, se aportara
copia del Plan de Igualdad y copia de la Resolucion de inscripcion del Plan de Igualdad en el Registro
de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de lIgualdad del Principado de
Asturias o, en su caso, de la Comunidad Autdonoma o Autoridad Laboral competente.

g) Cualquier otra documentacion que en su caso, requiera la mesa de contratacion.

Subsanacién de la documentacidn presentada.

Si la documentacién presentada a que se hace referencia en el apartado anterior de la presente cldusula
contuviera defectos u omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a TRES (3) DIAS habiles
para su subsanacion.

Si el licitador no subsana la documentacién requerida o si lo hace fuera del plazo, se entenderad que ha
retirado materialmente la oferta procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
articulo 71.2 de la LCSP para los casos en que medio dolo, culpa o negligencia.

El ingreso se requerird con arreglo a las normas de recaudacion, pudiendo acudir al procedimiento
administrativo de apremio si el ingreso no se realiza de forma voluntaria. Asimismo, la mesa efectuara
propuesta de adjudicacion al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas y
se procederad a recabar la documentacién pertinente.

La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard a los licitadores y se publicard en el perfil de
contratante.

La notificacién de la adjudicacion del contrato que se ha de hacer a los licitadores debera contener los
extremos resefiados en el articulo 151 de la LCSP.

Cldusula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo ajustandose con exactitud a las condiciones de la
licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
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obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién de conformidad con el
articulo 44 de la LCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

El érgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco dfas (tres dias en el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato. De igual
forma procederad cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la
suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no més tarde de los quince dias
habiles (ocho dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentaciéon establecida en el articulo 150.2 de la
LCSP, resultando de aplicacién los plazos establecidos en el apartado anterior.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucidn del contrato sin su previa formalizacion.

Clausula 15. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.

La ejecucién del contrato se realizara, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, a riesgo y ventura del
contratista.

Cldusula 16. EJECUCION DEL CONTRATO.
16.1. COMPROBACION DEL REPLANTEOQ

La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacién del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo maximo de UN MES a contar desde la formalizacion del contrato
el servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director de la
obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas y por el
director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.
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La comprobacién del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su ausencia
se considerard como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las consecuencias vy
efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por
aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, empezandose
a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 236.2 de la LCSP se
estara a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las
obras si estuvieran disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de
los restantes segln lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de
la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas quedard suspendida la iniciacién de
las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de contratacién adopte la resolucion
procedente dentro de las facultades que le atribuye la legislacién de contratos del Sector Publico. En
tanto sea dictada esta resolucién quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computédndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que se refiere el articulo
245, letra b), de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacién
de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista y
computandose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la notificacidn.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio
del érgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacién del replanteo.

16.2 DIRECCION FACULTATIVA-RESPONSABLE DEL CONTRATO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO.

Las facultades del responsable del contrato, determinado en el apartado i) del CRCC, seran ejercidas por
el/la Director/a Facultativo/a, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 LCSP. El érgano de
contratacion comunicard al contratista las personas que asumiran la direccion facultativa de las obras,
detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra y la coordinacion en materia de seguridad y salud en
su ejecucion. La direccién facultativa serd responsable de la comprobacién, coordinacién, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el érgano de contratacién y las
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instrucciones que, en interpretacidn técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando
dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de drdenes.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas
8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y el
articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos libros estaran en todo momento a
disposicion de la Direccion facultativa que debera consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que
se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estara obligado por si o por medio de su
delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigira la
presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la
Administracion una vez efectuada la recepcion.

La Direccion facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y hara
guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion facultativa, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 LCSP a la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato identificada en el apartado i) del CRCC le corresponderd ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacion, supervisién, control y seguimiento del contrato. A estos
efectos elevara al 6rgano de contratacidn las propuestas realizadas por la Direccién Facultativa referidas
al ejercicio de prerrogativas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 de la LCSP, a la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato correspondera ejercer, de manera continuada y directa, la coordinacion,
supervisién, control y seguimiento del contrato. A estos efectos elevara al érgano de contratacién las
propuestas referidas al ejercicio de prerrogativas que realice el responsable del contrato.

16.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL, LABORAL, FISCAL, SOCIAL, DE
SEGURIDAD Y SALUD Y DE PROTECCION DE DATOS.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna relaciéon
laboral con la Administracion, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. A la
extincion del contrato, no podra producirse en ningun caso la consolidacién de las personas que hayan
realizado los trabajos objeto de contratacion.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social, por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusidn social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
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efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato. En particular deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administracion.

El contratista esta obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion segun la legislacidn vigente, si bien en todo
caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo de aplicacion segun la legislacion vigente indicado en el apartado r) del CRCC.

En cuanto al tratamiento de residuos se estard a lo dispuesto en la normativa de aplicacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental, el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicion, asi como la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas
generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno
y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

El contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacion del contrato el Plan
de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracidn, requisito imprescindible para que la obra
pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no
fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la
resolucién del contrato por el retraso en el inicio o la suspension de su ejecucién o reclamar
indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que
no pueden implicar ni aumento ni disminucién de los niveles de proteccién previstos en el estudio o
estudio basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de
prevencion incluirdn la valoracién econdmica de las mismas, que no pueden implicar disminucién del
importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacidn del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcion
del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la
Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracién, cumplimiento y
control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales del coordinador en

materia de seguridad y salud.

El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos. Dicha obligacidon
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serd igualmente exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato.
16.4. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES ADSCRITOS A LA EJECUCION DE LA OBRA.

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracion, a través de la Direccidn
facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial deberd detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas que estaran a
cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccién facultativa y la
Administracion. Dicho personal serd el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las
ordenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién facultativa, cuando
fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los
indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo
gue respecta a su numero como a su cualificacién profesional. El contratista debera comunicar
previamente al o6rgano de contratacion cualquier sustitucién del personal comprometido para la
ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas de él dependientes
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podrd exigirle la adopcion de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion del contrato.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habran
de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los indicados,
en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios o en la proposicién técnica, tanto en lo que
respecta a su nUmero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedard adscrito a la obra en tanto
se hallen en ejecucién las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin
consentimiento expreso de la Direccién facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados
o inutilizados siempre que su reparacidn exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de
trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccién facultativa,
anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrd también rechazar
cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar
reclamacioén alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion o del equipo que la Administracion hubiera
podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los
documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de

esta relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion
previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y en la cldusula 23 de este pliego.
La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o
resolucién del contrato por retraso en el pago.

16.5. PROGRAMA DE TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mds de una anualidad, el contratista
adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar
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desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho plazo a la
mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP. En su caso, dicho programa de trabajo
debera ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcién de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos
parciales y su cumplimiento; ademads, el Director de la obra podrd acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendrad derecho a reclamar intereses de demora, a resolver
el contrato o a suspender la ejecucién de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato, asi como fijar
plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado g) del
CRCC.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del
plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias previstas en el articulo 193 de la
LCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracion
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP y en los términos previstos en el articulo 100
del RGLCAP. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.

16.6. ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada por una empresa debidamente
acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben ser
los previstos en el proyecto. La entidad de control de calidad serd contratada por la empresa
adjudicataria antes de la comprobaciéon del replanteo y, al menos, hasta la recepcion de las obras. El
organo de contratacion tendra la facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio de la
entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizaran por
laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucion podra exigirse por el érgano
de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo momento a
disposicion de la Direccién Facultativa y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos de
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control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitird mensualmente al érgano
de contratacién dicha documentacion.

La Direccién Facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando
los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos
materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo las instrucciones promulgadas
por la Administracion con cardcter general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El
contratista debera abonar el coste de la emision de informes o de la ejecucién de los ensayos, analisis,
pruebas o controles preceptivos para verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o
unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado cumplimiento o que se hayan
previsto en el proyecto técnico. Serdn de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos,
analisis, pruebas o controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el
proyecto técnico, pero que la Direccidn Facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 por ciento del
presupuesto de ejecucién material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos
correspondientes a informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles destinados a la verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su
totalidad.

Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que, por cualquier
circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados o contratados por la
Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes, de la
certificacion final, de la liquidacién del contrato o de la garantia definitiva que se hubiese constituido,
cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso, durante el plazo
de garantia del contrato.

El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por la Direccidon
Facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las condiciones
convenidas.

Si la Direccién no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por escrito al
contratista, sefialando las causas que motiven tal decisién. El contratista podrd reclamar ante la
Administracion contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccidon Facultativa no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente
PPT.

16.7. RESPONSABILIDAD POR LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable
de los defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administracion o la direccion facultativa hayan examinado o
reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.
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La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccidn
facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademds el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pueda exigirle.

16.8. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion,
ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd responsable de los dafios
gue se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto técnico cuando la Administracién
lo hubiera elaborado. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

A tal efecto, el drgano de contratacion podra exigir al contratista que suscriba un seguro de
responsabilidad civil por el importe minimo que figura en el apartado q) del CRCC para garantizar todos
los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan causarse a terceros o al propio organo de
contratacion como consecuencia de las operaciones que requiera le ejecucion del contrato, obligdndose a
mantener la vigencia de dicho seguro durante toda la ejecucion de la obra. Asimismo, y para el supuesto
de que la correspondiente pdliza incluya franquicias u otras cldusulas similares limitativas de
responsabilidad, el contratista estd obligado a cubrir la parte de la indemnizacién del siniestro cuya
cobertura no esté asegurada por dicha pdliza.

16.9. CARTELES Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa,
los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi
como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se requiera y
las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones. En este sentido, la direccién facultativa podra ordenar por escrito al contratista la
instalacion de sefiales complementarias o la modificacidn de las ya instaladas. Para el abono de la primera
certificacion serd necesaria la presentacién de la documentacion acreditativa de la colocacion de los
mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en
los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada.
Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion
de dicha sefializacién.

16.10. OFICINA DE LA EMPRESA'Y DE OBRAS.

En las inmediaciones de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, debera
ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, el Libro de
ordenes, el Libro de incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las obras.
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16.11. DESPEJE FINAL DE LAS OBRAS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situaciéon
inicial antes de la recepcién de las obras.

16.12. DESVIOS, DOSIFICACIONES, FORMULAS DE TRABAJO, CIMBRAS, ESTRUCTURAS AUXILIARES,
ELEMENTOS DE CONTENCION, ENTIBACIONES, ETC.

En el caso de que se tengan que producir desvios provisionales de trafico, el contratista presentara los
planos, asi como de todos aquellos elementos que requieran una comprobacion y autorizacién por la
Direccion Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.

Cuando sea necesario realizar, montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de contencidn,
entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo de accidentes, el
adjudicatario debera presentar, los calculos, planos y especificaciones de calidad y de montaje o
instalacion de las mismas, para su aprobacion, si procede, por el Director Facultativo de la Obra y en el
plazo indicado por este.

16.13. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

El contratista adjudicatario estd obligado a suministrar al érgano de contratacion, previo requerimiento y
en el plazo de 5 dias, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre de, de Transparencia, Buen Gobierno y
Grupos de Interés.

La informacién debe de suministrarse por escrito acompafiada de una declaracion responsable del
adjudicatario en la que conste que son ciertos los datos aportados.

El incumplimiento de la obligacién prevista en esta clausula podrd dar lugar a la exigencia de
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en la normativa autondémica sobre la
materia.

16.14. OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios,
redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucion de obra, enganches a redes y servicios y
acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo la tramitacidn ante los organismos, administraciones y empresas competentes
de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucién de las obras y la ocupacion,
mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacidn
gue exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecucion del contrato puedan
derivarse dafios al personal de la Administracién o a los ciudadanos en general.

Cldusula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
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Son condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1. El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en
los plazos y condiciones fijados en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
en lo que le sea de aplicacion.

El adjudicatario deberd remitir, cuando el dérgano de contratacion asi lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de
cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo del pago.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberd remitir, cuando el érgano de contratacién asi lo
solicite, documentacion justificativa del cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o
suministradores una vez terminada la prestacion subcontratada dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo
que le sea de aplicacién.

2. El contratista estard obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en el trafico

de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica, como consecuencia de la ejecucion
de las obras. Previa peticion de los usuarios con diversidad funcional, esta informacién debera
facilitarse a estas personas con el soporte solicitado para garantizar el acceso de todos a la
informacion.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligacion, la empresa adjudicataria deberd indicar al
director de la obra al inicio de la ejecucidon del contrato los medios por los que va a facilitar la
informacion a las personas afectadas. Durante la ejecucion de la obra, el contratista debera
aportar al director de la misma un informe detallado sobre las actuaciones realizadas, su alcance
y destinatarios.

3. Elaboracién un Plan de accesibilidad. Cuando la ejecucién de la obra pueda afectar a la movilidad

de los usuarios en general, incluyendo las soluciones técnicas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las prescripciones existentes en materia de accesibilidad universal y disefio
para todos.
El contratista al inicio de la ejecucion del contrato, debera presentar un Plan de accesibilidad en
relacién con el personal vinculado a la ejecucién del mismo. Antes de su finalizacién, la empresa
adjudicataria deberd aportar un informe detallado sobre las actuaciones realizadas con
determinacion de su alcance y destinatario.

4.  Cumplimiento de las condiciones minimas recogidas en los convenios colectivos.

Para acreditar dicha condicion deberan, tanto el adjudicatario como los subcontratistas, deberan
presentar declaracion responsable relativa a dicho extremo, haciendo mencién expresa al
convenio colectivo de aplicacién segln la legislacién vigente, una vez formalizado el contrato.
Asimismo, a lo largo de la ejecucion del contrato, el responsable del mismo podrd recabar una
relacion del personal que esté participando en los trabajos con sus DNI correspondientes
acompafiada de la documentacidn justificativa del pago de las cotizaciones sociales ya sea la
Relacién Nominal de Trabajadores (RNT), el documento de Relacion de liquidacion de
cotizaciones (RLC) o el Informe de Datos de Cotizacion (IDC).

5. Cumplimiento de las obligaciones como productor de residuos.
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Cuando en el Plan de Gestion de Residuos incluido en el proyecto de obras se generen residuos no
peligrosos en cantidad superior a 1.000 t o residuos peligrosos el contratista dara de alta la obra

como centro productor de residuos.

Los residuos peligrosos y no peligrosos deben ser entregados a gestor autorizado y en su gestién
debe aplicarse la jerarquia de residuos. El traslado de residuos de la obra a gestor autorizado debe ir
acompafiado de un Documento de lIdentificacion del traslado (DI) y el gestor debe cerrar el
documento con la aceptacion del traslado para su gestion.

Las piedras y tierras no contaminadas gestionadas en la propia obra no tendran consideracion de
residuo.

El contratista deberd acreditar documentalmente, durante el transcurso de la obra o al final de la misma,
al Director de la obra la adecuada gestion de los residuos mediante la aportaciéon de los certificados del
Gestor del residuo o de la parte B del documento de identificacién (D) del residuo en la que figure la
aceptacion del gestor.

En el caso de que las piedras y tierras no contaminadas se gestionen conforme a la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion de materiales naturales
excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se
generaron, el contratista acreditard al Director de la obras la adecuada gestién de los residuos mediante
la aportacion de la copia de la comunicacion del valorizador de los materiales excavados conforme el
modelo del Anexo | de la citada orden, acompafada del justificante de presentacién por registro ante el
Principado de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 de la LCSP, las condiciones especiales de ejecucion del
contrato seran igualmente exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

Clausula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendran la consideracion de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo
211 LCSP, las siguientes:

1. La previa autorizacion expresa del érgano de contratacion para proceder a la suspensién de
la ejecucion de las obras.
La asistencia al acto de comprobacién del replanteo.
El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los convenios colectivos
aplicables. Dicha obligacién serd igualmente exigible a los subcontratistas que participen en
la ejecucion del contrato.

4. El cumplimiento de la normativa en materia de proteccion de datos, en cuanto a los datos
gue pueda recabar de los trabajadores, que participen en la ejecucion del contrato.

Clausula 19. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

19.1. REGIMEN DE PAGOS.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que
se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden.

41



Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, INDUSTRIA
Y DESARROLLO ECONOMICO

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en la misma proporcién que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que
se trate.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 198 de
la LCSP. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites determinados reglamentariamente,
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

En el presente contrato el adjudicatario debera presentar sus facturas a través del Punto General de
Entrada de facturas electronicas (FACe), en la siguiente direccion:

https://face.gob.es/es

A efectos de la emisidn de la facturacion electrénica los codigos DIR que deberan figurar en la factura son
los indicados en el apartado o) del CRCC del presente pliego.

19.2 REVISION DE PRECIOS.

La férmula de revision aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, sera la fijada en el
apartado p) del CRCC. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la revisién
de precios.

Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que
habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en
el contrato para la realizacion de la prestacidn en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de
ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Clausula 20. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico podran introducirse
modificaciones no previstas, cuando se justifique la concurrencia de alguno de los supuestos establecidos
en el articulo 205 LCSP. Solo se podran introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Estas obligaciones serdn obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo 206
LCSP cuando se trate de modificaciones no previstas, y deberdn ser acordadas por el drgano de
contratacion, previa tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 191 y 242.4 LCSP y 102
RGLCAP. Igualmente debera formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el
articulo 153 LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso, y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los articulos 207 y 63 LCSP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el
Contratista queda obligado, en su caso, a la actualizacién del Programa de Trabajo.

42


https://face.gob.es/es

Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, INDUSTRIA
Y DESARROLLO ECONOMICO

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 191 LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato
habra de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al
organo de contratacion, en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias formule
las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

21.1. CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245 LCSP asi como
el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

Para la aplicacidn de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP, debiendo
tramitarse la resolucion contractual con arreglo al procedimiento detallado en el articulo 109 y siguientes
del RGLCAP y deberad ser instruido y resuelto en el plazo maximo de ocho meses, produciendo los efectos
sefialados en los articulos 213 y 246 LCSP.

Ademads el contrato podrd ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales fijados en el apartado g) del CRCC que hagan presumiblemente razonable la imposibilidad
de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién no opte por la imposicion de las
penalidades sefialadas en la cldusula siguiente de este pliego y en el articulo 193 LCSP.

21.2. PROCEDIMIENTO.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia del
contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo previsto
en los articulos 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

21.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION.

La resolucion del contrato producira los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP, en
relacién a los articulos 109 a 113y 172 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva, en primer término,
sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevard a cabo por el
organo de contratacién en resolucion motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversiéon proyectada y a los mayores gastos econdmicos vy
administrativos que ocasionen a la Administracion.
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Clausula 22. PENALIDADES.

22.1. PENALIDADES POR DEMORA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administraciéon podrd optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la
proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 193 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

22.2. PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecucién defectuosa del objeto del
contrato, ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon, incumplimiento del
compromiso de adscripcién de medios si éste no se hubiera sefialado como obligacién esencial, por
inejecucion o ejecucién defectuosa de la obra, o por incumplimiento que afecte a caracteristicas de la
prestacion que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacién, el érgano de
contratacion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades, las cuales deberdn ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, no pudiendo las
cuantias de cada una de ellas superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de
las mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.

Como regla general, su cuantia serd de un 1 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5 por ciento o hasta el maximo legal del 10 por ciento respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

22.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE SUBCONTRATACION.

La infraccidn de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, a la
imposicion al contratista de una penalidad del 5 por ciento del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estimase que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso la penalidad serd del 10 por ciento o del 50 por ciento, respectivamente. La reiteraciéon en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

22.4. PENALIDADES REFERIDAS AL PAGO A SUBCONTRATISTAS.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecucion referidas al pago a
subcontratistas, el érgano de contratacién podra establecer las siguientes penalidades:

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo méaximo de diez dias, a contar desde su
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reclamacién por la Direccion Facultativa, una penalidad del 3 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido.

Por no entregar la relacion detallada de subcontratistas, en el plazo maximo de diez dias a contar desde
que sea reclamada tal documentacién por la Direccidon Facultativa, una penalidad del 7 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 dias a contar desde la conformidad con el
trabajo realizado, una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

22.5. PENALIDADES REFERIDAS AL ABONO DE SALARIOS.

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la ejecucion de las
obras podran dar lugar a la imposicién de una penalidad del 1 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este retraso supere dos
mensualidades.

La aplicacién de esta penalidad exigira la previa comunicacién por parte de los trabajadores afectados.

22.6. PROCEDIMIENTO.

Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccion facultativa, y previa audiencia del contratista; dicho acuerdo serd inmediatamente ejecutivo.
Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Para proceder a la suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva”
debera tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP, siendo necesario conceder un

plazo de audiencia de tres (3) dias habiles al adjudicatario.

Si la Administracion acordase una suspension, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles a contar desde
el siguiente a que se acuerde la misma se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que
debera ser firmada por el Director Facultativo de las obras y el contratista. En dicho Acta se consignaran
las circunstancias que han motivado la suspension asi como la situacion de hecho en la ejecucion del
contrato.

En el plazo méaximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién debera
unirse al Acta, como Anejo, en relacidon con la parte o partes suspendidas, la mediciéon de la obra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste, de conformidad con el articulo 208 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a ocho (8) meses acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacion de las obras por parte de la Administracién por plazo
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superior a cuatro (4) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra
derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podrd tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
organo de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracion.

El contratista sélo podra suspender la ejecucién de las obras con autorizacién expresa de la
Administracién, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion Facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, o una orden de la autoridad administrativa
o judicial competente.

Clausula 24. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
24.1. RECEPCION.

A efectos de que se pueda practicar la recepcién del contrato, el contratista deberd comunicar, con una
antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la
terminacion de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses,
la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucion del
contrato.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su
constatacion exigirad por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes
siguiente a la terminacion de la obra.

A la recepcién de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado por la Administracion
representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo. A la Intervencion General del Principado de Asturias le sera
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio
de sus funciones de comprobacién de la inversion.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las
mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregara a la Administracion
toda la documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la
puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que
fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepciéon la empresa deberda hacer entrega de la siguiente
documentacion:
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1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

2. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.

3. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, vdlvulas,
registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién DWG.

Esta documentacion se acompafiara de una relacion enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

24.2. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formuldndose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la
obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al
organo de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le serd remitido
por el Director de la obra.

El Director de la obra expedird y tramitard la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano
de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. Cuando el valor estimado de las obras fijado en el
apartado f.1) del CRCC sea superior a doce millones de euros, el plazo para proceder a la aprobacién de la
certificacion final podra ser ampliado hasta los cinco meses.

Clausula 25. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

25.1. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado m) del CRCC y se computard a partir de la recepcién
de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la
Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones
que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre |la obra se ejecutardn por la Administracion y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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25.2. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si
éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En el caso de resolucidon del contrato por causas imputables a la persona contratista, para establecer el
saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de
recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios vy,
dentro de ellas, unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Clausula 26. CESION Y SUBCONTRATACION.

26.1. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 214.2 de la LCSP, y de la
cesidn no resulte una restriccién efectiva de la competencia en el mercado.

26.2. SUBCONTRATACION.

El apartado n) del CRCC determinard la posibilidad o no del contratista de subcontratar con terceros la
realizacion parcial de la prestacidn, asi como aquellas tareas criticas que no puedan subcontratarse,
conforme a lo previsto en el articulo 215 de la LCSP. En ningun caso, la limitacion a la subcontratacion
podra suponer que se produzca una restriccion efectiva de la competencia.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion. El Responsable del
contrato o cualquier representante del érgano de contratacion podran acceder en cualquier momento al
Libro de Subcontratacién y a la documentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que
utiliza cada empresa. En todo caso, el adjudicatario debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando se inicie la ejecucion de este, a la Administracion la intencién de
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celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y justificante adecuadamente
la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibiciéon de contratar de conformidad
con el articulo 71 de la LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia eximira
al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del
subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracién del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados sdlo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracidn, con arreglo estricto a los pliegos
de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi
como la obligacién a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccién de datos.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del articulo 215, o la autorizacién que
otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

En ningln caso podrd concertarse por el contratista la ejecucidn parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral.

Clausula 27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del contrato a la que se hubiese dado el referido cardcter en este pliego, como se
indica, en su caso, en el apartado fi.1) del CRCC

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacioén o del
superior que, en su caso, se indique en el apartado f.2) del CRCC. La extensidon de este deber se
entenderd sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacion con
dicha informacién de acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién
del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre
proteccion de datos de caracter personal.

La ejecucién del presente contrato no implica por parte de la Administraciéon del Principado de Asturias
de la cesidon de datos personales de terceros a la empresa adjudicataria.

El adjudicatario debera, en cuanto a los datos que pueda recabar de los trabajadores, cumplir con todo lo
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dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la
libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Organica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de derechos digitales, y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidén de Datos de Carécter Personal, en cuanto no se
oponga o resulte incompatible con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre. El incumplimiento dara
lugar a la resolucién del contrato por causa imputable al contratista, con los efectos establecidos en la
LCSP.

Asimismo, la empresa adjudicataria no podrd ceder ni transmitir, por ningiin medio a otra persona fisica o
juridica, ni aun perteneciente a su mismo grupo de empresas o vinculadas a esta, los datos de caracter
personal que tenga que conocer durante la ejecucién del contrato, y una vez finalizado este, procedera a
la destruccion de todos los datos de caracter personal que haya podido recabar.

Clausula 28. CLAUSULA ADICIONAL

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares:

- Anexo |. Acceso al DEUCYy a la informacion para su cumplimentacion.

- Anexo Il. Modelo de declaracién responsable.

- Anexo lll. Criterios evaluables mediante juicios de valor y documentacién a incluir en el sobre o
archivo electrénico n? 2.

- Anexo IV. Criterios evaluables de manera objetiva y documentacién a incluir en el sobre o
archivo electrénico n? 3.

- Anexo V. Modelo de aval

- Anexo VI. Modelo de seguro de caucion.

En Oviedo, a la fecha de la firma
LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACION

LUCIA ARBOLEYA MENDEZ - JEFA
DE SERVICIO DE CONTRATACION
2024.06.05 12:23:37 +02'00'
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ANEXO |
ACCESO AL DEUCY A LA INFORMACION PARA SU CUMPLIMENTACION

El documento europeo Unico de contratacion (DEUC) consiste en una declaracién de la situacion
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de contratacidn
publica. Gracias a este documento, los licitadores ya no tendrdn que proporcionar pruebas documentales
completas y diferentes formularios utilizados anteriormente en la contratacién publica de la UE, lo que
significa una considerable simplificacion del acceso a las oportunidades de licitacidn transfronterizas. Se
ofrece exclusivamente en formato electronico.

El formulario en linea puede rellenarse, exportarse, almacenarse y transmitirse de forma electroénica. El
DEUC presentado en el marco de un procedimiento de contratacion publica anterior puede reutilizarse
siempre que la informacién siga siendo correcta.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento o ser objeto de enjuiciamiento si la informacion
contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con
documentos justificativos.

El enlace web para acceder al formulario es el siguiente:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

En dicha direccion web puede accederse también a informacién y preguntas frecuentes sobre dicho
documento.

Cuestiones de importancia en la cumplimentacién del DEUC

1.- En la parte IV del formulario DEUC, “CRITERIOS DE SELECCION” en la cuestidén “¢Quiere usar los
criterios de seleccion de A a D?”, debera de mantener la opcion que por defecto le ofrece el formulario, es
decir, el NO.

2.- En la parte IV del formulario DEUC, “CRITERIOS DE SELECCION” en el apartado “a: Indicacién global
relativa a todos los criterios de seleccién”, sera suficiente con que indique en dicha cuestién que Si

cumple con todos los criterios de adjudicacion requeridos.

3.- No es necesario cumplimentar la seccion D de la parte Il del DEUC relativo a la informacion sobre los
subcontratistas.

4.- En el caso de que existan lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, debera presentarse
tantas declaraciones responsables como lotes en los que participa, debidamente firmadas.

51


https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, INDUSTRIA
Y DESARROLLO ECONOMICO

5.- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unién temporal, deberan
presentar un DEUC separado, por cada operador econémico participante.

6.- El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de otra u otras empresas debera
presentar junto con su propio DEUC otro DEUC por cada una de las empresas a las que recurra.

7.- En los casos de representacion mancomunada, el DEUC debera venir firmado por todos los
representantes.
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ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE

D. /Dfia. con DNl n. ¢
en nombre propio o en representacion de la  empresa
, A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION DEL

CONTRATO
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

e (en caso de licitador societario) Que la empresa mercantil que represento estd validamente
constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacién.

e Que soy/ No soy, una Pequefia y mediana empresa (PYME)

e (en caso de licitador societario) Que ostento poder suficiente para representar a la empresa que
presenta la oferta.

e Que poseo (0, en caso de licitador societario, que la persona juridica a la que represento, posee)
la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o la clasificacién exigida para la
realizacidon de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato.

e Que poseo (o, en caso de licitador societario, la persona juridica a la que represento, posee) la
habilitacion profesional o empresarial necesaria y las autorizaciones pertinentes para el ejercicio
de la actividad.

e Que niyo, ni la empresa a la que represento, ni sus administradores estamos incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, ni en las incompatibilidades a las que se refiere la Ley 5/2006, de
10 de abril de Regulacién de los Conflictos de Intereses de Miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administracién General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, la Ley del
Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos
de Interés, o la Ley Orgénica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General.

e Que me comprometo (o, en su caso, la persona juridica a la que represento se compromete) a
adscribir a la ejecucién del contrato, como minimo, los medios detallados en el apartado j.5) del
cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

e Que son ciertos los datos contenidos en todos los documentos aportados con la oferta y que en
su elaboracion se han respetado las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccidon del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercién socio laboral de las
personas con discapacidad.

53



Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA, INDUSTRIA
Y DESARROLLO ECONOMICO

OBLIGACIONES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DE IGUALDAD.

Si la empresa licitadora tiene mas de 50 trabajadores, la declaracién responsable contendra los dos
pronunciamientos siguientes:

e Que cumplo y/o cumpliré, en caso de resultar adjudicatario, con la obligacion de tener empleados al
menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con DISCAPACIDAD, durante la vigencia del
contrato, si la plantilla de la empresa alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores/as, o, en su caso,
la obligacion de adoptar las medidas alternativas determinadas reglamentariamente, en virtud del
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

e Que cuento con un plan de IGUALDAD, tal y como se establece en el articulo 45 de la Ley Orgénica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, inscrito en el Registro de
Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de trabajo y planes de igualdad de Principado de
Asturias o en su caso, de la Comunidad Auténoma o Autoridad Laboral competente.

Si la empresa licitadora esta EXENTA de las obligaciones derivadas de la normativa en materia de discapacidad e
igualdad entre mujeres y hombres, la declaracién responsable contendra la siguiente manifestacion:

e Que la empresa que represento esta exenta de las obligaciones, en materia social y/o en igualdad
entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en el
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, ni en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

MANIFESTACIONES QUE SOLO DEBERAN INCLUIRSE EN LA DECLARACION RESPONSABLE EN EL CASO DE
QUE RESULTEN APLICABLES.

Completar unicamente para el supuesto de empresas vinculadas

e Que a la licitacion convocada concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el
sentido expresado en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, siendo la dominante y las dependientes
que concurren a la presente licitacion las siguientes:

Empresa dominante:

Empresas  dependientes  que
concurren a la licitacion:

Completar unicamente en el caso de UTE:
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e Que la empresa a que represento se compromete a concurrir conjuntamente y solidariamente al
procedimiento para la adjudicacién del contrato y a constituirse en Unién Temporal de Empresarios
en caso de resultar adjudicataria del citado contrato. *

e la participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias,
en la Uniébn  Temporal de Empresas seria  respectivamente la  siguiente:

e Que todos los participes designan a D/Dofia de la

empresa , para que, durante la vigencia del contrato, ostente la
plena representacion de la Unién Temporal de Empresas ante el érgano de contratacion.*

*(en estos casos, cumplimentar un modelo de Anexo por cada empresa que formara parte de la UTE)

Declarar unicamente para el supuesto de que se desee recurrir a capacidades de otras empresas)
e Que existe un compromiso por escrito entre mi empresa y las empresas que me prestaran sus
capacidades para concurrir a la presente licitacion.

Declarar solamente en el caso de empresas extranjeras

e la licitadora declara someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Cumplimentar solamente en caso de subcontratacién

e Que esta previsto subcontratar la parte del contrato consistente
en por importe de
(IVA incluido)

a

(Indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion)

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA DE DATOS TRIBUTARIOS Y DE SEGURIDAD SOCIAL (Si no se
consiente, el licitador deberd aportar esta informacién cuando le sea requerida).

Que autorizo expresamente a los servicios dependientes del érgano de contratacidon a que recaben la
informacion que se relaciona a continuacion a través de la plataforma de intermediacion de datos de las
Administraciones Publicas o a través de otros sistemas que se establezcan: (mdrquese con una X a lo que
autoriza)

|:| Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
(Para empresarios auténomos).

|:| A la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
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[ ] Ala Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto
de Actividades Econdmicas (IAE) o exento de su abono.

[ ] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[ ] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento

de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

La presente autorizacién podra ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido al érgano

de contratacion.
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ANEXO I

CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO SUSCEPTIBLES DE VALORACION MEDIANTE JUICIO DE VALOR.

Memoria Constructiva Hasta 25 puntos

Documento ambiental Hasta 10 puntos

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de una memoria técnica de
las obras a ejecutar, que sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los
apartados que se indican a continuacién sin que, en ningun caso, se incluya en este archivo referencia
alguna a la proposicion econdmica que se efectla, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Esta deberd ser descrita en documento PDF, que incluya un maximo de 20 caras en un tamafio A4
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New Roman 10,
interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite que no afecta a la
documentacién grafica que el licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal planos, fotos,
cuadros sinodpticos y certificados en general, hasta un maximo de 10 hojas en cualquier formato y deberd
contener al menos:

Aspecto 1 | La definicidn, descripcion y andlisis de la problematica de las obras y | Hasta 15 puntos
como se planifica su ejecucién, demostrando el grado de conocimiento
en su conjunto.

Aspecto 2 | El estudio de las afecciones durante la ejecucion de las obras y | Hasta 5 puntos
propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos
como externos necesarios.

Aspecto 3 | Plan de Aseguramiento de la Calidad. Hasta 5 puntos

Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1

Se busca el enfoque de un planteamiento global y secuencial justificado, particularizado en las distintas
partes en que se subdivida el contrato para su ejecucion y no una descripcién del programa de trabajos ni
la descripcidon de procedimientos constructivos habituales que se encuentran perfectamente definidos en
la normativa vigente, y en el proyecto aprobado, salvo procedimientos singulares de ejecucion. El
enfoque debe detallar los siguientes extremos:

» Definicion, descripcion y anélisis de la problematica de la obra, que provenga del conocimiento
de la documentacion aportada, y de los condicionantes ambientales, geograficos, climatoldgicos
y sociales donde se realiza.

» Planteamiento Global y Secuencial de ejecucion de las tareas consideradas como principales a
juicio de licitador.

» Planteamiento de los trabajos auxiliares a realizar, contemplando tareas tales como las
operaciones previas, sus accesos, sefializacion, destino del residuo, medidas ambientales de
aplicacion obligatoria y cualquier otro extremo singular (de existir) que resuelva problematicas
concretas.
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Optimo

15 puntos

Si contiene una definicion y descripcion completa, correcta, particularizada vy
pormenorizada de los tres extremos en los que se ha subdividido este Aspecto

1.

Bueno

10 puntos

Si la propuesta, correctamente particularizada, presenta errores u omisiones
leves en la definicion y descripcién de los tres extremos en los que se ha
subdividido este Aspecto 1. Se consideran errores u omisiones leves aquellos
que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos, pero perjudican el desarrollo

de los mismos

Aceptable

5 puntos

Si la propuesta, presentando errores u omisiones leves en la definicion vy
descripcidn de los tres extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1, no

se encuentra totalmente particularizada para el contrato que nos ocupa.

Rechazable

0 puntos

Si contiene errores u omisiones graves. Se consideran errores u omisiones
graves aquellos que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la

ejecucion de la obra.

Aspecto 2

El estudio de las afecciones durante la ejecucion de las obras y propuestas de soluciones con los

itinerarios de transporte tanto internos como externos necesarios se valora de la siguiente manera:

Optimo

5 puntos

Propuesta que detalle correctamente todas las afecciones y describa, con

precisién, los itinerarios de transporte tanto externos como internos

Bueno

3 puntos

Propuesta que estudie y contemple los puntos valorados, pero adolece de falta

de precision en alguno de sus extremos

Aceptable

1 punto

Propuesta que estudie y contemple los puntos valorados, pero contiene errores
u omisiones leves en alguno de sus extremos. Se consideran errores u
omisiones leves aquellos que no invalidan el planteamiento de la ejecucion
pero si requieren alguna pequefia modificacion para su efectiva puesta en

practica.

Rechazable

0 puntos

para quien no analice este aspecto, o cuando la propuesta sea completamente

irrealizable en todos sus extremos
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Aspecto 3

Se enumeraran los procedimientos organizativos y de trabajo de aplicacion al contrato que nos ocupa,

planes de puntos de inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de

verificacidn, asi como el control del residuo extraido se valorara de la siguiente manera:

Optimo

5 puntos

Propuesta completa que contemple la totalidad de los siguientes documentos:
una relacién de los procedimientos, planes de puntos de inspeccién de todas las
unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo

ello particularizado para el contrato que nos ocupa.

Bueno

3 puntos

Propuesta que contemplando una relacion de los procedimientos, planes de
puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y
programa de ensayos de verificacidn, todo ello particularizado para el contrato
gue nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves aquellos
que no imposibilitan el planteamiento de la ejecucion de los trabajos pero si

demuestran una falta de conocimiento.

Aceptable

1 punto

Propuesta que contemplando una relacion de los procedimientos, planes de
puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y
programa de ensayos de verificacion, no se encuentre totalmente

particularizada para el contrato que nos ocupa

Rechazable

0 puntos

Propuesta que presente errores graves o no presente alguno de los siguientes
documentos: una relacion de los procedimientos, planes de puntos de
inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de
ensayos de verificacién, todo ello particularizado para el contrato que nos
ocupa. Se consideran errores graves aquellos que imposibilitan el

planteamiento de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo debera presentar un Documento Técnico Ambiental, que incluird los siguientes apartados a

valorar:
1. Empleo de materiales reciclados distintos a los aridos reciclados Hasta 2,5 puntos
2. Disminucion del consumo de combustibles fésiles Hasta 2,5 puntos
3. Reduccién de emisiones contaminantes en la ejecucion de la obra Hasta 2,5 puntos
4. Gestion sostenible ecosistémica en la ejecucién de la obra Hasta 2,5 puntos

Se valorara la calidad del documento ambiental en funcién de los siguientes pardmetros:
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Aspecto 1: Empleo de materiales reciclados distintos a los aridos reciclados que cumpliendo con las

exigencias del PPTP del proyecto no se hayan incluido en el mismo.

Optimo 2,5 puntos Se adjunta una descripcion completa, segun la tipologia de obras, de
materiales reciclados que se incluirdn en las obras.
Bueno 1,75 puntos | No se incluye una descripcion completa que incluya la mayoria de

materiales, pero se considera que abarca una gran parte de las obras o se
incluye una descripcion completa pero presenta errores o hasta dos de las

medidas no son aplicables en la obra.

Aceptable 1 punto

Se presenta una breve descripcion sin abarcar gran parte de las obras, o
bien siendo una descripcién completa mas de dos medidas de las

propuestas no son aplicables a la obra.

Rechazable | O puntos

No presenta ninguna medida de empleo de materiales reciclados o no

alcanza la valoracion de los puntos anteriores.

Aspecto 2: Disminucion del consumo de combustibles fosiles

Optimo 2,5 puntos Presenta al menos tres propuestas valorables y ejecutables en la obra, para un
menor consumo de combustibles fésiles
Bueno 1,75 puntos | Presenta al menos dos propuestas valorables y ejecutables en la obra, para un

menor consumo de combustibles fésiles

Aceptable 1 punto

Presenta al menos una propuesta valorable y ejecutables en la obra, para un

menor consumo de .combustibles fosiles

Rechazable | 0 puntos

No presenta mejoras o las propuestas no son aplicables.

Aspecto 3: Reduccion de emisiones contaminantes en la ejecucion de la obra

Optimo 2,5 puntos

Presenta un estudio detallado de las diferentes actuaciones en el que se
identifican las emisiones contaminantes y la aplicacion de al menos cuatro

medidas valorables para la reduccion de las mismas.
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Bueno 1,75 puntos | Presenta un estudio detallado de las diferentes actuaciones en el que se
identifican las emisiones contaminantes y la aplicacién de al menos tres
medidas valorables para la reduccion de las mismas.

Aceptable 1 punto Presenta un estudio detallado de las diferentes actuaciones en el que se
identifican las emisiones contaminantes y la aplicacién de al menos dos
medidas valorables para la reduccién de las mismas o el estudio no es
detallado.

Rechazable | 0 puntos No presenta estudio, presentan solo una medida o las medidas no son
aplicables.

Aspecto 4: Gestidn sostenible ecosistémica en la ejecucidn de la obra.

Se trata de valorar medidas que reduzcan el impacto que la obra puede producir sobre el entorno natural

o ecosistema. Se valorara la aportacion de una memoria en la que se describan el conjunto de medidas a

adoptar durante la ejecucion de la obra, referentes a la preservacion del medio natural, valorandose de la

siguiente manera:

Optimo

2,5 puntos

Las memorias que incluyan una descripcion de las medidas que se vayan a

adoptar para la preservacion de: la fauna, la flora, las especies invasoras.

Bueno

1,75 puntos

Las memorias que incluyan una descripcion de las medidas que se vayan a
adoptar para la preservacion de dos de los aspectos del medio natural (fauna,

flora y especies invasoras)

Aceptable

1 punto

Las memorias que incluyan una descripcion de las medidas que se vayan a
adoptar para la preservacion de uno de los aspectos del medio natural (fauna,

flora o especies invasoras)

Rechazable

0 puntos

No presenta una memoria valorable o no aporta ninguna medida.
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ANEXO IV
MODELO DE OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE

D. /Dfia. con DNI n. @
en nombre propio o en representacion de la empresa

’

MANIFIESTA QUE, enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante y conforme con los
requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicacion del contrato.

SE COMPROMETE, en nombre propio o de la empresa que representa, a prestar el servicio con estricta
sujecion a las condiciones establecidas en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares rectores de la presente licitacion, que declara conocer, siendo las condiciones de su
oferta, las siguientes (poner cantidades en letra y numero) :

PRECIO

IVA

TOTAL IVA excluido

Dicho importe incluye, ademds, todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas administrativas
particulares que rige el contrato, a excepcién del IVA.
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Anexo V
MODELO DE AVAL

La entidad (razéon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

.................................................................................................................................. NIF e CON
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) €N .o, en la
CAllE/PlazZa/AVENIAA .....coeieeeee ettt ettt ettt CPue. y en
su nombre (nombre y apellidos de [0S APOdErados).....cccccoerioiieeiieeie e
.................................................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este
acto, seguln resulta del bastanteo efectuado por
................................................................................................................. confecha . i

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado)
.................................................................................................................. NIF...cooisimerrene€n virtud  de  lo

dispuesto por: (norma/s vy articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia)
.............................................................................................. para responder de las obligaciones siguientes:
(detallar el  objeto del contrato vy  obligacion  asumida por el garantizado)

ante la Consejeria de Transicion Ecoldgica, Industria 'y Desarrollo Econdmico

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de Transicion Ecoldgica, Industria vy
Desarrollo Econdmico, con sujecidn a los términos previstos en la normativa de contratacion del Sector
Publico y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estard en vigor hasta que la Consejeria de Transicion Ecoldgica, Industria y
Desarrollo Econémico o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la normativa de contrataciéon del Sector Publico y legislacién

complementaria.
Esta garantia ha sido registrada en el registro especial de avales con el nimero......................
.......................................................... (lugar y fecha)
................................................................................... razon social de la entidad)
.................................................................................... (firma de los Apoderados)
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Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado de
Asturias

Fecha

Numero o cédigo
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

(1) IO (en adelante, asegurador), con domicilio eNn e ,
CAll@e e , ¥ NIF debidamente representado por don
(2) ittt e con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo efectuado por ......c..c.c.c....... con fecha............

ASEGURA

A (3) e NIF e , en concepto de tomador del
SEEUIO, ANt (4) ... oot e en adelante asegurado, hasta el importe de euros
(5) ittt en los términos y condiciones establecidos en la legislacion de

contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares
por la que se rige el contrato (6) ......ccoeeeveeveeverecveerennnnn. en concepto de garantia (7) ..ccccoevvveeeeeceercreene
para responder de las obligaciones, penalidades y deméas gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Consejeria de Transicién Ecoldgica, Industria y Desarrollo Econdmico en los términos establecidos en la
legislacién de contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que la Consejeria de Transicion Ecoldgica,
Industria y Desarrollo Econdmico o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en la legislacion de contratos del Sector Publico
y legislaciéon complementaria.

Firma:

Asegurador

Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado de
Asturias
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Fecha

NUmero o cédigo

caucion.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) La Consejeria de Transicion Ecoldgica, Industria y Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
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