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ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaria General

LA SECRETARIA GENERAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ,
CERTIFICA:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesion extraordinaria y urgente celebrada el dia 24 de julio de
2024, adoptd, entre otros, el siguiente acuerdo, que se extrae del borrador del acta pendiente de
aprobacion y a reserva de los términos que resulten de la aprobacién del acta correspondiente:

2°, Propuesta de la Concejala Delegada de Contratacion sobre adjudicacion del expediente
de contratacion del servicio para el estudio de la estabilidad estructural de los edificios en
el entorno del socavéon producido en Glorieta del Valle del Loire — La Montaiia. CEMER
07/2024.

Propuesta:
Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el dia 23 de julio de 2024 por la Concejala
Delegada de Contratacion:

“Visto el informe juridico del Letrado Jefe de Contratacién y Patrimonio de fecha 23 de julio de
2024, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

“INFORME JURIDICO
De conformidad con lo preceptuado en el articulo 172 del Real Decreto 2568/1986, de

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y
Régimen Juridico de las Entidades Locales, se emite el siguiente INFORME:

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

Con fecha 23 de julio de 2024 se ha librado informe por parte de los Servicios Técnicos
Municipales, en el que se recoge a tenor literal lo siguiente:

“ASUNTO: JUSTIFICACION DE NECESIDAD DE LLEVAR A CABO ACTUACIONES
DE EMERGENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS
EDIFICIOS EN EL ENTORNO DEL SOCAVON PRODUCIDO EN GLORIETA DEL VALLE DEL
LOIRE. URBANIZACION LA MONTANA.

INTERESADO: CONCEJAL DE URBANISMOQO Y VIVIENDA
DOCUMENTO: INFORME TECNICO
Antecedentes y situacion actual

Constan en el expediente los antecedentes que se dan aqui por reproducidos y de los que se
destacan:

* Decreto de 27 de febrero de 2024 por el que se ordena:

o La auscultacion de las fachadas de los edificios situados en Caceres 2-4 y 6-
8, requiriendo se informe al Ayuntamiento de inmediato si se detectara una
aceleracion de los movimientos que hiciera presumir una pérdida de la estabilidad
estructural, sin perjuicio de los avisos que pudiera exigir la participacién del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
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o} El Estudio estructural del edificio desalojado (Caceres 2-4) con estudio y

valoracién de sus patologias, con propuesta de actuacion para devolverlo a una
situacion de seguridad estructural y condiciones optimas de habitabilidad.

o Anédlisis de la estabilidad del edificio situado en Caceres 6 y 8.
o Estudio del subsuelo bajo ambos edificios.

* Requerimiento de fecha 14 de junio de 2024 en el que se solicitan aclaraciones y se
insiste en solicitar el estudio de la estabilidad estructural del edificio situado en Caceres 6
y 8, con apercibimiento de ejecucion subsidiaria en caso de incumplimiento.

* Decreto de 25 de junio de 2024 sobre incoacion de expediente de ejecucion forzosa de
estudio de estabilidad estructural del edificio situado en Caceres 6-8.

* Escrito de alegaciones fecha 10 de julio de 2024, acompafiado de diferentes informes
técnicos, en el que se requiere al Ayuntamiento adopte medidas preventivas y correctivas
oportunas.

* Escrito presentado el 19 de julio de 2024 en el que se solicita licencia para la realizacion
de sondeos para evaluar la situacion del subsuelo del edificio situado en Céceres 6-8 (el
contenido de este escrito es analizado en otro informe).

A juicio de quien suscribe no ha quedado suficientemente estudiada la estabilidad
estructural de los edificios mas préximos al socavon. Hasta el momento se han presentado
informes basados en visitas de inspeccion ocular, pruebas de microgravimetria, datos relativos a
la monitorizacién del movimiento de las fachadas y apreciaciones derivadas de la informacion
suministrada por el Ayuntamiento a la propiedad.

En el caso del edificio situado en Caceres 6 y 8, el documento denominado “Informe de
Estabilidad Estructural” de fecha 10 de julio de 2024 se presenta como respuesta al citado
requerimiento, pero no actualiza el analisis estructural del edificio a la luz de los ensayos
realizados en su entorno por el Ayuntamiento (sondeos con recuperacion de testigos) y por la
propiedad (estudios de microgravimetria), que acompana. Por lo tanto, al basarse en una Unica
visita de inspeccion ocular realizada en el mes de marzo de 2024 y no profundizar en cuestiones
como la modelizacién estructural o la comprobaciéon de los materiales utilizados, puede
considerarse insuficiente para analizar las condiciones de seguridad y servicio que la estructura
presta en estos momentos.

Situacion de emergencia

La propiedad ha manifestado por escrito, basandose en el estudio aportado, por un lado
que nos encontramos ante una situacion de emergencia, y por otro, que no es de su competencia
el estudio y la adopcién de medidas en el subsuelo bajo los edificios. Asimismo, ha aportado un
estudio de estabilidad del edificio situado en Céaceres 6-8 que urge ser completado para conocer la
situacion real y actualizada en que se encuentra la estructura y poder tomar, con la informacién
suficiente, las medidas oportunas.

En cuanto al edificio situado en Caceres 2-4, la propiedad indica que no puede continuar
adoptando medidas de apuntalamiento en tanto el Ayuntamiento no proceda a rellenar las
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cavidades existentes bajo el mismo.

Si bien el Ayuntamiento ya ha advertido a la propiedad de su responsabilidad por el
incumplimiento de las actuaciones ordenadas, debe disponerse de una herramienta agil para la
contratacion subsidiaria de todos aquellos estudios y obras que permitan, en el menor tiempo
posible, completar el analisis de la situacion y adoptar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de las personas y los edificios.

En las dltimas semanas se ha apreciado un ensanchamiento del segundo socavon,
especialmente en la parte orientada hacia el Sur, que evoluciona hacia el edificio que se encuentra
desalojado. Es preciso disponer cuanto antes de un estudio mas detallado, asi como de un criterio
técnico especializado, sobre las medidas a adoptar para evitar mayores dafios incluido, si fuera
preciso, el desalojo de otros edificios.

El Ayuntamiento de Aranjuez debe actuar con la mayor rapidez posible ante una situacion
compleja que requiere una respuesta &gil, para evitar que el eventual incumplimiento de las
ordenes de ejecucion suponga un retraso en la busqueda e implementaciéon de las soluciones
técnicas que sea preciso adoptar.

Medidas de emergencia a adoptar. Propuesta de adjudicacion

Ante la gravedad de la situacion, se ha recabado de INTEMAC, empresa de reconocido
prestigio y con amplia experiencia en geotecnia y patologia estructural, una valoracién
econdmica sobre el estudio de las actuaciones a llevar a cabo, especialmente en relacion con
la estabilidad estructural de los edificios.

Estas primeras medidas de emergencia consisten, segtn la oferta técnico econémica
presentada, que se adjunta, en:

A) SOBRE EL SINKHOLE Y SU ALCANCE BAJO LA HUELLA DEL EDIFICIO
ADYACENTE Y DEL RESTO DE EDIFICIOS EN LA MISMA MANZANA

a) Revision de la documentacion técnica disponible sobre el sinkhole y las
intervenciones llevadas a cabo.

b) Asesoramiento sobre las actividades complementarias de reconocimiento del
terreno (sondeos geotécnicos, prospecciones geofisicas, etc.) a llevar a cabo para
complementar la informacién disponible.

¢) Interpretacion de toda la informacion recabada.

d) Emisién de un Informe de resultados con conclusiones sobre las caracteristicas,
alcance, etc. de los accidentes karsticos.

B) SOBRE LA INFLUENCIA EN LAS CONDICIONES DE CIMENTACION Y DE
SEGURIDAD ESTRUCTURAL

a) Revision de la documentacién técnica disponible sobre las edificaciones, las
anomalias ocurridas y las investigaciones llevadas a cabo.

b) Inspeccién detallada de los edificios por personal experto en Patologia de
Estructuras y Cimentaciones, con objeto de identificar todos aquellos dafios que pudieran estar
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asociados con movimientos de la cimentacion. Durante estos trabajos inspeccionariamos
ademas algunas calas orientadas a verificar la adecuacion de la estructura realmente ejecutada
a lo recogido en la documentacion de Proyecto disponible.

¢) Realizacion de un escaner laser de las zonas de planta baja situadas junto al
socavon y zonas proximas, asi como de la fachada posterior, para estimar las distorsiones que
ha podido suftrir el edificio a raiz del siniestro. Este escaneado podria servir, si fuera necesario,
para analizar en un futuro si se ha producido una evolucién de dichas distorsiones.

d) Verificacion de la calidad del hormigén de los pilares que se habrian visto
sobrecargados, de acuerdo con las distorsiones en la estructura que se deduzcan de la
inspeccion de detalle y del escaneado laser. Para ello empleariamos ensayos no destructivos
(esclerémetro y ultrasonidos), que se calibrarian en pilares alejados de la zona del siniestro en
los que se extraeran probetas testigo (en principio en seis pilares de sendas amasadas
diferentes, lejos de toda afeccion por el socavon).

e) Modelizacion de la estructura mediante programas de analisis estructurales por el
método de los elementos finitos, para analizar la influencia, sobre las condiciones de seguridad
y servicio de la estructura, de las distorsiones que se deduzcan de las inspecciones y
escaneado laser realizados.

f)  Analisis de las condiciones de seguridad y servicio de la estructura y cimentacion, a
partir de los resultados obtenidos en el conjunto de actividades realizadas.

g) Recomendaciones sobre las actuaciones a llevar a cabo en estructura y
cimentacion para garantizar unas condiciones de seguridad y servicio adecuadas durante la
vida util de los edificios.

h) Emisién de un informe de resultados de las actividades realizadas

Se ftrata de una actuaciéon de emergencia que resulta necesaria para establecer las
medidas urgentes en materia de estructuras y geotecnia relacionadas con el sinkhole que
continta activo.

Se propone adjudicar a INTEMAC, con CIF A-28184661 la ejecucién del presente
contrato de SERVICIOS, de conformidad con lo establecido en el Art. 120 de la LCSP para los
contratos de emergencia, por importe de 41.340,00 € mas el importe de 8.681,40 €
correspondiente al IVA. En paralelo, sera precisa la contratacion de los servicios adicionales de
calas, sondeos y otros ensayos que los estudios contratados consideren necesarios y que no
se pueden cuantificar en este momento. El tiempo estimado sera de 8 meses.

Lo que se informa a los efectos oportunos y se somete a opinion mejor fundada en
derecho.

Documento firmado electrénicamente”
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2.- LEGISLACION APLICABLE.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

3.- CONSIDERACIONES JURIDICAS Y NORMATIVA APLICABLE.

PRIMERO.- El articulo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
determina que “cuando la Administracién tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastroficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades
que afecten a la defensa nacional, se estara al siguiente régimen excepcional:

a) El o6rgano de contratacion, sin obligacion de tramitar expediente de contratacion,
podré ordenar la ejecucion de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin
sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia
de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez
adoptado el acuerdo, se procedera a su dotacion de conformidad con lo establecido en la Ley
General Presupuestaria.

b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administracion General del Estado, sus
Organismos Auténomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o
demas entidades publicas estatales, se dara cuenta de dichos acuerdos al Consejo de
Ministros en el plazo maximo de treinta dias.

¢) El plazo de inicio de la ejecucion de las prestaciones no podra ser superior a un
mes, contado desde la adopcion del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este
plazo, la contratacion de dichas prestaciones requerira la tramitacion de un procedimiento

d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observara lo
dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepcion y liquidacion de la
prestacion.

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a
justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendira la cuenta
Jjustificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.”

SEGUNDO.- En lo concerniente al cumplimiento de las formalidades contractuales, el
referido articulo, exonera del cumplimiento previo de los siguientes requisitos:

- Publicacion: La tramitacion por emergencia perderia su sentido si hubiera de procederse al
previo anuncio en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico. No obstante, habra que
publica en el perfil del contratante la justificacion del procedimiento utilizado para la
adjudicacion, la mencion del objeto del contrato, el precio de adjudicacion o la identidad del
contratista, sin perjuicio de su eventual publicacion en el DOUE, si el contrato se encontrase

Pag. 5de 8

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 1508846 54XKP-OJOKE-N7334 9AA3F5AC36E93A730327B46DD3935FDAOF55F2AF) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento estd FIRMADO. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://sede.aranjuez.es/




DOCUMENTO

Certificado: Certificado Junta Gobierno 2024.07.24 EU. 2.
Adjudicacién CEMER 07.2024

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: 54XKP-OJOKE-N7334

Fecha de emision: 24 de Julio de 2024 a las 12:38:26
Péagina 6 de 8

IDENTIFICADORES

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :

1.- Secretario General del ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ. Firmado 24/07/2024 12:33
2.- Alcalde-Presidente del ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ. Firmado 24/07/2024 12:37

ESTADO

FIRMADO
24/07/2024 12:37

i

B

invertidos.

Secretaria General

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

sujeto a regulacién armonizada.

- Formalizacién: Dispone el articulo 37.1 de la LCSP que ‘“las entidades del sector publico no
podran contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme lo sefialado en el articulo
120.1, caracter de emergencia”. Sin embargo, dicha posibilidad no es de obligatoria utilizacion,
y para el caso en el que se llevase a cabo, no excluye que con posterioridad se proceda a la
formalizacion en los términos previstos en el articulo 153 de la misma norma. En cualquier
caso, resulta recomendable, siempre que no suponga un escollo a la agilidad y celeridad de la
contratacion, la constancia escrita del contrato.

- Fiscalizacién: En el supuesto en el que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez
adoptado el acuerdo, se procedera a su dotacion de conformidad con lo establecido en la Ley
General Presupuestaria.

Tal como se ha indicado con anterioridad, en el supuesto de que el libramiento de fondos
necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo de que se indica en el articulo
120.1.c) de la LCSP, se rendira la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no

TERCERO.- En lo relativo al procedimiento de la tramitaciéon de emergencia, hemos de
atender a lo siguiente:

1. Justificacion de la necesidad. El técnico municipal responsable debera informar de
la situacion catastrofica o que supongan grave peligro en el término municipal de Aranjuez. En
este sentido se ha librado informe en el que se constata la necesidad urgente e inaplazable de
efectuar un estudio técnico especializado que determine cuales son las medidas que se deben
adoptar para garantizar la estabilidad de los edificios afectados ante la nueva actividad del
fenémeno geoldgico denominado “sinkhole”, a los efectos — tal y como se manifiesta en el
informe técnico - de poder requerir la ejecucion a sus propietarios de las mismas, o en su caso
incluso su ejecucion subsidiaria, todo ello sin perjuicio de las acciones y/o medidas cuya
gjecucion correspondiera al Ayuntamiento. Habida cuenta de la evolucién erratica e
imprevisible del fenémeno geolégico mencionado, y la posible afectacion a la seguridad
estructural de las edificaciones afectadas, en algunos casos viviendas habitadas, parece
justificada la emergencia a la que alude el informe técnico.

2. El 6rgano de Contratacién ordena la ejecucion del servicio, suministro u obra, acordando la
tramitacion de emergencia. En este sentido hemos de atender a lo dispuesto en la D. A. 22 de
la LCSP. Dicho precepto establece que si el valor estimado del contrato superase el 10 por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto general municipal o la cuantia de seis
millones de euros, en aras de no revertir la situacion de emergencia, podra igualmente, ejercer
dicha facultad el Presidente de la Corporacién Local, debiendo dar conocimiento al Pleno de la
Corporacion en la primera sesion que se celebre, de conformidad con el articulo 117 del TRRL.

En el presente caso las competencias en materia de contratacion que corresponden a
la Alcaldia-Presidencia han sido delegadas mediante Decreto 2456/2024 de 25 de junio a la
Junta de Gobierno Local, siendo por lo que salvo avocacién éste sera el Organo competente
para la contratacion.
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Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaria General

3. La prestacion, suministro u obra han de iniciarse en el plazo maximo de un mes, desde la
fecha en la que el 6rgano de contratacion adopte el acuerdo. Si se excediera de dicho plazo la
tramitacion tornara en ordinaria.

4. Ejecutadas las actuaciones objeto de este procedimiento de emergencia, se observara lo
dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepcion y liquidacion.”

Visto el Informe juridico del Secretario General Accidental de fecha 23 de julio de 2024, en el que
se indica a tenor literal lo siguiente:

“INFORME JURIDICO DEL SECRETARIO GENERAL.
NOTA DE APROBACION Y CONFORMIDAD:
EXPEDIENTE: CEMER 07/2024 (C6d. Exp.: 2024//8929/...).

ASUNTO: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS EN EL ENTORNO DEL SOCAVON PRODUCIDO EN LA
GLORIETA DEL VALLE DEL LOIRE- LA MONTANA.

Visto el dltimo informe Juridico emitido en el expediente, a fecha de firma, de 23 de julio de 2024,
por el Letrado Jefe de la Unidad de Contratacion de este limo. Ayuntamiento, que es quien me
da traslado de dicho expediente, arriba referenciado, y propone para “Informe juridico del
Secretario General”, si bien en cuanto al contenido del expediente y del propio contrato, éste
resulta atinente al/los correspondiente/s. Departamento/s de este llmo Ayuntamiento, siendo su
objeto: la “Contratacion del servicio para el estudio de la estabilidad estructural de los edificios en
el entorno del socavén producido en la Glorieta del Valle del Loire — La Montana.”.

El tramite actual: de inicio de la contratacion, se debe resolver mediante el acto
administrativo de aprobacion del expediente y procedimiento de adjudicacion, que esta
regulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (L.C.S.P).

Vistos asimismo los demas informes y resto de documentacién que obra al expediente, para
que pueda acceder a la J.G.L que se proponga en la Propuesta de la Concejal-Delegada de
Contratacion y, en el momento de redactar este Informe del Secretario General, a falta del
preceptivo “Informe de la Intervencion Municipal’.

De conformidad con lo preceptuado en la normativa de general y pertinente aplicacion, desde
el punto de vista juridico, se emite la siguiente: NOTA DE APROBACION Y CONFORMIDAD
del Secretario General, por compartir el criterio juridico precedente.

Sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en Derecho, como letrado secretario general, es cuanto
me compete informar. En Aranjuez, a fecha de firma digital.”

Visto cuanto antecede, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO: Acordar la existencia de causas que determinan la necesidad de la
contratacion por via de emergencia de los trabajos necesarios para el estudio de la estabilidad
estructural de los edificios en el entorno del socavon producido en glorieta del Valle del Loire -
Urbanizacion La Montafia, incluyendo los relacionados y/o auxiliares imprescindibles para tal fin.
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Secretaria General

TRRL".

Acuerdo:

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

SEGUNDO: Adjudicar el contrato de servicios para estudio de la estabilidad estructural de
los edificios en el entorno del socavon producido en glorieta del Valle del Loire - Urbanizacién La
Montana (Aranjuez) a la empresa INTEMAC, con CIF A- 28184661, cuya duracion prevista es de 8
meses, por importe de 41.340,00 €, mas el importe de 8.681,40 € correspondiente al IVA.

TERCERO: Dar cuenta al Pleno de la resolucién acordada, segun lo previsto en el art. 117

Informe de la Intervencién General:

En el expediente consta informe de fiscalizacion de conformidad de la Intervencion General, de
fecha 23 de julio de 2024.

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

Y para que asi conste, a los Unicos efectos de fe publica, expido el presente en la fecha y hora
que aparece junto con la firma electronica, y con el visto bueno del Alcalde-Presidente.

Firmado electrénicamente.
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