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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 18.620,66 0,70

02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES................................................................................................................................... 245.418,36 9,20

03 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 315.855,43 11,84

04 FACHADAS ..................................................................................................................................................................... 182.070,13 6,83

05 ABANILERIA.................................................................................................................................................................... 250.252,65 9,38

06 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 393.476,21 14,75

07 TELECOMUNICACIONES.............................................................................................................................................. 38.214,12 1,43

08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................................................................. 8.771,52 0,33

09 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 99.709,55 3,74

10 SOLADO Y ALICATADO................................................................................................................................................. 378.383,66 14,19

11 FALSOS TECHOS .......................................................................................................................................................... 49.121,76 1,84

12 REVESTIMIENTOS......................................................................................................................................................... 186.159,87 6,98

13 PINTURA ......................................................................................................................................................................... 51.359,97 1,93

14 CARPINTERIA MADERA................................................................................................................................................ 101.154,37 3,79

15 CARPINTERIA METÁLICA ............................................................................................................................................. 171.957,41 6,45

16 APARATOS SANITARIOS.............................................................................................................................................. 40.312,13 1,51

17 APARATOS ELEVADORES ........................................................................................................................................... 52.260,10 1,96

18 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 10.553,61 0,40

19 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 17.608,66 0,66

20 URBANIZACION.............................................................................................................................................................. 14.501,30 0,54

21 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.......................................................................................................................... 4.512,94 0,17

22 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 29.706,33 1,11

23 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES............................................................................................................................... 7.423,01 0,28

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.667.403,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

346.762,49
160.044,23

506.806,72

3.174.210,47

13,00  % Gastos generales ........
6,00  % Beneficio industrial ......

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Suma.....................................................

0,000% IGIC.................................................

3.174.210,47PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC

ARQUITECTA

Begoña Melián MachínAday Sánchez León

INGENIERO DE EDIFICACIÓN
GEURSA

Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria, a Junio 2019. 

EL EQUIPO REDACTOR
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PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 3.351,25

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga
sobre camión y transporte de tierras a vertedero autorizado, con ca-
mión de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

815,39 4,11

01.02 m³ Excav. mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno. 12.895,47

Excavación mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno
con carga sobre camión y transporte de tierras a vertedero autoriza-
do, con camión de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

1.432,83 9,00

01.03 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos 89,66

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la exca-
vación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero
autorizado.

6,05 14,82

01.04 m³ Rellenos terraplenados medios mecánicos productos de excavación 2.284,28

Rellenos terraplenados realizado con medios mecánicos, con pro-
ductos seleccionados procedentes del desmonte y excavación, com-
pactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso
regado y refino de taludes.

685,97 3,33

TOTAL 01......................................................................................................................................... 18.620,66
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PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
02.01 m² Hormigón masa limpieza HM-20/B/20/I, e=10 cm 4.386,67

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentacio-
nes, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la
superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

383,45 11,44

02.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I 18.607,50

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², for-
mada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terre-
no previamente compactado, terminado con solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electro-
soldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación y lámina no-
dular de polietileno de alta densidad (PEAD) de color negro con ge-
otextil, TECHMO Lam Dren geotextil o similar. S/NTE-RSS.

750,00 24,81

02.03 m³ Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I. 76.527,03

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm
incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y
curado. s/ EHE-08.

514,26 148,81

02.04 m³ Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I. 6.931,64

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor,
con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara
(cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y
curado. s/ EHE-08.

60,90 113,82

02.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S. 30.339,02

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, con aditivo
hidrófugo, armado con 55 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-
ción, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado coloca-
ción de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cura-
do, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

118,86 255,25

02.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S. 6.438,11

Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, con aditivo
hidrófugo, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-
ción, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado coloca-
ción de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cura-
do, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

20,74 310,42

02.07 m³ Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S. 18.566,55

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa,
con aditivo hidrófugo, armado con 250 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desenco-
frado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

32,32 574,46
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PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.08 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 1 cara. 4.828,85

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, tamaño máximo del árido 20 mm, armado con 50
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a una cara,
(cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras,
separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

18,89 255,63

02.09 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 2 caras. 10.302,58

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofra-
do, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibra-
do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

32,60 316,03

02.10 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S. 4.169,65

Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, con aditi-
vo hidrófugo, armado con 60 kg/m³ de acero B 500 S, incluso cruce-
tas, zunchos y viga portico, elaboración, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

21,11 197,52

02.11 m² Impermeab con emulsión bitum EMUFAL RENOVE, SOPREMA. 6.006,70

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con emul-
sión bituminosa modificada con caucho, tipo EMUFAL RENOVE de
SOPREMA o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg/m²

600,67 10,00

02.12 ud Transporte equipo micropilotes 1.236,00

Unidad de transporte e implantación en obra de todo el equipo ne-
cesario de micropilotes y anclajes entre islas con todos sus acceso-
rios incluso transporte de equipos compresores.

1,00 1.236,00

02.13 m Micropilote de 114,3x7 en concepto de perforación armado e inyectado 34.762,50

Micropilote de 180 mm de diámetro con armado tubular, calidad
N-80 (5500 kg/m² límite elástico), dimensiones 114,3x7 mm, incluso
inyección de lechada de mortero de baja retracción.

450,00 77,25

02.14 m Anclajes activos provisionales al tereno 8.220,00

Alclajes activos provisionales con 3 cables 0,6" con un ángulo de 30
grados, en cortina de micropilotes para reforzar y asegurar su estabi-
lidad, incluso inyección de cemento de baja retracción, según C.T.E.
DB SE y DB SE-A.

120,00 68,50

02.15 ud Cabeza de anclaje provisional 1.545,00

Suministro e instalación de cabezas de anclaje completas y procesos
de tensado.

10,00 154,50

02.16 m³ Hormigón armado en viga de coronación sobre muro pantalla 2.005,31

Hormigón Armado en viga de coronación definitiva sobre pantalla
de micropilotes de cimentación, HA-30/B/20/IIIa,, armado con 150
Kg/m³ de acero B 500 S, con una cuantías y disposición según pla-
nos de proyectol (incluyento solapes y despuntes), incluso encofra-
do y desencofrado, pérdidas de hormigón, separadores de plástico,
puesta en obra de todods sus elementos, vertido, vibrado, nivelado
y curado, incluso ensayos según norma EHE.

4,35 460,99
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PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.17 m Viga metálica para reparto de anclajes 8.811,65

Viga metálica de arriostramiento provisional de cortina de micropilo-
tes en dos hileras, consistente en la colocación y soldadura de doble
pefil UPN-300 dispuestos sobre pletinas de acero de 200x150x15 en
cada micropilote soldadas con anterioridad a su colocación.

29,00 303,85

02.18 m³ Demolición elementos hormigón armado. 1.733,60

Demolición de elementos de hormigón armado con medios mecáni-
cos, incluso p.p. de compresor, carga y transporte de escombros a
vertedero autorizado, medido el volumen inicial a demoler.

20,00 86,68

TOTAL 02......................................................................................................................................... 245.418,36
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PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 ESTRUCTURA
03.01 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S con aditivo hidrófugo 525,69

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170
kg/m³ de acero B 500 S, con aditivo hidrófugo, incluso elaboración,
colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

0,83 633,36

03.02 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S. 50.005,82

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las arma-
duras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

79,29 630,67

03.03 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S. 18.415,94

Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las arma-
duras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

53,15 346,49

03.04 m³ Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S. 1.410,57

Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con
100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

3,46 407,68

03.05 m³ Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S. 21.396,43

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

58,39 366,44

03.06 m³ Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/IIa 110kg/m³ B500S. 3.912,14

Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/IIa, armado con
110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

8,55 457,56

03.07 m² Forj. bidireccional, luz 6a7m 5kN/m² HA-25/B/20/IIa, B500S 220.188,84

Forjado bidireccional, formado por nervios de hormigón de 12 cm
cada 82 cm entre ejes, aligerado con bloque de hormigón de
70x25x23 cm, canto de 25+5, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 25x25 ø 6-6 B 500, luces entre 6 y 7 m, altu-
ra de apuntalamiento de 2,5 a 4,5 m, sobrecarga de uso de 5 kN/m²,
hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con 16 kg/m² de acero B 500 S,
incluso encofrado, desencofrado, apeos, macizado de capiteles y
abacos, refuerzo de huecos, zunchos, malla de reparto, elaboracion
y colocación de acero, separadores, vertido del hormigón, vibrado y
curado. S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

2.925,32 75,27

TOTAL 03......................................................................................................................................... 315.855,43
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PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 FACHADAS
04.01 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 9, GI 5, 45 dBA 81.899,85

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica exte-
rior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 9 cm de espesor, am-
bas de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado CE,
s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marca-
do CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana mi-
neral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm (Reacción al fuego (Eu-
rocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85 m²*K/Q y absor-
ción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revestimiento exterior (RE)
continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1,
de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de mortero hidrofu-
go industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Características del
sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exte-
rior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimien-
to de pilares y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de
e=10 mm en parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la
estructura y armadura de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de hue-
cos en jambas de ventanas entre tabiquerías y dinteles. Colocación
de varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior fi-
jadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de ventanas en com-
pensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar elaborado
con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Terminado, según
C.T.E.

1.022,47 80,10

04.02 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA 52.673,01

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica exte-
rior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espesor, am-
bas de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado CE,
s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marca-
do CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana mi-
neral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm (Reacción al fuego (Eu-
rocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85 m²*K/Q y absor-
ción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revestimiento exterior (RE)
continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1,
de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de mortero hidrofu-
go industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Características del
sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exte-
rior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimien-
to de pilares y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de
e=10 mm en parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la
estructura y armadura de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de hue-
cos en jambas de ventanas entre tabiquerías y dinteles. Colocación
de varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior fi-
jadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de ventanas en com-
pensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar elaborado
con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Queda incluída en
esta partida la p.p. de retranqueo según diseño deproyecto ejecuta-
da con fabrica de bloque 25+9. Terminado, según C.T.E.

645,74 81,57
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PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.03 m² Cerram. medianera. 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA 35.009,06

Cerramiento de medianera de dos hojas, constituida por: fábrica ex-
terior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espesor,
ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado CE,
s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marca-
do CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana mi-
neral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm (Reacción al fuego (Eu-
rocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85 m²*K/Q y absor-
ción Acústica alfa 0,55), con marcado CE. Características del sistema:
grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior domi-
nante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pila-
res y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en
parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, ni-
velado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y ar-
madura de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas
de ventanas entre tabiquerías. Colocación de varillas de diametro 10
mm cada dos hiladas en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No
se deducirán huecos de ventanas en compensación por el relleno de
huecos en jambas y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado
con 2 D 12 cada uno. Terminado, según C.T.E.

668,75 52,35

04.04 m² Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 20, GI 5 12.488,21

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de blo-
ques de hormigón de árido de picón de 20 cm de espesor de doble
cámara, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero in-
dustrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento exte-
rior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE
DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de morte-
ro hidrofugo industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Incluso
p.p. replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas
de anclaje a la estructura.  Terminado, según C.T.E.  No se deducirán
huecos de ventanas en compensación por dinteles y alfeizar elabora-
do con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno.

 

206,69 60,42

TOTAL 04......................................................................................................................................... 182.070,13
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05 ABANILERIA
05.01 m² Partición Interior 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12+RI, GI 5, 45 dBA 35.240,14

Partición interior de dos hojas, constituida por: doble fábrica de 12
cm de espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón,
con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo inter-
medio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm (Reac-
ción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85
m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; Incluso p.p.
en recubrimiento de pilares y de lámina antiimpacto IMPACTODAN
o similar de e=10 mm en parte superior e inferior de ambas fábri-
cas, replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas
de anclaje a la estructura.  Terminado, según C.T.E.

669,71 52,62

05.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm 18.647,95

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espe-
sor (25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con
acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

537,25 34,71

05.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm 9.520,03

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 400 S en esquinas y cruces. Se descontarán huecos de puertas y
ventanas.

345,68 27,54

05.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 17x25x50 cm 804,86

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 17 cm de espe-
sor (17x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas
de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Se descon-
tarán huecos de puertas y ventanas.

31,65 25,43

05.05 m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm 651,50

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espe-
sor (15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas
de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Se descon-
tarán huecos de puertas y ventanas.

26,27 24,80
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05.06 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 2.062,94

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espe-
sor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas
de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Se descon-
tarán huecos de puertas y ventanas.

99,90 20,65

05.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm 46.567,94

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espe-
sor (9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte pro-
porcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Se desconta-
rán huecos de puertas y ventanas.

2.421,63 19,23

05.08 m² Fábrica bl.hueco sencillo 6x25x50 cm 900,50

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de espe-
sor (6x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte pro-
porcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. Se desconta-
rán huecos de puertas y ventanas.

50,00 18,01

05.09 m² Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm. 1.057,50

Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm,
con marcado CE, según según UNE 67041., recibido con mortero in-
dustrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la es-
tructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de
armadura de refuerzo de acero B 400 S.

50,00 21,15

05.10 m Correa alfeizar horm armado de ancho  25 a 30 x 10 cm, en huecos de ventanas
HA-25/P/16/I 4D12

6.990,45

Correa alfeizar de hormigón armado de 25 a 30 x 20 cm, con hormi-
gón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, inclu-
so p.p. de refuerzo en unión con fábrica vertical, separadores, enco-
frado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

227,11 30,78

05.11 m Dintel horm armado 20x20 HA-25/P/16/I 4D12 3.032,10

Dintel de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso se-
paradores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

67,47 44,94

05.12 m Dintel horm armado 17x20 HA-25/P/16/I 4D12 66,67

Dintel de hormigón armado de 17x20 cm con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/20 cm, incluso se-
paradores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

1,67 39,92
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05.13 m Dintel horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12 7.223,34

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

222,12 32,52

05.14 m Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12 13.801,36

Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón
HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

441,22 31,28

05.15 m Parapeto 1,2 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes. 8.167,43

Parapeto o pretil de 1,2 m de altura formado por bloques huecos de
hormigón vibrado de 50x25x20 cm, las dos primeras hiladas realiza-
das con bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x17 cm, to-
mados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm
cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/
30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y hume-
decido del bloque.

184,20 44,34

05.16 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5 23.159,00

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores
con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de ce-
mento y arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y es-
tructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del so-
porte. Se descontarán huecos.

1.166,70 19,85

05.17 m² Enfosc preparación soportes p/alicatados. 22.347,98

Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en
paramentos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.

1.789,27 12,49

05.18 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista vertical y horizontal, Proyal + Mecafino,
PLACO

33.164,31

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en pare-
des y techo, PLACO o equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso
para proyectar PROYAL y acabado con yeso de terminación, "Mecafi-
no", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas, lim-
pieza y humedecido de la pared.

5.165,78 6,42

05.19 m² Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm 16.846,65

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exterio-
res, con mortero hidrofugo industrial tipo R3 s/DB HS-1, justificado
mediante un DIT plus por el frabricante (marcado CE s/UNE-EN
998-1) de espesor >= 15 mm, incluso p.p. de malla en unión de fá-
brica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedeci-
do del soporte.

659,36 25,55

TOTAL 05......................................................................................................................................... 250.252,65
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06 INSTALACIONES

OBRA CIVIL06.01

ARQUETAS Y CANALIZACIONES06.01.01
06.01.01.01 ud ARQUETA TIPO A-3;TAPA A3 345,37

Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en
exteriores, incluso excavación en zanja, realizada con bloque hueco
de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interior-
mente, de 958x702 mm y profundidad de 700mm, con fondo de are-
na, con marco y tapa de fundición reforzado tipo A3, montado so-
bre losa de hormigón armado de 15 cm de espesor.Totalmente eje-
cutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.

1,00 345,37

06.01.01.02 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160 446,60

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160 mm, de PO-
LIETILENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o similar, inclu-
so suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de
profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm
de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormi-
gón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.60m, con parte pro-
porcional de separadores.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

20,00 22,33

06.01.01.03 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø110 130,48

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø110 mm, de PO-
LIETILENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o similar, inclu-
so suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de
profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm
de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormi-
gón en masa HM-20/P/40 en dado de 0.36x0.60m, con parte pro-
porcional de separadores.Totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

8,00 16,31

06.01.01.04 m 1 T Ø50  POLIETILENO 59,80

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, doble
capa corrugada, marca URALITA o similar de Ø50 mm, enhebrado
con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, incluida pro-
tección de hormigón en masa HM-20/P/40. Totalmente acabada y
ejecutada y en perfecto estado.

5,00 11,96

06.01.01.05 ud SELLADO CANALIZ.EN ARQUET. 4,28

Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de ye-
so mezclada con fibra de vidrio, distintos diámetros, tras haber en-
hebrado los correspondientes cables.Totalmente acabado y siguien-
do normas de la compañía suministradora.

2,00 2,14

TOTAL 06.01.01...................................................................................... 986,53

LÍNEA DE TIERRA06.01.02
06.01.02.01 ud Arqueta de conexión de pue 409,08

Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, con tapa y
cerco metálico, pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, inclu-
so hincado, soldadura, y adición de carbón y sal. Totalmente instala-
da y comprobada incluso ayudas de albañilería s/ NTE/IEP-6

4,00 102,27

06.01.02.02 m Conducción y picas de puesta 1.096,20

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una profundidad
no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de
35 mm2 de sección nominal, incluso p.p. de soldadura aluminotérmi-
ca. Instalada s/ NTE IEP-4.

210,00 5,22
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06.01.02.03 ud ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m 66,93

Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de
longitud, incluso conexión a anillo de tierra de cimentación. Total-
mente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, según
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

1,00 66,93

TOTAL 06.01.02...................................................................................... 1.572,21

TOTAL 06.01........................................................................................... 2.558,74

ELECTRICIDAD EN B.T.06.02

C.G.P. Y C.C.06.02.01
06.02.01.01 ud Armario HIMEL de poliéster, modelo PL-75 567,09

Armario de poliéster, marca HIMEL, modelo PL-75, con grado de
protección IP34, IK10, en montaje EXTERIOR empotrado, contenien-
do bases unipolares de fusibles NH BUC y fusibles de cuchillas tama-
ño 1, int. nominal 315A. Incluyendo placa, terminales, pantallas ais-
lantes entre bases, cableado y demás accesorios de montaje, placa
de la empresa instaladora grabada de forma indeleble. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gún esquema unifilar y normas de la compañía suministradora.

1,00 567,09

06.02.01.02 ud Centralización de contadores 1.140,43

Centralización de contadores para montaje interior, constituida por
módulos de poliéster doble aislamiento marca HIMEL sistema 30,
con grado de protección IP43 e IK10, compuesta por las siguientes
unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Conteniendo
un seccionador en carga de 4x250A.
- Dos unidades funcionales de embarrado general y fusibles ref.
UF-40
- Seis unidades funcionales de medida ref. UM-28/4M con capaci-
dad para alojar 4 contadores monofásicos cada una.
- Dos unidadade funcional de bornes de salida y barra de protec-
ción ref. UB-40
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, emba-
rrados, terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado, placa de
la empresa instaladora grabada de forma indeleble. Completamente
conexionado e instalado, en perfecto estado de funcionamiento,
s/Normas de la compañía suministradora UNELCO ENDESA.

1,00 1.140,43

06.02.01.03 ud Centralización de contadores 1.254,34

Centralización de contadores para montaje interior, constituida por
módulos de poliéster doble aislamiento marca HIMEL sistema 30,
con grado de protección IP43 e IK10, compuesta por las siguientes
unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Conteniendo
un seccionador en carga de 4x250A.
- Uidades funcional de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Cuatro unidades funcionales de medida de 15kW/33kW.
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, emba-
rrados, terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado, placa de
la empresa instaladora grabada de forma indeleble. Completamente
conexionado e instalado, en perfecto estado de funcionamiento,
s/Normas de la compañía suministradora UNELCO ENDESA.

1,00 1.254,34
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06.02.01.04 ud Caja de derivación 468,52

Caja de derivación de poliéster, marca HIMEL, con IP43 e IK80, equi-
pada con dos bases fusibles unipolares tipo NH1 y NH0 para fusi-
bles, de tamaño 2 (hasta 400A), equipadas con fusibles de cuchillas
de tamaño 2 de 200A de intensidad nominal. Incluyendo placa, ter-
minales, pantallas aislantes entre bases, cableado y demás acceso-
rios de montaje, placa de la empresa instaladora y su tfno. de con-
tacto, grabados de forma indeleble. Totalmente instalado, conexio-
nado y en perfecto estado de funcionamiento, según esquema unifi-
lar y cumpliendo con el REBT y las normas particulares de la empre-
sa suministradora eléctrica.

1,00 468,52

TOTAL 06.02.01...................................................................................... 3.430,38

CANALIZACIONES06.02.02
06.02.02.01 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X200 MM 285,44

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66 DE
UNEX, DE COLOR bLANCO, PERFORADA, DE 60X200 MM, SIN SEPA-
RADORES, CON CUBIERTA, REF.66200-44, CON PARTE PROPORCIO-
NAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y
MONTADA SUSPENDIDA

4,00 71,36

06.02.02.02 m BANDEJA UNEX DE 60X150 MM 881,60

BANDEJA DE U23X PC+ABS RoHS)SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR
BLANCO, PERFORADA, DE 60X150 MM, SIN SEPARADORES, CON
CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PARAMENTOS VER-
TICALES

40,00 22,04

06.02.02.03 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X100 MM 728,60

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66 DE
UNEX, DE COLOR BLANCO, PERFORADA, DE 60X100 MM, SIN SEPA-
RADORES, CON CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PA-
RAMENTOS VERTICALES

20,00 36,43

06.02.02.04 m Bandeja aislante PVC perforada,60x75mm,1 compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.Bandeja
aislante 66 de UNEX y Accesorios para Band

1.090,21

Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x75 mm, con 1 comparti-
mento y con cubierta, montada sobre soportes horizontales. Artícu-
los: ref. 66090 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y  ref. 66072
de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX

53,00 20,57

06.02.02.05 m Ø50 RHKF 152,20

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC
libre halógeno, de diámetro Ø50mm, marca GEWISS, serie RKHF,
ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador
de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de
cajas de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente termi-
nada y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro
de tubería.

5,00 30,44

06.02.02.06 m CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40 248,16

Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, libre
de halógenos clasificación 4321 s/UNE-EN 50.086, no propagador
de la llama, con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso
accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada y en perfecto
estado. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

22,00 11,28

13



PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.02.02.07 m Ø32 RHKF 773,37

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC
libre halógeno, de diámetro Ø32mm, marca GEWISS, serie RKHF,
ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador
de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de
cajas de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente termi-
nada y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro
de tubería.

39,00 19,83

06.02.02.08 m Ø50 CURVABLE 12.518,72

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diá-
metro 50mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador
de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y unión. Total-
mente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad terminada
por metro de tubería.

1.349,00 9,28

06.02.02.09 m Ø32 CURVABLE 65,00

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diá-
metro 32mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador
de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas de registro,
incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y unión. Total-
mente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad terminada
por metro de tubería.

10,00 6,50

TOTAL 06.02.02...................................................................................... 16.743,30

CABLES06.02.03
06.02.03.01 m L.GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm² Cu 915,28

Tendido de cable unipolar de onductor de cobre 4(1x185) mm²
RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos. Completammente instalada y co-
nexionada.

4,00 228,82

06.02.03.02 m 3(1x120)+(1x120) RZ1-K-0,6/1kV 109,68

Tendido de cable unipolar de 3(1x120)+(1x120) mm² de Cu, con ais-
lamiento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja porta-
cables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente insta-
lado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

6,00 18,28

06.02.03.03 m 4(1x16)+1x16T RZ1-K-0,6/1 kV 96,55

Tendido de cable unipolar de 4(1x16)+1x16T mm² Cu, con aislamien-
to de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la
UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p.
de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento.

5,00 19,31

06.02.03.04 m 4(1x10)+(1x10) RZ1-K-0,6/1kV 1.569,33

Tendido de cable unipolar de 4(1x10)+1x10T mm² Cu, con aislamien-
to de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la
UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p.
de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento.

53,00 29,61

06.02.03.05 m 5G10  RZ1-K-0,6/1kV 2.478,08

Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de
terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento.

121,00 20,48
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06.02.03.06 m 5G6  RZ1-K-0,6/1kV 745,11

Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de
terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento.

51,00 14,61

06.02.03.07 m 3G6 RZ1-K-0,6/1kV 4.112,00

Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de
terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento.

400,00 10,28

06.02.03.08 m 3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV 1.134,75

Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.123-4, clase CPR Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tubo y/ó ban-
deja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to.

133,50 8,50

06.02.03.09 m 4(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS) 29,22

Tendido de cable unipolar de 4(1x4)+(1x4)mm² Cu, con aislamiento
de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cumpliendo la
UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p.
de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento.

3,00 9,74

06.02.03.10 m 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5) ES07Z1-K(AS) 51.626,23

Tendido de cable unipolar de 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5)mm² Cu, con
aislamiento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja por-
tacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

1.349,00 38,27

06.02.03.11 m 2(1x2,5)+(1x2,5) ES07Z1-K(AS) 686,40

Tendido de cable unipolar de 2(1x2,5)+(1x2,5)T mm² Cu, con aisla-
miento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja
emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instala-
do conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

65,00 10,56

06.02.03.12 m Tendido cable , instalado con conductor de cobre aislado de1x50 mm2 de 750 V de
sección nominal.Instalada s/ NTE IEP-4.

99,76

Tendido cable unipolar de 1x50 mm2 aislamiento 750 V .Totalmente
instalado y conexionado.

8,00 12,47

06.02.03.13 m 5G4  RZ1-K-0,6/1kV 355,25

Tendido de cable multipolar de 5G4 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de
terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento.

25,00 14,21

15



PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.02.03.14 m 5G2,5 RZ1-K-0,6/1kV 289,75

Tendido de cable multipolar de 5G2,5mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de
terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento.

25,00 11,59

TOTAL 06.02.03...................................................................................... 64.247,39

CUADROS06.02.04
06.02.04.01 ud C.ZONAS COMUNES 3.579,85

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura ABB serie AT sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento,permitiendo una ampliación del 25%, capaz y
conteniendo:
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40 3P+N.
- 1 interruptor magnetotérmico NSXmE 4P 50A, con bloque diferen-
cial 3mA "AC".
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 40A, curva C 
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 32A, curva C 
- 1 int. diferencial. SCHNEIDER 2P 40A/30 mA.
- 10 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 32A C60N curva C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A C60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A C60N curva
C.
- 3 pilotos luminosos.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

1,00 3.579,85
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06.02.04.02 ud C.VIVIENDA 13.072,08

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura marca ABB serie ICP empotrado
o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor control de potencia SCHNEIDER 2P 25A.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva
C.
- 1 bobina de protección contra sobretensiones permanentes MSU
255
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A K60N curva
C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 limitador de sobretensión transitoria Quick PF 1P+N.
- Pequeño material, terminales, cableado, etc. El material ser todo
de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo ello según Memoria y
esquema unifilar. Señalización de los circuitos y la empresa instala-
dora, por medio de placas de plastico rígidas grabadas de forma in-
deleble.

24,00 544,67

06.02.04.03 ud C.RITI/RITS 718,02

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura ABB MISTRAL sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER2P 40A 30mA.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 16A K60N curva
C.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 10A K60N curva
C.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

3,00 239,34
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06.02.04.04 ud C.SALA HIDROS 635,87

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura SCHNEIDER KAEDRA sobre-
puesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 20A curva C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 16A curva C.
- 1 interruptores diferenciales SCHNEIDER 4P 40A 30mA.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN 2P
16A K60N curva C.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN 2P
10A K60N curva C.
- 1 contactor CT 2p 20A
- 1 selector manual-paro-marcha.
- 1 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

1,00 635,87

06.02.04.05 ud CUADRO PL.BAJA 855,46

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobre-
puesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 7 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva
C.
- 4 contactor CT 16A 2P.
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

1,00 855,46
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06.02.04.06 ud CUADRO PL 1ª/3ª/4º/5ª 2.172,40

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobre-
puesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 3 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva
C.
- 1 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 1 contactos auxiliares ACT
- 1 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

4,00 543,10

06.02.04.07 ud CUADRO PL.2ª 690,11

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobre-
puesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva
C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

1,00 690,11
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06.02.04.08 ud C.ESCALERA VIVIENDAS 301,33

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL empotrado
o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 1 interruptores diferenciales 2P 40A 30mA.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A C60N curva
C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva
C.
- 1 minuteros MIN 16A
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

1,00 301,33

06.02.04.09 ud C.TRASTEROS 676,40

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobre-
puesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 2 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 6 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva
C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 IHP.
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

1,00 676,40
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06.02.04.10 ud C.SGA 665,14

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento
con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP 65 sobre-
puesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 4 pilotos luminosos.
- 4 inperuptores 2P 20A.
- 4 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado,
etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según
memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos y del insta-
lador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas gra-
badas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las
líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados
con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de
canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a tra-
vés de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de eti-
quetas plásticas con número asociado, tanto en cuadro como en ca-
jas de derivación y receptores.

1,00 665,14

TOTAL 06.02.04...................................................................................... 23.366,66

PUNTOS DE LUZ Y TOMAS06.02.05
06.02.05.01 ud Punto de luz sencillo 14.042,90

Punto de luz sencillo con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p. de
entubado de PVC flexible IP677-UNE 20324 D20 mm.libre de haló-
geno, cajas de registro, cableado con cable cobre de 1,5 mm2., aisla-
miento ES07Z1-K deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pe-
queño material. Instalado, incluso apertura, sellado de rozas S/NTE
IEB43 y 48.

389,00 36,10

06.02.05.02 ud Punto de luz conmutado con 3.825,36

Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,incluso p.p.
tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos
IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable de
cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , deslizante y no propaga-
dor de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según
norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado incluso apertura de
rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49..

72,00 53,13

06.02.05.03 ud Punto de luz cruzamiento con 6.608,64

Punto de luz cruzamiento con T.T. en alumbrado interior ,incluso
p.p. tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos
IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable de
cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , deslizante y no propaga-
dor de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según
norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado incluso apertura de
rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49..

96,00 68,84

06.02.05.04 ud Punto de luz de emergencia 2.238,20

Punto de luz de emergencia con T.T. en alumbrado interior, incluso
p.p. de entubado de PVC flexible libre de halógenos IP677-UNE
20324 D20 mm., cajas de registro, cableado con cable cobre de 1,5
mm2., aislamiento ES07Z1-K,deslizante y no propagador de incen-
dio, con emisión de humos y opacidad reducida, según norna UNE
21.002 y pequeño material. Instalado, incluso apertura, sellado de
rozas S/NTE IEB43 y 48.

62,00 36,10
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06.02.05.05 ud Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV 284,06

Punto de luz en el interior de alumbrado interior, realizado con ca-
ble manguera RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu, derivacines realizadas
con caja de de derivación con clemas en su interior, p.p. de cajas de
registro, pequeño material, apertura sellado de rozas, tubo D20 mm,
etc. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento y cumpliendo el REBT.

7,00 40,58

06.02.05.06 ud Interruptor simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco 3.490,18

Suministro e instalación de interruptor simple luminoso de dos mó-
dulos, 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie
Matix o equivalente, incluyendo 1 interruptor luminoso de la serie
MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de intensi-
dad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módulos, acaba-
do blanco, ref. AM5001M2A, placa de la serie MÀTIX de BTicino, pa-
ra sistema de instalación en caja universal, de 2 módulos, de la ga-
ma Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie
MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas
universales y placas formato universal, compatible con las placas de
la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos
de la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hue-
co, con sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502,
incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

218,00 16,01

06.02.05.07 ud Conmutador luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco 2.508,48

Suministro e instalación de conmutador luminoso de dos módulos,
1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o
equivalente, incluyendo 1 conmutador luminoso de la serie MÀTIX
de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de intensidad nomi-
nal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módulos, acabado blanco,
ref. AM5003M2A, placa de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema
de instalación en caja universal, de 2 módulos, de la gama Blancos,
acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de
BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y
placas formato universal, compatible con las placas de la serie Ma-
gic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la marca
BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con siste-
ma de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso me-
dios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y
NTE IEB 48.

144,00 17,42

06.02.05.08 ud Cruzamiento luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco 3.150,72

Suministro e instalación de cruzamiento luminoso de dos módulos,
1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o
equivalente, incluyendo 1 cruzamiento luminoso de la serie MÀTIX
de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de intensidad nomi-
nal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módulos, acabado blanco,
ref. AM5012/2, placa de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de
instalación en caja universal, de 2 módulos, de la gama Blancos, aca-
bado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTici-
no, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y pla-
cas formato universal, compatible con las placas de la serie Magic,
ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTi-
cino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema
de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios
auxiliares y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE
IEB 48.

144,00 21,88
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06.02.05.09 ud Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra 17.520,64

Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal
deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos y
opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), marca Bticino, serie Matix, inclu-
yendo 1 base de corriente tipo schuko de la serie MÀTIX de BTicino,
bipolar más conexión a tierra (2P+T), de 10/16 A de intensidad no-
minal y 230 V a.c. de tensión nominal, con alveolos protegidos, de 2
módulos, acabado blanco, ref. AM5440/2,  placa de la serie MÀTIX
de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2 módu-
los, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT
de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas
cuadradas universales y placas formato universal, compatible con las
placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de me-
canismos de la marca BTicino o equivalente, de empotrar, de 68x51
mm, para tabique hueco, con sistema de fijación por cremallera, de
2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material,
totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.2, empotrado y aislado
bajo de tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos
IP67-EN 60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja
rectaangular, soporte 503S/2A y placa AM4819, color a definir por
dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

512,00 34,22

06.02.05.10 ud Doble toma de corriente (TV) 6.049,20

Doble toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con pues-
ta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección no-
minal deslizante y no propagador de incendio, con emisión de hu-
mos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), según norna UNE 21.002,
empotrado y aislado bajo de tubo de Polipropileno flexible corruga-
do libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm.incluso toma BTici-
no Mátix AM5440/2 caja rectaangular de 7 módulos, soporte 506SA
y placa AM4806 o equivalente, color a definir por dirección facultati-
va p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura y sellado
de rozas. S/ NTE IEB-50.

120,00 50,41

06.02.05.11 ud Triple toma de corriente (TV) 1.293,12

Triple toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta
a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nomi-
nal deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos
y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), según norna UNE 21.002, em-
potrado y aislado bajo de tubo de Polipropileno flexible corrugado
libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino
Mátix AM5440/2 caja rectaangular de 8 módulos, soporte
4xAM4702 y placa AM4802/4 o equivalente, color a definir por di-
rección facultativa p.p. de cajas de derivación y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

24,00 53,88

06.02.05.12 ud Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A 863,52

Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A con
puesta a tierra, realizada con cable de cobre de 6 mm2 de sección
nominal y aislamiento 750 V, con baja emisión de humos opacos,
empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm y termina-
ción en bornas de conexión, incluso tubo, p.p. de cajas de deriva-
ción y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

24,00 35,98
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06.02.05.13 ud T.C. en caja derivación 1,5 mm2 cable ES07Z1-K 881,76

Toma de corriente mediante caja de derivación plástica, de diámetro
Ø80mm y cuatro agujeros y conos pasacables, marca GEWISS
GW44052, p.p. de conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección con
aislamiento de 750V, tipo ES07Z1-K(AS) s/UNE 21.1002, incluyendo
puesta a tierra, bajo tubo de PVC curvable de Ø 20 mm de diáme-
tro. Incluyendo p.p. de cajas de derivación, elementos de sujeción,
pequeño material y apertura y sellado de rozas. Totalmente instala-
da, conexionada, en perfecto estado de funcionamiento y cumplien-
do el REBT.

24,00 36,74

06.02.05.14 ud Punto Timbre 988,32

Punto de timbre compuesto por elementos BTICINO serie MÁTIX:
placa, soporte y mecanismos  de caja rectangular 503E, un pulsador
AM5005/2D , soporte 503S/2A, placa AM4819  y zumbador AM5048
o equivalente,incluso entubado de con tubo curvable de PVC D20
mm, cableado con conductor de cobre, aislamiento de 750 V de 2,5
mm2, deslizante y no propagador de incendio y pequeño material.
Instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas..

24,00 41,18

06.02.05.15 ud Toma de corriente termo emp. Mátix 2P+T, 16A/230V 705,12

Suministro e instalación de de toma de corriente para termo eléctri-
co, 2P+T 16A/230V, empotrada en tabique hueco, marca Bticino, se-
rie Matix, incluyendo 1 base de corriente tipo schuko de la serie MÀ-
TIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra (2P+T), de 10/16 A de
intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, con alveolos
protegidos, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5440/2, 1 inte-
rruptor de la serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, bipolar, de
16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 1 mó-
dulo, acabado blanco, ref. AM5011, placa de la serie MÀTIX de BTici-
no o equivalente, para sistema de instalación en caja universal, de 3
módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4803BN, so-
porte TT de la serie MÀTIX de BTicino, con 2 tornillos, para placa rec-
tangular de 3 módulos, compatible con las placas de la serie Magic,
ref. 503SA, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTici-
no, de empotrar, para tabique hueco, para placa rectangular, de
110x69x51mm, con sistema de fijación por cremallera, de 3 módu-
los, ref. PB503, incluso medios auxiliares y pequeño material, total-
mente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

24,00 29,38

06.02.05.16 ud Pulsador simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco 791,55

Suministro e instalación de pulsador simple luminoso de dos módu-
los 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Mátix,
incluyendo 1 pulsador de la serie MÀTIX de BTicino, mando bascu-
lante, con 1 contacto unipolar del tipo NA, de 10 A de intensidad
nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módulos, acabado
blanco, ref. AM5005M2A, placa de la serie MÀTIX de BTicino o equi-
valente, para sistema de instalación en caja universal, de 2 módulos,
de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de
la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cua-
dradas universales y placas formato universal, compatible con las
placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de me-
canismos de la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabi-
que hueco, con sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos,
ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente
instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

45,00 17,59

24



PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.02.05.17 ud Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL 636,72

Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL, o
equivalente (según criterio de la D.F.), con modo de operación nor-
mal, maestro-esclavo, monitorización, pausa de seguridad y función
deshabilitar.  Angulo de cobertura 360º. Alcance máximo de 24 m
de radio instalado a una altura de 2,50 m. Sensor de luminosidad
contínuo desde 10 hasta 2000 lux.entubado mediante tubo curvable
de PVC de diámetro 16 mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086. Ca-
bleado con conductor de cobre de 1,5 mm2, aislamiento de 750V
deslizante y no propagador de incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE 21.1002,
p.p. de cajas de registro, pequeño material, apertura y sellado de ro-
zas, etc.. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento. . Totalmente instalado, conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento.

6,00 106,12

06.02.05.18 ud Punto de luz sencillo 1.417,28

Punto de luz sencillo con TT adosado a la pared, incluso cable de co-
bre de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K deslizante
y no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002, tubo de PVC rígido libre de haló-
genos IP667-UNE20324 D 20 mm., portalámparas,cajas de deriva-
ción, elementos de fijación, pequeño material. Totalmente instalado,
conexionmado y en perfecto estado de funcionamient

32,00 44,29

06.02.05.19 ud Punto de luz de emergencia 708,64

Punto de luz de emergencia con TT adosado a la pared, incluso ca-
ble de cobre de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K
deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos y
opacidad reducida, según norna UNE 21.002, tubo de PVC rígido li-
bre de halógenos IP667-UNE20324 D 20 mm.,libre de halógeno, ca-
jas de derivación, elementos de fijación, pequeño material. Total-
mente instalado, conexionmado y en perfecto estado de funciona-
miento.

16,00 44,29

06.02.05.20 ud Interruptor sencillo sobrepuesto serie MÁTIX Idrobox IP40 239,22

Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compuesto por
elementos de la marca BTICINO, serie MÁTIX, interruptor A5001/2,
caja de superficie MÁTIX Idrobox IP40 ref.25402 o equivalente. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

27,00 8,86

06.02.05.21 ud T.C. sobrep. MATIX IDROBOX IP40 SENCILLA 1.048,39

Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V, IP40, de la
marca BTICINO serie MATIX Idrobox o equivalente, instalada con
p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento
de 750V deslizante, no propagador de incendios, dentro de tubo rí-
gido 20 mm de diámetro, de libre de halógenos s/UNE-EN
50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086 marca GEWISS serie
RKHF ref.DX 26216. Incluyendo elementos BTICINO serie MATIX
Idrobox: base schuko ref. AM5440/2, caja de superficie ref. 25404/2,
p.p. de cajas de registro y derivación y pequeño material. Totalmen-
te instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento,
cumpliendo el REBT.

17,00 61,67

TOTAL 06.02.05...................................................................................... 69.292,02
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LUMINARIAS06.02.06
06.02.06.01 ud DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54 CLASE II 4.562,30

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840
IP-54 CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento.

86,00 53,05

06.02.06.02 ud DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54 CLASE II 279,40

DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840
IP-54 CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento.

4,00 69,85

06.02.06.03 ud LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO ICE-LINE OD-2969 25W LED840 2.680,80

LUMINARIA DE ADOSAR ODEL LUX OD-2941 1X39W H.F. + T5
39W/840 o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en per-
fecto estado de funcionamiento.

12,00 223,40

06.02.06.04 ud LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A 32W LED840
IP-66

2.461,25

LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS
855A 32W LED840 IP-66 o equivalente. Totalmente instalada y en
perfecto estado de funcionamiento.

25,00 98,45

06.02.06.05 ud LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W LED840 IP-65 1.266,38

LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W
LED840 IP-65 o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

2,00 633,19

06.02.06.06 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V DC LED840
IP-65+ DRIVER 220V/4W/24V + CAJA 10406

9.856,35

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4
2,6W/24V DC LED840 IP-65 + DRIVER 220V/4W/24V + CAJA 10406
o equivalente . Totalmente instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.

45,00 219,03

06.02.06.07 ud LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MOON OD-4320 3W
LED COLOR BLANCO

474,80

LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA
MOON OD-4320 3W LED COLOR BLANCO o equivalente. Totalmen-
te instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

5,00 94,96

06.02.06.08 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 1.138,80

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA
4310 S 1,2W LED IP-22 o equivalente. Totalmente instalada y en per-
fecto estado de funcionamiento.

26,00 43,80

06.02.06.09 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22
+ CAJA EMPOTRAR

49,80

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA
4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR o equivalente . Total-
mente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 49,80

06.02.06.10 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22
+ CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALIDA DERECH

89,23

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA
4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTO-
GRAMA SALIDA DERECHA o equivalente. Totalmente instalada y en
perfecto estado de funcionamiento.

1,00 89,23

06.02.06.11 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 251,88

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA
4360 S 1,2W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada y en per-
fecto estado de funcionamiento.

4,00 62,97

06.02.06.12 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65
+ CAJA EMPOTRAR

2.520,84

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA
4360 S 1,2W LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR o equivalente. Totalmen-
te instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

42,00 60,02
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06.02.06.13 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65
+ CAJA EMPOTRAR + PICTOGRAMA SALIDA

62,16

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO PICTO-
GRAMA SALIDA o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y
en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 62,16

06.02.06.14 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L 3W LED IP-65 401,40

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA
4360 L 3W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada, conexio-
nada y en perfecto estado de funcionamiento.

5,00 80,28

TOTAL 06.02.06...................................................................................... 26.095,39

CONEXIONES EQUIPOTENCIALES06.02.07
06.02.07.01 ud Equipotencial baños 2,5mm² 2.381,28

Conexión de Tierra equipotencial en paralelo en cuartos de ba-
ño,vestuarios, realizado con conductor de Cu de H07V-K,.de 2,5
mm², caja modular de empotrar estancas IP55 GEWISS ref.GW
48671, pletina de cobre,cableado y grapas de fijación y/o soldadu-
ra,conexionando las canalizaciónes metálicas existentes y las masas
de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos
conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico pa-
ra Baja Tensión actualmente en vigor.

48,00 49,61

06.02.07.02 ud EQUIPOTENCIAL MAQUINAS 6mm² 29,87

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de
750 V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndola a la puesta a tierra.

1,00 29,87

TOTAL 06.02.07...................................................................................... 2.411,15

TOTAL 06.02........................................................................................... 205.586,29

INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS06.03

EXTINTORES06.03.01
06.03.01.01 ud Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en 1.223,88

Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en armario
marca MACOIN caja, marco y puerta ciega en acabado pintado. In-
cluso mano de obra de albañilería para empotrar. Totalmente colo-
cado, acabados y en perfecto estado de funcionamiento.

12,00 101,99

06.03.01.02 ud Extintor eficacia 34B de 5 133,80

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico (CO2) Total-
mente colocado, acabado y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 133,80

TOTAL 06.03.01...................................................................................... 1.357,68

SEÑALIZACIÓN06.03.02
06.03.02.01 ud Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm 364,23

Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm (material M1)
y de dimensiones 105x297 (cumpliendo CTE) fotoluminoscente cate-
goría A, color verde mate sin brillo, enmarcados con soporte base
en aluminio anodizado curvo o plano, totalmente instalado en lugar
según proyecto/plan de autoprotección.

19,00 19,17

TOTAL 06.03.02...................................................................................... 364,23
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DETECCIÓN Y ALARMA06.03.03
06.03.03.01 ud Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas 309,89

Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas diseñada y fabri-
cada por AGUILERA ELECTRÓNICA o equivalentesegún Norma UNE
23007-2, dispone de certificado de conformidad CE.
Dispone de:
Máximo 30 detectores por zona.
Activación manual de alarma de evacuación.
Control de niveles de acceso por llave.
Desconexión individual de zonas de detección y sirena.
Modo prueba de zonas por un solo operario.
Relé de alarma con salida libre de tensión.
Relé de avería con salida libre de tensión.
2 circuitos de sirena supervisados con indicador individual de avería.
Final de línea activo.
4 zonas de detección convencional
2 Baterías de 12V/7Ah 
Salida de Sirena 1 y 2: 24Vcc
Salidas auxiliar : 24Vcc
Conectada a todos los elementos de la instalación. Totalmente insta-
lada, conexionada, montada, probada y funcionando; incluso puesta
en marcha de la instalación.

1,00 309,89

06.03.03.02 ud AE002/OPS. Detector óptico de humos a 24 V (con rearme automático) 399,42

Detector óptico de humos a 24 V AE002/OPS (con rearme automáti-
co). Desarrollado y fabricado por Aguilera Electrónica o equivalente
según norma UNE EN54-7, certificado por AENOR. Formado por cá-
mara oscura, diseñada con un laberinto que permite entrar el humo
pero no la luz, provista de emisor y receptor que operan según el
principio de luz dispersa y un circuito con la electrónica adecuada
para un correcto control. Salida para indicador de alarma remota, es-
tabilizador de tensión y chequeo automático de funcionamiento, vi-
sible en el led luminoso el cual queda enclavado cuando entra en
alarma. Montado en carcasa de ABS blanco de 105 Ø x 68 mm de al-
to, incluso zócalo convencionales AE/ZCB. (versión baja 10 mm.Con-
sumo máximo: 180 µA en reposo y 22 mA en alarma.

6,00 66,57

06.03.03.03 ud Sirena acustica bitonal de alarma. 421,60

Sirena acustica bitonal  Aguilera Electrónica AE/V-AS1 o equivalente.
otalmente montado, probado y funcionando.

8,00 52,70

06.03.03.04 ud Sirena electrónica con foco exterior 99,58

Sirena acustica bitonal Aguilera Electrónica AE/V-ASF1 para exterio-
res o equivalente. Totalmente montado, probado y funcionando.

1,00 99,58

06.03.03.05 ud AE/V-PE. Pulsador de emergencia 219,18

Pulsador de evacuación de Aguilera Electrónica o equivalente, dise-
ñado para su instalación en salidas de emergencia. Color verde. Uso
interior. Equipado con microrruptor, sistema de comprobación con
llave de rearme,tapa de protección de metacrilato transparente, con-
tactos normalmente abierto NA, común C y normalmente cerrado
NC y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa.
Ubicado en caja ABS de 98X98X50 mm.

6,00 36,53

06.03.03.06 ud AE/V-R2450B15. Retenedor 50 kg para suelo con brazo extensible 15-18 cm 1.387,20

Retenedor Aguilera Electrónica o equivalente 50 Kg/490N para sue-
lo con brazo extensible de 15 a 18 cm, con placa de tracción, pulsa-
dor de desbloqueo, 2 diodos de protección de Aguilera Electrónica
y fuente de alimentación si fuera necesaria. Certificado EN 1155. Pro-
tección: IP40. Consumo: 45mA 24Vcc.

12,00 115,60
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06.03.03.07 m PUNTO DE CONEXIONADO BAJO TUBO PVC CORRUGADO REF. 1.804,20

Punto de conexionado formado por instalación eléctrica para el sis-
tema de detección de incendios con cable trenzado y apantallado
de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para los equipos direc-
cionables y cable bicolor rojo/negro de dos conductores de 1,5
mm2 de sección para alimentación auxiliar, bajo tubo de PVC corru-
gado reforzado de doble capa, incluso parte proporcional de cajas
de derivación, pequeño material y accesorios.

Totalmente instalado y montado.

31,00 58,20

TOTAL 06.03.03...................................................................................... 4.641,07

TOTAL 06.03........................................................................................... 6.362,98

VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR06.04

VIVIENDAS CALIDAD AIRE INTERIOR06.04.01

BOCAS DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLES06.04.01.01
06.04.01.01.01 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 30M3/HR SIN CONECTOR 846,94

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de 30
m3/h, sin conector, para instalación en locales húmedos, modelo BE
30, marca SIBER o equivalente. Según DIT 597/17, . Totalmente insta-
lada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

47,00 18,02

06.04.01.01.02 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 60M3/HR SIN CONECTOR 432,48

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de 60
m3/h, sin conector, para instalación en locales húmedos, modelo BE
60, marca SIBER o equivalente. Según DIT 597/17. Totalmente insta-
lada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

24,00 18,02

TOTAL 06.04.01.01................................................................................. 1.279,42

FIJACIONES Y ACCESORIOS06.04.01.02
06.04.01.02.01 ud MANGUITO BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM CON JUNTA 548,12

Manguito para boca de extracción de D.100 mm con junta, mraca SI-
BER o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto
estado de funcionamiento.

71,00 7,72

06.04.01.02.02 ud MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 878,98

Módulo de aislamiento acústico, marca SIBER o equivalente. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

71,00 12,38

TOTAL 06.04.01.02................................................................................. 1.427,10

GRUPO SIMPLE FLUJO RESIDENCIAL06.04.01.03
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06.04.01.03.01 ud VMC HIGRO REGISTRABLE COMPAC.1XØ125MM 3XØ80MM 3V 7.743,84

Central de ventilación Simple Flujo, marca Siber o equivalente, mo-
delo SIBER VMC AMC HIR3V. Concebido para la extracción del aire
viciado con sistema VMC Higrorregulable.
• Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal  de 147 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 50 y 345 m3/h
• Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Protección: 0,21A
- Potencia absoluta: de 47W;
• Peso: 6,2 kg
• Dimensiones (LxIxH) en mm: 437x345x174
• Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.125mm y 4 en-
tradas de recogida de aire viciado (3 entradas de D. 80mm y una en-
trada de D.125mm).
• Control
- Interruptor mediante mando de 3 velocidades modelo RLS3V, co-
nexionado, tubo y cable.
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante. Según DIT
597R/18.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura sopor-
te. Colocación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de la ins-
talación.

24,00 322,66

06.04.01.03.02 ud Fijaciones antivibratorias Grupo VMC 158,64

Soportes antivibración para grupos de ventilación marca SIBER VMC
AMC o equivalente, incluye 4 soportes, marca SIBER.

24,00 6,61

TOTAL 06.04.01.03................................................................................. 7.902,48

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN06.04.01.04
06.04.01.04.01 m Conducto de ventilación individual 55x110mm. 1.601,32

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo
liso rectangular de PVC, modelo 0601 "SIBER" o equivalente, de
110x55 mm, color blanco, equivalente a una sección circular de 100
mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado me-
diante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales.
Incluye parte proporcional de sujeciones, codos, tés y accesorios ne-
cesarios para conductos termoplásticos, marca SIBER.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elemen-
tos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuer-
tas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difu-
sores.

196,00 8,17
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06.04.01.04.02 m CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm 4.683,29

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo
liso rectangular de PVC, modelo T-P 1002 "SIBER" o equivalente, de
220x55 mm, color blanco, equivalente a una sección circular de 125
mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado me-
diante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elemen-
tos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuer-
tas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difu-
sores.

269,00 17,41

TOTAL 06.04.01.04................................................................................. 6.284,61

ACCESORIOS PARA GRUPO VMC06.04.01.05
06.04.01.05.01 ud TAPA Ø125MM PARA ENTRADAS VMC 6,75

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC de diámetro
125mm, modelo TAPA 125, marca SIBER o equivalente totalmente
instalada, conexionada y funcionando perfectamente.

1,00 6,75

06.04.01.05.02 ud Tapa D. 80mm 200,22

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC AMC de diámetro
80mm, modelo TAPA 80, marca SIBER o equivalente.

47,00 4,26

06.04.01.05.03 ud BANDEJA + BASTIDOR ESCAYOLA URP-A 600X600 3.277,44

Trampilla de registro de aluminio microperforada, marca KOOLAIR o
equivalente, modelo URP-A DE 600X600, especial para registro, con
bastidor para escayola.
Acabado estándar pintado blanco RAL 9010, (otros colores, consul-
tar), formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para
falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios
de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación
de la trampilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.

24,00 136,56

TOTAL 06.04.01.05................................................................................. 3.484,41
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ELEMENTOS DE FIJACIÓN06.04.01.06
06.04.01.06.01 ud Cinta Perforada Long. 10,50 mts 154,72

Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos termo-
plásticos, marca SIBER o equivalente.

16,00 9,67

TOTAL 06.04.01.06................................................................................. 154,72

TOTAL 06.04.01...................................................................................... 20.532,74

 VIVIENDAS COCINA06.04.02
06.04.02.01 m Conducto termoplástico de D. 125mm 1.308,96

Conducto termoplástico ignifugado para la extracción de humos de
campanas extractoras, marca Siber o equivalente, serie DUPLA, para
un caudal máximo de 500 m3/h, circular de diámetro 125mm, siste-
ma unión por pestaña para asegurar la estanqueidad del sistema (se-
gún ficha técnica fabricante), i/p.p. de sujeciones, codos, tés y acce-
sorios necesarios.

72,00 18,18

06.04.02.02 m CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm 2.421,00

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo
liso de PVC, modelo 0605 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diá-
metro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado
mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso mate-
rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elemen-
tos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuer-
tas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difu-
sores.

269,00 9,00

06.04.02.03 ud Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 100 "SIBER",
de 125 mm de diámetro, con una junta elást

596,40

Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, mode-
lo VAR 125 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diámetro, con una
junta elástica, para impedir la entrada de olores y corrientes de aire
e impedir fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado de los conductos.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

24,00 24,85

TOTAL 06.04.02...................................................................................... 4.326,36
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VENTILACIÓN ZONAS COMUNES06.04.03

REJILLASY EXTRACTORES06.04.03.01
06.04.03.01.01 ud GPD100 228,32

Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR o
equivalente, modelo GPD, dimensión nominal 100 mm, con aro de
montaje metálico. Regulación mediante giro manual del núcleo cen-
tral. Acabado en color blanco, fabricada en chapa de acero esmalta-
da.

16,00 14,27

06.04.03.01.02 ud Rejilla de puerta 24-S1 200x100 1.270,88

Suministro y montaje de rejilla de puerta para paso de aire, marca
KOOLAIR o equivalente, modelo 24-S1, de dimensiones 200x100
mm. Fabricada con perfiles fijos en "V" en aluminio, con contramar-
co. Acabado aluminio anodizado.

52,00 24,44

06.04.03.01.03 ud Toma de aire TAC-200 125 175,50

Suministro e instalación de toma de aire exterior circular, marca KO-
OLAIR o equivalente, modelo TAC-200,  Ø 125. Fabricado en alumi-
nio. Acabados especiales bajo demanda. No incluye malla.

3,00 58,50

06.04.03.01.04 ud Rejilla de exterior KOOLAIR TA de 300x200 mm 124,84

Rejilla de exterior KOOLAIRo equivalente TAE de 300x200 mm de 1
fila de lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión más larga, re-
alizada con aluminio extruido, anodizado, color natural, sin registro
de regulación, incluso marco de montaje. Totalmente instalada.

4,00 31,21

TOTAL 06.04.03.01................................................................................. 1.799,54

EXTRACTORES06.04.03.02
06.04.03.02.01 ud SOLER & PALAU TD-350/125 131,63

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 280
m³/h y 20 mm c.d.a.
 Marca SOLER & PALAU o equivalente modelo TD-350/150.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 60 dB(A).
 Consumo 22W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctrica-
mente y probada.Con aspiración e impulsión circular. Para intercalar
mediante acoplamiento elástico desmontable conducto circular de
tipo acústico.Se incluye ayuda de albañilería si es preciso.

1,00 131,63

06.04.03.02.02 ud SOLER & PALAU  TD-250/100. 438,04

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 180
m³/h y 20 mm c.d.a.
 Marca SOLER& PALAU o equivalente modelo TD-250/100.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 56 dB(A).
 Consumo 18W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctrica-
mente y probada.Con aspiración e impulsión circular. Para intercalar
mediante acoplamiento elástico desmontable conducto circular de
tipo acústico.Se incluye ayuda de albañilería si es preciso.

4,00 109,51

TOTAL 06.04.03.02................................................................................. 569,67
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CONDUCTOS06.04.03.03
06.04.03.03.01 m Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada 1.684,12

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios, totalmente instalada.

71,00 23,72

06.04.03.03.02 m TUBO HELICOIDAL D=125 mm. 284,00

Tubería helicoidal de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, varillas
roscadas de sujección y demás accesorios, marca ISOAIR, totalmente
instalada.Totalmente instalado según memoria y planos.

20,00 14,20

06.04.03.03.03 ud Compuerta regulación CCC Ø100 653,10

Suministro e instalación de compuerta de regulación circular, marca
KOOLAIR, modelo CCC, Ø 100 mm, compuesta  por un conducto de
chapa galvanizada y regulada mediante una palometilla. En esta
compuerta no existe estanqueidad. Fabricada en chapa de acero gal-
vanizada.

15,00 43,54

TOTAL 06.04.03.03................................................................................. 2.621,22

TOTAL 06.04.03...................................................................................... 4.990,43

TOTAL 06.04........................................................................................... 29.849,53

INSTALACIONES DE TENSIONES DÉBILES Y SEGURIDAD ELECTRONICA06.05

PORTERO ELÉCTRICO06.05.01
06.05.01.01 ud PORT.AUTOMAT.24 USU.LT TERRANEO 2.602,55

Portero automático para veinticuatro usuarios compuesto por placa
exterior de aluminio con grupo fónico, veinticuatro teléfonos y ali-
mentador estabilizado TERRANEO de BTICINO o equivalente, cone-
xionado, totalmente instalado.

1,00 2.602,55

TOTAL 06.05.01...................................................................................... 2.602,55

TOTAL 06.05........................................................................................... 2.602,55

HIDRO SANITARIAS06.06

SANEAMIENTO06.06.01
06.06.01.01 ud Acometida a la red general de saneamiento 4.064,18

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertu-
ra de zanja con medios mecanicos o manuales, compactación de
fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de
calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en
masa fck=15 N/mm2., tubería marca SANECOR o equivalente, color
teja RAL 8023, diámetro nominal del Ø 250 que exija la normativa
municipal, incluso colocación y p.p. de piezas especiales, protección
de la tuberia con hormigón fck=15 N/mm2., relleno compactado de
zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfalti-
cos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de docu-
mentaciom, permisos municipales, derechos de acople y contrata-
ción con la empresa concesionaria. Pozo de registro, de 1,00 m de
diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos pre-
fabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y mar-
co de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calza-
das de calles, arqueta de hormigón en masa, formada por tubería
de hormigón centrifugado de Ø 800mm., tapa y cerco de fundición
segun normativa municipal. Totalmente terminada y funcionando.

2,00 2.032,09
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06.06.01.02 ud Rebosadero de aljibe Ø 83 mm. 69,63

rebosadero de aljibe, visto, incluso p.p. de conducción de tubería y
accesorios de PVC Terrain Ø 83 mm. o equivalente, según plano de
detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

1,00 69,63

06.06.01.03 ud Vaciado de aljibe Ø 3" 143,06

vaciado de aljibe, con p.p. tubería de PVC PN-10 de pegar de Ø 3",
pasamuro, válvula compuerta Ø 3", y remate de tubos. Según plano
de detalles.

1,00 143,06

06.06.01.04 ud Juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe 227,76

juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe, constituido
por dos interruptores de nivel Tritón Controls o equivalente, modelo
LR03-10, incluyendo alarma acústica de 90 dBA 24 v. en exterior de
sala de máquinas, canalización de alimentación en tubo de PVC rígi-
do de Ø 25 mm., cable flexible de 750 v. de 2x1,5 mm2., cajas de re-
gistros y pequeño material, conexionado a cuadro de equipo de pre-
sión, probado y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 227,76

06.06.01.05 ud Sumidero Ø 110 mm. salida horizontal (redes enterradas) 104,54

cazoleta con sumidero sifónico, en redes enterradas, de PVC sistema
Terrain Ø 110 mm. o equivalente, incluso acople, recibido y remates
de pavimento, salida horizontal, instalada hasta arqueta más próxi-
ma, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

1,00 104,54

06.06.01.06 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain 68,80

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equiva-
lente, realizado con tubería de PVC y accesorios, en cambios de di-
reccion o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de de piezas espe-
ciales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

2,00 34,40

06.06.01.07 m Tubería PVC Ø 83 mm. 93,32

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 83 mm. espesor 3,2
mm., serie "B", sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm.
de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección
con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y
5.4.3.1.

4,00 23,33

06.06.01.08 m Tubería PVC Ø 110 mm. 907,46

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 110 mm. espesor 3,2
mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hormigón
fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales
Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno
y compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

34,00 26,69

06.06.01.09 m Tubería PVC Ø 125 mm. 1.454,36

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 125 mm. espesor 3,2
mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hormigón
fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales
Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno
y compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-3.3.1.4.2, 5-5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

51,50 28,24

06.06.01.10 m Tubería PVC Ø 160 mm. 73,88

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 160 mm. espesor 4
mm., según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón
fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales
Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno
y compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

2,00 36,94
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06.06.01.11 m Tubería PVC Ø 200 mm. 122,73

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 200 mm. espesor 4,9
mm., según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón
fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales
Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno
y compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

2,50 49,09

06.06.01.12 ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa reja sumidero fund. dúctil 738,60

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de
12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm²
de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y tapa re-
ja sumidero, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de tras-
dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofra-
do y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB
HS-5.

5,00 147,72

06.06.01.13 ud Válvula antirretorno Ø 160 mm. 169,15

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 160 mm., pa-
so total, instalada antes de acometida a alcantarillado municipal.
S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

1,00 169,15

06.06.01.14 ud Válvula antirretorno Ø 200 mm. 249,79

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 200 mm., pa-
so total, instalada antes de acometida a alcantarillado municipal.
S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

1,00 249,79

TOTAL 06.06.01...................................................................................... 8.487,26

DESAGÜES06.06.02
06.06.02.01 ud Válvula automática ventilación Ø 110 mm. 92,98

válvula automática de ventilación PVC sistema Terrain o equivalente
SDP Ø 110 mm., situada en cámara de falsos techos o lugar ventila-
do, instalada un mínimo de 1 m. por encima del primer inodoro de-
sagüado. Totalmente ejecutado. S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

2,00 46,49

06.06.02.02 m Colector insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO 656,88

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada
de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200mm e=3.9mm.
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B
(UNE-EN 1329-1) anclado a estructura con abrazadera metálica tipo
isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con
juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en an-
gulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y peque-
ño material. Instalado.

6,00 109,48

06.06.02.03 m Colector insonorizado Ø 160 mm. sistema ECO 1.230,82

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada
de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160mm e=3.2mm.
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B
(UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo
isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con
juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en an-
gulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y peque-
ño material. Instalado.

20,50 60,04
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06.06.02.04 m Colector insonorizado Ø 125 mm. sistema ECO 2.975,81

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada
de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125mm e=3.2mm.
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B
(UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo
isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con
juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en an-
gulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y peque-
ño material. Instalado.

70,50 42,21

06.06.02.05 m Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO 2.173,26

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada
de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110mm e=3.2mm.
con certificado Euroclase B, S1, D0, de resistencia al fuego, serie B
(UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo
isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con
juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en an-
gulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas y pe-
queño material. Instalado.

58,00 37,47

06.06.02.06 m Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO 492,59

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada
de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 83mm e=3mm.
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B
(UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo
isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con
juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en an-
gulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y peque-
ño material. Instalado.

15,50 31,78

06.06.02.07 m Bajante insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO 419,64

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sis-
tema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200 mm. e=3,9 mm., con cer-
tificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN
1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo
isofix con juntas de goma cada 1,50m, incluso p.p. de piezas especia-
les, juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas a
45º, y pequeño material, apertura de rozas, retacado con porexpan
en pasos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

4,00 104,91

06.06.02.08 m Bajante insonorizada Ø 160 mm. sistema ECO 243,56

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sis-
tema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160 mm. e=3,2 mm., con cer-
tificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN
1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo
isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas las uniones, debien-
do ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura de rozas, retacado con porexpan en pa-
sos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

4,00 60,89

06.06.02.09 m Bajante insonorizada Ø 125 mm. sistema ECO 283,71

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sis-
tema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125 mm. e=3,2 mm., con cer-
tificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN
1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo
isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas las uniones, debien-
do ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura de rozas, retacado con porexpan en pa-
sos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

7,00 40,53
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06.06.02.10 m Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO 9.312,16

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sis-
tema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110 mm. e=3,2 mm., con cer-
tificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN
1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo
isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas las uniones, debien-
do ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura de rozas, retacado con porexpan en pa-
sos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

254,50 36,59

06.06.02.11 ud Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO 2.807,04

manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain o equivalente
Ø 110 mm. e:3,2 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resisten-
cia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes, con p.p.
de piezas especiales en ángulos de 45º y juntas de goma en cada
unión, abrazaderas metálicas tipo isofix con junta de goma y peque-
ño material, retacado con porexpan en pasos estructurales si fueran
necesarios, instalado, incluso ayudas de albañilería.

51,00 55,04

06.06.02.12 ud Manguetón 253,56

manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equiva-
lenteØ 110 mm. e:3,2 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de re-
sistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes
con angulos de 45º, con p.p. de piezas especiales, injertos a 45º, jun-
tas de dilatación y abrazadera metálica con junta de goma tipo iso-
fix y pequeño material, recibido con mortero de cemento, instalado,
incluso ayudas de albañilería. S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

6,00 42,26

06.06.02.13 ud Sumidero sifónico Ø 110 mm. 649,74

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Te-
rrain o equivalente Ø 110 mm., incluso acople, recibido y remates de
pavimento, salida vertical u horizontal, instalada, incluso ayudas de
albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

7,00 92,82

06.06.02.14 ud Sumidero sifónico Ø 83 mm. 296,22

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalente de Ø 83
mm. de salida, en locales húmedos y patios, con tapa de acero inoxi-
dable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas es-
peciales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso
ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

6,00 49,37

06.06.02.15 ud Desagüe antigoteo calentador 385,20

Desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y accesorios de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 32
mm. e=3 mm., con certificado euroclase B, S1, d0, de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

24,00 16,05

06.06.02.16 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual) 2.204,00

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o
equivalente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resisten-
cia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de
sifón individual, tubería de Ø 50 mm., grapado a paramento con
abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix, juntas de dilata-
ción y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o ba-
jante. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

80,00 27,55
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06.06.02.17 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (bote sifónico) 2.898,02

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o
equivalente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resisten-
cia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), desde aparato hasta bote si-
fónico, con p.p. de accesorios del mismo material, abrazadera metáli-
ca con junta de goma tipo isofix. Instalado. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y
5.1.4.

94,00 30,83

06.06.02.18 ud Bote sifónico ciego Ø 50 mm. 1.638,89

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain o equivalente, con
tapa en acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desagües a
45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño material y tubería de
desembarque en PVC sistema Terrain Ø 50 mm. e:3 mm., instalado,
incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

47,00 34,87

06.06.02.19 ud Sumidero sifónico Ø 50 mm. (encascado) 768,00

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalentede Ø 50 mm.
de salida, válido para colocar en escascado de locales húmedos, con
tapa de acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales, tubería
de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañile-
ría. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

24,00 32,00

TOTAL 06.06.02...................................................................................... 29.782,08

FONTANERÍA06.06.03
06.06.03.01 com COMENTARIO GENERAL 0,01

COMENTARIO GENERAL AL CAPÍTULO DE FONTANERÍA Y DESA-
GÜES:
 - Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye co-
mo parte proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de al-
bañilería y pequeño material necesarios para su correcta colocación.
 - Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fábrica se
realizarán por medio de manguitos pasamuros.
 - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido
el boletín del instalador, que será obligatorio para cada una de las
viviendas, locales y oficinas, así como servicios generales.
 - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados
con el sello de calidad AENOR y cumplirán con el CTE en lo referen-
te a la seccion HS4 (suministro de agua) del mismo.
 - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su
trazado por parte de la dirección facultativa y se hayan realizado las
pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las normas.

1,00 0,01
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06.06.03.02 ud Acometida a edificio Ø 32 mm. 237,38

Acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación
de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras
y bordillos, demolición de pavimento asfáltico en calzadas, elabora-
ción, vertido y nivelación de solera de hormigón en masa H-150, tu-
bería Ø 32 mm. del tipo que exija la compañía suministradora, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales, protección de la tubería
con hormigón en masa H-150, relleno compactado de zanjas con
material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos
y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes
a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, per-
misos municipales, derechos de acople y contratación con la empre-
sa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de
fundición de 15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso
macho de Ø 32 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y
funcionando. S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

1,00 237,38

06.06.03.03 ud Acometida a edificio Ø 25 mm. 466,02

acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo aper-
tura de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de
fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y
bordillos, demolición de pavimento asfáltico en calzadas, elabora-
ción, vertido y nivelación de solera de hormigón en masa H-150, tu-
bería Ø 25 mm. del tipo que exija la compañía suministradora, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales, protección de la tubería
con hormigón en masa H-150, relleno compactado de zanjas con
material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos
y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes
a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, per-
misos municipales, derechos de acople y contratación con la empre-
sa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de
fundición de 15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso
macho de Ø 25 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y
funcionando. S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

2,00 233,01

06.06.03.04 ud Arkablock 46x33x19 cm. 172,74

arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por ar-
mario estanco para empotrar de polyester prensado de 46x33x19
cm., con anagrama de agua en la puerta, equipado con mirilla de
110x110 mm. y cerradura homologada, incluso p.p. de recibido de
caja, realización de taladros para pasos de tuberías, recibido de las
mismas, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente insta-
lado y listo para conexionado del contador. S/CTE HS-4-3.2.1.2.3.

3,00 57,58

06.06.03.05 ud Puente contador de 13-15 mm. 37,32

puente para contador de 13-15 mm., con p.p. de tubería de PVC de
presion PN-10 roscada de 3/4", piezas especiales en latón, filtro, lla-
ves de corte, pequeño material, conexiones. Instalado y probado, in-
cluso ayudas de albañilería, según normas de la compañía suminis-
tradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1.

2,00 18,66

06.06.03.06 ud Puente contador 20 mm. 20,84

puente para contador de 20 mm., con p.p. de tubería de PVC de pre-
sion PN-10 roscada de 1", piezas especiales de latón, filtro, llaves de
corte, pequeño material, conexiones, incluso ayudas de albañilería.
Instalado y probado, según normas de la compañía suministradora.
S/CTE HS-4-5.1.2.1.

1,00 20,84
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06.06.03.07 ud Acometida a depósitos Ø 25 mm. 255,28

acometida de agua a depósitos, con una distancia máxima de 20 m.,
formada por tubería de Polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 25 mm.,
conexión, codos y válvula de esfera de Ø 25 mm. en latón y flotador
reforzado. Instalado y probado. S/CTE HS4 3.2.1.2.4.

2,00 127,64

06.06.03.08 ud Acometida a aljibe Ø 50 mm. 316,86

acometida de agua a aljibe formada por tubería de Polibutileno (PB)
sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., conexión, codos y válvula
de esfera de Ø 50 mm. en latón, flotador reforzado. Instalado y pro-
bado. S/CTE HS-4-3.2.1.2.4.

1,00 316,86

06.06.03.09 ud Reductora de 20 mm. 62,48

Válvula reductora de presión de 20 mm., compensada RBM ó similar
homologada, con llaves de paso a ambos lados para posibilitar des-
montaje. Instalada y probada.

2,00 31,24

06.06.03.10 ud Reductora de 50 mm. 143,98

Válvula reductora de presión de 50 mm., compensada RBM ó similar
homologada, con llaves de paso a ambos lados para posibilitar des-
montaje. Instalada y probada.

1,00 143,98

06.06.03.11 ud By-pass Ø 25 mm. 286,62

By-Pass directo de red Ø 25 mm. automático, con válvula de reten-
ción, válvula de corte y electroválvula motorizada ó solenoide de
tres vías con programador horario, incluso cableado completo bajo
tubo y p.p. de tubería. Instalado y probado.

2,00 143,31

06.06.03.12 ud By-pass Ø 50 mm. 310,30

By-Pass directo de red Ø 50 mm. automático, con válvula de reten-
ción, válvula de corte y electroválvula motorizada ó solenoide de
tres vías con programador horario, incluso cableado completo bajo
tubo y p.p. de tubería. Instalado y probado.

1,00 310,30

06.06.03.13 ud Acometida a grupo Ø 25 mm. 124,88

Acometida de agua a grupo de presión desde depósito, formada
por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 25 mm., válvu-
las de retención y esfera de 3/4". Colocado y probado.

2,00 62,44

06.06.03.14 ud Acometida a grupo Ø 50 mm. 122,33

Acometida de agua a grupo de presión desde aljibe, formada por
Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., válvulas
de retención y esfera de 1-1/2". Colocado y probado.

1,00 122,33

06.06.03.15 ud Acometida a batería de contadores Ø 50 mm. 225,14

Acometida de agua a batería de contadores desde grupo de pre-
sión, formada por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø
50 mm., válvulas de esfera, retención y pequeño material de Ø 50
mm. en latón. Instalado y probado.

1,00 225,14

06.06.03.16 ud Batería 25 contadores 679,70

Batería para 25 contadores, incluso piezas especiales (llaves de cor-
te, válvulas de retención) y pequeño material. Instalada y probada
s/CTE-HS-4-3.2.1.2.7 y normas de la Cia. suministradora. Instalada y
probada. No se incluyen contadores.

1,00 679,70

06.06.03.17 ud Grifo de vaciado en ascendentes Ø 28 mm. 175,75

instalación de grifo de vaciado para ascendentes Ø 28 mm., situada
en cuarto de contadores o zona de fácil acceso y señalada de forma
conveniente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

25,00 7,03
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06.06.03.18 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm. 19,04

instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø
25 mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø 16 mm.,
reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar des-
montaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Mini-
vent o equivalente modelo MV15R de 1/2" con válvula de retención
incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada
y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6

1,00 19,04

06.06.03.19 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 28 mm. 466,80

instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø
28 mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø 16 mm.,
reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar des-
montaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Mini-
vent o equivalente modelo MV15R de 1/2" con válvula de retención
incorporada, situada en la parte más alta de la ascendente. Instalada
y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

24,00 19,45

06.06.03.20 ud Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain. 1.384,08

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalen-
te, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

24,00 57,67

06.06.03.21 ud Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain. 1.203,50

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con tube-
ría de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de
e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

25,00 48,14

06.06.03.22 ud Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain 3.634,49

Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalen-
te, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

71,00 51,19

06.06.03.23 ud Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain. 3.113,45

Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con tube-
ría de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de
e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

73,00 42,65

06.06.03.24 ud Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain. 4.537,20

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalen-
te, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso
p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

95,00 47,76

06.06.03.25 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. 6.083,00

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con tube-
ría de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de
e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

158,00 38,50
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06.06.03.26 ud Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain 119,28

Llave de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embe-
llecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

6,00 19,88

06.06.03.27 ud Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain 4.981,92

Llave de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, in-
cluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108.

194,00 25,68

06.06.03.28 ud Llave maneta palanca 28 polibut. Terrain 730,80

Llave de maneta palanca de 28 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, in-
cluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV
12108.

24,00 30,45

06.06.03.29 ud Instalación general caliente Ø 25 mm. 5.818,08

de instalación de agua caliente en tramo general de vivienda con tu-
bería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o equivalen-
te SDP de Ø 25 mm. e:2,3 mm., serie 5 clase 2 PN-10, con origen en
calentador, p.p. de accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño ma-
terial, protegida con aislante térmico SH/Armaflex de Armacell de
22 mm., apertura y tapado de rozas, totalmente instalada y probada,
segun normas, planos de detalles e indicaciones de la dirección fa-
cultativa.

24,00 242,42

06.06.03.30 ud Instalación general fría Ø 28, 25 mm. 5.656,32

de instalación de agua fría en tramo general de vivienda con tubería
de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o equivalente SDP
de Ø 28 mm. y Ø 25 mm. e:2,5 mm. y e:2,3 mm., serie 5 clase 2
PN-10, con origen en llave de corte a la entrada de la vivienda, y
acometida a calentador, en Ø según planos, p.p. de accesorios, abra-
zaderas de cierre y pequeño material, forrada con tubería corrugada
de Ø 32 mm., en paramentos empotrados apertura y tapado de ro-
zas, totalmente instalada y probada, según normas, planos de deta-
lles e indicaciones de la dirección facultativa.

24,00 235,68

06.06.03.31 m Canaliz polib. Terrain 1"(28) agua fría. 12.672,25

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,5 mm, ins-
talación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

865,00 14,65

06.06.03.32 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) agua fría. 403,31

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, ins-
talación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

31,00 13,01

06.06.03.33 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) agua fría. 24,78

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para
agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, ins-
talación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

3,00 8,26

TOTAL 06.06.03...................................................................................... 54.485,93
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TERMOS06.06.04
06.06.04.01 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH 1.724,96

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural com-
pacta para producción de ACS ARISTON o equivalente NUOS EVO
A+ 80 WH con capacidad nominal de 80 litros. Rango de trabajo en-
tre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP 4,23 a temperatura del
aire 20ºC y temperatura de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento
5h35min (temperatura de aire 20ºC). Compresor SCROLL de 250W
de potencia que, moviendo gas refrigerante tipo R134a, permite al-
canzar una temperatura del agua hasta 62ºC en modo bomba de ca-
lor. Calderín de acero vitrificado al titanio que incorpora doble áno-
do para evitar la corrosión, uno activo PROTECH y uno de magnesio
además de una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensador exte-
rior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Display
LCD para el control de la temperatura, la programación horaria y los
diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT" que
reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el rendimiento
del equipo, sistema anticongelación para activación de la resistencia
en caso de que la temperatura del depósito descienda por debajo
de los 5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y probada,
incluso flexibles y pequeño material.

1,00 1.724,96

06.06.04.02 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 110 WH 42.279,98

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural com-
pacta para producción de ACS ARISTON o equivalente NUOS EVO
A+ 110 WH con capacidad nominal de 110 litros. Rango de trabajo
entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP 3,85 a temperatura
del aire 20ºC y temperatura de agua fría 17ºC, tiempo de calenta-
miento 8h04min (temperatura de aire 20ºC). Compresor SCROLL de
250W de potencia que, moviendo gas refrigerante tipo R134a, per-
mite alcanzar una temperatura del agua hasta 62ºC en modo bom-
ba de calor. Calderín de acero vitrificado al titanio que incorpora do-
ble ánodo para evitar la corrosión, uno activo PROTECH y uno de
magnesio además de una resistencia de apoyo de 1.200 W. Conden-
sador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua).
Display LCD para el control de la temperatura, la programación ho-
raria y los diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SI-
LENT" que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el
rendimiento del equipo, sistema anticongelación para activación de
la resistencia en caso de que la temperatura del depósito descienda
por debajo de los 5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y probada,
incluso flexibles y pequeño material.

23,00 1.838,26

TOTAL 06.06.04...................................................................................... 44.004,94

GRUPO DE PRESIÓN06.06.05
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06.06.05.01 ud EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD 9.755,91

EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA KSB 
EPVP-3S07182T o equivalente, caudal del equipo 10,26 m³/h 37,98
m.c.a formado:
Módulo de bombeo: Montado en conjunto monobloc sobre banca-
da, formado por:
- 3 Electrobombas SILEN-07/04/180T de 1,3 Kw. Trifásicas 400 V,
construida en
  acero inoxidable con difusores en Noryl. Cierre mecánico. Cada
bomba suministra 
  5,35 m3/h a 41,3 m.c.a. Aspiración e impulsión 1 ¼”.
- 3 Válvulas de bola y retención DN-1 ½”.
- Colector de aspiración e impulsión de 3” con accesorios. 
- Depósito hidroneumático de 24 lts. de capacidad, timbrado a 10
Kg/cm2 con válvula de
  vaciado, tubo flexible con válvula de compuerta y adaptador al mó-
dulo de bombeo. 
- Variador de velocidad que actúa en todas las bombas con alter-
nancia automática según la
  demanda.
Cuadro Eléctrico en material plástico protección IP-56 con normati-
va UNE-EN-60204-1, con disyuntores motor, luces piloto, contacto-
res, magnetotérmico, conmutador de prioridad M-O-A, conexiones
para boya interruptor de nivel y alarma. Preparado para el funciona-
miento mediante variador de velocidad y mediante presostatos.

Módulo acumulación: (Funcionamiento mediante presostatos). De-
pósito hidroneumático de 350 Lts. de capacidad, timbrado a 10
Kgs/cm2.

1,00 9.755,91

TOTAL 06.06.05...................................................................................... 9.755,91

TOTAL 06.06........................................................................................... 146.516,12

TOTAL 06......................................................................................................................................... 393.476,21
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07 TELECOMUNICACIONES

Infraestructura de soporte de redes: canlizaciones y registros07.01

Acometidas07.01.01
07.01.01.01 ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm

de dimensiones interiores, con ganchos pa
359,66

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para
ICT de 600x600x800 mm de dimensiones interiores, con ganchos pa-
ra tracción, cerco y tapa, 21 a 100 puntos de acceso a usuario (PAU),
para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de
los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunica-
ción del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

1,00 359,66

07.01.01.02 m Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y
el registro de enlace inferior en el i

92,30

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la
arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del
edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un nú-
mero de PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (3
TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suminis-
trado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos em-
bebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6
cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento
lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados ca-
da 100 cm e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fon-
dos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y com-
pactación del hormigón en formación de solera. Presentación en se-
co de los tubos. Vertido y compactación del hormigón para forma-
ción del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

5,00 18,46

TOTAL 07.01.01...................................................................................... 451,96
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Canalizaciones de enlace07.01.02
07.01.02.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para paso y

distribución de instalaciones de ICT, formado
242,91

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior
para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por arma-
rio con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
450x450x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas espe-
ciales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3,00 80,97

07.01.02.02 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior entre el punto
de entrada general superior del edifici

106,50

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace su-
perior entre el punto de entrada general superior del edificio y el
RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos
de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión ma-
yor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso ac-
cesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fija-
ción de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

10,00 10,65

07.01.02.03 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y
distribución de instalaciones de ICT, formado

95,71

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior
para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por arma-
rio con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento
interior de 450x450x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, pie-
zas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 95,71

07.01.02.04 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior entre el registro
de enlace y el RITI, RITU o RITM, en

266,50

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace infe-
rior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación
con un número de PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5
tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígido de 40 mm de diáme-
tro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, con IP547. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hi-
lo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fija-
ción de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

10,00 26,65

TOTAL 07.01.02...................................................................................... 711,62

47



PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Equipamiento para recintos07.01.03
07.01.03.01 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de

instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 p
393,37

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recin-
to inferior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 puntos
de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección instalado en superficie con un grado de pro-
tección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del ca-
ble de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensi-
dad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación,
de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipo-
lar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, in-
tensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo se-
lectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte om-
nipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte
mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las
bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipo-
lar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad,
con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de
tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de
sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el te-
cho con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia;
placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos ca-
nalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utili-
zación por posibles compañías operadoras de servicios de telecomu-
nicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivela-
ción y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido
de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

1,00 393,37

48



PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01.03.02 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de
instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 p

450,75

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recin-
to superior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 puntos
de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección instalado en superficie con un grado de pro-
tección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del ca-
ble de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensi-
dad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación,
de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipo-
lar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, in-
tensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo se-
lectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte om-
nipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte
mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las
bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de ca-
becera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un
interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A
de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo pro-
tector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de co-
bre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio;
punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y
bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. In-
cluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m des-
de la centralización de contadores, mediante tubos protectores de
PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras
de servicios de telecomunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivela-
ción y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido
de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

1,00 450,75

TOTAL 07.01.03...................................................................................... 844,12

Canalizaciones principales07.01.04
07.01.04.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de

instalaciones de ICT, formado por arma
1.791,70

Suministro e instalación en superficie de registro secundario para
paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario
con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento in-
terior de 500x700x150 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, pie-
zas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 179,17
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07.01.04.02 m Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización principal, entre el
RITI o RITM inferior y el RITS o RIT

1.515,50

Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canaliza-
ción principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior
a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 27
PAU, formada por 7 tubos (1 RTV, 2 cable de pares o cable de pares
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 2 reserva) de poli-
propileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso acceso-
rios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fija-
ción de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el conducto
de obra de fábrica.

50,00 30,31

TOTAL 07.01.04...................................................................................... 3.307,20

Canalizaciones secundarias07.01.05
07.01.05.01 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario,

entre el registro secundario y el registro d
584,00

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en
tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro de ter-
minación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta
3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pa-
res trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexi-
ble, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fija-
ción de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

80,00 7,30

07.01.05.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo de acceso a las
viviendas, entre el registro secundario y

1.215,50

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en
tramo de acceso a las viviendas, entre el registro secundario y el re-
gistro de terminación de red en el interior de la vivienda, formada
por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados y
cable de fibra óptica, 1 TBA) de PVC flexible, corrugados, reforzados
de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resisten-
cia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e
hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fija-
ción de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

275,00 4,42
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07.01.05.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias
en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de

740,32

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canali-
zaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de po-
liéster reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas laterales prei-
niciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán aco-
plar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de
hasta 40 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

16,00 46,27

TOTAL 07.01.05...................................................................................... 2.539,82

Canalizaciones interiores07.01.06
07.01.06.01 ud Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja

de plástico para disposición del equipami
1.381,32

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de
red, formado por caja de plástico para disposición del equipamiento
principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, acceso-
rios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

27,00 51,16

07.01.06.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la
vivienda que une el registro de ter

5.304,00

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usua-
rio por el interior de la vivienda que une el registro de terminación
de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de
PVC flexible, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de ca-
bles. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fija-
ción de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

1.200,00 4,42
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07.01.06.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con
enlace por los 2 lados y toma para regis

2.727,45

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado
por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro
de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color
blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Inclu-
so accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

435,00 6,27

TOTAL 07.01.06...................................................................................... 9.412,77

TOTAL 07.01........................................................................................... 17.267,49

Redes y servicios de telecomunicaciones07.02

Red de radiodifusión sonora y televisión07.02.01
07.02.01.01 ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con

tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura,
80,81

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tu-
bo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm
de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos acceso-
rios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 80,81

07.02.01.02 ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de
radiodifusión sonora analógica procedente

39,32

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para capta-
ción de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de
emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. In-
cluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 39,32

07.02.01.03 ud Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de
radiodifusión sonora digital procedentes de emision

37,68

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de
señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones te-
rrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y
555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean ne-
cesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 37,68
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07.02.01.04 ud Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión
analógica, televisión digital terrestre

127,98

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de
señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y te-
levisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrena-
les, canales del 21 al 60, 19 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 127,98

07.02.01.05 ud Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector
parabólico, de acero electrozincado, acabado co

85,34

Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada
por reflector parabólico, de acero electrozincado, acabado con pin-
tura poliéster color blanco, de 85 cm de diámetro, ancho de banda
de 10,7 a 12,75 GHz, con conversor LNB universal, de 50 dB de ga-
nancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 85,34

07.02.01.06 ud Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplificadores
monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificad

1.766,38

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14
amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplifica-
dor multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 am-
plificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y auto-
mezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de ali-
mentación, soportes, puentes de interconexión, cargas resistivas, dis-
tribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 1.766,38

07.02.01.07 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de
impedancia característica media, reacción

3.116,75

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la
llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al
fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15
mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta
de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de co-
bre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de co-
lor blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

2.275,00 1,37
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07.02.01.08 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas
de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdid

16,58

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas,
de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de
inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 8,29

07.02.01.09 ud Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con
embellecedor.

1.351,20

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de
5-2400 MHz, con embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

120,00 11,26

07.02.01.10 ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB
de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5

405,54

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a
usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5
dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

27,00 15,02

07.02.01.11 ud Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida de derivación,
con conectores tipo "F".

177,48

Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pér-
dida de derivación, con conectores tipo "F".
Incluye: Colocación del derivador. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

12,00 14,79

TOTAL 07.02.01...................................................................................... 7.205,06

Red de cables de pares de cobre07.02.02
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07.02.02.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para
red de distribución de 100 pares, formado

540,84

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pa-
res trenzados, para red de distribución de 100 pares, formado por
un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 25
conectores tipo RJ-45 y 2 paneles con capacidad para 24 conecto-
res. Incluso accesorios de fijación.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Co-
locación de los conectores. Conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 270,42

07.02.02.02 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares
trenzados de cobre, categoría 6, reacción al

4.773,75

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la
llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego
clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de
cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina ter-
moplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y
gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

2.375,00 2,01

07.02.02.03 ud Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores
hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, catego

889,11

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 sali-
das, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6,
color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado
por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de co-
bre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de po-
lietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45
de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

27,00 32,93

07.02.02.04 ud Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y embellecedor.

1.260,72

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de
8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

72,00 17,51
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07.02.02.05 ud Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y embellecedor.

1.359,36

Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45
de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

48,00 28,32

TOTAL 07.02.02...................................................................................... 8.823,78

Red de cables de fibra óptica07.02.03
07.02.03.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 50

fibras ópticas, formado por armario bastid
1.108,87

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fi-
bra óptica, para 50 fibras ópticas, formado por armario bastidor me-
tálico acabado con pintura epoxi, como registro principal de cables
de fibra óptica; 2 bandejas de 19" de acero galvanizado y 5 módulos
ópticos de 12 conectores tipo SC simple, de acero galvanizado. In-
cluso cierre con llave, accesorios necesarios para su correcta instala-
ción, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Colocación del armario bastidor. Colocación de las bandejas
en el armario bastidor. Colocación de los módulos ópticos. Conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 1.108,87

07.02.03.02 m Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas
monomodo G657 en tubo central holgado, reacci

1.924,79

Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fi-
bras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al
fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como elemento de re-
fuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, li-
bre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

887,00 2,17

07.02.03.03 ud Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y
caja de superficie.

826,20

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por co-
nector tipo SC doble y caja de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

27,00 30,60
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07.02.03.04 m Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657 contenidas en
micromódulos, cabos de aramida como elemento

176,50

Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo
G657 contenidas en micromódulos, cabos de aramida como elemen-
to de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico igní-
fugo, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro. Incluso accesorios
y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

50,00 3,53

TOTAL 07.02.03...................................................................................... 4.036,36

Redes de Cable Coaxial07.02.04
07.02.04.01 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de

impedancia característica media, reacción
657,60

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la
llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al
fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15
mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta
de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de co-
bre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de co-
lor blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

480,00 1,37

07.02.04.02 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas
de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdid

223,83

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas,
de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de
inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

27,00 8,29

TOTAL 07.02.04...................................................................................... 881,43

TOTAL 07.02........................................................................................... 20.946,63

TOTAL 07......................................................................................................................................... 38.214,12
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08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m² Impermeabilización aljibe, foso ascensor y baños con poliurea. 4.265,74

Impermeabilización de aljibe, foso de ascensor y baños de movili-
dad reducida con poliurea 100% pura mediante medios mecánicos
con un consumo de 3,5 kg/m², acabado a dos capas de distinto co-
lor, incluso preparación y limpieza de soporte. Colocada, rematada y
probada,según C.T.E. DB HS-1.

137,56 31,01

08.02 m Junta de dilatación de losas y muros 1.539,75

Junta de dilatación Sika-Waterstop o similar, para juntas de hormi-
gónado de zapata con muro de aljibe, muro perimetral y juntas en-
tre muros, incluso regularización de la junta con masilla Sikaflex 11
FC o similar totalmente colocada, incluso nivelación previa. 

88,90 17,32

08.03 m Impermeabilización entre medianeras. 2.966,03

Impermeabilización de junta de dilatación con aplicación de impri-
mación acrilica, colocación de armadura de fibra de vidrio, tres ma-
nos de pintura acrílica, una mano de imprimación epoxi y dos ma-
nos de acabado en poliuretano alifático transitable con trixotropan-
te. Colocada, rematada y probada.

57,37 51,70

TOTAL 08......................................................................................................................................... 8.771,52
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09 CUBIERTAS
09.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido. 25.699,41

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes
capas: -faldón a base de hormigón aligerado de 12 cm de espesor
medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de
espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS),
con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; -aislamiento
rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de espesor; -capa
separadora filtrante y capa de árido 30/60 de 10 cm de espesor co-
mo protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos
verticales. s/UNE 104-401.

509,00 50,49

09.02 m² Cubierta plana pavimento porcelánico compacto 60x30 cm, clase 3, en cubierta 33.966,44

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm
de espesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua
3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633
y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con adhesivo ce-
mentoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, capa de mortero
1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora, lámina asfáltica no prote-
gida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro poliéster
(FP), tipo LBM-40-FP y faldón a base de hormigón aligerado de 8
cm de espesor medio en formación de pendientes incluso p.p. de za-
baleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flexible,
formación de juntas de dilatación y limpieza.

252,99 134,26

09.03 m² Cubierta pasarelas pavimento técnico porcelánico compacto 60x30 cm, calse 3 40.043,70

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm
de espesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua
3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633
y C.T.E. DB SUA-1, colocado en pasarelas, recibido con adhesivo ce-
mentoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, capa de mortero
1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora, 
capa de poliurea 100% pura proyectada mediante medios mecáni-
cos con un consumo de 3,5 kg/m², incluso preparación y limpieza
de soporte. Colocada, rematada y probada,según C.T.E. DB HS-1., fal-
dón a base de hormigón aligerado de 8 cm de espesor medio en
formación de pendientes y correa perimetral en borde de pasararela
de hormigón armado, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejun-
tado con mortero preparado flexible, encofrado, feralla, formación
de juntas de dilatación y limpieza.

270,00 148,31

TOTAL 09......................................................................................................................................... 99.709,55
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10 SOLADO Y ALICATADO
10.01 m² Atezado horm aligerado 8 cm armado con fibra y capa mortero 2 cm 149.214,84

Atezado de hormigón aligerado de 8 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para colocación de
pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

2.136,83 69,83

10.02 m² Sistema CÁVITI o similar de hormigón amrada de 25+8 cm de canto total 25.178,87

Sistema CÁVITI o similar formado por hormigón armado de 25+8
cm de canto total, sobre forjado, C-35 "CÁVITI" o similar, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fibras de refuer-
zo Sikafiber M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido con bom-
ba, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos, vigas y tabi-
quería, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10
SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, en capa de compresión de 8
cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, me-
diante corte con disco de diamante; apoyado todo ello en forjado
de hormigón armado. Incluso zunchos perimetrales de planta con-
formados con sistema de encofrado recuperable de tableros de ma-
dera.

629,00 40,03

10.03 m² Rellenon macetero 221,59

Relleno de hormigón armado 33 cm de canto total, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo
Sikafiber M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN
36092 como armadura de reparto; apoyado todo ello forjado de
hormigón armado. Incluso sistema de encofrado recuperable de ta-
bleros de madera.

5,31 41,73

10.04 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 60 x 30 cm. color 25.612,73

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm.
de espesor 60 x 30 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absor-
ción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3 según ne-
cesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acana-
lada en borde de pavimento táctil en escaleras de 10 cm.; recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,
formación de maestras, p.p. de rodapié del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flexible, incluyendo en quicialeras o pie-
zas de borde los cantos vistos y limpieza.

357,52 71,64

10.05 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 75 x 75 cm. color 1.551,51

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm.
de espesor 75 x 75 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absor-
ción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según necesida-
des UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en
borde de pavimento táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhe-
sivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, formación
de maestras, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mor-
tero preparado flexible, incluyendo en quicialeras o piezas de borde
los cantos vistos y limpieza.

25,88 59,95
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10.06 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 40 x 40 cm. color 108.117,13

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm.
de espesor 40 x 40 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absor-
ción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3 según ne-
cesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acana-
lada en borde de pavimento táctil en escaleras de 10 cm.; recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,
formación de maestras, p.p. de rodapié del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flexible, incluyendo en quicialeras o pie-
zas de borde los cantos vistos y limpieza.

1.556,09 69,48

10.07 m Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas. 2.388,16

Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas, recibido con mor-
tero de cemento cola, pulido en cantos vistos incluso peldañeado
previo con hormigón aligerado y franja acanalada, zanquín del mis-
mo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

24,90 95,91

10.08 m Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm 666,83

Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm. espesor 2 cm, co-
lor a elegir por la dirección facultativa, con grado de resbalidicidad
según CTE clase II, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de so-
lapes en perímetro de paramentos verticales;  rejuntado con morte-
ro preparado flexible

25,50 26,15

10.09 m² Alicat azulej cerám. blanco 25x25cm 32.264,66

Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 25x25 cm, recibidos
con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN
12004, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado fle-
xible y limpieza, s/NTE RPA-4.

1.686,60 19,13

10.10 m Albardilla de hormigón polímero visto en U 100x24x6 cm 6.498,58

Albardilla de hormigón polímero visto gris, para coronación de mu-
ros, en "U" de 100x24x6 cm recibida con mortero de cemento cola,
incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imperme-
able, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-
pieza y juntas de dilatación con SikaFlex cada 5 m.

184,20 35,28

10.11 m Vierteaguas hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre 10.901,11

Vierteaguas de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, con
goterón, largo y ancho libre, recibido con mortero de cemento cola,
incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imperme-
able, p.p de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-
pieza y juntas de dilatación con SikaFlex en encuentro con jambas.

182,69 59,67

10.12 m Imposta hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre 2.614,96

Imposta de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y
ancho libre, recibido con mortero de cemento cola, incluso prepara-
ción del soporte, p.p de cortes, anclajes a tabiquería, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza y juntas de dilatación con Si-
kaFlex en encuentro con jambas. (Ejecución de imposta junto con ta-
biquería, de manera que la misma quede sujeta entre la tabiquería). 

43,08 60,70
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10.13 m² Aislamiento térmico reflexivo de suelos. 2.601,84

Aislamiento térmico reflexivo de suelos, formado por complejo mul-
ticapa Termoplane de WÜRTH o similar, compuesto de una capa de
espuma de polietileno, una lámina de aluminio con tratamiento anti-
corrosión, un film alveolar de polietileno y una lámina de polietileno
de baja densidad (LDPE), de 8 mm de espesor total, con una emisivi-
dad térmica de 0,05, una resistencia térmica de 1,33 m²K/W y una
condictividad térmica de 0,023 W/(mK), simplemente apoyado. Inclu-
so cinta autoadhesiva "WÜRTH" o similar para sellado de juntas y
p/p de zocalo. Totalmente instalada.

293,00 8,88

10.14 m² Aislamiento acustico de suelos Impactodan o similar 10.225,80

Aislamiento acustico de suelos, formado por lámina flexible de polie-
tileno quimicamente reticulado de celda cerrada Impactodan 10 de
Danosa o similar, de 10 mm de espesor total, una condictividad tér-
mica de 0,023 W/(mK), simplemente apoyado. Incluso cinta autoad-
hesiva "WÜRTH" o similar para sellado de juntas. Incluso p/p de zo-
calo. Totalmente instalada.

1.495,00 6,84

10.15 m² Formación de pendiente en rampa 325,05

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², en
formación de pendiente formada por capa de piedra en rama de re-
lleno sobre forjado, encofrado con bloque de hormigón, terminado
con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espe-
sor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso
vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

13,16 24,70

TOTAL 10......................................................................................................................................... 378.383,66
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11 FALSOS TECHOS
11.01 m² Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON 8-15-20 Activ'Air, PLACO SILENCE 8.114,61

Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON mod. 8-15-20 Ac-
tiv'Air, PLACO SILENCE o equivalente, formado por una placa de ye-
so laminado, perforada (perforaciones circulares) Rigiton de 12,5
mm de espesor atornillada a una estructura de acero galvanizado,
modulado cada 320 mm, incluso lana mineral Confortpan 208 Roxul

Rockwool o similar de 40 mm Resistencia Térmica 1,05 m²K/W, 

p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas.
El precio incluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos
singulares. Totalmente Instalado.

166,83 48,64

11.02 m² Falso techo continuo, F530 BA13, PLACO PRIMA 33.714,03

Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente,
formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5
mm de espesor atornillada a una estructura de acero galvanizado,
incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de
juntas. El precio incluye la resolución de encuentros, cortineros y
puntos singulares. Totalmente Instalado.

1.603,14 21,03

11.03 m² Falso techo suspendido Hydro simple TC47 13/600 LM, ATT 7.293,12

Techo suspendido Hydro simple TC47 13 / 600 (49) LM de ATT o
equivalente, compuesto por una placa Hydro de 13 mm de espesor,
Euroclase A1, atornillada a una estructura metálica de acero galvani-
zado formada por perfiles TC47de 47x18 mm de ancho con una mo-
dulación de 600. Incluso parte proporcional de tornillería, pasta de
juntas, cinta de papel perimetral, fijaciones, junta estanca. Montado
según UNE 102043 y exigencias del CTE. El precio incluye la resolu-
ción de encuentros, cortineros y puntos singulares. Totalmente ter-
minado listo para imprimar, pintar, decorar o revestir.

321,00 22,72

TOTAL 11......................................................................................................................................... 49.121,76
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12 REVESTIMIENTOS
12.01 m² Fachada vent, panel fenólico, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij. oculta, sist

TS200, Trespa Meteon FR
170.662,42

Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendureci-
bles reforzadas con fibras de madera, Trespa Meteon FR o equiva-
lente, de 8 mm de espesor, acabado en colores unicolor liso y Natu-
ral Woods (Acabado según proyecto), tipo FR con reaccion al fuego
B-s2,d0, colocada con modulación horizontal o vertical, según des-
piece de diseño de fachada, incluso forro de jambas, dinteles y puer-
tas y p/p de tapes, mediante el sistema TS200, de fijación oculta con
rastreles y abrazaderas sobre una subestructura de aluminio. Se de-
ducirán huecos en medición.  Totalmente instalada.

816,02 209,14

12.02 m² Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite Alucobond
Plus "ALUCOBOND"

11.116,99

Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel
composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de
longitud, 1000 a 1750 mm de anchura y 4 mm de espesor, compues-
to por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5
mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado sóli-
do, metalizado, spectra o spakling, a definir por la DF, con film de
protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3
mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conforman-
do por placas de anclaje en sustentación de perfiles en T, colocación
vertical y horizontal, para adehsión de placas, se dispondrán tam-
bien refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilería de
aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera. Total-
mente instalada.

100,67 110,43

12.03 m² Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm 4.129,36

Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60
cm, modelo a elegir por la DF, colocado mediante el sistema, con
juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con
mortero, recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE,
según UNE-EN 12004, aditivado con Unilax de BUTECH, rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, color
a elegir por la DF, incluso de marco y p/p de aplacado de cajas/cua-
dros de instalaciones a alojados en zócalo de fachada y portal, 8
mm selladas con sellante monocomponente con base de poliureta-
no P-404 de BUTECH y limpieza. aplicado s/enfoscado, color y des-
piece a criterio de la Dirección Facultativa,incluso p.p. listón para for-
mación de llagueado y de tela en la unión de la estructura y los ce-
rramientos. En medición de obra se deducirán huecos.

71,00 58,16

12.04 m Perfiles aluminio en U dimensión variable 251,10

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable de
15x15x1,5 mm a 25x25x1,5 mm en remates de acabado. Incluso p/p
de pequeño material, anclajes, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería. (Disposición según proyecto y diseño
de la D.F.)

45,00 5,58

TOTAL 12......................................................................................................................................... 186.159,87
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13 PINTURA
13.01 m² Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Unikap, PALCANARIAS 45.376,97

Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior y
exterior, resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, co-
lores.

8.967,78 5,06

13.02 m² Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS 3.472,00

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para exterior Pal-
sancril de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y em-
paste, acabado a 1 mano, color blanco.

400,00 8,68

13.03 m Perfiles aluminio en U dimensión variable 2.511,00

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable de
15x15x1,5 mm a 25x25x1,5 mm en remates de acabado. Incluso p/p
de pequeño material, anclajes, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería. (Disposición según proyecto y diseño
de la D.F.)

450,00 5,58

TOTAL 13......................................................................................................................................... 51.359,97
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14 CARPINTERIA MADERA
14.01 ud Puerta de acceso a viviendas 29.672,16

Puerta de acceso a vivienda de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90,
formada por largueros y barramentos de madera maciza laminada
con aislamiento acustico 22 tipo A (30db), homologada con sello de
calidad, según diseño de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana de 4,5 cm. de espesor, formada por panel de MDH, lar-
gueros y barramentos de madera maciza laminada, con doble recha-
pado (traves-veta) de 8 mm., caras y cantos, a dos colores a elegir
por la D.F. Tableros Trespa (NW 03/ST Y NW 18/ST) EI 60-C5 o simi-
lar
- Cerco en DMH rechapado a definir por la D.F., ancho de la fábrica
+ revestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1,5 cm. rechapado similar a tablero
Trespa. 
- Precerco de pino insigne de 220 mm. 
- Mirilla óptica gran angular cromada 170º 
- Tope antichoque pavimento. 
- Bisagras antipalancas cromadas (4 uds). 
- Placa y manivela interior F-1 cromada. 
- Pomo tirador exterior F-1 acero mate.
- Cerradura de seguridad Tesa 587 
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra.
- Incluye p.p. de revestimientos en cantos superiores e inferiores de
hoja, revestimiento perimetral de puerta (según detalle de proyec-
to), el fresado de lineas y texto indicativo de puertas, así como el
perfecto tratamiento de cerco y tapajuntas en contacto con el pavi-
mento con tratamiento hidrófugo y ayudas de albañileria.

24,00 1.236,34
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14.02 ud Puerta interior abatible de 0.80 x 2.10 m con o sin aireador 57.360,04

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,80 x 3,5 cm, holo-
gada con sello de calidad, formada por largueros y barramentos de
madera maciza según diseño de la dirección facultativa, compuesta
por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de
cerezo (tableros de fibras de 5mm de espesor), con fresado de airea-
dor en función de los planos de carpinteria.
- Cerco en DMH rechapado en en cerezo (5mm), del ancho de la fá-
brica + revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con remates
rectos.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Aireador inferior de dimensiones según Memoria de Carpinteria.
Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañileria y
el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el barni-
zado del conjunto, con mano de fondo acrílico, secado por radia-
ción UV y una mano de acabado acrílico secado por radiación UV,
aplicado a dos manos. Totalmente instalada y colocada, incluso ayu-
das de albañileria.

134,00 428,06

14.03 ud Puerta interior abatible de 0.90 x 2.10 m 10.159,56

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90 m, homologada
con sello de calidad, formada por largueros y barramentos de made-
ra maciza según diseño de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de 
de cerezo (tableros de fibras de 5mm de espesor).
- Cerco en DMH rechapado, del ancho de la fábrica + revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con remates
rectos.
- Precerco de pino insigne de 220 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañileria y
el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el barni-
zado del conjunto, con mano de fondo acrílico, secado por radia-
ción UV y una mano de acabado acrílico secado por radiación UV,
aplicado a dos manos. Totalmente instalada y colocada, incluso ayu-
das de albañileria.

23,00 441,72
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14.04 ud Puerta interior corredera 1.00 x 2.10 m 3.962,61

Puerta interior con hoja de 1.00 x 2.10 m, correderas, homologada
con sello de calidad, según diseño de la dirección facultativa, com-
puesta por:
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de
cerezo.
- Cerco en DMH rechapado en cerezo del ancho de la fábrica + re-
vestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm. rechapado remate recto.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Guías y accesorios de corredera SF-40.
- Cerradura pico de loro.
- Asas para corredera F-1.
- Cajon sobrepuesto para guía.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Transporte e instalación en obra. Incluye las ayudas de albañileria
y el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el bar-
nizado del conjunto, con barniz para interiores, aplicado a dos ma-
nos. Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria

9,00 440,29

TOTAL 14......................................................................................................................................... 101.154,37
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15 CARPINTERIA METÁLICA
15.01 m Barandilla formada tubo de aluminio 2", antepecho de ventana 3.183,58

Barandilla antepecho de ventana formada por un tubo de aluminio
de 2", anclada a las jambas de la ventana mediante soporte atornilla-
do del mismo material, inclusom p.p. de pequeño material, tornille-
ría en acero inoxidable. Entre tornillería y perfiles de aluminio se co-
locará junta de goma evitando par galvanico. Unidad completa y ter-
minada.

69,80 45,61

15.02 m² Ventana de una, dos o tres hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio, fijo
y persiana

49.315,65

Ventana de una, dos o tres hojas (según modelo) abatibles de eje
vertical de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA
2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53
mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado median-
te ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasifica-
ciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de
evacuación de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de alumi-
nio sistema CORTIZO, cepillos, gomas, herrajes del propio sistema.
Acristalamiento formado por dos vidrios planilux con cámara de ai-
re, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar
60; paño fijo inferior con doble acristalamiento planilux SGG STADIP
4+4/8/6+6 factor solar 60; persiana de PVC integrada en el conjun-
to, con cajón superior con aislamiento térmico, registro interior, de
accionamiento por cinta, incluso tapete del cajetin de la persiana de
aluminio. Incluso, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-
das de albañilería, según C.T.E.

111,68 441,58
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15.03 m² Ventana de una o dos hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio y fijo 4.596,94

Ventana de una o dos hojas (según modelo) abatibles de eje vertical
de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, com-
puesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamien-
to térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm,
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ci-
clo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado,
de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificacio-
nes: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207);
clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y
clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con
microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación
de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristala-
miento formado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de es-
pesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño
fijo con doble acristalamiento planilux con cámara de aire, de espe-
sor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; Incluso,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañi-
lería, según C.T.E.

14,50 317,03

15.04 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje vertical de aluminio 7.760,38

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de alu-
minio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO
o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado
por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de de-
sengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 mi-
cras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase
4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con micro-
ventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de
agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTI-
ZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristalamiento formado
por dos vidrios planilux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor
total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal). Totalmente instalada.

55,81 139,05
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15.05 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+4+C8+6+6
mm

2.189,20

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de
aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTI-
ZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta
por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmi-
co T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, forma-
do por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15
micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: cla-
se 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con mi-
croventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de
agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTI-
ZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristalamiento formado
por dos vidrios stadip planilux bajo emisivo con cámara de aire, de
espesor total 4+4+C8+6+6 mm (cristal+cámara+cristal). Totalmente
instalada.

6,73 325,29

15.06 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+C8+6 mm 1.587,16

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de
aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTI-
ZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta
por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmi-
co T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, forma-
do por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15
micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: cla-
se 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con mi-
croventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de
agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTI-
ZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristalamiento formado
por dos vidrios planilux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor
total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal). Totalmente instalada.

6,34 250,34
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15.07 m² Vent 2H corredera alum anod, SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO acrist. 4+8+6 9.040,26

Ventana de dos hojas corredera de aluminio, anodizado color a ele-
gir por la D.F., SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de ca-
nal europeo, marco de 104 mm y hoja de 41,6 mm (recta o achafla-
nada), formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado me-
diante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con cla-
sificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
12207); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
12208) y clase C4, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios planilux
bajo emisivos con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cris-
tal+cámara+cristal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio sis-
tema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-
das de albañilería, según C.T.E.

35,60 253,94

15.08 m² Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO acrist. 4+10+6 1.576,89

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical de aluminio (se-
gún modelo), anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, com-
puesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamien-
to térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm,
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ci-
clo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado,
de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificacio-
nes: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207);
clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y
clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo emisi-
vos con cámara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cáma-
ra+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
mación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie sumi-
nistrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, mon-
taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería,
según C.T.E.

4,73 333,38
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15.09 m² Vent 2H oscilob eje vert y abat eje hor alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO 3.276,75

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical y abatible de eje
horizontal de aluminio (según modelo), anodizado color a definir
por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de alu-
minio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de
45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espe-
sor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anó-
dica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permea-
bilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia
al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por
dos vidrios planilux bajo emisivos con cámara de aire, de espesor to-
tal 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal) y dos vidrios stadip planilux
bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+4+C8+6+6 mm
(cristal+cámara+cristal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio
sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

9,65 339,56

15.10 m² Carpintería en reja 1H lama movil, abat eje vert acero galvanizado. 5.742,18

Contraventana de una hoja abatible lama movil de eje vertical, acero
galvanizado color a definir por la D.F., con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, acabado con pintura oxirón color a la elegir por la D.F.,
compuesta por marco, barrotes horizontales y refuerzos verticales. 
-Incluso cerradura, herrajes del propio sistema, escuadras, taladros,
tornillos en acero inoxidable y arandelas de goma para evitar par
galvanico,  demás accesorios, anclada a fábrica, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. 
- Todo ello según memoria de carpintería.. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

27,74 207,00

15.11 m² Celosía de lamas orentables aluminio anodizado 8.310,86

Celosía de lamas orientables de aluminio anodizado (según modelo)
color a definir por la D.F., con lamas de 140 mm de ancho, monta-
das sobre cerco de aluminio, con sistema de apertura de lamas tipo
pivotante. Disposición de lamas horizontal.

32,80 253,38
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15.12 m Barandilla de pasarelas chapada con tablero 19.169,81

Barandilla de pasarela chapada con tablero estratificado de alta den-
sidad constituido por resinas fenólicas termoendurecidas e=6 mm.,
h=1,10m, color a elegir por la dirección facultativa, estructura metáli-
ca de acero galvanizado pintado formada por:
- Portante vertical central y pies en pletina de 30 x 30 x 1,5 mm.
- Placa en pletina de 30 x 3 mm. para anclaje a pavimento.
- Pasamanos de madera Cumarú.
- Pieza de borde en pavimento de chapa de acero plegada a modo
de vierteaguas.
- Incluso imprimación para galvanizado,  pintado a tres manos con
pintura Oxirón gris plata o titanio.
Totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería. Según detalle
memoria de carpintería.

94,98 201,83

15.13 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo negro 8.078,68

Barandilla escalera de acero galvanizado de 1 m de altura, formada
por pasamanos en madera Cumarú, larguero de tubo D 3/4" y barro-
tes verticales de tubo D 1/2", incluso pequeño material, anclajes, ma-
no de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

39,52 204,42

15.14 m² Puerta 1H abat alum anod y ventana, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4 14.803,25

Conjunto de puerta de una hoja abatible y ventana de una hoja aba-
tible de eje horizontal de aluminio anodizado color a elegir por la
D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, mar-
co y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, ano-
dizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impac-
to de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado
por vidrio laminado de seguridad stadip planilux 8 mm (4+4) traslú-
cido en puerta y vidrio monolítico planilux 4 mm traslúcido en venta-
na, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herra-
jes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

41,81 354,06
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15.15 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4 2.951,70

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizontal
de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLE-
NIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45
mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado,
de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación
clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando
(UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado
planilux de seguridad stadip 8 mm (4+4) traslúcido, incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTI-
ZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

9,62 306,83

15.16 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4+C8+6+6 853,66

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizontal
de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLE-
NIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45
mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado,
de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación
clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando
(UNE-EN 13049), con acristalamiento planilux SGG STADIP
4+4/8/6+6 factor solar 60, incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas
de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tor-
nillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliure-
tano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las
serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

1,94 440,03
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15.17 m² Puerta 1H o 2H abat alum anod y paño fijo, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist.
4+4+C8+6+6

5.397,01

Conjunto de puerta de una hoja abatible y paño fijo aluminio anodi-
zado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO
o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles
de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lava-
do, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor
según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de
resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acris-
talamiento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60 en puer-
ta y acristalamiento formado por dos vidrios planilux con cámara de
aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor so-
lar 60, en paño fijo; incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañi-
lería, según C.T.E.

19,24 280,51

15.18 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5 + panel 13.750,10

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible de me-
dida según dimensiones de proyecto y 69 mm de espesor, formada
por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8
mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles
fenolicos adheridos a las chapas metálicas con adhesivos especiales
y mediante perfilería perimetral de acero galvanizado, lacado en co-
lor RAL a elegir por la dirección facultativa, según carta de colores y
acabados, y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble
capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, torni-
llería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación
en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor (bisagras y marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete
de goma incorporado, con garras de acero para fijación a obra, ce-
rradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y mani-
velas resistentes al fuego en acero inoxidable, incluso ajuste y colo-
cación, según C.T.E. DB SI.

35,18 390,85

15.19 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, galv. pintado color 2.942,23

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, pintado
color a elegir por la D.F., de dimensiones según proyecto y 62 mm
de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero
galvanizado de e=0,7 mm ensambladas entre sí sin soldadura y nú-
cleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana
de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica,
2 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con
marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor, con ga-
rras de acero para fijación a obra, con junta intumescente, cerradura
embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas re-
sistentes al fuego de nylon negro, incluso incluso ajuste y coloca-
ción, según C.T.E. DB SI.

20,64 142,55
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15.20 m² Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, prelac. 561,13

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, de
medida según proyecto y 63 mm de espesor, formada por hojas
constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm en-
sambladas entre sí sin soldadura, con acabado prelacado color a ele-
gir por la D.F., y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso,
tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pa-
la y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con ga-
rras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a
un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de ny-
lon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior
en hoja inactiva, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

2,69 208,60

15.21 m² Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO 5.517,96

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado color a
elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de ca-
nal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxida-
ción anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según se-
llo EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resisten-
cia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio siste-
ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTI-
ZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

21,00 262,76

15.22 ud Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO + Fijo 577,93

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado color a
elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente
y paño fijo superior, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compues-
ta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-
mico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por
perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengra-
se, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según
ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049).
Acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo emisivo con
cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal).
incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, se-
llado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1,00 577,93
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15.23 ud Trampilla de algibe y cuarto contadores 140,40

Trampilla de registro batiente de eje vertical en aluminio anodizado
con mosquietra de aluminio, dimensiones según proyecto, totalmen-
te instalada.

2,00 70,20

15.24 m² Reja electrosoldada de acero 633,70

Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvani-
zado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor
con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico
con tacos de nylon y tornillos de acero.

10,00 63,37

TOTAL 15......................................................................................................................................... 171.957,41
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16 APARATOS SANITARIOS
16.01 ud Plato ducha porcel. bl. 80x80 cm cuad. Atlas, GALA i/grif TEKA 12.135,26

Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado, mo-
delo Atlas GALA o equivalente, color blanco, con grifería monoman-
do, teleducha con flexo y soporte, Teka Cabel2 o equivalente, inclu-
so válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y
funcionando.

46,00 263,81

16.02 ud Plato ducha vitrorresina bl p/PMR 80x120 cm c/grifer ducha extr 652,21

Plato ducha rasante en vitrorresina p/personas con movilidad reduci-
da, de 80x120 cm, color blanco, con grifería monomando ducha cro-
mada c/palanca clínica y ducha extraíble p/PMR, incluso válvula de
desagüe sifónica extraplana con embellecedor, recibido, ayudas de
albañilería, instalado y funcionando.

1,00 652,21

16.03 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA 6.872,64

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equiva-
lente, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, me-
canismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave
de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

48,00 143,18

16.04 ud Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo 422,18

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de
71,5x36x48 cm, con cisterna de tanque bajo, Blue GALA o equivalen-
te, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de evacuación,
mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de escuadra, incluso se-
llado con silicona, instalado y funcionando.

1,00 422,18

16.05 ud Lavab 60 cm pedest porcel bl Nila GALA i/grifer TEKA 6.080,16

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Nila GALA o equivalen-
te, color blanco 60 cm, incluso elementos de fijación, válvula de de-
sagüe, flexible con llave de escuadra, sin sifón, con grifería mono-
mando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.

48,00 126,67

16.06 ud Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop hidráulico, CAPIMORA 539,69

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas
con movilidad reducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de
65 cm, incluso i/soporte hidráulico manual, válvula de desagüe, flexi-
bles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando ge-
rontológica de lavabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.

1,00 539,69

16.07 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda 178,90

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero
inoxidable AISI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

1,00 178,90

16.08 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda 189,20

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de ace-
ro inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70
cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

1,00 189,20

16.09 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Inda 181,18

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas
de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D
30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso ele-
mentos de fijación.

1,00 181,18

16.10 ud Asid ducha p/PMR L acero inox D 30x1,5 mm 700x700 mm Inda 184,81

Asidero para ducha, para personas de movilidad reducida, en "L", de
acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, 700x700 mm,
Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

1,00 184,81
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16.11 ud Juego accesor para baño completo, inox, CAPIMORA 6.237,21

Juego de accesorios para baño completo, porta rollos con base y ta-
pa, toallero y jabonera, CAPIMORA o equivalente, de acero inoxida-
ble AISI 304, colocado.

49,00 127,29

16.12 ud Fregad acero inox encastrar 100x50 1 s 1 e Practic grifer Zucchetti Elfo 6.417,36

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de 1
seno y escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora mo-
nomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvula de
desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra, latiguillos flexibles,
y soporte realizado con escuadras, totalmente instalado.

24,00 267,39

16.13 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA 221,33

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones
42,5x50x45 cm incluso rejilla de PVC, instalado con fluxor temporiza-
do de 3/4" para vertedero, con tubo de enlace curvo, Presto 1000 M
o equivalente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, sellado
con silicona, completo y funcionando.

1,00 221,33

TOTAL 16......................................................................................................................................... 40.312,13
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17 APARATOS ELEVADORES
17.01 ud Ascensor eléctrico 8 pers, 630 Kg, 6 paradas, monofásico, Otis GeN2 Switch 52.260,10

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Switch o equivalente (sin cuarto de
máquinas), monofásico (220 V, 50 Hz), conforme a la EN: 81-20/50 y
al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascenso-
res 2014/33/UE, conforme a la Directiva de Compatibilidad Electro-
magnética 2014/30/UE, potencia consumida 0,5 kW, para 8 perso-
nas, 630 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de ima-
nes permanentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas pla-
nas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización perma-
nente del estado de las cintas por el sistema Pulse y con Frecuencia
Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora, preci-
sión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con siste-
ma regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 1100 mm de an-
cho por 1400 mm de fondo, 6 paradas en el mismo frente, recorrido
de 21 m, célula fotoeléctrica, con acabado interior con paneles color
a elegir por la DF, iluminación LEDs verticales de bajo consumo ener-
gético, controlada con dispositivo de apagado automático de luz de
cabina, suelo preparado para recibir pavimento a definir por la DF,
techo color a definir por la DF, pasamanos, panel de mando frontal
de acero inoxidable satinado, con multi-pantalla digital MPD para in-
formación sobre contenidos, además de realizar las funciones de co-
municación bidireccional. Este caso de corte de suministro eléctrico,
debe seguir funcionando.  Puertas de piso telescópicas de dos hojas
y paso de 800 mm acabadas en chapa pintada, maniobra automáti-
ca simple con registro de llamadas. Instalado con pruebas y ajustes
según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3.
Unidad completa y terminada.

2,00 26.130,05

TOTAL 17......................................................................................................................................... 52.260,10
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18 VARIOS
18.01 ud Casillero postal de chapa aluminio 671,44

Ud de muebles compacos antivandálicos a base de tableros plastifi-
cados para buzones dimensiones 0,40 x 0,12 x 0,25 m en acero ma-
te, recambiables y de apertura hacia arriba, frontales de aluminio
plata y tapajuntras incorporado. Colocado, incluso cerradura y pe-
queño material de anclaje. En medición se contabilizará una unidad
por vivienda, independientemente de los muebles.

28,00 23,98

18.02 ud Señalización de plantas rótulo de metacr 249,00

Señalización de plantas con  rótulo de metacrilato blanco con letras
por detrás en color negro, con tipografía "Futura" en mayúsculas, de
tamaño de letra no inferior a 8cm, incluso fijación.  Completamente
colocado.

6,00 41,50

18.03 ud Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato 266,37

Señalización de viviendas, trasteros y cuartos de instalaciones con
rótulo de metacrilato de dimensiones según necesidad, incluso fija-
ción.

39,00 6,83

18.04 ud Señalización placa VPO 128,12

Señalización placa VPO, características según proyecto.

1,00 128,12

18.05 ud Limpieza final de obra 1.545,36

Limpieza de vivienda para la recepción de las obras, comprendiendo
lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería,
cristalería y en general todo aquello que lo precise por estar afecta-
do de manchas de mortero, yeso, pintura u otro tipo. Comprenderá
la medición, como parte proporcional del precio, las zonas comunes
y los trasteros. Como criterio de medición se aplicará una unidad
por vivienda de esta promoción.

24,00 64,39

18.06 ud Escalera fija con protección espalda 1 tramo 1.363,75

Escalera fija con proteccion de espalda de Esmelux Estantería Rapi-
da, Ref, 80474100 o similar, acabado en aluminio natural excepto ba-
randilla de salida y piezas de sujeción a pared en acero galvanizado
por inmersión en caliente, puerta de seguridad y salida con base, an-
cho de escalera 520 mm, peldaños estriados antideslizantes, en sec-
ción 30 x 30 mm, paso entre peldaños 280 mm, altura libre inferior
de 2,20 (altura del suelo al primer aro), largueros de 30x25 mm, aros
de protección de espalda de diámetro 700 mm. Altura a salvar 4,65
m. Altura total con aro superior 5,20 m.

1,00 1.363,75
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18.07 ud Banco ciruclar verde Green Circular Benches 6.262,40

Banco circular verde Green Circular Benches de Streetlife o similar.

Banco circular de madera con jardinera para álbol alta integrada, es-

tructura de compuesto sintético ca. 230 x 47/85 cm, vol va. 1,85 m3.

Características:

- Material asient: de madera dura no tratada FSC 100% Cumarú.

- Se vuelve gris naturalmente, 100% reciclable.

- Sección: listones 3,5 x 5,7 cm (l x h).

- Número de cetificado FSC de Streetlife: SGSCH-COC-008651

- Material compuesto con gel coat.

- Jardinera para árbol en forma de maceta, para versión alta consta

de 2 piezas: tiesto + corona.

- Material jardinera: compuesto con gel coat.

- Revestimiento de color RAL integrado en el material.

- Altura del asiento 47 cm, altura de la jardinera 95 cm.

- Estructura pordadora de los elementos de asiento de acero inoxi-

dable.

- Ancho de abertura para jardineras de 70 cm, la longitud depende

del módulo.

- Orificios de drenaje, sistema de anclaje de raíces y Muescas para

desplazamiento con carretila elevadora.

1,00 6.262,40

18.08 ud Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l 67,17

Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre mínimo
(perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, entutorado, apor-
te de tierra vegetal enriquecida y plantación.

1,00 67,17

TOTAL 18......................................................................................................................................... 10.553,61
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19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 1.705,33

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido),
con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

660,98 2,58

19.02 t RCDs de naturaleza no pétrea 1.395,99

Coste de entrega de residuos de naturaleza no pétrea (tasa vertido),
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

53,14 26,27

19.03 t RCDs de naturaleza pétrea 3.732,42

Coste de entrega de residuos de naturaleza pétrea (tasa vertido), a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 22/2011.

284,70 13,11

19.04 t RCDs peligrosos 10.774,92

Coste de entrega de residuos peligrosos, (tasa vertido), a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

41,76 258,02

TOTAL 19......................................................................................................................................... 17.608,66
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20 URBANIZACION
20.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. 1.484,34

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y ro-
dapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

173,00 8,58

20.02 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales. 378,18

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso
acopio de escombros junto al lugar de carga.

66,00 5,73

20.03 m² Acera baldosa pavimento direccional 40x40 amarillo 163,50

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direc-
cional, marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas
de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 ca-
lles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del
relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las aca-
naladuras indicará la dirección), o pieza de pavimento liso o en in-
glete según artículo 46 de la orden viv/561/2010, a colocar sobre so-
lera existente y recibida con mortero tipo m-450, lechada seca y lim-
pieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es
necesario en rebajes de acera. totalmente terminada la unidad.

6,00 27,25

20.04 m² Acera baldosa pavimento direcc. 40x40 Azul 248,76

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direc-
cional de color azul, marcador de alineación (pavimento constituido
por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y pa-
ralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amari-
llo, ancho del relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el sen-
tido de las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pavimento
liso o en inglete según artículo 46 de la orden viv/561/2010, a colo-
car sobre solera existente y recibida con mortero tipo m-450, lecha-
da seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de
cortes si es necesario en rebajes de acera. totalmente terminada la
unidad.

6,00 41,46

20.05 m² Acera baldosa señal. 64 tacos. 182,08

m2 pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de
pasos de peatones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a 
colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo m-450, le-
chada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso si es ne-
cesario todo tipo de recortes, rebajes de acera y vados, totalmente
terminada la unidad.

8,00 22,76

20.06 m² Pavimento de terrazo exterior grano medio 33x33 cm 8.605,02

Pavimento de terrazo exterior grano medio de 33x33 cm, colocadas
con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de
fck=10 N/mm² de 15 cm de espesor medio, cortes, formación de
juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

173,00 49,74

20.07 m Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm 1.889,58

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado
con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y
rejuntado.

66,00 28,63

20.08 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante 452,40

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, no reflectan-
te, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

40,00 11,31
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20.09 ud Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv. 1.097,44

Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con bor-
dillo de hormigón de 100x25x10 cm, colocado con mortero 1:5, re-
juntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla electrofundida
galvanizada de 30x30 mm, pletina de 30x2 mm, aporte de picón de
relleno y tierra vegetal.

4,00 274,36

TOTAL 20......................................................................................................................................... 14.501,30
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21 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
21.01 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas 2.340,00

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra,
transporte y rotura de una serie de 6 probetas de hormigón, inclu-
yendo curado y refrentado de caras, determinación de la consisten-
cia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y 
UNE-EN 12390-2 y 3.

26,00 90,00

21.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 100,00

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero
corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

2,00 50,00

21.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado 26,00

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corruga-
do, según UNE-EN ISO 15630-1.

2,00 13,00

21.04 ud Ensayo de doblado simple a 180º de barras acero corrugado 16,00

Ensayo de doblado simple a 180º, de barras de acero corrugado, se-
gún UNE-EN ISO 15630-1.

2,00 8,00

21.05 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 69,00

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fonta-
nería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios
y descarga de todos los aparatos, comprobando la correcta evacua-
ción y ausencia de embalsamientos.

1,00 69,00

21.06 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo 73,00

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la
prueba del humo, según CTE DB HS-5.

1,00 73,00

21.07 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra 75,00

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

1,00 75,00

21.08 ud Comprobación de cuadros de corte y protección 29,50

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferencia-
les y 8 PIA por cuadro).

1,00 29,50

21.09 ud Ensayo físico y mecánico de un yeso 210,00

Ensayo físico y mecánico de un yeso, según  UNE-EN 13279-2 inclu-
yendo finura de molido, tiempo de fraguado, resistencia a flexión,
resistencia a compresión y dureza superficial.

1,00 210,00

21.10 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert. 12,50

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en para-
mentos verticales, sin control de humedad,  según  UNE 102039.

1,00 12,50

21.11 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz. 12,50

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en para-
mentos horizontales, sin control de humedad, según  UNE 102039.

1,00 12,50

21.12 ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón 194,00

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de blo-
ques de hormigón de árido de picón, según UNE-EN 772-1.

1,00 194,00

21.13 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas 359,60

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas
planas, mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspección vi-
sual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

4,00 89,90

21.14 ud Medida de masa por unidad de área de impermeabilización 28,84

Medida de masa por unidad de área de impermeabilización

1,00 28,84

21.15 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 31,50

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre
mortero, yeso o similar, por medios ópticos o rayado, según
UNE-EN ISO 2808.

1,00 31,50
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21.16 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica 17,00

Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas
sobre base metálica, según UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple).

1,00 17,00

21.17 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías 21,50

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tu-
berías por medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y 37505 para
el galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pintura, mediante aparato
Forster Monimeter S. 2310 (Facturación mínima de 10 determinacio-
nes por ud)

1,00 21,50

21.18 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas 297,00

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3
m de longitud, según procedimiento interno, comprobando filtracio-
nes al interior.

3,00 99,00

21.19 ud P.A. a justificar en O.C.A. 600,00

Partida alzada a justificar en Organismo de Control Autorizado.

1,00 600,00

TOTAL 21......................................................................................................................................... 4.512,94
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22 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES22.01
22.01.01 ud. Gafa antipolvo, de acetato 21,84

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

8,00 2,73

22.01.02 ud. Gafa antisalpicaduras, de 73,36

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, homolo-
gada CE, s/normativa vigente.

8,00 9,17

22.01.03 ud. Gafa de soldador con doble 91,36

Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE. s/nor-
mativa vigente.

8,00 11,42

22.01.04 ud. Pantalla de seguridad para 87,78

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, homolo-
gada CE s/normativa vigente.

6,00 14,63

22.01.05 ud. Pantalla de seguridad anti 73,32

Pantalla de seguridad antipartículas, para repasado de soldadura, de
acetato, homologada CE s/normativa vigente.

6,00 12,22

22.01.06 ud. Casco de seguridad CE, hom 277,65

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

15,00 18,51

22.01.07 ud. Auricular protector auditivo 64,08

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

6,00 10,68

22.01.08 ud. Tapones protectores auditi 7,92

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE
s/normativa vigente.

6,00 1,32

22.01.09 ud. Mascarilla con filtro contra 321,45

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vi-
gente.

15,00 21,43

22.01.10 ud. Mascarilla con filtro contra 431,55

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vi-
gente.

15,00 28,77

22.01.11 ud. Guantes serraje reforzado en 39,75

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa
vigente.

15,00 2,65

22.01.12 ud. Guantes de látex, amarillo, 12,66

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

6,00 2,11

22.01.13 ud. Guantes de látex, negro, p 4,56

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE,
s/normativa vigente.

6,00 0,76

22.01.14 ud. Bota blucher con plantilla metálica 146,70

Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/normati-
va vigente.

6,00 24,45

22.01.15 ud. Bota cuero CRS negro con p 530,64

Bota cuero CRS negro con puntera metálica, (par) homologada CE,
s/normativa vigente.

18,00 29,48

22.01.16 ud. Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media 24,76

Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media, homologada
CE s/normativa vigente.

4,00 6,19

22.01.17 ud. Cinturón de seguridad tipo paracaídas 442,02

Cinturón de seguridad tipo paracaídas, homologado CE s/normativa
vigente.

6,00 73,67

22.01.18 ud. Cinturón portaherramientas 155,82

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

6,00 25,97

22.01.19 ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero 125,04

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

6,00 20,84

89



PRESUPUESTO
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22.01.20 ud. Cinturón tractorista antivibratorio 26,00

Cinturón tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.

2,00 13,00

22.01.21 ud. Cinturón antilumbago, con velcro 25,14

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vi-
gente.

2,00 12,57

22.01.22 ud. Juego de trepolines metáli 440,40

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/nor-
mativa vigente.

6,00 73,40

22.01.23 ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad 259,80

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/nor-
mativa vigente.

6,00 43,30

22.01.24 ud. Delantal en cuero, serraje especial soldador 24,76

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

2,00 12,38

TOTAL 22.01........................................................................................... 3.708,36

PROTECCIONES COLECTIVAS22.02
22.02.01 ml. Red de seguridad vertical en 2.400,93

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de po-
liamida # 75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y
cuerda perimetral D 12 mm, colocada con pescante metálico tipo
horca de 8 m de altura, (amortización = 50 %), anclaje de red a forja-
do, incluso colocación y desmontado.Como criterio de medición se
mide el perímetro de la cubierta, a pesar de tenerse que colocar en
cada planta (que se mide completa en barandillas).

111,00 21,63

22.02.02 m2. Red de seguridad horizontal 549,02

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de
poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda peri-
metral D 12 mm, (amortización = 25 %), incluso colocación y des-
montado.

141,50 3,88

22.02.03 m2. Protección de huecos con m 84,09

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D
5 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

30,69 2,74

22.02.04 ml. Barandilla de protección r 181,20

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sar-
gento y tres tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortiza-
ción = 30 %), incluso colocación y anclaje.

30,00 6,04

22.02.05 ml. Marquesina de protección r 576,31

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico
de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de
madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.

7,00 82,33

22.02.06 ud Escaleras sobre terreno 1.143,36

Escaleras provisionales realizadas en obra, realizada a base de entra-
mado de madera, con zancas de listones de 5 cm de grosor y pelda-
ñeado clavado a ellas, huella 0.30 y contrahuella 0.20, incluso fija-
ción de la estructura en cabeza y pié. Se incluye dentro de esta uni-
dad de obra las barandillas de proteccion, a ambos lados, y torna-
puntas para rigidizar éstas. Completamente colocada y terminada.
Se utilizará sólo posteriormente a la inspección por parte del Coordi-
nador de Seguridad si da el visto bueno para su utilización.

4,00 285,84

22.02.07 ud Pasarela sobre el terreno 2.130,12

Pasarela provisional realizada en obra a base de entramado de ma-
dera, con listones de 5 cm de grosor y entablonado clavado a ellos,
incluso fijación de la estructura en cabeza y pié. Se incluye dentro
de esta unidad de obra las barandillas de proteccion, a ambos lados,
y tornapuntas para rigidizar éstas. Completamente colocada y termi-
nada. Se utilizará sólo posteriormente a la inspección por parte del
Coordinador de Seguridad si da el visto bueno para su utilización.

12,00 177,51
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22.02.08 ml. Línea de vida cable de acero 5 mm. 1.321,12

Línea de vida cable de acero 5 mm.

368,00 3,59

TOTAL 22.02........................................................................................... 8.386,15

SEÑALIZACIÓN22.03
22.03.01 ml. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 79,00

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontaje.

100,00 0,79

22.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 2,51

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortiza-
ción = 100 %), incluso colocación y desmontado.

1,00 2,51

22.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico 37,40

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormi-
gón de fijación, y desmontado.

1,00 37,40

22.03.04 ud Conjunto de señales 87,801,00 87,80

TOTAL 22.03........................................................................................... 206,71

INSTALACIONES COLECTIVAS22.04
22.04.01 ud Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra 2.927,96

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de
8,00 x 4,00 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conforma-
dos en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada
de apertura exterior con cerradura. No se podrá utilizar hasta que
no esté convenientemente amueblada y con los aparatos sanitarios,
instalación eléctrica, fontanería y saneamiento (según características
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud). Se considera, a criterios
de medición, que tiene los aseos incorporados. Todo lo que no se
considere en partidas que se acompañan a este presupuesto se con-
sidera incluido dentro de esta unidad de obra.

1,00 2.927,96

22.04.02 ud. Caseta de comedor 2.927,96

Caseta prefabricada para comedor, de 8,00 x 6,75 x 2,40 m. con es-
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y
techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a am-
bas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de venta-
nas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y
1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerra-
dura. No se podrá utilizar hasta que no esté convenientemente
amueblada y con los aparatos sanitarios, con canalizaciones eléctri-
ca, fontanería y saneamiento (según características recogidas en el
Plan de Seguridad y Salud). Todo lo que no se considere en partidas
que se acompañan a este presupuesto se considera incluido dentro
de esta unidad de obra.

1,00 2.927,96

22.04.03 ud. Transporte a obra, descarga 454,64

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisio-
nal de obra.

2,00 227,32

22.04.04 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra 683,30

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, in-
cluso instalación de agua y evacuación al exterior, mampara y puer-
ta, instalado.

2,00 341,65
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22.04.05 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra 771,68

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra,
incluso instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacua-
ción al exterior, mampara y cortinas, instalado.

2,00 385,84

22.04.06 ud Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra 295,92

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional
de obra, incluso instalación de agua y evacuación al exterior, instala-
do.

2,00 147,96

22.04.07 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros 1.053,04

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4
obreros, instalada.

8,00 131,63

22.04.08 h. Cuadrilla de seguridad 7.080,00

Cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación y mantenimiento de protecciones colectivas, así como
colaboración en materia de Seguridad y Salud con el Coordinador.
Se presupone que, aparte de las obligaciones que posean en otra
materia, dedicarán al menos 4 horas a la semana para realizar las
funciones de Seguridad y Salud que, entre las que considere el Coor-
dinador, incluirán; comprobación de utilización de maquinaria y
equipo, así como de los medios auxiliares, controles periódicos so-
bre los medios de protección colocados, dirección del montaje de
los mismos, comprobación del estado de las instalaciones del perso-
nal, establecimiento con el Contratista de un control de acceso a la
obra, realización de pruebas y ensayos de los materiales, medios au-
xiliares, elementos de protección, pruebas de resistencia....En definiti-
va estar permanentemente en contacto con el Coordinador para rea-
lizar todo aquello que éste considere oportuno.

240,00 29,50

TOTAL 22.04........................................................................................... 16.194,50

PRIMEROS AUXILIOS22.05
22.05.01 ud. Botiquín metálico tipo mal 50,61

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según Estudio de Seguridad y Salud.

1,00 50,61

22.05.02 ud Señal de salida de evacuacion 49,444,00 12,36

TOTAL 22.05........................................................................................... 100,05

LUCHA CONTRAINCENDIOS22.06
22.06.01 ud. Extintor portátil de polvo 170,60

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C,
de 3 Kg de agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o similar,
con soporte, válvula de disparo, difusor y manómetro, incluídas fija-
ciones a la pared, colocado.

4,00 42,65

22.06.02 ud. Sirena de alarma contraincendios para exteriores 247,34

Sirena de alarma contra incendios para exteriores, con indicador óp-
tico y acústico, instalada y probada.

2,00 123,67

22.06.03 ud Conjunto de bidón+tuberia 692,62

Conjunto de bidón de agua , tuberías(ascendentes y descendentes)
de polietileno de baja densidad y puntos de agua en plantas alter-
nas, incluso enganche a la instalación provisional de la obra, para
uso exclusivo contraincendios. Se contempla una unidad por cada
caja de escalera. El bidón habrá de colocarse en la parte más alta de
la obra.

2,00 346,31

TOTAL 22.06........................................................................................... 1.110,56

TOTAL 22......................................................................................................................................... 29.706,33
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23 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
23.01 ud Solicitud de conexiones, tramitación de proyectos y sellado de boletines de instalaciones

en industria.
3.003,21

Gestion de boletines en industria.

1,00 3.003,21

23.02 ud Derechos de enganche con compañías suministradoras 430,58

Gestión con Compañía suminstradora de electricidad para contrato
de contadores de zonas comunes.

2,00 215,29

23.03 ud Derechos de empate, abastecimiento agua, Emalsa 3.189,24

Derechos de empate, calculados según metros cuadrados de vivien-
da, en cumplimiento de las normas de la Compañía Suminustradora
(Emalsa).

27,00 118,12

23.04 ud Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, por empresa
autorizada.

799,98

Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincen-
dios, con empresa autorizada.

1,00 799,98

TOTAL 23......................................................................................................................................... 7.423,01

TOTAL............................................................................................................................................................. 2.667.403,75
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión y transpor-
te de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

815,39

1 815,39 815,39

815,39

01.02 m³ Excav. mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno.

Excavación mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno con carga sobre camión y
transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t. La medición se hará sobre
perfil.

1.432,83

1 1.432,83 1.432,83

1.432,83

01.03 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, re-
fino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero autorizado.

6,05

Obra civil canal 160 2 10,00 0,36 0,60 4,32
Obra civil canal 110 2 4,00 0,36 0,60 1,73

6,05

01.04 m³ Rellenos terraplenados medios mecánicos productos de excavación

Rellenos terraplenados realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados pro-
cedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor
modificado, incluso regado y refino de taludes.

685,97

1 479,70 1,43 685,97

685,97
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02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
02.01 m² Hormigón masa limpieza HM-20/B/20/I, e=10 cm

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de HM-20/B/20/I, de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y ni-
velación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

383,45

ZAPATAS
P2 y P5 2 2,85 1,45 8,27
P3 y P4 2 2,85 1,45 8,27
P9 1 2,45 2,45 6,00
P10 1 2,45 2,45 6,00
P11 1 2,55 2,55 6,50
P12 1 2,55 2,55 6,50
P13 1 1,30 2,65 3,45
P15 1 2,25 2,25 5,06
P16 y P17 2 2,25 2,25 10,13
P18 1 2,90 2,90 8,41
P19 1 2,55 2,55 6,50
P20 y P27 2 2,60 2,60 13,52
P21 y P28 2 1,60 3,25 10,40
P23 1 2,90 2,90 8,41
P24 1 2,25 2,25 5,06
P25 1 3,05 2,60 7,93
P26 1 2,55 2,55 6,50
P30 1 2,90 2,90 8,41
P33 1 1,90 1,90 3,61
P36, P37 y P44 3 1,80 1,80 9,72
P38 1 1,10 2,25 2,48
P40 1 2,80 2,80 7,84
ALGIBE 1 7,50 7,20 54,00
P45 1 2,05 2,05 4,20
P46 1 1,10 2,25 2,48
P48 1 3,40 1,70 5,78
P51 1 2,25 1,10 2,48
P52 1 2,25 1,10 2,48
P53 1 1,40 1,40 1,96
P6-P7 1 3,80 1,20 4,56
P31-P32-P34-P35 1 3,35 4,95 16,58
ZAPATA MURO
P47-P39-P29-P22-P14-P8-P1 1 1,40 29,00 40,60
VIGAS DE ATADO
C1 PERIMETRALES 1 18,24 0,50 9,12
C1 CENTRADAS 1 86,61 0,60 51,97
VIGAS CENTRADORAS
VC PERIMETRALES
VC.S-5.2 1 2,26 0,50 1,13
VC.T-2.3 1 2,44 0,50 1,22
VC.T-2 1 1,25 0,50 0,63
VC.S-3.2 1 1,00 0,50 0,50
VC.S-2 1 4,76 0,50 2,38
VC.S-4.1 1 2,08 0,50 1,04
VC CENTRADAS
VC.S-2 1 0,98 0,60 0,59
VC.S-3,2 1 0,84 0,60 0,50

1 0,78 0,60 0,47
VC.S-4,1 1 1,03 0,60 0,62

1 1,03 0,60 0,62
VC.S-5,2 1 2,24 0,60 1,34

1 2,25 0,60 1,35
VC.S-6 1 3,60 0,60 2,16
VC.T-2,3 1 2,86 0,60 1,72

1 2,99 0,60 1,79
VC.T-3,3 1 4,18 0,60 2,51

1 1,70 0,60 1,02
1 2,64 0,60 1,58
1 3,29 0,60 1,97
1 3,28 0,60 1,97
1 1,94 0,60 1,16

383,45
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02.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra
en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosolda-
da # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y forma-
ción de juntas de dilatación y lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) de co-
lor negro con geotextil, TECHMO Lam Dren geotextil o similar. S/NTE-RSS.

750,00

1 750,00 750,00

750,00

02.03 m³ Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40
% de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación
de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08.

514,26

ZAPATAS
P2 y P5 2 2,85 1,45 1,50 12,40
P3 y P4 2 2,85 1,45 1,50 12,40
P9 1 2,45 2,45 1,50 9,00
P10 1 2,45 2,45 1,50 9,00
P11 1 2,55 2,55 1,50 9,75
P12 1 2,55 2,55 1,50 9,75
P13 1 1,30 2,65 1,50 5,17
P15 1 2,25 2,25 1,50 7,59
P16 y P17 2 2,25 2,25 1,50 15,19
P18 1 2,90 2,90 1,50 12,62
P19 1 2,55 2,55 1,50 9,75
P20 y P27 2 2,60 2,60 1,50 20,28
P21 y P28 2 1,60 3,25 1,50 15,60
P23 1 2,90 2,90 1,50 12,62
P24 1 2,25 2,25 1,50 7,59
P25 1 3,05 2,60 1,50 11,90
P26 1 2,55 2,55 1,50 9,75
P30 1 2,90 2,90 1,50 12,62
P33 1 1,90 1,90 1,50 5,42
P36, P37 y P44 3 1,80 1,80 1,50 14,58
P38 1 1,10 2,25 1,50 3,71
P40 1 2,80 2,80 1,50 11,76
ALGIBE 1 7,50 7,20 1,50 81,00
P45 1 2,05 2,05 1,50 6,30
P46 1 1,10 2,25 1,50 3,71
P48 1 3,40 1,70 1,50 8,67
P51 1 2,25 1,10 1,50 3,71
P52 1 2,25 1,10 1,50 3,71
P53 1 1,40 1,40 1,50 2,94
P6-P7 1 3,80 1,20 1,50 6,84
P31-P32-P34-P35 1 3,35 4,95 1,50 24,87
VIGAS DE ATADO
C1 PERIMETRALES 1 18,24 0,50 1,50 13,68
C1 CENTRADAS 1 86,61 0,60 1,50 77,95
VIGAS CENTRADORAS
VC PERIMETRALES
VC.S-5.2 1 2,26 0,50 1,50 1,70
VC.T-2.3 1 2,44 0,50 1,50 1,83
VC.T-2 1 1,25 0,50 1,50 0,94
VC.S-3.2 1 1,00 0,50 1,50 0,75
VC.S-2 1 4,76 0,50 1,50 3,57
VC.S-4.1 1 2,08 0,50 1,50 1,56
VC CENTRADAS
VC.S-2 1 0,98 0,60 1,50 0,88
VC.S-3,2 1 0,84 0,60 1,50 0,76

1 0,78 0,60 1,50 0,70
VC.S-4,1 1 1,03 0,60 1,50 0,93

1 1,03 0,60 1,50 0,93
VC.S-5,2 1 2,24 0,60 1,50 2,02

1 2,25 0,60 1,50 2,03
VC.S-6 1 3,60 0,60 1,50 3,24
VC.T-2,3 1 2,86 0,60 1,50 2,57

1 2,99 0,60 1,50 2,69
VC.T-3,3 1 4,18 0,60 1,50 3,76

1 1,70 0,60 1,50 1,53
1 2,64 0,60 1,50 2,38
1 3,29 0,60 1,50 2,96
1 3,28 0,60 1,50 2,95
1 1,94 0,60 1,50 1,75
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514,26

02.04 m³ Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo,
encofrado a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y cu-
rado. s/ EHE-08.

60,90

ZAPATA MURO
P47-P39-P29-P22-P14-P8-P1 1 1,40 29,00 1,50 60,90

60,90

02.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo, armado con
55 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, de-
sencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

118,86

ZAPATAS
P2 y P5 2 2,65 1,35 0,70 5,01
P3 y P4 2 2,65 1,35 0,70 5,01
P9 1 2,25 2,25 0,60 3,04
P10 1 2,25 2,25 0,60 3,04
P11 1 2,35 2,35 0,70 3,87
P12 1 2,35 2,35 0,70 3,87
P13 1 1,20 2,45 0,75 2,21
P15 1 2,05 2,05 0,60 2,52
P16 y P17 2 2,05 2,05 0,60 5,04
P18 1 2,70 2,70 0,65 4,74
P19 1 2,35 2,35 0,70 3,87
P20 y P27 2 2,40 2,40 0,80 9,22
P21 y P28 2 1,50 3,05 0,80 7,32
P23 1 2,70 2,70 0,65 4,74
P24 1 2,05 2,05 0,60 2,52
P25 1 2,85 2,40 0,70 4,79
P26 1 2,35 2,35 0,70 3,87
P30 1 2,70 2,70 0,65 4,74
P33 1 1,70 1,70 0,50 1,45
P36, P37 y P44 3 1,60 1,60 0,40 3,07
P38 1 1,00 2,05 0,60 1,23
P40 1 2,60 2,60 0,85 5,75
P42 1 1,95 1,95 0,60 2,28
P43 1 1,95 1,95 0,60 2,28
P45 1 1,85 1,85 0,40 1,37
P46 1 1,00 2,05 0,60 1,23
P48 1 3,20 1,60 0,85 4,35
P51 1 2,05 1,00 0,60 1,23
P52 1 2,05 1,00 0,60 1,23
P53 1 1,30 1,30 0,50 0,85
P6-P7 1 3,70 1,10 0,65 2,65
P31-P32-P34-P35 1 3,15 4,75 0,70 10,47

118,86

02.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo, armado con
100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³,
desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

20,74

ZAPATA MURO
P47-P39-P29-P22-P14-P8-P1 1 1,30 29,00 0,55 20,74

20,74

02.07 m³ Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo,
armado con 250 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de
6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

32,32

VIGAS DE ATADO

4



MEDICIONES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C1 PERIMETRALES 1 20,04 0,40 0,40 3,21
C1 CENTRADAS 1 94,01 0,40 0,40 15,04
VIGAS CENTRADORAS
VC PERIMETRALES
VC.S-5.2 1 2,46 0,40 0,80 0,79
VC.T-2.3 1 2,64 0,40 0,60 0,63
VC.T-2 1 1,45 0,40 0,60 0,35
VC.S-3.2 1 1,20 0,40 0,60 0,29
VC.S-2 1 4,96 0,40 0,60 1,19
VC.S-4.1 1 2,28 0,40 0,70 0,64
VC CENTRADAS
VC.S-2 1 1,18 0,40 0,60 0,28
VC.S-3,2 1 1,04 0,40 0,60 0,25

1 0,98 0,40 0,60 0,24
VC.S-4,1 1 1,23 0,40 0,70 0,34

1 1,23 0,40 0,70 0,34
VC.S-5,2 1 2,44 0,40 0,80 0,78

1 2,45 0,40 0,80 0,78
VC.S-6 1 3,80 0,40 0,85 1,29
VC.T-2,3 1 3,06 0,40 0,60 0,73

1 3,19 0,40 0,60 0,77
VC.T-3,3 1 4,38 0,40 0,60 1,05

1 1,90 0,40 0,60 0,46
1 2,84 0,40 0,60 0,68
1 3,49 0,40 0,60 0,84
1 3,48 0,40 0,60 0,84
1 2,14 0,40 0,60 0,51

32,32

02.08 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 1 cara.

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo, tamaño
máximo del árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, enco-
frado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separa-
dores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

18,89

Muro
1 3,64 0,20 3,53 2,57
1 12,76 0,20 3,90 9,95
1 7,42 0,20 2,87 4,26
1 5,22 0,20 2,02 2,11

18,89

02.09 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 2 caras.

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo, armado
con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

32,60

ALJIBE 2 5,78 0,30 3,90 13,53
2 6,61 0,30 3,90 15,47

MURO SOBRE ACERA 1 18,00 0,20 3,60

32,60

02.10 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo, armado
con 60 kg/m³ de acero B 500 S, incluso crucetas, zunchos y viga portico, elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

21,11

1 7,31 7,09 0,50 25,91
-1 1,95 1,95 0,50 -1,90
-1 -1,00
-1 1,95 1,95 0,50 -1,90

21,11

02.11 m² Impermeab con emulsión bitum EMUFAL RENOVE, SOPREMA.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con emulsión bituminosa modifica-
da con caucho, tipo EMUFAL RENOVE de SOPREMA o equivalente, con un rendimiento de
1,5 kg/m²

600,67

ZAPATAS

5



MEDICIONES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

P2 y P5 2 2,65 1,35 7,16
P3 y P4 2 2,65 1,35 7,16
P9 1 2,25 2,25 5,06
P10 1 2,25 2,25 5,06
P11 1 2,35 2,35 5,52
P12 1 2,35 2,35 5,52
P13 1 1,20 2,45 2,94
P15 1 2,05 2,05 4,20
P16 y P17 2 2,05 2,05 8,41
P18 1 2,70 2,70 7,29
P19 1 2,35 2,35 5,52
P20 y P27 2 2,40 2,40 11,52
P21 y P28 2 1,50 3,05 9,15
P23 1 2,70 2,70 7,29
P24 1 2,05 2,05 4,20
P25 1 2,85 2,40 6,84
P26 1 2,35 2,35 5,52
P30 1 2,70 2,70 7,29
P33 1 1,70 1,70 2,89
P36, P37 y P44 3 1,60 1,60 7,68
P38 1 1,00 2,05 2,05
P40 1 2,60 2,60 6,76
P42 1 1,95 1,95 3,80
P43 1 1,95 1,95 3,80
P45 1 1,85 1,85 3,42
P46 1 1,00 2,05 2,05
P48 1 3,20 1,60 5,12
P51 1 2,05 1,00 2,05
P52 1 2,05 1,00 2,05
P53 1 1,30 1,30 1,69
P6-P7 1 3,70 1,10 4,07
P31-P32-P34-P35 1 3,15 4,75 14,96
ZAPATA MURO
P47-P39-P29-P22-P14-P8-P1 1 1,30 29,00 37,70
VIGAS DE ATADO
C1 PERIMETRALES 1 20,04 0,40 8,02
C1 CENTRADAS 1 94,01 0,40 37,60
VIGAS CENTRADORAS
VC PERIMETRALES
VC.S-5.2 1 2,46 0,40 0,98
VC.T-2.3 1 2,64 0,40 1,06
VC.T-2 1 1,45 0,40 0,58
VC.S-3.2 1 1,20 0,40 0,48
VC.S-2 1 4,96 0,40 1,98
VC.S-4.1 1 2,28 0,40 0,91
VC CENTRADAS
VC.S-2 1 1,18 0,40 0,47
VC.S-3,2 1 1,04 0,40 0,42

1 0,98 0,40 0,39
VC.S-4,1 1 1,23 0,40 0,49

1 1,23 0,40 0,49
VC.S-5,2 1 2,44 0,40 0,98

1 2,45 0,40 0,98
VC.S-6 1 3,80 0,40 1,52
VC.T-2,3 1 3,06 0,40 1,22

1 3,19 0,40 1,28
VC.T-3,3 1 4,38 0,40 1,75

1 1,90 0,40 0,76
1 2,84 0,40 1,14
1 3,49 0,40 1,40
1 3,48 0,40 1,39
1 2,14 0,40 0,86

PERIMETRO DE CIMENTACIÓN
1 577,79 0,55 317,78

600,67

02.12 ud Transporte equipo micropilotes

Unidad de transporte e implantación en obra de todo el equipo necesario de micropilotes y
anclajes entre islas con todos sus accesorios incluso transporte de equipos compresores.

1,00

Transporte maquinaria 1 1,00

1,00

6



MEDICIONES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02.13 m Micropilote de 114,3x7 en concepto de perforación armado e inyectado

Micropilote de 180 mm de diámetro con armado tubular, calidad N-80 (5500 kg/m² límite
elástico), dimensiones 114,3x7 mm, incluso inyección de lechada de mortero de baja retrac-
ción.

450,00

Tipo 1 41 7,00 287,00
Tipo 2 19 5,50 104,50
Tipo 3 13 4,50 58,50

450,00

02.14 m Anclajes activos provisionales al tereno

Alclajes activos provisionales con 3 cables 0,6" con un ángulo de 30 grados, en cortina de
micropilotes para reforzar y asegurar su estabilidad, incluso inyección de cemento de baja
retracción, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

120,00

Fila 1 10 12,00 120,00

120,00

02.15 ud Cabeza de anclaje provisional

Suministro e instalación de cabezas de anclaje completas y procesos de tensado.

10,00

Cabezas de anclaje 10 10,00

10,00

02.16 m³ Hormigón armado en viga de coronación sobre muro pantalla

Hormigón Armado en viga de coronación definitiva sobre pantalla de micropilotes de ci-
mentación, HA-30/B/20/IIIa,, armado con 150 Kg/m³ de acero B 500 S, con una cuantías y
disposición según planos de proyectol (incluyento solapes y despuntes), incluso encofrado y
desencofrado, pérdidas de hormigón, separadores de plástico, puesta en obra de todods
sus elementos, vertido, vibrado, nivelado y curado, incluso ensayos según norma EHE.

4,35

1 29,00 0,30 0,50 4,35

4,35

02.17 m Viga metálica para reparto de anclajes

Viga metálica de arriostramiento provisional de cortina de micropilotes en dos hileras, con-
sistente en la colocación y soldadura de doble pefil UPN-300 dispuestos sobre pletinas de
acero de 200x150x15 en cada micropilote soldadas con anterioridad a su colocación.

29,00

Viga de reparto de anclajes 1 29,00 29,00

29,00

02.18 m³ Demolición elementos hormigón armado.

Demolición de elementos de hormigón armado con medios mecánicos, incluso p.p. de com-
presor, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medido el volumen inicial a
demoler.

20,00

1 20,00 20,00

20,00

7



MEDICIONES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

03 ESTRUCTURA
03.01 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S con aditivo hidrófugo

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, con
aditivo hidrófugo, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

0,83

PLANTA BAJA
P42 1 0,30 0,30 3,90 0,35
P43 1 0,35 0,35 3,90 0,48

0,83

03.02 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

79,29

PLANTA BAJA
P1,P5,P7 3 0,30 0,30 3,90 1,05
P2,P6 2 0,30 0,30 3,90 0,70
P8 1 0,20 0,40 3,90 0,31
P3 1 0,30 0,30 3,90 0,35
P4 1 0,30 0,30 3,90 0,35
P9,P10,P15,P17 4 0,35 0,35 3,90 1,91
P11 1 0,30 0,45 3,90 0,53
P12 1 0,35 0,35 3,90 0,48
P13 1 0,25 0,35 3,90 0,34
P14 1 0,25 0,35 3,90 0,34
P16 1 0,30 0,30 3,90 0,35
P18 1 0,30 0,45 3,90 0,53
P19,P20 2 0,30 0,40 3,90 0,94
P21 1 0,25 0,40 3,90 0,39
P22,P29 2 0,20 0,35 3,90 0,55
P23 1 0,40 0,40 3,90 0,62
P24 1 0,35 0,35 3,90 0,48
P25 1 0,30 0,45 3,90 0,53
P26 1 0,30 0,45 3,90 0,53
P27 1 0,30 0,40 3,90 0,47
P28 1 0,25 0,45 3,90 0,44
P30 1 0,40 0,40 3,90 0,62
P31 1 0,30 0,40 3,90 0,47
P32 1 0,35 0,25 3,90 0,34
P33 1 0,30 0,30 3,90 0,35
P34 1 0,30 0,30 3,90 0,35
P35 1 0,35 0,25 3,90 0,34
P36,P37,P44 3 0,30 0,30 3,90 1,05
P38 1 0,25 0,35 3,90 0,34
P39 1 0,20 0,35 3,90 0,27
P40 1 0,40 0,40 3,90 0,62
P41 1 0,30 0,35 3,90 0,41
P45 1 0,45 0,45 3,90 0,79
P46 1 0,25 0,35 3,90 0,34
P47 1 0,30 0,25 3,90 0,29
P48 1 0,40 0,30 3,90 0,47
P49 1 0,35 0,25 3,90 0,34
P50 1 0,35 0,25 3,90 0,34
P51,P52,P53 3 0,35 0,25 3,90 1,02
PLANTA PRIMERA
P1,P5,P7 3 0,30 0,30 3,27 0,88
P2,P6 2 0,30 0,30 3,27 0,59
P8 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P3 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P4 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P9,P10,P15,P17 4 0,30 0,30 3,27 1,18
P11 1 0,25 0,40 3,27 0,33
P12 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P13 1 0,25 0,35 3,27 0,29
P14 1 0,25 0,35 3,27 0,29
P16 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P18 1 0,25 0,40 3,27 0,33
P19,P20 2 0,25 0,35 3,27 0,57
P21 1 0,25 0,35 3,27 0,29
P22,P29 2 0,35 0,35 3,27 0,80
P23 1 0,35 0,35 3,27 0,40
P24 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P25 1 0,30 0,40 3,27 0,39
P26 1 0,25 0,40 3,27 0,33

8



MEDICIONES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -
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P27 1 0,25 0,35 3,27 0,29
P28 1 0,25 0,40 3,27 0,33
P30 1 0,35 0,35 3,27 0,40
P31 1 0,25 0,35 3,27 0,29
P32 1 0,35 0,25 3,27 0,29
P33 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P34 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P35 1 0,35 0,25 3,27 0,29
P38 1 0,25 0,35 3,27 0,29
P39 1 0,35 0,35 3,27 0,40
P40 1 0,35 0,35 3,27 0,40
P41 1 0,30 0,35 3,27 0,34
P42 1 0,30 0,30 3,27 0,29
P43 1 0,35 0,35 3,27 0,40
P46 1 0,25 0,35 3,27 0,29
P47 1 0,35 0,25 3,27 0,29
P48 1 0,40 0,25 3,27 0,33
P49 1 0,35 0,25 3,27 0,29
P50 1 0,35 0,25 3,27 0,29
P51,P52,P53 3 0,35 0,25 3,27 0,86
PLANTA SEGUNDA
P1,P5,P7 3 0,30 0,30 2,80 0,76
P2,P6 2 0,30 0,30 2,80 0,50
P8 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P3 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P4 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P9,P10,P15,P17 4 0,30 0,30 2,80 1,01
P11 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P12 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P13 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P14 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P16 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P18 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P19,P20 2 0,25 0,35 2,80 0,49
P21 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P22,P29 2 0,30 0,30 2,80 0,50
P23 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P24 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P25 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P26 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P27 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P28 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P30 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P31 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P32 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P33 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P34 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P35 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P38 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P39 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P40 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P41 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P42 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P43 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P46 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P47 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P48 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P49 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P50 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P51,P52,P53 3 0,35 0,25 2,80 0,74
PLANTA TERCERA
P1,P5,P7 3 0,30 0,30 2,80 0,76
P2,P6 2 0,30 0,30 2,80 0,50
P8 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P3 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P4 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P9,P10,P15,P17 4 0,30 0,30 2,80 1,01
P11 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P12 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P13 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P14 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P16 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P18 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P19,P20 2 0,25 0,35 2,80 0,49
P21 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P22,P29 2 0,30 0,30 2,80 0,50
P23 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P24 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P25 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P26 1 0,25 0,35 2,80 0,25
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P27 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P28 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P30 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P31 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P32 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P33 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P34 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P35 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P38 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P39 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P40 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P41 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P42 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P43 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P46 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P47 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P48 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P49 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P50 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P51,P52,P53 3 0,35 0,25 2,80 0,74
PLANTA CUARTA
P1,P5,P7 3 0,30 0,30 2,80 0,76
P2,P6 2 0,30 0,30 2,80 0,50
P8 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P3 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P4 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P9,P10,P15,P17 4 0,30 0,30 2,80 1,01
P11 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P12 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P13 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P14 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P16 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P18 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P19,P20 2 0,25 0,35 2,80 0,49
P21 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P22,P29 2 0,30 0,30 2,80 0,50
P23 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P24 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P25 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P26 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P27 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P28 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P30 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P31 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P32 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P33 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P34 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P35 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P38 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P39 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P40 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P41 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P42 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P43 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P46 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P47 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P48 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P49 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P50 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P51,P52,P53 3 0,35 0,25 2,80 0,74
PLANTA QUINTA
P16 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P22,P29 2 0,30 0,30 2,80 0,50
P23 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P24 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P25 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P30 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P31 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P32 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P33 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P34 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P35 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P39 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P40 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P41 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P42 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P43 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P47 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P48 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P49 1 0,35 0,25 2,80 0,25
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P50 1 0,35 0,25 2,80 0,25
PLANTA CUBIERTA
P31 1 0,25 0,35 2,80 0,25
P32 1 0,35 0,25 2,80 0,25
P34 1 0,30 0,30 2,80 0,25
P35 1 0,35 0,25 2,80 0,25

79,29

03.03 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500
S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

53,15

FORJADO 1
Pórtico 1 (P47-P48) 1 5,40 0,30 0,30 0,49
Pórtico 1 (P49-P53) 1 18,70 0,30 0,30 1,68
Pórtico 6 (P7-P13) 1 3,17 0,30 0,30 0,29
Pórtico 6 (P13-P53) 1 24,34 0,35 0,30 2,56
FORJADO 2
Pórtico 1 (P47-P50) 1 13,37 0,30 0,30 1,20
Pórtico 2 (Vuelo-P25-P26) 1 7,95 0,30 0,30 0,72
Pórtico 2 (P26-P27) 1 5,17 0,30 0,30 0,47
Pórtico 3 (Vuelo-P19)+(P20-Vuelo) 2 1,00 0,45 0,30 0,27
Pórtico 4 (P8-P14) 1 4,54 0,55 0,30 0,75
Pórtico 4 (P14-P22) 1 3,30 0,30 0,30 0,30
Pórtico 4 (P22-P29) 1 4,40 0,55 0,30 0,73
Pórtico 4 (P29-P47) 1 11,86 0,30 0,30 1,07
Pórtico 5 (Vuelo-P32) 1 1,92 0,30 0,30 0,17
Pórtico 5 (P32-P35) 1 3,60 0,25 0,30 0,27
Pórtico 5 (P35-Vuelo) 1 7,03 0,30 0,30 0,63
Pórtico 6 (Vuelo-P19) 1 1,10 0,45 0,30 0,15
Pórtico 6 (P19-P26) 1 5,94 0,30 0,30 0,53
Pórtico 7 (Vuelo-P20) 1 1,10 0,45 0,30 0,15
Pórtico 7 (P20-P27) 1 5,94 0,30 0,30 0,53
Pórtico 8 (P7-P13) 1 3,17 0,30 0,30 0,29
Pórtico 8 (P13-P28) 1 10,32 0,35 0,30 1,08
Pórtico 8 (P28-P53) 1 13,68 0,25 0,30 1,03
FORJADO 3
Pórtico 1 (P47-P50) 1 13,37 0,30 0,30 1,20
Pórtico 1 (P50-P53) 1 16,48 0,25 0,30 1,24
Pórtico 2 (Vuelo-P26) 1 7,96 0,30 0,30 0,72
Pórtico 2 (P26-P27) 1 3,25 0,50 0,20 0,33
Pórtico 2 (P27-P28) 1 5,17 0,30 0,30 0,47
Pórtico 3 (Vuelo-P19)+(P20-Vuelo) 2 1,00 0,45 0,30 0,27
Pórtico 3 (P19-P20) 1 3,31 0,30 0,30 0,30
Pórtico 4 (P8-P14) 1 4,54 0,55 0,30 0,75
Pórtico 4 (P14-P22) 1 3,30 0,30 0,30 0,30
Pórtico 4 (P22-P29) 1 4,40 0,55 0,30 0,73
Pórtico 4 (P29-P47) 1 11,86 0,30 0,30 1,07
Pórtico 5 (Vuelo-P32) 1 1,92 0,30 0,30 0,17
Pórtico 5 (P32-P35) 1 3,60 0,25 0,30 0,27
Pórtico 5 (P35-Vuelo) 1 7,03 0,30 0,30 0,63
Pórtico 6 (Vuelo-P19) 1 1,10 0,45 0,30 0,15
Pórtico 6 (P19-P26) 1 5,94 0,30 0,30 0,53
Pórtico 7 (Vuelo-P20) 1 1,10 0,45 0,30 0,15
Pórtico 7 (P20-P27) 1 5,94 0,30 0,30 0,53
Pórtico 8 (P7-P13) 1 3,52 0,30 0,30 0,32
Pórtico 8 (P13-P28) 1 10,34 0,35 0,30 1,09
Pórtico 8 (P28-P53) 1 13,66 0,25 0,30 1,02
FORJADO 4
Pórtico 1 (P47-P50) 1 13,37 0,30 0,30 1,20
Pórtico 1 (P50-P53) 1 16,48 0,25 0,30 1,24
Pórtico 2 (Vuelo-P26) 1 7,96 0,30 0,30 0,72
Pórtico 2 (P26-P27) 1 3,25 0,50 0,20 0,33
Pórtico 2 (P27-P28) 1 5,17 0,30 0,30 0,47
Pórtico 3 (Vuelo-P19)+(P20-Vuelo) 2 1,00 0,45 0,30 0,27
Pórtico 3 (P19-P20) 1 3,31 0,30 0,30 0,30
Pórtico 4 (P8-P14) 1 4,54 0,55 0,30 0,75
Pórtico 4 (P14-P22) 1 3,30 0,30 0,30 0,30
Pórtico 4 (P22-P29) 1 4,40 0,55 0,30 0,73
Pórtico 4 (P29-P47) 1 11,86 0,30 0,30 1,07
Pórtico 5 (Vuelo-P32) 1 1,92 0,30 0,30 0,17
Pórtico 5 (P32-P35) 1 3,60 0,25 0,30 0,27
Pórtico 5 (P35-Vuelo) 1 7,03 0,30 0,30 0,63
Pórtico 6 (Vuelo-P19) 1 1,10 0,45 0,30 0,15
Pórtico 6 (P19-P26) 1 5,94 0,30 0,30 0,53
Pórtico 7 (Vuelo-P20) 1 1,10 0,45 0,30 0,15
Pórtico 7 (P20-P27) 1 5,94 0,30 0,30 0,53
Pórtico 8 (P7-P13) 1 3,52 0,30 0,30 0,32
Pórtico 8 (P13-P28) 1 10,34 0,35 0,30 1,09
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Pórtico 8 (P28-P53) 1 13,66 0,25 0,30 1,02
FORJADO 5
Pórtico 1 (P47-P50) 1 13,37 0,30 0,30 1,20
Pórtico 1 (P50-P53) 1 16,48 0,25 0,30 1,24
Pórtico 2 (Vuelo-P26) 1 7,96 0,30 0,30 0,72
Pórtico 2 (P26-P27) 1 3,25 0,50 0,20 0,33
Pórtico 2 (P27-P28) 1 5,17 0,30 0,30 0,47
Pórtico 3 (Vuelo-P19)+(P20-Vuelo) 2 1,00 0,45 0,30 0,27
Pórtico 3 (P19-P20) 1 3,31 0,30 0,30 0,30
Pórtico 4 (P8-P14) 1 4,54 0,55 0,30 0,75
Pórtico 4 (P14-P22) 1 3,30 0,30 0,30 0,30
Pórtico 4 (P22-P29) 1 4,40 0,55 0,30 0,73
Pórtico 4 (P29-P47) 1 11,86 0,30 0,30 1,07
Pórtico 5 (Vuelo-P32) 1 1,92 0,30 0,30 0,17
Pórtico 5 (P32-P35) 1 3,60 0,25 0,30 0,27
Pórtico 5 (P35-Vuelo) 1 7,03 0,30 0,30 0,63
Pórtico 6 (Vuelo-P19) 1 1,10 0,45 0,30 0,15
Pórtico 6 (P19-P26) 1 5,94 0,30 0,30 0,53
Pórtico 7 (Vuelo-P20) 1 1,10 0,45 0,30 0,15
Pórtico 7 (P20-P27) 1 5,94 0,30 0,30 0,53
Pórtico 8 (P7-P13) 1 3,52 0,30 0,30 0,32
Pórtico 8 (P13-P28) 1 10,34 0,35 0,30 1,09
Pórtico 8 (P28-P53) 1 13,66 0,25 0,30 1,02
FORJADO 6-7 CUBIERTA
Pórtico 1 (Vuelo-P32) 1 1,92 0,30 0,30 0,17
Pórtico 1 (P32-P35) 1 3,60 0,25 0,30 0,27
Pórtico 1 (P35-Vuelo) 1 7,03 0,30 0,30 0,63

53,15

03.04 m³ Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

3,46

FORJADO 1
Pórtico 1 (P48-P49) 1 5,77 0,30 0,66 1,14
Pórtico 2 1 3,90 0,30 0,66 0,77
Pórtico 3 1 3,94 0,30 0,66 0,78
Pórtico 4 1 1,68 0,30 0,66 0,33
Pórtico 5 1 2,23 0,30 0,66 0,44

3,46

03.05 m³ Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, inclu-
so elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, de-
sencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

58,39

Forjado 1-Aljibe 1 41,72 0,30 12,52
Forjado 2-Pasillo 1 40,83 0,20 8,17
Forjado 3-Pasillo 1 40,83 0,20 8,17
Forjado 4-Pasillo 1 40,43 0,20 8,09
Forjado 5-Pasillo 1 55,35 0,20 11,07
Forjado 6-Pasillo 1 34,07 0,20 6,81
Forjado 7-Ascensor 1 8,59 0,20 1,72
Cuarto contadores luz 1 3,95 2,59 0,18 1,84

58,39

03.06 m³ Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desenco-
frado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

8,55

Escalera 5 9,50 0,18 8,55

8,55
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03.07 m² Forj. bidireccional, luz 6a7m 5kN/m² HA-25/B/20/IIa, B500S

Forjado bidireccional, formado por nervios de hormigón de 12 cm cada 82 cm entre ejes, ali-
gerado con bloque de hormigón de 70x25x23 cm, canto de 25+5, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 25x25 ø 6-6 B 500, luces entre 6 y 7 m, altura de apun-
talamiento de 2,5 a 4,5 m, sobrecarga de uso de 5 kN/m², hormigón HA-25/B/20/IIa, arma-
do con 16 kg/m² de acero B 500 S, incluso encofrado, desencofrado, apeos, macizado de ca-
piteles y abacos, refuerzo de huecos, zunchos, malla de reparto, elaboracion y colocación de
acero, separadores, vertido del hormigón, vibrado y curado. S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE.

2.925,32

Forjado 1 1 728,28 728,28
Forjado 2 1 493,54 493,54
Forjado 3 1 493,54 493,54
Forjado 4 1 493,54 493,54
Forjado 5 1 493,54 493,54
Forjado 6 1 222,88 222,88

2.925,32
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04 FACHADAS
04.01 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 9, GI 5, 45 dBA

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica exterior de 12 cm de espesor
y fábrica interior de 9 cm de espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón,
con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE,
s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o simi-
lar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85 m²*K/Q
y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revestimiento exterior (RE) continuo, de re-
sistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con
enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Característi-
cas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior dominante de
tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina antiimpacto IM-
PACTODAN o similar de e=10 mm en parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de
refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas entre tabiquerías y din-
teles. Colocación de varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior fijadas
con resina epoxi. No se deducirán huecos de ventanas en compensación por el relleno de
huecos en jambas y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Ter-
minado, según C.T.E.

1.022,47

Planta primera
1 47,90 3,27 156,63
1 27,40 3,27 89,60

Planta segunda
1 47,90 2,80 134,12
1 33,20 2,80 92,96

Planta tercera
1 47,90 2,80 134,12
1 33,20 2,80 92,96

Planta cuarta
1 47,90 2,80 134,12
1 33,20 2,80 92,96

Planta quinta
1 33,93 2,80 95,00

1.022,47

04.02 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica exterior de 12 cm de espesor
y fábrica interior de 12 cm de espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón,
con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE,
s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o simi-
lar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85 m²*K/Q
y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revestimiento exterior (RE) continuo, de re-
sistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con
enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Característi-
cas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior dominante de
tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina antiimpacto IM-
PACTODAN o similar de e=10 mm en parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de
refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas entre tabiquerías y din-
teles. Colocación de varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior fijadas
con resina epoxi. No se deducirán huecos de ventanas en compensación por el relleno de
huecos en jambas y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Que-
da incluída en esta partida la p.p. de retranqueo según diseño deproyecto ejecutada con fa-
brica de bloque 25+9. Terminado, según C.T.E.

645,74

Planta primera
1 32,30 3,27 105,62

Planta segunda
1 56,40 2,80 157,92

Planta tercera
1 56,40 2,80 157,92
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Planta cuarta
1 56,40 2,80 157,92

Planta quinta
1 23,70 2,80 66,36

645,74

04.03 m² Cerram. medianera. 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA

Cerramiento de medianera de dos hojas, constituida por: fábrica exterior de 12 cm de espe-
sor y fábrica interior de 12 cm de espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de pi-
cón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado
CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o si-
milar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85
m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE. Características del sistema: grado
de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA.
Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de
e=10 mm en parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, nivelado, hu-
medecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de refuerzo de acero B
400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas entre tabiquerías. Colocación de varillas de
diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se deduci-
rán huecos de ventanas en compensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar ela-
borado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Terminado, según C.T.E.

668,75

Planta baja
1 27,52 3,90 107,33
1 29,30 3,90 114,27

Planta primera
1 11,75 3,27 38,42
1 14,98 3,27 48,98
1 6,50 3,27 21,26

Planta segunda
1 11,74 2,80 32,87
1 21,20 2,80 59,36

Planta tercera
1 11,74 2,80 32,87
1 21,20 2,80 59,36

Planta cuarta
1 11,74 2,80 32,87
1 21,20 2,80 59,36

Planta quinta
1 22,07 2,80 61,80

668,75

04.04 m² Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 20, GI 5

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques de hormigón de
árido de picón de 20 cm de espesor de doble cámara, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, re-
cibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento exte-
rior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >=
15 mm, realizado con enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado CE,
s/UNE-EN 998-1. Incluso p.p. replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metalicas
de anclaje a la estructura.  Terminado, según C.T.E.  No se deducirán huecos de ventanas en
compensación por dinteles y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada
uno.

 

206,69

Planta baja 1 26,22 3,90 102,26
Planta primera 1 14,34 3,27 46,89
Planta quinta 1 20,55 2,80 57,54

206,69
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05 ABANILERIA
05.01 m² Partición Interior 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12+RI, GI 5, 45 dBA

Partición interior de dos hojas, constituida por: doble fábrica de 12 cm de espesor, ambas
de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo inter-
medio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales
EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marca-
do CE; Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o si-
milar de e=10 mm en parte superior e inferior de ambas fábricas, replanteo, aplomado, nive-
lado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura.  Terminado, según C.T.E.

669,71

Planta baja
1 36,10 3,50 126,35
1 18,68 3,50 65,38

Planta primera
1 7,62 3,27 24,92
1 11,41 3,27 37,31
1 7,63 3,27 24,95
1 7,18 3,27 23,48

Planta segunda
2 7,44 2,80 41,66
1 11,40 2,80 31,92
1 7,05 2,80 19,74
1 7,80 2,80 21,84

Planta tercera
2 7,44 2,80 41,66
1 11,40 2,80 31,92
1 7,05 2,80 19,74
1 7,80 2,80 21,84

Planta cuarta
2 7,44 2,80 41,66
1 11,40 2,80 31,92
1 7,05 2,80 19,74
1 7,80 2,80 21,84

Planta quinta
1 7,80 2,80 21,84

669,71

05.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional
de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y
ventanas.

537,25

Planta Baja
1 2,40 3,50 8,40
1 4,89 3,50 17,12
3 1,90 3,50 19,95
1 1,20 3,50 4,20

Planta primera
1 37,32 3,27 122,04

Planta segunda
1 40,00 2,80 112,00

Planta tercera
1 40,00 2,80 112,00

Planta cuarta
1 40,00 2,80 112,00

Planta quinta
1 10,55 2,80 29,54

537,25
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05.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional
de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. Se descontarán huecos
de puertas y ventanas.

345,68

Planta baja
1 45,95 3,50 160,83

-2 0,80 2,10 -3,36
Planta primera

1 17,74 3,27 58,01
Planta segunda

1 13,60 2,80 38,08
Planta tercera

1 13,60 2,80 38,08
Planta cuarta

1 13,60 2,80 38,08
Planta quinta

1 6,30 2,80 17,64
-1 0,80 2,10 -1,68

345,68

05.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 17x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 17 cm de espesor (17x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura
de refuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

31,65

Planta Baja
1 0,85 3,50 2,98

Planta primera
1 4,40 3,27 14,39

Planta segunda
1 1,30 2,80 3,64

Planta tercera
1 1,30 2,80 3,64

Planta cuarta
1 1,30 2,80 3,64

Planta quinta
1 1,20 2,80 3,36

31,65

05.05 m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura
de refuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

26,27

Planta primera
1 4,06 3,27 13,28

Planta segunda
1 0,80 2,80 2,24

Planta tercera
1 0,80 2,80 2,24

Planta cuarta
1 0,80 2,80 2,24

Planta quinta
1 2,24 2,80 6,27

26,27
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05.06 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura
de refuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

99,90

Planta Baja
1 3,07 3,50 10,75
1 3,52 3,50 12,32
1 1,20 3,50 4,20
1 5,41 3,50 18,94
2 9,98 3,50 69,86

-11 0,70 2,10 -16,17

99,90

05.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marca-
do CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura
de refuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

2.421,63

Planta Baja
8 1,20 3,50 33,60
1 1,32 3,50 4,62
2 1,50 3,50 10,50

-2 0,80 2,10 -3,36
-1 0,90 2,10 -1,89

Planta primera
3 39,30 3,27 385,53
1 28,83 3,27 94,27

-15 0,80 2,10 -25,20
-9 0,70 2,10 -13,23
-3 0,40 1,20 -1,44
-3 0,90 2,10 -5,67
-1 0,95 2,10 -2,00
-1 1,18 2,10 -2,48
-1 0,95 2,10 -2,00

Planta segunda
3 39,30 2,80 330,12
1 39,35 2,80 110,18
1 37,34 2,80 104,55
1 39,63 2,80 110,96

-31 0,80 2,10 -52,08
-10 0,70 2,10 -14,70

-3 0,40 1,20 -1,44
-1 0,50 1,20 -0,60

Planta tercera
3 39,30 2,80 330,12
1 39,35 2,80 110,18
1 37,34 2,80 104,55
1 39,63 2,80 110,96

-31 0,80 2,10 -52,08
-10 0,70 2,10 -14,70

-3 0,40 1,20 -1,44
-1 0,50 1,20 -0,60

Planta cuarta
3 39,30 2,80 330,12
1 39,35 2,80 110,18
1 37,34 2,80 104,55
1 39,63 2,80 110,96

-31 0,80 2,10 -52,08
-10 0,70 2,10 -14,70

-3 0,40 1,20 -1,44
-1 0,50 1,20 -0,60

Planta quinta
1 37,34 2,80 104,55
1 39,63 2,80 110,96

-10 0,80 2,10 -16,80
-6 0,70 2,10 -8,82
-1 0,40 1,20 -0,48

2.421,63
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05.08 m² Fábrica bl.hueco sencillo 6x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de espesor (6x25x50), con marca-
do CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura
de refuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

50,00

1 50,00 50,00

50,00

05.09 m² Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm.

Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm, con marcado CE, según se-
gún UNE 67041., recibido con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S.

50,00

1 50,00 50,00

50,00

05.10 m Correa alfeizar horm armado de ancho  25 a 30 x 10 cm, en huecos de ventanas
HA-25/P/16/I 4D12

Correa alfeizar de hormigón armado de 25 a 30 x 20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, arma-
do con 2 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. de refuerzo en unión con fábrica vertical,
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

227,11

V1 15 2,30 34,50
V1a 1 1,50 1,50
V1b 28 1,45 40,60
V2 8 1,10 8,80
V2a 48 1,10 52,80
V2b 5 2,12 10,60
V3s 12 2,00 24,00
V4s 4 1,61 6,44
Vl1 1 2,38 2,38
Vl2 y Vl3 1 3,75 3,75
Vl4 1 2,40 2,40
Vl10 1 1,77 1,77
Vl9 y Vl8 1 4,03 4,03
Vl7 1 4,31 4,31
Vl6 1 2,30 2,30
Vl5 1 3,45 3,45
Vl11 2 3,08 6,16
Vl12 1 4,12 4,12
Vl21 1 2,20 2,20
VE 5 2,20 11,00

227,11

05.11 m Dintel horm armado 20x20 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cu-
rado.

67,47

V2b 5 2,12 10,60
Pd1 2 1,00 2,00
Pac1 1 1,00 1,00
R2 1 1,00 1,00
Pl1 1 1,06 1,06
Vl1 1 2,38 2,38
Vl2 y Vl3 1 3,75 3,75
Vl4 1 2,40 2,40
Vl10 1 1,77 1,77
Vl9 y Vl8 1 4,03 4,03
Vl7 1 4,31 4,31
Vl6 1 2,30 2,30
Vl5 1 3,45 3,45
Pl2 1 1,10 1,10
Pl3 1 3,04 3,04
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Vl11 2 3,08 6,16
Vl12 1 4,12 4,12
PR 1 1,00 1,00
PL 1 1,00 1,00
VE 5 2,20 11,00

67,47

05.12 m Dintel horm armado 17x20 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 17x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cu-
rado.

1,67

Pp1 1 1,67 1,67

1,67

05.13 m Dintel horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12,
incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

222,12

V3s 12 2,00 24,00
V4s 4 1,61 6,44
Pa 12 0,90 10,80
Ph1 1 1,48 1,48
Pr2 2 0,90 1,80
Pl4 1 1,10 1,10
Vl21 1 2,20 2,20
P1 24 1,10 26,40
Pp1 2 1,00 2,00
V1 15 2,30 34,50
V1a 1 1,50 1,50
V1b 28 1,45 40,60
V2 8 1,10 8,80
V2a 55 1,10 60,50

222,12

05.14 m Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12

Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, in-
cluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

441,22

V3s 12 2,00 24,00
V4s 4 1,61 6,44
Pe1 1 1,08 1,08
Pt1 1 1,00 1,00
Pe1 1 1,00 1,00
Pvi1 10 1,10 11,00
A1 6 0,95 5,70
A2 6 1,00 6,00
Pr2 1 1,00 1,00
R1 5 1,00 5,00
Pl4 1 1,10 1,10
Vl21 1 2,20 2,20
P1 24 1,10 26,40
P2 69 1,00 69,00
P2a 2 1,20 2,40
P3 19 1,00 19,00
P3-1 4 1,10 4,40
P3a 1 1,20 1,20
P4 23 1,10 25,30
P4a 1 1,20 1,20
P5 46 1,00 46,00
P5a 1 1,20 1,20
P6v 19 1,40 26,60
P6-1 4 0,90 3,60
P6v-a 1 1,50 1,50
Pp1 2 1,00 2,00
V1 15 2,30 34,50
V1a 1 1,50 1,50
V1b 28 1,45 40,60
V2 8 1,10 8,80
V2a 55 1,10 60,50

441,22
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05.15 m Parapeto 1,2 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.

Parapeto o pretil de 1,2 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, las dos primeras hiladas realizadas con bloques huecos de hormigón vibrado
de 50x25x17 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada
2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 re-
dondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivela-
do y humedecido del bloque.

184,20

Cubierta 1 1 86,60 86,60
Cubierta 2 1 97,60 97,60

184,20

05.16 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en jun-
tas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Se descontarán huecos.

1.166,70

Planta baja
Contadores Eléctricos 1 11,48 3,50 40,18

-1 0,90 2,30 -2,07
Cuarto Telecomunicaciones 1 6,36 3,50 22,26

-1 0,80 2,10 -1,68
Almacenes vivienda 12 5,80 3,50 243,60

1 31,30 3,50 109,55
-2 0,80 2,10 -3,36

-24 0,70 2,10 -35,28
Cuarto de hidro y contadores 1 21,84 3,50 76,44

-2 1,30 2,10 -5,46
Cuarto instalación eléctrica 1 8,94 3,50 31,29

-1 0,80 2,10 -1,68
Patinillos 1 2,43 3,97 9,65

1 2,55 3,97 10,12
1 3,78 3,97 15,01
1 5,11 3,97 20,29

Hueco de ascensor 2 6,40 3,97 50,82
Planta primera
Patinillos 1 2,43 3,62 8,80

1 2,55 3,62 9,23
1 3,78 3,62 13,68
1 5,11 3,62 18,50
1 5,72 3,62 20,71
1 3,80 3,62 13,76

Hueco de ascensor 2 6,40 3,62 46,34
Planta segunda
Patinillos 1 2,43 3,15 7,65

1 2,55 3,15 8,03
1 3,78 3,15 11,91
1 5,11 3,15 16,10
1 5,72 3,15 18,02
1 3,80 3,15 11,97

Hueco de ascensor 2 6,40 3,15 40,32
Planta tercera
Patinillos 1 2,43 3,15 7,65

1 2,55 3,15 8,03
1 3,78 3,15 11,91
1 5,11 3,15 16,10
1 5,72 3,15 18,02
1 3,80 3,15 11,97

Hueco de ascensor 2 6,40 3,15 40,32
Planta cuarta
Patinillos 1 2,43 3,15 7,65

1 2,55 3,15 8,03
1 3,78 3,15 11,91
1 5,11 3,15 16,10
1 5,72 3,15 18,02
1 3,80 3,15 11,97

Hueco de ascensor 2 6,40 3,15 40,32
Planta quinta
Patinillos 1 2,43 3,15 7,65

1 2,55 3,15 8,03
1 3,78 3,15 11,91
1 5,11 3,15 16,10
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1 5,72 3,15 18,02
1 3,80 3,15 11,97

Hueco de ascensor 2 6,40 3,15 40,32

1.166,70

05.17 m² Enfosc preparación soportes p/alicatados.

Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales, con
mortero 1:5 de cemento y arena.

1.789,27

Planta baja
Cuarto de aseo comunitario. 1 10,17 3,50 35,60

-1 0,80 2,10 -1,68
Planta primera
Viviendas tipo 1 3 27,30 3,15 257,99

-9 0,70 2,10 -13,23
-3 1,70 1,25 -6,38
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda movilidad reducida 1 20,54 3,15 64,70
-2 0,95 2,10 -3,99
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 0,60 1,20 -0,72
-1 1,45 1,25 -1,81

Cuarto de aseo comunitario
1 6,95 3,15 21,89

-1 0,80 2,10 -1,68
Planta segunda
Viviendas tipo 1 3 27,30 2,80 229,32

-9 0,70 2,10 -13,23
-3 1,70 1,25 -6,38
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 29,29 2,80 82,01
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 1,45 1,25 -1,81

Vivienda tipo 3 1 29,00 2,80 81,20
-1 0,80 2,10 -1,68
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 1,15 1,25 -1,44

Vivienda tipo 4 1 28,82 2,80 80,70
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-1 1,15 1,25 -1,44

Planta tercera
Viviendas tipo 1 3 27,30 2,80 229,32

-9 0,70 2,10 -13,23
-3 1,70 1,25 -6,38
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 29,29 2,80 82,01
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 1,45 1,25 -1,81

Vivienda tipo 3 1 29,00 2,80 81,20
-1 0,80 2,10 -1,68
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 1,15 1,25 -1,44

Vivienda tipo 4 1 28,82 2,80 80,70
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-1 1,15 1,25 -1,44

Planta cuarta
Viviendas tipo 1 3 27,30 2,80 229,32

-9 0,70 2,10 -13,23
-3 1,70 1,25 -6,38
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 29,29 2,80 82,01
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 1,45 1,25 -1,81

Vivienda tipo 3 1 29,00 2,80 81,20
-1 0,80 2,10 -1,68
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 1,15 1,25 -1,44

Vivienda tipo 4 1 28,82 2,80 80,70
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-1 1,15 1,25 -1,44

Planta quinta
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Vivienda tipo 3 1 29,00 2,80 81,20
-1 0,80 2,10 -1,68
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 1,15 1,25 -1,44

Vivienda tipo 4 1 28,82 2,80 80,70
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-1 1,15 1,25 -1,44

1.789,27

05.18 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista vertical y horizontal, Proyal + Mecafino,
PLACO

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en paredes y techo, PLACO o equi-
valente, de 15 mm de espesor, con yeso para proyectar PROYAL y acabado con yeso de ter-
minación, "Mecafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpieza y
humedecido de la pared.

5.165,78

Planta baja
Zonas comunes 1 50,80 3,50 177,80

-1 1,50 2,10 -3,15
-5 0,80 2,10 -8,40
-2 1,26 3,50 -8,82
-1 0,90 2,10 -1,89

Escaleras 1 21,98 3,97 87,26
Losa 1 8,40 8,40

-1 0,90 2,10 -1,89
Planta Primera
Vivienda tipo 1 3 78,96 3,15 746,17

-30 0,80 2,10 -50,40
-9 0,70 2,10 -13,23
-3 0,90 2,10 -5,67
-3 2,00 1,60 -9,60
-9 0,80 1,25 -9,00
-3 0,40 1,20 -1,44

Viviendas movilidad reducida 1 72,34 3,15 227,87
-1 0,90 2,10 -1,89
-8 0,95 2,10 -15,96
-1 1,18 2,10 -2,48
-1 0,57 1,20 -0,68
-1 1,25 1,60 -2,00
-2 0,80 1,60 -2,56
-1 0,80 1,25 -1,00

Zonas comunes 1 31,19 3,15 98,25
-1 0,90 2,10 -1,89
-3 0,90 2,10 -5,67

Losa escalera 1 4,80 4,80
Planta segunda
Vivienda tipo 1 3 78,96 2,68 634,84

-30 0,80 2,10 -50,40
-9 0,70 2,10 -13,23
-3 0,90 2,10 -5,67
-3 2,00 1,60 -9,60
-9 0,80 1,25 -9,00
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 80,56 2,68 215,90
-1 0,90 2,10 -1,89

-10 0,80 2,10 -16,80
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 2,00 1,60 -3,20
-2 0,80 1,60 -2,56
-1 0,80 1,25 -1,00

Vivienda tipo 3 1 80,54 2,68 215,85
-1 0,90 2,10 -1,89
-2 0,70 2,10 -2,94
-9 0,80 2,10 -15,12
-2 0,80 1,25 -2,00
-3 1,15 1,60 -5,52

Vivienda tipo 4 1 84,75 2,68 227,13
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 1,00 2,10 -2,10

-10 0,80 2,10 -16,80
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-2 1,15 1,60 -3,68
-3 0,80 1,25 -3,00

Zonas comunes
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1 21,27 2,68 57,00
-4 0,90 2,10 -7,56

Planta tercera
Vivienda tipo 1 3 78,96 2,68 634,84

-30 0,80 2,10 -50,40
-9 0,70 2,10 -13,23
-3 0,90 2,10 -5,67
-3 2,00 1,60 -9,60
-9 0,80 1,25 -9,00
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 80,56 2,68 215,90
-1 0,90 2,10 -1,89

-10 0,80 2,10 -16,80
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 2,00 1,60 -3,20
-2 0,80 1,60 -2,56
-1 0,80 1,25 -1,00

Vivienda tipo 3 1 80,54 2,68 215,85
-1 0,90 2,10 -1,89
-2 0,70 2,10 -2,94
-9 0,80 2,10 -15,12
-2 0,80 1,25 -2,00
-3 1,15 1,60 -5,52

Vivienda tipo 4 1 84,75 2,68 227,13
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 1,00 2,10 -2,10

-10 0,80 2,10 -16,80
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-2 1,15 1,60 -3,68
-3 0,80 1,25 -3,00

Zonas comunes
1 21,27 2,68 57,00

-4 0,90 2,10 -7,56
Planta cuarta
Vivienda tipo 1 3 78,96 2,68 634,84

-30 0,80 2,10 -50,40
-9 0,70 2,10 -13,23
-3 0,90 2,10 -5,67
-3 2,00 1,60 -9,60
-9 0,80 1,25 -9,00
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 80,56 2,68 215,90
-1 0,90 2,10 -1,89

-10 0,80 2,10 -16,80
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 2,00 1,60 -3,20
-2 0,80 1,60 -2,56
-1 0,80 1,25 -1,00

Vivienda tipo 3 1 80,54 2,68 215,85
-1 0,90 2,10 -1,89
-2 0,70 2,10 -2,94
-9 0,80 2,10 -15,12
-2 0,80 1,25 -2,00
-3 1,15 1,60 -5,52

Vivienda tipo 4 1 84,75 2,68 227,13
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 1,00 2,10 -2,10

-10 0,80 2,10 -16,80
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-2 1,15 1,60 -3,68
-3 0,80 1,25 -3,00

Zonas comunes
1 21,27 2,68 57,00

-4 0,90 2,10 -7,56
Planta quinta
Vivienda tipo 3 1 80,54 2,68 215,85

-1 0,90 2,10 -1,89
-2 0,70 2,10 -2,94
-9 0,80 2,10 -15,12
-2 0,80 1,25 -2,00
-3 1,15 1,60 -5,52

Vivienda tipo 4 1 84,75 2,68 227,13
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 1,00 2,10 -2,10

-10 0,80 2,10 -16,80
-3 0,70 2,10 -4,41
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-1 0,40 1,20 -0,48
-2 1,15 1,60 -3,68
-3 0,80 1,25 -3,00

Zonas comunes
1 34,19 2,68 91,63

-1 0,90 2,10 -1,89
-3 0,80 2,10 -5,04

5.165,78

05.19 m² Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero hidrofu-
go industrial tipo R3 s/DB HS-1, justificado mediante un DIT plus por el frabricante (marca-
do CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y
estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

659,36

Patio Medianera 1 41,21 16,00 659,36

659,36
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06 INSTALACIONES

OBRA CIVIL06.01

ARQUETAS Y CANALIZACIONES06.01.01
06.01.01.01 ud ARQUETA TIPO A-3;TAPA A3

Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en exteriores, incluso excava-
ción en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada
y bruñida interiormente, de 958x702 mm y profundidad de 700mm, con fondo de arena,
con marco y tapa de fundición reforzado tipo A3, montado sobre losa de hormigón armado
de 15 cm de espesor.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.

1,00

1 1,00

1,00

06.01.01.02 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160 mm, de POLIETILENO de doble pa-
red corrugada, marca GEWISS o similar, incluso suministro y colocación en fondo de zanja
del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de
diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40
en dado de 0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente acabada y ejecu-
tada según normas de la compañía suministradora.

20,00

2 10,00 20,00

20,00

06.01.01.03 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø110

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø110 mm, de POLIETILENO de doble pa-
red corrugada, marca GEWISS o similar, incluso suministro y colocación en fondo de zanja
del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de
diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40
en dado de 0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente acabada y ejecu-
tada según normas de la compañía suministradora.

8,00

Acometida 2 4,00 8,00

8,00

06.01.01.04 m 1 T Ø50  POLIETILENO

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, doble capa corrugada, marca
URALITA o similar de Ø50 mm, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diá-
metro, incluida protección de hormigón en masa HM-20/P/40. Totalmente acabada y ejecu-
tada y en perfecto estado.

5,00

TIERRA CGP 1 5,00 5,00

5,00

06.01.01.05 ud SELLADO CANALIZ.EN ARQUET.

Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de yeso mezclada con fibra de
vidrio, distintos diámetros, tras haber enhebrado los correspondientes cables.Totalmente
acabado y siguiendo normas de la compañía suministradora.

2,00

2 2,00

2,00

LÍNEA DE TIERRA06.01.02
06.01.02.01 ud Arqueta de conexión de pue

Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realizada con bloque hueco de hor-
migón vibrado de 12x25x50 cm, con tapa y cerco metálico, pica de acero cobrado de 1,5 m,
seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y
comprobada incluso ayudas de albañilería s/ NTE/IEP-6

4,00

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 2 2,00
SALA DE HIDROS 1 1,00
ASCENSOR 1 1,00

4,00
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06.01.02.02 m Conducción y picas de puesta

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, ins-
talada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso p.p. de sol-
dadura aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4.

210,00

210 210,00

210,00

06.01.02.03 ud ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m

Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longitud, incluso cone-
xión a anillo de tierra de cimentación. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas
de albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

1,00

CGP 1 1,00

1,00

ELECTRICIDAD EN B.T.06.02

C.G.P. Y C.C.06.02.01
06.02.01.01 ud Armario HIMEL de poliéster, modelo PL-75

Armario de poliéster, marca HIMEL, modelo PL-75, con grado de protección IP34, IK10, en
montaje EXTERIOR empotrado, conteniendo bases unipolares de fusibles NH BUC y fusibles
de cuchillas tamaño 1, int. nominal 315A. Incluyendo placa, terminales, pantallas aislantes en-
tre bases, cableado y demás accesorios de montaje, placa de la empresa instaladora graba-
da de forma indeleble. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento, según esquema unifilar y normas de la compañía suministradora.

1,00

C.G.P. 1 1,00

1,00

06.02.01.02 ud Centralización de contadores

Centralización de contadores para montaje interior, constituida por módulos de poliéster
doble aislamiento marca HIMEL sistema 30, con grado de protección IP43 e IK10, compues-
ta por las siguientes unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Conteniendo un seccionador en carga
de 4x250A.
- Dos unidades funcionales de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Seis unidades funcionales de medida ref. UM-28/4M con capacidad para alojar 4 contado-
res monofásicos cada una.
- Dos unidadade funcional de bornes de salida y barra de protección ref. UB-40
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, embarrados, terminales, bridas,
pequeño material, etc. cableado, placa de la empresa instaladora grabada de forma indele-
ble. Completamente conexionado e instalado, en perfecto estado de funcionamiento, s/Nor-
mas de la compañía suministradora UNELCO ENDESA.

1,00

C.C.Nº1 1 1,00

1,00

06.02.01.03 ud Centralización de contadores

Centralización de contadores para montaje interior, constituida por módulos de poliéster
doble aislamiento marca HIMEL sistema 30, con grado de protección IP43 e IK10, compues-
ta por las siguientes unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Conteniendo un seccionador en carga
de 4x250A.
- Uidades funcional de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Cuatro unidades funcionales de medida de 15kW/33kW.
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, embarrados, terminales, bridas,
pequeño material, etc. cableado, placa de la empresa instaladora grabada de forma indele-
ble. Completamente conexionado e instalado, en perfecto estado de funcionamiento, s/Nor-
mas de la compañía suministradora UNELCO ENDESA.

1,00

CCNº2 1 1,00

1,00
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06.02.01.04 ud Caja de derivación

Caja de derivación de poliéster, marca HIMEL, con IP43 e IK80, equipada con dos bases fusi-
bles unipolares tipo NH1 y NH0 para fusibles, de tamaño 2 (hasta 400A), equipadas con fusi-
bles de cuchillas de tamaño 2 de 200A de intensidad nominal. Incluyendo placa, terminales,
pantallas aislantes entre bases, cableado y demás accesorios de montaje, placa de la empre-
sa instaladora y su tfno. de contacto, grabados de forma indeleble. Totalmente instalado, co-
nexionado y en perfecto estado de funcionamiento, según esquema unifilar y cumpliendo
con el REBT y las normas particulares de la empresa suministradora eléctrica.

1,00

1 1,00

1,00

CANALIZACIONES06.02.02
06.02.02.01 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X200 MM

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR bLAN-
CO, PERFORADA, DE 60X200 MM, SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, REF.66200-44, CON
PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y MON-
TADA SUSPENDIDA

4,00

LGA 4 4,00

4,00

06.02.02.02 m BANDEJA UNEX DE 60X150 MM

BANDEJA DE U23X PC+ABS RoHS)SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR BLANCO, PERFORADA, DE
60X150 MM, SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PA-
RAMENTOS VERTICALES

40,00

LGA 2 3,00 6,00
ZONAS COMUNES PL.BAJA 1 34,00 34,00

40,00

06.02.02.03 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X100 MM

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR BLAN-
CO, PERFORADA, DE 60X100 MM, SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, Y MONTADA DIREC-
TAMENTE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES

20,00

MONTANTE ZONAS COMUNES 1 20,00 20,00

20,00

06.02.02.04 m Bandeja aislante PVC perforada,60x75mm,1 compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.Bandeja
aislante 66 de UNEX y Accesorios para Band

Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x75 mm, con 1 compartimento y con cubierta,
montada sobre soportes horizontales. Artículos: ref. 66090 de la serie Bandeja aislante 66 de
UNEX y  ref. 66072 de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX

53,00

DERIVACION LOCAL 1 1 5,00 5,00
DERIVACIÓN LOCAL 2 1 15,00 15,00
DERIVACIÓN LOCAL 3 1 33,00 33,00

53,00

06.02.02.05 m Ø50 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre halógeno, de diá-
metro Ø50mm, marca GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de ca-
jas de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente terminada y en perfecto estado.
Medida la unidad terminada por metro de tubería.

5,00

CCNº2- CZ.C 1 5,00 5,00

5,00

06.02.02.06 m CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40

Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, libre de halógenos clasifica-
ción 4321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, con p.p.de piezas especiales y cajas
de registro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada y en perfecto esta-
do. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

22,00

C.C.- C.S.HIDROS 1 9,00 9,00
CZC.-CASCENSOR 1 1 5,00 5,00
CZC.-CASCENSOR 2 1 8,00 8,00
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22,00

06.02.02.07 m Ø32 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre halógeno, de diá-
metro Ø32mm, marca GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086, no propagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de ca-
jas de registro y accesorios de unión y fijación. Totalmente terminada y en perfecto estado.
Medida la unidad terminada por metro de tubería.

39,00

C.S.H.- HIDROS 1 3,00 3,00
C.ZC-.C.RITI 1 5,00 5,00
C.ZC.-C.RITS 1 12,00 12,00
CZC-C.TRASTEROS 1 7,00 7,00
CZC- CPL.B 1 2,00 2,00
CZC.CPL.1º 1 2,00 2,00
C.Z.C.-C.PL2ª 1 2,00 2,00
C.Z.C.-C.PL.3ª 1 2,00 2,00
C.Z.C-C.PL.4ª 1 2,00 2,00
CZC-CPL.5º 1 2,00 2,00

39,00

06.02.02.08 m Ø50 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro 50mm, clasificación
3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de
cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente
terminada y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

1.349,00

CC.-CV    C PL1º 1 53,00 53,00
CC.-CV    D PL1º 1 47,00 47,00
CC.CV     E PL.1º 1 48,00 48,00
CC.-C.V   F PL1º 1 59,00 59,00
CC.-C.V.  A PL2º 1 51,00 51,00
CC.C.V.   B PL2º 1 52,00 52,00
CC.C.V.  C PL 2º 1 56,00 56,00
CC.-C.V. D PL 2º 1 50,00 50,00
CC.-C.V. E PL 2º 1 51,00 51,00
CC.-CV.  F PL.2º 1 62,00 62,00
CC.-C.V.  A PL3º 1 54,00 54,00
CC.C.V.   B PL3º 1 55,00 55,00
CC.C.V.  C PL 3º 1 59,00 59,00
CC.-C.V. D PL 3º 1 53,00 53,00
CC.-C.V. E PL 3º 1 54,00 54,00
CC.-CV.  F PL.3º 1 65,00 65,00
CC.-C.V.  A PL4º 1 57,00 57,00
CC.C.V.   B PL4º 1 58,00 58,00
CC.C.V.  C PL 4º 1 62,00 62,00
CC.-C.V. D PL 4º 1 56,00 56,00
CC.-C.V. E PL 4º 1 57,00 57,00
CC.-CV.  F PL.4º 1 68,00 68,00
CC.-C.V.  A PL5º 1 60,00 60,00
CC.C.V.   B PL5º 1 62,00 62,00

1.349,00

06.02.02.09 m Ø32 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro 32mm, clasificación
3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de
cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente
terminada y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

10,00

CZC-C.ESCALERA 1 10,00 10,00

10,00
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CABLES06.02.03
06.02.03.01 m L.GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm² Cu

Tendido de cable unipolar de onductor de cobre 4(1x185) mm² RV-K 0,6/1 kV libre de haló-
genos. Completammente instalada y conexionada.

4,00

LGA 4 4,00

4,00

06.02.03.02 m 3(1x120)+(1x120) RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 3(1x120)+(1x120) mm² de Cu, con aislamiento de 0,6/1kV des-
lizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables,
p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento.

6,00

LGA 2 3,00 6,00

6,00

06.02.03.03 m 4(1x16)+1x16T RZ1-K-0,6/1 kV

Tendido de cable unipolar de 4(1x16)+1x16T mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizan-
te, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables,
p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento.

5,00

DERIVACIÓN LOCAL 1 1 5,00 5,00

5,00

06.02.03.04 m 4(1x10)+(1x10) RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 4(1x10)+1x10T mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizan-
te, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables,
p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento.

53,00

CCNº1- CZ.C 1 5,00 5,00
CC.-CLOCAL 2 1 15,00 15,00
CC.C.LOCAL 3 1 33,00 33,00

53,00

06.02.03.05 m 5G10  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no
propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de termi-
nales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento.

121,00

C.Z.C..CASCENSOR 1 59 59,00
C.Z.C.C. ASCENSOR 2 62 62,00

121,00

06.02.03.06 m 5G6  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no pro-
pagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales
y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento.

51,00

C.Z.C.- C.SALA HIDROS 1 31,00 31,00
** 20 20,00

51,00

06.02.03.07 m 3G6 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no propa-
gador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales
y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento.

400,00
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CZC-CPLB 1 36,00 36,00
C.Z.C- C.PL1º 1 40,00 40,00
C.Z.C- C.PL2º 1 43,00 43,00
C.Z.C- C.PL3º 1 46,00 46,00
C.Z.C- C.PL4º 1 49,00 49,00
C.Z.C- C.PL5º 1 52,00 52,00
C.Z.C- C.RITI 1 15,00 15,00
C.Z.C- C.RITS 1 62,00 62,00
CZC-C.TRASTEROS 1 26,00 26,00
CZC-C.ESCALERA 1 31,00 31,00

400,00

06.02.03.08 m 3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no propa-
gador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4, clase CPR Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tubo y/ó bandeja porta-
cables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento.

133,50

CCONTACTORES -CGA
CSGA-C.PLB 2 1,50 3,00
CSGA-CPL1º 1 3,50 3,50
CSGA-CPL2º 2 7,00 14,00
CSGA-CPL3º 1 10,50 10,50
CSGA-CPL4º 1 14,00 14,00
CSGA-C.PL5º 1 17,50 17,50
CSGA-C.PL5º 1 21,00 21,00
*** 50 50,00

133,50

06.02.03.09 m 4(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 4(1x4)+(1x4)mm² Cu, con aislamiento de 750V deslizante, no
propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables,
p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento.

3,00

C.S.H.- HIDROS 1 3,00 3,00

3,00

06.02.03.10 m 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5)mm² Cu, con aislamiento de 750V desli-
zante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables,
p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento.

1.349,00

CC.-CV    C PL1º 1 53,00 53,00
CC.-CV    D PL1º 1 47,00 47,00
CC.CV     E PL.1º 1 48,00 48,00
CC.-C.V   F PL1º 1 59,00 59,00
CC.-C.V.  A PL2º 1 51,00 51,00
CC.C.V.   B PL2º 1 52,00 52,00
CC.C.V.  C PL 2º 1 56,00 56,00
CC.-C.V. D PL 2º 1 50,00 50,00
CC.-C.V. E PL 2º 1 51,00 51,00
CC.-CV.  F PL.2º 1 62,00 62,00
CC.-C.V.  A PL3º 1 54,00 54,00
CC.C.V.   B PL3º 1 55,00 55,00
CC.C.V.  C PL 3º 1 59,00 59,00
CC.-C.V. D PL 3º 1 53,00 53,00
CC.-C.V. E PL 3º 1 54,00 54,00
CC.-CV.  F PL.3º 1 65,00 65,00
CC.-C.V.  A PL4º 1 57,00 57,00
CC.C.V.   B PL4º 1 58,00 58,00
CC.C.V.  C PL 4º 1 62,00 62,00
CC.-C.V. D PL 4º 1 56,00 56,00
CC.-C.V. E PL 4º 1 57,00 57,00
CC.-CV.  F PL.4º 1 68,00 68,00
CC.-C.V.  A PL5º 1 60,00 60,00
CC.C.V.   B PL5º 1 62,00 62,00

1.349,00
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06.02.03.11 m 2(1x2,5)+(1x2,5) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 2(1x2,5)+(1x2,5)T mm² Cu, con aislamiento de 750V deslizan-
te, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables,
p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento.

65,00

C.ESCALERA -CUARTO LIMPIEZA 1 20,00 20,00
C.BAJA-ASEO 1 15,00 15,00
PORTERO ELÉCTRICO 1 30,00 30,00

65,00

06.02.03.12 m Tendido cable , instalado con conductor de cobre aislado de1x50 mm2 de 750 V de
sección nominal.Instalada s/ NTE IEP-4.

Tendido cable unipolar de 1x50 mm2 aislamiento 750 V .Totalmente instalado y conexiona-
do.

8,00

ARQUETA TIERRA-C.CONTADORES 4 2,00 8,00

8,00

06.02.03.13 m 5G4  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G4 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no pro-
pagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales
y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento.

25,00

25 25,00

25,00

06.02.03.14 m 5G2,5 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G2,5mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no
propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de termi-
nales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento.

25,00

25 25,00

25,00

CUADROS06.02.04
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06.02.04.01 ud C.ZONAS COMUNES

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura ABB serie AT sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento,permitiendo una ampliación del 25%, capaz y contenien-
do:
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40 3P+N.
- 1 interruptor magnetotérmico NSXmE 4P 50A, con bloque diferencial 3mA "AC".
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 40A, curva C 
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 32A, curva C 
- 1 int. diferencial. SCHNEIDER 2P 40A/30 mA.
- 10 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 32A C60N curva C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A C60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A C60N curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

1,00

C.ZONAS COMUNES 1 1,00

1,00

06.02.04.02 ud C.VIVIENDA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura marca ABB serie ICP empotrado o equivalente, totalmente instalado, conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor control de potencia SCHNEIDER 2P 25A.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 1 bobina de protección contra sobretensiones permanentes MSU 255
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 limitador de sobretensión transitoria Quick PF 1P+N.
- Pequeño material, terminales, cableado, etc. El material ser todo de la marca SCHNEIDER o
equivalente. Todo ello según Memoria y esquema unifilar. Señalización de los circuitos y la
empresa instaladora, por medio de placas de plastico rígidas grabadas de forma indeleble.

24,00

CUADRO VIVIENDAS 24 24,00

24,00
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06.02.04.03 ud C.RITI/RITS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura ABB MISTRAL sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER2P 40A 30mA.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 16A K60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 10A K60N curva C.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

3,00

Cuadro RITI/RITS 2 2,00
* 1 1,00

3,00

06.02.04.04 ud C.SALA HIDROS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura SCHNEIDER KAEDRA sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexio-
nado y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 20A curva C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 16A curva C.
- 1 interruptores diferenciales SCHNEIDER 4P 40A 30mA.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN 2P 16A K60N curva C.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN 2P 10A K60N curva C.
- 1 contactor CT 2p 20A
- 1 selector manual-paro-marcha.
- 1 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

1,00

C.SALA DE HIDROS 1 1,00

1,00
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06.02.04.05 ud CUADRO PL.BAJA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 7 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 4 contactor CT 16A 2P.
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

1,00

C.PL BAJA 1 1,00

1,00

06.02.04.06 ud CUADRO PL 1ª/3ª/4º/5ª

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 3 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 1 contactos auxiliares ACT
- 1 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

4,00

C. PL 1º/3ª/4ª/5ª 4 4,00

4,00
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06.02.04.07 ud CUADRO PL.2ª

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

1,00

C. PL.2ª 1 1,00

1,00

06.02.04.08 ud C.ESCALERA VIVIENDAS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura ABB serie MISTRAL empotrado o equivalente, totalmente instalado, conexiona-
do y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 1 interruptores diferenciales 2P 40A 30mA.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A C60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 minuteros MIN 16A
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

1,00

CUADRO ESCALERA 1 1,00

1,00
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06.02.04.09 ud C.TRASTEROS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 2 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 6 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 IHP.
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

1,00

CUADRO TRASTEROS 1 1,00

1,00

06.02.04.10 ud C.SGA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con puerta transparente
y cerradura ABB serie MISTRAL IP 65 sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, cone-
xionado y en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 4 pilotos luminosos.
- 4 inperuptores 2P 20A.
- 4 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de la marca SCHNEI-
DER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y esquemas unifilares. Señalización de
circuitos y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plástico rígidas graba-
das de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas dispondrán de
tendidos perfectamente ordenados y grapados con collarines. Las agrupadas irán además
alojadas en el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a
través de bornero, punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

1,00

CUADRO GESTIÓN DE ALUMBRADO 1 1,00

1,00

PUNTOS DE LUZ Y TOMAS06.02.05
06.02.05.01 ud Punto de luz sencillo

Punto de luz sencillo con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p. de entubado de PVC flexi-
ble IP677-UNE 20324 D20 mm.libre de halógeno, cajas de registro, cableado con cable co-
bre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado,
incluso apertura, sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

389,00

VIVIENDAS 24 10,00 240,00
PASILLO PL.BAJA 16 16,00
ASEO PL.BAJA 3 3,00
PASILLO PL.1ª 26 26,00
PASILLO PL.2ª 24 24,00
PASILLO PL.3ª 24 24,00
PASILLO PL.4 24 24,00
PASILLO PL.5º 13 13,00
ESCALERA PL.BAJA 5 5,00
ESCALERA

8 8,00
2 2,00
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2 2,00
CUARTO LIMPIEZA 2 2,00

389,00

06.02.05.02 ud Punto de luz conmutado con

Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,incluso p.p. tubo de Polipropileno
flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado
con cable de cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , deslizante y no propagador de in-
cendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño
material. Instalado incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49..

72,00

VIVIENDAS 24 3,00 72,00

72,00

06.02.05.03 ud Punto de luz cruzamiento con

Punto de luz cruzamiento con T.T. en alumbrado interior ,incluso p.p. tubo de Polipropileno
flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado
con cable de cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , deslizante y no propagador de in-
cendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño
material. Instalado incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49..

96,00

24 4,00 96,00

96,00

06.02.05.04 ud Punto de luz de emergencia

Punto de luz de emergencia con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p. de entubado de
PVC flexible libre de halógenos IP677-UNE 20324 D20 mm., cajas de registro, cableado con
cable cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K,deslizante y no propagador de incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Insta-
lado, incluso apertura, sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

62,00

PASILLO PL.BAJA 7 7,00
PASILLO PL.1ª 10 10,00
PASILLO PL.2º 9 9,00
PASILLO PL.3º 9 9,00
PASILLO PL.4ª 9 9,00
PASILLO PL.5º 5 5,00
ESCALERA

3 3,00
5 2,00 10,00

62,00

06.02.05.05 ud Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV

Punto de luz en el interior de alumbrado interior, realizado con cable manguera
RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu, derivacines realizadas con caja de de derivación con clemas
en su interior, p.p. de cajas de registro, pequeño material, apertura sellado de rozas, tubo
D20 mm, etc. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento y
cumpliendo el REBT.

7,00

ALUMBRADO PATIO 2 2,00
*** 5 5,00

7,00

06.02.05.06 ud Interruptor simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de interruptor simple luminoso de dos módulos, 1P 16A, empotra-
do en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equivalente, incluyendo 1 interruptor lumi-
noso de la serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de intensidad nomi-
nal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5001M2A, placa
de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2 módulos, de
la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino,
enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y placas formato universal, com-
patible con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos
de la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema de fijación
por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, total-
mente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

218,00

VIVIENDAS 24 9,00 216,00
 ASEO PL.BAJA 1 1,00
CUARTO LIMPIEZA 1 1,00
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218,00

06.02.05.07 ud Conmutador luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de conmutador luminoso de dos módulos, 1P 16A, empotrado en
tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equivalente, incluyendo 1 conmutador luminoso
de la serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de intensidad nominal y
230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5003M2A, placa de la
serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2 módulos, de la ga-
ma Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enla-
zable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y placas formato universal, compati-
ble con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de
la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema de fijación
por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, total-
mente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

144,00

VIVIENDAS 24 6,00 144,00

144,00

06.02.05.08 ud Cruzamiento luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de cruzamiento luminoso de dos módulos, 1P 16A, empotrado en
tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equivalente, incluyendo 1 cruzamiento luminoso
de la serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de intensidad nominal y
230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5012/2, placa de la se-
rie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2 módulos, de la ga-
ma Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enla-
zable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y placas formato universal, compati-
ble con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de
la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema de fijación
por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, total-
mente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

144,00

VIVIENDAS 24 6,00 144,00

144,00

06.02.05.09 ud Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra

Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable
de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), marca Bticino, serie Matix, incluyendo 1
base de corriente tipo schuko de la serie MÀTIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra
(2P+T), de 10/16 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, con alveolos pro-
tegidos, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5440/2,  placa de la serie MÀTIX de BTicino,
para sistema de instalación en caja universal, de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado
Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos,
para cajas cuadradas universales y placas formato universal, compatible con las placas de la
serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTicino o equi-
valente, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema de fijación por crema-
llera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente ins-
talado s/RBT-02 y NTE IEB 48.2, empotrado y aislado bajo de tubo de Polipropileno flexible
corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino Mátix
AM5440/2 caja rectaangular, soporte 503S/2A y placa AM4819, color a definir por dirección
facultativa p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/
NTE IEB-50.

512,00

VIVIENDAS 24 19,00 456,00
PASILLO PL.BAJA 4 4,00
PASILLO PL.1ª 3 3,00
PASILLO PL.2º 4 4,00
PASILLO PL.3º 4 4,00
PASILLO PL.4ª 4 4,00
PASILLO PL 5º 2 2,00
ESCALERA PL.BAJA 2 2,00
ESCALERA

3 3,00
5 1,00 5,00

 ASEO 1 1,00
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**** 24 24,00

512,00

06.02.05.10 ud Doble toma de corriente (TV)

Doble toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con
cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizante y no propagador de incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), según norna UNE 21.002, empotra-
do y aislado bajo de tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN
60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular de 7 módulos, so-
porte 506SA y placa AM4806 o equivalente, color a definir por dirección facultativa p.p. de
cajas de derivación y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

120,00

VIVIENDAS 24 5,00 120,00

120,00

06.02.05.11 ud Triple toma de corriente (TV)

Triple toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con
cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizante y no propagador de incendio, con
emisión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), según norna UNE 21.002, empotra-
do y aislado bajo de tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN
60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular de 8 módulos, so-
porte 4xAM4702 y placa AM4802/4 o equivalente, color a definir por dirección facultativa
p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

24,00

VIVIENDAS 24 1,00 24,00

24,00

06.02.05.12 ud Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A

Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A con puesta a tierra, realizada
con cable de cobre de 6 mm2 de sección nominal y aislamiento 750 V, con baja emisión de
humos opacos, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm y terminación en
bornas de conexión, incluso tubo, p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

24,00

VIVIENDAS 24 1,00 24,00

24,00

06.02.05.13 ud T.C. en caja derivación 1,5 mm2 cable ES07Z1-K

Toma de corriente mediante caja de derivación plástica, de diámetro Ø80mm y cuatro aguje-
ros y conos pasacables, marca GEWISS GW44052, p.p. de conductor de cobre de 1,5 mm2
de sección con aislamiento de 750V, tipo ES07Z1-K(AS) s/UNE 21.1002, incluyendo puesta a
tierra, bajo tubo de PVC curvable de Ø 20 mm de diámetro. Incluyendo p.p. de cajas de deri-
vación, elementos de sujeción, pequeño material y apertura y sellado de rozas. Totalmente
instalada, conexionada, en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT.

24,00

EXTRACTORES VIVIENDAS 24 24,00

24,00

06.02.05.14 ud Punto Timbre

Punto de timbre compuesto por elementos BTICINO serie MÁTIX: placa, soporte y mecanis-
mos  de caja rectangular 503E, un pulsador AM5005/2D , soporte 503S/2A, placa AM4819  y
zumbador AM5048 o equivalente,incluso entubado de con tubo curvable de PVC D20 mm,
cableado con conductor de cobre, aislamiento de 750 V de 2,5 mm2, deslizante y no propa-
gador de incendio y pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tu-
bos y cajas..

24,00

VIVIENDAS 24 24,00

24,00
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06.02.05.15 ud Toma de corriente termo emp. Mátix 2P+T, 16A/230V

Suministro e instalación de de toma de corriente para termo eléctrico, 2P+T 16A/230V, em-
potrada en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix, incluyendo 1 base de corriente tipo
schuko de la serie MÀTIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra (2P+T), de 10/16 A de in-
tensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, con alveolos protegidos, de 2 módulos,
acabado blanco, ref. AM5440/2, 1 interruptor de la serie MÀTIX de BTicino, mando basculan-
te, bipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 1 módulo, aca-
bado blanco, ref. AM5011, placa de la serie MÀTIX de BTicino o equivalente, para sistema de
instalación en caja universal, de 3 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref.
AM4803BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, con 2 tornillos, para placa rectangular
de 3 módulos, compatible con las placas de la serie Magic, ref. 503SA, caja para la instala-
ción de mecanismos de la marca BTicino, de empotrar, para tabique hueco, para placa rec-
tangular, de 110x69x51mm, con sistema de fijación por cremallera, de 3 módulos, ref.
PB503, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE
IEB 48.

24,00

VIVIENDAS TERMOS 24 1,00 24,00

24,00

06.02.05.16 ud Pulsador simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de pulsador simple luminoso de dos módulos 1P 16A, empotrado
en tabique hueco, marca Bticino, serie Mátix, incluyendo 1 pulsador de la serie MÀTIX de
BTicino, mando basculante, con 1 contacto unipolar del tipo NA, de 10 A de intensidad no-
minal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5005M2A, pla-
ca de la serie MÀTIX de BTicino o equivalente, para sistema de instalación en caja universal,
de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie
MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y placas for-
mato universal, compatible con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instala-
ción de mecanismos de la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco,
con sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxiliares y
pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

45,00

PASILLO PL.1ª 7 7,00
PASILLO PL.2º 7 7,00
PASILLO PL.3º 7 7,00
PASILLO PL.4ª 7 7,00
PASILLO PL.5º 5 5,00
ESCALERA 6 2,00 12,00

45,00

06.02.05.17 ud Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL

Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL, o equivalente (según crite-
rio de la D.F.), con modo de operación normal, maestro-esclavo, monitorización, pausa de
seguridad y función deshabilitar.  Angulo de cobertura 360º. Alcance máximo de 24 m de ra-
dio instalado a una altura de 2,50 m. Sensor de luminosidad contínuo desde 10 hasta 2000
lux.entubado mediante tubo curvable de PVC de diámetro 16 mm, clasificación 3321
s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de cobre de 1,5 mm2, aislamiento de 750V desli-
zante y no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE 21.1002, p.p. de cajas de registro, pequeño material, aper-
tura y sellado de rozas, etc.. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento. . Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

6,00

PASILLO PL.B 4 4,00
ASEO PL.BAJA 1 1,00
CUARTO LIMPIEZA 1 1,00

6,00

06.02.05.18 ud Punto de luz sencillo

Punto de luz sencillo con TT adosado a la pared, incluso cable de cobre de 1,5 mm² de sec-
ción nominal,aislamiento ES07Z1-K deslizante y no propagador de incendio, con emisión de
humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002, tubo de PVC rígido libre de halóge-
nos IP667-UNE20324 D 20 mm., portalámparas,cajas de derivación, elementos de fijación,
pequeño material. Totalmente instalado, conexionmado y en perfecto estado de funciona-
mient

32,00
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C.CONTADORES 1 1,00
S.HIDROS 2 2,00
RITI 2 2,00
TRASTEROS 17 17,00
PATINILLO INSTA 6 1,00 6,00
RITS 1 1,00
*** 3 3,00

32,00

06.02.05.19 ud Punto de luz de emergencia

Punto de luz de emergencia con TT adosado a la pared, incluso cable de cobre de 1,5 mm²
de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002, tubo de PVC rígido libre de
halógenos IP667-UNE20324 D 20 mm.,libre de halógeno, cajas de derivación, elementos de
fijación, pequeño material. Totalmente instalado, conexionmado y en perfecto estado de
funcionamiento.

16,00

C.CONTADORES 1 1,00
S.HIDROS 1 1,00
RITI 1 1,00
TRASTEROS 3 3,00
PATINILLO 6 6,00
RITS 1 1,00
*** 3 3,00

16,00

06.02.05.20 ud Interruptor sencillo sobrepuesto serie MÁTIX Idrobox IP40

Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compuesto por elementos de la marca BTI-
CINO, serie MÁTIX, interruptor A5001/2, caja de superficie MÁTIX Idrobox IP40 ref.25402 o
equivalente. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

27,00

C.CONTADORES 1 1,00
SALA DE HIDROS 1 1,00
RITI 1 1,00
PATINILLO INSTALACIONES 6 6,00
RITS 1 1,00
TRASTEROS 14 14,00
*** 3 3,00

27,00

06.02.05.21 ud T.C. sobrep. MATIX IDROBOX IP40 SENCILLA

Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V, IP40, de la marca BTICINO serie MA-
TIX Idrobox o equivalente, instalada con p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de sección,
con aislamiento de 750V deslizante, no propagador de incendios, dentro de tubo rígido 20
mm de diámetro, de libre de halógenos s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086 marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216. Incluyendo elementos BTICINO serie MATIX
Idrobox: base schuko ref. AM5440/2, caja de superficie ref. 25404/2, p.p. de cajas de registro
y derivación y pequeño material. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de
funcionamiento, cumpliendo el REBT.

17,00

C.CONTADORES 1 1,00
SALA DE HIDROS 1 1,00
RITI 1 1,00
TRASTEROS 2 2,00
PATINILLO INSTALACIONES 6 6,00
RITS 3 3,00
*** 3 3,00

17,00

LUMINARIAS06.02.06
06.02.06.01 ud DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54 CLASE II

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54 CLASE II o equi-
valente. Totalmente instalada,conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

86,00

86 86,00

86,00

06.02.06.02 ud DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54 CLASE II

DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54 CLASE II o equiva-
lente. Totalmente instalada,conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

4,00

4 4,00
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4,00

06.02.06.03 ud LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO ICE-LINE OD-2969 25W LED840

LUMINARIA DE ADOSAR ODEL LUX OD-2941 1X39W H.F. + T5 39W/840 o equivalente. To-
talmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

12,00

ESCALERA 4 2,00 8,00
APARCAMIENTO 4 4,00

12,00

06.02.06.04 ud LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A 32W LED840
IP-66

LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A 32W LED840 IP-66 o
equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

25,00

25 25,00

25,00

06.02.06.05 ud LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W LED840 IP-65

LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W LED840 IP-65 o equiva-
lente. Totalmente instalada y conexionada.

2,00

2 2,00

2,00

06.02.06.06 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V DC LED840
IP-65+ DRIVER 220V/4W/24V + CAJA 10406

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V DC LED840 IP-65
+ DRIVER 220V/4W/24V + CAJA 10406 o equivalente . Totalmente instalada y en perfecto
estado de funcionamiento.

45,00

45 45,00

45,00

06.02.06.07 ud LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MOON OD-4320 3W
LED COLOR BLANCO

LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MOON OD-4320 3W
LED COLOR BLANCO o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento.

5,00

5 5,00

5,00

06.02.06.08 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 o
equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

26,00

26 26,00

26,00

06.02.06.09 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22
+ CAJA EMPOTRAR

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 +
CAJA EMPOTRAR o equivalente . Totalmente instalada y en perfecto estado de funciona-
miento.

1,00

1 1,00

1,00

06.02.06.10 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22
+ CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALIDA DERECH

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 +
CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALIDA DERECHA o equivalente. Total-
mente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00

1 1,00

1,00

06.02.06.11 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 o
equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

4,00

4 4,00

4,00
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06.02.06.12 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65
+ CAJA EMPOTRAR

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 +
CAJA EMPOTRAR o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de
funcionamiento.

42,00

42 42,00

42,00

06.02.06.13 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65
+ CAJA EMPOTRAR + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO PICTOGRAMA SALIDA o equiva-
lente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00

1 1,00

1,00

06.02.06.14 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L 3W LED IP-65

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L 3W LED IP-65 o
equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

5,00

5 5,00

5,00

CONEXIONES EQUIPOTENCIALES06.02.07
06.02.07.01 ud Equipotencial baños 2,5mm²

Conexión de Tierra equipotencial en paralelo en cuartos de baño,vestuarios, realizado con
conductor de Cu de H07V-K,.de 2,5 mm², caja modular de empotrar estancas IP55 GEWISS
ref.GW 48671, pletina de cobre,cableado y grapas de fijación y/o soldadura,conexionando
las canalizaciónes metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y to-
dos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión actualmente en vigor.

48,00

VIVIENDAS 24 2,00 48,00

48,00

06.02.07.02 ud EQUIPOTENCIAL MAQUINAS 6mm²

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 750 V.de 6 mm² y grapas
de fijación, uniéndola a la puesta a tierra.

1,00

SALA DE HIDROS 1 1,00

1,00

INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS06.03

EXTINTORES06.03.01
06.03.01.01 ud Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en

Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en armario marca MACOIN caja,
marco y puerta ciega en acabado pintado. Incluso mano de obra de albañilería para empo-
trar. Totalmente colocado, acabados y en perfecto estado de funcionamiento.

12,00

PL.BAJA 2 2,00
PLANTAS 5 2,00 10,00

12,00

06.03.01.02 ud Extintor eficacia 34B de 5

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico (CO2) Totalmente colocado, acabado
y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00

C.CONTADORES 1 1,00

1,00
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SEÑALIZACIÓN06.03.02
06.03.02.01 ud Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm

Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm (material M1) y de dimensiones
105x297 (cumpliendo CTE) fotoluminoscente categoría A, color verde mate sin brillo, enmar-
cados con soporte base en aluminio anodizado curvo o plano, totalmente instalado en lugar
según proyecto/plan de autoprotección.

19,00

EXTINTORES 13 13,00
PULSAORES 6 6,00

19,00

DETECCIÓN Y ALARMA06.03.03
06.03.03.01 ud Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas

Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas diseñada y fabricada por AGUILERA ELEC-
TRÓNICA o equivalentesegún Norma UNE 23007-2, dispone de certificado de conformidad
CE.
Dispone de:
Máximo 30 detectores por zona.
Activación manual de alarma de evacuación.
Control de niveles de acceso por llave.
Desconexión individual de zonas de detección y sirena.
Modo prueba de zonas por un solo operario.
Relé de alarma con salida libre de tensión.
Relé de avería con salida libre de tensión.
2 circuitos de sirena supervisados con indicador individual de avería.
Final de línea activo.
4 zonas de detección convencional
2 Baterías de 12V/7Ah 
Salida de Sirena 1 y 2: 24Vcc
Salidas auxiliar : 24Vcc
Conectada a todos los elementos de la instalación. Totalmente instalada, conexionada, mon-
tada, probada y funcionando; incluso puesta en marcha de la instalación.

1,00

1 1,00

1,00

06.03.03.02 ud AE002/OPS. Detector óptico de humos a 24 V (con rearme automático)

Detector óptico de humos a 24 V AE002/OPS (con rearme automático). Desarrollado y fabri-
cado por Aguilera Electrónica o equivalente según norma UNE EN54-7, certificado por AE-
NOR. Formado por cámara oscura, diseñada con un laberinto que permite entrar el humo
pero no la luz, provista de emisor y receptor que operan según el principio de luz dispersa y
un circuito con la electrónica adecuada para un correcto control. Salida para indicador de
alarma remota, estabilizador de tensión y chequeo automático de funcionamiento, visible en
el led luminoso el cual queda enclavado cuando entra en alarma. Montado en carcasa de
ABS blanco de 105 Ø x 68 mm de alto, incluso zócalo convencionales AE/ZCB. (versión baja
10 mm.Consumo máximo: 180 µA en reposo y 22 mA en alarma.

6,00

ESCALERA 6 6,00

6,00

06.03.03.03 ud Sirena acustica bitonal de alarma.

Sirena acustica bitonal  Aguilera Electrónica AE/V-AS1 o equivalente. otalmente montado,
probado y funcionando.

8,00

PLANTAS 6 6,00
*** 2 2,00

8,00

06.03.03.04 ud Sirena electrónica con foco exterior

Sirena acustica bitonal Aguilera Electrónica AE/V-ASF1 para exteriores o equivalente. Total-
mente montado, probado y funcionando.

1,00

1 1,00

1,00
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06.03.03.05 ud AE/V-PE. Pulsador de emergencia

Pulsador de evacuación de Aguilera Electrónica o equivalente, diseñado para su instalación
en salidas de emergencia. Color verde. Uso interior. Equipado con microrruptor, sistema de
comprobación con llave de rearme,tapa de protección de metacrilato transparente, contac-
tos normalmente abierto NA, común C y normalmente cerrado NC y lámina de plástico cali-
brada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja ABS de 98X98X50 mm.

6,00

PLANTAS 6 6,00

6,00

06.03.03.06 ud AE/V-R2450B15. Retenedor 50 kg para suelo con brazo extensible 15-18 cm

Retenedor Aguilera Electrónica o equivalente 50 Kg/490N para suelo con brazo extensible
de 15 a 18 cm, con placa de tracción, pulsador de desbloqueo, 2 diodos de protección de
Aguilera Electrónica y fuente de alimentación si fuera necesaria. Certificado EN 1155. Protec-
ción: IP40. Consumo: 45mA 24Vcc.

12,00

ESCALERA 2 6,00 12,00

12,00

06.03.03.07 m PUNTO DE CONEXIONADO BAJO TUBO PVC CORRUGADO REF.

Punto de conexionado formado por instalación eléctrica para el sistema de detección de in-
cendios con cable trenzado y apantallado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para
los equipos direccionables y cable bicolor rojo/negro de dos conductores de 1,5 mm2 de
sección para alimentación auxiliar, bajo tubo de PVC corrugado reforzado de doble capa, in-
cluso parte proporcional de cajas de derivación, pequeño material y accesorios.

Totalmente instalado y montado.

31,00

SIRENAS 7 7,00
PULSADORES 6 6,00
RETENEDORES 12 12,00
DETECTORES 6 6,00

31,00

VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR06.04

VIVIENDAS CALIDAD AIRE INTERIOR06.04.01

BOCAS DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLES06.04.01.01
06.04.01.01.01 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 30M3/HR SIN CONECTOR

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de 30 m3/h, sin conector, para
instalación en locales húmedos, modelo BE 30, marca SIBER o equivalente. Según DIT
597/17, . Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

47,00

47 47,00

47,00

06.04.01.01.02 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 60M3/HR SIN CONECTOR

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de 60 m3/h, sin conector, para
instalación en locales húmedos, modelo BE 60, marca SIBER o equivalente. Según DIT
597/17. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

24,00

24 24,00

24,00

FIJACIONES Y ACCESORIOS06.04.01.02
06.04.01.02.01 ud MANGUITO BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM CON JUNTA

Manguito para boca de extracción de D.100 mm con junta, mraca SIBER o equivalente. Total-
mente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

71,00

71 71,00

71,00

06.04.01.02.02 ud MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Módulo de aislamiento acústico, marca SIBER o equivalente. Totalmente instalado, conexio-
nado y en perfecto estado de funcionamiento.

71,00

71 71,00

71,00
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GRUPO SIMPLE FLUJO RESIDENCIAL06.04.01.03
06.04.01.03.01 ud VMC HIGRO REGISTRABLE COMPAC.1XØ125MM 3XØ80MM 3V

Central de ventilación Simple Flujo, marca Siber o equivalente, modelo SIBER VMC AMC
HIR3V. Concebido para la extracción del aire viciado con sistema VMC Higrorregulable.
• Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal  de 147 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 50 y 345 m3/h
• Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Protección: 0,21A
- Potencia absoluta: de 47W;
• Peso: 6,2 kg
• Dimensiones (LxIxH) en mm: 437x345x174
• Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.125mm y 4 entradas de recogida de ai-
re viciado (3 entradas de D. 80mm y una entrada de D.125mm).
• Control
- Interruptor mediante mando de 3 velocidades modelo RLS3V, conexionado, tubo y cable.
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante. Según DIT 597R/18.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación.
Pruebas y certificado de garantía de la instalación.

24,00

24 24,00

24,00

06.04.01.03.02 ud Fijaciones antivibratorias Grupo VMC

Soportes antivibración para grupos de ventilación marca SIBER VMC AMC o equivalente, in-
cluye 4 soportes, marca SIBER.

24,00

24 24,00

24,00

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN06.04.01.04
06.04.01.04.01 m Conducto de ventilación individual 55x110mm.

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso rectangular de
PVC, modelo 0601 "SIBER" o equivalente, de 110x55 mm, color blanco, equivalente a una
sección circular de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado me-
diante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y su-
jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye parte proporcional de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios para conductos
termoplásticos, marca SIBER.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar
las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

196,00

196 196,00

196,00
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06.04.01.04.02 m CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso rectangular de
PVC, modelo T-P 1002 "SIBER" o equivalente, de 220x55 mm, color blanco, equivalente a
una sección circular de 125 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado
mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar
las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

269,00

269 269,00

269,00

ACCESORIOS PARA GRUPO VMC06.04.01.05
06.04.01.05.01 ud TAPA Ø125MM PARA ENTRADAS VMC

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC de diámetro 125mm, modelo TAPA 125,
marca SIBER o equivalente totalmente instalada, conexionada y funcionando perfectamente.

1,00

1 1,00

1,00

06.04.01.05.02 ud Tapa D. 80mm

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC AMC de diámetro 80mm, modelo TAPA
80, marca SIBER o equivalente.

47,00

47 47,00

47,00

06.04.01.05.03 ud BANDEJA + BASTIDOR ESCAYOLA URP-A 600X600

Trampilla de registro de aluminio microperforada, marca KOOLAIR o equivalente, modelo
URP-A DE 600X600, especial para registro, con bastidor para escayola.
Acabado estándar pintado blanco RAL 9010, (otros colores, consultar), formada por marco,
puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado.
Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos sin-
gulares.

24,00

24 24,00

24,00
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ELEMENTOS DE FIJACIÓN06.04.01.06
06.04.01.06.01 ud Cinta Perforada Long. 10,50 mts

Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos termoplásticos, marca SIBER o
equivalente.

16,00

16 16,00

16,00

 VIVIENDAS COCINA06.04.02
06.04.02.01 m Conducto termoplástico de D. 125mm

Conducto termoplástico ignifugado para la extracción de humos de campanas extractoras,
marca Siber o equivalente, serie DUPLA, para un caudal máximo de 500 m3/h, circular de
diámetro 125mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanqueidad del sistema (se-
gún ficha técnica fabricante), i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios.

72,00

TERMOS 24 3,00 72,00

72,00

06.04.02.02 m CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso de PVC, modelo
0605 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo
de hasta 80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar
las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las
compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

269,00

CAMPANA COCINA 269 269,00

269,00

06.04.02.03 ud Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 100 "SIBER",
de 125 mm de diámetro, con una junta elást

Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 125 "SIBER" o
equivalente, de 100 mm de diámetro, con una junta elástica, para impedir la entrada de olo-
res y corrientes de aire e impedir fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado de los conductos. Comprobación de su correc-
to funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

24,00

24 24,00

24,00
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VENTILACIÓN ZONAS COMUNES06.04.03

REJILLASY EXTRACTORES06.04.03.01
06.04.03.01.01 ud GPD100

Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR o equivalente, modelo GPD,
dimensión nominal 100 mm, con aro de montaje metálico. Regulación mediante giro ma-
nual del núcleo central. Acabado en color blanco, fabricada en chapa de acero esmaltada.

16,00

SALA DE HIDROS 2 2,00
TRASTEROS 12 12,00
ASEO 1 1,00
RITI 1 1,00

16,00

06.04.03.01.02 ud Rejilla de puerta 24-S1 200x100

Suministro y montaje de rejilla de puerta para paso de aire, marca KOOLAIR o equivalente,
modelo 24-S1, de dimensiones 200x100 mm. Fabricada con perfiles fijos en "V" en aluminio,
con contramarco. Acabado aluminio anodizado.

52,00

TRASTEROS 12 4,00 48,00
1 4,00 4,00

52,00

06.04.03.01.03 ud Toma de aire TAC-200 125

Suministro e instalación de toma de aire exterior circular, marca KOOLAIR o equivalente, mo-
delo TAC-200,  Ø 125. Fabricado en aluminio. Acabados especiales bajo demanda. No inclu-
ye malla.

3,00

VENTILACIÓN TRASTEROS 3 3,00

3,00

06.04.03.01.04 ud Rejilla de exterior KOOLAIR TA de 300x200 mm

Rejilla de exterior KOOLAIRo equivalente TAE de 300x200 mm de 1 fila de lamas horizonta-
les fijas paralelas a la dimensión más larga, realizada con aluminio extruido, anodizado, co-
lor natural, sin registro de regulación, incluso marco de montaje. Totalmente instalada.

4,00

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 4 4,00

4,00

EXTRACTORES06.04.03.02
06.04.03.02.01 ud SOLER & PALAU TD-350/125

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 280 m³/h y 20 mm c.d.a.
 Marca SOLER & PALAU o equivalente modelo TD-350/150.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 60 dB(A).
 Consumo 22W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctricamente y probada.Con aspi-
ración e impulsión circular. Para intercalar mediante acoplamiento elástico desmontable con-
ducto circular de tipo acústico.Se incluye ayuda de albañilería si es preciso.

1,00

SALA DE HIDROS 1 1,00

1,00

06.04.03.02.02 ud SOLER & PALAU  TD-250/100.

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 180 m³/h y 20 mm c.d.a.
 Marca SOLER& PALAU o equivalente modelo TD-250/100.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 56 dB(A).
 Consumo 18W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctricamente y probada.Con aspi-
ración e impulsión circular. Para intercalar mediante acoplamiento elástico desmontable con-
ducto circular de tipo acústico.Se incluye ayuda de albañilería si es preciso.

4,00

ASEO PL,BAJA 1 1,00
TRASTEROS 3 3,00

4,00
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CONDUCTOS06.04.03.03
06.04.03.03.01 m Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada.

71,00

TRASTEROS 36 36,00
ASEO 30 30,00
SALA HIDROS 5 5,00

71,00

06.04.03.03.02 m TUBO HELICOIDAL D=125 mm.

Tubería helicoidal de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, varillas roscadas de sujección y demás accesorios,
marca ISOAIR, totalmente instalada.Totalmente instalado según memoria y planos.

20,00

SALA DE HIDROS 20 20,00

20,00

06.04.03.03.03 ud Compuerta regulación CCC Ø100

Suministro e instalación de compuerta de regulación circular, marca KOOLAIR, modelo CCC,
Ø 100 mm, compuesta  por un conducto de chapa galvanizada y regulada mediante una pa-
lometilla. En esta compuerta no existe estanqueidad. Fabricada en chapa de acero galvaniza-
da.

15,00

TRASTEROS 15 15,00

15,00

INSTALACIONES DE TENSIONES DÉBILES Y SEGURIDAD ELECTRONICA06.05

PORTERO ELÉCTRICO06.05.01
06.05.01.01 ud PORT.AUTOMAT.24 USU.LT TERRANEO

Portero automático para veinticuatro usuarios compuesto por placa exterior de aluminio
con grupo fónico, veinticuatro teléfonos y alimentador estabilizado TERRANEO de BTICINO
o equivalente, conexionado, totalmente instalado.

1,00

1 1,00

1,00

HIDRO SANITARIAS06.06

SANEAMIENTO06.06.01
06.06.01.01 ud Acometida a la red general de saneamiento

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de zanja con medios
mecanicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavi-
mento asfaltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón en ma-
sa fck=15 N/mm2., tubería marca SANECOR o equivalente, color teja RAL 8023, diámetro no-
minal del Ø 250 que exija la normativa municipal, incluso colocación y p.p. de piezas espe-
ciales, protección de la tuberia con hormigón fck=15 N/mm2., relleno compactado de zan-
jas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos
de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso trami-
tación de documentaciom, permisos municipales, derechos de acople y contratación con la
empresa concesionaria. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altu-
ra útil interior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosol-
dada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, arqueta de hormigón en masa, formada por tu-
bería de hormigón centrifugado de Ø 800mm., tapa y cerco de fundición segun normativa
municipal. Totalmente terminada y funcionando.

2,00

PLUVIALES 1 1,00
FECALES 1 1,00
PLANTA BAJA

2,00
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06.06.01.02 ud Rebosadero de aljibe Ø 83 mm.

rebosadero de aljibe, visto, incluso p.p. de conducción de tubería y accesorios de PVC Te-
rrain Ø 83 mm. o equivalente, según plano de detalles e indicaciones de la dirección faculta-
tiva.

1,00

1 1,00

1,00

06.06.01.03 ud Vaciado de aljibe Ø 3"

vaciado de aljibe, con p.p. tubería de PVC PN-10 de pegar de Ø 3", pasamuro, válvula com-
puerta Ø 3", y remate de tubos. Según plano de detalles.

1,00

1 1,00

1,00

06.06.01.04 ud Juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe

juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe, constituido por dos interruptores de
nivel Tritón Controls o equivalente, modelo LR03-10, incluyendo alarma acústica de 90 dBA
24 v. en exterior de sala de máquinas, canalización de alimentación en tubo de PVC rígido
de Ø 25 mm., cable flexible de 750 v. de 2x1,5 mm2., cajas de registros y pequeño material,
conexionado a cuadro de equipo de presión, probado y en perfecto estado de funciona-
miento.

1,00

1 1,00

1,00

06.06.01.05 ud Sumidero Ø 110 mm. salida horizontal (redes enterradas)

cazoleta con sumidero sifónico, en redes enterradas, de PVC sistema Terrain Ø 110 mm. o
equivalente, incluso acople, recibido y remates de pavimento, salida horizontal, instalada
hasta arqueta más próxima, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

1,00

FECALES 1 1,00
PLANTA BAJA

1,00

06.06.01.06 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equivalente, realizado con tube-
ría de PVC y accesorios, en cambios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y p.p.
de de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

2,00

FECALES 2 2,00
PLANTA BAJA

2,00

06.06.01.07 m Tubería PVC Ø 83 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 83 mm. espesor 3,2 mm., serie "B", sobre so-
lera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Te-
rrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zan-
ja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.

4,00

FECALES 1 4,00 4,00
PLANTA BAJA

4,00

06.06.01.08 m Tubería PVC Ø 110 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 110 mm. espesor 3,2 mm., según norma
UNE-EN 1329-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p.
de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y
compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y
5.4.3.1.

34,00

FECALES 1 34,00 34,00
PLANTA BAJA

34,00
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06.06.01.09 m Tubería PVC Ø 125 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 125 mm. espesor 3,2 mm., según norma
UNE-EN 1329-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p.
de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y
compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2, 5-5.4, 5.4.2 y
5.4.3.1.

51,50

FECALES 1 51,50 51,50
PLANTA BAJA

51,50

06.06.01.10 m Tubería PVC Ø 160 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 160 mm. espesor 4 mm., según norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p.
de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y
compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y
5.4.3.1.

2,00

FECALES 1 2,00 2,00
PLANTA BAJA

2,00

06.06.01.11 m Tubería PVC Ø 200 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 200 mm. espesor 4,9 mm., según norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p.
de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, apertura, relleno y
compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y
5.4.3.1.

2,50

PLUVIALES 1 2,50 2,50
PLANTA BAJA

2,50

06.06.01.12 ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa reja sumidero fund. dúctil

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y tapa reja sumide-
ro, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según
C.T.E. DB HS-5.

5,00

PLANTA BAJA 5 5,00

5,00

06.06.01.13 ud Válvula antirretorno Ø 160 mm.

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 160 mm., paso total, instalada antes
de acometida a alcantarillado municipal. S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

1,00

FECALES 1 1,00
PLANTA BAJA

1,00

06.06.01.14 ud Válvula antirretorno Ø 200 mm.

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 200 mm., paso total, instalada antes
de acometida a alcantarillado municipal. S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

1,00

PLUVIALES 1 1,00
PLANTA BAJA

1,00
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DESAGÜES06.06.02
06.06.02.01 ud Válvula automática ventilación Ø 110 mm.

válvula automática de ventilación PVC sistema Terrain o equivalente SDP Ø 110 mm., situada
en cámara de falsos techos o lugar ventilado, instalada un mínimo de 1 m. por encima del
primer inodoro desagüado. Totalmente ejecutado. S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

2,00

FECALES 2 2,00
TECHO PL. BAJA

2,00

06.06.02.02 m Colector insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Te-
rrain o equivalente SDP Ø 200mm e=3.9mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resisten-
cia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1) anclado a estructura con abrazadera metálica tipo iso-
fix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonori-
zadas y pequeño material. Instalado.

6,00

PLUVIALES 1 6,00 6,00
TECHO PL. BAJA

6,00

06.06.02.03 m Colector insonorizado Ø 160 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Te-
rrain o equivalente SDP Ø 160mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resisten-
cia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo iso-
fix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonori-
zadas y pequeño material. Instalado.

20,50

PLUVIALES 1 11,50 11,50
FECALES 1 9,00 9,00
TECHO PL. BAJA

20,50

06.06.02.04 m Colector insonorizado Ø 125 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Te-
rrain o equivalente SDP Ø 125mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resisten-
cia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo iso-
fix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonori-
zadas y pequeño material. Instalado.

70,50

PLUVIALES 1 3,50 3,50
FECALES 1 16,00 16,00
TECHO PL. 1ª
PLUVIALES 1 26,00 26,00
FECALES 1 25,00 25,00
TECHO PL. BAJA

70,50

06.06.02.05 m Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Te-
rrain o equivalente SDP Ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0, de resisten-
cia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo iso-
fix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiales insonori-
zadas y pequeño material. Instalado.

58,00

PLUVIALES 1 2,50 2,50
TECHO PL.5ª
PLUVIALES 1 3,00 3,00
FECALES 1 5,00 5,00
TECHO PL. 4ª
PLUVIALES 1 15,00 15,00
FECALES 1 7,50 7,50
TECHO PL. 1ª
PLUVIALES 1 11,00 11,00
FECALES 1 14,00 14,00
TECHO PL. BAJA
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58,00

06.06.02.06 m Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema ECO Te-
rrain o equivalente SDP Ø 83mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia
al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix
cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las
uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonoriza-
das y pequeño material. Instalado.

15,50

FECALES 1 0,50 0,50
TECHO PL. 4ª
FECALES 1 1,00 1,00
TECHO PL. 3ª
FECALES 1 1,00 1,00
TECHO PL. 2ª
PLUVIALES 1 5,50 5,50
FECALES 1 1,00 1,00
TECHO PL. 1ª
PLUVIALES 1 6,50 6,50
TECHO PL. BAJA

15,50

06.06.02.07 m Bajante insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema ECO Terrain o equi-
valente SDP Ø 200 mm. e=3,9 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fue-
go, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo iso-
fix con juntas de goma cada 1,50m, incluso p.p. de piezas especiales, juntas de dilatación en
todas las uniones, debiendo ser estas a 45º, y pequeño material, apertura de rozas, retacado
con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

4,00

PLUVIALES 1 4,00 4,00

4,00

06.06.02.08 m Bajante insonorizada Ø 160 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema ECO Terrain o equi-
valente SDP Ø 160 mm. e=3,2 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fue-
go, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo iso-
fix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, retacado con
porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

4,00

FECALES 1 4,00 4,00

4,00

06.06.02.09 m Bajante insonorizada Ø 125 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema ECO Terrain o equi-
valente SDP Ø 125 mm. e=3,2 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fue-
go, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo iso-
fix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, retacado con
porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

7,00

PLUVIALES 1 3,50 3,50
FECALES 1 3,50 3,50

7,00

06.06.02.10 m Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema ECO Terrain o equi-
valente SDP Ø 110 mm. e=3,2 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fue-
go, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo iso-
fix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, retacado con
porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera necesario. Instalado.

254,50

PLUVIALES 2 13,00 26,00
3 15,00 45,00

FECALES 2 4,00 8,00
3 13,00 39,00
8 15,00 120,00
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1 16,50 16,50

254,50

06.06.02.11 ud Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO

manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain o equivalente Ø 110 mm. e:3,2 mm.
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acopla-
do a bajantes, con p.p. de piezas especiales en ángulos de 45º y juntas de goma en cada
unión, abrazaderas metálicas tipo isofix con junta de goma y pequeño material, retacado
con porexpan en pasos estructurales si fueran necesarios, instalado, incluso ayudas de alba-
ñilería.

51,00

6 6,00
PL.5ª

12 12,00
PL.4ª

12 12,00
PL.3ª

12 12,00
PL.2ª

9 9,00
PL.1ª

51,00

06.06.02.12 ud Manguetón

manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equivalenteØ 110 mm. e:3,2
mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1),
acoplado a bajantes con angulos de 45º, con p.p. de piezas especiales, injertos a 45º, juntas
de dilatación y abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix y pequeño material, recibi-
do con mortero de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería. S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y
5.1.4.

6,00

PLANTA BAJA 6 6,00

6,00

06.06.02.13 ud Sumidero sifónico Ø 110 mm.

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 110
mm., incluso acople, recibido y remates de pavimento, salida vertical u horizontal, instalada,
incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

7,00

PLUVIALES 2 2,00
PL. CUBIERTA
PLUVIALES 3 3,00
PL. 5ª
PLUVIALES 2 2,00
PL. 1ª

7,00

06.06.02.14 ud Sumidero sifónico Ø 83 mm.

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalente de Ø 83 mm. de salida, en locales
húmedos y patios, con tapa de acero inoxidable, babero para remate de tela asfáltica inclu-
so p.p. de piezas especiales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas
de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

6,00

PLUVIALES 1 1,00
PL. 2ª
PLUVIALES 2 2,00
PL. 1ª
CONTADORES FONT. 1 1,00
CONTADORES ELECT. 1 1,00
CUARTO TELECO 1 1,00
PL. BAJA

6,00
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06.06.02.15 ud Desagüe antigoteo calentador

Desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y accesorios de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 32 mm. e=3 mm., con certifi-
cado euroclase B, S1, d0, de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

24,00

24 24,00

24,00

06.06.02.16 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual)

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equivalente e:3 mm. con
certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde
aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de Ø 50 mm., grapado a paramento con abraza-
dera metálica con junta de goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo ma-
terial. Instalado hasta colector o bajante. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

80,00

7 7,00
PL. 5ª

18 18,00
PL. 4ª

18 18,00
PL. 3ª

18 18,00
PL. 2ª

14 14,00
PL. 1ª

5 5,00
PL. BAJA

80,00

06.06.02.17 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (bote sifónico)

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equivalente e:3 mm. con
certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), desde apa-
rato hasta bote sifónico, con p.p. de accesorios del mismo material, abrazadera metálica con
junta de goma tipo isofix. Instalado. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

94,00

8 8,00
PL. 5ª

24 24,00
PL. 4ª

24 24,00
PL. 3ª

24 24,00
PL. 2ª

14 14,00
PL. 1ª

94,00

06.06.02.18 ud Bote sifónico ciego Ø 50 mm.

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain o equivalente, con tapa en acero inoxidable,
incluso acoples a tuberías de desagües a 45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño ma-
terial y tubería de desembarque en PVC sistema Terrain Ø 50 mm. e:3 mm., instalado, inclu-
so ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

47,00

4 4,00
PL. 5ª

12 12,00
PL. 4ª

12 12,00
PL. 3ª

12 12,00
PL. 2ª

7 7,00
PL. 1ª

47,00
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06.06.02.19 ud Sumidero sifónico Ø 50 mm. (encascado)

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalentede Ø 50 mm. de salida, válido para
colocar en escascado de locales húmedos, con tapa de acero inoxidable, incluso p.p. de pie-
zas especiales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañile-
ría. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

24,00

FECALES 2 2,00
PL. 5ª
FECALES 6 6,00
PL.4ª
FECALES 6 6,00
PL.3ª
FECALES 6 6,00
PL.2ª
FECALES 4 4,00
PL.1ª

24,00

FONTANERÍA06.06.03
06.06.03.01 com COMENTARIO GENERAL

COMENTARIO GENERAL AL CAPÍTULO DE FONTANERÍA Y DESAGÜES:
 - Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye como parte proporcional el
importe de piezas especiales, ayudas de albañilería y pequeño material necesarios para su
correcta colocación.
 - Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fábrica se realizarán por medio de
manguitos pasamuros.
 - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletín del instalador,
que será obligatorio para cada una de las viviendas, locales y oficinas, así como servicios ge-
nerales.
 - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad
AENOR y cumplirán con el CTE en lo referente a la seccion HS4 (suministro de agua) del mis-
mo.
 - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su trazado por parte de la
dirección facultativa y se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempla-
das en las normas.

1,00

1,00

06.06.03.02 ud Acometida a edificio Ø 32 mm.

Acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo apertura de zanja con me-
dios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pa-
vimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico en calzadas, elaboración,
vertido y nivelación de solera de hormigón en masa H-150, tubería Ø 32 mm. del tipo que
exija la compañía suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especiales, protección
de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno compactado de zanjas con material se-
leccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documen-
tación, permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa concesiona-
ria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 15x15 cm., incluso horquilla
de conexión, llave de paso macho de Ø 32 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada
y funcionando. S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

1,00

EDIFICIO 1 1,00

1,00

58



MEDICIONES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

06.06.03.03 ud Acometida a edificio Ø 25 mm.

acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo apertura de zanja con me-
dios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pa-
vimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico en calzadas, elaboración,
vertido y nivelación de solera de hormigón en masa H-150, tubería Ø 25 mm. del tipo que
exija la compañía suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especiales, protección
de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno compactado de zanjas con material se-
leccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documen-
tación, permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa concesiona-
ria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 15x15 cm., incluso horquilla
de conexión, llave de paso macho de Ø 25 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada
y funcionando. S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

2,00

LOCAL 1 1 1,00
LOCAL 2 1 1,00

2,00

06.06.03.04 ud Arkablock 46x33x19 cm.

arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por armario estanco para empo-
trar de polyester prensado de 46x33x19 cm., con anagrama de agua en la puerta, equipado
con mirilla de 110x110 mm. y cerradura homologada, incluso p.p. de recibido de caja, reali-
zación de taladros para pasos de tuberías, recibido de las mismas, pequeño material y ayu-
das de albañilería. Totalmente instalado y listo para conexionado del contador. S/CTE
HS-4-3.2.1.2.3.

3,00

EDIFICIO 1 1,00
LOCAL 1 1 1,00
LOACL 2 1 1,00

3,00

06.06.03.05 ud Puente contador de 13-15 mm.

puente para contador de 13-15 mm., con p.p. de tubería de PVC de presion PN-10 roscada
de 3/4", piezas especiales en latón, filtro, llaves de corte, pequeño material, conexiones. Ins-
talado y probado, incluso ayudas de albañilería, según normas de la compañía suministrado-
ra. S/CTE HS-4-5.1.2.1.

2,00

LOCAL 1 1 1,00
LOCAL 2 1 1,00

2,00

06.06.03.06 ud Puente contador 20 mm.

puente para contador de 20 mm., con p.p. de tubería de PVC de presion PN-10 roscada de
1", piezas especiales de latón, filtro, llaves de corte, pequeño material, conexiones, incluso
ayudas de albañilería. Instalado y probado, según normas de la compañía suministradora.
S/CTE HS-4-5.1.2.1.

1,00

EDIFICIO 1 1,00

1,00

06.06.03.07 ud Acometida a depósitos Ø 25 mm.

acometida de agua a depósitos, con una distancia máxima de 20 m., formada por tubería de
Polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 25 mm., conexión, codos y válvula de esfera de Ø 25
mm. en latón y flotador reforzado. Instalado y probado. S/CTE HS4 3.2.1.2.4.

2,00

LOCAL 1 1 1,00
LOCAL 2 1 1,00

2,00

06.06.03.08 ud Acometida a aljibe Ø 50 mm.

acometida de agua a aljibe formada por tubería de Polibutileno (PB) sistema Terrain o equi-
valente Ø 50 mm., conexión, codos y válvula de esfera de Ø 50 mm. en latón, flotador refor-
zado. Instalado y probado. S/CTE HS-4-3.2.1.2.4.

1,00

EDIFICIO 1 1,00

1,00
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06.06.03.09 ud Reductora de 20 mm.

Válvula reductora de presión de 20 mm., compensada RBM ó similar homologada, con lla-
ves de paso a ambos lados para posibilitar desmontaje. Instalada y probada.

2,00

LOCAL 1 1 1,00
LOCAL 2 1 1,00

2,00

06.06.03.10 ud Reductora de 50 mm.

Válvula reductora de presión de 50 mm., compensada RBM ó similar homologada, con lla-
ves de paso a ambos lados para posibilitar desmontaje. Instalada y probada.

1,00

EDIFICIO 1 1,00

1,00

06.06.03.11 ud By-pass Ø 25 mm.

By-Pass directo de red Ø 25 mm. automático, con válvula de retención, válvula de corte y
electroválvula motorizada ó solenoide de tres vías con programador horario, incluso cablea-
do completo bajo tubo y p.p. de tubería. Instalado y probado.

2,00

LOCAL 1 1 1,00
LOCAL 2 1 1,00

2,00

06.06.03.12 ud By-pass Ø 50 mm.

By-Pass directo de red Ø 50 mm. automático, con válvula de retención, válvula de corte y
electroválvula motorizada ó solenoide de tres vías con programador horario, incluso cablea-
do completo bajo tubo y p.p. de tubería. Instalado y probado.

1,00

EDIFICIO 1 1,00

1,00

06.06.03.13 ud Acometida a grupo Ø 25 mm.

Acometida de agua a grupo de presión desde depósito, formada por Polibutileno (PB) siste-
ma Terrain o equivalente Ø 25 mm., válvulas de retención y esfera de 3/4". Colocado y pro-
bado.

2,00

LOCAL 1 1 1,00
LOCAL 2 1 1,00

2,00

06.06.03.14 ud Acometida a grupo Ø 50 mm.

Acometida de agua a grupo de presión desde aljibe, formada por Polibutileno (PB) sistema
Terrain o equivalente Ø 50 mm., válvulas de retención y esfera de 1-1/2". Colocado y proba-
do.

1,00

EDIFICIO 1 1,00

1,00

06.06.03.15 ud Acometida a batería de contadores Ø 50 mm.

Acometida de agua a batería de contadores desde grupo de presión, formada por Polibutile-
no (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., válvulas de esfera, retención y pequeño ma-
terial de Ø 50 mm. en latón. Instalado y probado.

1,00

1 1,00

1,00

06.06.03.16 ud Batería 25 contadores

Batería para 25 contadores, incluso piezas especiales (llaves de corte, válvulas de retención)
y pequeño material. Instalada y probada s/CTE-HS-4-3.2.1.2.7 y normas de la Cia. suministra-
dora. Instalada y probada. No se incluyen contadores.

1,00

1 1,00

1,00

06.06.03.17 ud Grifo de vaciado en ascendentes Ø 28 mm.

instalación de grifo de vaciado para ascendentes Ø 28 mm., situada en cuarto de contadores
o zona de fácil acceso y señalada de forma conveniente. Instalada y probada.
S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

25,00

25 25,00
P. BAJA
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25,00

06.06.03.18 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.

instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25 mm., consistente en
prolongación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm.
para posibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Minivent o
equivalente modelo MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la par-
te más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6

1,00

1 1,00
P. 5ª

1,00

06.06.03.19 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 28 mm.

instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 28 mm., consistente en
prolongación de ascendente en Ø 16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm.
para posibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga marca Minivent o
equivalente modelo MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la par-
te más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

24,00

2 2,00
P. 5ª

6 6,00
P. 4ª

6 6,00
P. 3ª

6 6,00
P. 2ª

4 4,00
P. 1ª

24,00

06.06.03.20 ud Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con tubería de polibutileno,
PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

24,00

2 2,00
P. 5ª

6 6,00
P. 4ª

6 6,00
P. 3ª

6 6,00
P. 2ª

4 4,00
P. 1ª

24,00

06.06.03.21 ud Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

25,00

2 2,00
P. 5ª

6 6,00
P. 4ª

6 6,00
P. 3ª

6 6,00
P. 2ª

4 4,00
Vegetacion patio 1 1,00
P. 1ª

25,00
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06.06.03.22 ud Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain

Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con tubería de polibutileno,
PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

71,00

6 6,00
P. 5ª

18 18,00
P. 4ª

18 18,00
P. 3ª

18 18,00
P. 2ª

11 11,00
P. 1ª

71,00

06.06.03.23 ud Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

73,00

7 7,00
P. 5ª

18 18,00
P. 4ª

18 18,00
P. 3ª

18 18,00
P. 2ª

11 11,00
P. 1ª

1 1,00
P. BAJA

73,00

06.06.03.24 ud Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con tubería de polibutileno,
PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada se-
gún RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

95,00

8 8,00
P. 5ª

24 24,00
P. 4ª

24 24,00
P. 3ª

24 24,00
P. 2ª

15 15,00
P. 1ª

95,00

06.06.03.25 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

158,00

14 14,00
P. 5ª

36 36,00
P. 4ª

36 36,00
P. 3ª

36 36,00
P. 2ª

26 26,00
P. 1ª
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ASEO COMÚN 2 2,00
LOCAL 1 4 4,00
LOCAL 2 4 4,00
P. BAJA

158,00

06.06.03.26 ud Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain o equivalente instalada en
entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

6,00

2 2,00
P. 1ª
LOCAL 1 2 2,00
LOCAL 2 2 2,00
P. BAJA

6,00

06.06.03.27 ud Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain o equivalente, instalada en
entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB
HS-4 y UNE-ENV 12108.

194,00

17 17,00
P. 5ª

48 48,00
P. 4ª

48 48,00
P. 3ª

48 48,00
P. 2ª

30 30,00
P. 1ª
ASEO COMÚN 1 1,00
LOCAL 1 1 1,00
LOCAL 2 1 1,00
P. BAJA

194,00

06.06.03.28 ud Llave maneta palanca 28 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 28 mm, de polibutileno PB Terrain o equivalente, instalada en
entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB
HS-4 y UNE-ENV 12108.

24,00

CORTE GEN. VIV. 2 2,00
P. 5ª
CORTE GEN. VIV. 6 6,00
P. 4ª
CORTE GEN. VIV. 6 6,00
P. 3ª
CORTE GEN. VIV. 6 6,00
P. 2ª
CORTE GEN. VIV. 4 4,00
P. 1ª

24,00

06.06.03.29 ud Instalación general caliente Ø 25 mm.

de instalación de agua caliente en tramo general de vivienda con tubería de Polibutileno
(PB) sistema homologado Terrain o equivalente SDP de Ø 25 mm. e:2,3 mm., serie 5 clase 2
PN-10, con origen en calentador, p.p. de accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño mate-
rial, protegida con aislante térmico SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., apertura y tapado
de rozas, totalmente instalada y probada, segun normas, planos de detalles e indicaciones
de la dirección facultativa.

24,00

2 2,00
P. 5ª

6 6,00
P. 4ª

6 6,00
P. 3ª

6 6,00
P. 2ª

4 4,00
P. 1ª

24,00
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06.06.03.30 ud Instalación general fría Ø 28, 25 mm.

de instalación de agua fría en tramo general de vivienda con tubería de Polibutileno (PB) sis-
tema homologado Terrain o equivalente SDP de Ø 28 mm. y Ø 25 mm. e:2,5 mm. y e:2,3
mm., serie 5 clase 2 PN-10, con origen en llave de corte a la entrada de la vivienda, y acome-
tida a calentador, en Ø según planos, p.p. de accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño
material, forrada con tubería corrugada de Ø 32 mm., en paramentos empotrados apertura
y tapado de rozas, totalmente instalada y probada, según normas, planos de detalles e indi-
caciones de la dirección facultativa.

24,00

2 2,00
P. 5ª

6 6,00
P. 4ª

6 6,00
P. 3ª

6 6,00
P. 2ª

4 4,00
P. 1ª

24,00

06.06.03.31 m Canaliz polib. Terrain 1"(28) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,5 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abraza-
deras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

865,00

1 27,50 27,50
P. 5ª

1 97,00 97,00
P. 4ª

1 97,00 97,00
P. 3ª

1 97,00 97,00
P. 2ª

1 69,00 69,00
P. 1ª

1 244,50 244,50
P. BAJA

1 233,00 233,00
VERTICALES

865,00

06.06.03.32 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abraza-
deras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

31,00

1 5,50 5,50
P. 5ª

1 3,50 3,50
P. 1ª

1 9,00 9,00
P. BAJA

1 13,00 13,00
VERTICALES

31,00

06.06.03.33 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abraza-
deras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

3,00

1 3,00 3,00
P. 1ª

3,00
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TERMOS06.06.04
06.06.04.01 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta para producción
de ACS ARISTON o equivalente NUOS EVO A+ 80 WH con capacidad nominal de 80 litros.
Rango de trabajo entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP 4,23 a temperatura del aire
20ºC y temperatura de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (temperatura de
aire 20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo gas refrigerante tipo
R134a, permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Cal-
derín de acero vitrificado al titanio que incorpora doble ánodo para evitar la corrosión, uno
activo PROTECH y uno de magnesio además de una resistencia de apoyo de 1.200 W. Con-
densador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Display LCD para el
control de la temperatura, la programación horaria y los diferentes modos de funcionamien-
to. Incluye función "SILENT" que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el
rendimiento del equipo, sistema anticongelación para activación de la resistencia en caso de
que la temperatura del depósito descienda por debajo de los 5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y probada, incluso flexibles y peque-
ño material.

1,00

Vivienda 2 Dormitorios 1 1,00

1,00

06.06.04.02 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 110 WH

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta para producción
de ACS ARISTON o equivalente NUOS EVO A+ 110 WH con capacidad nominal de 110 li-
tros. Rango de trabajo entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP 3,85 a temperatura
del aire 20ºC y temperatura de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 8h04min (tempera-
tura de aire 20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo gas refrigerante
tipo R134a, permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62ºC en modo bomba de ca-
lor. Calderín de acero vitrificado al titanio que incorpora doble ánodo para evitar la corro-
sión, uno activo PROTECH y uno de magnesio además de una resistencia de apoyo de 1.200
W. Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Display LCD
para el control de la temperatura, la programación horaria y los diferentes modos de funcio-
namiento. Incluye función "SILENT" que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente
en el rendimiento del equipo, sistema anticongelación para activación de la resistencia en
caso de que la temperatura del depósito descienda por debajo de los 5ºC y sistema anti-le-
gionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y probada, incluso flexibles y peque-
ño material.

23,00

Viviendas 3 Dormitorios 23 23,00

23,00

GRUPO DE PRESIÓN06.06.05
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06.06.05.01 ud EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD

EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA KSB  EPVP-3S07182T o equi-
valente, caudal del equipo 10,26 m³/h 37,98 m.c.a formado:
Módulo de bombeo: Montado en conjunto monobloc sobre bancada, formado por:
- 3 Electrobombas SILEN-07/04/180T de 1,3 Kw. Trifásicas 400 V, construida en
  acero inoxidable con difusores en Noryl. Cierre mecánico. Cada bomba suministra 
  5,35 m3/h a 41,3 m.c.a. Aspiración e impulsión 1 ¼”.
- 3 Válvulas de bola y retención DN-1 ½”.
- Colector de aspiración e impulsión de 3” con accesorios. 
- Depósito hidroneumático de 24 lts. de capacidad, timbrado a 10 Kg/cm2 con válvula de
  vaciado, tubo flexible con válvula de compuerta y adaptador al módulo de bombeo. 
- Variador de velocidad que actúa en todas las bombas con alternancia automática según la
  demanda.
Cuadro Eléctrico en material plástico protección IP-56 con normativa UNE-EN-60204-1, con
disyuntores motor, luces piloto, contactores, magnetotérmico, conmutador de prioridad
M-O-A, conexiones para boya interruptor de nivel y alarma. Preparado para el funcionamien-
to mediante variador de velocidad y mediante presostatos.

Módulo acumulación: (Funcionamiento mediante presostatos). Depósito hidroneumático de
350 Lts. de capacidad, timbrado a 10 Kgs/cm2.

1,00

1 1,00

1,00
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07 TELECOMUNICACIONES

Infraestructura de soporte de redes: canlizaciones y registros07.01

Acometidas07.01.01
07.01.01.01 ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm

de dimensiones interiores, con ganchos pa

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm
de dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, 21 a 100 puntos de acce-
so a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Embocadura de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

1,00

1,00

07.01.01.02 m Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y
el registro de enlace inferior en el i

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y el
registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edifi-
cación con un número de PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (3
TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm,
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de re-
cubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separado-
res de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación
del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

5,00

5,00

Canalizaciones de enlace07.01.02
07.01.02.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para paso y

distribución de instalaciones de ICT, formado

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para paso y distribución
de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de poliéster reforzado
con fibra de vidrio de 450x450x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especia-
les y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

3,00
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3,00

07.01.02.02 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior entre el punto
de entrada general superior del edifici

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior entre el punto de
entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, forma-
da por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso accesorios, elementos de sujeción
e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colo-
cación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

10,00

10,00

07.01.02.03 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y
distribución de instalaciones de ICT, formado

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y distribución
de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero laca-
do con aislamiento interior de 450x450x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas
especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00

1,00

07.01.02.04 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior entre el registro
de enlace y el RITI, RITU o RITM, en

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior entre el registro de
enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 21 y
40, formada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígido de 40 mm de diámetro, re-
sistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colo-
cación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

10,00

10,00

Equipamiento para recintos07.01.03

68



MEDICIONES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

07.01.03.01 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de
instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 p

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalacio-
nes de telecomunicación, de 21 a 30 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50
cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protec-
ción mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dota-
do de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo,
1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, fre-
cuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selecti-
vo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado
(10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 ba-
ses de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de deri-
vación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de
25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con por-
talámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200
mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centraliza-
ción de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posi-
bles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes.
Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instala-
ciones.

1,00

1,00
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07.01.03.02 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de
instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 p

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalacio-
nes de telecomunicación, de 21 a 30 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50
cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protec-
ción mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dota-
do de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo,
1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, fre-
cuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selecti-
vo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado
(10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de
la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación
y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm²
de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámpa-
ras y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. In-
cluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles com-
pañías operadoras de servicios de telecomunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes.
Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instala-
ciones.

1,00

1,00

Canalizaciones principales07.01.04
07.01.04.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de

instalaciones de ICT, formado por arma

Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de ins-
talaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con
aislamiento interior de 500x700x150 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especia-
les y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

10,00

10,00
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07.01.04.02 m Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización principal, entre el
RITI o RITM inferior y el RITS o RIT

Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización principal, entre el
RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en
edificación de 27 PAU, formada por 7 tubos (1 RTV, 2 cable de pares o cable de pares tren-
zados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 2 reserva) de polipropileno flexible, corruga-
dos de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 ju-
lios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colo-
cación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el conducto de obra de fábrica.

50,00

50,00

Canalizaciones secundarias07.01.05
07.01.05.01 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario,

entre el registro secundario y el registro d

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario, entre
el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edi-
ficación de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares tren-
zados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32
mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colo-
cación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instala-
ciones.

80,00

80,00

07.01.05.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo de acceso a las
viviendas, entre el registro secundario y

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo de acceso a las vi-
viendas, entre el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la
vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable
de fibra óptica, 1 TBA) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos
de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colo-
cación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instala-
ciones.

275,00

275,00
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07.01.05.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias
en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en
tramos comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 en-
tradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar co-
nos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm. Incluso acceso-
rios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instala-
ciones.

16,00

16,00

Canalizaciones interiores07.01.06
07.01.06.01 ud Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja

de plástico para disposición del equipami

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja de
plástico para disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm.
Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instala-
ciones.

27,00

27,00

07.01.06.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la
vivienda que une el registro de ter

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la
vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, for-
mada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colo-
cación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instala-
ciones.

1.200,00

1.200,00
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07.01.06.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con
enlace por los 2 lados y toma para regis

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con en-
lace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa
ciega de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Incluso acceso-
rios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

435,00

435,00

Redes y servicios de telecomunicaciones07.02

Red de radiodifusión sonora y televisión07.02.01
07.02.01.01 ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con

tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura,

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con trata-
miento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso an-
clajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00

1,00

07.02.01.02 ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de
radiodifusión sonora analógica procedente

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radio-
difusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500
mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00

1,00

07.02.01.03 ud Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de
radiodifusión sonora digital procedentes de emision

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión
sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB
de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00

1,00
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07.02.01.04 ud Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión
analógica, televisión digital terrestre

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión ana-
lógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de
emisiones terrenales, canales del 21 al 60, 19 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos ac-
cesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00

1,00

07.02.01.05 ud Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector
parabólico, de acero electrozincado, acabado co

Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico,
de acero electrozincado, acabado con pintura poliéster color blanco, de 85 cm de diámetro,
ancho de banda de 10,7 a 12,75 GHz, con conversor LNB universal, de 50 dB de ganancia. In-
cluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00

1,00

07.02.01.06 ud Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplificadores
monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificad

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplificadores monocanal
UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplifi-
cador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y automezcla
en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soportes, puentes
de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean nece-
sarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00

1,00

07.02.01.07 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de
impedancia característica media, reacción

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de im-
pedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central
de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de alu-
minio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diá-
metro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

2.275,00

Red Interior de Usuario 1.200 1.200,000
Red de Dispersión 975 975,000
Red de Distribución 50 50,000
Antenas y auxiliares 50 50,000

2.275,00
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07.02.01.08 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas
de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdid

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de
inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,00

2,00

07.02.01.09 ud Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con
embellecedor.

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embelle-
cedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

120,00

120,00

07.02.01.10 ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB
de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de
pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

27,00

27,00

07.02.01.11 ud Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida de derivación,
con conectores tipo "F".

Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida de derivación, con
conectores tipo "F".
Incluye: Colocación del derivador. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

12,00

12,00

Red de cables de pares de cobre07.02.02
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07.02.02.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para
red de distribución de 100 pares, formado

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red
de distribución de 100 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120
mm provisto de 25 conectores tipo RJ-45 y 2 paneles con capacidad para 24 conectores. In-
cluso accesorios de fijación.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación de los conecto-
res. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,00

2,00

07.02.02.02 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares
trenzados de cobre, categoría 6, reacción al

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenza-
dos de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termo-
plástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm
de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

2.375,00

Red Interior de usuario 1.450 1.450,000
Red de distribución/dispersión 925 925,000

2.375,00

07.02.02.03 ud Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores
hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, catego

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hem-
bra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de
longitud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre,
categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector ma-
cho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

27,00

27,00

07.02.02.04 ud Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y embellecedor.

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría
6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

72,00

72,00

76



MEDICIONES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

07.02.02.05 ud Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y embellecedor.

Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría
6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

48,00

48,00

Red de cables de fibra óptica07.02.03
07.02.03.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 50

fibras ópticas, formado por armario bastid

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 50 fibras
ópticas, formado por armario bastidor metálico acabado con pintura epoxi, como registro
principal de cables de fibra óptica; 2 bandejas de 19" de acero galvanizado y 5 módulos óp-
ticos de 12 conectores tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, acceso-
rios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Colocación del armario bastidor. Colocación de las bandejas en el armario bastidor.
Colocación de los módulos ópticos. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00

1,00

07.02.03.02 m Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas
monomodo G657 en tubo central holgado, reacci

Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo
G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como
elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de ha-
lógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

887,00

887,00

07.02.03.03 ud Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y
caja de superficie.

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja
de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

27,00

27,00
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07.02.03.04 m Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657 contenidas en
micromódulos, cabos de aramida como elemento

Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657 contenidas en micro-
módulos, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material
termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro. Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

50,00

50,00

Redes de Cable Coaxial07.02.04
07.02.04.01 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de

impedancia característica media, reacción

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de im-
pedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central
de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de alu-
minio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diá-
metro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

480,00

480,00

07.02.04.02 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas
de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdid

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de
inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

27,00

27,00
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08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m² Impermeabilización aljibe, foso ascensor y baños con poliurea.

Impermeabilización de aljibe, foso de ascensor y baños de movilidad reducida con poliurea
100% pura mediante medios mecánicos con un consumo de 3,5 kg/m², acabado a dos ca-
pas de distinto color, incluso preparación y limpieza de soporte. Colocada, rematada y pro-
bada,según C.T.E. DB HS-1.

137,56

ALJIBE 1 6,51 3,97 25,84
2 3,93 3,90 30,65
2 6,51 3,90 50,78

PILARES ALJIBE 8 0,30 3,90 9,36
BAÑO 1 3,21 1,73 5,55
FOSO ASCENSOR 2 6,41 1,20 15,38

137,56

08.02 m Junta de dilatación de losas y muros

Junta de dilatación Sika-Waterstop o similar, para juntas de hormigónado de zapata con mu-
ro de aljibe, muro perimetral y juntas entre muros, incluso regularización de la junta con ma-
silla Sikaflex 11 FC o similar totalmente colocada, incluso nivelación previa. 

88,90

JUNTA ALJIBE 1 24,80 24,80
BASE MURO 1 29,00 29,00
JUNTAS DE MURO 9 3,90 35,10

88,90

08.03 m Impermeabilización entre medianeras.

Impermeabilización de junta de dilatación con aplicación de imprimación acrilica, colocación
de armadura de fibra de vidrio, tres manos de pintura acrílica, una mano de imprimación
epoxi y dos manos de acabado en poliuretano alifático transitable con trixotropante. Coloca-
da, rematada y probada.

57,37

NORTE 1 29,85 29,85
ESTE 1 27,52 27,52

57,37
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09 CUBIERTAS
09.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de
hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mor-
tero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con
armadura de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; -aislamiento rígido con placa de poliesti-
reno extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de árido 30/60 de 10
cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos vertica-
les. s/UNE 104-401.

509,00

Cubierta 1 1 202,00 202,00
Cubierta 2 1 301,00 301,00
Casetón 1 6,00 6,00

509,00

09.02 m² Cubierta plana pavimento porcelánico compacto 60x30 cm, clase 3, en cubierta

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm de espesor de 60 x 30
cm, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE, según UNE-EN 12004, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa sepa-
radora, lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro po-
liéster (FP), tipo LBM-40-FP y faldón a base de hormigón aligerado de 8 cm de espesor me-
dio en formación de pendientes incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mor-
tero preparado flexible, formación de juntas de dilatación y limpieza.

252,99

Patio 1 1 3,03 3,14 9,51
Patio 2 1 3,00 3,16 9,48
Patio exterior 1 234,00 234,00

252,99

09.03 m² Cubierta pasarelas pavimento técnico porcelánico compacto 60x30 cm, calse 3

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm de espesor de 60 x 30
cm, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en pasarelas, recibido con adhesivo cemento-
so, con marcado CE, según UNE-EN 12004, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa
separadora, 
capa de poliurea 100% pura proyectada mediante medios mecánicos con un consumo de
3,5 kg/m², incluso preparación y limpieza de soporte. Colocada, rematada y probada,según
C.T.E. DB HS-1., faldón a base de hormigón aligerado de 8 cm de espesor medio en forma-
ción de pendientes y correa perimetral en borde de pasararela de hormigón armado, incluso
p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flexible, encofrado, fera-
lla, formación de juntas de dilatación y limpieza.

270,00

PLANTA 2, 3Y  4 3 80,00 240,00
PLANTA 5 1 30,00 30,00

270,00
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10 SOLADO Y ALICATADO
10.01 m² Atezado horm aligerado 8 cm armado con fibra y capa mortero 2 cm

Atezado de hormigón aligerado de 8 cm de espesor acabado con mortero de cemento y
arena, e=2 cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y ma-
estras.

2.136,83

Planta Baja 1 120,00 120,00
Planta 1
Local 3 1 166,83 166,83
Vivienda tipo 1 3 72,00 216,00
Vivienda de movilidad reducida 1 77,00 77,00
Zonas comunes 1 18,00 18,00
Planta 2
Vivienda tipo 1 3 72,00 216,00
Vivienda tipo 2 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 3 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 4 1 77,00 77,00
Zonas comunes 1 10,00 10,00
Planta 3
Vivienda tipo 1 3 72,00 216,00
Vivienda tipo 2 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 3 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 4 1 77,00 77,00
Zonas comunes 1 10,00 10,00
Planta 4
Vivienda tipo 1 3 72,00 216,00
Vivienda tipo 2 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 3 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 4 1 77,00 77,00
Zonas comunes 1 10,00 10,00
Planta 5
Vivienda tipo 3 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 4 1 77,00 77,00
Zonas comunes 1 14,00 14,00

2.136,83

10.02 m² Sistema CÁVITI o similar de hormigón amrada de 25+8 cm de canto total

Sistema CÁVITI o similar formado por hormigón armado de 25+8 cm de canto total, sobre
forjado, C-35 "CÁVITI" o similar, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, con un contenido
de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba, ace-
ro UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos, vigas y tabiquería, cuantía 3 kg/m², y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092 como armadura de repar-
to, colocada sobre separadores homologados, en capa de compresión de 8 cm de espesor;
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoya-
do todo ello en forjado de hormigón armado. Incluso zunchos perimetrales de planta con-
formados con sistema de encofrado recuperable de tableros de madera.

629,00

Recrecido planta 1º 1 629,00 629,00

629,00

10.03 m² Rellenon macetero

Relleno de hormigón armado 33 cm de canto total, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa,
con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y verti-
do con bomba y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092
como armadura de reparto; apoyado todo ello forjado de hormigón armado. Incluso siste-
ma de encofrado recuperable de tableros de madera.

5,31

Circunferencia macetero 1 5,31 5,31

5,31
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10.04 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 60 x 30 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de espesor 60 x 30 cm.
color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, cla-
se 1-2-3 según necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en
borde de pavimento táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del mismo mate-
rial, rejuntado con mortero preparado flexible, incluyendo en quicialeras o piezas de borde
los cantos vistos y limpieza.

357,52

Planta Baja 1 120,00 120,00
Planta 1 Zonas comunes 1 14,15 14,15
Local 3 1 166,83 166,83
Planta 2 Zonas comunes 1 6,30 6,30
Planta 3 Zonas comunes 1 6,30 6,30
Planta 4 Zonas comunes 1 6,30 6,30
Planta 5 Zonas comunes 1 14,00 14,00
Rellanos de escalera 5 2,64 13,20
Rellano de escalera planta baja 1 10,44 10,44

357,52

10.05 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 75 x 75 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de espesor 75 x 75 cm.
color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, cla-
se 3 según necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en bor-
de de pavimento táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marca-
do CE según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del mismo material, re-
juntado con mortero preparado flexible, incluyendo en quicialeras o piezas de borde los can-
tos vistos y limpieza.

25,88

Frentes de plato de ducha 6 0,75 0,75 3,38
12 0,75 0,75 6,75
12 0,75 0,75 6,75
12 0,75 0,75 6,75

4 0,75 0,75 2,25

25,88

10.06 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 40 x 40 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de espesor 40 x 40 cm.
color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, cla-
se 1-2-3 según necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en
borde de pavimento táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del mismo mate-
rial, rejuntado con mortero preparado flexible, incluyendo en quicialeras o piezas de borde
los cantos vistos y limpieza.

1.556,09

Planta 1
Vivienda tipo 1 3 67,90 203,70
Vivienda de movilidad reducida 1 70,89 70,89
Planta 2
Vivienda tipo 1 3 67,90 203,70
Vivienda tipo 2 1 71,56 71,56
Vivienda tipo 3 1 71,43 71,43
Vivienda tipo 4 1 42,50 42,50
Planta 3
Vivienda tipo 1 3 67,90 203,70
Vivienda tipo 2 1 71,56 71,56
Vivienda tipo 3 1 71,43 71,43
Vivienda tipo 4 1 42,50 42,50
Planta 4
Vivienda tipo 1 3 67,90 203,70
Vivienda tipo 2 1 71,56 71,56
Vivienda tipo 3 1 71,43 71,43
Vivienda tipo 4 1 42,50 42,50
Planta 5
Vivienda tipo 3 1 71,43 71,43
Vivienda tipo 4 1 42,50 42,50

1.556,09
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10.07 m Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas.

Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas, recibido con mortero de cemento cola, pu-
lido en cantos vistos incluso peldañeado previo con hormigón aligerado y franja acanalada,
zanquín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

24,90

Planta baja
Tramo 1 1 0,90 0,90
Tramo 2 y 3 2 2,40 4,80
Resto de plantas 8 2,40 19,20

24,90

10.08 m Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm

Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm. espesor 2 cm, color a elegir por la direc-
ción facultativa, con grado de resbalidicidad según CTE clase II, recibido con mortero de ce-
mento cola, p.p. de solapes en perímetro de paramentos verticales;  rejuntado con mortero
preparado flexible

25,50

Puertas de Acceso a vivienas 24 0,90 21,60
Puerta local 3 1 0,90 0,90
Portales 2 1,50 3,00

25,50

10.09 m² Alicat azulej cerám. blanco 25x25cm

Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 25x25 cm, recibidos con adhesivo cementoso
C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con morte-
ro preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

1.686,60

Planta baja
Cuarto de aseo comunitario. 1 10,17 3,35 34,07

-1 0,80 2,10 -1,68
Planta primera
Viviendas tipo 1 3 27,30 3,00 245,70

-9 0,70 2,10 -13,23
-3 1,70 1,25 -6,38
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda movilidad reducida 1 20,54 3,00 61,62
-2 0,95 2,10 -3,99
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 0,60 1,20 -0,72
-1 1,45 1,25 -1,81

Cuarto de aseo comunitario
1 6,95 3,00 20,85

-1 0,80 2,10 -1,68
Planta segunda
Viviendas tipo 1 3 27,30 2,65 217,04

-9 0,70 2,10 -13,23
-3 1,70 1,25 -6,38
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 29,29 2,65 77,62
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 1,45 1,25 -1,81

Vivienda tipo 3 1 29,00 2,65 76,85
-1 0,80 2,10 -1,68
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 1,15 1,25 -1,44

Vivienda tipo 4 1 28,82 2,65 76,37
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-1 1,15 1,25 -1,44

Planta tercera
Viviendas tipo 1 3 27,30 2,65 217,04

-9 0,70 2,10 -13,23
-3 1,70 1,25 -6,38
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 29,29 2,65 77,62
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 1,45 1,25 -1,81

Vivienda tipo 3 1 29,00 2,65 76,85
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-1 0,80 2,10 -1,68
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 1,15 1,25 -1,44

Vivienda tipo 4 1 28,82 2,65 76,37
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-1 1,15 1,25 -1,44

Planta cuarta
Viviendas tipo 1 3 27,30 2,65 217,04

-9 0,70 2,10 -13,23
-3 1,70 1,25 -6,38
-3 0,40 1,20 -1,44

Vivienda tipo 2 1 29,29 2,65 77,62
-2 0,70 2,10 -2,94
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 0,50 1,20 -0,60
-1 1,45 1,25 -1,81

Vivienda tipo 3 1 29,00 2,65 76,85
-1 0,80 2,10 -1,68
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 1,15 1,25 -1,44

Vivienda tipo 4 1 28,82 2,65 76,37
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-1 1,15 1,25 -1,44

Planta quinta
Vivienda tipo 3 1 29,00 2,65 76,85

-1 0,80 2,10 -1,68
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 1,15 1,25 -1,44

Vivienda tipo 4 1 28,82 2,65 76,37
-3 0,70 2,10 -4,41
-1 0,40 1,20 -0,48
-1 1,15 1,25 -1,44

1.686,60

10.10 m Albardilla de hormigón polímero visto en U 100x24x6 cm

Albardilla de hormigón polímero visto gris, para coronación de muros, en "U" de 100x24x6
cm recibida con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimien-
to elástico impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza
y juntas de dilatación con SikaFlex cada 5 m.

184,20

Cubierta 1 1 86,60 86,60
Cubierta 2 1 97,60 97,60

184,20

10.11 m Vierteaguas hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre

Vierteaguas de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, con goterón, largo y ancho li-
bre, recibido con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimien-
to elástico impermeable, p.p de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza
y juntas de dilatación con SikaFlex en encuentro con jambas.

182,69

V1 15 2,00 30,00
V1a 1 1,20 1,20
V1b 28 1,15 32,20
V2 8 0,80 6,40
V2a 55 0,80 44,00
Vl20 1 0,65 0,65
Vl10 1 1,57 1,57
Vl9 y Vl8 3 1,31 3,93
Vl7 3 1,37 4,11
Vl1 1 2,18 2,18
Vl2 1 1,75 1,75
Vl3 1 1,80 1,80
Vl4 1 2,20 2,20
V3s 12 1,70 20,40
V4s 4 1,46 5,84
VE 5 2,00 10,00
V2b 5 1,82 9,10
Vl6 1 2,10 2,10
Vl5 2 1,63 3,26

182,69
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10.12 m Imposta hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre

Imposta de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre, recibido con
mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte, p.p de cortes, anclajes a tabique-
ría, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza y juntas de dilatación con SikaFlex
en encuentro con jambas. (Ejecución de imposta junto con tabiquería, de manera que la mis-
ma quede sujeta entre la tabiquería). 

43,08

Calle Pintor José Jorge Oramas
4 0,29 1,16
4 1,15 4,60
4 0,58 2,32
4 1,15 4,60
4 0,57 2,28
4 1,73 6,92
4 1,62 6,48
1 1,15 1,15
1 1,77 1,77

Calle Gutierrez Mellado
Calle Gutiérrez Mellado 4 0,76 3,04

4 0,44 1,76
4 1,75 7,00

43,08

10.13 m² Aislamiento térmico reflexivo de suelos.

Aislamiento térmico reflexivo de suelos, formado por complejo multicapa Termoplane de
WÜRTH o similar, compuesto de una capa de espuma de polietileno, una lámina de alumi-
nio con tratamiento anticorrosión, un film alveolar de polietileno y una lámina de polietileno
de baja densidad (LDPE), de 8 mm de espesor total, con una emisividad térmica de 0,05, una
resistencia térmica de 1,33 m²K/W y una condictividad térmica de 0,023 W/(mK), simplemen-
te apoyado. Incluso cinta autoadhesiva "WÜRTH" o similar para sellado de juntas y p/p de
zocalo. Totalmente instalada.

293,00

Planta 1
Vivienda tipo 1 3 72,00 216,00
Vivienda de movilidad reducida 1 77,00 77,00

293,00

10.14 m² Aislamiento acustico de suelos Impactodan o similar

Aislamiento acustico de suelos, formado por lámina flexible de polietileno quimicamente re-
ticulado de celda cerrada Impactodan 10 de Danosa o similar, de 10 mm de espesor total,
una condictividad térmica de 0,023 W/(mK), simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesi-
va "WÜRTH" o similar para sellado de juntas. Incluso p/p de zocalo. Totalmente instalada.

1.495,00

Planta 2
Vivienda tipo 1 3 72,00 216,00
Vivienda tipo 2 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 3 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 4 1 77,00 77,00
Planta 3
Vivienda tipo 1 3 72,00 216,00
Vivienda tipo 2 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 3 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 4 1 77,00 77,00
Planta 4
Vivienda tipo 1 3 72,00 216,00
Vivienda tipo 2 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 3 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 4 1 77,00 77,00
Planta 5
Vivienda tipo 3 1 77,00 77,00
Vivienda tipo 4 1 77,00 77,00

1.495,00
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10.15 m² Formación de pendiente en rampa

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², en formación de pendiente
formada por capa de piedra en rama de relleno sobre forjado, encofrado con bloque de hor-
migón, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, ar-
mada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

13,16

Rampa 1 1 7,25 7,25
Rampa 2 1 5,91 5,91

13,16
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11 FALSOS TECHOS
11.01 m² Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON 8-15-20 Activ'Air, PLACO SILENCE

Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON mod. 8-15-20 Activ'Air, PLACO SILENCE o
equivalente, formado por una placa de yeso laminado, perforada (perforaciones circulares)
Rigiton de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de acero galvanizado, modula-
do cada 320 mm, incluso lana mineral Confortpan 208 Roxul Rockwool o similar de 40 mm

Resistencia Térmica 1,05 m²K/W,  p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tratamien-
to de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos singulares. To-
talmente Instalado.

166,83

Planta 1
Local 3 1 166,83 166,83

166,83

11.02 m² Falso techo continuo, F530 BA13, PLACO PRIMA

Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por una placa
estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de
acero galvanizado, incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de jun-
tas. El precio incluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos singulares. Totalmente
Instalado.

1.603,14

Planta 1
Vivienda tipo 1 3 67,90 203,70
Vivienda de movilidad reducida 1 70,89 70,89
Planta 1 Zonas comunes 1 14,15 14,15
Planta 2
Vivienda tipo 1 3 67,90 203,70
Vivienda tipo 2 1 71,56 71,56
Vivienda tipo 3 1 71,43 71,43
Vivienda tipo 4 1 42,50 42,50
Planta 2 Zonas comunes 1 6,30 6,30
Planta 3
Vivienda tipo 1 3 67,90 203,70
Vivienda tipo 2 1 71,56 71,56
Vivienda tipo 3 1 71,43 71,43
Vivienda tipo 4 1 42,50 42,50
Planta 3 Zonas comunes 1 6,30 6,30
Planta 4
Vivienda tipo 1 3 67,90 203,70
Vivienda tipo 2 1 71,56 71,56
Vivienda tipo 3 1 71,43 71,43
Vivienda tipo 4 1 42,50 42,50
Planta 4 Zonas comunes 1 6,30 6,30
Planta 5
Vivienda tipo 3 1 71,43 71,43
Vivienda tipo 4 1 42,50 42,50
Planta 5 Zonas comunes 1 14,00 14,00

1.603,14

11.03 m² Falso techo suspendido Hydro simple TC47 13/600 LM, ATT

Techo suspendido Hydro simple TC47 13 / 600 (49) LM de ATT o equivalente, compuesto
por una placa Hydro de 13 mm de espesor, Euroclase A1, atornillada a una estructura metáli-
ca de acero galvanizado formada por perfiles TC47de 47x18 mm de ancho con una modula-
ción de 600. Incluso parte proporcional de tornillería, pasta de juntas, cinta de papel perime-
tral, fijaciones, junta estanca. Montado según UNE 102043 y exigencias del CTE. El precio in-
cluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos singulares. Totalmente terminado lis-
to para imprimar, pintar, decorar o revestir.

321,00

PLANTA 2, 3Y  4 3 80,00 240,00
PLANTA 5 1 30,00 30,00
PLANTA 1 1 51,00 51,00

321,00
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12 REVESTIMIENTOS
12.01 m² Fachada vent, panel fenólico, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij. oculta, sist

TS200, Trespa Meteon FR

Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendurecibles reforzadas con fibras
de madera, Trespa Meteon FR o equivalente, de 8 mm de espesor, acabado en colores uni-
color liso y Natural Woods (Acabado según proyecto), tipo FR con reaccion al fuego
B-s2,d0, colocada con modulación horizontal o vertical, según despiece de diseño de facha-
da, incluso forro de jambas, dinteles y puertas y p/p de tapes, mediante el sistema TS200, de
fijación oculta con rastreles y abrazaderas sobre una subestructura de aluminio. Se deduci-
rán huecos en medición.  Totalmente instalada.

816,02

Calle Pintor José Jorge Oramas
Fachada nivel 1 1 192,00 192,00
Fachada nivel 2 1 15,55 15,55
Fachada nivel 3 1 109,54 109,54
Rehundido 1 1 0,25 19,00 4,75
Rehundido 2 1 0,25 15,00 3,75
Jambas 16 0,26 1,60 6,66

9 0,26 1,25 2,93
1 0,96 3,00 2,88

Dinteles 4 15,10 0,26 15,70
1 15,70 0,26 4,08
4 1,46 0,26 1,52
4 2,25 0,26 2,34

Calle Gutierrez Mellado
Fachada nivel 1 1 297,00 297,00
Fachada nivel 2 1 39,25 39,25
Fachada nivel 3 1 20,20 20,20
Rehundido 4 0,25 13,85 13,85
Jambas 24 0,26 1,25 7,80

16 0,26 1,60 6,66
Dinteles 12 1,70 0,26 5,30

12 2,00 0,26 6,24
4 4,16 0,26 4,33

Portal 1 16,00 16,00
1 4,12 4,12
1 17,37 17,37

Registros 1 6,20 6,20
1 10,00 10,00

816,02

12.02 m² Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite Alucobond
Plus "ALUCOBOND"

Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite Alucobond
Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 1000 a 1750 mm de anchura y 4 mm
de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm
de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado sólido, metalizado, spectra o
spakling, a definir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central
mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando por pla-
cas de anclaje en sustentación de perfiles en T, colocación vertical y horizontal, para adeh-
sión de placas, se dispondrán tambien refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfi-
lería de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera. Totalmente instalada.

100,67

Calle Pintor José Jorge Oramas
1 52,00 52,00

jambas 57 0,26 1,60 23,71
4 0,26 1,25 1,30

Calle Gutierrez Mellado
1 17,00 17,00

jambas 16 0,26 1,60 6,66

100,67
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12.03 m² Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm

Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm, modelo a elegir por la
DF, colocado mediante el sistema, con juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte en-
foscado con mortero, recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, aditivado con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de juntas cemento-
so CG 2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, incluso de marco y p/p de aplacado
de cajas/cuadros de instalaciones a alojados en zócalo de fachada y portal, 8 mm selladas
con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404 de BUTECH y limpieza. aplica-
do s/enfoscado, color y despiece a criterio de la Dirección Facultativa,incluso p.p. listón para
formación de llagueado y de tela en la unión de la estructura y los cerramientos. En medi-
ción de obra se deducirán huecos.

71,00

Fachada 1 71,00 71,00

71,00

12.04 m Perfiles aluminio en U dimensión variable

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable de 15x15x1,5 mm a
25x25x1,5 mm en remates de acabado. Incluso p/p de pequeño material, anclajes, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. (Disposición según proyecto y dise-
ño de la D.F.)

45,00

45 45,00

45,00
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13 PINTURA
13.01 m² Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Unikap, PALCANARIAS

Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior y exterior, resistente y esta-
ble a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acaba-
do a 2 manos, colores.

8.967,78

Fachadas Exteriores 1 816,00 816,00
Viviendas y zonas comunes 1 5.165,78 5.165,78
Techos 1 2.090,00 2.090,00
Fachadas Patio 1 896,00 896,00

8.967,78

13.02 m² Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

400,00

Muros medianera patio 1 25,00 16,00 400,00

400,00

13.03 m Perfiles aluminio en U dimensión variable

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable de 15x15x1,5 mm a
25x25x1,5 mm en remates de acabado. Incluso p/p de pequeño material, anclajes, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. (Disposición según proyecto y dise-
ño de la D.F.)

450,00

15 30,00 450,00

450,00
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14 CARPINTERIA MADERA
14.01 ud Puerta de acceso a viviendas

Puerta de acceso a vivienda de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90, formada por largueros y
barramentos de madera maciza laminada con aislamiento acustico 22 tipo A (30db), homo-
logada con sello de calidad, según diseño de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana de 4,5 cm. de espesor, formada por panel de MDH, largueros y barramentos de
madera maciza laminada, con doble rechapado (traves-veta) de 8 mm., caras y cantos, a dos
colores a elegir por la D.F. Tableros Trespa (NW 03/ST Y NW 18/ST) EI 60-C5 o similar
- Cerco en DMH rechapado a definir por la D.F., ancho de la fábrica + revestimiento de 28
mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1,5 cm. rechapado similar a tablero Trespa. 
- Precerco de pino insigne de 220 mm. 
- Mirilla óptica gran angular cromada 170º 
- Tope antichoque pavimento. 
- Bisagras antipalancas cromadas (4 uds). 
- Placa y manivela interior F-1 cromada. 
- Pomo tirador exterior F-1 acero mate.
- Cerradura de seguridad Tesa 587 
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra.
- Incluye p.p. de revestimientos en cantos superiores e inferiores de hoja, revestimiento peri-
metral de puerta (según detalle de proyecto), el fresado de lineas y texto indicativo de puer-
tas, así como el perfecto tratamiento de cerco y tapajuntas en contacto con el pavimento
con tratamiento hidrófugo y ayudas de albañileria.

24,00

Acceso a viviendas 24 24,00

24,00

14.02 ud Puerta interior abatible de 0.80 x 2.10 m con o sin aireador

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,80 x 3,5 cm, hologada con sello de calidad,
formada por largueros y barramentos de madera maciza según diseño de la dirección facul-
tativa, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de cerezo (tableros de fibras
de 5mm de espesor), con fresado de aireador en función de los planos de carpinteria.
- Cerco en DMH rechapado en en cerezo (5mm), del ancho de la fábrica + revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con remates rectos.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Aireador inferior de dimensiones según Memoria de Carpinteria. Montaje en fábrica del
conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañileria y el contracerco incluso
su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del conjunto, con mano de fondo acrílico,
secado por radiación UV y una mano de acabado acrílico secado por radiación UV, aplicado
a dos manos. Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria.

134,00

P2 69 69,00
P3 19 19,00
P5 46 46,00

134,00
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14.03 ud Puerta interior abatible de 0.90 x 2.10 m

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90 m, homologada con sello de calidad,
formada por largueros y barramentos de madera maciza según diseño de la dirección facul-
tativa, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de  de cerezo (tableros de fi-
bras de 5mm de espesor).
- Cerco en DMH rechapado, del ancho de la fábrica + revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con remates rectos.
- Precerco de pino insigne de 220 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañileria y el contracerco incluso
su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del conjunto, con mano de fondo acrílico,
secado por radiación UV y una mano de acabado acrílico secado por radiación UV, aplicado
a dos manos. Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria.

23,00

P4 23 23,00

23,00

14.04 ud Puerta interior corredera 1.00 x 2.10 m

Puerta interior con hoja de 1.00 x 2.10 m, correderas, homologada con sello de calidad, se-
gún diseño de la dirección facultativa, compuesta por:
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de cerezo.
- Cerco en DMH rechapado en cerezo del ancho de la fábrica + revestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm. rechapado remate recto.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Guías y accesorios de corredera SF-40.
- Cerradura pico de loro.
- Asas para corredera F-1.
- Cajon sobrepuesto para guía.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Transporte e instalación en obra. Incluye las ayudas de albañileria y el contracerco incluso
su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del conjunto, con barniz para interiores,
aplicado a dos manos. Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria

9,00

P5a 1 1,00
P4a 1 1,00
P3a 1 1,00
P3-1 4 4,00
P2a 2 2,00

9,00
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15 CARPINTERIA METÁLICA
15.01 m Barandilla formada tubo de aluminio 2", antepecho de ventana

Barandilla antepecho de ventana formada por un tubo de aluminio de 2", anclada a las jam-
bas de la ventana mediante soporte atornillado del mismo material, inclusom p.p. de peque-
ño material, tornillería en acero inoxidable. Entre tornillería y perfiles de aluminio se colocará
junta de goma evitando par galvanico. Unidad completa y terminada.

69,80

V1 15 2,00 30,00
V1a 1 1,20 1,20
V1b 28 1,15 32,20
V2 8 0,80 6,40

69,80

15.02 m² Ventana de una, dos o tres hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio, fijo
y persiana

Ventana de una, dos o tres hojas (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio, ano-
dizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamien-
to térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles
de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones:
clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de
agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, cepillos, gomas,
herrajes del propio sistema. Acristalamiento formado por dos vidrios planilux con cámara de
aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo inferior
con doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60; persiana de PVC
integrada en el conjunto, con cajón superior con aislamiento térmico, registro interior, de ac-
cionamiento por cinta, incluso tapete del cajetin de la persiana de aluminio. Incluso, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

111,68

V1 15 2,00 1,60 48,00
V1a 1 1,20 1,60 1,92
V1b 28 1,15 1,60 51,52
V2 8 0,80 1,60 10,24

111,68
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15.03 m² Ventana de una o dos hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio y fijo

Ventana de una o dos hojas (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio, anodizado
color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado
y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, se-
gún ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. In-
cluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, cepillos, gomas, herrajes
del propio sistema. Acristalamiento formado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de
espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo con doble acrista-
lamiento planilux con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal)
factor solar 60; Incluso, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, monta-
je, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

14,50

Vl11 2 2,88 1,25 7,20
Vl12 1 3,92 1,25 4,90
Vl21 1 2,00 1,20 2,40

14,50

15.04 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje vertical de aluminio

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio, anodizado color
a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado
y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, se-
gún ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. In-
cluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, cepillos, gomas, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios pla-
nilux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal).
Totalmente instalada.

55,81

V2a 55 0,80 1,25 55,00
Vl20 1 0,65 1,25 0,81

55,81
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15.05 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+4+C8+6+6
mm

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de aluminio, anodizado co-
lor a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado
y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, se-
gún ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. In-
cluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, cepillos, gomas, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios sta-
dip planilux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+4+C8+6+6 mm (cristal+cá-
mara+cristal). Totalmente instalada.

6,73

Vl10 1 1,57 0,70 1,10
Vl9 y Vl8 3 1,31 0,70 2,75
Vl7 3 1,37 0,70 2,88

6,73

15.06 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+C8+6 mm

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de aluminio, anodizado co-
lor a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado
y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, se-
gún ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. In-
cluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, cepillos, gomas, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios pla-
nilux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal).
Totalmente instalada.

6,34

Vl1 1 2,18 0,80 1,74
Vl2 1 1,75 0,80 1,40
Vl3 1 1,80 0,80 1,44
Vl4 1 2,20 0,80 1,76

6,34
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15.07 m² Vent 2H corredera alum anod, SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO acrist. 4+8+6

Ventana de dos hojas corredera de aluminio, anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA
6500 Plus Corredera CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compues-
ta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal euro-
peo, marco de 104 mm y hoja de 41,6 mm (recta o achaflanada), formado por perfiles de 1,5
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, colore-
ado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase
3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 7A, según ensayo de estan-
queidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C4, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo emisivos con cáma-
ra de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60, incluso pre-
cerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxi-
dable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-
ra homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

35,60

V3s 12 1,70 1,25 25,50
V4s 4 1,46 1,25 7,30
VE 5 2,00 0,28 2,80

35,60

15.08 m² Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO acrist. 4+10+6

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical de aluminio (según modelo), anodizado
color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado
y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, se-
gún ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo emisivos con cáma-
ra de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de alumi-
nio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, monta-
je, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

4,73

V2b 5 1,82 0,52 4,73

4,73
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15.09 m² Vent 2H oscilob eje vert y abat eje hor alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical y abatible de eje horizontal de aluminio
(según modelo), anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de alumi-
nio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm,
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lava-
do, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); cla-
se 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios pla-
nilux bajo emisivos con cámara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cris-
tal) y dos vidrios stadip planilux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total
4+4+C8+6+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio siste-
ma CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

9,65

Vl6 1 2,10 1,80 3,78
Vl5 2 1,63 1,80 5,87

9,65

15.10 m² Carpintería en reja 1H lama movil, abat eje vert acero galvanizado.

Contraventana de una hoja abatible lama movil de eje vertical, acero galvanizado color a de-
finir por la D.F., con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, acabado con pintura oxirón color a la
elegir por la D.F., compuesta por marco, barrotes horizontales y refuerzos verticales. 
-Incluso cerradura, herrajes del propio sistema, escuadras, taladros, tornillos en acero inoxi-
dable y arandelas de goma para evitar par galvanico,  demás accesorios, anclada a fábrica,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. 
- Todo ello según memoria de carpintería.. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

27,74

R2a 13 0,80 1,25 13,00
Rl10 1 1,57 0,70 1,10
Rl19 y Rl8 3 1,31 0,70 2,75
Rl7 3 1,37 0,70 2,88
Vl6 1 2,10 1,80 3,78
Vl5 1 2,35 1,80 4,23

27,74

15.11 m² Celosía de lamas orentables aluminio anodizado

Celosía de lamas orientables de aluminio anodizado (según modelo) color a definir por la
D.F., con lamas de 140 mm de ancho, montadas sobre cerco de aluminio, con sistema de
apertura de lamas tipo pivotante. Disposición de lamas horizontal.

32,80

L1 12 1,70 1,25 25,50
L2 4 1,46 1,25 7,30

32,80
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15.12 m Barandilla de pasarelas chapada con tablero

Barandilla de pasarela chapada con tablero estratificado de alta densidad constituido por re-
sinas fenólicas termoendurecidas e=6 mm., h=1,10m, color a elegir por la dirección facultati-
va, estructura metálica de acero galvanizado pintado formada por:
- Portante vertical central y pies en pletina de 30 x 30 x 1,5 mm.
- Placa en pletina de 30 x 3 mm. para anclaje a pavimento.
- Pasamanos de madera Cumarú.
- Pieza de borde en pavimento de chapa de acero plegada a modo de vierteaguas.
- Incluso imprimación para galvanizado,  pintado a tres manos con pintura Oxirón gris plata
o titanio.
Totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería. Según detalle memoria de carpintería.

94,98

Planta 2 1 25,00 25,00
1 2,66 2,66

Planta 3 1 25,00 25,00
1 2,66 2,66

Planta 4 1 25,00 25,00
1 2,66 2,66

Planta 5 1 12,00 12,00

94,98

15.13 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo negro

Barandilla escalera de acero galvanizado de 1 m de altura, formada por pasamanos en ma-
dera Cumarú, larguero de tubo D 3/4" y barrotes verticales de tubo D 1/2", incluso pequeño
material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

39,52

Escaleras 5 5,30 26,50
Tramo planta baja 1 0,90 0,90
Rampa 1 local 3 1 7,62 7,62
Rampa 2 local 3 1 4,50 4,50

39,52

15.14 m² Puerta 1H abat alum anod y ventana, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4

Conjunto de puerta de una hoja abatible y ventana de una hoja abatible de eje horizontal
de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, for-
mado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS,
con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN
13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip planilux 8 mm
(4+4) traslúcido en puerta y vidrio monolítico planilux 4 mm traslúcido en ventana, incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

41,81

P6v 19 2,08 39,52
P6v-a 1 2,29 2,29

41,81
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15.15 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizontal de aluminio anodizado
color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, colore-
ado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5,
según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristala-
miento formado por vidrio laminado planilux de seguridad stadip 8 mm (4+4) traslúcido, in-
cluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en ace-
ro inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

9,62

P6-1 4 0,72 2,10 6,05
P7 2 0,85 2,10 3,57

9,62

15.16 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4+C8+6+6

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizontal de aluminio anodizado
color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, colore-
ado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5,
según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristala-
miento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60, incluso precerco de aluminio siste-
ma CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1,94

Pl4 1 0,88 2,20 1,94

1,94

15.17 m² Puerta 1H o 2H abat alum anod y paño fijo, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist.
4+4+C8+6+6

Conjunto de puerta de una hoja abatible y paño fijo aluminio anodizado color a elegir por
la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de
resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento planilux SGG
STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60 en puerta y acristalamiento formado por dos vidrios plani-
lux con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60,
en paño fijo; incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

19,24

Pp1 1 1,74 2,90 5,05
Pl1 1 0,86 3,04 2,61
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Pl2 1 1,02 3,00 3,06
Pl3 1 2,84 3,00 8,52

19,24

15.18 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5 + panel

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible de medida según dimensiones
de proyecto y 69 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles feno-
licos adheridos a las chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería perime-
tral de acero galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativa, según car-
ta de colores y acabados, y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con mar-
cado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor (bisagras y marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma in-
corporado, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un pun-
to, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego en acero inoxidable, incluso ajuste y
colocación, según C.T.E. DB SI.

35,18

Pe1 1 0,88 2,30 2,02
Pd1 2 0,83 2,10 3,49
Pt1 1 0,83 2,10 1,74
Pac1 1 0,80 2,10 1,68
Pr2 1 0,80 2,10 1,68
A1 6 0,75 1,70 7,65
A2 6 0,80 1,70 8,16
C.G.P. 1 0,70 0,50 0,35
C.P. 1 0,50 0,50 0,25
Pr2 1 0,80 1,70 1,36
R1 5 0,80 1,70 6,80

35,18

15.19 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, galv. pintado color

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, pintado color a elegir por la
D.F., de dimensiones según proyecto y 62 mm de espesor, formada por hoja constituida por
dos chapas de acero galvanizado de e=0,7 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo
interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pala y regula-
ción en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor, con garras
de acero para fijación a obra, con junta intumescente, cerradura embutida con cierre a un
punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso incluso
ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

20,64

Pe1 1 0,83 2,10 1,74
Pvi1 10 0,90 2,10 18,90

20,64

15.20 m² Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, prelac.

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, de medida según proyecto y
63 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de
e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, con acabado prelacado color a elegir por la
D.F., y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de
doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, ce-
rradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego
de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inactiva,
incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

2,69

Ph1 1 1,28 2,10 2,69

2,69
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15.21 m² Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTE-
MA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, com-
puesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal
europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado me-
diante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al
impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministra-
da por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

21,00

Pa 12 0,70 2,10 17,64
PR 1 0,80 2,10 1,68
PL 1 0,80 2,10 1,68

21,00

15.22 ud Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO + Fijo

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTE-
MA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente y paño fijo superior, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamien-
to térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según
ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049). Acristalamiento forma-
do por dos vidrios planilux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm
(cristal+cámara+cristal). incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC acceso-
rios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-
das de albañilería, según C.T.E.

1,00

PR-1 1 1,00

1,00

15.23 ud Trampilla de algibe y cuarto contadores

Trampilla de registro batiente de eje vertical en aluminio anodizado con mosquietra de alu-
minio, dimensiones según proyecto, totalmente instalada.

2,00

R1 1 1,00
R2 1 1,00

2,00

15.24 m² Reja electrosoldada de acero

Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, for-
mando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

10,00

PLANTA 1 1 2,00 2,00
PLANTA 2 1 2,00 2,00
PLANTA 3 1 2,00 2,00
PLANTA 4 1 2,00 2,00
PLANTA 5 1 2,00 2,00

10,00
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16 APARATOS SANITARIOS
16.01 ud Plato ducha porcel. bl. 80x80 cm cuad. Atlas, GALA i/grif TEKA

Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado, modelo Atlas GALA o equiva-
lente, color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Cabel2 o
equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcio-
nando.

46,00

Planta Primera 6 6,00
Planta Segunda 12 12,00
Planta Tercera 12 12,00
Planta Cuarta 12 12,00
Planta Quinta 4 4,00

46,00

16.02 ud Plato ducha vitrorresina bl p/PMR 80x120 cm c/grifer ducha extr

Plato ducha rasante en vitrorresina p/personas con movilidad reducida, de 80x120 cm, color
blanco, con grifería monomando ducha cromada c/palanca clínica y ducha extraíble p/PMR,
incluso válvula de desagüe sifónica extraplana con embellecedor, recibido, ayudas de albañi-
lería, instalado y funcionando.

1,00

Planta Primera 1 1,00

1,00

16.03 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente, color blanco, inclu-
so tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo
de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

48,00

Planta Baja 1 1,00
Planta Primera 7 7,00
Planta Segunda 12 12,00
Planta Tercera 12 12,00
Planta Cuarta 12 12,00
Planta Quinta 4 4,00

48,00

16.04 ud Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de 71,5x36x48 cm, con cisterna de
tanque bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de
evacuación, mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de escuadra, incluso sellado con si-
licona, instalado y funcionando.

1,00

Planta Primera 1 1,00

1,00

16.05 ud Lavab 60 cm pedest porcel bl Nila GALA i/grifer TEKA

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Nila GALA o equivalente, color blanco 60 cm,
incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra, sin sifón,
con grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.

48,00

Planta Baja 1 1,00
Planta Primera 7 7,00
Planta Segunda 12 12,00
Planta Tercera 12 12,00
Planta Cuarta 12 12,00
Planta Quinta 4 4,00

48,00

16.06 ud Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop hidráulico, CAPIMORA

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida,
CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte hidráulico manual, válvu-
la de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando geronto-
lógica de lavabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.

1,00

Planta Primera 1 1,00

1,00
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16.07 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 elec-
tropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fija-
ción.

1,00

Planta Baja 1 1,00

1,00

16.08 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304 electro-
pul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso ele-
mentos de fijación.

1,00

Planta Primera 1 1,00

1,00

16.09 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Inda

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida,
de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, co-
locado, incluso elementos de fijación.

1,00

Planta primera 1 1,00

1,00

16.10 ud Asid ducha p/PMR L acero inox D 30x1,5 mm 700x700 mm Inda

Asidero para ducha, para personas de movilidad reducida, en "L", de acero inoxidable AI-
SI304 electropulido, D 30x1,5 mm, 700x700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso ele-
mentos de fijación.

1,00

Planta Primera 1 1,00

1,00

16.11 ud Juego accesor para baño completo, inox, CAPIMORA

Juego de accesorios para baño completo, porta rollos con base y tapa, toallero y jabonera,
CAPIMORA o equivalente, de acero inoxidable AISI 304, colocado.

49,00

Planta Baja 1 1,00
Planta Primera 8 8,00
Planta Segunda 12 12,00
Planta Tercera 12 12,00
Planta Cuarta 12 12,00
Planta Quinta 4 4,00

49,00

16.12 ud Fregad acero inox encastrar 100x50 1 s 1 e Practic grifer Zucchetti Elfo

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de 1 seno y escurridor, Practic
o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,
incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra, latiguillos flexibles, y so-
porte realizado con escuadras, totalmente instalado.

24,00

Planta Primera 4 4,00
Planta Segunda 6 6,00
Planta Tercera 6 6,00
Planta Cuarta 6 6,00
Planta Quinta 2 2,00

24,00

16.13 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones 42,5x50x45 cm incluso re-
jilla de PVC, instalado con fluxor temporizado de 3/4" para vertedero, con tubo de enlace
curvo, Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, sellado
con silicona, completo y funcionando.

1,00

Planta baja 1 1,00

1,00
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17 APARATOS ELEVADORES
17.01 ud Ascensor eléctrico 8 pers, 630 Kg, 6 paradas, monofásico, Otis GeN2 Switch

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Switch o equivalente (sin cuarto de máquinas), monofásico
(220 V, 50 Hz), conforme a la EN: 81-20/50 y al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la
Directiva de Ascensores 2014/33/UE, conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromag-
nética 2014/30/UE, potencia consumida 0,5 kW, para 8 personas, 630 kg, con máquina com-
pacta sin engranajes, motor de imanes permanentes de diseño radial, sistema de tracción
por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del
estado de las cintas por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado has-
ta 150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado
con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 1100 mm de ancho por 1400
mm de fondo, 6 paradas en el mismo frente, recorrido de 21 m, célula fotoeléctrica, con aca-
bado interior con paneles color a elegir por la DF, iluminación LEDs verticales de bajo consu-
mo energético, controlada con dispositivo de apagado automático de luz de cabina, suelo
preparado para recibir pavimento a definir por la DF, techo color a definir por la DF, pasama-
nos, panel de mando frontal de acero inoxidable satinado, con multi-pantalla digital MPD
para información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidi-
reccional. Este caso de corte de suministro eléctrico, debe seguir funcionando.  Puertas de
piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas en chapa pintada, maniobra au-
tomática simple con registro de llamadas. Instalado con pruebas y ajustes según RD
88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3. Unidad completa y terminada.

2,00

2 2,00

2,00
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18 VARIOS
18.01 ud Casillero postal de chapa aluminio

Ud de muebles compacos antivandálicos a base de tableros plastificados para buzones di-
mensiones 0,40 x 0,12 x 0,25 m en acero mate, recambiables y de apertura hacia arriba, fron-
tales de aluminio plata y tapajuntras incorporado. Colocado, incluso cerradura y pequeño
material de anclaje. En medición se contabilizará una unidad por vivienda, independiente-
mente de los muebles.

28,00

Viviendas 24 24,00
Local 1 1 1,00
Local 2 1 1,00
Local 3 1 1,00
Comunidad 1 1,00

28,00

18.02 ud Señalización de plantas rótulo de metacr

Señalización de plantas con  rótulo de metacrilato blanco con letras por detrás en color ne-
gro, con tipografía "Futura" en mayúsculas, de tamaño de letra no inferior a 8cm, incluso fija-
ción.  Completamente colocado.

6,00

Plantas 6 6,00

6,00

18.03 ud Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato

Señalización de viviendas, trasteros y cuartos de instalaciones con rótulo de metacrilato de
dimensiones según necesidad, incluso fijación.

39,00

Trasteros 12 12,00
Cuartos instalaciones 7 7,00
Patinillos 20 20,00

39,00

18.04 ud Señalización placa VPO

Señalización placa VPO, características según proyecto.

1,00

1 1,00

1,00

18.05 ud Limpieza final de obra

Limpieza de vivienda para la recepción de las obras, comprendiendo lavado de pavimentos,
rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería y en general todo aquello que lo preci-
se por estar afectado de manchas de mortero, yeso, pintura u otro tipo. Comprenderá la me-
dición, como parte proporcional del precio, las zonas comunes y los trasteros. Como criterio
de medición se aplicará una unidad por vivienda de esta promoción.

24,00

24 24,00

24,00

18.06 ud Escalera fija con protección espalda 1 tramo

Escalera fija con proteccion de espalda de Esmelux Estantería Rapida, Ref, 80474100 o simi-
lar, acabado en aluminio natural excepto barandilla de salida y piezas de sujeción a pared en
acero galvanizado por inmersión en caliente, puerta de seguridad y salida con base, ancho
de escalera 520 mm, peldaños estriados antideslizantes, en sección 30 x 30 mm, paso entre
peldaños 280 mm, altura libre inferior de 2,20 (altura del suelo al primer aro), largueros de
30x25 mm, aros de protección de espalda de diámetro 700 mm. Altura a salvar 4,65 m. Altu-
ra total con aro superior 5,20 m.

1,00

1 1,00

1,00
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18.07 ud Banco ciruclar verde Green Circular Benches

Banco circular verde Green Circular Benches de Streetlife o similar. Banco circular de madera

con jardinera para álbol alta integrada, estructura de compuesto sintético ca. 230 x 47/85

cm, vol va. 1,85 m3.

Características:

- Material asient: de madera dura no tratada FSC 100% Cumarú.

- Se vuelve gris naturalmente, 100% reciclable.

- Sección: listones 3,5 x 5,7 cm (l x h).

- Número de cetificado FSC de Streetlife: SGSCH-COC-008651

- Material compuesto con gel coat.

- Jardinera para árbol en forma de maceta, para versión alta consta de 2 piezas: tiesto + co-

rona.

- Material jardinera: compuesto con gel coat.

- Revestimiento de color RAL integrado en el material.

- Altura del asiento 47 cm, altura de la jardinera 95 cm.

- Estructura pordadora de los elementos de asiento de acero inoxidable.

- Ancho de abertura para jardineras de 70 cm, la longitud depende del módulo.

- Orificios de drenaje, sistema de anclaje de raíces y Muescas para desplazamiento con carre-

tila elevadora.

1,00

1 1,00

1,00

18.08 ud Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l

Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre mínimo (perímetro) de 10/12 cm,
en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m,
entutorado, aporte de tierra vegetal enriquecida y plantación.

1,00

1 1,00

1,00
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19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

660,98

660,98 660,98

660,98

19.02 t RCDs de naturaleza no pétrea

Coste de entrega de residuos de naturaleza no pétrea (tasa vertido), a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

53,14

1 53,14 53,14

53,14

19.03 t RCDs de naturaleza pétrea

Coste de entrega de residuos de naturaleza pétrea (tasa vertido), a gestor de residuos autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

284,70

1 284,70 284,70

284,70

19.04 t RCDs peligrosos

Coste de entrega de residuos peligrosos, (tasa vertido), a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

41,76

1 41,76 41,76

41,76
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20 URBANIZACION
20.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios ma-
nuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

173,00

1 173,00 173,00

173,00

20.02 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales.

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros
junto al lugar de carga.

66,00

1 66,00 66,00

66,00

20.03 m² Acera baldosa pavimento direccional 40x40 amarillo

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional, marcador de aline-
ación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas
y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve
será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección),
o pieza de pavimento liso o en inglete según artículo 46 de la orden viv/561/2010, a colocar
sobre solera existente y recibida con mortero tipo m-450, lechada seca y limpieza final del
pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera. total-
mente terminada la unidad.

6,00

6,00 6,00

6,00

20.04 m² Acera baldosa pavimento direcc. 40x40 Azul

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional de color azul, mar-
cador de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acana-
laduras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, an-
cho del relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indica-
rá la dirección), o pieza de pavimento liso o en inglete según artículo 46 de la orden
viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo m-450, lechada
seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en
rebajes de acera. totalmente terminada la unidad.

6,00

6,00 6,00

6,00

20.05 m² Acera baldosa señal. 64 tacos.

m2 pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de pasos de peatones, de
40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a  colocar sobre solera existente y recibida con mor-
tero tipo m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso si es necesario
todo tipo de recortes, rebajes de acera y vados, totalmente terminada la unidad.

8,00

1 8,00 8,00

8,00

20.06 m² Pavimento de terrazo exterior grano medio 33x33 cm

Pavimento de terrazo exterior grano medio de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de ce-
mento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 15 cm de espesor medio,
cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

173,00

1 173,00 173,00

173,00

20.07 m Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento
1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

66,00

1 66,00 66,00
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66,00

20.08 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, no reflectante, aplicada con máquina
pintabandas, incluso premarcaje.

40,00

1 40,00 40,00

40,00

20.09 ud Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv.

Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con bordillo de hormigón de
100x25x10 cm, colocado con mortero 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, re-
jilla electrofundida galvanizada de 30x30 mm, pletina de 30x2 mm, aporte de picón de relle-
no y tierra vegetal.

4,00

4 4,00

4,00
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21 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
21.01 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de
una serie de 6 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determina-
ción de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN
12390-2 y 3.

26,00

CIMENTACIÓN 2 2,00
PILARES PLANTA BAJA 2 2,00
FORJADO 1 2 2,00
PILARES PLANTA 1 2 2,00
FORJADO 2 2 2,00
PILARES PLANTA 2 2 2,00
FORJADO 3 2 2,00
PILARES PLANTA 3 2 2,00
FORJADO 4 2 2,00
PILARES PLANTA 4 2 2,00
FORJADO 5 2 2,00
PILARES PLANTA 5 2 2,00
FORJADO 6 2 2,00

26,00

21.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

2,00

2 2,00

2,00

21.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO
15630-1.

2,00

2 2,00

2,00

21.04 ud Ensayo de doblado simple a 180º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado simple a 180º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO
15630-1.

2,00

2 2,00

2,00

21.05 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el llenado
y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la
correcta evacuación y ausencia de embalsamientos.

1,00

1 1,00

1,00

21.06 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba del humo, según
CTE DB HS-5.

1,00

1 1,00

1,00

21.07 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

1,00

1 1,00

1,00

21.08 ud Comprobación de cuadros de corte y protección

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).

1,00

1 1,00

1,00
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21.09 ud Ensayo físico y mecánico de un yeso

Ensayo físico y mecánico de un yeso, según  UNE-EN 13279-2 incluyendo finura de molido,
tiempo de fraguado, resistencia a flexión, resistencia a compresión y dureza superficial.

1,00

1 1,00

1,00

21.10 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert.

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos verticales, sin con-
trol de humedad,  según  UNE 102039.

1,00

1 1,00

1,00

21.11 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz.

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos horizontales, sin
control de humedad, según  UNE 102039.

1,00

1 1,00

1,00

21.12 ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón de árido
de picón, según UNE-EN 772-1.

1,00

1 1,00

1,00

21.13 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inunda-
ción, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

4,00

CUBIERTAS 3 3,00
CASETÓN ASCENSOR 1 1,00

4,00

21.14 ud Medida de masa por unidad de área de impermeabilización

Medida de masa por unidad de área de impermeabilización

1,00

ALJIBE 1 1,00

1,00

21.15 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar,
por medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

1,00

1 1,00

1,00

21.16 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica

Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas sobre base metálica, se-
gún UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple).

1,00

1 1,00

1,00

21.17 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías por medios no
destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y 37505 para el galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pin-
tura, mediante aparato Forster Monimeter S. 2310 (Facturación mínima de 10 determinacio-
nes por ud)

1,00

1 1,00

1,00

21.18 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de longitud, según
procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior.

3,00

3 3,00

3,00
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21.19 ud P.A. a justificar en O.C.A.

Partida alzada a justificar en Organismo de Control Autorizado.

1,00

1 1,00

1,00
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22 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES22.01
22.01.01 ud. Gafa antipolvo, de acetato

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.

8,00

8 8,00

8,00

22.01.02 ud. Gafa antisalpicaduras, de

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vi-
gente.

8,00

8 8,00

8,00

22.01.03 ud. Gafa de soldador con doble

Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE. s/normativa vigente.

8,00

8 8,00

8,00

22.01.04 ud. Pantalla de seguridad para

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, homologada CE s/normativa vi-
gente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.05 ud. Pantalla de seguridad anti

Pantalla de seguridad antipartículas, para repasado de soldadura, de acetato, homologada
CE s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.06 ud. Casco de seguridad CE, hom

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

15,00

15 15,00

15,00

22.01.07 ud. Auricular protector auditivo

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.08 ud. Tapones protectores auditi

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.09 ud. Mascarilla con filtro contra

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

15,00

15 15,00

15,00

22.01.10 ud. Mascarilla con filtro contra

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

15,00

15 15,00

15,00

22.01.11 ud. Guantes serraje reforzado en

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.

15,00

15 15,00

15,00

22.01.12 ud. Guantes de látex, amarillo,

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00
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22.01.13 ud. Guantes de látex, negro, p

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.14 ud. Bota blucher con plantilla metálica

Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.15 ud. Bota cuero CRS negro con p

Bota cuero CRS negro con puntera metálica, (par) homologada CE, s/normativa vigente.

18,00

18 18,00

18,00

22.01.16 ud. Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media

Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media, homologada CE s/normativa vigente.

4,00

4 4,00

4,00

22.01.17 ud. Cinturón de seguridad tipo paracaídas

Cinturón de seguridad tipo paracaídas, homologado CE s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.18 ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.19 ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.20 ud. Cinturón tractorista antivibratorio

Cinturón tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.

2,00

2 2,00

2,00

22.01.21 ud. Cinturón antilumbago, con velcro

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

2,00

2 2,00

2,00

22.01.22 ud. Juego de trepolines metáli

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.23 ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativa vigente.

6,00

6 6,00

6,00

22.01.24 ud. Delantal en cuero, serraje especial soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

2,00

2 2,00

2,00
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PROTECCIONES COLECTIVAS22.02
22.02.01 ml. Red de seguridad vertical en

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm, de 10 m
de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, colocada con pescan-
te metálico tipo horca de 8 m de altura, (amortización = 50 %), anclaje de red a forjado, in-
cluso colocación y desmontado.Como criterio de medición se mide el perímetro de la cu-
bierta, a pesar de tenerse que colocar en cada planta (que se mide completa en barandillas).

111,00

1 56,00 56,00
1 55,00 55,00

111,00

22.02.02 m2. Red de seguridad horizontal

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de poliamida # 75 mm,
con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 25 %), inclu-
so colocación y desmontado.

141,50

PATIOS 4 3,00 3,19 38,28
4 3,03 3,14 38,06
4 3,00 5,43 65,16

141,50

22.02.03 m2. Protección de huecos con m

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

30,69

HUECOS DE ASCENSOR 12 1,55 1,65 30,69

30,69

22.02.04 ml. Barandilla de protección r

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y tres tablones de
madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

30,00

ESCALERAS 12 2,50 30,00

30,00

22.02.05 ml. Marquesina de protección r

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forja-
do y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y
desmontaje.

7,00

2 3,50 7,00

7,00

22.02.06 ud Escaleras sobre terreno

Escaleras provisionales realizadas en obra, realizada a base de entramado de madera, con
zancas de listones de 5 cm de grosor y peldañeado clavado a ellas, huella 0.30 y contrahue-
lla 0.20, incluso fijación de la estructura en cabeza y pié. Se incluye dentro de esta unidad de
obra las barandillas de proteccion, a ambos lados, y tornapuntas para rigidizar éstas. Com-
pletamente colocada y terminada. Se utilizará sólo posteriormente a la inspección por parte
del Coordinador de Seguridad si da el visto bueno para su utilización.

4,00

4 4,00

4,00

22.02.07 ud Pasarela sobre el terreno

Pasarela provisional realizada en obra a base de entramado de madera, con listones de 5 cm
de grosor y entablonado clavado a ellos, incluso fijación de la estructura en cabeza y pié. Se
incluye dentro de esta unidad de obra las barandillas de proteccion, a ambos lados, y torna-
puntas para rigidizar éstas. Completamente colocada y terminada. Se utilizará sólo posterior-
mente a la inspección por parte del Coordinador de Seguridad si da el visto bueno para su
utilización.

12,00

2 6,00 12,00

12,00
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22.02.08 ml. Línea de vida cable de acero 5 mm.

Línea de vida cable de acero 5 mm.

368,00

4 30,00 120,00
4 27,00 108,00
4 20,00 80,00
4 15,00 60,00

368,00

SEÑALIZACIÓN22.03
22.03.01 ml. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

100,00

1 100,00 100,00

100,00

22.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso co-
locación y desmontado.

1,00

1 1,00

1,00

22.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %)
incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

1,00

1 1,00

1,00

22.03.04 ud Conjunto de señales 1,00

1 1,00

1,00

INSTALACIONES COLECTIVAS22.04
22.04.01 ud Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 8,00 x 4,00 x 2,40 m con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de cha-
pa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y
1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura. No se podrá utilizar
hasta que no esté convenientemente amueblada y con los aparatos sanitarios, instalación
eléctrica, fontanería y saneamiento (según características recogidas en el Plan de Seguridad
y Salud). Se considera, a criterios de medición, que tiene los aseos incorporados. Todo lo
que no se considere en partidas que se acompañan a este presupuesto se considera inclui-
do dentro de esta unidad de obra.

1,00

1 1,00

1,00

22.04.02 ud. Caseta de comedor

Caseta prefabricada para comedor, de 8,00 x 6,75 x 2,40 m. con estructura metálica de perfi-
les conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espe-
sor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas
de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería
soldada de apertura exterior con cerradura. No se podrá utilizar hasta que no esté conve-
nientemente amueblada y con los aparatos sanitarios, con canalizaciones eléctrica, fontane-
ría y saneamiento (según características recogidas en el Plan de Seguridad y Salud). Todo lo
que no se considere en partidas que se acompañan a este presupuesto se considera inclui-
do dentro de esta unidad de obra.

1,00

1 1,00
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1,00

22.04.03 ud. Transporte a obra, descarga

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

2,00

2 2,00

2,00

22.04.04 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de agua
y evacuación al exterior, mampara y puerta, instalado.

2,00

2 2,00

2,00

22.04.05 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de
agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al exterior, mampara y cortinas, instalado.

2,00

2 2,00

2,00

22.04.06 ud Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instala-
ción de agua y evacuación al exterior, instalado.

2,00

2 2,00

2,00

22.04.07 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

8,00

8 8,00

8,00

22.04.08 h. Cuadrilla de seguridad

Cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-
miento de protecciones colectivas, así como colaboración en materia de Seguridad y Salud
con el Coordinador. Se presupone que, aparte de las obligaciones que posean en otra mate-
ria, dedicarán al menos 4 horas a la semana para realizar las funciones de Seguridad y Salud
que, entre las que considere el Coordinador, incluirán; comprobación de utilización de ma-
quinaria y equipo, así como de los medios auxiliares, controles periódicos sobre los medios
de protección colocados, dirección del montaje de los mismos, comprobación del estado de
las instalaciones del personal, establecimiento con el Contratista de un control de acceso a
la obra, realización de pruebas y ensayos de los materiales, medios auxiliares, elementos de
protección, pruebas de resistencia....En definitiva estar permanentemente en contacto con el
Coordinador para realizar todo aquello que éste considere oportuno.

240,00

16 HORAS MENSUALES 15 16,00 240,00

240,00

PRIMEROS AUXILIOS22.05
22.05.01 ud. Botiquín metálico tipo mal

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo según Estudio de Seguridad y Salud.

1,00

1 1,00

1,00

22.05.02 ud Señal de salida de evacuacion 4,00

4 4,00

4,00
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LUCHA CONTRAINCENDIOS22.06
22.06.01 ud. Extintor portátil de polvo

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 3 Kg de agente extin-
tor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, difusor y manó-
metro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.

4,00

4 4,00

4,00

22.06.02 ud. Sirena de alarma contraincendios para exteriores

Sirena de alarma contra incendios para exteriores, con indicador óptico y acústico, instalada
y probada.

2,00

2 2,00

2,00

22.06.03 ud Conjunto de bidón+tuberia

Conjunto de bidón de agua , tuberías(ascendentes y descendentes) de polietileno de baja
densidad y puntos de agua en plantas alternas, incluso enganche a la instalación provisional
de la obra, para uso exclusivo contraincendios. Se contempla una unidad por cada caja de
escalera. El bidón habrá de colocarse en la parte más alta de la obra.

2,00

2 2,00

2,00
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23 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
23.01 ud Solicitud de conexiones, tramitación de proyectos y sellado de boletines de instalaciones

en industria.

Gestion de boletines en industria.

1,00

1 1,00

1,00

23.02 ud Derechos de enganche con compañías suministradoras

Gestión con Compañía suminstradora de electricidad para contrato de contadores de zonas
comunes.

2,00

ELECTRICIDAD 1 1,00
AGUA 1 1,00

2,00

23.03 ud Derechos de empate, abastecimiento agua, Emalsa

Derechos de empate, calculados según metros cuadrados de vivienda, en cumplimiento de
las normas de la Compañía Suminustradora (Emalsa).

27,00

27 27,00

27,00

23.04 ud Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, por empresa
autorizada.

Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, con empresa autoriza-
da.

1,00

1 1,00

1,00
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos. 4,11

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con car-
ga sobre camión y transporte de tierras a vertedero autorizado,
con camión de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.02 m³ Excav. mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno. 9,00

Excavación mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno
con carga sobre camión y transporte de tierras a vertedero auto-
rizado, con camión de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

NUEVE EUROS

01.03 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos 14,82

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terre-
no, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de
la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a
vertedero autorizado.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.04 m³ Rellenos terraplenados medios mecánicos productos de excavación 3,33

Rellenos terraplenados realizado con medios mecánicos, con
productos seleccionados procedentes del desmonte y excava-
ción, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modi-
ficado, incluso regado y refino de taludes.

TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1
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02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
02.01 m² Hormigón masa limpieza HM-20/B/20/I, e=10 cm 11,44

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor medio, en base de cimenta-
ciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación
de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I 24,81

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m²,
formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre
terreno previamente compactado, terminado con solera de hor-
migón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas
de dilatación y lámina nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD) de color negro con geotextil, TECHMO Lam Dren geotex-
til o similar. S/NTE-RSS.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03 m³ Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I. 148,81

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en
masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máxi-
mo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la
piedra, vertido y curado. s/ EHE-08.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04 m³ Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I. 113,82

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espe-
sor, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un
40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la
piedra vertido y curado. s/ EHE-08.

CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S. 255,25

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, con adi-
tivo hidrófugo, armado con 55 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofra-
do colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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02.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S. 310,42

Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, de-
sencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.07 m³ Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S. 574,46

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación,
HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo, armado con 250 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuan-
tía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.08 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 1 cara. 255,63

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, tamaño máximo del árido 20 mm, armado
con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a
una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.09 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 2 caras. 316,03

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, inclu-
so elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), de-
sencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta
en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

02.10 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S. 197,52

Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 60 kg/m³ de acero B 500 S, inclu-
so crucetas, zunchos y viga portico, elaboración, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11 m² Impermeab con emulsión bitum EMUFAL RENOVE, SOPREMA. 10,00

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con
emulsión bituminosa modificada con caucho, tipo EMUFAL RE-
NOVE de SOPREMA o equivalente, con un rendimiento de 1,5
kg/m²
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DIEZ EUROS

02.12 ud Transporte equipo micropilotes 1.236,00

Unidad de transporte e implantación en obra de todo el equipo
necesario de micropilotes y anclajes entre islas con todos sus ac-
cesorios incluso transporte de equipos compresores.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

02.13 m Micropilote de 114,3x7 en concepto de perforación armado e inyectado 77,25

Micropilote de 180 mm de diámetro con armado tubular, cali-
dad N-80 (5500 kg/m² límite elástico), dimensiones 114,3x7 mm,
incluso inyección de lechada de mortero de baja retracción.

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.14 m Anclajes activos provisionales al tereno 68,50

Alclajes activos provisionales con 3 cables 0,6" con un ángulo de
30 grados, en cortina de micropilotes para reforzar y asegurar
su estabilidad, incluso inyección de cemento de baja retracción,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

02.15 ud Cabeza de anclaje provisional 154,50

Suministro e instalación de cabezas de anclaje completas y pro-
cesos de tensado.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

02.16 m³ Hormigón armado en viga de coronación sobre muro pantalla 460,99

Hormigón Armado en viga de coronación definitiva sobre panta-
lla de micropilotes de cimentación, HA-30/B/20/IIIa,, armado
con 150 Kg/m³ de acero B 500 S, con una cuantías y disposición
según planos de proyectol (incluyento solapes y despuntes), in-
cluso encofrado y desencofrado, pérdidas de hormigón, separa-
dores de plástico, puesta en obra de todods sus elementos, ver-
tido, vibrado, nivelado y curado, incluso ensayos según norma
EHE.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.17 m Viga metálica para reparto de anclajes 303,85

Viga metálica de arriostramiento provisional de cortina de micro-
pilotes en dos hileras, consistente en la colocación y soldadura
de doble pefil UPN-300 dispuestos sobre pletinas de acero de
200x150x15 en cada micropilote soldadas con anterioridad a su
colocación.

TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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02.18 m³ Demolición elementos hormigón armado. 86,68

Demolición de elementos de hormigón armado con medios me-
cánicos, incluso p.p. de compresor, carga y transporte de escom-
bros a vertedero autorizado, medido el volumen inicial a demo-
ler.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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03 ESTRUCTURA
03.01 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S con aditivo hidrófugo 633,36

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170
kg/m³ de acero B 500 S, con aditivo hidrófugo, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S. 630,67

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.03 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S. 346,49

Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con
100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de
las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 m³ Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S. 407,68

Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado
con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación
de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

03.05 m³ Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S. 366,44

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofra-
do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06 m³ Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/IIa 110kg/m³ B500S. 457,56

Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/IIa, armado
con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación
de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.07 m² Forj. bidireccional, luz 6a7m 5kN/m² HA-25/B/20/IIa, B500S 75,27

Forjado bidireccional, formado por nervios de hormigón de 12
cm cada 82 cm entre ejes, aligerado con bloque de hormigón de
70x25x23 cm, canto de 25+5, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 25x25 ø 6-6 B 500, luces entre 6 y
7 m, altura de apuntalamiento de 2,5 a 4,5 m, sobrecarga de uso
de 5 kN/m², hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con 16 kg/m² de
acero B 500 S, incluso encofrado, desencofrado, apeos, maciza-
do de capiteles y abacos, refuerzo de huecos, zunchos, malla de
reparto, elaboracion y colocación de acero, separadores, vertido
del hormigón, vibrado y curado. S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE.

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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04 FACHADAS
04.01 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 9, GI 5, 45 dBA 80,10

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica ex-
terior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 9 cm de espesor,
ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado
CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con
marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio
de lana mineral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm (Reacción
al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85
m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revesti-
miento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la
filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con
enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado CE,
s/UNE-EN 998-1. Características del sistema: grado de imperme-
abilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior dominante de tráfico
(RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámi-
na antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte
superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, nive-
lado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y
armadura de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en
jambas de ventanas entre tabiquerías y dinteles. Colocación de
varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior
fijadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de ventanas en
compensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar ela-
borado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Termi-
nado, según C.T.E.

OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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04.02 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45
dBA

81,57

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica ex-
terior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espe-
sor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con mar-
cado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo in-
termedio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm
(Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmi-
ca 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE;
revestimiento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3)
a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado
con enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado
CE, s/UNE-EN 998-1. Características del sistema: grado de imper-
meabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior dominante de trá-
fico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de
lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en par-
te superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, ni-
velado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura
y armadura de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en
jambas de ventanas entre tabiquerías y dinteles. Colocación de
varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior
fijadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de ventanas en
compensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar ela-
borado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Queda
incluída en esta partida la p.p. de retranqueo según diseño de-
proyecto ejecutada con fabrica de bloque 25+9. Terminado, se-
gún C.T.E.

OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.03 m² Cerram. medianera. 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA 52,35

Cerramiento de medianera de dos hojas, constituida por: fábrica
exterior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espe-
sor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con mar-
cado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo in-
termedio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm
(Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmi-
ca 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE.
Características del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; ais-
lamiento a ruido exterior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. In-
cluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina antiimpacto
IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte superior e inferior
de fabrica interior, replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,
grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de refuer-
zo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas
entre tabiquerías. Colocación de varillas de diametro 10 mm ca-
da dos hiladas en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se
deducirán huecos de ventanas en compensación por el relleno
de huecos en jambas y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, ar-
mado con 2 D 12 cada uno. Terminado, según C.T.E.

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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04.04 m² Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 20, GI 5 60,42

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de
bloques de hormigón de árido de picón de 20 cm de espesor de
doble cámara, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; re-
vestimiento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a
la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado
con enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado
CE, s/UNE-EN 998-1. Incluso p.p. replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura.  Termi-
nado, según C.T.E.  No se deducirán huecos de ventanas en com-
pensación por dinteles y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, ar-
mado con 2 D 12 cada uno.

 

SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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05 ABANILERIA
05.01 m² Partición Interior 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12+RI, GI 5, 45 dBA 52,62

Partición interior de dos hojas, constituida por: doble fábrica de
12 cm de espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de
picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no
hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar
e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resis-
tencia Térmica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con
marcado CE; Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina
antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte supe-
rior e inferior de ambas fábricas, replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura.  Termi-
nado, según C.T.E.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

05.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm 34,71

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de es-
pesor (25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo de esqui-
nas y cruces con acero B 400 S. Se descontarán huecos de puer-
tas y ventanas.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm 27,54

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de es-
pesor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con arma-
duras de acero B 400 S en esquinas y cruces. Se descontarán
huecos de puertas y ventanas.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 17x25x50 cm 25,43

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 17 cm de es-
pesor (17x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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05.05 m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm 24,80

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de es-
pesor (15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

05.06 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 20,65

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de es-
pesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm 19,23

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de es-
pesor (9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

05.08 m² Fábrica bl.hueco sencillo 6x25x50 cm 18,01

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de es-
pesor (6x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

05.09 m² Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm. 21,15

Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm,
con marcado CE, según según UNE 67041., recibido con morte-
ro industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso re-
planteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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05.10 m Correa alfeizar horm armado de ancho  25 a 30 x 10 cm, en huecos de ventanas
HA-25/P/16/I 4D12

30,78

Correa alfeizar de hormigón armado de 25 a 30 x 20 cm, con
hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, estribos D 6 c/ 20
cm, incluso p.p. de refuerzo en unión con fábrica vertical, separa-
dores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.11 m Dintel horm armado 20x20 HA-25/P/16/I 4D12 44,94

Dintel de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cura-
do.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.12 m Dintel horm armado 17x20 HA-25/P/16/I 4D12 39,92

Dintel de hormigón armado de 17x20 cm con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/20 cm, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cura-
do.

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.13 m Dintel horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12 32,52

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, incluso separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.14 m Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12 31,28

Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón
HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

05.15 m Parapeto 1,2 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes. 44,34

Parapeto o pretil de 1,2 m de altura formado por bloques hue-
cos de hormigón vibrado de 50x25x20 cm, las dos primeras hila-
das realizadas con bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x17 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pi-
laretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm,
ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de
8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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05.16 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5 19,85

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales inte-
riores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con morte-
ro de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fá-
brica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y hume-
decido del soporte. Se descontarán huecos.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.17 m² Enfosc preparación soportes p/alicatados. 12,49

Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados,
en paramentos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.

DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.18 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista vertical y horizontal, Proyal +
Mecafino, PLACO

6,42

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en pa-
redes y techo, PLACO o equivalente, de 15 mm de espesor, con
yeso para proyectar PROYAL y acabado con yeso de termina-
ción, "Mecafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas
las esquinas, limpieza y humedecido de la pared.

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.19 m² Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm 25,55

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exte-
riores, con mortero hidrofugo industrial tipo R3 s/DB HS-1, justi-
ficado mediante un DIT plus por el frabricante (marcado CE
s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, incluso p.p. de malla
en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, lim-
pieza y humedecido del soporte.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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06 INSTALACIONES

06.01 OBRA CIVIL

06.01.01 ARQUETAS Y CANALIZACIONES
06.01.01.01 ud ARQUETA TIPO A-3;TAPA A3 345,37

Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad
en exteriores, incluso excavación en zanja, realizada con bloque
hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-
da interiormente, de 958x702 mm y profundidad de 700mm,
con fondo de arena, con marco y tapa de fundición reforzado ti-
po A3, montado sobre losa de hormigón armado de 15 cm de
espesor.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA
7-2A.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.01.02 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160 22,33

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160 mm, de
POLIETILENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o simi-
lar, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a
60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvaniza-
do de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y pro-
tección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de
0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministra-
dora.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.01.01.03 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø110 16,31

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø110 mm, de
POLIETILENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o simi-
lar, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a
60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvaniza-
do de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y pro-
tección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de
0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministra-
dora.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.01.04 m 1 T Ø50  POLIETILENO 11,96

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, do-
ble capa corrugada, marca URALITA o similar de Ø50 mm, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, in-
cluida protección de hormigón en masa HM-20/P/40. Totalmen-
te acabada y ejecutada y en perfecto estado.

ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.01.05 ud SELLADO CANALIZ.EN ARQUET. 2,14

Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de
yeso mezclada con fibra de vidrio, distintos diámetros, tras ha-
ber enhebrado los correspondientes cables.Totalmente acabado
y siguiendo normas de la compañía suministradora.

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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06.01.02 LÍNEA DE TIERRA
06.01.02.01 ud Arqueta de conexión de pue 102,27

Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realiza-
da con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm,
con tapa y cerco metálico, pica de acero cobrado de 1,5 m, sec-
cionador, incluso hincado, soldadura, y adición de carbón y sal.
Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañile-
ría s/ NTE/IEP-6

CIENTO DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

06.01.02.02 m Conducción y picas de puesta 5,22

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una profundi-
dad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso p.p. de soldadura
aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.01.02.03 ud ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m 66,93

Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2
m.de longitud, incluso conexión a anillo de tierra de cimenta-
ción. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de al-
bañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ac-
tualmente en vigor.

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.02 ELECTRICIDAD EN B.T.

06.02.01 C.G.P. Y C.C.
06.02.01.01 ud Armario HIMEL de poliéster, modelo PL-75 567,09

Armario de poliéster, marca HIMEL, modelo PL-75, con grado de
protección IP34, IK10, en montaje EXTERIOR empotrado, conte-
niendo bases unipolares de fusibles NH BUC y fusibles de cuchi-
llas tamaño 1, int. nominal 315A. Incluyendo placa, terminales,
pantallas aislantes entre bases, cableado y demás accesorios de
montaje, placa de la empresa instaladora grabada de forma in-
deleble. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento, según esquema unifilar y normas de la
compañía suministradora.

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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06.02.01.02 ud Centralización de contadores 1.140,43

Centralización de contadores para montaje interior, constituida
por módulos de poliéster doble aislamiento marca HIMEL siste-
ma 30, con grado de protección IP43 e IK10, compuesta por las
siguientes unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Contenien-
do un seccionador en carga de 4x250A.
- Dos unidades funcionales de embarrado general y fusibles ref.
UF-40
- Seis unidades funcionales de medida ref. UM-28/4M con capa-
cidad para alojar 4 contadores monofásicos cada una.
- Dos unidadade funcional de bornes de salida y barra de pro-
tección ref. UB-40
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, em-
barrados, terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado,
placa de la empresa instaladora grabada de forma indeleble.
Completamente conexionado e instalado, en perfecto estado de
funcionamiento, s/Normas de la compañía suministradora UNEL-
CO ENDESA.

MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

06.02.01.03 ud Centralización de contadores 1.254,34

Centralización de contadores para montaje interior, constituida
por módulos de poliéster doble aislamiento marca HIMEL siste-
ma 30, con grado de protección IP43 e IK10, compuesta por las
siguientes unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Contenien-
do un seccionador en carga de 4x250A.
- Uidades funcional de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Cuatro unidades funcionales de medida de 15kW/33kW.
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, em-
barrados, terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado,
placa de la empresa instaladora grabada de forma indeleble.
Completamente conexionado e instalado, en perfecto estado de
funcionamiento, s/Normas de la compañía suministradora UNEL-
CO ENDESA.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.01.04 ud Caja de derivación 468,52

Caja de derivación de poliéster, marca HIMEL, con IP43 e IK80,
equipada con dos bases fusibles unipolares tipo NH1 y NH0 pa-
ra fusibles, de tamaño 2 (hasta 400A), equipadas con fusibles de
cuchillas de tamaño 2 de 200A de intensidad nominal. Incluyen-
do placa, terminales, pantallas aislantes entre bases, cableado y
demás accesorios de montaje, placa de la empresa instaladora y
su tfno. de contacto, grabados de forma indeleble. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
según esquema unifilar y cumpliendo con el REBT y las normas
particulares de la empresa suministradora eléctrica.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17



CUADRO DE PRECIOS 1
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.02.02 CANALIZACIONES
06.02.02.01 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X200 MM 71,36

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66
DE UNEX, DE COLOR bLANCO, PERFORADA, DE 60X200 MM,
SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, REF.66200-44, CON PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y
SOPORTES Y MONTADA SUSPENDIDA

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.02.02.02 m BANDEJA UNEX DE 60X150 MM 22,04

BANDEJA DE U23X PC+ABS RoHS)SERIE 66 DE UNEX, DE CO-
LOR BLANCO, PERFORADA, DE 60X150 MM, SIN SEPARADORES,
CON CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PARA-
MENTOS VERTICALES

VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.02.02.03 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X100 MM 36,43

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66
DE UNEX, DE COLOR BLANCO, PERFORADA, DE 60X100 MM,
SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMEN-
TE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.02.02.04 m Bandeja aislante PVC perforada,60x75mm,1
compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios
para Band

20,57

Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x75 mm, con 1 compar-
timento y con cubierta, montada sobre soportes horizontales.
Artículos: ref. 66090 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y 
ref. 66072 de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 de
UNEX

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02.02.05 m Ø50 RHKF 30,44

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de
PVC libre halógeno, de diámetro Ø50mm, marca GEWISS, serie
RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no pro-
pagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2.
Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fijación. To-
talmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad ter-
minada por metro de tubería.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.02.02.06 m CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40 11,28

Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, li-
bre de halógenos clasificación 4321 s/UNE-EN 50.086, no propa-
gador de la llama, con p.p.de piezas especiales y cajas de regis-
tro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada
y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro de
tubería.

ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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06.02.02.07 m Ø32 RHKF 19,83

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de
PVC libre halógeno, de diámetro Ø32mm, marca GEWISS, serie
RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no pro-
pagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2.
Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fijación. To-
talmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad ter-
minada por metro de tubería.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.02.02.08 m Ø50 CURVABLE 9,28

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 50mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propa-
gador de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02.02.09 m Ø32 CURVABLE 6,50

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 32mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propa-
gador de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.02.03 CABLES
06.02.03.01 m L.GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm² Cu 228,82

Tendido de cable unipolar de onductor de cobre 4(1x185) mm²
RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos. Completammente instalada y
conexionada.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.03.02 m 3(1x120)+(1x120) RZ1-K-0,6/1kV 18,28

Tendido de cable unipolar de 3(1x120)+(1x120) mm² de Cu, con
aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios,
con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bande-
ja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02.03.03 m 4(1x16)+1x16T RZ1-K-0,6/1 kV 19,31

Tendido de cable unipolar de 4(1x16)+1x16T mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bande-
ja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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06.02.03.04 m 4(1x10)+(1x10) RZ1-K-0,6/1kV 29,61

Tendido de cable unipolar de 4(1x10)+1x10T mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bande-
ja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.02.03.05 m 5G10  RZ1-K-0,6/1kV 20,48

Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aislamiento
de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja
emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.02.03.06 m 5G6  RZ1-K-0,6/1kV 14,61

Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

CATORCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.02.03.07 m 3G6 RZ1-K-0,6/1kV 10,28

Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02.03.08 m 3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV 8,50

Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4, clase CPR Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tu-
bo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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06.02.03.09 m 4(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS) 9,74

Tendido de cable unipolar de 4(1x4)+(1x4)mm² Cu, con aisla-
miento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con ba-
ja emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.02.03.10 m 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5) ES07Z1-K(AS) 38,27

Tendido de cable unipolar de 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5)mm² Cu,
con aislamiento de 750V deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tu-
bo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

06.02.03.11 m 2(1x2,5)+(1x2,5) ES07Z1-K(AS) 10,56

Tendido de cable unipolar de 2(1x2,5)+(1x2,5)T mm² Cu, con ais-
lamiento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.03.12 m Tendido cable , instalado con conductor de cobre aislado de1x50 mm2 de 750 V de
sección nominal.Instalada s/ NTE IEP-4.

12,47

Tendido cable unipolar de 1x50 mm2 aislamiento 750 V .Total-
mente instalado y conexionado.

DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02.03.13 m 5G4  RZ1-K-0,6/1kV 14,21

Tendido de cable multipolar de 5G4 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.02.03.14 m 5G2,5 RZ1-K-0,6/1kV 11,59

Tendido de cable multipolar de 5G2,5mm² Cu, con aislamiento
de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja
emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.02.04 CUADROS
06.02.04.01 ud C.ZONAS COMUNES 3.579,85

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie AT sobrepues-
to o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfec-
to estado de funcionamiento,permitiendo una ampliación del
25%, capaz y conteniendo:
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40 3P+N.
- 1 interruptor magnetotérmico NSXmE 4P 50A, con bloque dife-
rencial 3mA "AC".
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 40A, curva C 
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 32A, curva C 
- 1 int. diferencial. SCHNEIDER 2P 40A/30 mA.
- 10 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 32A C60N cur-
va C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A C60N curva
C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A C60N
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.02.04.02 ud C.VIVIENDA 544,67

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura marca ABB serie ICP em-
potrado o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor control de potencia SCHNEIDER 2P 25A.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N
curva C.
- 1 bobina de protección contra sobretensiones permanentes
MSU 255
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A K60N
curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A K60N
curva C.
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N cur-
va C.
- 1 limitador de sobretensión transitoria Quick PF 1P+N.
- Pequeño material, terminales, cableado, etc. El material ser to-
do de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo ello según Me-
moria y esquema unifilar. Señalización de los circuitos y la em-
presa instaladora, por medio de placas de plastico rígidas graba-
das de forma indeleble.

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.04.03 ud C.RITI/RITS 239,34

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB MISTRAL sobrepues-
to o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfec-
to estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A K60N curva
C.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER2P 40A 30mA.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 16A K60N
curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 10A K60N
curva C.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.02.04.04 ud C.SALA HIDROS 635,87

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura SCHNEIDER KAEDRA so-
brepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 20A curva
C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 16A curva
C.
- 1 interruptores diferenciales SCHNEIDER 4P 40A 30mA.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN
2P 16A K60N curva C.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN
2P 10A K60N curva C.
- 1 contactor CT 2p 20A
- 1 selector manual-paro-marcha.
- 1 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.02.04.05 ud CUADRO PL.BAJA 855,46

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N cur-
va C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 7 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 4 contactor CT 16A 2P.
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.02.04.06 ud CUADRO PL 1ª/3ª/4º/5ª 543,10

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N cur-
va C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 3 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 1 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 1 contactos auxiliares ACT
- 1 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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06.02.04.07 ud CUADRO PL.2ª 690,11

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N cur-
va C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

06.02.04.08 ud C.ESCALERA VIVIENDAS 301,33

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL em-
potrado o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A C60N curva
C.
- 1 interruptores diferenciales 2P 40A 30mA.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A C60N
curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 1 minuteros MIN 16A
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

06.02.04.09 ud C.TRASTEROS 676,40

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N cur-
va C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 2 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 6 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 IHP.
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

06.02.04.10 ud C.SGA 665,14

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP 65
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 4 pilotos luminosos.
- 4 inperuptores 2P 20A.
- 4 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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06.02.05 PUNTOS DE LUZ Y TOMAS
06.02.05.01 ud Punto de luz sencillo 36,10

Punto de luz sencillo con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p.
de entubado de PVC flexible IP677-UNE 20324 D20 mm.libre de
halógeno, cajas de registro, cableado con cable cobre de 1,5
mm2., aislamiento ES07Z1-K deslizante y no propagador de in-
cendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según nor-
na UNE 21.002 y pequeño material. Instalado, incluso apertura,
sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.02.05.02 ud Punto de luz conmutado con 53,13

Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,incluso
p.p. tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos
IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable
de cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado
incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49..

CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

06.02.05.03 ud Punto de luz cruzamiento con 68,84

Punto de luz cruzamiento con T.T. en alumbrado interior ,incluso
p.p. tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos
IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable
de cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado
incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49..

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.02.05.04 ud Punto de luz de emergencia 36,10

Punto de luz de emergencia con T.T. en alumbrado interior, in-
cluso p.p. de entubado de PVC flexible libre de halógenos
IP677-UNE 20324 D20 mm., cajas de registro, cableado con ca-
ble cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K,deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado,
incluso apertura, sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.02.05.05 ud Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV 40,58

Punto de luz en el interior de alumbrado interior, realizado con
cable manguera RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu, derivacines reali-
zadas con caja de de derivación con clemas en su interior, p.p.
de cajas de registro, pequeño material, apertura sellado de ro-
zas, tubo D20 mm, etc. Totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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06.02.05.06 ud Interruptor simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco 16,01

Suministro e instalación de interruptor simple luminoso de dos
módulos, 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino,
serie Matix o equivalente, incluyendo 1 interruptor luminoso de
la serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A
de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 mó-
dulos, acabado blanco, ref. AM5001M2A, placa de la serie MÀ-
TIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de
2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref.
AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable,
con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y placas forma-
to universal, compatible con las placas de la serie Magic, ref.
500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTi-
cino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con siste-
ma de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

06.02.05.07 ud Conmutador luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco 17,42

Suministro e instalación de conmutador luminoso de dos módu-
los, 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie
Matix o equivalente, incluyendo 1 conmutador luminoso de la
serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de
intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módu-
los, acabado blanco, ref. AM5003M2A, placa de la serie MÀTIX
de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2
módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN,
soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 torni-
llos, para cajas cuadradas universales y placas formato universal,
compatible con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja
para la instalación de mecanismos de la marca BTicino, de empo-
trar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema de fijación
por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxilia-
res y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.02.05.08 ud Cruzamiento luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco 21,88

Suministro e instalación de cruzamiento luminoso de dos módu-
los, 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie
Matix o equivalente, incluyendo 1 cruzamiento luminoso de la
serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de
intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módu-
los, acabado blanco, ref. AM5012/2, placa de la serie MÀTIX de
BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2 mó-
dulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, so-
porte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos,
para cajas cuadradas universales y placas formato universal,
compatible con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja
para la instalación de mecanismos de la marca BTicino, de empo-
trar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema de fijación
por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxilia-
res y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

06.02.05.09 ud Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra 34,22

Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a
tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nomi-
nal deslizante y no propagador de incendio, con emisión de hu-
mos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), marca Bticino, serie
Matix, incluyendo 1 base de corriente tipo schuko de la serie
MÀTIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra (2P+T), de
10/16 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal,
con alveolos protegidos, de 2 módulos, acabado blanco, ref.
AM5440/2,  placa de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de
instalación en caja universal, de 2 módulos, de la gama Blancos,
acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX
de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas uni-
versales y placas formato universal, compatible con las placas de
la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanis-
mos de la marca BTicino o equivalente, de empotrar, de 68x51
mm, para tabique hueco, con sistema de fijación por cremallera,
de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño
material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.2, empotra-
do y aislado bajo de tubo de Polipropileno flexible corrugado li-
bre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino
Mátix AM5440/2 caja rectaangular, soporte 503S/2A y placa
AM4819, color a definir por dirección facultativa p.p. de cajas de
derivación y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/
NTE IEB-50.

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

06.02.05.10 ud Doble toma de corriente (TV) 50,41

Doble toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con
puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), según nor-
na UNE 21.002, empotrado y aislado bajo de tubo de Polipropi-
leno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20
mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular de
7 módulos, soporte 506SA y placa AM4806 o equivalente, color
a definir por dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.02.05.11 ud Triple toma de corriente (TV) 53,88

Triple toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con
puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), según nor-
na UNE 21.002, empotrado y aislado bajo de tubo de Polipropi-
leno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20
mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular de
8 módulos, soporte 4xAM4702 y placa AM4802/4 o equivalente,
color a definir por dirección facultativa p.p. de cajas de deriva-
ción y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE
IEB-50.

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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OCHO CÉNTIMOS

06.02.05.12 ud Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A 35,98

Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A con
puesta a tierra, realizada con cable de cobre de 6 mm2 de sec-
ción nominal y aislamiento 750 V, con baja emisión de humos
opacos, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23
mm y terminación en bornas de conexión, incluso tubo, p.p. de
cajas de derivación y pequeño material, apertura y sellado de ro-
zas. S/ NTE IEB-50.

TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.02.05.13 ud T.C. en caja derivación 1,5 mm2 cable ES07Z1-K 36,74

Toma de corriente mediante caja de derivación plástica, de diá-
metro Ø80mm y cuatro agujeros y conos pasacables, marca GE-
WISS GW44052, p.p. de conductor de cobre de 1,5 mm2 de sec-
ción con aislamiento de 750V, tipo ES07Z1-K(AS) s/UNE
21.1002, incluyendo puesta a tierra, bajo tubo de PVC curvable
de Ø 20 mm de diámetro. Incluyendo p.p. de cajas de deriva-
ción, elementos de sujeción, pequeño material y apertura y sella-
do de rozas. Totalmente instalada, conexionada, en perfecto es-
tado de funcionamiento y cumpliendo el REBT.

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.02.05.14 ud Punto Timbre 41,18

Punto de timbre compuesto por elementos BTICINO serie MÁ-
TIX: placa, soporte y mecanismos  de caja rectangular 503E, un
pulsador AM5005/2D , soporte 503S/2A, placa AM4819  y zum-
bador AM5048 o equivalente,incluso entubado de con tubo cur-
vable de PVC D20 mm, cableado con conductor de cobre, aisla-
miento de 750 V de 2,5 mm2, deslizante y no propagador de in-
cendio y pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas
y recibido de tubos y cajas..

CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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06.02.05.15 ud Toma de corriente termo emp. Mátix 2P+T, 16A/230V 29,38

Suministro e instalación de de toma de corriente para termo
eléctrico, 2P+T 16A/230V, empotrada en tabique hueco, marca
Bticino, serie Matix, incluyendo 1 base de corriente tipo schuko
de la serie MÀTIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra
(2P+T), de 10/16 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de ten-
sión nominal, con alveolos protegidos, de 2 módulos, acabado
blanco, ref. AM5440/2, 1 interruptor de la serie MÀTIX de BTici-
no, mando basculante, bipolar, de 16A de intensidad nominal y
230 V a.c. de tensión nominal, de 1 módulo, acabado blanco, ref.
AM5011, placa de la serie MÀTIX de BTicino o equivalente, para
sistema de instalación en caja universal, de 3 módulos, de la ga-
ma Blancos, acabado Blanco, ref. AM4803BN, soporte TT de la
serie MÀTIX de BTicino, con 2 tornillos, para placa rectangular
de 3 módulos, compatible con las placas de la serie Magic, ref.
503SA, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTici-
no, de empotrar, para tabique hueco, para placa rectangular, de
110x69x51mm, con sistema de fijación por cremallera, de 3 mó-
dulos, ref. PB503, incluso medios auxiliares y pequeño material,
totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.02.05.16 ud Pulsador simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco 17,59

Suministro e instalación de pulsador simple luminoso de dos
módulos 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino,
serie Mátix, incluyendo 1 pulsador de la serie MÀTIX de BTicino,
mando basculante, con 1 contacto unipolar del tipo NA, de 10 A
de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 mó-
dulos, acabado blanco, ref. AM5005M2A, placa de la serie MÀ-
TIX de BTicino o equivalente, para sistema de instalación en caja
universal, de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco,
ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlaza-
ble, con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y placas for-
mato universal, compatible con las placas de la serie Magic, ref.
500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTi-
cino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con siste-
ma de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.02.05.17 ud Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL 106,12

Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL,
o equivalente (según criterio de la D.F.), con modo de operación
normal, maestro-esclavo, monitorización, pausa de seguridad y
función deshabilitar.  Angulo de cobertura 360º. Alcance máxi-
mo de 24 m de radio instalado a una altura de 2,50 m. Sensor
de luminosidad contínuo desde 10 hasta 2000 lux.entubado me-
diante tubo curvable de PVC de diámetro 16 mm, clasificación
3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de cobre de
1,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no propagador de in-
cendio y con emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE 21.1002, p.p. de cajas de re-
gistro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc.. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento. . Totalmente instalado, conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

CIENTO SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.02.05.18 ud Punto de luz sencillo 44,29

Punto de luz sencillo con TT adosado a la pared, incluso cable
de cobre de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K
deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos
y opacidad reducida, según norna UNE 21.002, tubo de PVC rígi-
do libre de halógenos IP667-UNE20324 D 20 mm., portalámpa-
ras,cajas de derivación, elementos de fijación, pequeño material.
Totalmente instalado, conexionmado y en perfecto estado de
funcionamient

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.02.05.19 ud Punto de luz de emergencia 44,29

Punto de luz de emergencia con TT adosado a la pared, incluso
cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento
ES07Z1-K deslizante y no propagador de incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002, tubo
de PVC rígido libre de halógenos IP667-UNE20324 D 20 mm.,li-
bre de halógeno, cajas de derivación, elementos de fijación, pe-
queño material. Totalmente instalado, conexionmado y en per-
fecto estado de funcionamiento.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.02.05.20 ud Interruptor sencillo sobrepuesto serie MÁTIX Idrobox IP40 8,86

Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compuesto
por elementos de la marca BTICINO, serie MÁTIX, interruptor
A5001/2, caja de superficie MÁTIX Idrobox IP40 ref.25402 o
equivalente. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto es-
tado de funcionamiento.

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.02.05.21 ud T.C. sobrep. MATIX IDROBOX IP40 SENCILLA 61,67

Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V, IP40, de
la marca BTICINO serie MATIX Idrobox o equivalente, instalada
con p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de sección, con ais-
lamiento de 750V deslizante, no propagador de incendios, den-
tro de tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre de halógenos
s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086 marca
GEWISS serie RKHF ref.DX 26216. Incluyendo elementos BTICI-
NO serie MATIX Idrobox: base schuko ref. AM5440/2, caja de su-
perficie ref. 25404/2, p.p. de cajas de registro y derivación y pe-
queño material. Totalmente instalada, conexionada y en perfec-
to estado de funcionamiento, cumpliendo el REBT.

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02.06 LUMINARIAS
06.02.06.01 ud DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54 CLASE

II
53,05

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W
LED840 IP-54 CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,cone-
xionada y en perfecto estado de funcionamiento.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

06.02.06.02 ud DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54 CLASE II 69,85

DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W
LED840 IP-54 CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,cone-
xionada y en perfecto estado de funcionamiento.

SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.02.06.03 ud LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO ICE-LINE OD-2969 25W
LED840

223,40

LUMINARIA DE ADOSAR ODEL LUX OD-2941 1X39W H.F. + T5
39W/840 o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

06.02.06.04 ud LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A 32W
LED840 IP-66

98,45

LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS
855A 32W LED840 IP-66 o equivalente. Totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.02.06.05 ud LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W LED840 IP-65 633,19

LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4
34W LED840 IP-65 o equivalente. Totalmente instalada y cone-
xionada.

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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06.02.06.06 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V DC
LED840 IP-65+ DRIVER 220V/4W/24V + CAJA 10406

219,03

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4
2,6W/24V DC LED840 IP-65 + DRIVER 220V/4W/24V + CAJA
10406 o equivalente . Totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

06.02.06.07 ud LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MOON
OD-4320 3W LED COLOR BLANCO

94,96

LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA MOON OD-4320 3W LED COLOR BLANCO o equivalente.
Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

06.02.06.08 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W
LED IP-22

43,80

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 o equivalente. Totalmente instalada
y en perfecto estado de funcionamiento.

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

06.02.06.09 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W
LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR

49,80

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR o equivalente .
Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

06.02.06.10 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W
LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALIDA DERECH

89,23

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA
+ PICTOGRAMA SALIDA DERECHA o equivalente. Totalmente
instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

06.02.06.11 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W
LED IP-65

62,97

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada
y en perfecto estado de funcionamiento.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02.06.12 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W
LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR

60,02

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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06.02.06.13 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W
LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR + PICTOGRAMA SALIDA

62,16

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO PIC-
TOGRAMA SALIDA o equivalente. Totalmente instalada, conexio-
nada y en perfecto estado de funcionamiento.

SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

06.02.06.14 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L 3W LED
IP-65

80,28

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4360 L 3W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada,
conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02.07 CONEXIONES EQUIPOTENCIALES
06.02.07.01 ud Equipotencial baños 2,5mm² 49,61

Conexión de Tierra equipotencial en paralelo en cuartos de ba-
ño,vestuarios, realizado con conductor de Cu de H07V-K,.de 2,5
mm², caja modular de empotrar estancas IP55 GEWISS ref.GW
48671, pletina de cobre,cableado y grapas de fijación y/o solda-
dura,conexionando las canalizaciónes metálicas existentes y las
masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás
elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

06.02.07.02 ud EQUIPOTENCIAL MAQUINAS 6mm² 29,87

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de
750 V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndola a la puesta a tie-
rra.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS

06.03.01 EXTINTORES
06.03.01.01 ud Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en 101,99

Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en ar-
mario marca MACOIN caja, marco y puerta ciega en acabado
pintado. Incluso mano de obra de albañilería para empotrar. To-
talmente colocado, acabados y en perfecto estado de funciona-
miento.

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.03.01.02 ud Extintor eficacia 34B de 5 133,80

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico (CO2) To-
talmente colocado, acabado y en perfecto estado de funciona-
miento.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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06.03.02 SEÑALIZACIÓN
06.03.02.01 ud Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm 19,17

Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm (material
M1) y de dimensiones 105x297 (cumpliendo CTE) fotoluminos-
cente categoría A, color verde mate sin brillo, enmarcados con
soporte base en aluminio anodizado curvo o plano, totalmente
instalado en lugar según proyecto/plan de autoprotección.

DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.03.03 DETECCIÓN Y ALARMA
06.03.03.01 ud Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas 309,89

Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas diseñada y fa-
bricada por AGUILERA ELECTRÓNICA o equivalentesegún Nor-
ma UNE 23007-2, dispone de certificado de conformidad CE.
Dispone de:
Máximo 30 detectores por zona.
Activación manual de alarma de evacuación.
Control de niveles de acceso por llave.
Desconexión individual de zonas de detección y sirena.
Modo prueba de zonas por un solo operario.
Relé de alarma con salida libre de tensión.
Relé de avería con salida libre de tensión.
2 circuitos de sirena supervisados con indicador individual de
avería.
Final de línea activo.
4 zonas de detección convencional
2 Baterías de 12V/7Ah 
Salida de Sirena 1 y 2: 24Vcc
Salidas auxiliar : 24Vcc
Conectada a todos los elementos de la instalación. Totalmente
instalada, conexionada, montada, probada y funcionando; inclu-
so puesta en marcha de la instalación.

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.03.03.02 ud AE002/OPS. Detector óptico de humos a 24 V (con rearme automático) 66,57

Detector óptico de humos a 24 V AE002/OPS (con rearme auto-
mático). Desarrollado y fabricado por Aguilera Electrónica o
equivalente según norma UNE EN54-7, certificado por AENOR.
Formado por cámara oscura, diseñada con un laberinto que per-
mite entrar el humo pero no la luz, provista de emisor y recep-
tor que operan según el principio de luz dispersa y un circuito
con la electrónica adecuada para un correcto control. Salida pa-
ra indicador de alarma remota, estabilizador de tensión y che-
queo automático de funcionamiento, visible en el led luminoso
el cual queda enclavado cuando entra en alarma. Montado en
carcasa de ABS blanco de 105 Ø x 68 mm de alto, incluso zócalo
convencionales AE/ZCB. (versión baja 10 mm.Consumo máximo:
180 µA en reposo y 22 mA en alarma.

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.03.03.03 ud Sirena acustica bitonal de alarma. 52,70

Sirena acustica bitonal  Aguilera Electrónica AE/V-AS1 o equiva-
lente. otalmente montado, probado y funcionando.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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06.03.03.04 ud Sirena electrónica con foco exterior 99,58

Sirena acustica bitonal Aguilera Electrónica AE/V-ASF1 para exte-
riores o equivalente. Totalmente montado, probado y funcionan-
do.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.03.03.05 ud AE/V-PE. Pulsador de emergencia 36,53

Pulsador de evacuación de Aguilera Electrónica o equivalente, di-
señado para su instalación en salidas de emergencia. Color ver-
de. Uso interior. Equipado con microrruptor, sistema de compro-
bación con llave de rearme,tapa de protección de metacrilato
transparente, contactos normalmente abierto NA, común C y
normalmente cerrado NC y lámina de plástico calibrada para
que se enclave y no rompa. Ubicado en caja ABS de 98X98X50
mm.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.03.03.06 ud AE/V-R2450B15. Retenedor 50 kg para suelo con brazo extensible 15-18 cm 115,60

Retenedor Aguilera Electrónica o equivalente 50 Kg/490N para
suelo con brazo extensible de 15 a 18 cm, con placa de tracción,
pulsador de desbloqueo, 2 diodos de protección de Aguilera
Electrónica y fuente de alimentación si fuera necesaria. Certifica-
do EN 1155. Protección: IP40. Consumo: 45mA 24Vcc.

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

06.03.03.07 m PUNTO DE CONEXIONADO BAJO TUBO PVC CORRUGADO REF. 58,20

Punto de conexionado formado por instalación eléctrica para el
sistema de detección de incendios con cable trenzado y apanta-
llado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para los equi-
pos direccionables y cable bicolor rojo/negro de dos conducto-
res de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar, bajo tubo
de PVC corrugado reforzado de doble capa, incluso parte pro-
porcional de cajas de derivación, pequeño material y accesorios.

Totalmente instalado y montado.
CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

06.04 VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

06.04.01 VIVIENDAS CALIDAD AIRE INTERIOR

06.04.01.01 BOCAS DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLES
06.04.01.01.01 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 30M3/HR SIN CONECTOR 18,02

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de
30 m3/h, sin conector, para instalación en locales húmedos, mo-
delo BE 30, marca SIBER o equivalente. Según DIT 597/17, . To-
talmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcio-
namiento.

DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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06.04.01.01.02 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 60M3/HR SIN CONECTOR 18,02

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de
60 m3/h, sin conector, para instalación en locales húmedos, mo-
delo BE 60, marca SIBER o equivalente. Según DIT 597/17. Total-
mente instalada, conexionada y en perfecto estado de funciona-
miento.

DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.04.01.02 FIJACIONES Y ACCESORIOS
06.04.01.02.01 ud MANGUITO BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM CON JUNTA 7,72

Manguito para boca de extracción de D.100 mm con junta, mra-
ca SIBER o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento.

SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.01.02.02 ud MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 12,38

Módulo de aislamiento acústico, marca SIBER o equivalente. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento.

DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.04.01.03 GRUPO SIMPLE FLUJO RESIDENCIAL
06.04.01.03.01 ud VMC HIGRO REGISTRABLE COMPAC.1XØ125MM 3XØ80MM 3V 322,66

Central de ventilación Simple Flujo, marca Siber o equivalente,
modelo SIBER VMC AMC HIR3V. Concebido para la extracción
del aire viciado con sistema VMC Higrorregulable.
• Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal  de 147 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 50 y 345 m3/h
• Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Protección: 0,21A
- Potencia absoluta: de 47W;
• Peso: 6,2 kg
• Dimensiones (LxIxH) en mm: 437x345x174
• Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.125mm y
4 entradas de recogida de aire viciado (3 entradas de D. 80mm y
una entrada de D.125mm).
• Control
- Interruptor mediante mando de 3 velocidades modelo RLS3V,
conexionado, tubo y cable.
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante. Según DIT
597R/18.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura so-
porte. Colocación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de
la instalación.

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04.01.03.02 ud Fijaciones antivibratorias Grupo VMC 6,61

Soportes antivibración para grupos de ventilación marca SIBER
VMC AMC o equivalente, incluye 4 soportes, marca SIBER.

SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.04.01.04 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
06.04.01.04.01 m Conducto de ventilación individual 55x110mm. 8,17

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por
tubo liso rectangular de PVC, modelo 0601 "SIBER" o equivalen-
te, de 110x55 mm, color blanco, equivalente a una sección circu-
lar de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta
80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizon-
tal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.
Incluye parte proporcional de sujeciones, codos, tés y accesorios
necesarios para conductos termoplásticos, marca SIBER.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y su-
jeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las com-
puertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni
los difusores.

OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.04.01.04.02 m CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm 17,41

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por
tubo liso rectangular de PVC, modelo T-P 1002 "SIBER" o equiva-
lente, de 220x55 mm, color blanco, equivalente a una sección cir-
cular de 125 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta
80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizon-
tal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y su-
jeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las com-
puertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni
los difusores.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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06.04.01.05 ACCESORIOS PARA GRUPO VMC
06.04.01.05.01 ud TAPA Ø125MM PARA ENTRADAS VMC 6,75

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC de diámetro
125mm, modelo TAPA 125, marca SIBER o equivalente totalmen-
te instalada, conexionada y funcionando perfectamente.

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.04.01.05.02 ud Tapa D. 80mm 4,26

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC AMC de diá-
metro 80mm, modelo TAPA 80, marca SIBER o equivalente.

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.04.01.05.03 ud BANDEJA + BASTIDOR ESCAYOLA URP-A 600X600 136,56

Trampilla de registro de aluminio microperforada, marca KOO-
LAIR o equivalente, modelo URP-A DE 600X600, especial para re-
gistro, con bastidor para escayola.
Acabado estándar pintado blanco RAL 9010, (otros colores, con-
sultar), formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad,
para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso
accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Coloca-
ción de la trampilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución
de encuentros y puntos singulares.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04.01.06 ELEMENTOS DE FIJACIÓN
06.04.01.06.01 ud Cinta Perforada Long. 10,50 mts 9,67

Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos ter-
moplásticos, marca SIBER o equivalente.

NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.04.02  VIVIENDAS COCINA
06.04.02.01 m Conducto termoplástico de D. 125mm 18,18

Conducto termoplástico ignifugado para la extracción de humos
de campanas extractoras, marca Siber o equivalente, serie DU-
PLA, para un caudal máximo de 500 m3/h, circular de diámetro
125mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanquei-
dad del sistema (según ficha técnica fabricante), i/p.p. de sujecio-
nes, codos, tés y accesorios necesarios.

DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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06.04.02.02 m CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm 9,00

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por
tubo liso de PVC, modelo 0605 "SIBER" o equivalente, de 100
mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta
80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizon-
tal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y su-
jeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las com-
puertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni
los difusores.

NUEVE EUROS

06.04.02.03 ud Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 100
"SIBER", de 125 mm de diámetro, con una junta elást

24,85

Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica,
modelo VAR 125 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diáme-
tro, con una junta elástica, para impedir la entrada de olores y
corrientes de aire e impedir fugas de calefacción cuando el ex-
tractor no funciona.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado de los conductos.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.04.03 VENTILACIÓN ZONAS COMUNES

06.04.03.01 REJILLASY EXTRACTORES
06.04.03.01.01 ud GPD100 14,27

Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR
o equivalente, modelo GPD, dimensión nominal 100 mm, con
aro de montaje metálico. Regulación mediante giro manual del
núcleo central. Acabado en color blanco, fabricada en chapa de
acero esmaltada.

CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.04.03.01.02 ud Rejilla de puerta 24-S1 200x100 24,44

Suministro y montaje de rejilla de puerta para paso de aire, mar-
ca KOOLAIR o equivalente, modelo 24-S1, de dimensiones
200x100 mm. Fabricada con perfiles fijos en "V" en aluminio,
con contramarco. Acabado aluminio anodizado.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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06.04.03.01.03 ud Toma de aire TAC-200 125 58,50

Suministro e instalación de toma de aire exterior circular, marca
KOOLAIR o equivalente, modelo TAC-200,  Ø 125. Fabricado en
aluminio. Acabados especiales bajo demanda. No incluye malla.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

06.04.03.01.04 ud Rejilla de exterior KOOLAIR TA de 300x200 mm 31,21

Rejilla de exterior KOOLAIRo equivalente TAE de 300x200 mm
de 1 fila de lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión más
larga, realizada con aluminio extruido, anodizado, color natural,
sin registro de regulación, incluso marco de montaje. Totalmen-
te instalada.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.04.03.02 EXTRACTORES
06.04.03.02.01 ud SOLER & PALAU TD-350/125 131,63

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 280
m³/h y 20 mm c.d.a.
 Marca SOLER & PALAU o equivalente modelo TD-350/150.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 60 dB(A).
 Consumo 22W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctri-
camente y probada.Con aspiración e impulsión circular. Para in-
tercalar mediante acoplamiento elástico desmontable conducto
circular de tipo acústico.Se incluye ayuda de albañilería si es pre-
ciso.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.04.03.02.02 ud SOLER & PALAU  TD-250/100. 109,51

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 180
m³/h y 20 mm c.d.a.
 Marca SOLER& PALAU o equivalente modelo TD-250/100.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 56 dB(A).
 Consumo 18W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctri-
camente y probada.Con aspiración e impulsión circular. Para in-
tercalar mediante acoplamiento elástico desmontable conducto
circular de tipo acústico.Se incluye ayuda de albañilería si es pre-
ciso.

CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.04.03.03 CONDUCTOS
06.04.03.03.01 m Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero

galvanizada
23,72

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en cha-
pa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, mangui-
tos y demás accesorios, totalmente instalada.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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06.04.03.03.02 m TUBO HELICOIDAL D=125 mm. 14,20

Tubería helicoidal de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en cha-
pa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, mangui-
tos, varillas roscadas de sujección y demás accesorios, marca
ISOAIR, totalmente instalada.Totalmente instalado según memo-
ria y planos.

CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.04.03.03.03 ud Compuerta regulación CCC Ø100 43,54

Suministro e instalación de compuerta de regulación circular,
marca KOOLAIR, modelo CCC, Ø 100 mm, compuesta  por un
conducto de chapa galvanizada y regulada mediante una palo-
metilla. En esta compuerta no existe estanqueidad. Fabricada en
chapa de acero galvanizada.

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.05 INSTALACIONES DE TENSIONES DÉBILES Y SEGURIDAD ELECTRONICA

06.05.01 PORTERO ELÉCTRICO
06.05.01.01 ud PORT.AUTOMAT.24 USU.LT TERRANEO 2.602,55

Portero automático para veinticuatro usuarios compuesto por
placa exterior de aluminio con grupo fónico, veinticuatro teléfo-
nos y alimentador estabilizado TERRANEO de BTICINO o equiva-
lente, conexionado, totalmente instalado.

DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.06 HIDRO SANITARIAS

06.06.01 SANEAMIENTO
06.06.01.01 ud Acometida a la red general de saneamiento 2.032,09

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecanicos o manuales, compacta-
ción de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento
asfaltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera
de hormigón en masa fck=15 N/mm2., tubería marca SANECOR
o equivalente, color teja RAL 8023, diámetro nominal del Ø 250
que exija la normativa municipal, incluso colocación y p.p. de
piezas especiales, protección de la tuberia con hormigón fck=15
N/mm2., relleno compactado de zanjas con material selecciona-
do, reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos
de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertede-
ro autorizado, incluso tramitación de documentaciom, permisos
municipales, derechos de acople y contratación con la empresa
concesionaria. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior
y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calza-
das de calles, arqueta de hormigón en masa, formada por tube-
ría de hormigón centrifugado de Ø 800mm., tapa y cerco de fun-
dición segun normativa municipal. Totalmente terminada y fun-
cionando.

DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

45



CUADRO DE PRECIOS 1
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.06.01.02 ud Rebosadero de aljibe Ø 83 mm. 69,63

rebosadero de aljibe, visto, incluso p.p. de conducción de tube-
ría y accesorios de PVC Terrain Ø 83 mm. o equivalente, según
plano de detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.06.01.03 ud Vaciado de aljibe Ø 3" 143,06

vaciado de aljibe, con p.p. tubería de PVC PN-10 de pegar de Ø
3", pasamuro, válvula compuerta Ø 3", y remate de tubos. Según
plano de detalles.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

06.06.01.04 ud Juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe 227,76

juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe, constitui-
do por dos interruptores de nivel Tritón Controls o equivalente,
modelo LR03-10, incluyendo alarma acústica de 90 dBA 24 v. en
exterior de sala de máquinas, canalización de alimentación en tu-
bo de PVC rígido de Ø 25 mm., cable flexible de 750 v. de 2x1,5
mm2., cajas de registros y pequeño material, conexionado a cua-
dro de equipo de presión, probado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.06.01.05 ud Sumidero Ø 110 mm. salida horizontal (redes enterradas) 104,54

cazoleta con sumidero sifónico, en redes enterradas, de PVC sis-
tema Terrain Ø 110 mm. o equivalente, incluso acople, recibido
y remates de pavimento, salida horizontal, instalada hasta arque-
ta más próxima, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.06.01.06 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain 34,40

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o
equivalente, realizado con tubería de PVC y accesorios, en cam-
bios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de
de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, se-
gún C.T.E. DB HS-5.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

06.06.01.07 m Tubería PVC Ø 83 mm. 23,33

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 83 mm. espesor
3,2 mm., serie "B", sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de
10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso
protección con hormigón en masa, apertura, relleno y compacta-
ción de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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06.06.01.08 m Tubería PVC Ø 110 mm. 26,69

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 110 mm. espe-
sor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas
especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa,
apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras sanea-
das. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.06.01.09 m Tubería PVC Ø 125 mm. 28,24

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 125 mm. espe-
sor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas
especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa,
apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras sanea-
das. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2, 5-5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

06.06.01.10 m Tubería PVC Ø 160 mm. 36,94

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 160 mm. espe-
sor 4 mm., según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormi-
gón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas es-
peciales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, aper-
tura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas.
Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.06.01.11 m Tubería PVC Ø 200 mm. 49,09

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 200 mm. espe-
sor 4,9 mm., según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas
especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa,
apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras sanea-
das. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

06.06.01.12 ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa reja sumidero fund. dúctil 147,72

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a me-
dia caña, y tapa reja sumidero, de fundición dúctil, incluso exca-
vación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y re-
mate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.06.01.13 ud Válvula antirretorno Ø 160 mm. 169,15

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 160 mm.,
paso total, instalada antes de acometida a alcantarillado munici-
pal. S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
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06.06.01.14 ud Válvula antirretorno Ø 200 mm. 249,79

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 200 mm.,
paso total, instalada antes de acometida a alcantarillado munici-
pal. S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.06.02 DESAGÜES
06.06.02.01 ud Válvula automática ventilación Ø 110 mm. 46,49

válvula automática de ventilación PVC sistema Terrain o equiva-
lente SDP Ø 110 mm., situada en cámara de falsos techos o lu-
gar ventilado, instalada un mínimo de 1 m. por encima del pri-
mer inodoro desagüado. Totalmente ejecutado.
S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.06.02.02 m Colector insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO 109,48

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200mm
e=3.9mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1) anclado a estructura con abraza-
dera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del
mismo material, con juntas de dilatación en todas las uniones,
debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas es-
peciale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.06.02.03 m Colector insonorizado Ø 160 mm. sistema ECO 60,04

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160mm
e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abra-
zadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios
del mismo material, con juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.06.02.04 m Colector insonorizado Ø 125 mm. sistema ECO 42,21

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125mm
e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abra-
zadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios
del mismo material, con juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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06.06.02.05 m Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO 37,47

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110mm
e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0, de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abra-
zadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios
del mismo material, con juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiales insonorizadas y pequeño material. Instalado.

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.06.02.06 m Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO 31,78

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 83mm
e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fue-
go, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mis-
mo material, con juntas de dilatación en todas las uniones, de-
biendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas espe-
ciale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.06.02.07 m Bajante insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO 104,91

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200 mm. e=3,9 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix con juntas de goma cada 1,50m, incluso
p.p. de piezas especiales, juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas a 45º, y pequeño material, apertura de
rozas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañi-
lería si fuera necesario. Instalado.

CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.06.02.08 m Bajante insonorizada Ø 160 mm. sistema ECO 60,89

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160 mm. e=3,2 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, reta-
cado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fue-
ra necesario. Instalado.

SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.06.02.09 m Bajante insonorizada Ø 125 mm. sistema ECO 40,53

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125 mm. e=3,2 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, reta-
cado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fue-
ra necesario. Instalado.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.06.02.10 m Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO 36,59

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110 mm. e=3,2 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, reta-
cado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fue-
ra necesario. Instalado.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.06.02.11 ud Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO 55,04

manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain o equiva-
lente Ø 110 mm. e:3,2 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0
de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a ba-
jantes, con p.p. de piezas especiales en ángulos de 45º y juntas
de goma en cada unión, abrazaderas metálicas tipo isofix con
junta de goma y pequeño material, retacado con porexpan en
pasos estructurales si fueran necesarios, instalado, incluso ayu-
das de albañilería.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

06.06.02.12 ud Manguetón 42,26

manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o
equivalenteØ 110 mm. e:3,2 mm., con certificado Euroclase B,
S1, D0 de resistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acopla-
do a bajantes con angulos de 45º, con p.p. de piezas especiales,
injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera metálica con jun-
ta de goma tipo isofix y pequeño material, recibido con mortero
de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería.
S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

06.06.02.13 ud Sumidero sifónico Ø 110 mm. 92,82

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema
Terrain o equivalente Ø 110 mm., incluso acople, recibido y re-
mates de pavimento, salida vertical u horizontal, instalada, inclu-
so ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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06.06.02.14 ud Sumidero sifónico Ø 83 mm. 49,37

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalente de Ø 83
mm. de salida, en locales húmedos y patios, con tapa de acero
inoxidable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de
piezas especiales, tubería de desembarque del mismo Ø, instala-
do, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.06.02.15 ud Desagüe antigoteo calentador 16,05

Desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y accesorios de PVC sistema Terrain o equivalente Ø
32 mm. e=3 mm., con certificado euroclase B, S1, d0, de resisten-
cia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultati-
va.

DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.06.02.16 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual) 27,55

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain
o equivalente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de re-
sistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato,
con p.p. de sifón individual, tubería de Ø 50 mm., grapado a pa-
ramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix,
juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado
hasta colector o bajante. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.06.02.17 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (bote sifónico) 30,83

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain
o equivalente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de re-
sistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), desde aparato has-
ta bote sifónico, con p.p. de accesorios del mismo material, abra-
zadera metálica con junta de goma tipo isofix. Instalado.
S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.06.02.18 ud Bote sifónico ciego Ø 50 mm. 34,87

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain o equivalente,
con tapa en acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desa-
gües a 45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño material y
tubería de desembarque en PVC sistema Terrain Ø 50 mm. e:3
mm., instalado, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1
y 5.1.2.

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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06.06.02.19 ud Sumidero sifónico Ø 50 mm. (encascado) 32,00

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalentede Ø 50
mm. de salida, válido para colocar en escascado de locales hú-
medos, con tapa de acero inoxidable, incluso p.p. de piezas es-
peciales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, inclu-
so ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

TREINTA Y DOS EUROS

06.06.03 FONTANERÍA
06.06.03.01 com COMENTARIO GENERAL 0,01

COMENTARIO GENERAL AL CAPÍTULO DE FONTANERÍA Y DESA-
GÜES:
 - Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye
como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayu-
das de albañilería y pequeño material necesarios para su correc-
ta colocación.
 - Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fábri-
ca se realizarán por medio de manguitos pasamuros.
 - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá in-
cluido el boletín del instalador, que será obligatorio para cada
una de las viviendas, locales y oficinas, así como servicios gene-
rales.
 - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certifica-
dos con el sello de calidad AENOR y cumplirán con el CTE en lo
referente a la seccion HS4 (suministro de agua) del mismo.
 - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado
su trazado por parte de la dirección facultativa y se hayan reali-
zado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en
las normas.

CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

06.06.03.02 ud Acometida a edificio Ø 32 mm. 237,38

Acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compacta-
ción de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento
de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico en cal-
zadas, elaboración, vertido y nivelación de solera de hormigón
en masa H-150, tubería Ø 32 mm. del tipo que exija la compañía
suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especiales,
protección de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno
compactado de zanjas con material seleccionado, reposición de
pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpie-
za y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, in-
cluso tramitación de documentación, permisos municipales, de-
rechos de acople y contratación con la empresa concesionaria.
Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de
15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso macho
de Ø 32 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y fun-
cionando. S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.06.03.03 ud Acometida a edificio Ø 25 mm. 233,01

acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compacta-
ción de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento
de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico en cal-
zadas, elaboración, vertido y nivelación de solera de hormigón
en masa H-150, tubería Ø 25 mm. del tipo que exija la compañía
suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especiales,
protección de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno
compactado de zanjas con material seleccionado, reposición de
pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpie-
za y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, in-
cluso tramitación de documentación, permisos municipales, de-
rechos de acople y contratación con la empresa concesionaria.
Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de
15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso macho
de Ø 25 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y fun-
cionando. S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

06.06.03.04 ud Arkablock 46x33x19 cm. 57,58

arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por
armario estanco para empotrar de polyester prensado de
46x33x19 cm., con anagrama de agua en la puerta, equipado
con mirilla de 110x110 mm. y cerradura homologada, incluso
p.p. de recibido de caja, realización de taladros para pasos de tu-
berías, recibido de las mismas, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Totalmente instalado y listo para conexionado del con-
tador. S/CTE HS-4-3.2.1.2.3.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.06.03.05 ud Puente contador de 13-15 mm. 18,66

puente para contador de 13-15 mm., con p.p. de tubería de PVC
de presion PN-10 roscada de 3/4", piezas especiales en latón, fil-
tro, llaves de corte, pequeño material, conexiones. Instalado y
probado, incluso ayudas de albañilería, según normas de la com-
pañía suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.06.03.06 ud Puente contador 20 mm. 20,84

puente para contador de 20 mm., con p.p. de tubería de PVC de
presion PN-10 roscada de 1", piezas especiales de latón, filtro,
llaves de corte, pequeño material, conexiones, incluso ayudas de
albañilería. Instalado y probado, según normas de la compañía
suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.06.03.07 ud Acometida a depósitos Ø 25 mm. 127,64

acometida de agua a depósitos, con una distancia máxima de 20
m., formada por tubería de Polibutileno (PB) sistema Terrain Ø
25 mm., conexión, codos y válvula de esfera de Ø 25 mm. en la-
tón y flotador reforzado. Instalado y probado. S/CTE HS4
3.2.1.2.4.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUATRO CÉNTIMOS

06.06.03.08 ud Acometida a aljibe Ø 50 mm. 316,86

acometida de agua a aljibe formada por tubería de Polibutileno
(PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., conexión, codos y
válvula de esfera de Ø 50 mm. en latón, flotador reforzado. Insta-
lado y probado. S/CTE HS-4-3.2.1.2.4.

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.06.03.09 ud Reductora de 20 mm. 31,24

Válvula reductora de presión de 20 mm., compensada RBM ó si-
milar homologada, con llaves de paso a ambos lados para posi-
bilitar desmontaje. Instalada y probada.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

06.06.03.10 ud Reductora de 50 mm. 143,98

Válvula reductora de presión de 50 mm., compensada RBM ó si-
milar homologada, con llaves de paso a ambos lados para posi-
bilitar desmontaje. Instalada y probada.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.06.03.11 ud By-pass Ø 25 mm. 143,31

By-Pass directo de red Ø 25 mm. automático, con válvula de re-
tención, válvula de corte y electroválvula motorizada ó solenoi-
de de tres vías con programador horario, incluso cableado com-
pleto bajo tubo y p.p. de tubería. Instalado y probado.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.06.03.12 ud By-pass Ø 50 mm. 310,30

By-Pass directo de red Ø 50 mm. automático, con válvula de re-
tención, válvula de corte y electroválvula motorizada ó solenoi-
de de tres vías con programador horario, incluso cableado com-
pleto bajo tubo y p.p. de tubería. Instalado y probado.

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

06.06.03.13 ud Acometida a grupo Ø 25 mm. 62,44

Acometida de agua a grupo de presión desde depósito, forma-
da por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 25 mm.,
válvulas de retención y esfera de 3/4". Colocado y probado.

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.06.03.14 ud Acometida a grupo Ø 50 mm. 122,33

Acometida de agua a grupo de presión desde aljibe, formada
por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm.,
válvulas de retención y esfera de 1-1/2". Colocado y probado.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.06.03.15 ud Acometida a batería de contadores Ø 50 mm. 225,14

Acometida de agua a batería de contadores desde grupo de pre-
sión, formada por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalen-
te Ø 50 mm., válvulas de esfera, retención y pequeño material
de Ø 50 mm. en latón. Instalado y probado.
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DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

06.06.03.16 ud Batería 25 contadores 679,70

Batería para 25 contadores, incluso piezas especiales (llaves de
corte, válvulas de retención) y pequeño material. Instalada y pro-
bada s/CTE-HS-4-3.2.1.2.7 y normas de la Cia. suministradora.
Instalada y probada. No se incluyen contadores.

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

06.06.03.17 ud Grifo de vaciado en ascendentes Ø 28 mm. 7,03

instalación de grifo de vaciado para ascendentes Ø 28 mm., si-
tuada en cuarto de contadores o zona de fácil acceso y señalada
de forma conveniente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.06.03.18 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm. 19,04

instalación automática de dispositivo de purga para ascenden-
tes Ø 25 mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø
16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para po-
sibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga
marca Minivent o equivalente modelo MV15R de 1/2" con válvu-
la de retención incorporada, situada en la parte más alta de la
ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6

DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.06.03.19 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 28 mm. 19,45

instalación automática de dispositivo de purga para ascenden-
tes Ø 28 mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø
16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para po-
sibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga
marca Minivent o equivalente modelo MV15R de 1/2" con válvu-
la de retención incorporada, situada en la parte más alta de la
ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.06.03.20 ud Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain. 57,67

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de vivienda
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertu-
ra y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.06.03.21 ud Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain. 48,14

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Se-
gún C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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06.06.03.22 ud Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain 51,19

Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de vivienda
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertu-
ra y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

06.06.03.23 ud Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain. 42,65

Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Se-
gún C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.06.03.24 ud Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain. 47,76

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vivienda
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertu-
ra y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

06.06.03.25 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain. 38,50

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Se-
gún C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

06.06.03.26 ud Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain 19,88

Llave de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso em-
bellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.06.03.27 ud Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain 25,68

Llave de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda,
incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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06.06.03.28 ud Llave maneta palanca 28 polibut. Terrain 30,45

Llave de maneta palanca de 28 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda,
incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.06.03.29 ud Instalación general caliente Ø 25 mm. 242,42

de instalación de agua caliente en tramo general de vivienda
con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o
equivalente SDP de Ø 25 mm. e:2,3 mm., serie 5 clase 2 PN-10,
con origen en calentador, p.p. de accesorios, abrazaderas de cie-
rre y pequeño material, protegida con aislante térmico SH/Arma-
flex de Armacell de 22 mm., apertura y tapado de rozas, total-
mente instalada y probada, segun normas, planos de detalles e
indicaciones de la dirección facultativa.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.06.03.30 ud Instalación general fría Ø 28, 25 mm. 235,68

de instalación de agua fría en tramo general de vivienda con tu-
bería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o equiva-
lente SDP de Ø 28 mm. y Ø 25 mm. e:2,5 mm. y e:2,3 mm., serie
5 clase 2 PN-10, con origen en llave de corte a la entrada de la
vivienda, y acometida a calentador, en Ø según planos, p.p. de
accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño material, forrada
con tubería corrugada de Ø 32 mm., en paramentos empotra-
dos apertura y tapado de rozas, totalmente instalada y probada,
según normas, planos de detalles e indicaciones de la dirección
facultativa.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.06.03.31 m Canaliz polib. Terrain 1"(28) agua fría. 14,65

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), pa-
ra agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,5
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.

CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.06.03.32 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) agua fría. 13,01

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"),
para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS
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06.06.03.33 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) agua fría. 8,26

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"),
para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.

OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.06.04 TERMOS
06.06.04.01 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH 1.724,96

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural
compacta para producción de ACS ARISTON o equivalente
NUOS EVO A+ 80 WH con capacidad nominal de 80 litros. Ran-
go de trabajo entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP
4,23 a temperatura del aire 20ºC y temperatura de agua fría
17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (temperatura de aire
20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo
gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura
del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de ace-
ro vitrificado al titanio que incorpora doble ánodo para evitar la
corrosión, uno activo PROTECH y uno de magnesio además de
una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensador exterior al
depósito (no está en contacto directo con el agua). Display LCD
para el control de la temperatura, la programación horaria y los
diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT"
que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el ren-
dimiento del equipo, sistema anticongelación para activación de
la resistencia en caso de que la temperatura del depósito des-
cienda por debajo de los 5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y proba-
da, incluso flexibles y pequeño material.

MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.06.04.02 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 110 WH 1.838,26

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural
compacta para producción de ACS ARISTON o equivalente
NUOS EVO A+ 110 WH con capacidad nominal de 110 litros.
Rango de trabajo entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP
3,85 a temperatura del aire 20ºC y temperatura de agua fría
17ºC, tiempo de calentamiento 8h04min (temperatura de aire
20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo
gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura
del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de ace-
ro vitrificado al titanio que incorpora doble ánodo para evitar la
corrosión, uno activo PROTECH y uno de magnesio además de
una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensador exterior al
depósito (no está en contacto directo con el agua). Display LCD
para el control de la temperatura, la programación horaria y los
diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT"
que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el ren-
dimiento del equipo, sistema anticongelación para activación de
la resistencia en caso de que la temperatura del depósito des-
cienda por debajo de los 5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y proba-
da, incluso flexibles y pequeño material.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.06.05 GRUPO DE PRESIÓN
06.06.05.01 ud EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD 9.755,91

EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA
KSB  EPVP-3S07182T o equivalente, caudal del equipo 10,26
m³/h 37,98 m.c.a formado:
Módulo de bombeo: Montado en conjunto monobloc sobre
bancada, formado por:
- 3 Electrobombas SILEN-07/04/180T de 1,3 Kw. Trifásicas 400 V,
construida en
  acero inoxidable con difusores en Noryl. Cierre mecánico. Cada
bomba suministra 
  5,35 m3/h a 41,3 m.c.a. Aspiración e impulsión 1 ¼”.
- 3 Válvulas de bola y retención DN-1 ½”.
- Colector de aspiración e impulsión de 3” con accesorios. 
- Depósito hidroneumático de 24 lts. de capacidad, timbrado a
10 Kg/cm2 con válvula de
  vaciado, tubo flexible con válvula de compuerta y adaptador al
módulo de bombeo. 
- Variador de velocidad que actúa en todas las bombas con al-
ternancia automática según la
  demanda.
Cuadro Eléctrico en material plástico protección IP-56 con nor-
mativa UNE-EN-60204-1, con disyuntores motor, luces piloto,
contactores, magnetotérmico, conmutador de prioridad M-O-A,
conexiones para boya interruptor de nivel y alarma. Preparado
para el funcionamiento mediante variador de velocidad y me-
diante presostatos.

Módulo acumulación: (Funcionamiento mediante presostatos).
Depósito hidroneumático de 350 Lts. de capacidad, timbrado a
10 Kgs/cm2.
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NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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07 TELECOMUNICACIONES

07.01 Infraestructura de soporte de redes: canlizaciones y registros

07.01.01 Acometidas
07.01.01.01 ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de

600x600x800 mm de dimensiones interiores, con ganchos pa
359,66

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada pa-
ra ICT de 600x600x800 mm de dimensiones interiores, con gan-
chos para tracción, cerco y tapa, 21 a 100 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de te-
lecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura
común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en for-
mación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Emboca-
dura de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Coloca-
ción de accesorios. Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.01.02 m Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de
entrada y el registro de enlace inferior en el i

18,46

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre
la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el inte-
rior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación
con un número de PAU comprendido entre 21 y 40, formada
por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm
de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión
450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de
45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón
en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e in-
ferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separa-
dores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Presenta-
ción en seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón
para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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07.01.02 Canalizaciones de enlace
07.01.02.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para paso y

distribución de instalaciones de ICT, formado
80,97

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace infe-
rior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado
por armario con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio de 450x450x120 mm. Incluso cierre con llave, acce-
sorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.01.02.02 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior entre el
punto de entrada general superior del edifici

10,65

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace
superior entre el punto de entrada general superior del edificio
y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2
tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a com-
presión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP
547. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.02.03 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y
distribución de instalaciones de ICT, formado

95,71

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace supe-
rior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado
por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado
con aislamiento interior de 450x450x120 mm. Incluso cierre con
llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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07.01.02.04 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior entre el
registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en

26,65

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace
inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edi-
ficación con un número de PAU comprendido entre 21 y 40, for-
mada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígido de 40
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, re-
sistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso accesorios, ele-
mentos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.01.03 Equipamiento para recintos
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07.01.03.01 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de
instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 p

393,37

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, re-
cinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, com-
puesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un
grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la
conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor ge-
neral automático de corte omnipolar de tensión nominal míni-
ma 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda produ-
cirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1
interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal
de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo
de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las ba-
ses de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipo-
lar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad,
con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; to-
ma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de
25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto
de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y blo-
que de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. In-
cluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m
desde la centralización de contadores, mediante tubos protecto-
res de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías
operadoras de servicios de telecomunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nive-
lación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Ten-
dido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.01.03.02 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de
instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 p

450,75

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS,
recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a
30 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm,
compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con
un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero pa-
ra la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interrup-
tor general automático de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda
producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como míni-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión no-
minal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad no-
minal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y
3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipo-
lar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mí-
nimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las
bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos
de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión
(16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma
de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de
derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un ani-
llo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la
toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con porta-
lámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de
identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canaliza-
ciones fijas en superficie de 25 m desde la centralización de con-
tadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utili-
zación por posibles compañías operadoras de servicios de tele-
comunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nive-
lación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Ten-
dido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.04 Canalizaciones principales
07.01.04.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y

distribución de instalaciones de ICT, formado por arma
179,17

Suministro e instalación en superficie de registro secundario pa-
ra paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por ar-
mario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aisla-
miento interior de 500x700x150 mm. Incluso cierre con llave, ac-
cesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

07.01.04.02 m Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización principal,
entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RIT

30,31

Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de cana-
lización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM
superior a través de las distintas plantas del edificio, en edifica-
ción de 27 PAU, formada por 7 tubos (1 RTV, 2 cable de pares o
cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica,
2 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el conduc-
to de obra de fábrica.

TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.05 Canalizaciones secundarias
07.01.05.01 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo

comunitario, entre el registro secundario y el registro d
7,30

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria
en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro
de terminación de red en el interior de la vivienda, en edifica-
ción de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pa-
res o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra
óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diá-
metro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto
2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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07.01.05.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo de
acceso a las viviendas, entre el registro secundario y

4,42

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria
en tramo de acceso a las viviendas, entre el registro secundario
y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda,
formada por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de PVC flexible, corru-
gados, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.01.05.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones
secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de

46,27

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para ca-
nalizaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A,
de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas late-
rales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de
conductos de hasta 40 mm. Incluso accesorios, piezas especiales
y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

07.01.06 Canalizaciones interiores
07.01.06.01 ud Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por

caja de plástico para disposición del equipami
51,16

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación
de red, formado por caja de plástico para disposición del equi-
pamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Inclu-
so tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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07.01.06.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el
interior de la vivienda que une el registro de ter

4,42

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de
usuario por el interior de la vivienda que une el registro de ter-
minación de red con los distintos registros de toma, formada
por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 25 mm de diámetro,
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios,
para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de suje-
ción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.01.06.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja
universal, con enlace por los 2 lados y toma para regis

6,27

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, forma-
do por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para re-
gistro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega
de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos
servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.02 Redes y servicios de telecomunicaciones

07.02.01 Red de radiodifusión sonora y televisión
07.02.01.01 ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con

tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura,
80,81

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de
tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura,
40 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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07.02.01.02 ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales
de radiodifusión sonora analógica procedente

39,32

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para
captación de señales de radiodifusión sonora analógica proce-
dentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm
de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.02.01.03 ud Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de
radiodifusión sonora digital procedentes de emision

37,68

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación
de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emi-
siones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de re-
lación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos ac-
cesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

07.02.01.04 ud Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de
televisión analógica, televisión digital terrestre

127,98

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación
de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre
(TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emi-
siones terrenales, canales del 21 al 60, 19 dB de ganancia. Inclu-
so anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correc-
ta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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07.02.01.05 ud Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector
parabólico, de acero electrozincado, acabado co

85,34

Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija forma-
da por reflector parabólico, de acero electrozincado, acabado
con pintura poliéster color blanco, de 85 cm de diámetro, ancho
de banda de 10,7 a 12,75 GHz, con conversor LNB universal, de
50 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.02.01.06 ud Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplificadores
monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificad

1.766,38

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14
amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplifi-
cador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM;
1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entra-
da y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso
fuente de alimentación, soportes, puentes de interconexión, car-
gas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios se-
an necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.01.07 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75
Ohm de impedancia característica media, reacción

1,37

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador
de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre
de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pan-
talla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de ha-
lógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9
mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elemen-
tos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.02.01.08 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de
pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdid

8,29

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 sali-
das, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pér-
didas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.02.01.09 ud Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con
embellecedor.

11,26

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT,
de 5-2400 MHz, con embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.02.01.10 ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de
11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5

15,02

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a
usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y
13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.02.01.11 ud Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida de
derivación, con conectores tipo "F".

14,79

Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de
pérdida de derivación, con conectores tipo "F".
Incluye: Colocación del derivador. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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07.02.02 Red de cables de pares de cobre
07.02.02.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados,

para red de distribución de 100 pares, formado
270,42

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de
pares trenzados, para red de distribución de 100 pares, formado
por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto
de 25 conectores tipo RJ-45 y 2 paneles con capacidad para 24
conectores. Incluso accesorios de fijación.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel.
Colocación de los conectores. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

07.02.02.02 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4
pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al

2,01

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador
de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción
al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conduc-
tor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior
de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro.
Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

07.02.02.03 ud Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con
conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, catego

32,93

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8
salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, cate-
goría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longi-
tud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama
de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de co-
bre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre
de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y
conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en am-
bos extremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

72



CUADRO DE PRECIOS 1
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.02.02.04 ud Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y embellecedor.

17,51

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45
de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.02.02.05 ud Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y embellecedor.

28,32

Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo
RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.02.03 Red de cables de fibra óptica
07.02.03.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para

50 fibras ópticas, formado por armario bastid
1.108,87

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de
fibra óptica, para 50 fibras ópticas, formado por armario basti-
dor metálico acabado con pintura epoxi, como registro principal
de cables de fibra óptica; 2 bandejas de 19" de acero galvaniza-
do y 5 módulos ópticos de 12 conectores tipo SC simple, de ace-
ro galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Colocación del armario bastidor. Colocación de las ban-
dejas en el armario bastidor. Colocación de los módulos ópticos.
Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MIL CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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07.02.03.02 m Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas
monomodo G657 en tubo central holgado, reacci

2,17

Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2
fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como ele-
mento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplás-
tico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Inclu-
so accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.02.03.03 ud Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC
doble y caja de superficie.

30,60

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por
conector tipo SC doble y caja de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.02.03.04 m Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657 contenidas
en micromódulos, cabos de aramida como elemento

3,53

Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomo-
do G657 contenidas en micromódulos, cabos de aramida como
elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termo-
plástico ignífugo, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro. In-
cluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.02.04 Redes de Cable Coaxial
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07.02.04.01 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75
Ohm de impedancia característica media, reacción

1,37

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador
de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre
de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pan-
talla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de ha-
lógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9
mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elemen-
tos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.04.02 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de
pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdid

8,29

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 sali-
das, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pér-
didas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m² Impermeabilización aljibe, foso ascensor y baños con poliurea. 31,01

Impermeabilización de aljibe, foso de ascensor y baños de movi-
lidad reducida con poliurea 100% pura mediante medios mecá-
nicos con un consumo de 3,5 kg/m², acabado a dos capas de
distinto color, incluso preparación y limpieza de soporte. Coloca-
da, rematada y probada,según C.T.E. DB HS-1.

TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

08.02 m Junta de dilatación de losas y muros 17,32

Junta de dilatación Sika-Waterstop o similar, para juntas de hor-
migónado de zapata con muro de aljibe, muro perimetral y jun-
tas entre muros, incluso regularización de la junta con masilla Si-
kaflex 11 FC o similar totalmente colocada, incluso nivelación
previa. 

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.03 m Impermeabilización entre medianeras. 51,70

Impermeabilización de junta de dilatación con aplicación de im-
primación acrilica, colocación de armadura de fibra de vidrio,
tres manos de pintura acrílica, una mano de imprimación epoxi
y dos manos de acabado en poliuretano alifático transitable con
trixotropante. Colocada, rematada y probada.

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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09 CUBIERTAS
09.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido. 50,49

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguien-
tes capas: -faldón a base de hormigón aligerado de 12 cm de es-
pesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6
de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún
elastómero (SBS), con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo
LBM-40-FP; -aislamiento rígido con placa de poliestireno extruí-
do de 5 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de ári-
do 30/60 de 10 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de
solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-401.

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.02 m² Cubierta plana pavimento porcelánico compacto 60x30 cm, clase 3, en cubierta 134,26

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm de espesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua
3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con ad-
hesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, capa
de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora, lámina as-
fáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura
de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP y faldón a base de hor-
migón aligerado de 8 cm de espesor medio en formación de
pendientes incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado
con mortero preparado flexible, formación de juntas de dilata-
ción y limpieza.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.03 m² Cubierta pasarelas pavimento técnico porcelánico compacto 60x30 cm, calse 3 148,31

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm de espesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua
3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en pasarelas, recibido con ad-
hesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, capa
de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora, 
capa de poliurea 100% pura proyectada mediante medios mecá-
nicos con un consumo de 3,5 kg/m², incluso preparación y lim-
pieza de soporte. Colocada, rematada y probada,según C.T.E. DB
HS-1., faldón a base de hormigón aligerado de 8 cm de espesor
medio en formación de pendientes y correa perimetral en borde
de pasararela de hormigón armado, incluso p.p. de zabaleta,
contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flexible, enco-
frado, feralla, formación de juntas de dilatación y limpieza.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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10 SOLADO Y ALICATADO
10.01 m² Atezado horm aligerado 8 cm armado con fibra y capa mortero 2 cm 69,83

Atezado de hormigón aligerado de 8 cm de espesor acabado
con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para colo-
cación de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

10.02 m² Sistema CÁVITI o similar de hormigón amrada de 25+8 cm de canto total 40,03

Sistema CÁVITI o similar formado por hormigón armado de
25+8 cm de canto total, sobre forjado, C-35 "CÁVITI" o similar,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fi-
bras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
zunchos, vigas y tabiquería, cuantía 3 kg/m², y malla electrosol-
dada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, en capa de compresión de 8 cm de espesor; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de dia-
mante; apoyado todo ello en forjado de hormigón armado. In-
cluso zunchos perimetrales de planta conformados con sistema
de encofrado recuperable de tableros de madera.

CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.03 m² Rellenon macetero 41,73

Relleno de hormigón armado 33 cm de canto total, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fibras de re-
fuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido
con bomba y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S
6x2,20 UNE-EN 36092 como armadura de reparto; apoyado to-
do ello forjado de hormigón armado. Incluso sistema de enco-
frado recuperable de tableros de madera.

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.04 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 60 x 30 cm. color 71,64

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm. de espesor 60 x 30 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa
(absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3
según necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de
franja acanalada en borde de pavimento táctil en escaleras de
10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y lim-
pieza.

SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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10.05 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 75 x 75 cm. color 59,95

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm. de espesor 75 x 75 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa
(absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 3 se-
gún necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de
franja acanalada en borde de pavimento táctil en escaleras de
10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y lim-
pieza.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10.06 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 40 x 40 cm. color 69,48

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm. de espesor 40 x 40 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa
(absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3
según necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de
franja acanalada en borde de pavimento táctil en escaleras de
10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y lim-
pieza.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.07 m Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas. 95,91

Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas, recibido con
mortero de cemento cola, pulido en cantos vistos incluso pelda-
ñeado previo con hormigón aligerado y franja acanalada, zan-
quín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexi-
ble y limpieza.

NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

10.08 m Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm 26,15

Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm. espesor 2 cm,
color a elegir por la dirección facultativa, con grado de resbalidi-
cidad según CTE clase II, recibido con mortero de cemento cola,
p.p. de solapes en perímetro de paramentos verticales;  rejunta-
do con mortero preparado flexible

VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.09 m² Alicat azulej cerám. blanco 25x25cm 19,13

Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 25x25 cm, recibi-
dos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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10.10 m Albardilla de hormigón polímero visto en U 100x24x6 cm 35,28

Albardilla de hormigón polímero visto gris, para coronación de
muros, en "U" de 100x24x6 cm recibida con mortero de cemen-
to cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elásti-
co impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza y juntas de dilatación con SikaFlex cada 5
m.

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

10.11 m Vierteaguas hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre 59,67

Vierteaguas de hormigón polímero ULMA modelo L o similar,
con goterón, largo y ancho libre, recibido con mortero de ce-
mento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento
elástico impermeable, p.p de cortes, rejuntado con mortero pre-
parado flexible y limpieza y juntas de dilatación con SikaFlex en
encuentro con jambas.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10.12 m Imposta hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre 60,70

Imposta de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo
y ancho libre, recibido con mortero de cemento cola, incluso
preparación del soporte, p.p de cortes, anclajes a tabiquería, re-
juntado con mortero preparado flexible y limpieza y juntas de di-
latación con SikaFlex en encuentro con jambas. (Ejecución de im-
posta junto con tabiquería, de manera que la misma quede suje-
ta entre la tabiquería). 

SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.13 m² Aislamiento térmico reflexivo de suelos. 8,88

Aislamiento térmico reflexivo de suelos, formado por complejo
multicapa Termoplane de WÜRTH o similar, compuesto de una
capa de espuma de polietileno, una lámina de aluminio con tra-
tamiento anticorrosión, un film alveolar de polietileno y una lá-
mina de polietileno de baja densidad (LDPE), de 8 mm de espe-
sor total, con una emisividad térmica de 0,05, una resistencia tér-
mica de 1,33 m²K/W y una condictividad térmica de 0,023
W/(mK), simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva
"WÜRTH" o similar para sellado de juntas y p/p de zocalo. Total-
mente instalada.

OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.14 m² Aislamiento acustico de suelos Impactodan o similar 6,84

Aislamiento acustico de suelos, formado por lámina flexible de
polietileno quimicamente reticulado de celda cerrada Impacto-
dan 10 de Danosa o similar, de 10 mm de espesor total, una con-
dictividad térmica de 0,023 W/(mK), simplemente apoyado. In-
cluso cinta autoadhesiva "WÜRTH" o similar para sellado de jun-
tas. Incluso p/p de zocalo. Totalmente instalada.

SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

10.15 m² Formación de pendiente en rampa 24,70

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m²,
en formación de pendiente formada por capa de piedra en rama
de relleno sobre forjado, encofrado con bloque de hormigón,
terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de
10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm
D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, cura-
do y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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11 FALSOS TECHOS
11.01 m² Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON 8-15-20 Activ'Air, PLACO SILENCE 48,64

Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON mod. 8-15-20
Activ'Air, PLACO SILENCE o equivalente, formado por una placa
de yeso laminado, perforada (perforaciones circulares) Rigiton
de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de acero gal-
vanizado, modulado cada 320 mm, incluso lana mineral Confort-
pan 208 Roxul Rockwool o similar de 40 mm Resistencia Térmi-

ca 1,05 m²K/W,  p.p. de suspensiones y elementos de fijación,
tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuen-
tros, cortineros y puntos singulares. Totalmente Instalado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

11.02 m² Falso techo continuo, F530 BA13, PLACO PRIMA 21,03

Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equiva-
lente, formado por una placa estándard de yeso laminado BA13
de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de acero gal-
vanizado, incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación,
tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuen-
tros, cortineros y puntos singulares. Totalmente Instalado.

VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.03 m² Falso techo suspendido Hydro simple TC47 13/600 LM, ATT 22,72

Techo suspendido Hydro simple TC47 13 / 600 (49) LM de ATT o
equivalente, compuesto por una placa Hydro de 13 mm de espe-
sor, Euroclase A1, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado formada por perfiles TC47de 47x18 mm de ancho
con una modulación de 600. Incluso parte proporcional de torni-
llería, pasta de juntas, cinta de papel perimetral, fijaciones, junta
estanca. Montado según UNE 102043 y exigencias del CTE. El
precio incluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos
singulares. Totalmente terminado listo para imprimar, pintar, de-
corar o revestir.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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12 REVESTIMIENTOS
12.01 m² Fachada vent, panel fenólico, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij. oculta,

sist TS200, Trespa Meteon FR
209,14

Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendure-
cibles reforzadas con fibras de madera, Trespa Meteon FR o
equivalente, de 8 mm de espesor, acabado en colores unicolor li-
so y Natural Woods (Acabado según proyecto), tipo FR con reac-
cion al fuego B-s2,d0, colocada con modulación horizontal o ver-
tical, según despiece de diseño de fachada, incluso forro de jam-
bas, dinteles y puertas y p/p de tapes, mediante el sistema
TS200, de fijación oculta con rastreles y abrazaderas sobre una
subestructura de aluminio. Se deducirán huecos en medición. 
Totalmente instalada.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

12.02 m² Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite
Alucobond Plus "ALUCOBOND"

110,43

Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de pa-
nel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800
mm de longitud, 1000 a 1750 mm de anchura y 4 mm de espe-
sor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN
AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su ca-
ra exterior, acabado sólido, metalizado, spectra o spakling, a de-
finir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por un
núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0
de reacción al fuego, conformando por placas de anclaje en sus-
tentación de perfiles en T, colocación vertical y horizontal, para
adehsión de placas, se dispondrán tambien refuerzos a lo largo
de los pliegues verticales de perfilería de aluminio y refuerzos in-
termedios adheridos a su cara trasera. Totalmente instalada.

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.03 m² Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm 58,16

Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x
60 cm, modelo a elegir por la DF, colocado mediante el sistema,
con juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado
con mortero, recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con mar-
cado CE, según UNE-EN 12004, aditivado con Unilax de BU-
TECH, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG 2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, incluso de marco y p/p
de aplacado de cajas/cuadros de instalaciones a alojados en zó-
calo de fachada y portal, 8 mm selladas con sellante monocom-
ponente con base de poliuretano P-404 de BUTECH y limpieza.
aplicado s/enfoscado, color y despiece a criterio de la Dirección
Facultativa,incluso p.p. listón para formación de llagueado y de
tela en la unión de la estructura y los cerramientos. En medición
de obra se deducirán huecos.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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12.04 m Perfiles aluminio en U dimensión variable 5,58

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable
de 15x15x1,5 mm a 25x25x1,5 mm en remates de acabado. In-
cluso p/p de pequeño material, anclajes, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación y ayudas de albañilería. (Disposición según pro-
yecto y diseño de la D.F.)

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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13 PINTURA
13.01 m² Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Unikap, PALCANARIAS 5,06

Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior
y exterior, resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS
o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 ma-
nos, colores.

CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.02 m² Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS 8,68

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para exterior
Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado
y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.03 m Perfiles aluminio en U dimensión variable 5,58

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable
de 15x15x1,5 mm a 25x25x1,5 mm en remates de acabado. In-
cluso p/p de pequeño material, anclajes, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación y ayudas de albañilería. (Disposición según pro-
yecto y diseño de la D.F.)

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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14 CARPINTERIA MADERA
14.01 ud Puerta de acceso a viviendas 1.236,34

Puerta de acceso a vivienda de dimensiones de hueco 2,10 x
0,90, formada por largueros y barramentos de madera maciza la-
minada con aislamiento acustico 22 tipo A (30db), homologada
con sello de calidad, según diseño de la dirección facultativa,
compuesta por: 
- Hoja plana de 4,5 cm. de espesor, formada por panel de MDH,
largueros y barramentos de madera maciza laminada, con doble
rechapado (traves-veta) de 8 mm., caras y cantos, a dos colores
a elegir por la D.F. Tableros Trespa (NW 03/ST Y NW 18/ST) EI
60-C5 o similar
- Cerco en DMH rechapado a definir por la D.F., ancho de la fá-
brica + revestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1,5 cm. rechapado similar a tablero
Trespa. 
- Precerco de pino insigne de 220 mm. 
- Mirilla óptica gran angular cromada 170º 
- Tope antichoque pavimento. 
- Bisagras antipalancas cromadas (4 uds). 
- Placa y manivela interior F-1 cromada. 
- Pomo tirador exterior F-1 acero mate.
- Cerradura de seguridad Tesa 587 
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra.
- Incluye p.p. de revestimientos en cantos superiores e inferiores
de hoja, revestimiento perimetral de puerta (según detalle de
proyecto), el fresado de lineas y texto indicativo de puertas, así
como el perfecto tratamiento de cerco y tapajuntas en contacto
con el pavimento con tratamiento hidrófugo y ayudas de albañi-
leria.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.02 ud Puerta interior abatible de 0.80 x 2.10 m con o sin aireador 428,06

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,80 x 3,5 cm,
hologada con sello de calidad, formada por largueros y barra-
mentos de madera maciza según diseño de la dirección facultati-
va, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera
de cerezo (tableros de fibras de 5mm de espesor), con fresado
de aireador en función de los planos de carpinteria.
- Cerco en DMH rechapado en en cerezo (5mm), del ancho de la
fábrica + revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con rema-
tes rectos.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Aireador inferior de dimensiones según Memoria de Carpinte-
ria. Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañile-
ria y el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio
el barnizado del conjunto, con mano de fondo acrílico, secado
por radiación UV y una mano de acabado acrílico secado por ra-
diación UV, aplicado a dos manos. Totalmente instalada y colo-
cada, incluso ayudas de albañileria.

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

14.03 ud Puerta interior abatible de 0.90 x 2.10 m 441,72

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90 m, homolo-
gada con sello de calidad, formada por largueros y barramentos
de madera maciza según diseño de la dirección facultativa, com-
puesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera
de  de cerezo (tableros de fibras de 5mm de espesor).
- Cerco en DMH rechapado, del ancho de la fábrica + revesti-
miento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con rema-
tes rectos.
- Precerco de pino insigne de 220 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañile-
ria y el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio
el barnizado del conjunto, con mano de fondo acrílico, secado
por radiación UV y una mano de acabado acrílico secado por ra-
diación UV, aplicado a dos manos. Totalmente instalada y colo-
cada, incluso ayudas de albañileria.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.04 ud Puerta interior corredera 1.00 x 2.10 m 440,29

Puerta interior con hoja de 1.00 x 2.10 m, correderas, homologa-
da con sello de calidad, según diseño de la dirección facultativa,
compuesta por:
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera
de cerezo.
- Cerco en DMH rechapado en cerezo del ancho de la fábrica +
revestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm. rechapado remate recto.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Guías y accesorios de corredera SF-40.
- Cerradura pico de loro.
- Asas para corredera F-1.
- Cajon sobrepuesto para guía.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Transporte e instalación en obra. Incluye las ayudas de albañile-
ria y el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio
el barnizado del conjunto, con barniz para interiores, aplicado a
dos manos. Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de
albañileria

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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15 CARPINTERIA METÁLICA
15.01 m Barandilla formada tubo de aluminio 2", antepecho de ventana 45,61

Barandilla antepecho de ventana formada por un tubo de alumi-
nio de 2", anclada a las jambas de la ventana mediante soporte
atornillado del mismo material, inclusom p.p. de pequeño mate-
rial, tornillería en acero inoxidable. Entre tornillería y perfiles de
aluminio se colocará junta de goma evitando par galvanico. Uni-
dad completa y terminada.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

15.02 m² Ventana de una, dos o tres hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de
aluminio, fijo y persiana

441,58

Ventana de una, dos o tres hojas (según modelo) abatibles de
eje vertical de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SIS-
TEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45
mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espe-
sor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según se-
llo EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensa-
yo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación
y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Inclu-
so maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO,
cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristalamiento for-
mado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de espesor to-
tal 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo
inferior con doble acristalamiento planilux SGG STADIP
4+4/8/6+6 factor solar 60; persiana de PVC integrada en el con-
junto, con cajón superior con aislamiento térmico, registro inte-
rior, de accionamiento por cinta, incluso tapete del cajetin de la
persiana de aluminio. Incluso, tapajuntas, herrajes del propio sis-
tema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajus-
te, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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15.03 m² Ventana de una o dos hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio y
fijo

317,03

Ventana de una o dos hojas (según modelo) abatibles de eje ver-
tical de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA
2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45
mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espe-
sor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según se-
llo EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensa-
yo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación
y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Inclu-
so maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO,
cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristalamiento for-
mado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de espesor to-
tal 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo
con doble acristalamiento planilux con cámara de aire, de espe-
sor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; In-
cluso, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas
de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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15.04 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje vertical de aluminio 139,05

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de
aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja
de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodiza-
do mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación y
drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Incluso
maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, ce-
pillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristala-
miento formado por dos vidrios planilux bajo emisivo con cáma-
ra de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal).
Totalmente instalada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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15.05 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio
4+4+C8+6+6 mm

325,29

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal
de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja
de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodiza-
do mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación y
drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Incluso
maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, ce-
pillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristala-
miento formado por dos vidrios stadip planilux bajo emisivo con
cámara de aire, de espesor total 4+4+C8+6+6 mm (cristal+cá-
mara+cristal). Totalmente instalada.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

15.06 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+C8+6
mm

250,34

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal
de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja
de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodiza-
do mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación y
drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Incluso
maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, ce-
pillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristala-
miento formado por dos vidrios planilux bajo emisivo con cáma-
ra de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal).
Totalmente instalada.
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DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

15.07 m² Vent 2H corredera alum anod, SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO acrist.
4+8+6

253,94

Ventana de dos hojas corredera de aluminio, anodizado color a
elegir por la D.F., SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por per-
files TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de 104 mm y hoja de 41,6 mm (rec-
ta o achaflanada), formado por perfiles de 1,5 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anó-
dica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 7A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C4, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristala-
miento formado por dos vidrios planilux bajo emisivos con cá-
mara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cris-
tal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio sistema CORTI-
ZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tor-
nillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.08 m² Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO acrist. 4+10+6 333,38

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical de aluminio
(según modelo), anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA
2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45
mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espe-
sor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según se-
llo EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensa-
yo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristala-
miento formado por dos vidrios planilux bajo emisivos con cá-
mara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cris-
tal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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15.09 m² Vent 2H oscilob eje vert y abat eje hor alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO 339,56

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical y abatible de
eje horizontal de aluminio (según modelo), anodizado color a
definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal
europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfi-
les de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desen-
grase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 mi-
cras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones:
clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207);
clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vi-
drios planilux bajo emisivos con cámara de aire, de espesor total
4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal) y dos vidrios stadip plani-
lux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total
4+4+C8+6+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60, inclu-
so precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suminis-
trada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, mon-
taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E.

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.10 m² Carpintería en reja 1H lama movil, abat eje vert acero galvanizado. 207,00

Contraventana de una hoja abatible lama movil de eje vertical,
acero galvanizado color a definir por la D.F., con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, acabado con pintura oxirón color a la elegir
por la D.F., compuesta por marco, barrotes horizontales y refuer-
zos verticales. 
-Incluso cerradura, herrajes del propio sistema, escuadras, tala-
dros, tornillos en acero inoxidable y arandelas de goma para evi-
tar par galvanico,  demás accesorios, anclada a fábrica, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. 
- Todo ello según memoria de carpintería.. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, recibido del precerco, mon-
taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E.

DOSCIENTOS SIETE EUROS

15.11 m² Celosía de lamas orentables aluminio anodizado 253,38

Celosía de lamas orientables de aluminio anodizado (según mo-
delo) color a definir por la D.F., con lamas de 140 mm de ancho,
montadas sobre cerco de aluminio, con sistema de apertura de
lamas tipo pivotante. Disposición de lamas horizontal.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

94



CUADRO DE PRECIOS 1
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.12 m Barandilla de pasarelas chapada con tablero 201,83

Barandilla de pasarela chapada con tablero estratificado de alta
densidad constituido por resinas fenólicas termoendurecidas
e=6 mm., h=1,10m, color a elegir por la dirección facultativa, es-
tructura metálica de acero galvanizado pintado formada por:
- Portante vertical central y pies en pletina de 30 x 30 x 1,5 mm.
- Placa en pletina de 30 x 3 mm. para anclaje a pavimento.
- Pasamanos de madera Cumarú.
- Pieza de borde en pavimento de chapa de acero plegada a mo-
do de vierteaguas.
- Incluso imprimación para galvanizado,  pintado a tres manos
con pintura Oxirón gris plata o titanio.
Totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería. Según deta-
lle memoria de carpintería.

DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.13 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo negro 204,42

Barandilla escalera de acero galvanizado de 1 m de altura, for-
mada por pasamanos en madera Cumarú, larguero de tubo D
3/4" y barrotes verticales de tubo D 1/2", incluso pequeño mate-
rial, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colo-
cación.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

15.14 m² Puerta 1H abat alum anod y ventana, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist.
4+4

354,06

Conjunto de puerta de una hoja abatible y ventana de una hoja
abatible de eje horizontal de aluminio anodizado color a elegir
por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de
canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de
2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lava-
do, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de es-
pesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según
ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN
13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de se-
guridad stadip planilux 8 mm (4+4) traslúcido en puerta y vidrio
monolítico planilux 4 mm traslúcido en ventana, incluso precer-
co de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido se-
llador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajus-
te, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS
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15.15 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4 306,83

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizon-
tal de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MI-
LLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, mar-
co y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anó-
dica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resis-
tencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acrista-
lamiento formado por vidrio laminado planilux de seguridad sta-
dip 8 mm (4+4) traslúcido, incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15.16 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4+C8+6+6 440,03

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizon-
tal de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MI-
LLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, mar-
co y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anó-
dica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resis-
tencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acrista-
lamiento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60, inclu-
so precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suminis-
trada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, mon-
taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E.

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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15.17 m² Puerta 1H o 2H abat alum anod y paño fijo, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO
acrist. 4+4+C8+6+6

280,51

Conjunto de puerta de una hoja abatible y paño fijo aluminio
anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm,
formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y se-
llado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de
cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento planilux
SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60 en puerta y acristala-
miento formado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de
espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60,
en paño fijo; incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tor-
nillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

15.18 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5 + panel 390,85

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible de
medida según dimensiones de proyecto y 69 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvaniza-
do de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas
con dos paneles fenolicos adheridos a las chapas metálicas con
adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral de acero
galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facul-
tativa, según carta de colores y acabados, y núcleo interior de
material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de al-
ta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras
con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisagras y
marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incor-
porado, con garras de acero para fijación a obra, cerradura em-
butida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas re-
sistentes al fuego en acero inoxidable, incluso ajuste y coloca-
ción, según C.T.E. DB SI.

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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15.19 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, galv. pintado color 142,55

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, pin-
tado color a elegir por la D.F., de dimensiones según proyecto y
62 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos cha-
pas de acero galvanizado de e=0,7 mm ensambladas entre sí sin
soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón
yeso, tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pa-
la y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvaniza-
do de 1,2 mm de espesor, con garras de acero para fijación a
obra, con junta intumescente, cerradura embutida con cierre a
un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de
nylon negro, incluso incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB
SI.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.20 m² Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, prelac. 208,60

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles,
de medida según proyecto y 63 mm de espesor, formada por
hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de
e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, con acabado pre-
lacado color a elegir por la D.F., y núcleo interior de material ig-
nífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densi-
dad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con
marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con
marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para
fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escu-
dos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro,
con mecanismo de cierre automático de cremona interior en ho-
ja inactiva, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

15.21 m² Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO 262,76

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado co-
lor a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta
por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado
por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasifica-
ción clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo
blando (UNE-EN 13049), incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.22 ud Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO + Fijo 577,93

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado co-
lor a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o
equivalente y paño fijo superior, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja
de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado
mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, colore-
ado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049). Acristalamiento forma-
do por dos vidrios planilux bajo emisivo con cámara de aire, de
espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal). incluso precer-
co de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido se-
llador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajus-
te, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.23 ud Trampilla de algibe y cuarto contadores 70,20

Trampilla de registro batiente de eje vertical en aluminio anodi-
zado con mosquietra de aluminio, dimensiones según proyecto,
totalmente instalada.

SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.24 m² Reja electrosoldada de acero 63,37

Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galva-
nizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y basti-
dor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje me-
cánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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16 APARATOS SANITARIOS
16.01 ud Plato ducha porcel. bl. 80x80 cm cuad. Atlas, GALA i/grif TEKA 263,81

Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado,
modelo Atlas GALA o equivalente, color blanco, con grifería mo-
nomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Cabel2 o equiva-
lente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañile-
ría, instalado y funcionando.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02 ud Plato ducha vitrorresina bl p/PMR 80x120 cm c/grifer ducha extr 652,21

Plato ducha rasante en vitrorresina p/personas con movilidad re-
ducida, de 80x120 cm, color blanco, con grifería monomando
ducha cromada c/palanca clínica y ducha extraíble p/PMR, inclu-
so válvula de desagüe sifónica extraplana con embellecedor, re-
cibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

16.03 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA 143,18

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o
equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con ta-
pa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de
evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, ins-
talado y funcionando.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.04 ud Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo 422,18

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de
71,5x36x48 cm, con cisterna de tanque bajo, Blue GALA o equi-
valente, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de
evacuación, mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de es-
cuadra, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.05 ud Lavab 60 cm pedest porcel bl Nila GALA i/grifer TEKA 126,67

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Nila GALA o equi-
valente, color blanco 60 cm, incluso elementos de fijación, válvu-
la de desagüe, flexible con llave de escuadra, sin sifón, con grife-
ría monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

16.06 ud Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop hidráulico, CAPIMORA 539,69

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para perso-
nas con movilidad reducida, CAPIMORA o equivalente, color
blanco, de 65 cm, incluso i/soporte hidráulico manual, válvula de
desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería
monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, CAPI-
MORA o equivalente.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.07 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda 178,90

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de
acero inoxidable AISI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm,
Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

16.08 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda 189,20

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de
acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared
75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fi-
jación.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

16.09 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Inda 181,18

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para perso-
nas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electro-
pulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.10 ud Asid ducha p/PMR L acero inox D 30x1,5 mm 700x700 mm Inda 184,81

Asidero para ducha, para personas de movilidad reducida, en
"L", de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm,
700x700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos
de fijación.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.11 ud Juego accesor para baño completo, inox, CAPIMORA 127,29

Juego de accesorios para baño completo, porta rollos con base
y tapa, toallero y jabonera, CAPIMORA o equivalente, de acero
inoxidable AISI 304, colocado.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

16.12 ud Fregad acero inox encastrar 100x50 1 s 1 e Practic grifer Zucchetti Elfo 267,39

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de
1 seno y escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezclado-
ra monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso
válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra, lati-
guillos flexibles, y soporte realizado con escuadras, totalmente
instalado.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.13 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA 221,33

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensio-
nes 42,5x50x45 cm incluso rejilla de PVC, instalado con fluxor
temporizado de 3/4" para vertedero, con tubo de enlace curvo,
Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, sellado con silicona, completo y funcionando.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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17 APARATOS ELEVADORES
17.01 ud Ascensor eléctrico 8 pers, 630 Kg, 6 paradas, monofásico, Otis GeN2 Switch 26.130,05

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Switch o equivalente (sin cuarto de
máquinas), monofásico (220 V, 50 Hz), conforme a la EN:
81-20/50 y al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Direc-
tiva de Ascensores 2014/33/UE, conforme a la Directiva de Com-
patibilidad Electromagnética 2014/30/UE, potencia consumida
0,5 kW, para 8 personas, 630 kg, con máquina compacta sin en-
granajes, motor de imanes permanentes de diseño radial, siste-
ma de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliure-
tano con monitorización permanente del estado de las cintas
por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerra-
do hasta 150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3 mm,
velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenerativo de
energía ReGen Drive, cabina de: 1100 mm de ancho por 1400
mm de fondo, 6 paradas en el mismo frente, recorrido de 21 m,
célula fotoeléctrica, con acabado interior con paneles color a ele-
gir por la DF, iluminación LEDs verticales de bajo consumo ener-
gético, controlada con dispositivo de apagado automático de
luz de cabina, suelo preparado para recibir pavimento a definir
por la DF, techo color a definir por la DF, pasamanos, panel de
mando frontal de acero inoxidable satinado, con multi-pantalla
digital MPD para información sobre contenidos, además de reali-
zar las funciones de comunicación bidireccional. Este caso de
corte de suministro eléctrico, debe seguir funcionando.  Puertas
de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas
en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de
llamadas. Instalado con pruebas y ajustes según RD 88/2013
"ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3. Unidad completa y
terminada.

VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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18 VARIOS
18.01 ud Casillero postal de chapa aluminio 23,98

Ud de muebles compacos antivandálicos a base de tableros plas-
tificados para buzones dimensiones 0,40 x 0,12 x 0,25 m en ace-
ro mate, recambiables y de apertura hacia arriba, frontales de
aluminio plata y tapajuntras incorporado. Colocado, incluso ce-
rradura y pequeño material de anclaje. En medición se contabili-
zará una unidad por vivienda, independientemente de los mue-
bles.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

18.02 ud Señalización de plantas rótulo de metacr 41,50

Señalización de plantas con  rótulo de metacrilato blanco con le-
tras por detrás en color negro, con tipografía "Futura" en mayús-
culas, de tamaño de letra no inferior a 8cm, incluso fijación. 
Completamente colocado.

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

18.03 ud Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato 6,83

Señalización de viviendas, trasteros y cuartos de instalaciones
con rótulo de metacrilato de dimensiones según necesidad, in-
cluso fijación.

SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.04 ud Señalización placa VPO 128,12

Señalización placa VPO, características según proyecto.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

18.05 ud Limpieza final de obra 64,39

Limpieza de vivienda para la recepción de las obras, compren-
diendo lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios,
carpintería, cristalería y en general todo aquello que lo precise
por estar afectado de manchas de mortero, yeso, pintura u otro
tipo. Comprenderá la medición, como parte proporcional del
precio, las zonas comunes y los trasteros. Como criterio de medi-
ción se aplicará una unidad por vivienda de esta promoción.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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18.06 ud Escalera fija con protección espalda 1 tramo 1.363,75

Escalera fija con proteccion de espalda de Esmelux Estantería Ra-
pida, Ref, 80474100 o similar, acabado en aluminio natural ex-
cepto barandilla de salida y piezas de sujeción a pared en acero
galvanizado por inmersión en caliente, puerta de seguridad y sa-
lida con base, ancho de escalera 520 mm, peldaños estriados an-
tideslizantes, en sección 30 x 30 mm, paso entre peldaños 280
mm, altura libre inferior de 2,20 (altura del suelo al primer aro),
largueros de 30x25 mm, aros de protección de espalda de diá-
metro 700 mm. Altura a salvar 4,65 m. Altura total con aro supe-
rior 5,20 m.

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.07 ud Banco ciruclar verde Green Circular Benches 6.262,40

Banco circular verde Green Circular Benches de Streetlife o simi-

lar. Banco circular de madera con jardinera para álbol alta inte-

grada, estructura de compuesto sintético ca. 230 x 47/85 cm, vol

va. 1,85 m3.

Características:

- Material asient: de madera dura no tratada FSC 100% Cumarú.

- Se vuelve gris naturalmente, 100% reciclable.

- Sección: listones 3,5 x 5,7 cm (l x h).

- Número de cetificado FSC de Streetlife: SGSCH-COC-008651

- Material compuesto con gel coat.

- Jardinera para árbol en forma de maceta, para versión alta

consta de 2 piezas: tiesto + corona.

- Material jardinera: compuesto con gel coat.

- Revestimiento de color RAL integrado en el material.

- Altura del asiento 47 cm, altura de la jardinera 95 cm.

- Estructura pordadora de los elementos de asiento de acero

inoxidable.

- Ancho de abertura para jardineras de 70 cm, la longitud depen-

de del módulo.

- Orificios de drenaje, sistema de anclaje de raíces y Muescas pa-

ra desplazamiento con carretila elevadora.

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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18.08 ud Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l 67,17

Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre míni-
mo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso su-
ministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, entu-
torado, aporte de tierra vegetal enriquecida y plantación.

SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 2,58

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa verti-
do), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.02 t RCDs de naturaleza no pétrea 26,27

Coste de entrega de residuos de naturaleza no pétrea (tasa verti-
do), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19.03 t RCDs de naturaleza pétrea 13,11

Coste de entrega de residuos de naturaleza pétrea (tasa verti-
do), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.04 t RCDs peligrosos 258,02

Coste de entrega de residuos peligrosos, (tasa vertido), a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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20 URBANIZACION
20.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .. 8,58

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica
y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

20.02 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales. 5,73

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, in-
cluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.03 m² Acera baldosa pavimento direccional 40x40 amarillo 27,25

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador di-
reccional, marcador de alineación (pavimento constituido por
baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y para-
lelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amari-
llo, ancho del relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el
sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pa-
vimento liso o en inglete según artículo 46 de la orden
viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con
mortero tipo m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento
acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes
de acera. totalmente terminada la unidad.

VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

20.04 m² Acera baldosa pavimento direcc. 40x40 Azul 41,46

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador di-
reccional de color azul, marcador de alineación (pavimento cons-
tituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras
rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y
de color amarillo, ancho del relieve será prácticamente igual al
bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección),
o pieza de pavimento liso o en inglete según artículo 46 de la or-
den viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida
con mortero tipo m-450, lechada seca y limpieza final del pavi-
mento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en
rebajes de acera. totalmente terminada la unidad.

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

20.05 m² Acera baldosa señal. 64 tacos. 22,76

m2 pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización
de pasos de peatones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier co-
lor, a  colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo
m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, in-
cluso si es necesario todo tipo de recortes, rebajes de acera y va-
dos, totalmente terminada la unidad.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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20.06 m² Pavimento de terrazo exterior grano medio 33x33 cm 49,74

Pavimento de terrazo exterior grano medio de 33x33 cm, coloca-
das con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hor-
migón de fck=10 N/mm² de 15 cm de espesor medio, cortes,
formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

20.07 m Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm 28,63

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, coloca-
do con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormi-
gón y rejuntado.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

20.08 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante 11,31

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, no reflec-
tante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

20.09 ud Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv. 274,36

Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con
bordillo de hormigón de 100x25x10 cm, colocado con mortero
1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla electro-
fundida galvanizada de 30x30 mm, pletina de 30x2 mm, aporte
de picón de relleno y tierra vegetal.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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21 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
21.01 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas 90,00

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en
obra, transporte y rotura de una serie de 6 probetas de hormi-
gón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de
la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN
12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

NOVENTA EUROS

21.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 50,00

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de
acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y
UNE 36065.

CINCUENTA EUROS

21.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado 13,00

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corru-
gado, según UNE-EN ISO 15630-1.

TRECE EUROS

21.04 ud Ensayo de doblado simple a 180º de barras acero corrugado 8,00

Ensayo de doblado simple a 180º, de barras de acero corruga-
do, según UNE-EN ISO 15630-1.

OCHO EUROS

21.05 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 69,00

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de
fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los
sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la co-
rrecta evacuación y ausencia de embalsamientos.

SESENTA Y NUEVE EUROS

21.06 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo 73,00

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de
la prueba del humo, según CTE DB HS-5.

SETENTA Y TRES EUROS

21.07 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra 75,00

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 medicio-
nes.

SETENTA Y CINCO EUROS

21.08 ud Comprobación de cuadros de corte y protección 29,50

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 dife-
renciales y 8 PIA por cuadro).

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

21.09 ud Ensayo físico y mecánico de un yeso 210,00

Ensayo físico y mecánico de un yeso, según  UNE-EN 13279-2 in-
cluyendo finura de molido, tiempo de fraguado, resistencia a fle-
xión, resistencia a compresión y dureza superficial.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS
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21.10 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert. 12,50

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en pa-
ramentos verticales, sin control de humedad,  según  UNE
102039.

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

21.11 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz. 12,50

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en pa-
ramentos horizontales, sin control de humedad, según  UNE
102039.

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

21.12 ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón 194,00

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de
bloques de hormigón de árido de picón, según UNE-EN 772-1.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS

21.13 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas 89,90

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubier-
tas planas, mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspec-
ción visual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

21.14 ud Medida de masa por unidad de área de impermeabilización 28,84

Medida de masa por unidad de área de impermeabilización
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

21.15 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 31,50

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura so-
bre mortero, yeso o similar, por medios ópticos o rayado, según
UNE-EN ISO 2808.

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

21.16 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica 17,00

Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplica-
das sobre base metálica, según UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múlti-
ple).

DIECISIETE EUROS

21.17 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías 21,50

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles
o tuberías por medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y
37505 para el galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pintura, me-
diante aparato Forster Monimeter S. 2310 (Facturación mínima
de 10 determinaciones por ud)

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

21.18 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas 99,00

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos
de 3 m de longitud, según procedimiento interno, comproban-
do filtraciones al interior.

NOVENTA Y NUEVE EUROS
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21.19 ud P.A. a justificar en O.C.A. 600,00

Partida alzada a justificar en Organismo de Control Autorizado.

SEISCIENTOS EUROS
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22 SEGURIDAD Y SALUD

22.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
22.01.01 ud. Gafa antipolvo, de acetato 2,73

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologa-
da CE, s/normativa vigente.

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.01.02 ud. Gafa antisalpicaduras, de 9,17

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, ho-
mologada CE, s/normativa vigente.

NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

22.01.03 ud. Gafa de soldador con doble 11,42

Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE.
s/normativa vigente.

ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.04 ud. Pantalla de seguridad para 14,63

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, ho-
mologada CE s/normativa vigente.

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

22.01.05 ud. Pantalla de seguridad anti 12,22

Pantalla de seguridad antipartículas, para repasado de soldadu-
ra, de acetato, homologada CE s/normativa vigente.

DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

22.01.06 ud. Casco de seguridad CE, hom 18,51

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

22.01.07 ud. Auricular protector auditivo 10,68

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.08 ud. Tapones protectores auditi 1,32

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados
CE s/normativa vigente.

UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.09 ud. Mascarilla con filtro contra 21,43

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa
vigente.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

22.01.10 ud. Mascarilla con filtro contra 28,77

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normati-
va vigente.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

22.01.11 ud. Guantes serraje reforzado en 2,65

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normati-
va vigente.

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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22.01.12 ud. Guantes de látex, amarillo, 2,11

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigen-
te.

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

22.01.13 ud. Guantes de látex, negro, p 0,76

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE,
s/normativa vigente.

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.01.14 ud. Bota blucher con plantilla metálica 24,45

Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/nor-
mativa vigente.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

22.01.15 ud. Bota cuero CRS negro con p 29,48

Bota cuero CRS negro con puntera metálica, (par) homologada
CE, s/normativa vigente.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

22.01.16 ud. Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media 6,19

Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media, homologa-
da CE s/normativa vigente.

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

22.01.17 ud. Cinturón de seguridad tipo paracaídas 73,67

Cinturón de seguridad tipo paracaídas, homologado CE s/nor-
mativa vigente.

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

22.01.18 ud. Cinturón portaherramientas 25,97

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

22.01.19 ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero 20,84

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

22.01.20 ud. Cinturón tractorista antivibratorio 13,00

Cinturón tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
TRECE EUROS

22.01.21 ud. Cinturón antilumbago, con velcro 12,57

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa
vigente.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

22.01.22 ud. Juego de trepolines metáli 73,40

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE,
s/normativa vigente.

SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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22.01.23 ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad 43,30

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE,
s/normativa vigente.

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

22.01.24 ud. Delantal en cuero, serraje especial soldador 12,38

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vi-
gente.

DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
22.02.01 ml. Red de seguridad vertical en 21,63

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de
poliamida # 75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4
mm y cuerda perimetral D 12 mm, colocada con pescante metá-
lico tipo horca de 8 m de altura, (amortización = 50 %), anclaje
de red a forjado, incluso colocación y desmontado.Como crite-
rio de medición se mide el perímetro de la cubierta, a pesar de
tenerse que colocar en cada planta (que se mide completa en
barandillas).

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

22.02.02 m2. Red de seguridad horizontal 3,88

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de ma-
lla de poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y
cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 25 %), incluso colo-
cación y desmontado.

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.02.03 m2. Protección de huecos con m 2,74

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm
y D 5 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-
taje.

DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

22.02.04 ml. Barandilla de protección r 6,04

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo
sargento y tres tablones de madera de pino de 250 x 25 mm,
(amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

22.02.05 ml. Marquesina de protección r 82,33

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metá-
lico de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablo-
nes de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmonta-
je.

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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22.02.06 ud Escaleras sobre terreno 285,84

Escaleras provisionales realizadas en obra, realizada a base de
entramado de madera, con zancas de listones de 5 cm de gro-
sor y peldañeado clavado a ellas, huella 0.30 y contrahuella 0.20,
incluso fijación de la estructura en cabeza y pié. Se incluye den-
tro de esta unidad de obra las barandillas de proteccion, a am-
bos lados, y tornapuntas para rigidizar éstas. Completamente co-
locada y terminada. Se utilizará sólo posteriormente a la inspec-
ción por parte del Coordinador de Seguridad si da el visto bue-
no para su utilización.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.02.07 ud Pasarela sobre el terreno 177,51

Pasarela provisional realizada en obra a base de entramado de
madera, con listones de 5 cm de grosor y entablonado clavado
a ellos, incluso fijación de la estructura en cabeza y pié. Se inclu-
ye dentro de esta unidad de obra las barandillas de proteccion,
a ambos lados, y tornapuntas para rigidizar éstas. Completamen-
te colocada y terminada. Se utilizará sólo posteriormente a la
inspección por parte del Coordinador de Seguridad si da el visto
bueno para su utilización.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

22.02.08 ml. Línea de vida cable de acero 5 mm. 3,59

Línea de vida cable de acero 5 mm.
TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

22.03 SEÑALIZACIÓN
22.03.01 ml. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 0,79

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

22.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 2,51

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amorti-
zación = 100 %), incluso colocación y desmontado.

DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

22.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico 37,40

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de al-
tura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de po-
zo, hormigón de fijación, y desmontado.

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

22.03.04 ud Conjunto de señales 87,80

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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22.04 INSTALACIONES COLECTIVAS
22.04.01 ud Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra 2.927,96

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra,
de 8,00 x 4,00 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles con-
formados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
cha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas corre-
deras de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta
de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura. No se
podrá utilizar hasta que no esté convenientemente amueblada y
con los aparatos sanitarios, instalación eléctrica, fontanería y sa-
neamiento (según características recogidas en el Plan de Seguri-
dad y Salud). Se considera, a criterios de medición, que tiene los
aseos incorporados. Todo lo que no se considere en partidas
que se acompañan a este presupuesto se considera incluido
dentro de esta unidad de obra.

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.04.02 ud. Caseta de comedor 2.927,96

Caseta prefabricada para comedor, de 8,00 x 6,75 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas
y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de
apertura exterior con cerradura. No se podrá utilizar hasta que
no esté convenientemente amueblada y con los aparatos sanita-
rios, con canalizaciones eléctrica, fontanería y saneamiento (se-
gún características recogidas en el Plan de Seguridad y Salud).
Todo lo que no se considere en partidas que se acompañan a es-
te presupuesto se considera incluido dentro de esta unidad de
obra.

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.04.03 ud. Transporte a obra, descarga 227,32

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta pro-
visional de obra.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

22.04.04 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra 341,65

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra,
incluso instalación de agua y evacuación al exterior, mampara y
puerta, instalado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.04.05 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra 385,84

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de
obra, incluso instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y
evacuación al exterior, mampara y cortinas, instalado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.04.06 ud Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra 147,96

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisio-
nal de obra, incluso instalación de agua y evacuación al exterior,
instalado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.04.07 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros 131,63

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para
4 obreros, instalada.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

22.04.08 h. Cuadrilla de seguridad 29,50

Cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,
para conservación y mantenimiento de protecciones colectivas,
así como colaboración en materia de Seguridad y Salud con el
Coordinador. Se presupone que, aparte de las obligaciones que
posean en otra materia, dedicarán al menos 4 horas a la semana
para realizar las funciones de Seguridad y Salud que, entre las
que considere el Coordinador, incluirán; comprobación de utili-
zación de maquinaria y equipo, así como de los medios auxilia-
res, controles periódicos sobre los medios de protección coloca-
dos, dirección del montaje de los mismos, comprobación del es-
tado de las instalaciones del personal, establecimiento con el
Contratista de un control de acceso a la obra, realización de
pruebas y ensayos de los materiales, medios auxiliares, elemen-
tos de protección, pruebas de resistencia....En definitiva estar
permanentemente en contacto con el Coordinador para realizar
todo aquello que éste considere oportuno.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

22.05 PRIMEROS AUXILIOS
22.05.01 ud. Botiquín metálico tipo mal 50,61

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo según Estudio de Seguridad y
Salud.

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

22.05.02 ud Señal de salida de evacuacion 12,36

DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.06 LUCHA CONTRAINCENDIOS
22.06.01 ud. Extintor portátil de polvo 42,65

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B
C, de 3 Kg de agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o si-
milar, con soporte, válvula de disparo, difusor y manómetro, in-
cluídas fijaciones a la pared, colocado.

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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22.06.02 ud. Sirena de alarma contraincendios para exteriores 123,67

Sirena de alarma contra incendios para exteriores, con indicador
óptico y acústico, instalada y probada.

CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

22.06.03 ud Conjunto de bidón+tuberia 346,31

Conjunto de bidón de agua , tuberías(ascendentes y descenden-
tes) de polietileno de baja densidad y puntos de agua en plan-
tas alternas, incluso enganche a la instalación provisional de la
obra, para uso exclusivo contraincendios. Se contempla una uni-
dad por cada caja de escalera. El bidón habrá de colocarse en la
parte más alta de la obra.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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23 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
23.01 ud Solicitud de conexiones, tramitación de proyectos y sellado de boletines de

instalaciones en industria.
3.003,21

Gestion de boletines en industria.
TRES MIL TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

23.02 ud Derechos de enganche con compañías suministradoras 215,29

Gestión con Compañía suminstradora de electricidad para con-
trato de contadores de zonas comunes.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

23.03 ud Derechos de empate, abastecimiento agua, Emalsa 118,12

Derechos de empate, calculados según metros cuadrados de vi-
vienda, en cumplimiento de las normas de la Compañía Sumi-
nustradora (Emalsa).

CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

23.04 ud Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, por empresa
autorizada.

799,98

Mantenimiento anual de instalaciones de protección contrain-
cendios, con empresa autorizada.

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria, a Junio 2019.

ARQUITECTA

Begoña Melián MachínAday Sánchez León

INGENIERO DE EDIFICACIÓN

EL EQUIPO REDACTOR
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con car-
ga sobre camión y transporte de tierras a vertedero autorizado,
con camión de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0,42
Maquinaria.............................................................. 3,57
Resto de obra y materiales .................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,11
01.02 m³ Excav. mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno.

Excavación mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno
con carga sobre camión y transporte de tierras a vertedero auto-
rizado, con camión de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 1,11
Maquinaria.............................................................. 7,63
Resto de obra y materiales .................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,00
01.03 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terre-
no, con medios mecánicos, refino y compactación del fondo de
la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a
vertedero autorizado.

Mano de obra ......................................................... 1,39
Maquinaria.............................................................. 13,00
Resto de obra y materiales .................................... 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,82
01.04 m³ Rellenos terraplenados medios mecánicos productos de excavación

Rellenos terraplenados realizado con medios mecánicos, con
productos seleccionados procedentes del desmonte y excava-
ción, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modi-
ficado, incluso regado y refino de taludes.

Mano de obra ......................................................... 0,14
Maquinaria.............................................................. 3,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,33
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02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
02.01 m² Hormigón masa limpieza HM-20/B/20/I, e=10 cm

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor medio, en base de cimenta-
ciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación
de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 2,22
Resto de obra y materiales .................................... 9,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,44
02.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m²,
formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre
terreno previamente compactado, terminado con solera de hor-
migón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas
de dilatación y lámina nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD) de color negro con geotextil, TECHMO Lam Dren geotex-
til o similar. S/NTE-RSS.

Mano de obra ......................................................... 6,70
Resto de obra y materiales .................................... 18,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,81
02.03 m³ Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en
masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máxi-
mo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la
piedra, vertido y curado. s/ EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 82,39
Resto de obra y materiales .................................... 66,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 148,81
02.04 m³ Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espe-
sor, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un
40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la
piedra vertido y curado. s/ EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 51,05
Resto de obra y materiales .................................... 62,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,82
02.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, con adi-
tivo hidrófugo, armado con 55 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofra-
do colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 103,38
Maquinaria.............................................................. 1,94
Resto de obra y materiales .................................... 149,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 255,25
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02.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, de-
sencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 119,96
Maquinaria.............................................................. 1,94
Resto de obra y materiales .................................... 188,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 310,42
02.07 m³ Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación,
HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo, armado con 250 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuan-
tía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 243,57
Maquinaria.............................................................. 2,58
Resto de obra y materiales .................................... 328,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 574,46
02.08 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 1 cara.

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, tamaño máximo del árido 20 mm, armado
con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a
una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 95,45
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 156,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 255,63
02.09 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 2 caras.

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, inclu-
so elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), de-
sencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta
en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 147,56
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 165,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,03
02.10 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 60 kg/m³ de acero B 500 S, inclu-
so crucetas, zunchos y viga portico, elaboración, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra ......................................................... 49,13
Maquinaria.............................................................. 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 146,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 197,52
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02.11 m² Impermeab con emulsión bitum EMUFAL RENOVE, SOPREMA.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con
emulsión bituminosa modificada con caucho, tipo EMUFAL RE-
NOVE de SOPREMA o equivalente, con un rendimiento de 1,5
kg/m²

Mano de obra ......................................................... 4,17
Resto de obra y materiales .................................... 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,00
02.12 ud Transporte equipo micropilotes

Unidad de transporte e implantación en obra de todo el equipo
necesario de micropilotes y anclajes entre islas con todos sus ac-
cesorios incluso transporte de equipos compresores.

Maquinaria.............................................................. 1.200,00
Resto de obra y materiales .................................... 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.236,00
02.13 m Micropilote de 114,3x7 en concepto de perforación armado e inyectado

Micropilote de 180 mm de diámetro con armado tubular, cali-
dad N-80 (5500 kg/m² límite elástico), dimensiones 114,3x7 mm,
incluso inyección de lechada de mortero de baja retracción.

Resto de obra y materiales .................................... 77,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,25
02.14 m Anclajes activos provisionales al tereno

Alclajes activos provisionales con 3 cables 0,6" con un ángulo de
30 grados, en cortina de micropilotes para reforzar y asegurar
su estabilidad, incluso inyección de cemento de baja retracción,
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Resto de obra y materiales .................................... 68,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,50
02.15 ud Cabeza de anclaje provisional

Suministro e instalación de cabezas de anclaje completas y pro-
cesos de tensado.

Resto de obra y materiales .................................... 154,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 154,50
02.16 m³ Hormigón armado en viga de coronación sobre muro pantalla

Hormigón Armado en viga de coronación definitiva sobre panta-
lla de micropilotes de cimentación, HA-30/B/20/IIIa,, armado
con 150 Kg/m³ de acero B 500 S, con una cuantías y disposición
según planos de proyectol (incluyento solapes y despuntes), in-
cluso encofrado y desencofrado, pérdidas de hormigón, separa-
dores de plástico, puesta en obra de todods sus elementos, ver-
tido, vibrado, nivelado y curado, incluso ensayos según norma
EHE.

Mano de obra ......................................................... 208,73
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 249,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 460,99
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02.17 m Viga metálica para reparto de anclajes

Viga metálica de arriostramiento provisional de cortina de micro-
pilotes en dos hileras, consistente en la colocación y soldadura
de doble pefil UPN-300 dispuestos sobre pletinas de acero de
200x150x15 en cada micropilote soldadas con anterioridad a su
colocación.

Resto de obra y materiales .................................... 303,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 303,85
02.18 m³ Demolición elementos hormigón armado.

Demolición de elementos de hormigón armado con medios me-
cánicos, incluso p.p. de compresor, carga y transporte de escom-
bros a vertedero autorizado, medido el volumen inicial a demo-
ler.

Mano de obra ......................................................... 45,84
Maquinaria.............................................................. 40,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,68
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03 ESTRUCTURA
03.01 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S con aditivo hidrófugo

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170
kg/m³ de acero B 500 S, con aditivo hidrófugo, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 341,53
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 288,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 633,36
03.02 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 341,53
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 285,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 630,67
03.03 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con
100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de
las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 146,81
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 196,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 346,49
03.04 m³ Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado
con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación
de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 201,21
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 203,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 407,68
03.05 m³ Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofra-
do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 163,98
Maquinaria.............................................................. 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 199,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 366,44
03.06 m³ Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/IIa, armado
con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación
de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra ......................................................... 233,97
Maquinaria.............................................................. 1,94
Resto de obra y materiales .................................... 221,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 457,56
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03.07 m² Forj. bidireccional, luz 6a7m 5kN/m² HA-25/B/20/IIa, B500S

Forjado bidireccional, formado por nervios de hormigón de 12
cm cada 82 cm entre ejes, aligerado con bloque de hormigón de
70x25x23 cm, canto de 25+5, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 25x25 ø 6-6 B 500, luces entre 6 y
7 m, altura de apuntalamiento de 2,5 a 4,5 m, sobrecarga de uso
de 5 kN/m², hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con 16 kg/m² de
acero B 500 S, incluso encofrado, desencofrado, apeos, maciza-
do de capiteles y abacos, refuerzo de huecos, zunchos, malla de
reparto, elaboracion y colocación de acero, separadores, vertido
del hormigón, vibrado y curado. S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE.

Mano de obra ......................................................... 26,75
Resto de obra y materiales .................................... 48,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,27
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04 FACHADAS
04.01 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 9, GI 5, 45 dBA

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica ex-
terior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 9 cm de espesor,
ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado
CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con
marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio
de lana mineral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm (Reacción
al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85
m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revesti-
miento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la
filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con
enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado CE,
s/UNE-EN 998-1. Características del sistema: grado de imperme-
abilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior dominante de tráfico
(RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámi-
na antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte
superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, nive-
lado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y
armadura de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en
jambas de ventanas entre tabiquerías y dinteles. Colocación de
varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior
fijadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de ventanas en
compensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar ela-
borado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Termi-
nado, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 40,86
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 39,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,10
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04.02 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45
dBA

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica ex-
terior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espe-
sor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con mar-
cado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo in-
termedio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm
(Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmi-
ca 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE;
revestimiento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3)
a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado
con enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado
CE, s/UNE-EN 998-1. Características del sistema: grado de imper-
meabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior dominante de trá-
fico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de
lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en par-
te superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, ni-
velado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura
y armadura de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en
jambas de ventanas entre tabiquerías y dinteles. Colocación de
varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en fabrica exterior
fijadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de ventanas en
compensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar ela-
borado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Queda
incluída en esta partida la p.p. de retranqueo según diseño de-
proyecto ejecutada con fabrica de bloque 25+9. Terminado, se-
gún C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 41,00
Maquinaria.............................................................. 0,10
Resto de obra y materiales .................................... 40,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 81,57
04.03 m² Cerram. medianera. 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA

Cerramiento de medianera de dos hojas, constituida por: fábrica
exterior de 12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espe-
sor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con mar-
cado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo in-
termedio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar e=30 mm
(Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmi-
ca 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE.
Características del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; ais-
lamiento a ruido exterior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. In-
cluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina antiimpacto
IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte superior e inferior
de fabrica interior, replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,
grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de refuer-
zo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas
entre tabiquerías. Colocación de varillas de diametro 10 mm ca-
da dos hiladas en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se
deducirán huecos de ventanas en compensación por el relleno
de huecos en jambas y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, ar-
mado con 2 D 12 cada uno. Terminado, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 21,19
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 31,12
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Resto de obra y materiales .................................... 31,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,35
04.04 m² Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 20, GI 5

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de
bloques de hormigón de árido de picón de 20 cm de espesor de
doble cámara, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; re-
vestimiento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a
la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado
con enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marcado
CE, s/UNE-EN 998-1. Incluso p.p. replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura.  Termi-
nado, según C.T.E.  No se deducirán huecos de ventanas en com-
pensación por dinteles y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, ar-
mado con 2 D 12 cada uno.

 

Mano de obra ......................................................... 34,90
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 25,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,42
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05 ABANILERIA
05.01 m² Partición Interior 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12+RI, GI 5, 45 dBA

Partición interior de dos hojas, constituida por: doble fábrica de
12 cm de espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de
picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no
hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar
e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resis-
tencia Térmica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con
marcado CE; Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina
antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte supe-
rior e inferior de ambas fábricas, replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura.  Termi-
nado, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 21,19
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 31,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,62
05.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de es-
pesor (25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo de esqui-
nas y cruces con acero B 400 S. Se descontarán huecos de puer-
tas y ventanas.

Mano de obra ......................................................... 15,25
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 19,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,71
05.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de es-
pesor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con arma-
duras de acero B 400 S en esquinas y cruces. Se descontarán
huecos de puertas y ventanas.

Mano de obra ......................................................... 12,22
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 15,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,54
05.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 17x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 17 cm de es-
pesor (17x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Mano de obra ......................................................... 10,68
Maquinaria.............................................................. 0,04
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Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 14,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,43
05.05 m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de es-
pesor (15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Mano de obra ......................................................... 10,58
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 14,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,80
05.06 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de es-
pesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Mano de obra ......................................................... 9,16
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 11,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,65
05.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de es-
pesor (9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Mano de obra ......................................................... 9,02
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,23
05.08 m² Fábrica bl.hueco sencillo 6x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de es-
pesor (6x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Mano de obra ......................................................... 8,96
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 9,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,01

12



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.09 m² Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm.

Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm,
con marcado CE, según según UNE 67041., recibido con morte-
ro industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso re-
planteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

Mano de obra ......................................................... 7,36
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,15
05.10 m Correa alfeizar horm armado de ancho  25 a 30 x 10 cm, en huecos de ventanas

HA-25/P/16/I 4D12

Correa alfeizar de hormigón armado de 25 a 30 x 20 cm, con
hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, estribos D 6 c/ 20
cm, incluso p.p. de refuerzo en unión con fábrica vertical, separa-
dores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 24,09
Maquinaria.............................................................. 0,52
Resto de obra y materiales .................................... 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,78
05.11 m Dintel horm armado 20x20 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cura-
do.

Mano de obra ......................................................... 34,31
Maquinaria.............................................................. 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 10,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,94
05.12 m Dintel horm armado 17x20 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 17x20 cm con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/20 cm, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y cura-
do.

Mano de obra ......................................................... 30,02
Maquinaria.............................................................. 0,53
Resto de obra y materiales .................................... 9,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,92
05.13 m Dintel horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, incluso separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 26,13
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 5,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,52
05.14 m Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12

Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón
HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso separadores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 25,49
Maquinaria.............................................................. 0,49
Resto de obra y materiales .................................... 5,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,28
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05.15 m Parapeto 1,2 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.

Parapeto o pretil de 1,2 m de altura formado por bloques hue-
cos de hormigón vibrado de 50x25x20 cm, las dos primeras hila-
das realizadas con bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x17 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pi-
laretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm,
ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de
8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

Mano de obra ......................................................... 21,76
Maquinaria.............................................................. 0,14
Resto de obra y materiales .................................... 22,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,34
05.16 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales inte-
riores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con morte-
ro de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fá-
brica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y hume-
decido del soporte. Se descontarán huecos.

Mano de obra ......................................................... 17,00
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,85
05.17 m² Enfosc preparación soportes p/alicatados.

Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados,
en paramentos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.

Mano de obra ......................................................... 10,41
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,49
05.18 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista vertical y horizontal, Proyal +

Mecafino, PLACO

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en pa-
redes y techo, PLACO o equivalente, de 15 mm de espesor, con
yeso para proyectar PROYAL y acabado con yeso de termina-
ción, "Mecafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas
las esquinas, limpieza y humedecido de la pared.

Mano de obra ......................................................... 4,87
Resto de obra y materiales .................................... 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,42
05.19 m² Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exte-
riores, con mortero hidrofugo industrial tipo R3 s/DB HS-1, justi-
ficado mediante un DIT plus por el frabricante (marcado CE
s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, incluso p.p. de malla
en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, lim-
pieza y humedecido del soporte.

Mano de obra ......................................................... 17,85
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,55
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06 INSTALACIONES

06.01 OBRA CIVIL

06.01.01 ARQUETAS Y CANALIZACIONES
06.01.01.01 ud ARQUETA TIPO A-3;TAPA A3

Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad
en exteriores, incluso excavación en zanja, realizada con bloque
hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-
da interiormente, de 958x702 mm y profundidad de 700mm,
con fondo de arena, con marco y tapa de fundición reforzado ti-
po A3, montado sobre losa de hormigón armado de 15 cm de
espesor.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA
7-2A.

Mano de obra ......................................................... 79,79
Maquinaria.............................................................. 20,38
Resto de obra y materiales .................................... 245,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 345,37
06.01.01.02 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160 mm, de
POLIETILENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o simi-
lar, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a
60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvaniza-
do de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y pro-
tección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de
0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministra-
dora.

Mano de obra ......................................................... 7,47
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 14,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,33
06.01.01.03 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø110

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø110 mm, de
POLIETILENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o simi-
lar, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a
60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvaniza-
do de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y pro-
tección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado de
0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministra-
dora.

Mano de obra ......................................................... 7,47
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,31
06.01.01.04 m 1 T Ø50  POLIETILENO

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, do-
ble capa corrugada, marca URALITA o similar de Ø50 mm, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, in-
cluida protección de hormigón en masa HM-20/P/40. Totalmen-
te acabada y ejecutada y en perfecto estado.

Mano de obra ......................................................... 5,93
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,96
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06.01.01.05 ud SELLADO CANALIZ.EN ARQUET.

Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de
yeso mezclada con fibra de vidrio, distintos diámetros, tras ha-
ber enhebrado los correspondientes cables.Totalmente acabado
y siguiendo normas de la compañía suministradora.

Mano de obra ......................................................... 1,64
Resto de obra y materiales .................................... 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,14

06.01.02 LÍNEA DE TIERRA
06.01.02.01 ud Arqueta de conexión de pue

Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realiza-
da con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm,
con tapa y cerco metálico, pica de acero cobrado de 1,5 m, sec-
cionador, incluso hincado, soldadura, y adición de carbón y sal.
Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañile-
ría s/ NTE/IEP-6

Mano de obra ......................................................... 56,88
Maquinaria.............................................................. 7,64
Resto de obra y materiales .................................... 37,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,27
06.01.02.02 m Conducción y picas de puesta

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una profundi-
dad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso p.p. de soldadura
aluminotérmica. Instalada s/ NTE IEP-4.

Mano de obra ......................................................... 2,56
Resto de obra y materiales .................................... 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,22
06.01.02.03 ud ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m

Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2
m.de longitud, incluso conexión a anillo de tierra de cimenta-
ción. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de al-
bañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ac-
tualmente en vigor.

Mano de obra ......................................................... 17,56
Resto de obra y materiales .................................... 49,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,93

06.02 ELECTRICIDAD EN B.T.

06.02.01 C.G.P. Y C.C.
06.02.01.01 ud Armario HIMEL de poliéster, modelo PL-75

Armario de poliéster, marca HIMEL, modelo PL-75, con grado de
protección IP34, IK10, en montaje EXTERIOR empotrado, conte-
niendo bases unipolares de fusibles NH BUC y fusibles de cuchi-
llas tamaño 1, int. nominal 315A. Incluyendo placa, terminales,
pantallas aislantes entre bases, cableado y demás accesorios de
montaje, placa de la empresa instaladora grabada de forma in-
deleble. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento, según esquema unifilar y normas de la
compañía suministradora.

Mano de obra ......................................................... 11,50
Resto de obra y materiales .................................... 555,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 567,09
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06.02.01.02 ud Centralización de contadores

Centralización de contadores para montaje interior, constituida
por módulos de poliéster doble aislamiento marca HIMEL siste-
ma 30, con grado de protección IP43 e IK10, compuesta por las
siguientes unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Contenien-
do un seccionador en carga de 4x250A.
- Dos unidades funcionales de embarrado general y fusibles ref.
UF-40
- Seis unidades funcionales de medida ref. UM-28/4M con capa-
cidad para alojar 4 contadores monofásicos cada una.
- Dos unidadade funcional de bornes de salida y barra de pro-
tección ref. UB-40
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, em-
barrados, terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado,
placa de la empresa instaladora grabada de forma indeleble.
Completamente conexionado e instalado, en perfecto estado de
funcionamiento, s/Normas de la compañía suministradora UNEL-
CO ENDESA.

Mano de obra ......................................................... 57,52
Resto de obra y materiales .................................... 1.082,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.140,43
06.02.01.03 ud Centralización de contadores

Centralización de contadores para montaje interior, constituida
por módulos de poliéster doble aislamiento marca HIMEL siste-
ma 30, con grado de protección IP43 e IK10, compuesta por las
siguientes unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Contenien-
do un seccionador en carga de 4x250A.
- Uidades funcional de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Cuatro unidades funcionales de medida de 15kW/33kW.
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, em-
barrados, terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado,
placa de la empresa instaladora grabada de forma indeleble.
Completamente conexionado e instalado, en perfecto estado de
funcionamiento, s/Normas de la compañía suministradora UNEL-
CO ENDESA.

Mano de obra ......................................................... 57,52
Resto de obra y materiales .................................... 1.196,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.254,34
06.02.01.04 ud Caja de derivación

Caja de derivación de poliéster, marca HIMEL, con IP43 e IK80,
equipada con dos bases fusibles unipolares tipo NH1 y NH0 pa-
ra fusibles, de tamaño 2 (hasta 400A), equipadas con fusibles de
cuchillas de tamaño 2 de 200A de intensidad nominal. Incluyen-
do placa, terminales, pantallas aislantes entre bases, cableado y
demás accesorios de montaje, placa de la empresa instaladora y
su tfno. de contacto, grabados de forma indeleble. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
según esquema unifilar y cumpliendo con el REBT y las normas
particulares de la empresa suministradora eléctrica.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 439,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 468,52
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06.02.02 CANALIZACIONES
06.02.02.01 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X200 MM

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66
DE UNEX, DE COLOR bLANCO, PERFORADA, DE 60X200 MM,
SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, REF.66200-44, CON PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y
SOPORTES Y MONTADA SUSPENDIDA

Mano de obra ......................................................... 8,45
Resto de obra y materiales .................................... 62,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,36
06.02.02.02 m BANDEJA UNEX DE 60X150 MM

BANDEJA DE U23X PC+ABS RoHS)SERIE 66 DE UNEX, DE CO-
LOR BLANCO, PERFORADA, DE 60X150 MM, SIN SEPARADORES,
CON CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PARA-
MENTOS VERTICALES

Mano de obra ......................................................... 3,41
Resto de obra y materiales .................................... 18,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,04
06.02.02.03 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X100 MM

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66
DE UNEX, DE COLOR BLANCO, PERFORADA, DE 60X100 MM,
SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMEN-
TE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES

Mano de obra ......................................................... 3,41
Resto de obra y materiales .................................... 33,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,43
06.02.02.04 m Bandeja aislante PVC perforada,60x75mm,1

compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.Bandeja aislante 66 de UNEX y Accesorios
para Band

Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x75 mm, con 1 compar-
timento y con cubierta, montada sobre soportes horizontales.
Artículos: ref. 66090 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y 
ref. 66072 de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 de
UNEX

Mano de obra ......................................................... 3,81
Resto de obra y materiales .................................... 16,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,57
06.02.02.05 m Ø50 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de
PVC libre halógeno, de diámetro Ø50mm, marca GEWISS, serie
RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no pro-
pagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2.
Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fijación. To-
talmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad ter-
minada por metro de tubería.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 24,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,44
06.02.02.06 m CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40

Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, li-
bre de halógenos clasificación 4321 s/UNE-EN 50.086, no propa-
gador de la llama, con p.p.de piezas especiales y cajas de regis-
tro, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada
y en perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro de
tubería.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,28
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06.02.02.07 m Ø32 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de
PVC libre halógeno, de diámetro Ø32mm, marca GEWISS, serie
RKHF, ref.DX 26216. Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no pro-
pagador de la llama, y libre de halógeno s/UNE-EN 50267-2-2.
Con p.p. de cajas de registro y accesorios de unión y fijación. To-
talmente terminada y en perfecto estado. Medida la unidad ter-
minada por metro de tubería.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 14,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,83
06.02.02.08 m Ø50 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 50mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propa-
gador de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.

Mano de obra ......................................................... 3,74
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,28
06.02.02.09 m Ø32 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de
diámetro 32mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propa-
gador de la llama, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación
y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.

Mano de obra ......................................................... 3,74
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,50

06.02.03 CABLES
06.02.03.01 m L.GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm² Cu

Tendido de cable unipolar de onductor de cobre 4(1x185) mm²
RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos. Completammente instalada y
conexionada.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 223,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 228,82
06.02.03.02 m 3(1x120)+(1x120) RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 3(1x120)+(1x120) mm² de Cu, con
aislamiento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios,
con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bande-
ja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 12,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,28
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06.02.03.03 m 4(1x16)+1x16T RZ1-K-0,6/1 kV

Tendido de cable unipolar de 4(1x16)+1x16T mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bande-
ja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 13,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,31
06.02.03.04 m 4(1x10)+(1x10) RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 4(1x10)+1x10T mm² Cu, con aisla-
miento de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bande-
ja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 23,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,61
06.02.03.05 m 5G10  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aislamiento
de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja
emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 17,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,48
06.02.03.06 m 5G6  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 11,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,61
06.02.03.07 m 3G6 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 7,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,28
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06.02.03.08 m 3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4, clase CPR Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tu-
bo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,50
06.02.03.09 m 4(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 4(1x4)+(1x4)mm² Cu, con aisla-
miento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con ba-
ja emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,74
06.02.03.10 m 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5)mm² Cu,
con aislamiento de 750V deslizante, no propagador de incen-
dios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tu-
bo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 35,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,27
06.02.03.11 m 2(1x2,5)+(1x2,5) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 2(1x2,5)+(1x2,5)T mm² Cu, con ais-
lamiento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con
baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS)
cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,56
06.02.03.12 m Tendido cable , instalado con conductor de cobre aislado de1x50 mm2 de 750 V de

sección nominal.Instalada s/ NTE IEP-4.

Tendido cable unipolar de 1x50 mm2 aislamiento 750 V .Total-
mente instalado y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 9,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,47
06.02.03.13 m 5G4  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G4 mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emi-
sión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo
la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portaca-
bles, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente ins-
talado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.
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Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,21
06.02.03.14 m 5G2,5 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G2,5mm² Cu, con aislamiento
de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja
emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cum-
pliendo la UNE 21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja
portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Total-
mente instalado conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,59

06.02.04 CUADROS
06.02.04.01 ud C.ZONAS COMUNES

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie AT sobrepues-
to o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfec-
to estado de funcionamiento,permitiendo una ampliación del
25%, capaz y conteniendo:
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40 3P+N.
- 1 interruptor magnetotérmico NSXmE 4P 50A, con bloque dife-
rencial 3mA "AC".
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 40A, curva C 
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 32A, curva C 
- 1 int. diferencial. SCHNEIDER 2P 40A/30 mA.
- 10 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 32A C60N cur-
va C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A C60N curva
C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A C60N
curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 57,52
Resto de obra y materiales .................................... 3.522,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.579,85
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06.02.04.02 ud C.VIVIENDA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura marca ABB serie ICP em-
potrado o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor control de potencia SCHNEIDER 2P 25A.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N
curva C.
- 1 bobina de protección contra sobretensiones permanentes
MSU 255
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A K60N
curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A K60N
curva C.
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N cur-
va C.
- 1 limitador de sobretensión transitoria Quick PF 1P+N.
- Pequeño material, terminales, cableado, etc. El material ser to-
do de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo ello según Me-
moria y esquema unifilar. Señalización de los circuitos y la em-
presa instaladora, por medio de placas de plastico rígidas graba-
das de forma indeleble.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 515,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 544,67
06.02.04.03 ud C.RITI/RITS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB MISTRAL sobrepues-
to o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfec-
to estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A K60N curva
C.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER2P 40A 30mA.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 16A K60N
curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 10A K60N
curva C.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 210,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 239,34
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06.02.04.04 ud C.SALA HIDROS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura SCHNEIDER KAEDRA so-
brepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 20A curva
C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 16A curva
C.
- 1 interruptores diferenciales SCHNEIDER 4P 40A 30mA.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN
2P 16A K60N curva C.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN
2P 10A K60N curva C.
- 1 contactor CT 2p 20A
- 1 selector manual-paro-marcha.
- 1 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 57,52
Resto de obra y materiales .................................... 578,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 635,87
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06.02.04.05 ud CUADRO PL.BAJA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N cur-
va C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 7 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 4 contactor CT 16A 2P.
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 20,71
Resto de obra y materiales .................................... 834,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 855,46
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06.02.04.06 ud CUADRO PL 1ª/3ª/4º/5ª

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N cur-
va C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 3 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 1 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 1 contactos auxiliares ACT
- 1 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 20,71
Resto de obra y materiales .................................... 522,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 543,10
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06.02.04.07 ud CUADRO PL.2ª

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N cur-
va C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 20,71
Resto de obra y materiales .................................... 669,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 690,11
06.02.04.08 ud C.ESCALERA VIVIENDAS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL em-
potrado o equivalente, totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A C60N curva
C.
- 1 interruptores diferenciales 2P 40A 30mA.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A C60N
curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 1 minuteros MIN 16A
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 20,71
Resto de obra y materiales .................................... 280,62
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Resto de obra y materiales .................................... 280,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 301,33
06.02.04.09 ud C.TRASTEROS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N cur-
va C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 2 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva
C.
- 6 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N
curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 IHP.
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 647,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 676,40
06.02.04.10 ud C.SGA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamien-
to con puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP 65
sobrepuesto o equivalente, totalmente instalado, conexionado y
en perfecto estado de funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 4 pilotos luminosos.
- 4 inperuptores 2P 20A.
- 4 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cablea-
do, etc. de la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior
según memoria y esquemas unifilares. Señalización de circuitos
y del instalador y su tfno. de contacto, mediante placas de plásti-
co rígidas grabadas de forma indeleble (baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos.
Las líneas dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y
grapados con collarines. Las agrupadas irán además alojadas en
el interior de canaletas rodaduras. Las líneas se conetaran a los
mecanismos a través de bornero, punteras y collarines. Las líne-
as dispondran de etiquetas plásticas con número asociado, tan-
to en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 636,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 665,14
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06.02.05 PUNTOS DE LUZ Y TOMAS
06.02.05.01 ud Punto de luz sencillo

Punto de luz sencillo con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p.
de entubado de PVC flexible IP677-UNE 20324 D20 mm.libre de
halógeno, cajas de registro, cableado con cable cobre de 1,5
mm2., aislamiento ES07Z1-K deslizante y no propagador de in-
cendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según nor-
na UNE 21.002 y pequeño material. Instalado, incluso apertura,
sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

Mano de obra ......................................................... 11,50
Resto de obra y materiales .................................... 24,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,10
06.02.05.02 ud Punto de luz conmutado con

Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,incluso
p.p. tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos
IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable
de cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado
incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49..

Mano de obra ......................................................... 17,26
Resto de obra y materiales .................................... 35,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,13
06.02.05.03 ud Punto de luz cruzamiento con

Punto de luz cruzamiento con T.T. en alumbrado interior ,incluso
p.p. tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos
IP67-EN 60.529 D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable
de cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K , deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado
incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y 49..

Mano de obra ......................................................... 23,01
Resto de obra y materiales .................................... 45,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,84
06.02.05.04 ud Punto de luz de emergencia

Punto de luz de emergencia con T.T. en alumbrado interior, in-
cluso p.p. de entubado de PVC flexible libre de halógenos
IP677-UNE 20324 D20 mm., cajas de registro, cableado con ca-
ble cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K,deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado,
incluso apertura, sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

Mano de obra ......................................................... 11,50
Resto de obra y materiales .................................... 24,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,10
06.02.05.05 ud Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV

Punto de luz en el interior de alumbrado interior, realizado con
cable manguera RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu, derivacines reali-
zadas con caja de de derivación con clemas en su interior, p.p.
de cajas de registro, pequeño material, apertura sellado de ro-
zas, tubo D20 mm, etc. Totalmente instalado, conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el REBT.

Mano de obra ......................................................... 8,63
Resto de obra y materiales .................................... 31,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,58
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06.02.05.06 ud Interruptor simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de interruptor simple luminoso de dos
módulos, 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino,
serie Matix o equivalente, incluyendo 1 interruptor luminoso de
la serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A
de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 mó-
dulos, acabado blanco, ref. AM5001M2A, placa de la serie MÀ-
TIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de
2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref.
AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable,
con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y placas forma-
to universal, compatible con las placas de la serie Magic, ref.
500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTi-
cino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con siste-
ma de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................................... 4,31
Resto de obra y materiales .................................... 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,01
06.02.05.07 ud Conmutador luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de conmutador luminoso de dos módu-
los, 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie
Matix o equivalente, incluyendo 1 conmutador luminoso de la
serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de
intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módu-
los, acabado blanco, ref. AM5003M2A, placa de la serie MÀTIX
de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2
módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN,
soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 torni-
llos, para cajas cuadradas universales y placas formato universal,
compatible con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja
para la instalación de mecanismos de la marca BTicino, de empo-
trar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema de fijación
por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxilia-
res y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

Mano de obra ......................................................... 4,31
Resto de obra y materiales .................................... 13,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,42
06.02.05.08 ud Cruzamiento luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de cruzamiento luminoso de dos módu-
los, 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie
Matix o equivalente, incluyendo 1 cruzamiento luminoso de la
serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, unipolar, de 16A de
intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 módu-
los, acabado blanco, ref. AM5012/2, placa de la serie MÀTIX de
BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2 mó-
dulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, so-
porte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos,
para cajas cuadradas universales y placas formato universal,
compatible con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja
para la instalación de mecanismos de la marca BTicino, de empo-
trar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema de fijación
por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxilia-
res y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.
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Mano de obra ......................................................... 4,31
Resto de obra y materiales .................................... 17,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,88
06.02.05.09 ud Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra

Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a
tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nomi-
nal deslizante y no propagador de incendio, con emisión de hu-
mos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), marca Bticino, serie
Matix, incluyendo 1 base de corriente tipo schuko de la serie
MÀTIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra (2P+T), de
10/16 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal,
con alveolos protegidos, de 2 módulos, acabado blanco, ref.
AM5440/2,  placa de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de
instalación en caja universal, de 2 módulos, de la gama Blancos,
acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX
de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadradas uni-
versales y placas formato universal, compatible con las placas de
la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanis-
mos de la marca BTicino o equivalente, de empotrar, de 68x51
mm, para tabique hueco, con sistema de fijación por cremallera,
de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño
material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.2, empotra-
do y aislado bajo de tubo de Polipropileno flexible corrugado li-
bre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino
Mátix AM5440/2 caja rectaangular, soporte 503S/2A y placa
AM4819, color a definir por dirección facultativa p.p. de cajas de
derivación y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/
NTE IEB-50.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 31,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,22
06.02.05.10 ud Doble toma de corriente (TV)

Doble toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con
puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), según nor-
na UNE 21.002, empotrado y aislado bajo de tubo de Polipropi-
leno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20
mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular de
7 módulos, soporte 506SA y placa AM4806 o equivalente, color
a definir por dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 44,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,41
06.02.05.11 ud Triple toma de corriente (TV)

Triple toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con
puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal deslizante y no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida (tipo ES07Z1-K), según nor-
na UNE 21.002, empotrado y aislado bajo de tubo de Polipropi-
leno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20
mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular de
8 módulos, soporte 4xAM4702 y placa AM4802/4 o equivalente,
color a definir por dirección facultativa p.p. de cajas de deriva-
ción y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE
IEB-50.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 48,13
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Resto de obra y materiales .................................... 48,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,88
06.02.05.12 ud Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A

Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A con
puesta a tierra, realizada con cable de cobre de 6 mm2 de sec-
ción nominal y aislamiento 750 V, con baja emisión de humos
opacos, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23
mm y terminación en bornas de conexión, incluso tubo, p.p. de
cajas de derivación y pequeño material, apertura y sellado de ro-
zas. S/ NTE IEB-50.

Mano de obra ......................................................... 8,63
Resto de obra y materiales .................................... 27,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,98
06.02.05.13 ud T.C. en caja derivación 1,5 mm2 cable ES07Z1-K

Toma de corriente mediante caja de derivación plástica, de diá-
metro Ø80mm y cuatro agujeros y conos pasacables, marca GE-
WISS GW44052, p.p. de conductor de cobre de 1,5 mm2 de sec-
ción con aislamiento de 750V, tipo ES07Z1-K(AS) s/UNE
21.1002, incluyendo puesta a tierra, bajo tubo de PVC curvable
de Ø 20 mm de diámetro. Incluyendo p.p. de cajas de deriva-
ción, elementos de sujeción, pequeño material y apertura y sella-
do de rozas. Totalmente instalada, conexionada, en perfecto es-
tado de funcionamiento y cumpliendo el REBT.

Mano de obra ......................................................... 17,26
Resto de obra y materiales .................................... 19,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,74
06.02.05.14 ud Punto Timbre

Punto de timbre compuesto por elementos BTICINO serie MÁ-
TIX: placa, soporte y mecanismos  de caja rectangular 503E, un
pulsador AM5005/2D , soporte 503S/2A, placa AM4819  y zum-
bador AM5048 o equivalente,incluso entubado de con tubo cur-
vable de PVC D20 mm, cableado con conductor de cobre, aisla-
miento de 750 V de 2,5 mm2, deslizante y no propagador de in-
cendio y pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas
y recibido de tubos y cajas..

Mano de obra ......................................................... 11,50
Resto de obra y materiales .................................... 29,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,18
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06.02.05.15 ud Toma de corriente termo emp. Mátix 2P+T, 16A/230V

Suministro e instalación de de toma de corriente para termo
eléctrico, 2P+T 16A/230V, empotrada en tabique hueco, marca
Bticino, serie Matix, incluyendo 1 base de corriente tipo schuko
de la serie MÀTIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra
(2P+T), de 10/16 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de ten-
sión nominal, con alveolos protegidos, de 2 módulos, acabado
blanco, ref. AM5440/2, 1 interruptor de la serie MÀTIX de BTici-
no, mando basculante, bipolar, de 16A de intensidad nominal y
230 V a.c. de tensión nominal, de 1 módulo, acabado blanco, ref.
AM5011, placa de la serie MÀTIX de BTicino o equivalente, para
sistema de instalación en caja universal, de 3 módulos, de la ga-
ma Blancos, acabado Blanco, ref. AM4803BN, soporte TT de la
serie MÀTIX de BTicino, con 2 tornillos, para placa rectangular
de 3 módulos, compatible con las placas de la serie Magic, ref.
503SA, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTici-
no, de empotrar, para tabique hueco, para placa rectangular, de
110x69x51mm, con sistema de fijación por cremallera, de 3 mó-
dulos, ref. PB503, incluso medios auxiliares y pequeño material,
totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................................... 4,31
Resto de obra y materiales .................................... 25,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,38
06.02.05.16 ud Pulsador simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de pulsador simple luminoso de dos
módulos 1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino,
serie Mátix, incluyendo 1 pulsador de la serie MÀTIX de BTicino,
mando basculante, con 1 contacto unipolar del tipo NA, de 10 A
de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, de 2 mó-
dulos, acabado blanco, ref. AM5005M2A, placa de la serie MÀ-
TIX de BTicino o equivalente, para sistema de instalación en caja
universal, de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco,
ref. AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlaza-
ble, con 2 tornillos, para cajas cuadradas universales y placas for-
mato universal, compatible con las placas de la serie Magic, ref.
500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTi-
cino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con siste-
ma de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Mano de obra ......................................................... 4,31
Resto de obra y materiales .................................... 13,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,59
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06.02.05.17 ud Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL

Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL,
o equivalente (según criterio de la D.F.), con modo de operación
normal, maestro-esclavo, monitorización, pausa de seguridad y
función deshabilitar.  Angulo de cobertura 360º. Alcance máxi-
mo de 24 m de radio instalado a una altura de 2,50 m. Sensor
de luminosidad contínuo desde 10 hasta 2000 lux.entubado me-
diante tubo curvable de PVC de diámetro 16 mm, clasificación
3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de cobre de
1,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no propagador de in-
cendio y con emisión de humos y opacidad reducida, tipo
ES07Z1-K(AS), cumpliendo la UNE 21.1002, p.p. de cajas de re-
gistro, pequeño material, apertura y sellado de rozas, etc.. Total-
mente instalado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento. . Totalmente instalado, conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 14,39
Resto de obra y materiales .................................... 91,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 106,12
06.02.05.18 ud Punto de luz sencillo

Punto de luz sencillo con TT adosado a la pared, incluso cable
de cobre de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K
deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos
y opacidad reducida, según norna UNE 21.002, tubo de PVC rígi-
do libre de halógenos IP667-UNE20324 D 20 mm., portalámpa-
ras,cajas de derivación, elementos de fijación, pequeño material.
Totalmente instalado, conexionmado y en perfecto estado de
funcionamient

Mano de obra ......................................................... 11,50
Resto de obra y materiales .................................... 32,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,29
06.02.05.19 ud Punto de luz de emergencia

Punto de luz de emergencia con TT adosado a la pared, incluso
cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento
ES07Z1-K deslizante y no propagador de incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002, tubo
de PVC rígido libre de halógenos IP667-UNE20324 D 20 mm.,li-
bre de halógeno, cajas de derivación, elementos de fijación, pe-
queño material. Totalmente instalado, conexionmado y en per-
fecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 11,50
Resto de obra y materiales .................................... 32,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,29
06.02.05.20 ud Interruptor sencillo sobrepuesto serie MÁTIX Idrobox IP40

Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compuesto
por elementos de la marca BTICINO, serie MÁTIX, interruptor
A5001/2, caja de superficie MÁTIX Idrobox IP40 ref.25402 o
equivalente. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto es-
tado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,86
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06.02.05.21 ud T.C. sobrep. MATIX IDROBOX IP40 SENCILLA

Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V, IP40, de
la marca BTICINO serie MATIX Idrobox o equivalente, instalada
con p.p. de conductor de cobre de 2,5 mm2 de sección, con ais-
lamiento de 750V deslizante, no propagador de incendios, den-
tro de tubo rígido 20 mm de diámetro, de libre de halógenos
s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086 marca
GEWISS serie RKHF ref.DX 26216. Incluyendo elementos BTICI-
NO serie MATIX Idrobox: base schuko ref. AM5440/2, caja de su-
perficie ref. 25404/2, p.p. de cajas de registro y derivación y pe-
queño material. Totalmente instalada, conexionada y en perfec-
to estado de funcionamiento, cumpliendo el REBT.

Mano de obra ......................................................... 23,01
Resto de obra y materiales .................................... 38,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,67

06.02.06 LUMINARIAS
06.02.06.01 ud DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54 CLASE

II

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W
LED840 IP-54 CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,cone-
xionada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 47,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,05
06.02.06.02 ud DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54 CLASE II

DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W
LED840 IP-54 CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,cone-
xionada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 64,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,85
06.02.06.03 ud LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO ICE-LINE OD-2969 25W

LED840

LUMINARIA DE ADOSAR ODEL LUX OD-2941 1X39W H.F. + T5
39W/840 o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 217,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 223,40
06.02.06.04 ud LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A 32W

LED840 IP-66

LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS
855A 32W LED840 IP-66 o equivalente. Totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 92,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,45
06.02.06.05 ud LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W LED840 IP-65

LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4
34W LED840 IP-65 o equivalente. Totalmente instalada y cone-
xionada.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 627,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 633,19
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06.02.06.06 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V DC
LED840 IP-65+ DRIVER 220V/4W/24V + CAJA 10406

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4
2,6W/24V DC LED840 IP-65 + DRIVER 220V/4W/24V + CAJA
10406 o equivalente . Totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 213,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 219,03
06.02.06.07 ud LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MOON

OD-4320 3W LED COLOR BLANCO

LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA MOON OD-4320 3W LED COLOR BLANCO o equivalente.
Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 92,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 94,96
06.02.06.08 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W

LED IP-22

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 o equivalente. Totalmente instalada
y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 40,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,80
06.02.06.09 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W

LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR o equivalente .
Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 46,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,80
06.02.06.10 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W

LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALIDA DERECH

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA
+ PICTOGRAMA SALIDA DERECHA o equivalente. Totalmente
instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 83,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,23
06.02.06.11 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W

LED IP-65

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada
y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 57,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,97
06.02.06.12 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W

LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 57,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,02
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06.02.06.13 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W
LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO PIC-
TOGRAMA SALIDA o equivalente. Totalmente instalada, conexio-
nada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 59,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,16
06.02.06.14 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L 3W LED

IP-65

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO
MCA 4360 L 3W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada,
conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 77,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,28

06.02.07 CONEXIONES EQUIPOTENCIALES
06.02.07.01 ud Equipotencial baños 2,5mm²

Conexión de Tierra equipotencial en paralelo en cuartos de ba-
ño,vestuarios, realizado con conductor de Cu de H07V-K,.de 2,5
mm², caja modular de empotrar estancas IP55 GEWISS ref.GW
48671, pletina de cobre,cableado y grapas de fijación y/o solda-
dura,conexionando las canalizaciónes metálicas existentes y las
masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás
elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 20,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,61
06.02.07.02 ud EQUIPOTENCIAL MAQUINAS 6mm²

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de
750 V.de 6 mm² y grapas de fijación, uniéndola a la puesta a tie-
rra.

Mano de obra ......................................................... 14,75
Resto de obra y materiales .................................... 15,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,87

06.03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS

06.03.01 EXTINTORES
06.03.01.01 ud Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en

Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en ar-
mario marca MACOIN caja, marco y puerta ciega en acabado
pintado. Incluso mano de obra de albañilería para empotrar. To-
talmente colocado, acabados y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 7,16
Resto de obra y materiales .................................... 94,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,99
06.03.01.02 ud Extintor eficacia 34B de 5

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico (CO2) To-
talmente colocado, acabado y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 5,73
Resto de obra y materiales .................................... 128,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 133,80
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06.03.02 SEÑALIZACIÓN
06.03.02.01 ud Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm

Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm (material
M1) y de dimensiones 105x297 (cumpliendo CTE) fotoluminos-
cente categoría A, color verde mate sin brillo, enmarcados con
soporte base en aluminio anodizado curvo o plano, totalmente
instalado en lugar según proyecto/plan de autoprotección.

Mano de obra ......................................................... 1,74
Resto de obra y materiales .................................... 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,17

06.03.03 DETECCIÓN Y ALARMA
06.03.03.01 ud Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas

Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas diseñada y fa-
bricada por AGUILERA ELECTRÓNICA o equivalentesegún Nor-
ma UNE 23007-2, dispone de certificado de conformidad CE.
Dispone de:
Máximo 30 detectores por zona.
Activación manual de alarma de evacuación.
Control de niveles de acceso por llave.
Desconexión individual de zonas de detección y sirena.
Modo prueba de zonas por un solo operario.
Relé de alarma con salida libre de tensión.
Relé de avería con salida libre de tensión.
2 circuitos de sirena supervisados con indicador individual de
avería.
Final de línea activo.
4 zonas de detección convencional
2 Baterías de 12V/7Ah 
Salida de Sirena 1 y 2: 24Vcc
Salidas auxiliar : 24Vcc
Conectada a todos los elementos de la instalación. Totalmente
instalada, conexionada, montada, probada y funcionando; inclu-
so puesta en marcha de la instalación.

Mano de obra ......................................................... 15,86
Resto de obra y materiales .................................... 294,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 309,89
06.03.03.02 ud AE002/OPS. Detector óptico de humos a 24 V (con rearme automático)

Detector óptico de humos a 24 V AE002/OPS (con rearme auto-
mático). Desarrollado y fabricado por Aguilera Electrónica o
equivalente según norma UNE EN54-7, certificado por AENOR.
Formado por cámara oscura, diseñada con un laberinto que per-
mite entrar el humo pero no la luz, provista de emisor y recep-
tor que operan según el principio de luz dispersa y un circuito
con la electrónica adecuada para un correcto control. Salida pa-
ra indicador de alarma remota, estabilizador de tensión y che-
queo automático de funcionamiento, visible en el led luminoso
el cual queda enclavado cuando entra en alarma. Montado en
carcasa de ABS blanco de 105 Ø x 68 mm de alto, incluso zócalo
convencionales AE/ZCB. (versión baja 10 mm.Consumo máximo:
180 µA en reposo y 22 mA en alarma.

Mano de obra ......................................................... 5,16
Resto de obra y materiales .................................... 61,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,57
06.03.03.03 ud Sirena acustica bitonal de alarma.

Sirena acustica bitonal  Aguilera Electrónica AE/V-AS1 o equiva-
lente. otalmente montado, probado y funcionando.
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Mano de obra ......................................................... 7,01
Resto de obra y materiales .................................... 45,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,70
06.03.03.04 ud Sirena electrónica con foco exterior

Sirena acustica bitonal Aguilera Electrónica AE/V-ASF1 para exte-
riores o equivalente. Totalmente montado, probado y funcionan-
do.

Mano de obra ......................................................... 7,01
Resto de obra y materiales .................................... 92,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 99,58
06.03.03.05 ud AE/V-PE. Pulsador de emergencia

Pulsador de evacuación de Aguilera Electrónica o equivalente, di-
señado para su instalación en salidas de emergencia. Color ver-
de. Uso interior. Equipado con microrruptor, sistema de compro-
bación con llave de rearme,tapa de protección de metacrilato
transparente, contactos normalmente abierto NA, común C y
normalmente cerrado NC y lámina de plástico calibrada para
que se enclave y no rompa. Ubicado en caja ABS de 98X98X50
mm.

Mano de obra ......................................................... 5,16
Resto de obra y materiales .................................... 31,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,53
06.03.03.06 ud AE/V-R2450B15. Retenedor 50 kg para suelo con brazo extensible 15-18 cm

Retenedor Aguilera Electrónica o equivalente 50 Kg/490N para
suelo con brazo extensible de 15 a 18 cm, con placa de tracción,
pulsador de desbloqueo, 2 diodos de protección de Aguilera
Electrónica y fuente de alimentación si fuera necesaria. Certifica-
do EN 1155. Protección: IP40. Consumo: 45mA 24Vcc.

Mano de obra ......................................................... 2,95
Resto de obra y materiales .................................... 112,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 115,60
06.03.03.07 m PUNTO DE CONEXIONADO BAJO TUBO PVC CORRUGADO REF.

Punto de conexionado formado por instalación eléctrica para el
sistema de detección de incendios con cable trenzado y apanta-
llado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para los equi-
pos direccionables y cable bicolor rojo/negro de dos conducto-
res de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar, bajo tubo
de PVC corrugado reforzado de doble capa, incluso parte pro-
porcional de cajas de derivación, pequeño material y accesorios.

Totalmente instalado y montado.
Mano de obra ......................................................... 23,34
Resto de obra y materiales .................................... 34,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,20

06.04 VENTILACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

06.04.01 VIVIENDAS CALIDAD AIRE INTERIOR

06.04.01.01 BOCAS DE EXTRACCIÓN AUTORREGULABLES
06.04.01.01.01 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 30M3/HR SIN CONECTOR

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de
30 m3/h, sin conector, para instalación en locales húmedos, mo-
delo BE 30, marca SIBER o equivalente. Según DIT 597/17, . To-
talmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcio-
namiento.

Mano de obra ......................................................... 4,29
Resto de obra y materiales .................................... 13,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,02
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06.04.01.01.02 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 60M3/HR SIN CONECTOR

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de
60 m3/h, sin conector, para instalación en locales húmedos, mo-
delo BE 60, marca SIBER o equivalente. Según DIT 597/17. Total-
mente instalada, conexionada y en perfecto estado de funciona-
miento.

Mano de obra ......................................................... 4,29
Resto de obra y materiales .................................... 13,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,02

06.04.01.02 FIJACIONES Y ACCESORIOS
06.04.01.02.01 ud MANGUITO BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM CON JUNTA

Manguito para boca de extracción de D.100 mm con junta, mra-
ca SIBER o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en
perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 4,29
Resto de obra y materiales .................................... 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,72
06.04.01.02.02 ud MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Módulo de aislamiento acústico, marca SIBER o equivalente. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento.

Mano de obra ......................................................... 4,29
Resto de obra y materiales .................................... 8,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,38

06.04.01.03 GRUPO SIMPLE FLUJO RESIDENCIAL
06.04.01.03.01 ud VMC HIGRO REGISTRABLE COMPAC.1XØ125MM 3XØ80MM 3V

Central de ventilación Simple Flujo, marca Siber o equivalente,
modelo SIBER VMC AMC HIR3V. Concebido para la extracción
del aire viciado con sistema VMC Higrorregulable.
• Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal  de 147 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 50 y 345 m3/h
• Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Protección: 0,21A
- Potencia absoluta: de 47W;
• Peso: 6,2 kg
• Dimensiones (LxIxH) en mm: 437x345x174
• Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.125mm y
4 entradas de recogida de aire viciado (3 entradas de D. 80mm y
una entrada de D.125mm).
• Control
- Interruptor mediante mando de 3 velocidades modelo RLS3V,
conexionado, tubo y cable.
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante. Según DIT
597R/18.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura so-
porte. Colocación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de
la instalación.

Mano de obra ......................................................... 10,06
Resto de obra y materiales .................................... 312,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 322,66
06.04.01.03.02 ud Fijaciones antivibratorias Grupo VMC

Soportes antivibración para grupos de ventilación marca SIBER
VMC AMC o equivalente, incluye 4 soportes, marca SIBER.

Mano de obra ......................................................... 0,83
Resto de obra y materiales .................................... 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,61
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TOTAL PARTIDA .................................................. 6,61

06.04.01.04 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
06.04.01.04.01 m Conducto de ventilación individual 55x110mm.

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por
tubo liso rectangular de PVC, modelo 0601 "SIBER" o equivalen-
te, de 110x55 mm, color blanco, equivalente a una sección circu-
lar de 100 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta
80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizon-
tal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.
Incluye parte proporcional de sujeciones, codos, tés y accesorios
necesarios para conductos termoplásticos, marca SIBER.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y su-
jeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las com-
puertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni
los difusores.

Mano de obra ......................................................... 2,13
Resto de obra y materiales .................................... 6,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,17
06.04.01.04.02 m CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por
tubo liso rectangular de PVC, modelo T-P 1002 "SIBER" o equiva-
lente, de 220x55 mm, color blanco, equivalente a una sección cir-
cular de 125 mm de diámetro, temperatura de trabajo de hasta
80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizon-
tal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y su-
jeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las com-
puertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni
los difusores.

Mano de obra ......................................................... 2,59
Resto de obra y materiales .................................... 14,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,41
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06.04.01.05 ACCESORIOS PARA GRUPO VMC
06.04.01.05.01 ud TAPA Ø125MM PARA ENTRADAS VMC

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC de diámetro
125mm, modelo TAPA 125, marca SIBER o equivalente totalmen-
te instalada, conexionada y funcionando perfectamente.

Mano de obra ......................................................... 2,08
Resto de obra y materiales .................................... 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,75
06.04.01.05.02 ud Tapa D. 80mm

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC AMC de diá-
metro 80mm, modelo TAPA 80, marca SIBER o equivalente.

Mano de obra ......................................................... 0,83
Resto de obra y materiales .................................... 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,26
06.04.01.05.03 ud BANDEJA + BASTIDOR ESCAYOLA URP-A 600X600

Trampilla de registro de aluminio microperforada, marca KOO-
LAIR o equivalente, modelo URP-A DE 600X600, especial para re-
gistro, con bastidor para escayola.
Acabado estándar pintado blanco RAL 9010, (otros colores, con-
sultar), formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad,
para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso
accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Coloca-
ción de la trampilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución
de encuentros y puntos singulares.

Mano de obra ......................................................... 6,58
Resto de obra y materiales .................................... 129,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 136,56

06.04.01.06 ELEMENTOS DE FIJACIÓN
06.04.01.06.01 ud Cinta Perforada Long. 10,50 mts

Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos ter-
moplásticos, marca SIBER o equivalente.

Mano de obra ......................................................... 0,83
Resto de obra y materiales .................................... 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,67

06.04.02  VIVIENDAS COCINA
06.04.02.01 m Conducto termoplástico de D. 125mm

Conducto termoplástico ignifugado para la extracción de humos
de campanas extractoras, marca Siber o equivalente, serie DU-
PLA, para un caudal máximo de 500 m3/h, circular de diámetro
125mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanquei-
dad del sistema (según ficha técnica fabricante), i/p.p. de sujecio-
nes, codos, tés y accesorios necesarios.

Mano de obra ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 15,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,18
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06.04.02.02 m CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por
tubo liso de PVC, modelo 0605 "SIBER" o equivalente, de 100
mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta
80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizon-
tal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-
cesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y su-
jeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las com-
puertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni
los difusores.

Mano de obra ......................................................... 2,13
Resto de obra y materiales .................................... 6,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,00
06.04.02.03 ud Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 100

"SIBER", de 125 mm de diámetro, con una junta elást

Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica,
modelo VAR 125 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diáme-
tro, con una junta elástica, para impedir la entrada de olores y
corrientes de aire e impedir fugas de calefacción cuando el ex-
tractor no funciona.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado de los conductos.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 7,19
Resto de obra y materiales .................................... 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,85

06.04.03 VENTILACIÓN ZONAS COMUNES

06.04.03.01 REJILLASY EXTRACTORES
06.04.03.01.01 ud GPD100

Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR
o equivalente, modelo GPD, dimensión nominal 100 mm, con
aro de montaje metálico. Regulación mediante giro manual del
núcleo central. Acabado en color blanco, fabricada en chapa de
acero esmaltada.

Mano de obra ......................................................... 4,43
Resto de obra y materiales .................................... 9,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,27
06.04.03.01.02 ud Rejilla de puerta 24-S1 200x100

Suministro y montaje de rejilla de puerta para paso de aire, mar-
ca KOOLAIR o equivalente, modelo 24-S1, de dimensiones
200x100 mm. Fabricada con perfiles fijos en "V" en aluminio,
con contramarco. Acabado aluminio anodizado.

Mano de obra ......................................................... 4,43
Resto de obra y materiales .................................... 20,01
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Resto de obra y materiales .................................... 20,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,44
06.04.03.01.03 ud Toma de aire TAC-200 125

Suministro e instalación de toma de aire exterior circular, marca
KOOLAIR o equivalente, modelo TAC-200,  Ø 125. Fabricado en
aluminio. Acabados especiales bajo demanda. No incluye malla.

Mano de obra ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 55,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,50
06.04.03.01.04 ud Rejilla de exterior KOOLAIR TA de 300x200 mm

Rejilla de exterior KOOLAIRo equivalente TAE de 300x200 mm
de 1 fila de lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión más
larga, realizada con aluminio extruido, anodizado, color natural,
sin registro de regulación, incluso marco de montaje. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 28,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,21

06.04.03.02 EXTRACTORES
06.04.03.02.01 ud SOLER & PALAU TD-350/125

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 280
m³/h y 20 mm c.d.a.
 Marca SOLER & PALAU o equivalente modelo TD-350/150.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 60 dB(A).
 Consumo 22W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctri-
camente y probada.Con aspiración e impulsión circular. Para in-
tercalar mediante acoplamiento elástico desmontable conducto
circular de tipo acústico.Se incluye ayuda de albañilería si es pre-
ciso.

Mano de obra ......................................................... 15,75
Resto de obra y materiales .................................... 115,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 131,63
06.04.03.02.02 ud SOLER & PALAU  TD-250/100.

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 180
m³/h y 20 mm c.d.a.
 Marca SOLER& PALAU o equivalente modelo TD-250/100.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 56 dB(A).
 Consumo 18W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctri-
camente y probada.Con aspiración e impulsión circular. Para in-
tercalar mediante acoplamiento elástico desmontable conducto
circular de tipo acústico.Se incluye ayuda de albañilería si es pre-
ciso.

Mano de obra ......................................................... 14,60
Resto de obra y materiales .................................... 94,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,51
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06.04.03.03 CONDUCTOS
06.04.03.03.01 m Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero

galvanizada

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en cha-
pa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, mangui-
tos y demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 14,33
Resto de obra y materiales .................................... 9,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,72
06.04.03.03.02 m TUBO HELICOIDAL D=125 mm.

Tubería helicoidal de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en cha-
pa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, mangui-
tos, varillas roscadas de sujección y demás accesorios, marca
ISOAIR, totalmente instalada.Totalmente instalado según memo-
ria y planos.

Mano de obra ......................................................... 7,16
Resto de obra y materiales .................................... 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,20
06.04.03.03.03 ud Compuerta regulación CCC Ø100

Suministro e instalación de compuerta de regulación circular,
marca KOOLAIR, modelo CCC, Ø 100 mm, compuesta  por un
conducto de chapa galvanizada y regulada mediante una palo-
metilla. En esta compuerta no existe estanqueidad. Fabricada en
chapa de acero galvanizada.

Mano de obra ......................................................... 4,43
Resto de obra y materiales .................................... 39,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,54

06.05 INSTALACIONES DE TENSIONES DÉBILES Y SEGURIDAD ELECTRONICA

06.05.01 PORTERO ELÉCTRICO
06.05.01.01 ud PORT.AUTOMAT.24 USU.LT TERRANEO

Portero automático para veinticuatro usuarios compuesto por
placa exterior de aluminio con grupo fónico, veinticuatro teléfo-
nos y alimentador estabilizado TERRANEO de BTICINO o equiva-
lente, conexionado, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 1.308,59
Resto de obra y materiales .................................... 1.293,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.602,55

06.06 HIDRO SANITARIAS

06.06.01 SANEAMIENTO
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06.06.01.01 ud Acometida a la red general de saneamiento

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecanicos o manuales, compacta-
ción de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento
asfaltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera
de hormigón en masa fck=15 N/mm2., tubería marca SANECOR
o equivalente, color teja RAL 8023, diámetro nominal del Ø 250
que exija la normativa municipal, incluso colocación y p.p. de
piezas especiales, protección de la tuberia con hormigón fck=15
N/mm2., relleno compactado de zanjas con material selecciona-
do, reposición de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos
de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertede-
ro autorizado, incluso tramitación de documentaciom, permisos
municipales, derechos de acople y contratación con la empresa
concesionaria. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior
y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calza-
das de calles, arqueta de hormigón en masa, formada por tube-
ría de hormigón centrifugado de Ø 800mm., tapa y cerco de fun-
dición segun normativa municipal. Totalmente terminada y fun-
cionando.

Mano de obra ......................................................... 398,46
Maquinaria.............................................................. 207,94
Resto de obra y materiales .................................... 1.425,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.032,09
06.06.01.02 ud Rebosadero de aljibe Ø 83 mm.

rebosadero de aljibe, visto, incluso p.p. de conducción de tube-
ría y accesorios de PVC Terrain Ø 83 mm. o equivalente, según
plano de detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 29,08
Resto de obra y materiales .................................... 40,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,63
06.06.01.03 ud Vaciado de aljibe Ø 3"

vaciado de aljibe, con p.p. tubería de PVC PN-10 de pegar de Ø
3", pasamuro, válvula compuerta Ø 3", y remate de tubos. Según
plano de detalles.

Mano de obra ......................................................... 79,89
Resto de obra y materiales .................................... 63,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 143,06
06.06.01.04 ud Juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe

juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe, constitui-
do por dos interruptores de nivel Tritón Controls o equivalente,
modelo LR03-10, incluyendo alarma acústica de 90 dBA 24 v. en
exterior de sala de máquinas, canalización de alimentación en tu-
bo de PVC rígido de Ø 25 mm., cable flexible de 750 v. de 2x1,5
mm2., cajas de registros y pequeño material, conexionado a cua-
dro de equipo de presión, probado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 57,52
Resto de obra y materiales .................................... 170,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 227,76
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06.06.01.05 ud Sumidero Ø 110 mm. salida horizontal (redes enterradas)

cazoleta con sumidero sifónico, en redes enterradas, de PVC sis-
tema Terrain Ø 110 mm. o equivalente, incluso acople, recibido
y remates de pavimento, salida horizontal, instalada hasta arque-
ta más próxima, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

Mano de obra ......................................................... 7,50
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 96,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,54
06.06.01.06 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o
equivalente, realizado con tubería de PVC y accesorios, en cam-
bios de direccion o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de
de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, se-
gún C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra ......................................................... 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 32,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,40
06.06.01.07 m Tubería PVC Ø 83 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 83 mm. espesor
3,2 mm., serie "B", sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de
10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso
protección con hormigón en masa, apertura, relleno y compacta-
ción de la zanja con tierras saneadas. Instalada
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.

Mano de obra ......................................................... 7,63
Maquinaria.............................................................. 3,05
Resto de obra y materiales .................................... 12,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,33
06.06.01.08 m Tubería PVC Ø 110 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 110 mm. espe-
sor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas
especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa,
apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras sanea-
das. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

Mano de obra ......................................................... 7,63
Maquinaria.............................................................. 3,05
Resto de obra y materiales .................................... 16,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,69
06.06.01.09 m Tubería PVC Ø 125 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 125 mm. espe-
sor 3,2 mm., según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas
especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa,
apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras sanea-
das. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2, 5-5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

Mano de obra ......................................................... 7,63
Maquinaria.............................................................. 3,05
Resto de obra y materiales .................................... 17,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,24
06.06.01.10 m Tubería PVC Ø 160 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 160 mm. espe-
sor 4 mm., según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormi-
gón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas es-
peciales Terrain, incluso protección con hormigón en masa, aper-
tura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas.
Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

Mano de obra ......................................................... 7,63
Maquinaria.............................................................. 3,05
Resto de obra y materiales .................................... 26,26
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Resto de obra y materiales .................................... 26,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,94
06.06.01.11 m Tubería PVC Ø 200 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 200 mm. espe-
sor 4,9 mm., según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hor-
migón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas
especiales Terrain, incluso protección con hormigón en masa,
apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras sanea-
das. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

Mano de obra ......................................................... 7,63
Maquinaria.............................................................. 3,05
Resto de obra y materiales .................................... 38,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,09
06.06.01.12 ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa reja sumidero fund. dúctil

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a me-
dia caña, y tapa reja sumidero, de fundición dúctil, incluso exca-
vación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y re-
mate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra ......................................................... 87,40
Maquinaria.............................................................. 5,56
Resto de obra y materiales .................................... 54,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 147,72
06.06.01.13 ud Válvula antirretorno Ø 160 mm.

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 160 mm.,
paso total, instalada antes de acometida a alcantarillado munici-
pal. S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

Mano de obra ......................................................... 21,57
Resto de obra y materiales .................................... 147,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 169,15
06.06.01.14 ud Válvula antirretorno Ø 200 mm.

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 200 mm.,
paso total, instalada antes de acometida a alcantarillado munici-
pal. S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 221,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 249,79

06.06.02 DESAGÜES
06.06.02.01 ud Válvula automática ventilación Ø 110 mm.

válvula automática de ventilación PVC sistema Terrain o equiva-
lente SDP Ø 110 mm., situada en cámara de falsos techos o lu-
gar ventilado, instalada un mínimo de 1 m. por encima del pri-
mer inodoro desagüado. Totalmente ejecutado.
S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

Mano de obra ......................................................... 1,48
Resto de obra y materiales .................................... 45,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,49
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06.06.02.02 m Colector insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200mm
e=3.9mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1) anclado a estructura con abraza-
dera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del
mismo material, con juntas de dilatación en todas las uniones,
debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas es-
peciale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 23,86
Resto de obra y materiales .................................... 85,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,48
06.06.02.03 m Colector insonorizado Ø 160 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160mm
e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abra-
zadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios
del mismo material, con juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 19,54
Resto de obra y materiales .................................... 40,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,04
06.06.02.04 m Colector insonorizado Ø 125 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125mm
e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abra-
zadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios
del mismo material, con juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 18,11
Resto de obra y materiales .................................... 24,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,21
06.06.02.05 m Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110mm
e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0, de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abra-
zadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios
del mismo material, con juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiales insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 16,66
Resto de obra y materiales .................................... 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,47
06.06.02.06 m Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonoriza-
da de PVC sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 83mm
e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fue-
go, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mis-
mo material, con juntas de dilatación en todas las uniones, de-
biendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas espe-
ciale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 15,22
Resto de obra y materiales .................................... 16,56

49



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Resto de obra y materiales .................................... 16,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,78
06.06.02.07 m Bajante insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200 mm. e=3,9 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix con juntas de goma cada 1,50m, incluso
p.p. de piezas especiales, juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas a 45º, y pequeño material, apertura de
rozas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañi-
lería si fuera necesario. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 18,16
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 86,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,91
06.06.02.08 m Bajante insonorizada Ø 160 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160 mm. e=3,2 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, reta-
cado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fue-
ra necesario. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 16,99
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 43,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,89
06.06.02.09 m Bajante insonorizada Ø 125 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125 mm. e=3,2 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, reta-
cado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fue-
ra necesario. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 15,55
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 24,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,53
06.06.02.10 m Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110 mm. e=3,2 mm.,
con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazade-
ra metálica tipo isofix cada 1,50 m., juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de 45º, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material, apertura de rozas, reta-
cado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fue-
ra necesario. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 14,11
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 22,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,59
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06.06.02.11 ud Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO

manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain o equiva-
lente Ø 110 mm. e:3,2 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0
de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a ba-
jantes, con p.p. de piezas especiales en ángulos de 45º y juntas
de goma en cada unión, abrazaderas metálicas tipo isofix con
junta de goma y pequeño material, retacado con porexpan en
pasos estructurales si fueran necesarios, instalado, incluso ayu-
das de albañilería.

Mano de obra ......................................................... 18,11
Resto de obra y materiales .................................... 36,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,04
06.06.02.12 ud Manguetón

manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o
equivalenteØ 110 mm. e:3,2 mm., con certificado Euroclase B,
S1, D0 de resistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acopla-
do a bajantes con angulos de 45º, con p.p. de piezas especiales,
injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera metálica con jun-
ta de goma tipo isofix y pequeño material, recibido con mortero
de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería.
S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

Mano de obra ......................................................... 11,98
Maquinaria.............................................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................................... 30,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,26
06.06.02.13 ud Sumidero sifónico Ø 110 mm.

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema
Terrain o equivalente Ø 110 mm., incluso acople, recibido y re-
mates de pavimento, salida vertical u horizontal, instalada, inclu-
so ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

Mano de obra ......................................................... 14,07
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 78,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,82
06.06.02.14 ud Sumidero sifónico Ø 83 mm.

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalente de Ø 83
mm. de salida, en locales húmedos y patios, con tapa de acero
inoxidable, babero para remate de tela asfáltica incluso p.p. de
piezas especiales, tubería de desembarque del mismo Ø, instala-
do, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

Mano de obra ......................................................... 7,34
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 42,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,37
06.06.02.15 ud Desagüe antigoteo calentador

Desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y accesorios de PVC sistema Terrain o equivalente Ø
32 mm. e=3 mm., con certificado euroclase B, S1, d0, de resisten-
cia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultati-
va.

Mano de obra ......................................................... 2,88
Resto de obra y materiales .................................... 13,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,05
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TOTAL PARTIDA .................................................. 16,05
06.06.02.16 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual)

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain
o equivalente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de re-
sistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato,
con p.p. de sifón individual, tubería de Ø 50 mm., grapado a pa-
ramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix,
juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado
hasta colector o bajante. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

Mano de obra ......................................................... 11,41
Resto de obra y materiales .................................... 16,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,55
06.06.02.17 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (bote sifónico)

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain
o equivalente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de re-
sistencia al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), desde aparato has-
ta bote sifónico, con p.p. de accesorios del mismo material, abra-
zadera metálica con junta de goma tipo isofix. Instalado.
S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

Mano de obra ......................................................... 17,17
Resto de obra y materiales .................................... 13,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,83
06.06.02.18 ud Bote sifónico ciego Ø 50 mm.

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain o equivalente,
con tapa en acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desa-
gües a 45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño material y
tubería de desembarque en PVC sistema Terrain Ø 50 mm. e:3
mm., instalado, incluso ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1
y 5.1.2.

Mano de obra ......................................................... 9,61
Maquinaria.............................................................. 0,10
Resto de obra y materiales .................................... 25,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,87
06.06.02.19 ud Sumidero sifónico Ø 50 mm. (encascado)

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalentede Ø 50
mm. de salida, válido para colocar en escascado de locales hú-
medos, con tapa de acero inoxidable, incluso p.p. de piezas es-
peciales, tubería de desembarque del mismo Ø, instalado, inclu-
so ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

Mano de obra ......................................................... 4,48
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 27,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,00

06.06.03 FONTANERÍA
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06.06.03.01 com COMENTARIO GENERAL

COMENTARIO GENERAL AL CAPÍTULO DE FONTANERÍA Y DESA-
GÜES:
 - Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye
como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayu-
das de albañilería y pequeño material necesarios para su correc-
ta colocación.
 - Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fábri-
ca se realizarán por medio de manguitos pasamuros.
 - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá in-
cluido el boletín del instalador, que será obligatorio para cada
una de las viviendas, locales y oficinas, así como servicios gene-
rales.
 - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certifica-
dos con el sello de calidad AENOR y cumplirán con el CTE en lo
referente a la seccion HS4 (suministro de agua) del mismo.
 - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado
su trazado por parte de la dirección facultativa y se hayan reali-
zado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en
las normas.

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,01
06.06.03.02 ud Acometida a edificio Ø 32 mm.

Acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compacta-
ción de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento
de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico en cal-
zadas, elaboración, vertido y nivelación de solera de hormigón
en masa H-150, tubería Ø 32 mm. del tipo que exija la compañía
suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especiales,
protección de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno
compactado de zanjas con material seleccionado, reposición de
pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpie-
za y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, in-
cluso tramitación de documentación, permisos municipales, de-
rechos de acople y contratación con la empresa concesionaria.
Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de
15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso macho
de Ø 32 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y fun-
cionando. S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

Mano de obra ......................................................... 119,68
Maquinaria.............................................................. 0,95
Resto de obra y materiales .................................... 116,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 237,38
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06.06.03.03 ud Acometida a edificio Ø 25 mm.

acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo
apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compacta-
ción de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento
de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico en cal-
zadas, elaboración, vertido y nivelación de solera de hormigón
en masa H-150, tubería Ø 25 mm. del tipo que exija la compañía
suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especiales,
protección de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno
compactado de zanjas con material seleccionado, reposición de
pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpie-
za y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, in-
cluso tramitación de documentación, permisos municipales, de-
rechos de acople y contratación con la empresa concesionaria.
Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de
15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso macho
de Ø 25 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y fun-
cionando. S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

Mano de obra ......................................................... 123,02
Maquinaria.............................................................. 1,37
Resto de obra y materiales .................................... 108,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 233,01
06.06.03.04 ud Arkablock 46x33x19 cm.

arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por
armario estanco para empotrar de polyester prensado de
46x33x19 cm., con anagrama de agua en la puerta, equipado
con mirilla de 110x110 mm. y cerradura homologada, incluso
p.p. de recibido de caja, realización de taladros para pasos de tu-
berías, recibido de las mismas, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Totalmente instalado y listo para conexionado del con-
tador. S/CTE HS-4-3.2.1.2.3.

Mano de obra ......................................................... 13,88
Maquinaria.............................................................. 0,31
Resto de obra y materiales .................................... 43,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,58
06.06.03.05 ud Puente contador de 13-15 mm.

puente para contador de 13-15 mm., con p.p. de tubería de PVC
de presion PN-10 roscada de 3/4", piezas especiales en latón, fil-
tro, llaves de corte, pequeño material, conexiones. Instalado y
probado, incluso ayudas de albañilería, según normas de la com-
pañía suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1.

Mano de obra ......................................................... 7,23
Resto de obra y materiales .................................... 11,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66
06.06.03.06 ud Puente contador 20 mm.

puente para contador de 20 mm., con p.p. de tubería de PVC de
presion PN-10 roscada de 1", piezas especiales de latón, filtro,
llaves de corte, pequeño material, conexiones, incluso ayudas de
albañilería. Instalado y probado, según normas de la compañía
suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1.

Mano de obra ......................................................... 7,23
Resto de obra y materiales .................................... 13,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,84
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06.06.03.07 ud Acometida a depósitos Ø 25 mm.

acometida de agua a depósitos, con una distancia máxima de 20
m., formada por tubería de Polibutileno (PB) sistema Terrain Ø
25 mm., conexión, codos y válvula de esfera de Ø 25 mm. en la-
tón y flotador reforzado. Instalado y probado. S/CTE HS4
3.2.1.2.4.

Mano de obra ......................................................... 34,49
Resto de obra y materiales .................................... 93,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 127,64
06.06.03.08 ud Acometida a aljibe Ø 50 mm.

acometida de agua a aljibe formada por tubería de Polibutileno
(PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., conexión, codos y
válvula de esfera de Ø 50 mm. en latón, flotador reforzado. Insta-
lado y probado. S/CTE HS-4-3.2.1.2.4.

Mano de obra ......................................................... 34,49
Resto de obra y materiales .................................... 282,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,86
06.06.03.09 ud Reductora de 20 mm.

Válvula reductora de presión de 20 mm., compensada RBM ó si-
milar homologada, con llaves de paso a ambos lados para posi-
bilitar desmontaje. Instalada y probada.

Mano de obra ......................................................... 6,49
Resto de obra y materiales .................................... 24,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,24
06.06.03.10 ud Reductora de 50 mm.

Válvula reductora de presión de 50 mm., compensada RBM ó si-
milar homologada, con llaves de paso a ambos lados para posi-
bilitar desmontaje. Instalada y probada.

Mano de obra ......................................................... 6,49
Resto de obra y materiales .................................... 137,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 143,98
06.06.03.11 ud By-pass Ø 25 mm.

By-Pass directo de red Ø 25 mm. automático, con válvula de re-
tención, válvula de corte y electroválvula motorizada ó solenoi-
de de tres vías con programador horario, incluso cableado com-
pleto bajo tubo y p.p. de tubería. Instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 14,39
Resto de obra y materiales .................................... 128,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 143,31
06.06.03.12 ud By-pass Ø 50 mm.

By-Pass directo de red Ø 50 mm. automático, con válvula de re-
tención, válvula de corte y electroválvula motorizada ó solenoi-
de de tres vías con programador horario, incluso cableado com-
pleto bajo tubo y p.p. de tubería. Instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 14,39
Resto de obra y materiales .................................... 295,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 310,30
06.06.03.13 ud Acometida a grupo Ø 25 mm.

Acometida de agua a grupo de presión desde depósito, forma-
da por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 25 mm.,
válvulas de retención y esfera de 3/4". Colocado y probado.

Mano de obra ......................................................... 31,54
Resto de obra y materiales .................................... 30,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,44
06.06.03.14 ud Acometida a grupo Ø 50 mm.

Acometida de agua a grupo de presión desde aljibe, formada
por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm.,
válvulas de retención y esfera de 1-1/2". Colocado y probado.

Mano de obra ......................................................... 31,54
Resto de obra y materiales .................................... 90,79

55



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Resto de obra y materiales .................................... 90,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 122,33
06.06.03.15 ud Acometida a batería de contadores Ø 50 mm.

Acometida de agua a batería de contadores desde grupo de pre-
sión, formada por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalen-
te Ø 50 mm., válvulas de esfera, retención y pequeño material
de Ø 50 mm. en latón. Instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 31,54
Resto de obra y materiales .................................... 193,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 225,14
06.06.03.16 ud Batería 25 contadores

Batería para 25 contadores, incluso piezas especiales (llaves de
corte, válvulas de retención) y pequeño material. Instalada y pro-
bada s/CTE-HS-4-3.2.1.2.7 y normas de la Cia. suministradora.
Instalada y probada. No se incluyen contadores.

Mano de obra ......................................................... 7,38
Resto de obra y materiales .................................... 672,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 679,70
06.06.03.17 ud Grifo de vaciado en ascendentes Ø 28 mm.

instalación de grifo de vaciado para ascendentes Ø 28 mm., si-
tuada en cuarto de contadores o zona de fácil acceso y señalada
de forma conveniente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

Mano de obra ......................................................... 0,74
Resto de obra y materiales .................................... 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,03
06.06.03.18 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.

instalación automática de dispositivo de purga para ascenden-
tes Ø 25 mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø
16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para po-
sibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga
marca Minivent o equivalente modelo MV15R de 1/2" con válvu-
la de retención incorporada, situada en la parte más alta de la
ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6

Mano de obra ......................................................... 1,48
Resto de obra y materiales .................................... 17,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,04
06.06.03.19 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 28 mm.

instalación automática de dispositivo de purga para ascenden-
tes Ø 28 mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø
16 mm., reducción, terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para po-
sibilitar desmontaje, terminal y mecanismo automático de purga
marca Minivent o equivalente modelo MV15R de 1/2" con válvu-
la de retención incorporada, situada en la parte más alta de la
ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

Mano de obra ......................................................... 1,48
Resto de obra y materiales .................................... 17,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,45
06.06.03.20 ud Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de vivienda
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertu-
ra y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 21,20
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 35,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,67
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06.06.03.21 ud Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, de e=2,3 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Se-
gún C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 19,77
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 27,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,14
06.06.03.22 ud Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain

Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de vivienda
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertu-
ra y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 21,20
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 29,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,19
06.06.03.23 ud Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Se-
gún C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 19,77
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 22,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,65
06.06.03.24 ud Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vivienda
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, de e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RI-
TE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertu-
ra y sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 21,20
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 26,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,76
06.06.03.25 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Se-
gún C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 19,77
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 18,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,50
06.06.03.26 ud Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso em-
bellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 5,90
Resto de obra y materiales .................................... 13,98
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Resto de obra y materiales .................................... 13,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,88
06.06.03.27 ud Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda,
incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 5,90
Resto de obra y materiales .................................... 19,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,68
06.06.03.28 ud Llave maneta palanca 28 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 28 mm, de polibutileno PB Terrain o
equivalente, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda,
incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 5,90
Resto de obra y materiales .................................... 24,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,45
06.06.03.29 ud Instalación general caliente Ø 25 mm.

de instalación de agua caliente en tramo general de vivienda
con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o
equivalente SDP de Ø 25 mm. e:2,3 mm., serie 5 clase 2 PN-10,
con origen en calentador, p.p. de accesorios, abrazaderas de cie-
rre y pequeño material, protegida con aislante térmico SH/Arma-
flex de Armacell de 22 mm., apertura y tapado de rozas, total-
mente instalada y probada, segun normas, planos de detalles e
indicaciones de la dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 42,65
Resto de obra y materiales .................................... 199,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 242,42
06.06.03.30 ud Instalación general fría Ø 28, 25 mm.

de instalación de agua fría en tramo general de vivienda con tu-
bería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o equiva-
lente SDP de Ø 28 mm. y Ø 25 mm. e:2,5 mm. y e:2,3 mm., serie
5 clase 2 PN-10, con origen en llave de corte a la entrada de la
vivienda, y acometida a calentador, en Ø según planos, p.p. de
accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño material, forrada
con tubería corrugada de Ø 32 mm., en paramentos empotra-
dos apertura y tapado de rozas, totalmente instalada y probada,
según normas, planos de detalles e indicaciones de la dirección
facultativa.

Mano de obra ......................................................... 45,93
Resto de obra y materiales .................................... 189,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 235,68
06.06.03.31 m Canaliz polib. Terrain 1"(28) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), pa-
ra agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,5
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,65
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06.06.03.32 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"),
para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Resto de obra y materiales .................................... 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,01
06.06.03.33 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"),
para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, in-
cluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de
Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra ......................................................... 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 5,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,26

06.06.04 TERMOS
06.06.04.01 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural
compacta para producción de ACS ARISTON o equivalente
NUOS EVO A+ 80 WH con capacidad nominal de 80 litros. Ran-
go de trabajo entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP
4,23 a temperatura del aire 20ºC y temperatura de agua fría
17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (temperatura de aire
20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo
gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura
del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de ace-
ro vitrificado al titanio que incorpora doble ánodo para evitar la
corrosión, uno activo PROTECH y uno de magnesio además de
una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensador exterior al
depósito (no está en contacto directo con el agua). Display LCD
para el control de la temperatura, la programación horaria y los
diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT"
que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el ren-
dimiento del equipo, sistema anticongelación para activación de
la resistencia en caso de que la temperatura del depósito des-
cienda por debajo de los 5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y proba-
da, incluso flexibles y pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 86,28
Resto de obra y materiales .................................... 1.638,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.724,96
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06.06.04.02 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 110 WH

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural
compacta para producción de ACS ARISTON o equivalente
NUOS EVO A+ 110 WH con capacidad nominal de 110 litros.
Rango de trabajo entre -5ºC y 42ºC de temperatura de aire. COP
3,85 a temperatura del aire 20ºC y temperatura de agua fría
17ºC, tiempo de calentamiento 8h04min (temperatura de aire
20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo
gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura
del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de ace-
ro vitrificado al titanio que incorpora doble ánodo para evitar la
corrosión, uno activo PROTECH y uno de magnesio además de
una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensador exterior al
depósito (no está en contacto directo con el agua). Display LCD
para el control de la temperatura, la programación horaria y los
diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT"
que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el ren-
dimiento del equipo, sistema anticongelación para activación de
la resistencia en caso de que la temperatura del depósito des-
cienda por debajo de los 5ºC y sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y proba-
da, incluso flexibles y pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 86,28
Resto de obra y materiales .................................... 1.751,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.838,26

06.06.05 GRUPO DE PRESIÓN
06.06.05.01 ud EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD

EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA
KSB  EPVP-3S07182T o equivalente, caudal del equipo 10,26
m³/h 37,98 m.c.a formado:
Módulo de bombeo: Montado en conjunto monobloc sobre
bancada, formado por:
- 3 Electrobombas SILEN-07/04/180T de 1,3 Kw. Trifásicas 400 V,
construida en
  acero inoxidable con difusores en Noryl. Cierre mecánico. Cada
bomba suministra 
  5,35 m3/h a 41,3 m.c.a. Aspiración e impulsión 1 ¼”.
- 3 Válvulas de bola y retención DN-1 ½”.
- Colector de aspiración e impulsión de 3” con accesorios. 
- Depósito hidroneumático de 24 lts. de capacidad, timbrado a
10 Kg/cm2 con válvula de
  vaciado, tubo flexible con válvula de compuerta y adaptador al
módulo de bombeo. 
- Variador de velocidad que actúa en todas las bombas con al-
ternancia automática según la
  demanda.
Cuadro Eléctrico en material plástico protección IP-56 con nor-
mativa UNE-EN-60204-1, con disyuntores motor, luces piloto,
contactores, magnetotérmico, conmutador de prioridad M-O-A,
conexiones para boya interruptor de nivel y alarma. Preparado
para el funcionamiento mediante variador de velocidad y me-
diante presostatos.

Módulo acumulación: (Funcionamiento mediante presostatos).
Depósito hidroneumático de 350 Lts. de capacidad, timbrado a
10 Kgs/cm2.
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Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 9.727,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.755,91
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07 TELECOMUNICACIONES

07.01 Infraestructura de soporte de redes: canlizaciones y registros

07.01.01 Acometidas
07.01.01.01 ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de

600x600x800 mm de dimensiones interiores, con ganchos pa

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada pa-
ra ICT de 600x600x800 mm de dimensiones interiores, con gan-
chos para tracción, cerco y tapa, 21 a 100 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de te-
lecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura
común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en for-
mación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Emboca-
dura de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Coloca-
ción de accesorios. Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ......................................................... 20,11
Resto de obra y materiales .................................... 339,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 359,66
07.01.01.02 m Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de

entrada y el registro de enlace inferior en el i

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre
la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el inte-
rior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación
con un número de PAU comprendido entre 21 y 40, formada
por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm
de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión
450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de
45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón
en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e in-
ferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separa-
dores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Presenta-
ción en seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón
para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ......................................................... 1,72
Resto de obra y materiales .................................... 16,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,46
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07.01.02 Canalizaciones de enlace
07.01.02.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para paso y

distribución de instalaciones de ICT, formado

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace infe-
rior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado
por armario con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio de 450x450x120 mm. Incluso cierre con llave, acce-
sorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 7,05
Resto de obra y materiales .................................... 73,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,97
07.01.02.02 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior entre el

punto de entrada general superior del edifici

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace
superior entre el punto de entrada general superior del edificio
y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2
tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a com-
presión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP
547. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 3,53
Resto de obra y materiales .................................... 7,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,65
07.01.02.03 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y

distribución de instalaciones de ICT, formado

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace supe-
rior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado
por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado
con aislamiento interior de 450x450x120 mm. Incluso cierre con
llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 7,05
Resto de obra y materiales .................................... 88,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 95,71

63



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.01.02.04 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior entre el
registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace
inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edi-
ficación con un número de PAU comprendido entre 21 y 40, for-
mada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígido de 40
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, re-
sistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso accesorios, ele-
mentos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 8,85
Resto de obra y materiales .................................... 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,65

07.01.03 Equipamiento para recintos
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07.01.03.01 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de
instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 p

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, re-
cinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, com-
puesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un
grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la
conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor ge-
neral automático de corte omnipolar de tensión nominal míni-
ma 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda produ-
cirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1
interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal
de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo
de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las ba-
ses de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipo-
lar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad,
con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; to-
ma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de
25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto
de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y blo-
que de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. In-
cluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m
desde la centralización de contadores, mediante tubos protecto-
res de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías
operadoras de servicios de telecomunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nive-
lación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Ten-
dido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

Mano de obra ......................................................... 76,43
Resto de obra y materiales .................................... 316,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 393,37
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07.01.03.02 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de
instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 p

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS,
recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a
30 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm,
compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con
un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero pa-
ra la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interrup-
tor general automático de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda
producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como míni-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión no-
minal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad no-
minal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y
3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipo-
lar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mí-
nimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las
bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos
de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión
(16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma
de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de
derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un ani-
llo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la
toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con porta-
lámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de
identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canaliza-
ciones fijas en superficie de 25 m desde la centralización de con-
tadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utili-
zación por posibles compañías operadoras de servicios de tele-
comunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nive-
lación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Ten-
dido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

Mano de obra ......................................................... 82,56
Resto de obra y materiales .................................... 368,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 450,75

07.01.04 Canalizaciones principales
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07.01.04.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y
distribución de instalaciones de ICT, formado por arma

Suministro e instalación en superficie de registro secundario pa-
ra paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por ar-
mario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aisla-
miento interior de 500x700x150 mm. Incluso cierre con llave, ac-
cesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 8,63
Resto de obra y materiales .................................... 170,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 179,17
07.01.04.02 m Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización principal,

entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RIT

Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de cana-
lización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM
superior a través de las distintas plantas del edificio, en edifica-
ción de 27 PAU, formada por 7 tubos (1 RTV, 2 cable de pares o
cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica,
2 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-
to 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el conduc-
to de obra de fábrica.

Mano de obra ......................................................... 4,34
Resto de obra y materiales .................................... 25,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,31

07.01.05 Canalizaciones secundarias
07.01.05.01 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo

comunitario, entre el registro secundario y el registro d

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria
en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro
de terminación de red en el interior de la vivienda, en edifica-
ción de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pa-
res o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra
óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diá-
metro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto
2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

Mano de obra ......................................................... 2,47
Resto de obra y materiales .................................... 4,83
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TOTAL PARTIDA .................................................. 7,30
07.01.05.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo de

acceso a las viviendas, entre el registro secundario y

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria
en tramo de acceso a las viviendas, entre el registro secundario
y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda,
formada por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de PVC flexible, corru-
gados, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

Mano de obra ......................................................... 1,85
Resto de obra y materiales .................................... 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,42
07.01.05.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones

secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para ca-
nalizaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A,
de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas late-
rales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de
conductos de hasta 40 mm. Incluso accesorios, piezas especiales
y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

Mano de obra ......................................................... 2,31
Resto de obra y materiales .................................... 43,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,27

07.01.06 Canalizaciones interiores
07.01.06.01 ud Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por

caja de plástico para disposición del equipami

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación
de red, formado por caja de plástico para disposición del equi-
pamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Inclu-
so tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

Mano de obra ......................................................... 8,67
Resto de obra y materiales .................................... 42,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,16
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07.01.06.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el
interior de la vivienda que une el registro de ter

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de
usuario por el interior de la vivienda que une el registro de ter-
minación de red con los distintos registros de toma, formada
por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 25 mm de diámetro,
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios,
para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de suje-
ción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y
fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas
de albañilería para instalaciones.

Mano de obra ......................................................... 1,85
Resto de obra y materiales .................................... 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,42
07.01.06.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja

universal, con enlace por los 2 lados y toma para regis

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, forma-
do por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para re-
gistro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega
de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos
servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 2,13
Resto de obra y materiales .................................... 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,27

07.02 Redes y servicios de telecomunicaciones

07.02.01 Red de radiodifusión sonora y televisión
07.02.01.01 ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con

tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura,

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de
tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura,
40 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 38,13
Resto de obra y materiales .................................... 42,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,81
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07.02.01.02 ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales
de radiodifusión sonora analógica procedente

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para
captación de señales de radiodifusión sonora analógica proce-
dentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm
de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 17,33
Resto de obra y materiales .................................... 21,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,32
07.02.01.03 ud Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de

radiodifusión sonora digital procedentes de emision

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación
de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emi-
siones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de re-
lación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos ac-
cesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 17,33
Resto de obra y materiales .................................... 20,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,68
07.02.01.04 ud Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de

televisión analógica, televisión digital terrestre

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación
de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre
(TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emi-
siones terrenales, canales del 21 al 60, 19 dB de ganancia. Inclu-
so anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correc-
ta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 17,33
Resto de obra y materiales .................................... 110,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 127,98
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07.02.01.05 ud Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector
parabólico, de acero electrozincado, acabado co

Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija forma-
da por reflector parabólico, de acero electrozincado, acabado
con pintura poliéster color blanco, de 85 cm de diámetro, ancho
de banda de 10,7 a 12,75 GHz, con conversor LNB universal, de
50 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 24,28
Resto de obra y materiales .................................... 61,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,34
07.02.01.06 ud Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplificadores

monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificad

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14
amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplifi-
cador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM;
1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entra-
da y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso
fuente de alimentación, soportes, puentes de interconexión, car-
gas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios se-
an necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 93,57
Resto de obra y materiales .................................... 1.672,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.766,38
07.02.01.07 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75

Ohm de impedancia característica media, reacción

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador
de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre
de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pan-
talla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de ha-
lógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9
mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elemen-
tos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,52
Resto de obra y materiales .................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,37
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07.02.01.08 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de
pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdid

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 sali-
das, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pér-
didas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 3,45
Resto de obra y materiales .................................... 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,29
07.02.01.09 ud Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con

embellecedor.

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT,
de 5-2400 MHz, con embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 4,55
Resto de obra y materiales .................................... 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,26
07.02.01.10 ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de

11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a
usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y
13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 3,45
Resto de obra y materiales .................................... 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,02
07.02.01.11 ud Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida de

derivación, con conectores tipo "F".

Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de
pérdida de derivación, con conectores tipo "F".
Incluye: Colocación del derivador. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 3,45
Resto de obra y materiales .................................... 11,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,79
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07.02.02 Red de cables de pares de cobre
07.02.02.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados,

para red de distribución de 100 pares, formado

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de
pares trenzados, para red de distribución de 100 pares, formado
por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto
de 25 conectores tipo RJ-45 y 2 paneles con capacidad para 24
conectores. Incluso accesorios de fijación.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel.
Colocación de los conectores. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 76,71
Resto de obra y materiales .................................... 193,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 270,42
07.02.02.02 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4

pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador
de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción
al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conduc-
tor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior
de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro.
Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,52
Resto de obra y materiales .................................... 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,01
07.02.02.03 ud Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con

conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, catego

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8
salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, cate-
goría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longi-
tud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama
de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de co-
bre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre
de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y
conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en am-
bos extremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 2,74
Resto de obra y materiales .................................... 30,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,93
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07.02.02.04 ud Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y embellecedor.

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45
de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 3,28
Resto de obra y materiales .................................... 14,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,51
07.02.02.05 ud Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos,

categoría 6, marco y embellecedor.

Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo
RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 4,01
Resto de obra y materiales .................................... 24,31

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,32

07.02.03 Red de cables de fibra óptica
07.02.03.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para

50 fibras ópticas, formado por armario bastid

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de
fibra óptica, para 50 fibras ópticas, formado por armario basti-
dor metálico acabado con pintura epoxi, como registro principal
de cables de fibra óptica; 2 bandejas de 19" de acero galvaniza-
do y 5 módulos ópticos de 12 conectores tipo SC simple, de ace-
ro galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Colocación del armario bastidor. Colocación de las ban-
dejas en el armario bastidor. Colocación de los módulos ópticos.
Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 105,70
Resto de obra y materiales .................................... 1.003,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.108,87
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07.02.03.02 m Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas
monomodo G657 en tubo central holgado, reacci

Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2
fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como ele-
mento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplás-
tico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Inclu-
so accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1,73
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,17
07.02.03.03 ud Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC

doble y caja de superficie.

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por
conector tipo SC doble y caja de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 4,55
Resto de obra y materiales .................................... 26,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,60
07.02.03.04 m Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657 contenidas

en micromódulos, cabos de aramida como elemento

Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomo-
do G657 contenidas en micromódulos, cabos de aramida como
elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termo-
plástico ignífugo, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro. In-
cluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1,73
Resto de obra y materiales .................................... 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,53

07.02.04 Redes de Cable Coaxial
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07.02.04.01 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75
Ohm de impedancia característica media, reacción

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador
de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reac-
ción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre
de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pan-
talla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos
trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de ha-
lógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9
mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elemen-
tos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,52
Resto de obra y materiales .................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,37
07.02.04.02 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de

pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdid

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 sali-
das, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pér-
didas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 3,45
Resto de obra y materiales .................................... 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,29
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08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m² Impermeabilización aljibe, foso ascensor y baños con poliurea.

Impermeabilización de aljibe, foso de ascensor y baños de movi-
lidad reducida con poliurea 100% pura mediante medios mecá-
nicos con un consumo de 3,5 kg/m², acabado a dos capas de
distinto color, incluso preparación y limpieza de soporte. Coloca-
da, rematada y probada,según C.T.E. DB HS-1.

Mano de obra ......................................................... 7,16
Resto de obra y materiales .................................... 23,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,01
08.02 m Junta de dilatación de losas y muros

Junta de dilatación Sika-Waterstop o similar, para juntas de hor-
migónado de zapata con muro de aljibe, muro perimetral y jun-
tas entre muros, incluso regularización de la junta con masilla Si-
kaflex 11 FC o similar totalmente colocada, incluso nivelación
previa. 

Mano de obra ......................................................... 8,60
Resto de obra y materiales .................................... 8,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,32
08.03 m Impermeabilización entre medianeras.

Impermeabilización de junta de dilatación con aplicación de im-
primación acrilica, colocación de armadura de fibra de vidrio,
tres manos de pintura acrílica, una mano de imprimación epoxi
y dos manos de acabado en poliuretano alifático transitable con
trixotropante. Colocada, rematada y probada.

Mano de obra ......................................................... 7,16
Resto de obra y materiales .................................... 44,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,70
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09 CUBIERTAS
09.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguien-
tes capas: -faldón a base de hormigón aligerado de 12 cm de es-
pesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6
de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún
elastómero (SBS), con armadura de fieltro poliéster (FP), tipo
LBM-40-FP; -aislamiento rígido con placa de poliestireno extruí-
do de 5 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de ári-
do 30/60 de 10 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de
solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-401.

Mano de obra ......................................................... 21,18
Maquinaria.............................................................. 0,31
Resto de obra y materiales .................................... 29,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,49
09.02 m² Cubierta plana pavimento porcelánico compacto 60x30 cm, clase 3, en cubierta

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm de espesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua
3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con ad-
hesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, capa
de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora, lámina as-
fáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura
de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP y faldón a base de hor-
migón aligerado de 8 cm de espesor medio en formación de
pendientes incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado
con mortero preparado flexible, formación de juntas de dilata-
ción y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 35,20
Maquinaria.............................................................. 1,83
Resto de obra y materiales .................................... 97,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 134,26
09.03 m² Cubierta pasarelas pavimento técnico porcelánico compacto 60x30 cm, calse 3

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm de espesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua
3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en pasarelas, recibido con ad-
hesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, capa
de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora, 
capa de poliurea 100% pura proyectada mediante medios mecá-
nicos con un consumo de 3,5 kg/m², incluso preparación y lim-
pieza de soporte. Colocada, rematada y probada,según C.T.E. DB
HS-1., faldón a base de hormigón aligerado de 8 cm de espesor
medio en formación de pendientes y correa perimetral en borde
de pasararela de hormigón armado, incluso p.p. de zabaleta,
contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flexible, enco-
frado, feralla, formación de juntas de dilatación y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 34,24
Maquinaria.............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales .................................... 112,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 148,31
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10 SOLADO Y ALICATADO
10.01 m² Atezado horm aligerado 8 cm armado con fibra y capa mortero 2 cm

Atezado de hormigón aligerado de 8 cm de espesor acabado
con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para colo-
cación de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

Mano de obra ......................................................... 31,49
Maquinaria.............................................................. 1,83
Resto de obra y materiales .................................... 36,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,83
10.02 m² Sistema CÁVITI o similar de hormigón amrada de 25+8 cm de canto total

Sistema CÁVITI o similar formado por hormigón armado de
25+8 cm de canto total, sobre forjado, C-35 "CÁVITI" o similar,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fi-
bras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
zunchos, vigas y tabiquería, cuantía 3 kg/m², y malla electrosol-
dada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, en capa de compresión de 8 cm de espesor; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de dia-
mante; apoyado todo ello en forjado de hormigón armado. In-
cluso zunchos perimetrales de planta conformados con sistema
de encofrado recuperable de tableros de madera.

Mano de obra ......................................................... 7,17
Resto de obra y materiales .................................... 32,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,03
10.03 m² Rellenon macetero

Relleno de hormigón armado 33 cm de canto total, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fibras de re-
fuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido
con bomba y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S
6x2,20 UNE-EN 36092 como armadura de reparto; apoyado to-
do ello forjado de hormigón armado. Incluso sistema de enco-
frado recuperable de tableros de madera.

Mano de obra ......................................................... 3,98
Resto de obra y materiales .................................... 37,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,73
10.04 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 60 x 30 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm. de espesor 60 x 30 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa
(absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3
según necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de
franja acanalada en borde de pavimento táctil en escaleras de
10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y lim-
pieza.

Mano de obra ......................................................... 20,05
Resto de obra y materiales .................................... 51,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,64
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10.05 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 75 x 75 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm. de espesor 75 x 75 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa
(absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 3 se-
gún necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de
franja acanalada en borde de pavimento táctil en escaleras de
10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y lim-
pieza.

Mano de obra ......................................................... 20,05
Resto de obra y materiales .................................... 39,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 59,95
10.06 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 40 x 40 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1
cm. de espesor 40 x 40 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa
(absorción de agua E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3
según necesidades UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de
franja acanalada en borde de pavimento táctil en escaleras de
10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y lim-
pieza.

Mano de obra ......................................................... 20,05
Resto de obra y materiales .................................... 49,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,48
10.07 m Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas.

Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas, recibido con
mortero de cemento cola, pulido en cantos vistos incluso pelda-
ñeado previo con hormigón aligerado y franja acanalada, zan-
quín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexi-
ble y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 31,59
Resto de obra y materiales .................................... 64,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 95,91
10.08 m Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm

Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm. espesor 2 cm,
color a elegir por la dirección facultativa, con grado de resbalidi-
cidad según CTE clase II, recibido con mortero de cemento cola,
p.p. de solapes en perímetro de paramentos verticales;  rejunta-
do con mortero preparado flexible

Mano de obra ......................................................... 9,65
Resto de obra y materiales .................................... 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,15
10.09 m² Alicat azulej cerám. blanco 25x25cm

Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 25x25 cm, recibi-
dos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

Mano de obra ......................................................... 12,89
Resto de obra y materiales .................................... 6,24
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Resto de obra y materiales .................................... 6,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,13
10.10 m Albardilla de hormigón polímero visto en U 100x24x6 cm

Albardilla de hormigón polímero visto gris, para coronación de
muros, en "U" de 100x24x6 cm recibida con mortero de cemen-
to cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elásti-
co impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza y juntas de dilatación con SikaFlex cada 5
m.

Mano de obra ......................................................... 11,46
Resto de obra y materiales .................................... 23,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,28
10.11 m Vierteaguas hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre

Vierteaguas de hormigón polímero ULMA modelo L o similar,
con goterón, largo y ancho libre, recibido con mortero de ce-
mento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento
elástico impermeable, p.p de cortes, rejuntado con mortero pre-
parado flexible y limpieza y juntas de dilatación con SikaFlex en
encuentro con jambas.

Mano de obra ......................................................... 12,89
Resto de obra y materiales .................................... 46,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 59,67
10.12 m Imposta hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre

Imposta de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo
y ancho libre, recibido con mortero de cemento cola, incluso
preparación del soporte, p.p de cortes, anclajes a tabiquería, re-
juntado con mortero preparado flexible y limpieza y juntas de di-
latación con SikaFlex en encuentro con jambas. (Ejecución de im-
posta junto con tabiquería, de manera que la misma quede suje-
ta entre la tabiquería). 

Mano de obra ......................................................... 12,89
Resto de obra y materiales .................................... 47,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,70
10.13 m² Aislamiento térmico reflexivo de suelos.

Aislamiento térmico reflexivo de suelos, formado por complejo
multicapa Termoplane de WÜRTH o similar, compuesto de una
capa de espuma de polietileno, una lámina de aluminio con tra-
tamiento anticorrosión, un film alveolar de polietileno y una lá-
mina de polietileno de baja densidad (LDPE), de 8 mm de espe-
sor total, con una emisividad térmica de 0,05, una resistencia tér-
mica de 1,33 m²K/W y una condictividad térmica de 0,023
W/(mK), simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva
"WÜRTH" o similar para sellado de juntas y p/p de zocalo. Total-
mente instalada.

Mano de obra ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 6,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,88
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10.14 m² Aislamiento acustico de suelos Impactodan o similar

Aislamiento acustico de suelos, formado por lámina flexible de
polietileno quimicamente reticulado de celda cerrada Impacto-
dan 10 de Danosa o similar, de 10 mm de espesor total, una con-
dictividad térmica de 0,023 W/(mK), simplemente apoyado. In-
cluso cinta autoadhesiva "WÜRTH" o similar para sellado de jun-
tas. Incluso p/p de zocalo. Totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,84
10.15 m² Formación de pendiente en rampa

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m²,
en formación de pendiente formada por capa de piedra en rama
de relleno sobre forjado, encofrado con bloque de hormigón,
terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de
10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm
D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, cura-
do y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra ......................................................... 7,92
Resto de obra y materiales .................................... 16,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,70
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11 FALSOS TECHOS
11.01 m² Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON 8-15-20 Activ'Air, PLACO SILENCE

Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON mod. 8-15-20
Activ'Air, PLACO SILENCE o equivalente, formado por una placa
de yeso laminado, perforada (perforaciones circulares) Rigiton
de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de acero gal-
vanizado, modulado cada 320 mm, incluso lana mineral Confort-
pan 208 Roxul Rockwool o similar de 40 mm Resistencia Térmi-

ca 1,05 m²K/W,  p.p. de suspensiones y elementos de fijación,
tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuen-
tros, cortineros y puntos singulares. Totalmente Instalado.

Mano de obra ......................................................... 13,18
Resto de obra y materiales .................................... 35,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,64
11.02 m² Falso techo continuo, F530 BA13, PLACO PRIMA

Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equiva-
lente, formado por una placa estándard de yeso laminado BA13
de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de acero gal-
vanizado, incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación,
tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuen-
tros, cortineros y puntos singulares. Totalmente Instalado.

Mano de obra ......................................................... 13,18
Resto de obra y materiales .................................... 7,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,03
11.03 m² Falso techo suspendido Hydro simple TC47 13/600 LM, ATT

Techo suspendido Hydro simple TC47 13 / 600 (49) LM de ATT o
equivalente, compuesto por una placa Hydro de 13 mm de espe-
sor, Euroclase A1, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado formada por perfiles TC47de 47x18 mm de ancho
con una modulación de 600. Incluso parte proporcional de torni-
llería, pasta de juntas, cinta de papel perimetral, fijaciones, junta
estanca. Montado según UNE 102043 y exigencias del CTE. El
precio incluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos
singulares. Totalmente terminado listo para imprimar, pintar, de-
corar o revestir.

Mano de obra ......................................................... 11,46
Resto de obra y materiales .................................... 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,72
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12 REVESTIMIENTOS
12.01 m² Fachada vent, panel fenólico, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij. oculta,

sist TS200, Trespa Meteon FR

Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendure-
cibles reforzadas con fibras de madera, Trespa Meteon FR o
equivalente, de 8 mm de espesor, acabado en colores unicolor li-
so y Natural Woods (Acabado según proyecto), tipo FR con reac-
cion al fuego B-s2,d0, colocada con modulación horizontal o ver-
tical, según despiece de diseño de fachada, incluso forro de jam-
bas, dinteles y puertas y p/p de tapes, mediante el sistema
TS200, de fijación oculta con rastreles y abrazaderas sobre una
subestructura de aluminio. Se deducirán huecos en medición. 
Totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 28,64
Resto de obra y materiales .................................... 180,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 209,14
12.02 m² Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite

Alucobond Plus "ALUCOBOND"

Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de pa-
nel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800
mm de longitud, 1000 a 1750 mm de anchura y 4 mm de espe-
sor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN
AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su ca-
ra exterior, acabado sólido, metalizado, spectra o spakling, a de-
finir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por un
núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0
de reacción al fuego, conformando por placas de anclaje en sus-
tentación de perfiles en T, colocación vertical y horizontal, para
adehsión de placas, se dispondrán tambien refuerzos a lo largo
de los pliegues verticales de perfilería de aluminio y refuerzos in-
termedios adheridos a su cara trasera. Totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 26,43
Resto de obra y materiales .................................... 84,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 110,43
12.03 m² Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm

Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x
60 cm, modelo a elegir por la DF, colocado mediante el sistema,
con juntas de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado
con mortero, recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con mar-
cado CE, según UNE-EN 12004, aditivado con Unilax de BU-
TECH, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG 2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, incluso de marco y p/p
de aplacado de cajas/cuadros de instalaciones a alojados en zó-
calo de fachada y portal, 8 mm selladas con sellante monocom-
ponente con base de poliuretano P-404 de BUTECH y limpieza.
aplicado s/enfoscado, color y despiece a criterio de la Dirección
Facultativa,incluso p.p. listón para formación de llagueado y de
tela en la unión de la estructura y los cerramientos. En medición
de obra se deducirán huecos.

Mano de obra ......................................................... 17,18
Resto de obra y materiales .................................... 40,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,16
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12.04 m Perfiles aluminio en U dimensión variable

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable
de 15x15x1,5 mm a 25x25x1,5 mm en remates de acabado. In-
cluso p/p de pequeño material, anclajes, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación y ayudas de albañilería. (Disposición según pro-
yecto y diseño de la D.F.)

Mano de obra ......................................................... 1,43
Resto de obra y materiales .................................... 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,58
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13 PINTURA
13.01 m² Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Unikap, PALCANARIAS

Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior
y exterior, resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS
o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 ma-
nos, colores.

Mano de obra ......................................................... 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,06
13.02 m² Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para exterior
Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado
y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

Mano de obra ......................................................... 5,18
Resto de obra y materiales .................................... 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,68
13.03 m Perfiles aluminio en U dimensión variable

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable
de 15x15x1,5 mm a 25x25x1,5 mm en remates de acabado. In-
cluso p/p de pequeño material, anclajes, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación y ayudas de albañilería. (Disposición según pro-
yecto y diseño de la D.F.)

Mano de obra ......................................................... 1,43
Resto de obra y materiales .................................... 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,58
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14 CARPINTERIA MADERA
14.01 ud Puerta de acceso a viviendas

Puerta de acceso a vivienda de dimensiones de hueco 2,10 x
0,90, formada por largueros y barramentos de madera maciza la-
minada con aislamiento acustico 22 tipo A (30db), homologada
con sello de calidad, según diseño de la dirección facultativa,
compuesta por: 
- Hoja plana de 4,5 cm. de espesor, formada por panel de MDH,
largueros y barramentos de madera maciza laminada, con doble
rechapado (traves-veta) de 8 mm., caras y cantos, a dos colores
a elegir por la D.F. Tableros Trespa (NW 03/ST Y NW 18/ST) EI
60-C5 o similar
- Cerco en DMH rechapado a definir por la D.F., ancho de la fá-
brica + revestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1,5 cm. rechapado similar a tablero
Trespa. 
- Precerco de pino insigne de 220 mm. 
- Mirilla óptica gran angular cromada 170º 
- Tope antichoque pavimento. 
- Bisagras antipalancas cromadas (4 uds). 
- Placa y manivela interior F-1 cromada. 
- Pomo tirador exterior F-1 acero mate.
- Cerradura de seguridad Tesa 587 
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra.
- Incluye p.p. de revestimientos en cantos superiores e inferiores
de hoja, revestimiento perimetral de puerta (según detalle de
proyecto), el fresado de lineas y texto indicativo de puertas, así
como el perfecto tratamiento de cerco y tapajuntas en contacto
con el pavimento con tratamiento hidrófugo y ayudas de albañi-
leria.

Mano de obra ......................................................... 54,65
Resto de obra y materiales .................................... 1.181,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.236,34
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14.02 ud Puerta interior abatible de 0.80 x 2.10 m con o sin aireador

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,80 x 3,5 cm,
hologada con sello de calidad, formada por largueros y barra-
mentos de madera maciza según diseño de la dirección facultati-
va, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera
de cerezo (tableros de fibras de 5mm de espesor), con fresado
de aireador en función de los planos de carpinteria.
- Cerco en DMH rechapado en en cerezo (5mm), del ancho de la
fábrica + revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con rema-
tes rectos.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Aireador inferior de dimensiones según Memoria de Carpinte-
ria. Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañile-
ria y el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio
el barnizado del conjunto, con mano de fondo acrílico, secado
por radiación UV y una mano de acabado acrílico secado por ra-
diación UV, aplicado a dos manos. Totalmente instalada y colo-
cada, incluso ayudas de albañileria.

Mano de obra ......................................................... 54,65
Resto de obra y materiales .................................... 373,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 428,06
14.03 ud Puerta interior abatible de 0.90 x 2.10 m

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90 m, homolo-
gada con sello de calidad, formada por largueros y barramentos
de madera maciza según diseño de la dirección facultativa, com-
puesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera
de  de cerezo (tableros de fibras de 5mm de espesor).
- Cerco en DMH rechapado, del ancho de la fábrica + revesti-
miento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con rema-
tes rectos.
- Precerco de pino insigne de 220 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañile-
ria y el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio
el barnizado del conjunto, con mano de fondo acrílico, secado
por radiación UV y una mano de acabado acrílico secado por ra-
diación UV, aplicado a dos manos. Totalmente instalada y colo-
cada, incluso ayudas de albañileria.

Mano de obra ......................................................... 54,65
Resto de obra y materiales .................................... 387,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 441,72
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14.04 ud Puerta interior corredera 1.00 x 2.10 m

Puerta interior con hoja de 1.00 x 2.10 m, correderas, homologa-
da con sello de calidad, según diseño de la dirección facultativa,
compuesta por:
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera
de cerezo.
- Cerco en DMH rechapado en cerezo del ancho de la fábrica +
revestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm. rechapado remate recto.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Guías y accesorios de corredera SF-40.
- Cerradura pico de loro.
- Asas para corredera F-1.
- Cajon sobrepuesto para guía.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Transporte e instalación en obra. Incluye las ayudas de albañile-
ria y el contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio
el barnizado del conjunto, con barniz para interiores, aplicado a
dos manos. Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de
albañileria

Mano de obra ......................................................... 54,65
Resto de obra y materiales .................................... 385,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 440,29
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15 CARPINTERIA METÁLICA
15.01 m Barandilla formada tubo de aluminio 2", antepecho de ventana

Barandilla antepecho de ventana formada por un tubo de alumi-
nio de 2", anclada a las jambas de la ventana mediante soporte
atornillado del mismo material, inclusom p.p. de pequeño mate-
rial, tornillería en acero inoxidable. Entre tornillería y perfiles de
aluminio se colocará junta de goma evitando par galvanico. Uni-
dad completa y terminada.

Mano de obra ......................................................... 14,39
Resto de obra y materiales .................................... 31,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,61
15.02 m² Ventana de una, dos o tres hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de

aluminio, fijo y persiana

Ventana de una, dos o tres hojas (según modelo) abatibles de
eje vertical de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SIS-
TEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45
mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espe-
sor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según se-
llo EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensa-
yo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación
y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Inclu-
so maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO,
cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristalamiento for-
mado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de espesor to-
tal 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo
inferior con doble acristalamiento planilux SGG STADIP
4+4/8/6+6 factor solar 60; persiana de PVC integrada en el con-
junto, con cajón superior con aislamiento térmico, registro inte-
rior, de accionamiento por cinta, incluso tapete del cajetin de la
persiana de aluminio. Incluso, tapajuntas, herrajes del propio sis-
tema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajus-
te, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 437,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 441,58
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15.03 m² Ventana de una o dos hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio y
fijo

Ventana de una o dos hojas (según modelo) abatibles de eje ver-
tical de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA
2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45
mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espe-
sor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según se-
llo EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensa-
yo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación
y drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Inclu-
so maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO,
cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristalamiento for-
mado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de espesor to-
tal 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo
con doble acristalamiento planilux con cámara de aire, de espe-
sor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; In-
cluso, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas
de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 312,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 317,03
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15.04 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje vertical de aluminio

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de
aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja
de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodiza-
do mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación y
drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Incluso
maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, ce-
pillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristala-
miento formado por dos vidrios planilux bajo emisivo con cáma-
ra de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal).
Totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 134,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 139,05
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15.05 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio
4+4+C8+6+6 mm

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal
de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja
de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodiza-
do mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación y
drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Incluso
maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, ce-
pillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristala-
miento formado por dos vidrios stadip planilux bajo emisivo con
cámara de aire, de espesor total 4+4+C8+6+6 mm (cristal+cá-
mara+cristal). Totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 320,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 325,29
15.06 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+C8+6

mm

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal
de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja
de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodiza-
do mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con microventilación y
drenaje de la cámara perimetral de evacuación de agua. Incluso
maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema CORTIZO, ce-
pillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y ta-
ladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Acristala-
miento formado por dos vidrios planilux bajo emisivo con cáma-
ra de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal).
Totalmente instalada.
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Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 245,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 250,34
15.07 m² Vent 2H corredera alum anod, SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO acrist.

4+8+6

Ventana de dos hojas corredera de aluminio, anodizado color a
elegir por la D.F., SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por per-
files TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de 104 mm y hoja de 41,6 mm (rec-
ta o achaflanada), formado por perfiles de 1,5 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anó-
dica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de per-
meabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 7A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C4, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristala-
miento formado por dos vidrios planilux bajo emisivos con cá-
mara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cris-
tal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio sistema CORTI-
ZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tor-
nillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 249,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 253,94
15.08 m² Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO acrist. 4+10+6

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical de aluminio
(según modelo), anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA
2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45
mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espe-
sor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según se-
llo EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensa-
yo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristala-
miento formado por dos vidrios planilux bajo emisivos con cá-
mara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cris-
tal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 329,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 333,38
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TOTAL PARTIDA .................................................. 333,38
15.09 m² Vent 2H oscilob eje vert y abat eje hor alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical y abatible de
eje horizontal de aluminio (según modelo), anodizado color a
definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal
europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfi-
les de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desen-
grase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 mi-
cras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones:
clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207);
clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vi-
drios planilux bajo emisivos con cámara de aire, de espesor total
4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal) y dos vidrios stadip plani-
lux bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total
4+4+C8+6+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60, inclu-
so precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suminis-
trada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, mon-
taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 335,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 339,56
15.10 m² Carpintería en reja 1H lama movil, abat eje vert acero galvanizado.

Contraventana de una hoja abatible lama movil de eje vertical,
acero galvanizado color a definir por la D.F., con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, acabado con pintura oxirón color a la elegir
por la D.F., compuesta por marco, barrotes horizontales y refuer-
zos verticales. 
-Incluso cerradura, herrajes del propio sistema, escuadras, tala-
dros, tornillos en acero inoxidable y arandelas de goma para evi-
tar par galvanico,  demás accesorios, anclada a fábrica, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería. 
- Todo ello según memoria de carpintería.. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, recibido del precerco, mon-
taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 202,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 207,00
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15.11 m² Celosía de lamas orentables aluminio anodizado

Celosía de lamas orientables de aluminio anodizado (según mo-
delo) color a definir por la D.F., con lamas de 140 mm de ancho,
montadas sobre cerco de aluminio, con sistema de apertura de
lamas tipo pivotante. Disposición de lamas horizontal.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 249,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 253,38
15.12 m Barandilla de pasarelas chapada con tablero

Barandilla de pasarela chapada con tablero estratificado de alta
densidad constituido por resinas fenólicas termoendurecidas
e=6 mm., h=1,10m, color a elegir por la dirección facultativa, es-
tructura metálica de acero galvanizado pintado formada por:
- Portante vertical central y pies en pletina de 30 x 30 x 1,5 mm.
- Placa en pletina de 30 x 3 mm. para anclaje a pavimento.
- Pasamanos de madera Cumarú.
- Pieza de borde en pavimento de chapa de acero plegada a mo-
do de vierteaguas.
- Incluso imprimación para galvanizado,  pintado a tres manos
con pintura Oxirón gris plata o titanio.
Totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería. Según deta-
lle memoria de carpintería.

Mano de obra ......................................................... 84,99
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 116,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 201,83
15.13 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo negro

Barandilla escalera de acero galvanizado de 1 m de altura, for-
mada por pasamanos en madera Cumarú, larguero de tubo D
3/4" y barrotes verticales de tubo D 1/2", incluso pequeño mate-
rial, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colo-
cación.

Mano de obra ......................................................... 128,14
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 76,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 204,42
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15.14 m² Puerta 1H abat alum anod y ventana, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist.
4+4

Conjunto de puerta de una hoja abatible y ventana de una hoja
abatible de eje horizontal de aluminio anodizado color a elegir
por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de
canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de
2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lava-
do, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de es-
pesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según
ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN
13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de se-
guridad stadip planilux 8 mm (4+4) traslúcido en puerta y vidrio
monolítico planilux 4 mm traslúcido en ventana, incluso precer-
co de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido se-
llador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajus-
te, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 349,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 354,06
15.15 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizon-
tal de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MI-
LLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, mar-
co y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anó-
dica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resis-
tencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acrista-
lamiento formado por vidrio laminado planilux de seguridad sta-
dip 8 mm (4+4) traslúcido, incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 302,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 306,83
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15.16 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4+C8+6+6

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizon-
tal de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MI-
LLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, mar-
co y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anó-
dica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resis-
tencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acrista-
lamiento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60, inclu-
so precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suminis-
trada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, mon-
taje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 435,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 440,03
15.17 m² Puerta 1H o 2H abat alum anod y paño fijo, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO

acrist. 4+4+C8+6+6

Conjunto de puerta de una hoja abatible y paño fijo aluminio
anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm,
formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y se-
llado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de
cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento planilux
SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60 en puerta y acristala-
miento formado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de
espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60,
en paño fijo; incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tor-
nillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 4,35
Resto de obra y materiales .................................... 276,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 280,51
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15.18 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5 + panel

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible de
medida según dimensiones de proyecto y 69 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvaniza-
do de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas
con dos paneles fenolicos adheridos a las chapas metálicas con
adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral de acero
galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección facul-
tativa, según carta de colores y acabados, y núcleo interior de
material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de al-
ta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras
con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisagras y
marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incor-
porado, con garras de acero para fijación a obra, cerradura em-
butida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas re-
sistentes al fuego en acero inoxidable, incluso ajuste y coloca-
ción, según C.T.E. DB SI.

Mano de obra ......................................................... 42,97
Resto de obra y materiales .................................... 347,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 390,85
15.19 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, galv. pintado color

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, pin-
tado color a elegir por la D.F., de dimensiones según proyecto y
62 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos cha-
pas de acero galvanizado de e=0,7 mm ensambladas entre sí sin
soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por
doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón
yeso, tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pa-
la y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvaniza-
do de 1,2 mm de espesor, con garras de acero para fijación a
obra, con junta intumescente, cerradura embutida con cierre a
un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de
nylon negro, incluso incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB
SI.

Mano de obra ......................................................... 42,97
Resto de obra y materiales .................................... 99,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 142,55
15.20 m² Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, prelac.

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles,
de medida según proyecto y 63 mm de espesor, formada por
hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de
e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, con acabado pre-
lacado color a elegir por la D.F., y núcleo interior de material ig-
nífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densi-
dad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con
marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con
marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para
fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escu-
dos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro,
con mecanismo de cierre automático de cremona interior en ho-
ja inactiva, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.
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Mano de obra ......................................................... 57,28
Resto de obra y materiales .................................... 151,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 208,60
15.21 m² Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado co-
lor a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta
por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado
por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasifica-
ción clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo
blando (UNE-EN 13049), incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios COR-
TIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 42,97
Resto de obra y materiales .................................... 219,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 262,76
15.22 ud Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO + Fijo

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado co-
lor a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o
equivalente y paño fijo superior, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja
de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado
mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, colore-
ado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049). Acristalamiento forma-
do por dos vidrios planilux bajo emisivo con cámara de aire, de
espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal). incluso precer-
co de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido se-
llador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajus-
te, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 42,97
Resto de obra y materiales .................................... 534,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 577,93
15.23 ud Trampilla de algibe y cuarto contadores

Trampilla de registro batiente de eje vertical en aluminio anodi-
zado con mosquietra de aluminio, dimensiones según proyecto,
totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 34,37
Resto de obra y materiales .................................... 35,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,20

100



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,20
15.24 m² Reja electrosoldada de acero

Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galva-
nizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y basti-
dor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje me-
cánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

Mano de obra ......................................................... 8,66
Resto de obra y materiales .................................... 54,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,37
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16 APARATOS SANITARIOS
16.01 ud Plato ducha porcel. bl. 80x80 cm cuad. Atlas, GALA i/grif TEKA

Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado,
modelo Atlas GALA o equivalente, color blanco, con grifería mo-
nomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Cabel2 o equiva-
lente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañile-
ría, instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 82,66
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 181,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 263,81
16.02 ud Plato ducha vitrorresina bl p/PMR 80x120 cm c/grifer ducha extr

Plato ducha rasante en vitrorresina p/personas con movilidad re-
ducida, de 80x120 cm, color blanco, con grifería monomando
ducha cromada c/palanca clínica y ducha extraíble p/PMR, inclu-
so válvula de desagüe sifónica extraplana con embellecedor, re-
cibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 82,66
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 569,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 652,21
16.03 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o
equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con ta-
pa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de
evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, ins-
talado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 114,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 143,18
16.04 ud Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de
71,5x36x48 cm, con cisterna de tanque bajo, Blue GALA o equi-
valente, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de
evacuación, mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de es-
cuadra, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 393,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 422,18
16.05 ud Lavab 60 cm pedest porcel bl Nila GALA i/grifer TEKA

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Nila GALA o equi-
valente, color blanco 60 cm, incluso elementos de fijación, válvu-
la de desagüe, flexible con llave de escuadra, sin sifón, con grife-
ría monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 97,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,67
16.06 ud Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop hidráulico, CAPIMORA

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para perso-
nas con movilidad reducida, CAPIMORA o equivalente, color
blanco, de 65 cm, incluso i/soporte hidráulico manual, válvula de
desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería
monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, CAPI-
MORA o equivalente.

Mano de obra ......................................................... 43,15
Resto de obra y materiales .................................... 496,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 539,69
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TOTAL PARTIDA .................................................. 539,69
16.07 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de
acero inoxidable AISI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm,
Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra ......................................................... 3,69
Resto de obra y materiales .................................... 175,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 178,90
16.08 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de
acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared
75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fi-
jación.

Mano de obra ......................................................... 3,69
Resto de obra y materiales .................................... 185,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 189,20
16.09 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Inda

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para perso-
nas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electro-
pulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

Mano de obra ......................................................... 5,90
Resto de obra y materiales .................................... 175,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 181,18
16.10 ud Asid ducha p/PMR L acero inox D 30x1,5 mm 700x700 mm Inda

Asidero para ducha, para personas de movilidad reducida, en
"L", de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm,
700x700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos
de fijación.

Mano de obra ......................................................... 4,43
Resto de obra y materiales .................................... 180,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 184,81
16.11 ud Juego accesor para baño completo, inox, CAPIMORA

Juego de accesorios para baño completo, porta rollos con base
y tapa, toallero y jabonera, CAPIMORA o equivalente, de acero
inoxidable AISI 304, colocado.

Mano de obra ......................................................... 14,75
Resto de obra y materiales .................................... 112,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 127,29
16.12 ud Fregad acero inox encastrar 100x50 1 s 1 e Practic grifer Zucchetti Elfo

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de
1 seno y escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezclado-
ra monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso
válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra, lati-
guillos flexibles, y soporte realizado con escuadras, totalmente
instalado.

Mano de obra ......................................................... 28,76
Resto de obra y materiales .................................... 238,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 267,39
16.13 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensio-
nes 42,5x50x45 cm incluso rejilla de PVC, instalado con fluxor
temporizado de 3/4" para vertedero, con tubo de enlace curvo,
Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, sellado con silicona, completo y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 33,07
Resto de obra y materiales .................................... 188,26
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TOTAL PARTIDA .................................................. 221,33
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17 APARATOS ELEVADORES
17.01 ud Ascensor eléctrico 8 pers, 630 Kg, 6 paradas, monofásico, Otis GeN2 Switch

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Switch o equivalente (sin cuarto de
máquinas), monofásico (220 V, 50 Hz), conforme a la EN:
81-20/50 y al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Direc-
tiva de Ascensores 2014/33/UE, conforme a la Directiva de Com-
patibilidad Electromagnética 2014/30/UE, potencia consumida
0,5 kW, para 8 personas, 630 kg, con máquina compacta sin en-
granajes, motor de imanes permanentes de diseño radial, siste-
ma de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliure-
tano con monitorización permanente del estado de las cintas
por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerra-
do hasta 150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3 mm,
velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenerativo de
energía ReGen Drive, cabina de: 1100 mm de ancho por 1400
mm de fondo, 6 paradas en el mismo frente, recorrido de 21 m,
célula fotoeléctrica, con acabado interior con paneles color a ele-
gir por la DF, iluminación LEDs verticales de bajo consumo ener-
gético, controlada con dispositivo de apagado automático de
luz de cabina, suelo preparado para recibir pavimento a definir
por la DF, techo color a definir por la DF, pasamanos, panel de
mando frontal de acero inoxidable satinado, con multi-pantalla
digital MPD para información sobre contenidos, además de reali-
zar las funciones de comunicación bidireccional. Este caso de
corte de suministro eléctrico, debe seguir funcionando.  Puertas
de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas
en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de
llamadas. Instalado con pruebas y ajustes según RD 88/2013
"ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3. Unidad completa y
terminada.

Mano de obra ......................................................... 2.300,80
Resto de obra y materiales .................................... 23.829,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 26.130,05
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18 VARIOS
18.01 ud Casillero postal de chapa aluminio

Ud de muebles compacos antivandálicos a base de tableros plas-
tificados para buzones dimensiones 0,40 x 0,12 x 0,25 m en ace-
ro mate, recambiables y de apertura hacia arriba, frontales de
aluminio plata y tapajuntras incorporado. Colocado, incluso ce-
rradura y pequeño material de anclaje. En medición se contabili-
zará una unidad por vivienda, independientemente de los mue-
bles.

Mano de obra ......................................................... 4,28
Resto de obra y materiales .................................... 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,98
18.02 ud Señalización de plantas rótulo de metacr

Señalización de plantas con  rótulo de metacrilato blanco con le-
tras por detrás en color negro, con tipografía "Futura" en mayús-
culas, de tamaño de letra no inferior a 8cm, incluso fijación. 
Completamente colocado.

Mano de obra ......................................................... 4,29
Resto de obra y materiales .................................... 37,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,50
18.03 ud Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato

Señalización de viviendas, trasteros y cuartos de instalaciones
con rótulo de metacrilato de dimensiones según necesidad, in-
cluso fijación.

Mano de obra ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,83
18.04 ud Señalización placa VPO

Señalización placa VPO, características según proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1,39
Resto de obra y materiales .................................... 126,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 128,12
18.05 ud Limpieza final de obra

Limpieza de vivienda para la recepción de las obras, compren-
diendo lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios,
carpintería, cristalería y en general todo aquello que lo precise
por estar afectado de manchas de mortero, yeso, pintura u otro
tipo. Comprenderá la medición, como parte proporcional del
precio, las zonas comunes y los trasteros. Como criterio de medi-
ción se aplicará una unidad por vivienda de esta promoción.

Mano de obra ......................................................... 62,51
Resto de obra y materiales .................................... 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 64,39
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18.06 ud Escalera fija con protección espalda 1 tramo

Escalera fija con proteccion de espalda de Esmelux Estantería Ra-
pida, Ref, 80474100 o similar, acabado en aluminio natural ex-
cepto barandilla de salida y piezas de sujeción a pared en acero
galvanizado por inmersión en caliente, puerta de seguridad y sa-
lida con base, ancho de escalera 520 mm, peldaños estriados an-
tideslizantes, en sección 30 x 30 mm, paso entre peldaños 280
mm, altura libre inferior de 2,20 (altura del suelo al primer aro),
largueros de 30x25 mm, aros de protección de espalda de diá-
metro 700 mm. Altura a salvar 4,65 m. Altura total con aro supe-
rior 5,20 m.

Mano de obra ......................................................... 85,92
Resto de obra y materiales .................................... 1.277,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.363,75
18.07 ud Banco ciruclar verde Green Circular Benches

Banco circular verde Green Circular Benches de Streetlife o simi-

lar. Banco circular de madera con jardinera para álbol alta inte-

grada, estructura de compuesto sintético ca. 230 x 47/85 cm, vol

va. 1,85 m3.

Características:

- Material asient: de madera dura no tratada FSC 100% Cumarú.

- Se vuelve gris naturalmente, 100% reciclable.

- Sección: listones 3,5 x 5,7 cm (l x h).

- Número de cetificado FSC de Streetlife: SGSCH-COC-008651

- Material compuesto con gel coat.

- Jardinera para árbol en forma de maceta, para versión alta

consta de 2 piezas: tiesto + corona.

- Material jardinera: compuesto con gel coat.

- Revestimiento de color RAL integrado en el material.

- Altura del asiento 47 cm, altura de la jardinera 95 cm.

- Estructura pordadora de los elementos de asiento de acero

inoxidable.

- Ancho de abertura para jardineras de 70 cm, la longitud depen-

de del módulo.

- Orificios de drenaje, sistema de anclaje de raíces y Muescas pa-

ra desplazamiento con carretila elevadora.

Resto de obra y materiales .................................... 6.262,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.262,40
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18.08 ud Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l

Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre míni-
mo (perímetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso su-
ministro, excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, entu-
torado, aporte de tierra vegetal enriquecida y plantación.

Mano de obra ......................................................... 12,76
Resto de obra y materiales .................................... 54,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,17
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19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa verti-
do), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,58
19.02 t RCDs de naturaleza no pétrea

Coste de entrega de residuos de naturaleza no pétrea (tasa verti-
do), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 26,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,27
19.03 t RCDs de naturaleza pétrea

Coste de entrega de residuos de naturaleza pétrea (tasa verti-
do), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 13,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,11
19.04 t RCDs peligrosos

Coste de entrega de residuos peligrosos, (tasa vertido), a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Resto de obra y materiales .................................... 258,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 258,02
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20 URBANIZACION
20.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica
y rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 8,33
Resto de obra y materiales .................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,58
20.02 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales.

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, in-
cluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Mano de obra ......................................................... 5,56
Resto de obra y materiales .................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,73
20.03 m² Acera baldosa pavimento direccional 40x40 amarillo

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador di-
reccional, marcador de alineación (pavimento constituido por
baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y para-
lelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amari-
llo, ancho del relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el
sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pa-
vimento liso o en inglete según artículo 46 de la orden
viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con
mortero tipo m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento
acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes
de acera. totalmente terminada la unidad.

Mano de obra ......................................................... 10,83
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 16,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,25
20.04 m² Acera baldosa pavimento direcc. 40x40 Azul

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador di-
reccional de color azul, marcador de alineación (pavimento cons-
tituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras
rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y
de color amarillo, ancho del relieve será prácticamente igual al
bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección),
o pieza de pavimento liso o en inglete según artículo 46 de la or-
den viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida
con mortero tipo m-450, lechada seca y limpieza final del pavi-
mento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en
rebajes de acera. totalmente terminada la unidad.

Mano de obra ......................................................... 10,83
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 30,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,46
20.05 m² Acera baldosa señal. 64 tacos.

m2 pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización
de pasos de peatones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier co-
lor, a  colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo
m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, in-
cluso si es necesario todo tipo de recortes, rebajes de acera y va-
dos, totalmente terminada la unidad.

Mano de obra ......................................................... 10,83
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 11,89
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Resto de obra y materiales .................................... 11,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,76
20.06 m² Pavimento de terrazo exterior grano medio 33x33 cm

Pavimento de terrazo exterior grano medio de 33x33 cm, coloca-
das con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hor-
migón de fck=10 N/mm² de 15 cm de espesor medio, cortes,
formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 22,91
Maquinaria.............................................................. 0,38
Resto de obra y materiales .................................... 26,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,74
20.07 m Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, coloca-
do con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormi-
gón y rejuntado.

Mano de obra ......................................................... 14,64
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 13,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,63
20.08 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, no reflec-
tante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 5,60
Maquinaria.............................................................. 1,92
Resto de obra y materiales .................................... 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,31
20.09 ud Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv.

Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con
bordillo de hormigón de 100x25x10 cm, colocado con mortero
1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormigón, rejilla electro-
fundida galvanizada de 30x30 mm, pletina de 30x2 mm, aporte
de picón de relleno y tierra vegetal.

Mano de obra ......................................................... 85,25
Maquinaria.............................................................. 0,60
Resto de obra y materiales .................................... 188,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 274,36
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21 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
21.01 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en
obra, transporte y rotura de una serie de 6 probetas de hormi-
gón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de
la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN
12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

Resto de obra y materiales .................................... 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,00
21.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de
acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y
UNE 36065.

Resto de obra y materiales .................................... 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,00
21.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corru-
gado, según UNE-EN ISO 15630-1.

Resto de obra y materiales .................................... 13,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,00
21.04 ud Ensayo de doblado simple a 180º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado simple a 180º, de barras de acero corruga-
do, según UNE-EN ISO 15630-1.

Resto de obra y materiales .................................... 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,00
21.05 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de
fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los
sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la co-
rrecta evacuación y ausencia de embalsamientos.

Resto de obra y materiales .................................... 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 69,00
21.06 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de
la prueba del humo, según CTE DB HS-5.

Resto de obra y materiales .................................... 73,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,00
21.07 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 medicio-
nes.

Resto de obra y materiales .................................... 75,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,00
21.08 ud Comprobación de cuadros de corte y protección

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 dife-
renciales y 8 PIA por cuadro).

Resto de obra y materiales .................................... 29,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,50
21.09 ud Ensayo físico y mecánico de un yeso

Ensayo físico y mecánico de un yeso, según  UNE-EN 13279-2 in-
cluyendo finura de molido, tiempo de fraguado, resistencia a fle-
xión, resistencia a compresión y dureza superficial.

Resto de obra y materiales .................................... 210,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 210,00
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21.10 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert.

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en pa-
ramentos verticales, sin control de humedad,  según  UNE
102039.

Resto de obra y materiales .................................... 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,50
21.11 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz.

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en pa-
ramentos horizontales, sin control de humedad, según  UNE
102039.

Resto de obra y materiales .................................... 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,50
21.12 ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de
bloques de hormigón de árido de picón, según UNE-EN 772-1.

Resto de obra y materiales .................................... 194,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 194,00
21.13 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubier-
tas planas, mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspec-
ción visual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

Resto de obra y materiales .................................... 89,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,90
21.14 ud Medida de masa por unidad de área de impermeabilización

Medida de masa por unidad de área de impermeabilización
Resto de obra y materiales .................................... 28,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,84
21.15 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura so-
bre mortero, yeso o similar, por medios ópticos o rayado, según
UNE-EN ISO 2808.

Resto de obra y materiales .................................... 31,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,50
21.16 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica

Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplica-
das sobre base metálica, según UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múlti-
ple).

Resto de obra y materiales .................................... 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,00
21.17 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles
o tuberías por medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y
37505 para el galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pintura, me-
diante aparato Forster Monimeter S. 2310 (Facturación mínima
de 10 determinaciones por ud)

Resto de obra y materiales .................................... 21,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,50
21.18 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos
de 3 m de longitud, según procedimiento interno, comproban-
do filtraciones al interior.

Resto de obra y materiales .................................... 99,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 99,00
21.19 ud P.A. a justificar en O.C.A.

Partida alzada a justificar en Organismo de Control Autorizado.

TOTAL PARTIDA .................................................. 600,00
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TOTAL PARTIDA .................................................. 600,00
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22 SEGURIDAD Y SALUD

22.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
22.01.01 ud. Gafa antipolvo, de acetato

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologa-
da CE, s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,73
22.01.02 ud. Gafa antisalpicaduras, de

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, ho-
mologada CE, s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 9,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,17
22.01.03 ud. Gafa de soldador con doble

Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE.
s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 11,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,42
22.01.04 ud. Pantalla de seguridad para

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, ho-
mologada CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 14,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,63
22.01.05 ud. Pantalla de seguridad anti

Pantalla de seguridad antipartículas, para repasado de soldadu-
ra, de acetato, homologada CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 12,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,22
22.01.06 ud. Casco de seguridad CE, hom

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .................................... 18,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,51
22.01.07 ud. Auricular protector auditivo

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .................................... 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,68
22.01.08 ud. Tapones protectores auditi

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados
CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,32
22.01.09 ud. Mascarilla con filtro contra

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa
vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 21,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,43
22.01.10 ud. Mascarilla con filtro contra

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normati-
va vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 28,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,77
22.01.11 ud. Guantes serraje reforzado en

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normati-
va vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65
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22.01.12 ud. Guantes de látex, amarillo,

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigen-
te.

Resto de obra y materiales .................................... 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,11
22.01.13 ud. Guantes de látex, negro, p

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE,
s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,76
22.01.14 ud. Bota blucher con plantilla metálica

Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/nor-
mativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 24,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,45
22.01.15 ud. Bota cuero CRS negro con p

Bota cuero CRS negro con puntera metálica, (par) homologada
CE, s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 29,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,48
22.01.16 ud. Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media

Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media, homologa-
da CE s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 6,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,19
22.01.17 ud. Cinturón de seguridad tipo paracaídas

Cinturón de seguridad tipo paracaídas, homologado CE s/nor-
mativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 73,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,67
22.01.18 ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .................................... 25,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,97
22.01.19 ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .................................... 20,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,84
22.01.20 ud. Cinturón tractorista antivibratorio

Cinturón tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales .................................... 13,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,00
22.01.21 ud. Cinturón antilumbago, con velcro

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa
vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 12,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,57
22.01.22 ud. Juego de trepolines metáli

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE,
s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 73,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,40
22.01.23 ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE,
s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 43,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,30
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22.01.24 ud. Delantal en cuero, serraje especial soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vi-
gente.

Resto de obra y materiales .................................... 12,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,38

22.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
22.02.01 ml. Red de seguridad vertical en

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de
poliamida # 75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4
mm y cuerda perimetral D 12 mm, colocada con pescante metá-
lico tipo horca de 8 m de altura, (amortización = 50 %), anclaje
de red a forjado, incluso colocación y desmontado.Como crite-
rio de medición se mide el perímetro de la cubierta, a pesar de
tenerse que colocar en cada planta (que se mide completa en
barandillas).

Mano de obra ......................................................... 2,81
Resto de obra y materiales .................................... 18,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,63
22.02.02 m2. Red de seguridad horizontal

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de ma-
lla de poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y
cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 25 %), incluso colo-
cación y desmontado.

Mano de obra ......................................................... 1,67
Resto de obra y materiales .................................... 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,88
22.02.03 m2. Protección de huecos con m

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm
y D 5 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-
taje.

Mano de obra ......................................................... 1,39
Resto de obra y materiales .................................... 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,74
22.02.04 ml. Barandilla de protección r

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo
sargento y tres tablones de madera de pino de 250 x 25 mm,
(amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Resto de obra y materiales .................................... 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,04
22.02.05 ml. Marquesina de protección r

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metá-
lico de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablo-
nes de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmonta-
je.

Mano de obra ......................................................... 62,27
Resto de obra y materiales .................................... 20,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,33
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22.02.06 ud Escaleras sobre terreno

Escaleras provisionales realizadas en obra, realizada a base de
entramado de madera, con zancas de listones de 5 cm de gro-
sor y peldañeado clavado a ellas, huella 0.30 y contrahuella 0.20,
incluso fijación de la estructura en cabeza y pié. Se incluye den-
tro de esta unidad de obra las barandillas de proteccion, a am-
bos lados, y tornapuntas para rigidizar éstas. Completamente co-
locada y terminada. Se utilizará sólo posteriormente a la inspec-
ción por parte del Coordinador de Seguridad si da el visto bue-
no para su utilización.

Mano de obra ......................................................... 2,25
Resto de obra y materiales .................................... 283,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 285,84
22.02.07 ud Pasarela sobre el terreno

Pasarela provisional realizada en obra a base de entramado de
madera, con listones de 5 cm de grosor y entablonado clavado
a ellos, incluso fijación de la estructura en cabeza y pié. Se inclu-
ye dentro de esta unidad de obra las barandillas de proteccion,
a ambos lados, y tornapuntas para rigidizar éstas. Completamen-
te colocada y terminada. Se utilizará sólo posteriormente a la
inspección por parte del Coordinador de Seguridad si da el visto
bueno para su utilización.

Mano de obra ......................................................... 2,25
Resto de obra y materiales .................................... 175,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 177,51
22.02.08 ml. Línea de vida cable de acero 5 mm.

Línea de vida cable de acero 5 mm.
Mano de obra ......................................................... 2,78
Resto de obra y materiales .................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,59

22.03 SEÑALIZACIÓN
22.03.01 ml. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 0,68
Resto de obra y materiales .................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,79
22.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amorti-
zación = 100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra ......................................................... 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,51
22.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de al-
tura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de po-
zo, hormigón de fijación, y desmontado.

Mano de obra ......................................................... 7,23
Maquinaria.............................................................. 1,15
Resto de obra y materiales .................................... 29,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 37,40
22.03.04 ud Conjunto de señales

Mano de obra ......................................................... 2,45
Maquinaria.............................................................. 0,13
Resto de obra y materiales .................................... 85,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,80
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22.04 INSTALACIONES COLECTIVAS
22.04.01 ud Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra,
de 8,00 x 4,00 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles con-
formados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
cha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas corre-
deras de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta
de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura. No se
podrá utilizar hasta que no esté convenientemente amueblada y
con los aparatos sanitarios, instalación eléctrica, fontanería y sa-
neamiento (según características recogidas en el Plan de Seguri-
dad y Salud). Se considera, a criterios de medición, que tiene los
aseos incorporados. Todo lo que no se considere en partidas
que se acompañan a este presupuesto se considera incluido
dentro de esta unidad de obra.

Resto de obra y materiales .................................... 2.927,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.927,96
22.04.02 ud. Caseta de comedor

Caseta prefabricada para comedor, de 8,00 x 6,75 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas
y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de
apertura exterior con cerradura. No se podrá utilizar hasta que
no esté convenientemente amueblada y con los aparatos sanita-
rios, con canalizaciones eléctrica, fontanería y saneamiento (se-
gún características recogidas en el Plan de Seguridad y Salud).
Todo lo que no se considere en partidas que se acompañan a es-
te presupuesto se considera incluido dentro de esta unidad de
obra.

Resto de obra y materiales .................................... 2.927,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.927,96
22.04.03 ud. Transporte a obra, descarga

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta pro-
visional de obra.

Mano de obra ......................................................... 27,78
Maquinaria.............................................................. 192,92
Resto de obra y materiales .................................... 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 227,32
22.04.04 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra,
incluso instalación de agua y evacuación al exterior, mampara y
puerta, instalado.

Mano de obra ......................................................... 21,87
Resto de obra y materiales .................................... 319,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 341,65
22.04.05 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de
obra, incluso instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y
evacuación al exterior, mampara y cortinas, instalado.

Mano de obra ......................................................... 21,87
Resto de obra y materiales .................................... 363,97

119



CUADRO DE PRECIOS 2
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite  -
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA .................................................. 385,84
22.04.06 ud Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisio-
nal de obra, incluso instalación de agua y evacuación al exterior,
instalado.

Mano de obra ......................................................... 21,87
Resto de obra y materiales .................................... 126,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 147,96
22.04.07 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para
4 obreros, instalada.

Resto de obra y materiales .................................... 131,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 131,63
22.04.08 h. Cuadrilla de seguridad

Cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,
para conservación y mantenimiento de protecciones colectivas,
así como colaboración en materia de Seguridad y Salud con el
Coordinador. Se presupone que, aparte de las obligaciones que
posean en otra materia, dedicarán al menos 4 horas a la semana
para realizar las funciones de Seguridad y Salud que, entre las
que considere el Coordinador, incluirán; comprobación de utili-
zación de maquinaria y equipo, así como de los medios auxilia-
res, controles periódicos sobre los medios de protección coloca-
dos, dirección del montaje de los mismos, comprobación del es-
tado de las instalaciones del personal, establecimiento con el
Contratista de un control de acceso a la obra, realización de
pruebas y ensayos de los materiales, medios auxiliares, elemen-
tos de protección, pruebas de resistencia....En definitiva estar
permanentemente en contacto con el Coordinador para realizar
todo aquello que éste considere oportuno.

Mano de obra ......................................................... 28,64
Resto de obra y materiales .................................... 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,50

22.05 PRIMEROS AUXILIOS
22.05.01 ud. Botiquín metálico tipo mal

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo según Estudio de Seguridad y
Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 50,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,61
22.05.02 ud Señal de salida de evacuacion

Resto de obra y materiales .................................... 12,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,36

22.06 LUCHA CONTRAINCENDIOS
22.06.01 ud. Extintor portátil de polvo

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B
C, de 3 Kg de agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o si-
milar, con soporte, válvula de disparo, difusor y manómetro, in-
cluídas fijaciones a la pared, colocado.

Mano de obra ......................................................... 2,75
Resto de obra y materiales .................................... 39,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,65
22.06.02 ud. Sirena de alarma contraincendios para exteriores

Sirena de alarma contra incendios para exteriores, con indicador
óptico y acústico, instalada y probada.

Mano de obra ......................................................... 7,10
Resto de obra y materiales .................................... 116,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 123,67
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TOTAL PARTIDA .................................................. 123,67
22.06.03 ud Conjunto de bidón+tuberia

Conjunto de bidón de agua , tuberías(ascendentes y descenden-
tes) de polietileno de baja densidad y puntos de agua en plan-
tas alternas, incluso enganche a la instalación provisional de la
obra, para uso exclusivo contraincendios. Se contempla una uni-
dad por cada caja de escalera. El bidón habrá de colocarse en la
parte más alta de la obra.

Mano de obra ......................................................... 136,88
Resto de obra y materiales .................................... 209,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 346,31
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23 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
23.01 ud Solicitud de conexiones, tramitación de proyectos y sellado de boletines de

instalaciones en industria.

Gestion de boletines en industria.
Resto de obra y materiales .................................... 3.003,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.003,21
23.02 ud Derechos de enganche con compañías suministradoras

Gestión con Compañía suminstradora de electricidad para con-
trato de contadores de zonas comunes.

Resto de obra y materiales .................................... 215,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 215,29
23.03 ud Derechos de empate, abastecimiento agua, Emalsa

Derechos de empate, calculados según metros cuadrados de vi-
vienda, en cumplimiento de las normas de la Compañía Sumi-
nustradora (Emalsa).

Resto de obra y materiales .................................... 118,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 118,12
23.04 ud Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, por empresa

autorizada.

Mantenimiento anual de instalaciones de protección contrain-
cendios, con empresa autorizada.

Resto de obra y materiales .................................... 799,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 799,98

ARQUITECTA

Begoña Melián MachínAday Sánchez León

INGENIERO DE EDIFICACIÓN

Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria, a Junio 2019. 

EL EQUIPO REDACTOR
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01.01 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre
camión y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t.
La medición se hará sobre perfil.

M01A0030 h Peón 0,4213,891*0,030
QAA0080 h Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW 1,9063,261*0,030
QAB0030 h Camión basculante 15 t 1,6733,360,050
%0.03 % Costes indirectos 0,123,000,040

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.02 m³ Excav. mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno.

Excavación mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno con carga
sobre camión y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión
de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030 h Peón 1,1113,891*0,080
QAA0100 h Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 4,0150,131*0,080
QAG0020 h Martillo hidráulico 1480 kg 0,283,561*0,080
QAB0030 h Camión basculante 15 t 3,3433,360,100
%0.03 % Costes indirectos 0,263,000,087

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

01.03 m³ Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso
carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

M01A0030 h Peón 1,3913,891*0,100
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 9,6632,211*0,300
QAB0030 h Camión basculante 15 t 3,3433,361*0,100
%0.03 % Costes indirectos 0,433,000,144

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.04 m³ Rellenos terraplenados medios mecánicos productos de excavación

Rellenos terraplenados realizado con medios mecánicos, con productos se-
leccionados procedentes del desmonte y excavación, compactado por ca-
pas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de ta-
ludes.

M01A0030 h Peón 0,1413,891*0,010
QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 1,1538,471*0,030
QAA0160 h Compactador de suelo 65 kW 1,4836,941*0,040
QAF0010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,4645,591*0,010
%0.03 % Costes indirectos 0,103,000,032

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01 m² Hormigón masa limpieza HM-20/B/20/I, e=10 cm

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, in-
cluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0030 h Peón 2,2213,891*0,160
E01E0010 m³ Agua 0,031,841*0,015
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 8,8680,571*0,110
%0.03 % Costes indirectos 0,333,000,111
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada
por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamen-
te compactado, terminado con solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, cura-
do y formación de juntas de dilatación y lámina nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD) de color negro con geotextil, TECHMO Lam Dren ge-
otextil o similar. S/NTE-RSS.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,751*0,200
M01A0030 h Peón 3,7513,891*0,270
E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 4,2614,191*0,300
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 8,8680,571*0,110
E01AB0020 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,381,311*1,050
E01E0010 m³ Agua 0,031,841*0,015
04.07 m² Lámina nodular de polietileno de alta densidad c/Geotextil 2,862,791,025
%0.03 % Costes indirectos 0,723,000,241

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03 m³ Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso
encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/
EHE-08.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 8,3313,891*0,600
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 49,9580,571*0,620
E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 5,6814,191*0,400
A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 73,0520,871*3,500
E01E0010 m³ Agua 0,081,841*0,045
%0.03 % Costes indirectos 4,343,001,445

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 148,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04 m³ Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un
60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama
de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía= 2m²/m³), de-
sencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 13,8913,891*1,000
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 49,9580,571*0,620
E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 5,6814,191*0,400
A05AB0020 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt. 33,5216,761*2,000
E01E0010 m³ Agua 0,081,841*0,045
%0.03 % Costes indirectos 3,323,001,105

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 113,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.05 m³ Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidró-
fugo, armado con 55 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofra-
do con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE
y DB SE-C.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
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M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040H m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo. 89,9588,191*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 78,101,421*55,000
A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 62,6120,871*3,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 1,946,461*0,300
E01E0010 m³ Agua 0,081,841*0,045
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,810,091*9,000
%0.03 % Costes indirectos 7,433,002,478

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 255,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.06 m³ Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidró-
fugo, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, enco-
frado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado colocación de las arma-
duras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040H m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo. 89,9588,191*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 142,001,421*100,000
A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 52,1820,871*2,500
QBA0010 h Vibrador eléctrico 1,946,461*0,300
E01E0010 m³ Agua 0,081,841*0,045
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,900,091*10,000
%0.03 % Costes indirectos 9,043,003,014

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 310,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.07 m³ Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 250 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabo-
ración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación
de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08
y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040H m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo. 89,9588,191*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 355,001,421*250,000
A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 94,2615,711*6,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 2,586,461*0,400
E01E0010 m³ Agua 0,171,841*0,090
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 1,440,091*16,000
%0.03 % Costes indirectos 16,733,005,577

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 574,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.08 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 1 cara.

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hi-
drófugo, tamaño máximo del árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero
B 500 S, incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³),
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040H m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo. 89,9588,191*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 71,001,421*50,000
A05AB0020 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt. 58,6616,761*3,500
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,236,461*0,500
E01E0010 m³ Agua 0,091,841*0,050
E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 10,920,421*26,000
%0.03 % Costes indirectos 7,453,002,482
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 255,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.09 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 2 caras.

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hi-
drófugo, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, en-
cofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040H m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo. 89,9588,191*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 71,001,421*50,000
A05AB0020 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt. 117,3216,761*7,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,236,461*0,500
E01E0010 m³ Agua 0,081,841*0,045
E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 10,920,421*26,000
%0.03 % Costes indirectos 9,203,003,068

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 316,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

02.10 m³ Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, con aditivo hi-
drófugo, armado con 60 kg/m³ de acero B 500 S, incluso crucetas, zunchos
y viga portico, elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040H m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo. 89,9588,191*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 85,201,421*60,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 1,626,461*0,250
E01E0010 m³ Agua 0,041,841*0,020
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,630,091*7,000
%0.03 % Costes indirectos 5,753,001,918

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 197,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11 m² Impermeab con emulsión bitum EMUFAL RENOVE, SOPREMA.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con emulsión bitu-
minosa modificada con caucho, tipo EMUFAL RENOVE de SOPREMA o
equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg/m²

M01A0030 h Peón 4,1713,891*0,300
E18LAA0120 kg Emulsión bituminosa tipo EA, EMUFAL RENOVE, SOPREMA 5,543,691*1,500
%0.03 % Costes indirectos 0,293,000,097

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

02.16 ud Transporte equipo micropilotes

Unidad de transporte e implantación en obra de todo el equipo necesario
de micropilotes y anclajes entre islas con todos sus accesorios incluso
transporte de equipos compresores.

QAB0090 ud Transp equipo perforacion p/muro pantalla 1.200,001.200,001*1,000
%0.03 % Costes indirectos 36,003,0012,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.236,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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02.17 m Micropilote de 114,3x7 en concepto de perforación armado e inyectado

Micropilote de 180 mm de diámetro con armado tubular, calidad N-80
(5500 kg/m² límite elástico), dimensiones 114,3x7 mm, incluso inyección
de lechada de mortero de baja retracción.

02.12 m Micropilote de 114,3x7 en concepto de perforación armado e inyectado 75,0075,001,000
%0.03 % Costes indirectos 2,253,000,750

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.18 m Anclajes activos provisionales al tereno

Alclajes activos provisionales con 3 cables 0,6" con un ángulo de 30 gra-
dos, en cortina de micropilotes para reforzar y asegurar su estabilidad, in-
cluso inyección de cemento de baja retracción, según C.T.E. DB SE y DB
SE-A.

02.13 m Anclajes activos provisionales al tereno 66,5066,501,000
%0.03 % Costes indirectos 2,003,000,665

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 68,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

02.19 ud Cabeza de anclaje provisional

Suministro e instalación de cabezas de anclaje completas y procesos de
tensado.

02.14 ud Cabeza de anclaje provisional 150,00150,001,000
%0.03 % Costes indirectos 4,503,001,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

02.20 m³ Hormigón armado en viga de coronación sobre muro pantalla

Hormigón Armado en viga de coronación definitiva sobre pantalla de mi-
cropilotes de cimentación, HA-30/B/20/IIIa,, armado con 150 Kg/m³ de
acero B 500 S, con una cuantías y disposición según planos de proyectol
(incluyento solapes y despuntes), incluso encofrado y desencofrado, pérdi-
das de hormigón, separadores de plástico, puesta en obra de todods sus
elementos, vertido, vibrado, nivelado y curado, incluso ensayos según nor-
ma EHE.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCC0060 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 92,5590,741*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 213,001,421*150,000
A05AC0020 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 122,3024,461*5,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,236,461*0,500
E01E0010 m³ Agua 0,171,841*0,090
E13DA0150 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 1,980,091*22,000
%0.03 % Costes indirectos 13,433,004,476

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 460,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.21 m Viga metálica para reparto de anclajes

Viga metálica de arriostramiento provisional de cortina de micropilotes en
dos hileras, consistente en la colocación y soldadura de doble pefil
UPN-300 dispuestos sobre pletinas de acero de 200x150x15 en cada mi-
cropilote soldadas con anterioridad a su colocación.

02.15 m Viga metálica para reparto de anclajes 295,00295,001,000
%0.03 % Costes indirectos 8,853,002,950
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 303,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.22 m³ Demolición elementos hormigón armado.

Demolición de elementos de hormigón armado con medios mecánicos, in-
cluso p.p. de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero au-
torizado, medido el volumen inicial a demoler.

M01A0030 h Peón 45,8413,891*3,300
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 20,517,891*2,600
QAB0030 h Camión basculante 15 t 20,0233,361*0,600
QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,3138,471*0,008

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.01 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S con aditivo hidrófugo

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de
acero B 500 S, con aditivo hidrófugo, incluso elaboración, colocación de
las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040H m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo. 89,9588,191*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 241,401,421*170,000
A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. 254,7621,231*12,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,236,461*0,500
E01E0010 m³ Agua 0,331,841*0,180
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,4127,051*0,015
E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 10,500,421*25,000
%0.03 % Costes indirectos 18,453,006,149

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 633,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S.

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 87,3485,631*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 241,401,421*170,000
A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. 254,7621,231*12,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,236,461*0,500
E01E0010 m³ Agua 0,331,841*0,180
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,4127,051*0,015
E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 10,500,421*25,000
%0.03 % Costes indirectos 18,373,006,123

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 630,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.03 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separa-
dores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 87,3485,631*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 142,001,421*100,000
A05AC0030 m² Encofrado y desencofrado vigas planas. 88,4022,101*4,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,236,461*0,500
E01E0010 m³ Agua 0,111,841*0,060
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,990,091*11,000
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%0.03 % Costes indirectos 10,093,003,364

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 346,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 m³ Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08
y C.T.E. DB SE.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 87,3485,631*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 142,001,421*100,000
A05AC0020 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 146,7624,461*6,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,236,461*0,500
E01E0010 m³ Agua 0,171,841*0,090
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 1,980,091*22,000
%0.03 % Costes indirectos 11,873,003,958

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 407,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

03.05 m³ Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 87,3485,631*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 142,001,421*100,000
A05AF0010 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 108,1021,621*5,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,236,461*0,500
E01E0010 m³ Agua 0,141,841*0,075
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,630,091*7,000
%0.03 % Costes indirectos 10,673,003,558

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 366,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06 m³ Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.

Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/IIa, armado con 110
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 87,3485,631*1,020
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 156,201,421*110,000
A05AF0020 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 182,4022,801*8,000
QBA0010 h Vibrador eléctrico 1,946,461*0,300
E01E0010 m³ Agua 0,221,841*0,120
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 1,800,091*20,000
%0.03 % Costes indirectos 13,333,004,442

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 457,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.07 m² Forj. bidireccional, luz 6a7m 5kN/m² HA-25/B/20/IIa, B500S

Forjado bidireccional, formado por nervios de hormigón de 12 cm cada 82
cm entre ejes, aligerado con bloque de hormigón de 70x25x23 cm, canto
de 25+5, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME
25x25 ø 6-6 B 500, luces entre 6 y 7 m, altura de apuntalamiento de 2,5 a
4,5 m, sobrecarga de uso de 5 kN/m², hormigón HA-25/B/20/IIa, armado
con 16 kg/m² de acero B 500 S, incluso encofrado, desencofrado, apeos,
macizado de capiteles y abacos, refuerzo de huecos, zunchos, malla de re-
parto, elaboracion y colocación de acero, separadores, vertido del hormi-
gón, vibrado y curado. S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

M01A0010 h Oficial primera 9,0014,751*0,610
M01A0030 h Peón 8,4713,891*0,610
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 19,6985,631*0,230
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 22,721,421*16,000
E01AB00601 m² Malla electros. cuadrícula 25x25 cm, ø 6-6 mm 2,522,521*1,000
E13ABA0100 ud Bloque horm vibr 70x30x23 cm p/forj retic 6,861,961*3,500
E31BH0010 m² Alquiler y transp planchada y apeos p/forj retic 3,463,461*1,000
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,360,091*4,000
%0.03 % Costes indirectos 2,193,000,731

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 75,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

05.01 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 9, GI 5, 45 dBA

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica exterior de
12 cm de espesor y fábrica interior de 9 cm de espesor, ambas de bloques
de hormigón de árido de picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislan-
te no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar
e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmi-
ca 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revesti-
miento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración,
s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de morte-
ro hidrofugo industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Características
del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior
dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pila-
res y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte
superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, nivelado, hume-
decido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de refuerzo
de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas entre tabique-
rías y dinteles. Colocación de varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas
en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de ven-
tanas en compensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar ela-
borado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Terminado, según
C.T.E.

07.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 20,6520,651*1,000
07.08 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm 19,2319,231*1,000
07.20 m² Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm 28,3625,551*1,110
D09IBBA00201 m² Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire 9,269,261*1,000
04 m² Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar 0,273,330,080
%0.03 % Costes indirectos 2,333,000,778

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 80,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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05.02 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica exterior de
12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espesor, ambas de blo-
ques de hormigón de árido de picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2;
aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o simi-
lar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Tér-
mica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revesti-
miento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración,
s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de morte-
ro hidrofugo industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Características
del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior
dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pila-
res y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte
superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, nivelado, hume-
decido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de refuerzo
de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas entre tabique-
rías y dinteles. Colocación de varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas
en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de ven-
tanas en compensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar ela-
borado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Queda incluída
en esta partida la p.p. de retranqueo según diseño deproyecto ejecutada
con fabrica de bloque 25+9. Terminado, según C.T.E.

07.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 41,3020,651*2,000
07.20 m² Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm 28,3625,551*1,110
D09IBBA00201 m² Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire 9,269,261*1,000
04 m² Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar 0,273,330,080
%0.03 % Costes indirectos 2,383,000,792

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 81,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.03 m² Cerram. medianera. 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA

Cerramiento de medianera de dos hojas, constituida por: fábrica exterior
de 12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espesor, ambas de blo-
ques de hormigón de árido de picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2;
aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o simi-
lar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Tér-
mica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE. Caracte-
rísticas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido
exterior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento
de pilares y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm
en parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, nivela-
do, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de
refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas entre
tabiquerías. Colocación de varillas de diametro 10 mm cada dos hiladas en
fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se deducirán huecos de venta-
nas en compensación por el relleno de huecos en jambas y alfeizar elabo-
rado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Terminado, según
C.T.E.

07.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 41,3020,651*2,000
D09IBBA00201 m² Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire 9,269,261*1,000
04 m² Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar 0,273,330,080
%0.03 % Costes indirectos 1,523,000,508
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 52,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.04 m² Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 20, GI 5

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques
de hormigón de árido de picón de 20 cm de espesor de doble cámara, con
marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con
marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento exterior (RE) continuo, de re-
sistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15
mm, realizado con enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con marca-
do CE, s/UNE-EN 998-1. Incluso p.p. replanteo, aplomado, nivelado, hume-
decido, grapas metalicas de anclaje a la estructura.  Terminado, según
C.T.E.  No se deducirán huecos de ventanas en compensación por dinteles
y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno.

 

D07AA0070 m² Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm 32,0632,061*1,000
07.20 m² Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm 28,3625,551*1,110

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 60,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.01 m² Partición Interior 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12+RI, GI 5, 45 dBA

Partición interior de dos hojas, constituida por: doble fábrica de 12 cm de
espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado
CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado
CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA
TERRA T18P o similar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1)
A1, Resistencia Térmica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con
marcado CE; Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámina antiim-
pacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte superior e inferior de
ambas fábricas, replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metali-
cas de anclaje a la estructura.  Terminado, según C.T.E.

07.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 41,3020,651*2,000
D09IBBA00201 m² Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire 9,269,261*1,000
04 m² Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar 0,533,330,160
%0.03 % Costes indirectos 1,533,000,511

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.02 m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor
(25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, re-
planteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la
estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de re-
fuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S. Se descontarán huecos de
puertas y ventanas.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E10AB0010 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I / II 14,621,741*8,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 4,43177,181*0,025
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,161*0,500
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,211,411*0,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 1,013,000,337
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 34,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nive-
lado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la es-
tructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuer-
zo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. Se descontarán
huecos de puertas y ventanas.

M01A0010 h Oficial primera 5,9014,751*0,400
M01A0030 h Peón 5,5613,891*0,400
E10AB0020 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / II 11,421,361*8,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 3,54177,181*0,020
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,161*0,500
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,211,411*0,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,803,000,267

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.04 m² Fábrica bl.hueco sencillo 17x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 17 cm de espesor
(17x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

M01A0010 h Oficial primera 5,1614,751*0,350
M01A0030 h Peón 4,8613,891*0,350
E10AB0050-17 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 17x25x50 cm, CE cat. I / II 11,341,351*8,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 3,01177,181*0,017
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,161*0,500
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,211,411*0,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,743,000,247

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.06 m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor
(15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

M01A0010 h Oficial primera 5,1614,751*0,350
M01A0030 h Peón 4,8613,891*0,350
E10AB0030 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. I / II 11,261,341*8,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 2,48177,181*0,014
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,161*0,500
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,211,411*0,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,723,000,241

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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07.07 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor
(12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

M01A0010 h Oficial primera 4,4314,751*0,300
M01A0030 h Peón 4,1713,891*0,300
E10AB0040 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I / II 8,651,031*8,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 2,48177,181*0,014
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,161*0,500
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,211,411*0,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,603,000,201

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.08 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

M01A0010 h Oficial primera 4,4314,751*0,300
M01A0030 h Peón 4,1713,891*0,300
E10AB0050 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I / II 7,980,951*8,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 1,77177,181*0,010
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,161*0,500
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,211,411*0,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,563,000,187

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

07.09 m² Fábrica bl.hueco sencillo 6x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de espesor
(6x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

M01A0010 h Oficial primera 4,4314,751*0,300
M01A0030 h Peón 4,1713,891*0,300
E10AB0050-6 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, CE cat. I / II 7,140,851*8,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 1,42177,181*0,008
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,161*0,500
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,211,411*0,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,533,000,175

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

121 julio 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.10 m² Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm.

Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm, con mar-
cado CE, según según UNE 67041., recibido con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jam-
bas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S.

M01A0010 h Oficial primera 3,6914,750,250
M01A0030 h Peón 3,4713,890,250
08.09.05 ud Rasillón cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm 12,201,2210,000
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 1,06177,180,006
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,160,500
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,050,001
%0.03 % Costes indirectos 0,623,000,205

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.11 m Correa alfeizar horm armado de ancho  25 a 30 x 10 cm, en huecos de ventanas HA-25/P/16/I 4D12

Correa alfeizar de hormigón armado de 25 a 30 x 20 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. de re-
fuerzo en unión con fábrica vertical, separadores, encofrado y desencofra-
do, vertido, vibrado y curado.

M01A0010 h Oficial primera 10,3314,751*0,700
M01A0030 h Peón 8,3313,891*0,600
A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I 3,39113,031*0,030
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 2,821,411*2,000
A05AA0010 m² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 3,9213,051*0,300
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,456,461*0,070
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,640,161*4,000
%0.03 % Costes indirectos 0,903,000,299

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.12 m Dintel horm armado 20x20 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

M01A0010 h Oficial primera 11,3614,751*0,770
M01A0030 h Peón 8,2013,891*0,590
A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I 4,52113,031*0,040
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 6,351,411*4,500
A05AG0040 m² Encofrado y desencofrado dinteles 12,1117,301*0,700
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,456,461*0,070
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,640,161*4,000
%0.03 % Costes indirectos 1,313,000,436

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.13 m Dintel horm armado 17x20 HA-25/P/16/I 4D12

Dintel de hormigón armado de 17x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 4 D 12, estribos D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

M01A0010 h Oficial primera 9,1514,751*0,620
M01A0030 h Peón 7,0813,891*0,510
A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I 3,84113,031*0,034
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 6,351,411*4,500
A05AG0040 m² Encofrado y desencofrado dinteles 11,2517,301*0,650
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,456,461*0,070
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,640,161*4,000
%0.03 % Costes indirectos 1,163,000,388
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 39,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.14 m Dintel horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y curado.

M01A0010 h Oficial primera 9,1514,751*0,620
M01A0030 h Peón 7,0813,891*0,510
A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I 2,71113,031*0,024
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 2,541,411*1,800
A05AG0040 m² Encofrado y desencofrado dinteles 9,0017,301*0,520
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,456,461*0,070
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,640,161*4,000
%0.03 % Costes indirectos 0,953,000,316

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.15 m Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12

Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I arma-
do con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vi-
brado y curado.

M01A0010 h Oficial primera 9,1514,751*0,620
M01A0030 h Peón 7,0813,891*0,510
A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I 2,03113,031*0,018
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 2,541,411*1,800
A05AG0040 m² Encofrado y desencofrado dinteles 8,4817,301*0,490
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,456,461*0,070
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,640,161*4,000
%0.03 % Costes indirectos 0,913,000,304

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

07.16 m Parapeto 1,2 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.

Parapeto o pretil de 1,2 m de altura formado por bloques huecos de hor-
migón vibrado de 50x25x20 cm, las dos primeras hiladas realizadas con
bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x17 cm, tomados con mor-
tero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa su-
perior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 re-
dondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 5,5613,891*0,400
E10AB0020 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / II 11,421,361*8,400
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 2,02100,851*0,020
A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I 5,09113,031*0,045
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 4,231,411*3,000
A05AA0010 m² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 5,8713,051*0,450
E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,840,421*2,000
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,640,161*4,000
%0.03 % Costes indirectos 1,293,000,431

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.17 m² Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y are-
na fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se descontarán hue-
cos.

M01A0010 h Oficial primera 8,4114,751*0,570
M01A0030 h Peón 7,9213,891*0,570
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A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 1,61107,541*0,015
A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,68136,121*0,005
E37KB0030 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 0,613,031*0,200
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
E01E0010 m³ Agua 0,011,841*0,005
%0.03 % Costes indirectos 0,583,000,193

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.18 m² Enfosc preparación soportes p/alicatados.

Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramen-
tos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.

M01A0010 h Oficial primera 5,0214,751*0,340
M01A0030 h Peón 4,7213,891*0,340
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 2,15107,541*0,020
E37KB0030 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 0,213,031*0,070
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,363,000,121

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.19 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista vertical y horizontal, Proyal + Mecafino, PLACO

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en paredes y te-
cho, PLACO o equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso para proyectar
PROYAL y acabado con yeso de terminación, "Mecafino", incluso p.p. de
guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpieza y humedecido de la pa-
red.

M01A0010 h Oficial primera 2,5114,751*0,170
M01A0030 h Peón 2,3613,891*0,170
E01BC0110PLA kg Yeso p/proyectar, tipo A1, Proyal de PLACO 1,080,151*7,200
E01BC0125PLA kg Yeso de terminación, tipo A1, Mecafino de Placo 0,220,181*1,200
E01E0010 m³ Agua 0,011,841*0,006
E37KA0010 m Guardavivos de PVC 0,020,321*0,050
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,193,000,062

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.20 m² Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero hidrofugo industrial tipo R3 s/DB HS-1, justificado mediante un
DIT plus por el frabricante (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >=
15 mm, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010 h Oficial primera 8,8514,751*0,600
M01A0030 h Peón 8,3313,891*0,600
A02A0160 m³ Mortero industrial R3 s/DB HS-1, acreditativo mediante DIT plus (precio

medio)
7,01350,261*0,020

E37KB0030 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 0,613,031*0,200
E01E0010 m³ Agua 0,011,841*0,005
%0.03 % Costes indirectos 0,743,000,248

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.01.01.01 ud ARQUETA TIPO A-3;TAPA A3

Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en exterio-
res, incluso excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, de 958x702
mm y profundidad de 700mm, con fondo de arena, con marco y tapa de
fundición reforzado tipo A3, montado sobre losa de hormigón armado de
15 cm de espesor.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA
7-2A.
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M01A0010 h Oficial primera 29,6614,752,011
M01A0030 h Peón 27,9313,892,011
T00CF1110 Ud. Registro reforz.Ø700(B-2) 192,96192,961,000
T00CB0020 Ud. Bloque hormigón 12x25x50 20,161,1218,000
A02000030 M³. Mortero 250Kg de cemento (M-250) 2,3895,000,025
A02000035 M³. Mortero 450Kg (M-450) 6,80113,350,060
A01000050 M³. Hormigón HM-20/P/40 17,6197,830,180
A03000005 M². Encofrado recto en cimientos 10,8214,430,750
A05000005 M³. Excav.zanjas cualquier terreno 26,6920,531,300
T00CA0005 Tn. Arena sin lavar 0,306,640,045
%0.03 % Costes indirectos 10,063,003,353

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 345,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.01.01.02 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160 mm, de POLIETILE-
NO de doble pared corrugada, marca GEWISS o similar, incluso suministro
y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebra-
do con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señaliza-
ción, con solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado
de 0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente acaba-
da y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010 h Oficial primera 2,5714,750,174
M01A0030 h Peón 2,9613,890,213
Q2E.085 Ml. Tubería polietileno alta densidad 4 atm. D=160mm, marca GEWISS 9,759,751,000
T05ZX0081 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,210,211,000
T60SA0015 Ml. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,100,101,000
A02.0020 M3. Hormigón en masa de fck=15 N/mm2, árido 6,0987,050,070
%0.03 % Costes indirectos 0,653,000,217

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.01.01.03 m CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø110

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø110 mm, de POLIETILE-
NO de doble pared corrugada, marca GEWISS o similar, incluso suministro
y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebra-
do con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señaliza-
ción, con solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en dado
de 0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente acaba-
da y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

M01A0010 h Oficial primera 2,5714,750,174
M01A0030 h Peón 2,9613,890,213
Q2E.090 Ml. Tubería polietileno alta densidad 4 atm. D=110mm, marca GEWISS 3,913,911,000
T05ZX0081 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,210,211,000
T60SA0015 Ml. Cinta señalizadora línea eléctrica 0,100,101,000
A02.0020 M3. Hormigón en masa de fck=15 N/mm2, árido 6,0987,050,070
%0.03 % Costes indirectos 0,473,000,158

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.01.01.04 m 1 T Ø50  POLIETILENO

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, doble capa
corrugada, marca URALITA o similar de Ø50 mm, enhebrado con cable de
acero galvanizado de 2mm de diámetro, incluida protección de hormigón
en masa HM-20/P/40. Totalmente acabada y ejecutada y en perfecto esta-
do.

M01A0010 h Oficial primera 2,6614,750,180
M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
Q2E.082 Ml. Tub.Poliet.A.D.4At.Ø50 GEWISS 4,004,001,000
T05ZX0081 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,210,211,000
A01000050 M³. Hormigón HM-20/P/40 1,9697,830,020
%0.03 % Costes indirectos 0,353,000,116

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.01.01.05 ud SELLADO CANALIZ.EN ARQUET.

Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de yeso mez-
clada con fibra de vidrio, distintos diámetros, tras haber enhebrado los co-
rrespondientes cables.Totalmente acabado y siguiendo normas de la com-
pañía suministradora.

M01A0010 h Oficial primera 0,7414,750,050
M01A0030 h Peón 0,6913,890,050
A02000310 M³. Pasta de yeso blanco 0,59118,320,005
T00CI0105 M². FIELTRO LANA VIDRIO IBR-70mm 0,062,940,020
%0.03 % Costes indirectos 0,063,000,021

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.01.02.01 ud Arqueta de conexión de pue

Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realizada con blo-
que hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, con tapa y cerco metáli-
co, pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, incluso hincado, soldadu-
ra, y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso
ayudas de albañilería s/ NTE/IEP-6

M10 h Oficial electricista 13,1614,750,892
M01A0010 h Oficial primera 33,0414,752,240
M11 h Ayudante electricista 6,2514,010,446
E20.1380 Ud. Pica puesta a tierra de 1,5 mts. 12,3212,321,000
E20.1390 Ud. Seccionador de tierra 11,5111,511,000
E20.1780 Ud. Tapa de registro 1,431,431,000
A01.0030 M3 Mortero 1:5 de cemento 32.5N y arena M-60 confeccionado con hormigonera 5,7395,450,060
E09.0070 Ud. Bloque horm 12x25x50 cm. 5,601,125,000
A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al

borde.
10,2520,500,500

%0.03 % Costes indirectos 2,983,000,993

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 102,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.01.02.02 m Conducción y picas de puesta

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una profundidad no me-
nor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección nominal, incluso p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/
NTE IEP-4.

M10 h Oficial electricista 1,3114,750,089
M11 h Ayudante electricista 1,2514,010,089
E20.1330 Ml. Conductor cobre desnudo 35 mm2. 2,441,951,250
E20.1331 ud. Perrillos de conexión 0,070,270,250
%0.03 % Costes indirectos 0,153,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.01.02.03 ud ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m

Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longi-
tud, incluso conexión a anillo de tierra de cimentación. Totalmente instala-
da y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,750,500
M10 h Oficial electricista 7,3814,750,500
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
T09TI0003 Ud. PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm 16,1216,121,000
T09TZ0060 Ud. SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF. 31,3015,652,000
%0.03 % Costes indirectos 1,953,000,650

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 66,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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08.02.01.01 ud Armario HIMEL de poliéster, modelo PL-75

Armario de poliéster, marca HIMEL, modelo PL-75, con grado de protec-
ción IP34, IK10, en montaje EXTERIOR empotrado, conteniendo bases uni-
polares de fusibles NH BUC y fusibles de cuchillas tamaño 1, int. nominal
315A. Incluyendo placa, terminales, pantallas aislantes entre bases, cablea-
do y demás accesorios de montaje, placa de la empresa instaladora graba-
da de forma indeleble. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento, según esquema unifilar y normas de la compa-
ñía suministradora.

M10 h Oficial electricista 5,9014,750,400
M11 h Ayudante electricista 5,6014,010,400
H2E.112 Ud Armario PL-75 Dims. 750x500x300 mm 495,00495,001,000
E20.1245 ud Fusible NH-1, 250 A 29,229,743,000
T09PF1054 Ud. Portafusible 1ø NH "3" 630A 14,8514,851,000
%0.03 % Costes indirectos 16,523,005,506

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 567,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

08.02.01.02 ud Centralización de contadores

Centralización de contadores para montaje interior, constituida por módu-
los de poliéster doble aislamiento marca HIMEL sistema 30, con grado de
protección IP43 e IK10, compuesta por las siguientes unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Conteniendo un sec-
cionador en carga de 4x250A.
- Dos unidades funcionales de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Seis unidades funcionales de medida ref. UM-28/4M con capacidad para
alojar 4 contadores monofásicos cada una.
- Dos unidadade funcional de bornes de salida y barra de protección ref.
UB-40
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, embarrados,
terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado, placa de la empresa
instaladora grabada de forma indeleble. Completamente conexionado e
instalado, en perfecto estado de funcionamiento, s/Normas de la compa-
ñía suministradora UNELCO ENDESA.

M10 h Oficial electricista 29,5014,752,000
M11 h Ayudante electricista 28,0214,012,000
A11E.015 Ud. Interruptor en carga Merlin Gerin INV visible 4P 250A 228,69228,691,000
E57.J022 Ud Módulo unidad funcional de interruptor general de maniobra. Sistema 30 ref.

UI-40.
55,0055,001,000

E57.J028 Ud Unidad funcional de medida para 4 contadores monofásicos. Ref. UM-28/4M. 444,0074,006,000
E57.J033 Ud Módulo unidad funcional de bornes de salida y conductores de protección.

Sistema 30 ref. UB-40
160,0080,002,000

E57.J036 Ud Módulo para unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad.
Sistema 30 ref. UF-40.

162,0081,002,000

%0.03 % Costes indirectos 33,223,0011,072

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.140,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

08.02.01.03 ud Centralización de contadores

Centralización de contadores para montaje interior, constituida por módu-
los de poliéster doble aislamiento marca HIMEL sistema 30, con grado de
protección IP43 e IK10, compuesta por las siguientes unidades funcionales :
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Conteniendo un sec-
cionador en carga de 4x250A.
- Uidades funcional de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Cuatro unidades funcionales de medida de 15kW/33kW.
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, embarrados,
terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado, placa de la empresa
instaladora grabada de forma indeleble. Completamente conexionado e
instalado, en perfecto estado de funcionamiento, s/Normas de la compa-
ñía suministradora UNELCO ENDESA.
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M10 h Oficial electricista 29,5014,752,000
M11 h Ayudante electricista 28,0214,012,000
A11E.015 Ud. Interruptor en carga Merlin Gerin INV visible 4P 250A 228,69228,691,000
E57.J022 Ud Módulo unidad funcional de interruptor general de maniobra. Sistema 30 ref.

UI-40.
55,0055,001,000

T06AD2006 Ud. CENTRALIZ.CONT.TRIF.>15KW A-R-RELOJ I.D. 866,92216,734,000
T09PF0065 Ud. FUSIBLE UTE Am "2" 80A 9,682,424,000
%0.03 % Costes indirectos 36,533,0012,178

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.254,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02.01.04 ud Caja de derivación

Caja de derivación de poliéster, marca HIMEL, con IP43 e IK80, equipada
con dos bases fusibles unipolares tipo NH1 y NH0 para fusibles, de tama-
ño 2 (hasta 400A), equipadas con fusibles de cuchillas de tamaño 2 de
200A de intensidad nominal. Incluyendo placa, terminales, pantallas aislan-
tes entre bases, cableado y demás accesorios de montaje, placa de la em-
presa instaladora y su tfno. de contacto, grabados de forma indeleble. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
según esquema unifilar y cumpliendo con el REBT y las normas particula-
res de la empresa suministradora eléctrica.

M11 h Ayudante electricista 14,0114,011,000
M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
H1E.029 Ud Caja modular ref. PLS-5472A 247,11247,111,000
H3E.118 Ud Placa de montaje aislante APL 75 53,0053,001,000
H4E.203 Ud. Portafusible NH2 (400A) 36,0018,002,000
T09PFI253 Ud. Barra Secc.p/neutro SIMON NH"1" 6,006,001,000
T09PFI050 Ud. Fusible NH1 500V 100/125/160/200/250A 84,0014,006,000
%0.03 % Costes indirectos 13,653,004,549

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 468,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02.02.01 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X200 MM

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66 DE UNEX,
DE COLOR bLANCO, PERFORADA, DE 60X200 MM, SIN SEPARADORES,
CON CUBIERTA, REF.66200-44, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESO-
RIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y MONTADA SUSPENDIDA

M11 h Ayudante electricista 5,6014,010,400
M10 h Oficial electricista 2,8514,750,193
BG2C6472 M BANDEJA PERF.60X200 MM REF.66200-44 31,4131,411,000
BG2Z64C4 M CUBIERTA BANDEJA 200MM REF.66202-44 20,2020,201,000
BGY2C447 U P.P.SOP.TECHO B66 60X200 MM G 6,166,161,000
BGW2C647 U P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X200 MM G 3,063,061,000
%0.03 % Costes indirectos 2,083,000,693

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 71,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.02.02.02 m BANDEJA UNEX DE 60X150 MM

BANDEJA DE U23X PC+ABS RoHS)SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR BLANCO,
PERFORADA, DE 60X150 MM, SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, Y MON-
TADA DIRECTAMENTE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES

M11 h Ayudante electricista 2,3814,010,170
M10 h Oficial electricista 1,0314,750,070
BG2Z66C3 M CUBIERTA BANDEJA 150MM REF.66152 6,936,931,000
BG2C6662 M BANDEJA PERF.60X150 MM REF.66150 11,0611,061,000
%0.03 % Costes indirectos 0,643,000,214

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.02.02.03 m BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X100 MM

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66 DE UNEX,
DE COLOR BLANCO, PERFORADA, DE 60X100 MM, SIN SEPARADORES,
CON CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PARAMENTOS VER-
TICALES

M11 h Ayudante electricista 2,3814,010,170
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M10 h Oficial electricista 1,0314,750,070
BG2C6452 M BANDEJA PERF.60X100 MM REF.66100-44 20,9520,951,000
BG2Z64C2 M CUBIERTA BANDEJA 100MM REF.66102-44 11,0111,011,000
%0.03 % Costes indirectos 1,063,000,354

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02.02.04 m Bandeja aislante PVC perforada,60x75mm,1 compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.Bandeja aislante 66 de
UNEX y Accesorios para Band

Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x75 mm, con 1 compartimento y
con cubierta, montada sobre soportes horizontales. Artículos: ref. 66090
de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y  ref. 66072 de la serie Accesorios
para Bandeja aislante 66 de UNEX

M10 h Oficial electricista 2,6614,750,180
M11 h Ayudante electricista 1,1514,010,082
BG2C20D0L6VD m Bandeja perforada Unex 60x75 en U23X,gris, Bandeja aislante 66 de UNEX 8,618,441,020
BG2Z10A0L6V9 m Tapa Unex 75mm en U23X,gris, Accesorios para Bandeja aislante 66 de

UNEX
4,063,981,020

BGW2108A u P.p.accesorios p/bandejas PVC,60x75mm 0,970,971,000
BGY210A1 u P.p.elem.soporte p/bandej.aisl.PVC ancho=75mm,s/sop.horiz. 2,522,521,000
%0.03 % Costes indirectos 0,603,000,200

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.02.02.05 m Ø50 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre
halógeno, de diámetro Ø50mm, marca GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216.
Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de
halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y accesorios
de unión y fijación. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
Q2E.036 Ml. Tub. rígido PVC libre halógenos Ø50mm GEWISS RKHF clas.4422 23,5023,501,000
T06CN0025 Ud. Caja superf.PVC de 80x80 mm 0,301,500,200
%0.03 % Costes indirectos 0,893,000,296

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.02.02.06 m CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40

Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, libre de ha-
lógenos clasificación 4321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama,
con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fija-
ción y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la uni-
dad terminada por metro de tubería.

M01A0010 h Oficial primera 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
E20.0140 Ml. Tubería de PVC rígido de Ø40, libre de halógenos 7,837,831,000
E25.B712 Ud. Caja superf.PVC de 80x80 mm 0,241,200,200
%0.03 % Costes indirectos 0,333,000,110

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.02.02.07 m Ø32 RHKF

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre
halógeno, de diámetro Ø32mm, marca GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216.
Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de
halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y accesorios
de unión y fijación. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
Q2E.032 Ml. Tub. rígido PVC libre halógenos Ø32mm GEWISS RKHF clas.4422 13,2013,201,000
T06CN0025 Ud. Caja superf.PVC de 80x80 mm 0,301,500,200
%0.03 % Costes indirectos 0,583,000,193
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02.02.08 m Ø50 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro
50mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama,
con alambre guía colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de
albañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada y en per-
fecto estado. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

M01A0010 h Oficial primera 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 0,7014,010,050
M01A0030 h Peón 1,3913,890,100
Q2E.020 Ml. Tub.PVC corrug.Ø50mm/gp5 GEWISS negro 4,604,601,000
T05ZX0081 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,210,211,000
T06CN0100 Ud. Caja empotrar 120x100 mm 0,130,650,200
A02000010 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 0,5099,570,005
%0.03 % Costes indirectos 0,273,000,090

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.02.02.09 m Ø32 CURVABLE

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro
32mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama,
con alambre guía colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de
albañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada y en per-
fecto estado. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

M11 h Ayudante electricista 0,7014,010,050
M01A0010 h Oficial primera 1,4814,750,100
M01A0030 h Peón 1,3913,890,100
Q2E.016 Ml. Tub.PVC corrug.Ø32mm/gp5 GEWISS negro 1,901,901,000
T05ZX0081 Ml. Alambre guía 2mm. galvanizado 0,210,211,000
T06CN0100 Ud. Caja empotrar 120x100 mm 0,130,650,200
A02000010 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350 0,5099,570,005
%0.03 % Costes indirectos 0,193,000,063

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.02.03.01 m L.GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm² Cu

Tendido de cable unipolar de onductor de cobre 4(1x185) mm² RV-K 0,6/1
kV libre de halógenos. Completammente instalada y conexionada.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
P15AI110 ML. C.AISL.L.HALÓG.RZ1-K 0,6/1KV 1X185MM2 Cu 216,4054,104,000
%0.03 % Costes indirectos 6,673,002,222

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 228,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02.03.02 m 3(1x120)+(1x120) RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 3(1x120)+(1x120) mm² de Cu, con aislamien-
to de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de
humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4.
Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fija-
ciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento.

M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
T05ESA111 Ml. Cable Halógeno 1x120 RZ1-K(AS) 0,6/1kV 12,003,004,000
%0.03 % Costes indirectos 0,533,000,178

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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08.02.03.03 m 4(1x16)+1x16T RZ1-K-0,6/1 kV

Tendido de cable unipolar de 4(1x16)+1x16T mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de hu-
mos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Re-
alizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijacio-
nes a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
T05ESA105 Ml. Cable Halógeno 1x6 ALSECURE (0,6/1Kv.) 13,002,605,000
%0.03 % Costes indirectos 0,563,000,188

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

08.02.03.04 m 4(1x10)+(1x10) RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 4(1x10)+1x10T mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de hu-
mos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Re-
alizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijacio-
nes a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento.

M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
T05ESA104 Ml. Cable Halógeno 1x10 ALSECURE (0,6/1Kv.) 23,004,605,000
%0.03 % Costes indirectos 0,863,000,288

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.02.03.05 m 5G10  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opa-
cidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
T05ESA304 Ml. Cable Halógeno 5G10 ALSECURE (0,6/1Kv.) 17,0017,001,000
%0.03 % Costes indirectos 0,603,000,199

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.02.03.06 m 5G6  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opa-
cidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
T05BM5086 Ml. CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 5x6mm Cu 11,3011,301,000
%0.03 % Costes indirectos 0,433,000,142

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.02.03.07 m 3G6 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opa-
cidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
T05ESA303 Ml. Cable Halógeno 3G6 ALSECURE (0,6/1Kv.) 7,107,101,000
%0.03 % Costes indirectos 0,303,000,100

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.02.03.08 m 3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opa-
cidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4, clase CPR
Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de ter-
minales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en
perfecto estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
T05ESP2001 Ml. Cable Pirelli 3G1,5 AFUMEX 2,502,501,000
%0.03 % Costes indirectos 0,253,000,083

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.02.03.09 m 4(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 4(1x4)+(1x4)mm² Cu, con aislamiento de
750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos
y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Reali-
zado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijacio-
nes a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento.

M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
T05ESA024 Ml. Cable Halógeno 4mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 3,700,745,000
%0.03 % Costes indirectos 0,293,000,095

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.02.03.10 m 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5)mm² Cu, con aisla-
miento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de termina-
les y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfec-
to estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
T05ESA028 Ml. Cable Halógeno 25mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 33,4811,163,000
T05ESA022 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 0,790,791,000
%0.03 % Costes indirectos 1,123,000,372

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 38,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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08.02.03.11 m 2(1x2,5)+(1x2,5) ES07Z1-K(AS)

Tendido de cable unipolar de 2(1x2,5)+(1x2,5)T mm² Cu, con aislamiento
de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de hu-
mos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002.
Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fija-
ciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
T05ESA023 Ml. Cable Halógeno 2,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K) 4,501,503,000
%0.03 % Costes indirectos 0,313,000,103

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02.03.12 m Tendido cable , instalado con conductor de cobre aislado de1x50 mm2 de 750 V de sección
nominal.Instalada s/ NTE IEP-4.

Tendido cable unipolar de 1x50 mm2 aislamiento 750 V .Totalmente insta-
lado y conexionado.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
E20.1366 Ml. Conductor aislado 750 V de 50m/m2. 9,239,231,000
%0.03 % Costes indirectos 0,363,000,121

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.03.13 m 5G4  RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G4 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opa-
cidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
T05BM5084 Ml. CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 5x4mm Cu 8,058,051,000
%0.03 % Costes indirectos 0,413,000,138

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08.02.03.14 m 5G2,5 RZ1-K-0,6/1kV

Tendido de cable multipolar de 5G2,5mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opa-
cidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realizado
dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a
bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
T05ESA302 Ml. Cable Halógeno 5G2,5 ALSECURE (0,6/1Kv.) 5,505,501,000
%0.03 % Costes indirectos 0,343,000,113

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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08.02.04.01 ud C.ZONAS COMUNES

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie AT sobrepuesto o equivalente,
totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to,permitiendo una ampliación del 25%, capaz y conteniendo:
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40 3P+N.
- 1 interruptor magnetotérmico NSXmE 4P 50A, con bloque diferencial
3mA "AC".
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 40A, curva C 
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 32A, curva C 
- 1 int. diferencial. SCHNEIDER 2P 40A/30 mA.
- 10 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 32A C60N curva C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A C60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A C60N curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 29,5014,752,000
M11 h Ayudante electricista 28,0214,012,000
71589 UD ARMSUP72M125mmPTRANSP 339,92339,921,000
A13E.030 Ud Limitador sobretensiones permanentes MSU 255 256,1785,393,000
A13E.021 Ud. Limitador sobretensiones PRD20 3P+N. 186,00186,001,000
A1E.200 Ud. Interruptor magnetotérmico SHNEIDER NSXm 4P 50 A diferencial AC, 3mA 1.005,001.005,001,000
A1E.037 Ud. C60N 4x40A curva C 363,00121,003,000
E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 46,8846,881,000
A2E.047 Ud. ID 4x40A 300mA clase AC 390,00195,002,000
A1E.025 Ud. C60N 1P+N 32A curva C 620,0062,0010,000
A1E.023 Ud. C60N 1P+N 16/20A curva C 56,0056,001,000
A1E.022 Ud. C60N 1P+N 10A curva C 110,0055,002,000
A8E.012 Ud. Indicador luminoso verde SCHNEIDER ref.15108 45,0915,033,000
%0.03 % Costes indirectos 104,273,0034,756

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3.579,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.02.04.02 ud C.VIVIENDA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura marca ABB serie ICP empotrado o equiva-
lente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor control de potencia SCHNEIDER 2P 25A.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 1 bobina de protección contra sobretensiones permanentes MSU 255
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 limitador de sobretensión transitoria Quick PF 1P+N.
- Pequeño material, terminales, cableado, etc. El material ser todo de la
marca SCHNEIDER o equivalente. Todo ello según Memoria y esquema uni-
filar. Señalización de los circuitos y la empresa instaladora, por medio de
placas de plastico rígidas grabadas de forma indeleble.

M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
M11 h Ayudante electricista 14,0114,011,000
E57.9979 Ud. Cuadro ABB serie EUROPA empotrado (24 módulos) con puerta transparente 30,5030,501,000
E57.0225 Ud Interruptor automático de control de potencia SCHNEIDER ICP-M 2P 25A

curva C
35,2835,281,000

A1E.024 Ud. C60N 2x25A curva C 43,7543,751,000
A13E.030 Ud Limitador sobretensiones permanentes MSU 255 85,3985,391,000
E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 46,8846,881,000
E57.0025 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 20/25A 21,3121,311,000
E57.0006 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A 101,9020,385,000
E57.0011 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDERK 60N 2P 20A 15,0015,001,000
E57.0001 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A 20,0420,041,000
A13.040 Ud. Limitador contra sobretensiones transitorias Quick PF 1P+N 100,00100,001,000
%0.03 % Costes indirectos 15,863,005,288

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 544,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.04.03 ud C.RITI/RITS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB MISTRAL sobrepuesto o equivalente,
totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER2P 40A 30mA.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 16A K60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 10A K60N curva C.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
M11 h Ayudante electricista 14,0114,011,000
E57.9922 Ud. Cuadro Merlin Gerin KAEDRA estancos ref. 13982 ( 18 módulos) 60,8960,891,000
E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 46,8846,881,000
E57.0011 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDERK 60N 2P 20A 15,0015,001,000
E57.0006 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A 40,7620,382,000
E57.0001 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A 40,0820,042,000
%0.03 % Costes indirectos 6,973,002,324
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 239,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02.04.04 ud C.SALA HIDROS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura SCHNEIDER KAEDRA sobrepuesto o equi-
valente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 20A curva C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 16A curva C.
- 1 interruptores diferenciales SCHNEIDER 4P 40A 30mA.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN 2P 16A
K60N curva C.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN 2P 10A
K60N curva C.
- 1 contactor CT 2p 20A
- 1 selector manual-paro-marcha.
- 1 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 29,5014,752,000
M11 h Ayudante electricista 28,0214,012,000
E57.9925 Ud. Cuadro Merlin Gerin KAEDRA estancos ref. 13985 ( 36 módulos) 83,7883,781,000
A1E.034 Ud. C60N 4x20A curva C 90,3890,381,000
E57.0416 Ud Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 16A curva C 72,3072,301,000
E57.0310 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 4P 40A 30mA. 96,0596,051,000
E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 46,8846,881,000
E57.0006 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A 20,3820,381,000
E57.0001 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A 60,1220,043,000
A7E.015 Ud. Interruptor horario analógico IH 24 h srm 16 A 1C 46,2546,251,000
A3E.012 Ud. Contactor CT 25 A 2NA 27,7627,761,000
A5E.012 Ud Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones 15,9315,931,000
%0.03 % Costes indirectos 18,523,006,174

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 635,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.02.04.05 ud CUADRO PL.BAJA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 7 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 4 contactor CT 16A 2P.
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 10,6214,750,720
M11 h Ayudante electricista 10,0914,010,720
M127560009 UD Caja IP65 36m PuertransNT 101,76101,761,000
A1E.024 Ud. C60N 2x25A curva C 43,7543,751,000
E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 140,6446,883,000
E57.0006 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A 81,5220,384,000
E57.0001 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A 140,2820,047,000
A3E.012 Ud. Contactor CT 25 A 2NA 111,0427,764,000
A3E.020 Ud. Contacto auxiliar ACT 127,1231,784,000
A5E.012 Ud Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones 63,7215,934,000
%0.03 % Costes indirectos 24,923,008,305

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 855,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.02.04.06 ud CUADRO PL 1ª/3ª/4º/5ª

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 3 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 1 contactos auxiliares ACT
- 1 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 10,6214,750,720
M11 h Ayudante electricista 10,0914,010,720
M127560009 UD Caja IP65 36m PuertransNT 101,76101,761,000
A1E.024 Ud. C60N 2x25A curva C 43,7543,751,000
E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 93,7646,882,000
E57.0006 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A 61,1420,383,000
E57.0001 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A 100,2020,045,000
A3E.012 Ud. Contactor CT 25 A 2NA 27,7627,761,000
A7E.017 Ud. Minutero MIN 16 A 230 V 30,4930,491,000
A3E.020 Ud. Contacto auxiliar ACT 31,7831,781,000
A5E.012 Ud Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones 15,9315,931,000
%0.03 % Costes indirectos 15,823,005,273

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 543,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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08.02.04.07 ud CUADRO PL.2ª

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 10,6214,750,720
M11 h Ayudante electricista 10,0914,010,720
M127560009 UD Caja IP65 36m PuertransNT 101,76101,761,000
A1E.024 Ud. C60N 2x25A curva C 43,7543,751,000
E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 140,6446,883,000
E57.0006 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A 81,5220,384,000
E57.0001 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A 100,2020,045,000
A3E.012 Ud. Contactor CT 25 A 2NA 55,5227,762,000
A7E.017 Ud. Minutero MIN 16 A 230 V 30,4930,491,000
A3E.020 Ud. Contacto auxiliar ACT 63,5631,782,000
A5E.012 Ud Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones 31,8615,932,000
%0.03 % Costes indirectos 20,103,006,700

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 690,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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08.02.04.08 ud C.ESCALERA VIVIENDAS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL empotrado o equiva-
lente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funciona-
miento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 1 interruptores diferenciales 2P 40A 30mA.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A C60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 minuteros MIN 16A
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 10,6214,750,720
M11 h Ayudante electricista 10,0914,010,720
ICP-EA26T UD CAJA EMPICP26 PTRANS 49,5049,501,000
A1E.024 Ud. C60N 2x25A curva C 43,7543,751,000
E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 46,8846,881,000
E57.0006 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A 61,1420,383,000
E57.0001 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A 40,0820,042,000
A7E.017 Ud. Minutero MIN 16 A 230 V 30,4930,491,000
%0.03 % Costes indirectos 8,783,002,926

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 301,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02.04.09 ud C.TRASTEROS

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 2 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 6 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 IHP.
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
M11 h Ayudante electricista 14,0114,011,000
M127560009 UD Caja IP65 36m PuertransNT 101,76101,761,000
A1E.024 Ud. C60N 2x25A curva C 43,7543,751,000
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E57.0300 Ud. Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA. 93,7646,882,000
E57.0006 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A 40,7620,382,000
E57.0001 Ud. Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A 120,2420,046,000
A3E.012 Ud. Contactor CT 25 A 2NA 55,5227,762,000
A7E.015 Ud. Interruptor horario analógico IH 24 h srm 16 A 1C 92,5046,252,000
A5E.012 Ud Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones 79,6515,935,000
%0.03 % Costes indirectos 19,703,006,567

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 676,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

08.02.04.10 ud C.SGA

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP 65 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 4 pilotos luminosos.
- 4 inperuptores 2P 20A.
- 4 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líneas
dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con collari-
nes. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas rodadu-
ras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero, punte-
ras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con número
asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
M11 h Ayudante electricista 14,0114,011,000
E57.9922 Ud. Cuadro Merlin Gerin KAEDRA estancos ref. 13982 ( 18 módulos) 60,8960,891,000
A8E.012 Ud. Indicador luminoso verde SCHNEIDER ref.15108 60,1215,034,000
A7E.027 Ud. Interruptor en carga I Merlin Gerin 1P 20A sin piloto 45,0011,254,000
A7E.018 Ud. Interruptor horario digital IHP 24 h 16 A 1C 451,00112,754,000
%0.03 % Costes indirectos 19,373,006,458

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 665,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

08.02.05.01 ud Punto de luz sencillo

Punto de luz sencillo con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p. de entuba-
do de PVC flexible IP677-UNE 20324 D20 mm.libre de halógeno, cajas de
registro, cableado con cable cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K des-
lizante y no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad re-
ducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado, incluso
apertura, sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

M10 h Oficial electricista 5,9014,750,400
M11 h Ayudante electricista 5,6014,010,400
E20.0121 Ml. Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm 4,620,776,000
T05ESA015 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 14,400,8018,000
E36.0100 Ml. Apertura y sellado de rozas 4,410,637,000
E20.B010 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,120,400,300
%0.03 % Costes indirectos 1,053,000,351

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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08.02.05.02 ud Punto de luz conmutado con

Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,incluso p.p. tubo
de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529
D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable de cobre de 1,5 mm2., ais-
lamiento ES07Z1-K , deslizante y no propagador de incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño mate-
rial. Instalado incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y
49..

M10 h Oficial electricista 8,8514,750,600
M11 h Ayudante electricista 8,4114,010,600
E36.0100 Ml. Apertura y sellado de rozas 5,670,639,000
E20.0121 Ml. Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm 6,930,779,000
T05ESA015 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 21,600,8027,000
E20.B010 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,120,400,300
%0.03 % Costes indirectos 1,553,000,516

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 53,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

08.02.05.03 ud Punto de luz cruzamiento con

Punto de luz cruzamiento con T.T. en alumbrado interior ,incluso p.p. tubo
de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529
D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable de cobre de 1,5 mm2., ais-
lamiento ES07Z1-K , deslizante y no propagador de incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño mate-
rial. Instalado incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43 y
49..

M10 h Oficial electricista 11,8014,750,800
M11 h Ayudante electricista 11,2114,010,800
E36.0100 Ml. Apertura y sellado de rozas 5,670,639,000
E20.0121 Ml. Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm 9,240,7712,000
T05ESA015 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 28,800,8036,000
E20.B010 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,120,400,300
%0.03 % Costes indirectos 2,003,000,668

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 68,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.02.05.04 ud Punto de luz de emergencia

Punto de luz de emergencia con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p. de
entubado de PVC flexible libre de halógenos IP677-UNE 20324 D20 mm.,
cajas de registro, cableado con cable cobre de 1,5 mm2., aislamiento
ES07Z1-K,deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos
y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instala-
do, incluso apertura, sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

M10 h Oficial electricista 5,9014,750,400
M11 h Ayudante electricista 5,6014,010,400
T05ESA015 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 14,400,8018,000
E20.0121 Ml. Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm 4,620,776,000
E36.0100 Ml. Apertura y sellado de rozas 4,410,637,000
E20.B010 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,120,400,300
%0.03 % Costes indirectos 1,053,000,351

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08.02.05.05 ud Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV

Punto de luz en el interior de alumbrado interior, realizado con cable man-
guera RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu, derivacines realizadas con caja de de
derivación con clemas en su interior, p.p. de cajas de registro, pequeño ma-
terial, apertura sellado de rozas, tubo D20 mm, etc. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el
REBT.

M10 h Oficial electricista 4,4314,750,300
M11 h Ayudante electricista 4,2014,010,300
T05BM0040 Ml. CABLE PVC RV 0.6/1KV.3G1.5mm Cu 30,002,5012,000
T06CA0152 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,500,501,000
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T06XR0000 Ud. Regleta de conexión 12x4mm² 0,270,680,400
%0.03 % Costes indirectos 1,183,000,394

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.02.05.06 ud Interruptor simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de interruptor simple luminoso de dos módulos,
1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equiva-
lente, incluyendo 1 interruptor luminoso de la serie MÀTIX de BTicino,
mando basculante, unipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de
tensión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5001M2A, placa
de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal,
de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, sopor-
te TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas
cuadradas universales y placas formato universal, compatible con las pla-
cas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos
de la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con
sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso me-
dios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE
IEB 48.

M10 h Oficial electricista 2,2114,750,150
M11 h Ayudante electricista 2,1014,010,150
E22JFA0020X ud Interruptor MÀTIX basculante, 1P, 16A, 2mód, blanco, ref. AM5001M2A 3,703,701,000
E22JFA0400X ud Pl MÀTIX, univ, 2m, blanco, ref. AM4802BN 2,112,111,000
E22JFA0210X ud Soporte TT MÀTIX, univ, 2m, 2 tornillos, ref. AM4702E 1,161,161,000
E22JFA0300X ud Caja emp BTICINO, hueco, red, 68x51mm, 2mód, ref. PB502 4,264,261,000
%0.03 % Costes indirectos 0,473,000,155

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

08.02.05.07 ud Conmutador luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de conmutador luminoso de dos módulos, 1P
16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equivalen-
te, incluyendo 1 conmutador luminoso de la serie MÀTIX de BTicino, man-
do basculante, unipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de ten-
sión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5003M2A, placa de la
serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2
módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT
de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadra-
das universales y placas formato universal, compatible con las placas de la
serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la mar-
ca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema
de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxilia-
res y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

M10 h Oficial electricista 2,2114,750,150
M11 h Ayudante electricista 2,1014,010,150
E22JFA0060X ud Conmutador MÀTIX basc., 1P, 16A, 2mód, blanco, ref. AM5003M2A 5,075,071,000
E22JFA0400X ud Pl MÀTIX, univ, 2m, blanco, ref. AM4802BN 2,112,111,000
E22JFA0210X ud Soporte TT MÀTIX, univ, 2m, 2 tornillos, ref. AM4702E 1,161,161,000
E22JFA0300X ud Caja emp BTICINO, hueco, red, 68x51mm, 2mód, ref. PB502 4,264,261,000
%0.03 % Costes indirectos 0,513,000,169

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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08.02.05.08 ud Cruzamiento luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de cruzamiento luminoso de dos módulos, 1P
16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equivalen-
te, incluyendo 1 cruzamiento luminoso de la serie MÀTIX de BTicino, man-
do basculante, unipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de ten-
sión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5012/2, placa de la
serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2
módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte TT
de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cuadra-
das universales y placas formato universal, compatible con las placas de la
serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de la mar-
ca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sistema
de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios auxilia-
res y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

M10 h Oficial electricista 2,2114,750,150
M11 h Ayudante electricista 2,1014,010,150
E22JFA0070X ud Cruzamiento MÀTIX basc., 1P, 16A, 2mód, blanco, ref. AM5012/2 9,409,401,000
E22JFA0400X ud Pl MÀTIX, univ, 2m, blanco, ref. AM4802BN 2,112,111,000
E22JFA0210X ud Soporte TT MÀTIX, univ, 2m, 2 tornillos, ref. AM4702E 1,161,161,000
E22JFA0300X ud Caja emp BTICINO, hueco, red, 68x51mm, 2mód, ref. PB502 4,264,261,000
%0.03 % Costes indirectos 0,643,000,212

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.02.05.09 ud Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra

Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra, ins-
talada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (tipo
ES07Z1-K), marca Bticino, serie Matix, incluyendo 1 base de corriente tipo
schuko de la serie MÀTIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra (2P+T),
de 10/16 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, con al-
veolos protegidos, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5440/2,  placa
de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal,
de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, sopor-
te TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas
cuadradas universales y placas formato universal, compatible con las pla-
cas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos
de la marca BTicino o equivalente, de empotrar, de 68x51 mm, para tabi-
que hueco, con sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos,
ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente instala-
do s/RBT-02 y NTE IEB 48.2, empotrado y aislado bajo de tubo de Polipro-
pileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20 mm.in-
cluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular, soporte 503S/2A y
placa AM4819, color a definir por dirección facultativa p.p. de cajas de deri-
vación y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
E20.0160 Ud. Caja empotrar rectangular 1 a 3 element. 0,400,401,000
E20.4100 Ud. Toma de corriente Shuko BTicino Matix AM5440/2 3,373,371,000
E71.4000 Ud. Soporte BTICINO Matix ref. 503S/2A 1,451,451,000
E71.4010 Ud. Placa BTICINO Matix ref. AM4819 1,361,361,000
E20.1345 Ml. Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2. 18,751,2515,000
E20.0016 Ml. Tubo HFX lígero corruagado libre de halógenos de diámetro 16mm gris ral

7035
4,380,736,000

E36.0100 Ml. Apertura y sellado de rozas 0,630,631,000
%0.03 % Costes indirectos 1,003,000,332

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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08.02.05.10 ud Doble toma de corriente (TV)

Doble toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizan-
te y no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reduci-
da (tipo ES07Z1-K), según norna UNE 21.002, empotrado y aislado bajo de
tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN
60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular
de 7 módulos, soporte 506SA y placa AM4806 o equivalente, color a defi-
nir por dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
E20.0164 Ud. Caja empotrar rectangular 7 elementos 3,613,611,000
E20.4100 Ud. Toma de corriente Shuko BTicino Matix AM5440/2 6,743,372,000
E71.4006 Ud. Soporte BTICINO Matix ref. 506LSA 2,802,801,000
E71.4016 Ud. Placa BTICINO Matix ref. AM4806 2,532,531,000
E20.1345 Ml. Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2. 22,501,2518,000
E20.0016 Ml. Tubo HFX lígero corruagado libre de halógenos de diámetro 16mm gris ral

7035
4,380,736,000

E36.0100 Ml. Apertura y sellado de rozas 0,630,631,000
%0.03 % Costes indirectos 1,473,000,489

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 50,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.02.05.11 ud Triple toma de corriente (TV)

Triple toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizan-
te y no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reduci-
da (tipo ES07Z1-K), según norna UNE 21.002, empotrado y aislado bajo de
tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN
60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular
de 8 módulos, soporte 4xAM4702 y placa AM4802/4 o equivalente, color a
definir por dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y pequeño ma-
terial, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
E20.0164 Ud. Caja empotrar rectangular 7 elementos 3,613,611,000
E20.4100 Ud. Toma de corriente Shuko BTicino Matix AM5440/2 10,113,373,000
E71.4006 Ud. Soporte BTICINO Matix ref. 506LSA 2,802,801,000
E71.4016 Ud. Placa BTICINO Matix ref. AM4806 2,532,531,000
E20.1345 Ml. Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2. 22,501,2518,000
E20.0016 Ml. Tubo HFX lígero corruagado libre de halógenos de diámetro 16mm gris ral

7035
4,380,736,000

E36.0100 Ml. Apertura y sellado de rozas 0,630,631,000
%0.03 % Costes indirectos 1,573,000,523

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 53,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08.02.05.12 ud Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A

Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A con puesta a
tierra, realizada con cable de cobre de 6 mm2 de sección nominal y aisla-
miento 750 V, con baja emisión de humos opacos, empotrado y aislado ba-
jo tubo de PVC flexible de 23 mm y terminación en bornas de conexión, in-
cluso tubo, p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura y sella-
do de rozas. S/ NTE IEB-50.

M10 h Oficial electricista 4,4314,750,300
M11 h Ayudante electricista 4,2014,010,300
E20.0241 Ud. Placa 1 a 3 elem., GEWISS serie 9000 0,820,821,000
E20.0660 Ud. Caja empotrar rectangular 1 a 3 element. 0,380,381,000
E20.0052 Ud. Enchufe 25 A., GEWISS serie 9000. 2,422,421,000
E20.0730 Ml. Tubo Pvc para empotrar D 23 mm. 2,730,397,000
E36.0100 Ml. Apertura y sellado de rozas 3,780,636,000
E20.0840 Ml. Cable con aisl. Pvc sencillo 1x6 mm2. 16,170,7721,000
%0.03 % Costes indirectos 1,053,000,349
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.02.05.13 ud T.C. en caja derivación 1,5 mm2 cable ES07Z1-K

Toma de corriente mediante caja de derivación plástica, de diámetro
Ø80mm y cuatro agujeros y conos pasacables, marca GEWISS GW44052,
p.p. de conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección con aislamiento de
750V, tipo ES07Z1-K(AS) s/UNE 21.1002, incluyendo puesta a tierra, bajo
tubo de PVC curvable de Ø 20 mm de diámetro. Incluyendo p.p. de cajas
de derivación, elementos de sujeción, pequeño material y apertura y sella-
do de rozas. Totalmente instalada, conexionada, en perfecto estado de fun-
cionamiento y cumpliendo el REBT.

M10 h Oficial electricista 8,8514,750,600
M11 h Ayudante electricista 8,4114,010,600
BG61TUA2 u Caja redonda., 2/mód.,Ref. 500 1,011,011,000
BG6ZTN32 u Soporte tornillos 0,900,901,000
Q2E.013 Ml. Tub.PVC corrug.Ø20mm/gp5 GEWISS negro 4,500,905,000
T05ESA015 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 12,000,8015,000
%0.03 % Costes indirectos 1,073,000,357

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.02.05.14 ud Punto Timbre

Punto de timbre compuesto por elementos BTICINO serie MÁTIX: placa, so-
porte y mecanismos  de caja rectangular 503E, un pulsador AM5005/2D ,
soporte 503S/2A, placa AM4819  y zumbador AM5048 o equivalente,inclu-
so entubado de con tubo curvable de PVC D20 mm, cableado con conduc-
tor de cobre, aislamiento de 750 V de 2,5 mm2, deslizante y no propaga-
dor de incendio y pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas..

M10 h Oficial electricista 5,9014,750,400
M11 h Ayudante electricista 5,6014,010,400
E20.0160 Ud. Caja empotrar rectangular 1 a 3 element. 0,800,402,000
E71.0356 Ud. Pulsador marca BTICINO serie Mátix AM5005/2D 2 módulos 3,633,631,000
E71.4010 Ud. Placa BTICINO Matix ref. AM4819 2,721,362,000
E71.4000 Ud. Soporte BTICINO Matix ref. 503S/2A 2,901,452,000
E71.0358 Ud. Zumbador marca BTICINO serie Mátix ref.AM5048 10,5510,551,000
E20.1345 Ml. Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2. 7,501,256,000
E20.0720 Ml. Tubo PVC para empotrar D 16 mm. 0,380,192,000
%0.03 % Costes indirectos 1,203,000,400

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

08.02.05.15 ud Toma de corriente termo emp. Mátix 2P+T, 16A/230V

Suministro e instalación de de toma de corriente para termo eléctrico,
2P+T 16A/230V, empotrada en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix,
incluyendo 1 base de corriente tipo schuko de la serie MÀTIX de BTicino,
bipolar más conexión a tierra (2P+T), de 10/16 A de intensidad nominal y
230 V a.c. de tensión nominal, con alveolos protegidos, de 2 módulos, aca-
bado blanco, ref. AM5440/2, 1 interruptor de la serie MÀTIX de BTicino,
mando basculante, bipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de
tensión nominal, de 1 módulo, acabado blanco, ref. AM5011, placa de la
serie MÀTIX de BTicino o equivalente, para sistema de instalación en caja
universal, de 3 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref.
AM4803BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, con 2 tornillos, para
placa rectangular de 3 módulos, compatible con las placas de la serie Ma-
gic, ref. 503SA, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTicino,
de empotrar, para tabique hueco, para placa rectangular, de
110x69x51mm, con sistema de fijación por cremallera, de 3 módulos, ref.
PB503, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.
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M10 h Oficial electricista 2,2114,750,150
M11 h Ayudante electricista 2,1014,010,150
E22JFA0100X ud Base schuko MÀTIX, 2P+T, 16A/230V, 2mód, blanco, ref. AM5440/2 5,355,351,000
E22JFA0040X ud Interruptor MÀTIX basculante, 2P, 16A, 1mód, blanco, ref. AM5011 10,1310,131,000
E22JFA0410X ud Pl MÀTIX, rectan, 3m, blanco, ref. AM4803BN 2,242,241,000
E22JFA0220X ud Soporte TT MÀTIX, 3 módulos, 2 tornillos, ref. 503SA 2,402,401,000
E22JFA0310X ud Caja emp BTICINO, hueco, rectan, 110x69x51mm, 3mód, ref. PB503 4,094,091,000
%0.03 % Costes indirectos 0,863,000,285

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.02.05.16 ud Pulsador simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Suministro e instalación de pulsador simple luminoso de dos módulos 1P
16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Mátix, incluyendo 1
pulsador de la serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, con 1 contacto
unipolar del tipo NA, de 10 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de ten-
sión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5005M2A, placa de la
serie MÀTIX de BTicino o equivalente, para sistema de instalación en caja
universal, de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref.
AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tor-
nillos, para cajas cuadradas universales y placas formato universal, compati-
ble con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación
de mecanismos de la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabi-
que hueco, con sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos,
ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente instala-
do s/RBT-02 y NTE IEB 48.

M10 h Oficial electricista 2,2114,750,150
M11 h Ayudante electricista 2,1014,010,150
E22JFA0030X ud Pulsador MÀTIX basculante, 1P, 10A, 2mód, blanco, ref. AM5005M2A 5,245,241,000
E22JFA0400X ud Pl MÀTIX, univ, 2m, blanco, ref. AM4802BN 2,112,111,000
E22JFA0210X ud Soporte TT MÀTIX, univ, 2m, 2 tornillos, ref. AM4702E 1,161,161,000
E22JFA0300X ud Caja emp BTICINO, hueco, red, 68x51mm, 2mód, ref. PB502 4,264,261,000
%0.03 % Costes indirectos 0,513,000,171

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.02.05.17 ud Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL

Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL, o equiva-
lente (según criterio de la D.F.), con modo de operación normal, maes-
tro-esclavo, monitorización, pausa de seguridad y función deshabilitar.  An-
gulo de cobertura 360º. Alcance máximo de 24 m de radio instalado a una
altura de 2,50 m. Sensor de luminosidad contínuo desde 10 hasta 2000
lux.entubado mediante tubo curvable de PVC de diámetro 16 mm, clasifica-
ción 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de cobre de 1,5
mm2, aislamiento de 750V deslizante y no propagador de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumpliendo la
UNE 21.1002, p.p. de cajas de registro, pequeño material, apertura y sella-
do de rozas, etc.. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento. . Totalmente instalado, conexionado y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 7,3814,750,500
M11 h Ayudante electricista 7,0114,010,500
E.M630919 Ud Detector de presencia y control de iluminación para sistema domó 87,0087,001,000
E20.0660 Ud. Caja empotrar rectangular 1 a 3 element. 0,380,381,000
E20.0720 Ml. Tubo PVC para empotrar D 16 mm. 0,570,193,000
E20.0810 Ml. Cable con aisl. Pvc sencillo 1x1 1/2 mm2 0,690,233,000
%0.03 % Costes indirectos 3,093,001,030

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 106,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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08.02.05.18 ud Punto de luz sencillo

Punto de luz sencillo con TT adosado a la pared, incluso cable de cobre de
1,5 mm² de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K deslizante y no propa-
gador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según nor-
na UNE 21.002, tubo de PVC rígido libre de halógenos IP667-UNE20324 D
20 mm., portalámparas,cajas de derivación, elementos de fijación, pequeño
material. Totalmente instalado, conexionmado y en perfecto estado de fun-
cionamient

M10 h Oficial electricista 5,9014,750,400
M11 h Ayudante electricista 5,6014,010,400
T05ESA015 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 14,400,8018,000
E20.0220 Ml. Tubo de PVC rígido libre de halógenos de Ø20, 16,982,836,000
E20.B010 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,120,400,300
%0.03 % Costes indirectos 1,293,000,430

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 44,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

08.02.05.19 ud Punto de luz de emergencia

Punto de luz de emergencia con TT adosado a la pared, incluso cable de
cobre de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K deslizante y
no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
según norna UNE 21.002, tubo de PVC rígido libre de halógenos
IP667-UNE20324 D 20 mm.,libre de halógeno, cajas de derivación, elemen-
tos de fijación, pequeño material. Totalmente instalado, conexionmado y
en perfecto estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 5,9014,750,400
M11 h Ayudante electricista 5,6014,010,400
T05ESA015 Ml. Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K) 14,400,8018,000
E20.0220 Ml. Tubo de PVC rígido libre de halógenos de Ø20, 16,982,836,000
E20.B010 Ud. Caja deriv.emp.100x100x50 garras 0,120,400,300
%0.03 % Costes indirectos 1,293,000,430

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 44,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

08.02.05.20 ud Interruptor sencillo sobrepuesto serie MÁTIX Idrobox IP40

Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compuesto por elemen-
tos de la marca BTICINO, serie MÁTIX, interruptor A5001/2, caja de superfi-
cie MÁTIX Idrobox IP40 ref.25402 o equivalente. Totalmente instalado, co-
nexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
PBTI25402 u Caja sup. IDROBOX, IP-40, horiz., 2mód, ref. 25402 2,742,741,000
PBTIAM5001-2 u Interruptor MÀTIX basculante, 1P, 16A, 2mód, blanco, ref. AM5001/2 2,982,981,000
%0.03 % Costes indirectos 0,263,000,086

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02.05.21 ud T.C. sobrep. MATIX IDROBOX IP40 SENCILLA

Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V, IP40, de la marca
BTICINO serie MATIX Idrobox o equivalente, instalada con p.p. de conduc-
tor de cobre de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de 750V deslizante,
no propagador de incendios, dentro de tubo rígido 20 mm de diámetro,
de libre de halógenos s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086 marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216. Incluyendo elementos BTI-
CINO serie MATIX Idrobox: base schuko ref. AM5440/2, caja de superficie
ref. 25404/2, p.p. de cajas de registro y derivación y pequeño material. To-
talmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento,
cumpliendo el REBT.

M10 h Oficial electricista 11,8014,750,800
M11 h Ayudante electricista 11,2114,010,800
T05BSP209 Ml. Cable flexible 1x2.5(H07V-K)Cu 23,401,3018,000
T18RR1008 Ml. TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 7 6,421,076,000
PBTIAM5440-2 u Base schuko MÀTIX, 2P+T, 16A/230V, 2mód, blanco, ref. AM5440/2 4,304,301,000

391 julio 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBTI25402 u Caja sup. IDROBOX, IP-40, horiz., 2mód, ref. 25402 2,742,741,000
%0.03 % Costes indirectos 1,803,000,599

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 61,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.02.06.01 ud DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54 CLASE II

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54
CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,conexionada y en perfecto es-
tado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
O1E.045 Ud DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840

IP-54 CLASE II
45,7545,751,000

%0.03 % Costes indirectos 1,553,000,515

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

08.02.06.02 ud DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54 CLASE II

DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54
CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,conexionada y en perfecto es-
tado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
O1E.044 Ud DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840

IP-54 CLASE II
62,0762,071,000

%0.03 % Costes indirectos 2,033,000,678

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 69,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.02.06.03 ud LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO ICE-LINE OD-2969 25W LED840

LUMINARIA DE ADOSAR ODEL LUX OD-2941 1X39W H.F. + T5 39W/840 o
equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de
funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
P1E.004 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO ICE-LINE OD-2969

25W LED840
211,14211,141,000

%0.03 % Costes indirectos 6,513,002,169

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 223,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

08.02.06.04 ud LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A 32W LED840 IP-66

LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A
32W LED840 IP-66 o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
O1E.188 Ud LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A

32W LED840 IP-66
89,8389,831,000

%0.03 % Costes indirectos 2,873,000,956

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 98,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.02.06.05 ud LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W LED840 IP-65

LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W
LED840 IP-65 o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
Z3E.016 Ud LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W

LED840 IP-65
609,00609,001,000

%0.03 % Costes indirectos 18,443,006,148

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 633,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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08.02.06.06 ud LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V DC LED840 IP-65+ DRIVER
220V/4W/24V + CAJA 10406

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V
DC LED840 IP-65 + DRIVER 220V/4W/24V + CAJA 10406 o equivalente .
Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
O1E.190 Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4

2,6W/24V DC LED840 IP-65 + CAJA 10406
182,50182,501,000

E33.6006 Ud. DRIVER 220V/4W/24V 24,4024,401,000
%0.03 % Costes indirectos 6,383,002,127

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 219,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

08.02.06.07 ud LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MOON OD-4320 3W LED COLOR
BLANCO

LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MOON
OD-4320 3W LED COLOR BLANCO o equivalente. Totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
E33.2740 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310

S 1,2W LED IP-22
89,3189,311,000

%0.03 % Costes indirectos 2,773,000,922

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 94,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

08.02.06.08 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S
1,2W LED IP-22 o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
F1E.6096 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310

S 1,2W LED IP-22
39,6439,641,000

%0.03 % Costes indirectos 1,283,000,425

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

08.02.06.09 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA
EMPOTRAR

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S
1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR o equivalente . Totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
T11ISP144 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310

S 1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR
45,4745,471,000

%0.03 % Costes indirectos 1,453,000,484

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

08.02.06.10 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA
EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALIDA DERECH

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S
1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALI-
DA DERECHA o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado de
funcionamiento.

M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
01E.093 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310

S 1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA
SALIDA DERECH

80,8880,881,000

%0.03 % Costes indirectos 2,603,000,866
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

08.02.06.11 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S
1,2W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
M11 h Ayudante electricista 2,8014,010,200
E33.2715 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360

S 1,2W LED IP-65
55,3955,391,000

%0.03 % Costes indirectos 1,833,000,611

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 62,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.02.06.12 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 + CAJA
EMPOTRAR

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S
1,2W LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR o equivalente. Totalmente instalada,
conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
E17BB0250 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360

S 1,2W LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR
55,3955,391,000

%0.03 % Costes indirectos 1,753,000,583

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 60,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.02.06.13 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 + CAJA
EMPOTRAR + PICTOGRAMA SALIDA

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO PICTOGRAMA
SALIDA o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto es-
tado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
E17BAC0040 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360

S 1,2W LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR + PICTOGRAMA SALIDA
57,4757,471,000

%0.03 % Costes indirectos 1,813,000,604

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 62,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

08.02.06.14 ud LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L 3W LED IP-65

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L
3W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en per-
fecto estado de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 1,4814,750,100
M11 h Ayudante electricista 1,4014,010,100
T11IMP165 Ud. LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360

L 3W LED IP-65
75,0675,061,000

%0.03 % Costes indirectos 2,343,000,779

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 80,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.02.07.01 ud Equipotencial baños 2,5mm²

Conexión de Tierra equipotencial en paralelo en cuartos de baño,vestua-
rios, realizado con conductor de Cu de H07V-K,.de 2,5 mm², caja modular
de empotrar estancas IP55 GEWISS ref.GW 48671, pletina de cobre,cablea-
do y grapas de fijación y/o soldadura,conexionando las canalizaciónes me-
tálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos
los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
M11 h Ayudante electricista 14,0114,011,000
T05BSP210 Ml. Cable flexible 1x4(H07V-K)Cu 10,250,4125,000
E20.0000 Ud Caja de derivación GEWISS ref.48671 9,159,151,000
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%0.03 % Costes indirectos 1,453,000,482

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.02.07.02 ud EQUIPOTENCIAL MAQUINAS 6mm²

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 750 V.de
6 mm² y grapas de fijación, uniéndola a la puesta a tierra.

M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
T05BSP211 Ml. CABLE FLEXIBLE 1x6(H07V-K)CU 14,250,9515,000
%0.03 % Costes indirectos 0,873,000,290

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 29,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.04.01.01 ud Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en

Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en armario marca
MACOIN caja, marco y puerta ciega en acabado pintado. Incluso mano de
obra de albañilería para empotrar. Totalmente colocado, acabados y en
perfecto estado de funcionamiento.

M01A0010 h Oficial primera 3,6914,750,250
M01A0030 h Peón 3,4713,890,250
E18.0300 Ud. Extintor de Polvo Polivalente de 6 Kg, 50,8950,891,000
E18.0310 Ud. Cajetín de acero inoxidable con cristal. 31,3631,361,000
E36.0107 ud. Apertura y sellado de hueco para empo- 9,619,611,000
%0.03 % Costes indirectos 2,973,000,990

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 101,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.04.01.02 ud Extintor eficacia 34B de 5

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico (CO2) Totalmente
colocado, acabado y en perfecto estado de funcionamiento.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,750,200
M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
E18.0010 Ud. Extintor de anhídrido carbónico 34 B 124,17124,171,000
%0.03 % Costes indirectos 3,903,001,299

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 133,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

08.04.02.01 ud Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm

Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm (material M1) y de di-
mensiones 105x297 (cumpliendo CTE) fotoluminoscente categoría A, color
verde mate sin brillo, enmarcados con soporte base en aluminio anodiza-
do curvo o plano, totalmente instalado en lugar según proyecto/plan de
autoprotección.

M01A0030 h Peón 1,7413,890,125
SALIDA ud Placa señaliz evac esc y medios móv extinc Al 105x297 mm 4,144,141,000
MARCO SAL ud Marco placa escalera aluminio curvo-plano 105x297mm 12,7312,731,000
%0.03 % Costes indirectos 0,563,000,186

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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08.04.03.01 ud Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas

Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas diseñada y fabricada
por AGUILERA ELECTRÓNICA o equivalentesegún Norma UNE 23007-2,
dispone de certificado de conformidad CE.
Dispone de:
Máximo 30 detectores por zona.
Activación manual de alarma de evacuación.
Control de niveles de acceso por llave.
Desconexión individual de zonas de detección y sirena.
Modo prueba de zonas por un solo operario.
Relé de alarma con salida libre de tensión.
Relé de avería con salida libre de tensión.
2 circuitos de sirena supervisados con indicador individual de avería.
Final de línea activo.
4 zonas de detección convencional
2 Baterías de 12V/7Ah 
Salida de Sirena 1 y 2: 24Vcc
Salidas auxiliar : 24Vcc
Conectada a todos los elementos de la instalación. Totalmente instalada,
conexionada, montada, probada y funcionando; incluso puesta en marcha
de la instalación.

M10 h Oficial electricista 8,8514,750,600
M11 h Ayudante electricista 7,0114,010,500
T15DC0042 ud CENTRAL DE 4 ZONAS MICROPROCESADA DE DETECCION 205,00205,001,000
T15DC5065 ud BATERIA DE EMERGENCIA 12 V. 7 A 80,0040,002,000
%0.03 % Costes indirectos 9,033,003,009

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 309,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

08.04.03.02 ud AE002/OPS. Detector óptico de humos a 24 V (con rearme automático)

Detector óptico de humos a 24 V AE002/OPS (con rearme automático). De-
sarrollado y fabricado por Aguilera Electrónica o equivalente según norma
UNE EN54-7, certificado por AENOR. Formado por cámara oscura, diseña-
da con un laberinto que permite entrar el humo pero no la luz, provista de
emisor y receptor que operan según el principio de luz dispersa y un circui-
to con la electrónica adecuada para un correcto control. Salida para indica-
dor de alarma remota, estabilizador de tensión y chequeo automático de
funcionamiento, visible en el led luminoso el cual queda enclavado cuando
entra en alarma. Montado en carcasa de ABS blanco de 105 Ø x 68 mm de
alto, incluso zócalo convencionales AE/ZCB. (versión baja 10 mm.Consumo
máximo: 180 µA en reposo y 22 mA en alarma.

M10 h Oficial electricista 5,1614,750,350
PAGUAE002_OPS u AE002/OPS. Detector óptico de humos a 24 V (con rearme automático) 42,6242,621,000
PAGUAE_ZCB u AE/ZCB. Zócalo convencionales (versión baja 10 mm.) 2,852,851,000
PGENP15.0161 u Pequeño material eléctrico 14,001,4010,000
%0.03 % Costes indirectos 1,943,000,646

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 66,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

08.04.03.03 ud Sirena acustica bitonal de alarma.

Sirena acustica bitonal  Aguilera Electrónica AE/V-AS1 o equivalente. otal-
mente montado, probado y funcionando.

M11 h Ayudante electricista 7,0114,010,500
T15DC0032 ud SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL A 24 21,3321,331,000
2X15CP m CABLE BICOLOR ROJO/NEGRO 2x1,5 13,091,877,000
Q2E.028 Ml. Tub. rígido PVC libre halógenos Ø20mm GEWISS RKHF clas.4422 9,731,397,000
%0.03 % Costes indirectos 1,543,000,512

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 52,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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08.04.03.04 ud Sirena electrónica con foco exterior

Sirena acustica bitonal Aguilera Electrónica AE/V-ASF1 para exteriores o
equivalente. Totalmente montado, probado y funcionando.

M11 h Ayudante electricista 7,0114,010,500
A_303030301P Ud AE/V-ASF1. Sirena electrónica con foco 65,8565,851,000
AGUDESC017 Ud Pequeño material 1,000,1010,000
2X15CP m CABLE BICOLOR ROJO/NEGRO 2x1,5 13,091,877,000
Q2E.028 Ml. Tub. rígido PVC libre halógenos Ø20mm GEWISS RKHF clas.4422 9,731,397,000
%0.03 % Costes indirectos 2,903,000,967

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 99,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08.04.03.05 ud AE/V-PE. Pulsador de emergencia

Pulsador de evacuación de Aguilera Electrónica o equivalente, diseñado pa-
ra su instalación en salidas de emergencia. Color verde. Uso interior. Equi-
pado con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme,tapa
de protección de metacrilato transparente, contactos normalmente abierto
NA, común C y normalmente cerrado NC y lámina de plástico calibrada pa-
ra que se enclave y no rompa. Ubicado en caja ABS de 98X98X50 mm.

M10 h Oficial electricista 5,1614,750,350
PAGUAE_V-PE u Pulsador de emergencia 16,3016,301,000
PGENP15.0161 u Pequeño material eléctrico 14,001,4010,000
%0.03 % Costes indirectos 1,073,000,355

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.04.03.06 ud AE/V-R2450B15. Retenedor 50 kg para suelo con brazo extensible 15-18 cm

Retenedor Aguilera Electrónica o equivalente 50 Kg/490N para suelo con
brazo extensible de 15 a 18 cm, con placa de tracción, pulsador de desblo-
queo, 2 diodos de protección de Aguilera Electrónica y fuente de alimenta-
ción si fuera necesaria. Certificado EN 1155. Protección: IP40. Consumo:
45mA 24Vcc.

M10 h Oficial electricista 2,9514,750,200
PAGUAE_V-R2450B15 u AE/V-R2450B15. Retenedor 50 kg para suelo con brazo extensible 15-18 cm 95,2895,281,000
PGENP15.0161 u Pequeño material eléctrico 14,001,4010,000
%0.03 % Costes indirectos 3,373,001,122

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 115,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

08.04.03.07 m PUNTO DE CONEXIONADO BAJO TUBO PVC CORRUGADO REF.

Punto de conexionado formado por instalación eléctrica para el sistema de
detección de incendios con cable trenzado y apantallado de dos conducto-
res de 1,5 mm2 de sección para los equipos direccionables y cable bicolor
rojo/negro de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para alimentación
auxiliar, bajo tubo de PVC corrugado reforzado de doble capa, incluso par-
te proporcional de cajas de derivación, pequeño material y accesorios.

Totalmente instalado y montado.
M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
LH2X15 m CABLE TRENZADO APANTALLADO 2x1.5 5,000,5010,000
2X15CP m CABLE BICOLOR ROJO/NEGRO 2x1,5 18,701,8710,000
E20.0121 Ml. Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm 7,700,7710,000
99MO0001 h CUADRILLA ALBAÑILERIA 8,8529,500,300
99MC0001 u MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,500,503,000
%0.03 % Costes indirectos 1,703,000,565

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 58,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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08.05.01.01.01 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 30M3/HR SIN CONECTOR

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de 30 m3/h,
sin conector, para instalación en locales húmedos, modelo BE 30, marca SI-
BER o equivalente. Según DIT 597/17, . Totalmente instalada, conexionada
y en perfecto estado de funcionamiento.

M14 h Oficial 1ª climatización 2,2114,750,150
M15 h Oficial 2ª climatización 2,0813,890,150
2.1.M. ud BOCA DE EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE BH 10/30m3/h 13,2013,201,000
%0.03 % Costes indirectos 0,533,000,175

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.05.01.01.02 ud BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 60M3/HR SIN CONECTOR

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de 60 m3/h,
sin conector, para instalación en locales húmedos, modelo BE 60, marca SI-
BER o equivalente. Según DIT 597/17. Totalmente instalada, conexionada y
en perfecto estado de funcionamiento.

M14 h Oficial 1ª climatización 2,2114,750,150
M15 h Oficial 2ª climatización 2,0813,890,150
06.04.01.01.02.03 ud BOCA DE EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE BH 10/60m3/h 13,2013,201,000
%0.03 % Costes indirectos 0,533,000,175

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.05.01.02.01 ud MANGUITO BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM CON JUNTA

Manguito para boca de extracción de D.100 mm con junta, mraca SIBER o
equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de
funcionamiento.

M14 h Oficial 1ª climatización 2,2114,750,150
M15 h Oficial 2ª climatización 2,0813,890,150
2MAN100 UDS MANGUITO BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM CON JUNTA 3,203,201,000
%0.03 % Costes indirectos 0,233,000,075

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.05.01.02.02 ud MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Módulo de aislamiento acústico, marca SIBER o equivalente. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

M14 h Oficial 1ª climatización 2,2114,750,150
M15 h Oficial 2ª climatización 2,0813,890,150
2MIA UDS MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 7,737,731,000
%0.03 % Costes indirectos 0,363,000,120

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.05.01.03.01 ud VMC HIGRO REGISTRABLE COMPAC.1XØ125MM 3XØ80MM 3V

Central de ventilación Simple Flujo, marca Siber o equivalente, modelo SI-
BER VMC AMC HIR3V. Concebido para la extracción del aire viciado con
sistema VMC Higrorregulable.
• Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal  de 147 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 50 y 345 m3/h
• Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Protección: 0,21A
- Potencia absoluta: de 47W;
• Peso: 6,2 kg
• Dimensiones (LxIxH) en mm: 437x345x174
• Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.125mm y 4 entradas
de recogida de aire viciado (3 entradas de D. 80mm y una entrada de
D.125mm).
• Control
- Interruptor mediante mando de 3 velocidades modelo RLS3V, conexiona-
do, tubo y cable.
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante. Según DIT 597R/18.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colo-
cación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de la instalación.

M14 h Oficial 1ª climatización 5,1814,750,351
M15 h Oficial 2ª climatización 4,8813,890,351
mt20svi330c Ud Grupo de ventilación higrorregulable de altura reducida compuesto por

ventilador centrífugo, con motor para alimentación monofás
236,90236,901,000

mt20svi325h Ud Variador de velocidad remoto empotrable, modelo RLS 3V-E "SIBER". 63,0663,061,000
mt35aia010a m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p
0,780,263,000

mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

2,460,416,000

%0.03 % Costes indirectos 9,403,003,133

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 322,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

08.05.01.03.02 ud Fijaciones antivibratorias Grupo VMC

Soportes antivibración para grupos de ventilación marca SIBER VMC AMC
o equivalente, incluye 4 soportes, marca SIBER.

M15 h Oficial 2ª climatización 0,8313,890,060
5.4.M Ud. Soportes antivibración para grupos de ventilación marca SIBER VMC AMC,

incluye 4 soportes, marca SIBER.
5,595,591,000

%0.03 % Costes indirectos 0,193,000,064

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.05.01.04.01 m Conducto de ventilación individual 55x110mm.

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso
rectangular de PVC, modelo 0601 "SIBER" o equivalente, de 110x55 mm,
color blanco, equivalente a una sección circular de 100 mm de diámetro,
temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhesivo, coloca-
do en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye parte proporcional de sujeciones, codos, tés y accesorios necesa-
rios para conductos termoplásticos, marca SIBER.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fi-
jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de
regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

M14 h Oficial 1ª climatización 1,4514,750,098
M15 h Oficial 2ª climatización 0,6813,890,049
mt20cpi420f Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos

rectangulares de PVC, "SIBER", de 110x55 mm.
0,230,231,000

mt20cpi020fe m Tubo liso rectangular de PVC, modelo 0601 "SIBER", de 110x55 mm, color
blanco, equivalente a una sección circular de 100 mm de d

4,784,781,000

mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

0,4512,220,037

mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,3418,620,018
%0.03 % Costes indirectos 0,243,000,079

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08.05.01.04.02 m CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso
rectangular de PVC, modelo T-P 1002 "SIBER" o equivalente, de 220x55
mm, color blanco, equivalente a una sección circular de 125 mm de diáme-
tro, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhesivo, co-
locado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fi-
jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de
regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

M14 h Oficial 1ª climatización 1,7614,750,119
M15 h Oficial 2ª climatización 0,8313,890,060
mt20cpi420i Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos

rectangulares de PVC, "SIBER", de 220x55 mm.
0,610,611,000

mt20cpi020ie m Tubo liso rectangular de PVC, modelo T-P 1002 "SIBER", de 220x55 mm,
color blanco, equivalente a una sección circular de 125 mm

12,4512,451,000

mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

0,7112,220,058

mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,5418,620,029
%0.03 % Costes indirectos 0,513,000,169
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.05.01.05.01 ud TAPA Ø125MM PARA ENTRADAS VMC

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC de diámetro 125mm, mo-
delo TAPA 125, marca SIBER o equivalente totalmente instalada, conexio-
nada y funcionando perfectamente.

M15 h Oficial 2ª climatización 2,0813,890,150
5TAPA125 UDS TAPA Ø125MM PARA ENTRADAS VMC 4,474,471,000
%0.03 % Costes indirectos 0,203,000,066

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.05.01.05.02 ud Tapa D. 80mm

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC AMC de diámetro 80mm,
modelo TAPA 80, marca SIBER o equivalente.

M15 h Oficial 2ª climatización 0,8313,890,060
5.2.M u Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC AMC de diámetro 80mm,

modelo TAPA 80, marca SIBER.
3,313,311,000

%0.03 % Costes indirectos 0,123,000,041

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.05.01.05.03 ud BANDEJA + BASTIDOR ESCAYOLA URP-A 600X600

Trampilla de registro de aluminio microperforada, marca KOOLAIR o equi-
valente, modelo URP-A DE 600X600, especial para registro, con bastidor
para escayola.
Acabado estándar pintado blanco RAL 9010, (otros colores, consultar), for-
mada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo con-
tinuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la
trampilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuen-
tros y puntos singulares.

M14 h Oficial 1ª climatización 4,4714,750,303
M15 h Oficial 2ª climatización 2,1113,890,152
mt12ppk060a Ud BANDEJA + BASTIDOR ESCAYOLA URP-A 600X600 126,00126,001,000
%0.03 % Costes indirectos 3,983,001,326

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 136,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

08.05.01.06.01 ud Cinta Perforada Long. 10,50 mts

Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos termoplásti-
cos, marca SIBER o equivalente.

M15 h Oficial 2ª climatización 0,8313,890,060
8.2.M. u Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos termoplásticos,

marca SIBER.
8,568,561,000

%0.03 % Costes indirectos 0,283,000,094

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.05.02.01 m Conducto termoplástico de D. 125mm

Conducto termoplástico ignifugado para la extracción de humos de cam-
panas extractoras, marca Siber o equivalente, serie DUPLA, para un caudal
máximo de 500 m3/h, circular de diámetro 125mm, sistema unión por pes-
taña para asegurar la estanqueidad del sistema (según ficha técnica fabri-
cante), i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios.

M14 h Oficial 1ª climatización 1,4814,750,100
M15 h Oficial 2ª climatización 1,3913,890,100
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1.1.M Conducto termoplástico de D. 125mm 14,7810,561,400
%0.03 % Costes indirectos 0,533,000,177

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08.05.02.02 m CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso
de PVC, modelo 0605 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diámetro, co-
lor blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhesi-
vo, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fi-
jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de
regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

M14 h Oficial 1ª climatización 1,4514,750,098
M15 h Oficial 2ª climatización 0,6813,890,049
mt20cpi410e Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC,

"SIBER", de 100 mm de diámetro.
0,230,231,000

mt20cpi010ee m Tubo liso de PVC, modelo 0605 "SIBER", de 100 mm de diámetro, color
blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, con el precio

5,595,591,000

mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

0,4512,220,037

mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,3418,620,018
%0.03 % Costes indirectos 0,263,000,087

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

08.05.02.03 ud Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 100 "SIBER", de 125 mm de
diámetro, con una junta elást

Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR
125 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diámetro, con una junta elástica,
para impedir la entrada de olores y corrientes de aire e impedir fugas de
calefacción cuando el extractor no funciona.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado de los conductos. Comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

M14 h Oficial 1ª climatización 3,7014,750,251
M15 h Oficial 2ª climatización 3,4913,890,251
mt32exi030dd Ud Compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 125 "SIBER", de 125 mm de

diámetro, con una junta elástica.
16,9416,941,000

%0.03 % Costes indirectos 0,723,000,241

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.05.03.01.01 ud GPD100

Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR o equiva-
lente, modelo GPD, dimensión nominal 100 mm, con aro de montaje metá-
lico. Regulación mediante giro manual del núcleo central. Acabado en co-
lor blanco, fabricada en chapa de acero esmaltada.

M14 h Oficial 1ª climatización 4,4314,750,300
GPD-100 Ud Boca de extracción GPD 100 9,429,421,000
%0.03 % Costes indirectos 0,423,000,139
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.05.03.01.02 ud Rejilla de puerta 24-S1 200x100

Suministro y montaje de rejilla de puerta para paso de aire, marca KOO-
LAIR o equivalente, modelo 24-S1, de dimensiones 200x100 mm. Fabrica-
da con perfiles fijos en "V" en aluminio, con contramarco. Acabado alumi-
nio anodizado.

M14 h Oficial 1ª climatización 4,4314,750,300
RP24S120X10 Ud Rejilla de puerta 24-S1 200X100 19,3019,301,000
%0.03 % Costes indirectos 0,713,000,237

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.05.03.01.03 ud Toma de aire TAC-200 125

Suministro e instalación de toma de aire exterior circular, marca KOOLAIR
o equivalente, modelo TAC-200,  Ø 125. Fabricado en aluminio. Acabados
especiales bajo demanda. No incluye malla.

M14 h Oficial 1ª climatización 1,4814,750,100
M01A0030 h Peón 1,3913,890,100
TAC200125 Ud Toma de aire TAC-200 Ø 125 53,9353,931,000
%0.03 % Costes indirectos 1,703,000,568

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 58,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

08.05.03.01.04 ud Rejilla de exterior KOOLAIR TA de 300x200 mm

Rejilla de exterior KOOLAIRo equivalente TAE de 300x200 mm de 1 fila de
lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión más larga, realizada con
aluminio extruido, anodizado, color natural, sin registro de regulación, in-
cluso marco de montaje. Totalmente instalada.

M14 h Oficial 1ª climatización 1,4814,750,100
M01A0030 h Peón 1,3913,890,100
T24RJX100 Ud. Rejilla de exterior AIRFLOW TA de 300x200 mm 27,4327,431,000
%0.03 % Costes indirectos 0,913,000,303

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08.05.03.02.01 ud SOLER & PALAU TD-350/125

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 280 m³/h y 20
mm c.d.a.
 Marca SOLER & PALAU o equivalente modelo TD-350/150.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 60 dB(A).
 Consumo 22W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctricamente y
probada.Con aspiración e impulsión circular. Para intercalar mediante aco-
plamiento elástico desmontable conducto circular de tipo acústico.Se inclu-
ye ayuda de albañilería si es preciso.

M14 h Oficial 1ª climatización 8,1114,750,550
M15 h Oficial 2ª climatización 7,6413,890,550
T24EE0455 Ud. SOLER & PALAU TD-350/125 112,05112,051,000
%0.03 % Costes indirectos 3,833,001,278

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 131,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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08.05.03.02.02 ud SOLER & PALAU  TD-250/100.

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 180 m³/h y 20
mm c.d.a.
 Marca SOLER& PALAU o equivalente modelo TD-250/100.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 56 dB(A).
 Consumo 18W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctricamente y
probada.Con aspiración e impulsión circular. Para intercalar mediante aco-
plamiento elástico desmontable conducto circular de tipo acústico.Se inclu-
ye ayuda de albañilería si es preciso.

M14 h Oficial 1ª climatización 7,3814,750,500
M15 h Oficial 2ª climatización 7,2213,890,520
T24EE0452 Ud. SOLER & PALAU  TD-250/100. 91,7291,721,000
%0.03 % Costes indirectos 3,193,001,063

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 109,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.05.03.03.01 m Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios,
totalmente instalada.

M14 h Oficial 1ª climatización 7,3814,750,500
M15 h Oficial 2ª climatización 6,9513,890,500
T18AG3010 Ml. Tubo helicoidal Ø100 8,708,701,000
%0.03 % Costes indirectos 0,693,000,230

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.05.03.03.02 m TUBO HELICOIDAL D=125 mm.

Tubería helicoidal de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, varillas roscadas de
sujección y demás accesorios, marca ISOAIR, totalmente instalada.Total-
mente instalado según memoria y planos.

M14 h Oficial 1ª climatización 3,6914,750,250
M15 h Oficial 2ª climatización 3,4713,890,250
T18AGA039 Ud. TUBO HELICOIDAL GALVAN.0,5/0,6 125 Ø HELICOIDAL.AIRCON 6,636,631,000
%0.03 % Costes indirectos 0,413,000,138

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08.05.03.03.03 ud Compuerta regulación CCC Ø100

Suministro e instalación de compuerta de regulación circular, marca KOO-
LAIR, modelo CCC, Ø 100 mm, compuesta  por un conducto de chapa gal-
vanizada y regulada mediante una palometilla. En esta compuerta no exis-
te estanqueidad. Fabricada en chapa de acero galvanizada.

M14 h Oficial 1ª climatización 4,4314,750,300
CCC-100 Ud Compuerta de regulación CCC Ø100 37,8437,841,000
%0.03 % Costes indirectos 1,273,000,423

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 43,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.06.01.01 ud PORT.AUTOMAT.24 USU.LT TERRANEO

Portero automático para veinticuatro usuarios compuesto por placa exte-
rior de aluminio con grupo fónico, veinticuatro teléfonos y alimentador es-
tabilizado TERRANEO de BTICINO o equivalente, conexionado, totalmente
instalado.

M10 h Oficial electricista 671,1314,7545,500
M11 h Ayudante electricista 637,4614,0145,500
T47PL0160 Ud. ALIMENTADOR TERRANEO LT672 68,0868,081,000
T47PL0050 Ud. TFNO TERRANEO LT603SWS 395,5216,4824,000
T47PC1065 Ud. PLACA EXTERIOR 24 PULSADORES 233,32233,321,000
T47C00030 Ud. CERRADURA AUTOMÁTICA CTI/A 17,2417,241,000
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T05ET0016 Ml. CABLE AISLADO TELEF.6 PARES B 246,000,41600,000
T18RF1062 Ml. TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP7 258,000,43600,000
%0.03 % Costes indirectos 75,803,0025,268

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2.602,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.07.01.01 ud Acometida a la red general de saneamiento

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de
zanja con medios mecanicos o manuales, compactación de fondos de la
misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de calzadas, elaboración
vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 N/mm2., tube-
ría marca SANECOR o equivalente, color teja RAL 8023, diámetro nominal
del Ø 250 que exija la normativa municipal, incluso colocación y p.p. de
piezas especiales, protección de la tuberia con hormigón fck=15 N/mm2.,
relleno compactado de zanjas con material seleccionado, reposición de pa-
vimentos asfalticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada
de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de do-
cumentaciom, permisos municipales, derechos de acople y contratación
con la empresa concesionaria. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro in-
terior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos prefabricados de hor-
migón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cie-
rre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, arqueta de hormigón en ma-
sa, formada por tubería de hormigón centrifugado de Ø 800mm., tapa y
cerco de fundición segun normativa municipal. Totalmente terminada y
funcionando.

M01A0010 h Oficial primera 157,4614,7510,675
M01A0030 h Peón 122,4113,898,813
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
600.200.058 ml Tubería PVC Terrain Ø 200 mm. e=4,9 mm. 169,5533,915,000
E52.8050 ml Tubería hormigón centrifugado unión lisa Ø 400 mm. 18,049,022,000
E49T0002 ud Derechos de acople saneamiento a edificio 17,7317,731,000
E42.0060 m2 Losetas granit. art. 33x33 cm. past. pulida 16,085,363,000
E07.0080 tn Aglomerado asfáltico en frío S-20 5,9519,830,300
E25.0050 ud Registro peatonal 700x700 mm. (A-5) tapa y marco 105,78105,781,000
A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al

borde.
8,2020,500,400

A01.0020 m³ Mortero 1:4 de cemento 33,1282,800,400
A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10 33,3266,640,500
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 142,2511,3812,500
A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mismas. 72,005,7612,500
A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 61,384,9112,500
503544 ml. Tubo PVC Sanepipe 250, 'T.P.P.' 452,5018,1025,000
E01CA0020 m³ Arena seca 66,7526,702,500
E01HAC0050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb, bombeado 70,99105,170,675
mt07ame010n m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 7,273,232,250
mt46phm005a Ud Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos

orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de
165,00165,001,000

mt46phm010b Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diáme

39,5939,591,000

mt46phm020b Ud Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a

55,9255,921,000

mt46thb110b kg Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro prefabricados. 0,032,810,009
mt46tpr010q Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil

de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
85,0085,001,000

mt46phm050 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

27,904,656,000

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 9,9249,360,201
%0.03 % Costes indirectos 59,193,0019,729

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2.032,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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08.07.01.02 ud Rebosadero de aljibe Ø 83 mm.

rebosadero de aljibe, visto, incluso p.p. de conducción de tubería y acceso-
rios de PVC Terrain Ø 83 mm. o equivalente, según plano de detalles e in-
dicaciones de la dirección facultativa.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,750,500
M01A0030 h Peón 6,9513,890,500
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
100.083 ml Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm. 26,708,903,000
101.083.092 ud Codo 92º PVC Terrain Ø 83 mm. 8,624,312,000
INS.643.083.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 83 mm. para varilla roscada M-8 3,201,602,000
%0.03 % Costes indirectos 2,033,000,676

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 69,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

08.07.01.03 ud Vaciado de aljibe Ø 3"

vaciado de aljibe, con p.p. tubería de PVC PN-10 de pegar de Ø 3", pasa-
muro, válvula compuerta Ø 3", y remate de tubos. Según plano de detalles.

M01A0010 h Oficial primera 33,9314,752,300
M01A0030 h Peón 31,9513,892,300
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
E52.33538 ud Tubería PVC de pegar PN-10 Ø 90 mm. 28,689,563,000
E23.0180 ud Válvula compuerta latón 3" 30,3230,321,000
%0.03 % Costes indirectos 4,173,001,389

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 143,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

08.07.01.04 ud Juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe

juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe, constituido por
dos interruptores de nivel Tritón Controls o equivalente, modelo LR03-10,
incluyendo alarma acústica de 90 dBA 24 v. en exterior de sala de máqui-
nas, canalización de alimentación en tubo de PVC rígido de Ø 25 mm., ca-
ble flexible de 750 v. de 2x1,5 mm2., cajas de registros y pequeño material,
conexionado a cuadro de equipo de presión, probado y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

M10 h Oficial electricista 14,7514,751,000
M11 h Ayudante electricista 14,0114,011,000
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
T.045014 ud Boya de nivel 126,5063,252,000
E18.0120 ud Sirena electronica bitonal Alarma II 28,2528,251,000
E20.1340 ml Conductor aislado 750 v. 1,5 mm. 2,880,1816,000
E52.5130 Ml. Tub. PVC negra conduc.cables Ø 32mm. 5,980,4613,000
%0.03 % Costes indirectos 6,633,002,211

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 227,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

08.07.01.05 ud Sumidero Ø 110 mm. salida horizontal (redes enterradas)

cazoleta con sumidero sifónico, en redes enterradas, de PVC sistema Te-
rrain Ø 110 mm. o equivalente, incluso acople, recibido y remates de pavi-
mento, salida horizontal, instalada hasta arqueta más próxima, incluso ayu-
das de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

M01B0050 h Oficial fontanero 2,2114,750,150
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,1014,010,150
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 2,8628,640,100
872.110 ud Cazoleta sifónica PVC Terrain Ø 110 mm. 68,8568,851,000
100.110 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 18,2412,161,500
101.110.092 ud Codo 92º PVC Terrain Ø 110 mm. 5,785,781,000
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 1,4572,480,020
%0.03 % Costes indirectos 3,053,001,015

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 104,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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08.07.01.06 ud Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equivalente,
realizado con tubería de PVC y accesorios, en cambios de direccion o tra-
mos rectos, incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente
terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

M01B0050 h Oficial fontanero 1,1814,750,080
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,1214,010,080
E28EB0250 m Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain 5,8511,690,500
E28BF0010 ud Tapa de acero inoxidable Terrain 8,818,811,000
E28CC0320 ud Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain 4,624,621,000
E28CC0430 ud Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain 8,898,891,000
E01NA0020 l Líquido limpiador PVC, Terrain 0,5611,200,050
E01NA0030 l Líquido soldador PVC, Terrain 2,3723,720,100
%0.03 % Costes indirectos 1,003,000,334

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

08.07.01.07 m Tubería PVC Ø 83 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 83 mm. espesor 3,2 mm.,
serie "B", sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor
con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en
masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas.
Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,750,200
M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
100.083 ml Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm. 8,908,901,000
A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10 4,0066,640,060
A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al

borde.
3,6920,500,180

A07.0010 m3 Relleno de zanjas 0,331,830,180
%0.03 % Costes indirectos 0,683,000,227

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.07.01.08 m Tubería PVC Ø 110 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 110 mm. espesor 3,2 mm.,
según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protec-
ción con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,750,200
M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
100.110 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 12,1612,161,000
A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10 4,0066,640,060
A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al

borde.
3,6920,500,180

A07.0010 m3 Relleno de zanjas 0,331,830,180
%0.03 % Costes indirectos 0,783,000,259

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.07.01.09 m Tubería PVC Ø 125 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 125 mm. espesor 3,2 mm.,
según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protec-
ción con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2, 5-5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,750,200
M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
100.125 ml Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm. 13,6713,671,000
A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10 4,0066,640,060
A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al

borde.
3,6920,500,180

A07.0010 m3 Relleno de zanjas 0,331,830,180
%0.03 % Costes indirectos 0,823,000,274

551 julio 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

08.07.01.10 m Tubería PVC Ø 160 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 160 mm. espesor 4 mm.,
según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protec-
ción con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,750,200
M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
600.160.058 ml Tubería PVC Terrain Ø 160 mm. e=4 mm. 22,1122,111,000
A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10 4,0066,640,060
A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al

borde.
3,6920,500,180

A07.0010 m3 Relleno de zanjas 0,331,830,180
%0.03 % Costes indirectos 1,083,000,359

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.07.01.11 m Tubería PVC Ø 200 mm.

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 200 mm. espesor 4,9 mm.,
según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protec-
ción con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,750,200
M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
600.200.058 ml Tubería PVC Terrain Ø 200 mm. e=4,9 mm. 33,9133,911,000
A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10 4,0066,640,060
A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al

borde.
3,6920,500,180

A07.0010 m3 Relleno de zanjas 0,331,830,180
%0.03 % Costes indirectos 1,433,000,477

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 49,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

08.07.01.12 ud Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa reja sumidero fund. dúctil

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída
por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espe-
sor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor,
con aristas y rincones a media caña, y tapa reja sumidero, de fundición
dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate
de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 h Oficial primera 36,8814,752,500
M01A0030 h Peón 34,7313,892,500
A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 11,4795,560,120
A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 3,5789,170,040
A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 16,1820,220,800
E28BE0100 ud Reja y marco abatible fund dúctil 40x40 cm, cuadradal,C-250, TARREGAS 34,6334,631,000
A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos. 4,7811,380,420
A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 1,184,910,240
%0.03 % Costes indirectos 4,303,001,434

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 147,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.07.01.13 ud Válvula antirretorno Ø 160 mm.

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 160 mm., paso total,
instalada antes de acometida a alcantarillado municipal.
S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

M01B0050 h Oficial fontanero 11,0614,750,750
M01B0060 h Ayudante fontanero 10,5114,010,750
VA.0003 ud Válvula antirretorno tipo Jimten Ø 160 mm. 142,65142,651,000
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%0.03 % Costes indirectos 4,933,001,642

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 169,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

08.07.01.14 ud Válvula antirretorno Ø 200 mm.

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 200 mm., paso total,
instalada antes de acometida a alcantarillado municipal.
S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
VA.0004 ud Válvula antirretorno tipo Jimten Ø 200 mm. 213,75213,751,000
%0.03 % Costes indirectos 7,283,002,425

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 249,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.07.02.01 ud Válvula automática ventilación Ø 110 mm.

válvula automática de ventilación PVC sistema Terrain o equivalente SDP Ø
110 mm., situada en cámara de falsos techos o lugar ventilado, instalada
un mínimo de 1 m. por encima del primer inodoro desagüado. Totalmente
ejecutado. S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

M01B0050 h Oficial fontanero 1,4814,750,100
100.110 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 18,2412,161,500
151.110 ud Válvula automática de ventilación Ø 110 mm. 25,4225,421,000
%0.03 % Costes indirectos 1,353,000,451

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 46,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

08.07.02.02 m Colector insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200mm e=3.9mm. con certifica-
do Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1) an-
clado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p.
de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las
uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas espe-
ciale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 10,3314,750,700
M01B0060 h Ayudante fontanero 9,8114,010,700
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
600.200.058 ml Tubería PVC Terrain Ø 200 mm. e=4,9 mm. 33,9133,911,000
6.101.200.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 200 mm. 15,7847,830,330
6.104.200.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 200 mm. 28,5586,500,330
INS.643.200.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 200 mm. para varilla roscada M-8 3,653,651,000
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,541,550,350
%0.03 % Costes indirectos 3,193,001,063

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 109,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.07.02.03 m Colector insonorizado Ø 160 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160mm e=3.2mm. con certifica-
do Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), an-
clado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p.
de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las
uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas espe-
ciale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 8,1114,750,550
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,7114,010,550
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
600.160.058 ml Tubería PVC Terrain Ø 160 mm. e=4 mm. 22,1122,111,000
104.160.110.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 160x110 mm. 6,3319,190,330
101.160.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 160 mm. 6,3519,230,330
INS.643.160.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 160 mm. para varilla roscada M-8 3,423,421,000
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,541,550,350
%0.03 % Costes indirectos 1,753,000,583

571 julio 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.07.02.04 m Colector insonorizado Ø 125 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125mm e=3.2mm. con certifica-
do Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), an-
clado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p.
de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las
uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas espe-
ciale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
100.125 ml Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm. 13,6713,671,000
1.101.125.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 125 mm. 2,527,650,330
1.104.125.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 125 mm. 4,1312,530,330
INS.643.125.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 125 mm. para varilla roscada M-8 2,162,161,000
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,391,550,250
%0.03 % Costes indirectos 1,233,000,410

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

08.07.02.05 m Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110mm e=3.2mm. con certifica-
do Euroclase B, S1, D0, de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1),
anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con
p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiales insonorizadas y pequeño material. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 6,6414,750,450
M01B0060 h Ayudante fontanero 6,3014,010,450
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
100.110 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 12,1612,161,000
1.111.110 ud Manguito dilatador PVC Terrain Ø 110 mm. 1,675,580,300
101.110.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 1,564,740,330
104.110.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 3,019,110,330
INS.643.110.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para varilla roscada M-8 1,072,130,500
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,251,550,160
%0.03 % Costes indirectos 1,093,000,364

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

08.07.02.06 m Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 83mm e=3mm. con certificado
Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), ancla-
do a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de
accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las unio-
nes, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale
insonorizadas y pequeño material. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 5,9014,750,400
M01B0060 h Ayudante fontanero 5,6014,010,400
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
100.083 ml Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm. 8,908,901,000
111.083 ud Manguito dilatador PVC Terrain Ø 83 mm. 1,585,260,300
101.083.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 83 mm. 1,033,130,330
104.083.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm. 2,276,870,330
INS.643.083.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 83 mm. para varilla roscada M-8 1,601,601,000
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,251,550,160
%0.03 % Costes indirectos 0,933,000,309

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 31,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

581 julio 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.07.02.07 m Bajante insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema
ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200 mm. e=3,9 mm., con certificado Eu-
roclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado
a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix con juntas de go-
ma cada 1,50m, incluso p.p. de piezas especiales, juntas de dilatación en
todas las uniones, debiendo ser estas a 45º, y pequeño material, apertura
de rozas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si
fuera necesario. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,4428,640,120
600.200.058 ml Tubería PVC Terrain Ø 200 mm. e=4,9 mm. 35,6133,911,050
6.101.200.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 200 mm. 15,7847,830,330
6.104.200.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 200 mm. 28,5586,500,330
INS.643.200.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 200 mm. para varilla roscada M-8 2,413,650,660
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 1,4572,480,020
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,221,550,140
%0.03 % Costes indirectos 3,063,001,019

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 104,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.07.02.08 m Bajante insonorizada Ø 160 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema
ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160 mm. e=3,2 mm., con certificado Eu-
roclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado
a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,50 m., jun-
tas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de ro-
zas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera
necesario. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 6,6414,750,450
M01B0060 h Ayudante fontanero 6,3014,010,450
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
600.160.058 ml Tubería PVC Terrain Ø 160 mm. e=4 mm. 23,2222,111,050
101.160.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 160 mm. 6,3519,230,330
104.160.110.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 160x110 mm. 6,3319,190,330
109.160 ud Anillo dilatador PVC Terrain Ø 160 mm. 2,602,630,990
INS.643.160.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 160 mm. para varilla roscada M-8 2,263,420,660
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 1,4572,480,020
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,251,550,160
%0.03 % Costes indirectos 1,773,000,591

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 60,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.07.02.09 m Bajante insonorizada Ø 125 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema
ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125 mm. e=3,2 mm., con certificado Eu-
roclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado
a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,50 m., jun-
tas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de ro-
zas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera
necesario. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 5,9014,750,400
M01B0060 h Ayudante fontanero 5,6014,010,400
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
100.125 ml Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm. 14,3513,671,050
1.101.125.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 125 mm. 2,527,650,330
1.104.125.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 125 mm. 4,1312,530,330
INS.643.125.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 125 mm. para varilla roscada M-8 1,432,160,660
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 1,4572,480,020
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,251,550,160
%0.03 % Costes indirectos 1,183,000,394
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 40,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.07.02.10 m Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema
ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110 mm. e=3,2 mm., con certificado Eu-
roclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado
a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,50 m., jun-
tas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de ro-
zas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera
necesario. Instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 5,1614,750,350
M01B0060 h Ayudante fontanero 4,9014,010,350
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
100.110 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 12,7712,161,050
101.110.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 1,564,740,330
104.110.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 3,019,110,330
109.083 ud Anillo dilatador PVC Terrain Ø 83 mm. 1,291,291,000
INS.643.110.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para varilla roscada M-8 1,412,130,660
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 1,4572,480,020
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,251,550,160
%0.03 % Costes indirectos 1,073,000,355

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

08.07.02.11 ud Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO

manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain o equivalente Ø 110
mm. e:3,2 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego,
serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especia-
les en ángulos de 45º y juntas de goma en cada unión, abrazaderas metáli-
cas tipo isofix con junta de goma y pequeño material, retacado con porex-
pan en pasos estructurales si fueran necesarios, instalado, incluso ayudas
de albañilería.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 3,7228,640,130
100.110 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 18,2412,161,500
101.110.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 9,484,742,000
109.110 ud Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm. 5,761,444,000
INS.643.110.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para varilla roscada M-8 1,602,130,750
E04.0215 m2 Placa poliestireno expandido e= 2 cm. 0,251,550,160
%0.03 % Costes indirectos 1,603,000,534

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 55,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

08.07.02.12 ud Manguetón

manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equivalenteØ
110 mm. e:3,2 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fue-
go, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º, con
p.p. de piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera
metálica con junta de goma tipo isofix y pequeño material, recibido con
mortero de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería.
S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

M01B0050 h Oficial fontanero 2,9514,750,200
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,8014,010,200
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 5,7328,640,200
100.110 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 18,2412,161,500
112.110.050.135 ud Injerto PVC Terrain Ø 110x50 mm. a 135º 3,143,141,000
101.110.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm. 1,424,740,300
101.110.092 ud Codo 92º PVC Terrain Ø 110 mm. 1,735,780,300
109.110 ud Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm. 0,721,440,500
INS.643.110.008 ud Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para varilla roscada M-8 2,132,131,000
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 2,1772,480,030
%0.03 % Costes indirectos 1,233,000,410
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

08.07.02.13 ud Sumidero sifónico Ø 110 mm.

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Terrain o
equivalente Ø 110 mm., incluso acople, recibido y remates de pavimento,
salida vertical u horizontal, instalada, incluso ayudas de albañilería.
S/CTE-HS-5-5.1.3.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 3,5014,010,250
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 2,8628,640,100
872.110 ud Cazoleta sifónica PVC Terrain Ø 110 mm. 68,8568,851,000
100.110 ml Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm. 6,0812,160,500
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 1,4572,480,020
%0.03 % Costes indirectos 2,703,000,901

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 92,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.07.02.14 ud Sumidero sifónico Ø 83 mm.

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalente de Ø 83 mm. de
salida, en locales húmedos y patios, con tapa de acero inoxidable, babero
para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales, tubería de
desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería.
S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

M01B0050 h Oficial fontanero 2,2114,750,150
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,1014,010,150
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 2,8628,640,100
872.083 ud Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 83 mm. 22,8622,861,000
408.110 ud Tapa sumidero Terrain de acero inoxidable 5,865,861,000
100.083 ml Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm. 4,458,900,500
104.083.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm. 6,876,871,000
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 0,7272,480,010
%0.03 % Costes indirectos 1,443,000,479

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 49,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

08.07.02.15 ud Desagüe antigoteo calentador

Desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y accesorios de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 32 mm. e=3
mm., con certificado euroclase B, S1, d0, de resistencia al fuego, serie B
(UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

M21 h Cuadrilla Oficial y Ayudante fontanero 2,8828,760,100
200.032 ml Tubería PVC Terrain Ø 32 mm. e=3,0 mm. 3,213,211,000
204.040.135 ud Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 40 mm. 1,601,601,000
224.040.032 ud Reductor PVC Terrain Ø 40x32 mm. 0,750,751,000
201.032.092 ud Codo 92º PVC Terrain Ø 32 mm. 1,291,291,000
201.032.135 ud Codo 135º PVC Terrain Ø 32 mm. 1,041,041,000
DE.0004 ml Manguera flexible de Ø 25 mm. 0,631,250,500
DE.0003 ud Casquillo reductor PVC presión Ø 32x25 mm. 0,500,501,000
DE.0005 ud Terminal r/m 20/25x1/2" 0,680,681,000
DE.0006 ud Escudo cromado plano de 1/2" 0,950,951,000
DE.0007 ud Codo latón cromado de 1/2" 1,201,201,000
DE.0008 ud Tetina latón cromado de Ø 1/2x8 mm. 0,850,851,000
%0.03 % Costes indirectos 0,473,000,156

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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08.07.02.16 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual)

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equiva-
lente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, se-
rie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tube-
ría de Ø 50 mm., grapado a paramento con abrazadera metálica con junta
de goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material.
Instalado hasta colector o bajante. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
M01B0050 h Oficial fontanero 4,4314,750,300
M01B0060 h Ayudante fontanero 4,2014,010,300
200.040 ml Tubería PVC Terrain Ø 40 mm. e=3,0 mm. 8,224,112,000
200.050 ml Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm. 2,625,240,500
201.040.092 ud Codo 92º PVC Terrain Ø 40 mm. 2,741,372,000
201.040.135 ud Codo 135° PVC Terrain Ø 40 mm. 0,571,130,500
201.050.135 ud Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm. 0,741,470,500
204.050.092 ud Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm. 0,452,250,200
%0.03 % Costes indirectos 0,803,000,268

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.07.02.17 ud Punto de desagüe Ø 40 mm. (bote sifónico)

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equiva-
lente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, se-
rie B, (UNE-EN 1329-1), desde aparato hasta bote sifónico, con p.p. de ac-
cesorios del mismo material, abrazadera metálica con junta de goma tipo
isofix. Instalado. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
200.040 ml Tubería PVC Terrain Ø 40 mm. e=3,0 mm. 9,454,112,300
201.040.092 ud Codo 92º PVC Terrain Ø 40 mm. 2,741,372,000
201.040.135 ud Codo 135° PVC Terrain Ø 40 mm. 0,571,130,500
%0.03 % Costes indirectos 0,903,000,299

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.07.02.18 ud Bote sifónico ciego Ø 50 mm.

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain o equivalente, con tapa en
acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desagües a 45º, p.p. de pie-
zas especiales Terrain, pequeño material y tubería de desembarque en PVC
sistema Terrain Ø 50 mm. e:3 mm., instalado, incluso ayudas de albañilería.
S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,4014,010,100
9.237.110.004 ud Bote sifónico PVC Terrain de ocho bocas salida Ø 50 mm. 8,878,871,000
406.110 ud Tapa ciega de acero inoxidable Terrain 6,826,821,000
200.050 ml Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm. 2,625,240,500
112.110.050.135 ud Injerto PVC Terrain Ø 110x50 mm. a 135º 3,143,141,000
A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 3,6272,480,050
%0.03 % Costes indirectos 1,023,000,339

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

08.07.02.19 ud Sumidero sifónico Ø 50 mm. (encascado)

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalentede Ø 50 mm. de sa-
lida, válido para colocar en escascado de locales húmedos, con tapa de
acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembar-
que del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería.
S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

M01B0050 h Oficial fontanero 2,2114,750,150
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,1014,010,150
872.050.030 ud Fondo sumidero registrable PVC Terrain Ø 50 mm. 11,4411,441,000
407.110 ud Tapa registrable sumidero Terrain de acero inoxidable 8,848,841,000
200.050 ml Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm. 2,625,240,500
112.110.050.135 ud Injerto PVC Terrain Ø 110x50 mm. a 135º 3,143,141,000
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A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento 0,7272,480,010
%0.03 % Costes indirectos 0,933,000,311

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

08.07.03.01 com COMENTARIO GENERAL

COMENTARIO GENERAL AL CAPÍTULO DE FONTANERÍA Y DESAGÜES:
 - Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye como parte
proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albañilería y pe-
queño material necesarios para su correcta colocación.
 - Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fábrica se realiza-
rán por medio de manguitos pasamuros.
 - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el bo-
letín del instalador, que será obligatorio para cada una de las viviendas, lo-
cales y oficinas, así como servicios generales.
 - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el
sello de calidad AENOR y cumplirán con el CTE en lo referente a la seccion
HS4 (suministro de agua) del mismo.
 - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su traza-
do por parte de la dirección facultativa y se hayan realizado las pruebas de
presión y estanqueidad contempladas en las normas.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,01

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

08.07.03.02 ud Acometida a edificio Ø 32 mm.

Acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo apertura
de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de
la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demoli-
ción de pavimento asfáltico en calzadas, elaboración, vertido y nivelación
de solera de hormigón en masa H-150, tubería Ø 32 mm. del tipo que exi-
ja la compañía suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especia-
les, protección de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno compac-
tado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálti-
cos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos so-
brantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación,
permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa
concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de
15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso macho de Ø 32
mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y funcionando.
S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

M01A0010 h Oficial primera 44,2514,753,000
M01A0030 h Peón 41,6713,893,000
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
E23.1730 ud Válvula de compuerta 1" 5,115,111,000
E52.4850 ml Tubería PVC presión roscable 10 atm. Ø 1" 15,361,928,000
E14T0060 ud Losetas granito art. 33x33 cm. 17,855,953,000
E23.2000 ud Derechos de acople fontanería 29,0029,001,000
E07.0080 tn Aglomerado asfáltico en frío S-20 5,9519,830,300
E23.1990 pp De T de red terciaria 7,217,211,000
A02.0030 m3 Hormigón en masa H-175 24,1180,350,300
E25.0100 ud Registro peatonal 120x120 mm. (A-12) tapa y marco 3,953,951,000
E23.0230 ud Válvula retención roscada latón 1" 6,916,911,000
QAB0030 h Camión basculante 15 t 0,3333,360,010
%0.03 % Costes indirectos 6,923,002,305

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 237,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.07.03.03 ud Acometida a edificio Ø 25 mm.

acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo apertura
de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de
la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demoli-
ción de pavimento asfáltico en calzadas, elaboración, vertido y nivelación
de solera de hormigón en masa H-150, tubería Ø 25 mm. del tipo que exi-
ja la compañía suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especia-
les, protección de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno compac-
tado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálti-
cos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos so-
brantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación,
permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa
concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de
15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso macho de Ø 25
mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y funcionando.
S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

M01A0010 h Oficial primera 44,2514,753,000
M01A0030 h Peón 41,6713,893,000
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
E23.0120 ud Válvula compuerta roscada latón 3/4" 3,103,101,000
E14T0060 ud Losetas granito art. 33x33 cm. 11,905,952,000
E23.2000 ud Derechos de acople fontanería 29,0029,001,000
E07.0080 tn Aglomerado asfáltico en frío S-20 5,9519,830,300
E23.1990 pp De T de red terciaria 7,217,211,000
E52.4840 ml Tubería PVC presión roscable 10 atm. Ø 3/4" 9,921,248,000
A02.0030 m3 Hormigón en masa H-175 40,1880,350,500
E25.0100 ud Registro peatonal 120x120 mm. (A-12) tapa y marco 3,953,951,000
QAB0030 h Camión basculante 15 t 0,3333,360,010
%0.03 % Costes indirectos 6,793,002,262

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 233,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

08.07.03.04 ud Arkablock 46x33x19 cm.

arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por armario es-
tanco para empotrar de polyester prensado de 46x33x19 cm., con anagra-
ma de agua en la puerta, equipado con mirilla de 110x110 mm. y cerradu-
ra homologada, incluso p.p. de recibido de caja, realización de taladros pa-
ra pasos de tuberías, recibido de las mismas, pequeño material y ayudas
de albañilería. Totalmente instalado y listo para conexionado del contador.
S/CTE HS-4-3.2.1.2.3.

M01A0010 h Oficial primera 4,4314,750,300
M01A0030 h Peón 6,9513,890,500
E23.2010 ud Armario homologado para contadores de agua de 46x33x19 cm. 32,1032,101,000
A01.0020 m³ Mortero 1:4 de cemento 12,4282,800,150
%0.03 % Costes indirectos 1,683,000,559

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 57,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08.07.03.05 ud Puente contador de 13-15 mm.

puente para contador de 13-15 mm., con p.p. de tubería de PVC de pre-
sion PN-10 roscada de 3/4", piezas especiales en latón, filtro, llaves de cor-
te, pequeño material, conexiones. Instalado y probado, incluso ayudas de
albañilería, según normas de la compañía suministradora. S/CTE
HS-4-5.1.2.1.

M01B0050 h Oficial fontanero 4,4314,750,300
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,8014,010,200
E23.0020 ud Válvula esfera metálica latón/níquel 1/2" 4,194,191,000
E52.4850 ml Tubería PVC presión roscable 10 atm. Ø 1" 1,921,921,000
E23.1260 ud Codo 90º latón 1/2" 2,040,514,000
E23.1330 ud Niple latón 1/2" 0,900,452,000
E23.1700 ud Válvula de compuerta 1/2" 1,841,841,000
%0.03 % Costes indirectos 0,543,000,181
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.07.03.06 ud Puente contador 20 mm.

puente para contador de 20 mm., con p.p. de tubería de PVC de presion
PN-10 roscada de 1", piezas especiales de latón, filtro, llaves de corte, pe-
queño material, conexiones, incluso ayudas de albañilería. Instalado y pro-
bado, según normas de la compañía suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1.

M01B0050 h Oficial fontanero 4,4314,750,300
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,8014,010,200
E23.0030 ud Válvula esfera metálica latón/níquel 3/4" 5,715,711,000
E52.4840 ml Tubería PVC presión roscable 10 atm. Ø 3/4" 1,241,241,000
E23.1710 ud Válvula de compuerta 3/4" 2,392,391,000
E23.1270 ud Codo 90º latón 3/4" 2,640,664,000
E23.1340 ud Niple latón 3/4" 1,020,512,000
%0.03 % Costes indirectos 0,613,000,202

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.07.03.07 ud Acometida a depósitos Ø 25 mm.

acometida de agua a depósitos, con una distancia máxima de 20 m., forma-
da por tubería de Polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 25 mm., conexión, co-
dos y válvula de esfera de Ø 25 mm. en latón y flotador reforzado. Instala-
do y probado. S/CTE HS4 3.2.1.2.4.

M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 5,7328,640,200
E24AEA0040 m Tubería polibutileno Terrain D 25 mm 80,804,0420,000
E23.0120 ud Válvula compuerta roscada latón 3/4" 3,103,101,000
E23.1270 ud Codo 90º latón 3/4" 0,660,661,000
E23.1480 ud Flotador y válvula cierre 3/4" 4,364,361,000
E23.1340 ud Niple latón 3/4" 0,510,511,000
%0.03 % Costes indirectos 3,723,001,239

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 127,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.07.03.08 ud Acometida a aljibe Ø 50 mm.

acometida de agua a aljibe formada por tubería de Polibutileno (PB) siste-
ma Terrain o equivalente Ø 50 mm., conexión, codos y válvula de esfera de
Ø 50 mm. en latón, flotador reforzado. Instalado y probado. S/CTE
HS-4-3.2.1.2.4.

M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
M19 h Cuadrilla Oficial/Peón 5,7328,640,200
E24AEA0080 m Tubería polibutileno Terrain D 50 mm 237,9015,8615,000
E23.0060 ud Válvula esfera metálica latón/níquel 1-1/2" 13,9713,971,000
E23.1300 ud Codo 90º latón 1-1/2" 2,822,821,000
E23.1483 ud Flotador y válvula cierre 1 1/2" 17,0717,071,000
E23.1370 ud Niple latón 1-1/2" 1,381,381,000
%0.03 % Costes indirectos 9,233,003,076

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 316,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

08.07.03.09 ud Reductora de 20 mm.

Válvula reductora de presión de 20 mm., compensada RBM ó similar ho-
mologada, con llaves de paso a ambos lados para posibilitar desmontaje.
Instalada y probada.

M01B0050 h Oficial fontanero 3,6914,750,250
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,8014,010,200
E23.0104 ud Válvula reductora de presión de 1/2" 17,2817,281,000
E23.0300 ud Válvula esfera PVC roscada 1/2" 6,563,282,000
%0.03 % Costes indirectos 0,913,000,303

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 31,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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08.07.03.10 ud Reductora de 50 mm.

Válvula reductora de presión de 50 mm., compensada RBM ó similar ho-
mologada, con llaves de paso a ambos lados para posibilitar desmontaje.
Instalada y probada.

M01B0050 h Oficial fontanero 3,6914,750,250
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,8014,010,200
E23.0108 ud Válvula reductora de presión de 50 mm. 116,60116,601,000
E23.0340 ud Válvula esfera PVC roscada 1-1/2" 16,708,352,000
%0.03 % Costes indirectos 4,193,001,398

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 143,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.07.03.11 ud By-pass Ø 25 mm.

By-Pass directo de red Ø 25 mm. automático, con válvula de retención, vál-
vula de corte y electroválvula motorizada ó solenoide de tres vías con pro-
gramador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tubería.
Instalado y probado.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
E23.2085 ud Electroválvula Socla mod. WKE 3/4" 52,6752,671,000
E23.2080 ud Reloj programador marca Orbit 59,2559,251,000
E52.3030 ml Tubería polietileno alta densidad 10 atm. Ø 20 mm. Twin Drops 1,800,603,000
E23.0130 ud Válvula compuerta roscada latón 1" 4,124,121,000
E23.0230 ud Válvula retención roscada latón 1" 6,916,911,000
%0.03 % Costes indirectos 4,173,001,391

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 143,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

08.07.03.12 ud By-pass Ø 50 mm.

By-Pass directo de red Ø 50 mm. automático, con válvula de retención, vál-
vula de corte y electroválvula motorizada ó solenoide de tres vías con pro-
gramador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tubería.
Instalado y probado.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
E23.2100 ud Electroválvula Socla mod. WKB 1-1/2" 200,00200,001,000
E23.2080 ud Reloj programador marca Orbit 59,2559,251,000
E52.3110 ml Tubería polietileno alta densidad 10atm. Ø 50 mm. 8,372,793,000
E23.0150 ud Válvula compuerta roscada latón 1-1/2" 7,547,541,000
E23.0250 ud Válvula retención roscada latón 1-1/2" 11,7111,711,000
%0.03 % Costes indirectos 9,043,003,013

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 310,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

08.07.03.13 ud Acometida a grupo Ø 25 mm.

Acometida de agua a grupo de presión desde depósito, formada por Poli-
butileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 25 mm., válvulas de reten-
ción y esfera de 3/4". Colocado y probado.

M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
E23.0220 ud Válvula retención roscada latón 3/4" 5,545,541,000
E23.0030 ud Válvula esfera metálica latón/níquel 3/4" 11,425,712,000
E24AEA0040 m Tubería polibutileno Terrain D 25 mm 12,124,043,000
%0.03 % Costes indirectos 1,823,000,606

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 62,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.07.03.14 ud Acometida a grupo Ø 50 mm.

Acometida de agua a grupo de presión desde aljibe, formada por Polibuti-
leno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., válvulas de retención y
esfera de 1-1/2". Colocado y probado.

M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
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E23.0250 ud Válvula retención roscada latón 1-1/2" 11,7111,711,000
E23.0060 ud Válvula esfera metálica latón/níquel 1-1/2" 27,9413,972,000
E24AEA0080 m Tubería polibutileno Terrain D 50 mm 47,5815,863,000
%0.03 % Costes indirectos 3,563,001,188

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 122,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.07.03.15 ud Acometida a batería de contadores Ø 50 mm.

Acometida de agua a batería de contadores desde grupo de presión, for-
mada por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., válvu-
las de esfera, retención y pequeño material de Ø 50 mm. en latón. Instala-
do y probado.

M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
E23.1370 ud Niple latón 1-1/2" 2,761,382,000
E23.0250 ud Válvula retención roscada latón 1-1/2" 11,7111,711,000
E23.0060 ud Válvula esfera metálica latón/níquel 1-1/2" 13,9713,971,000
E24AEA0080 m Tubería polibutileno Terrain D 50 mm 158,6015,8610,000
%0.03 % Costes indirectos 6,563,002,186

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 225,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

08.07.03.16 ud Batería 25 contadores

Batería para 25 contadores, incluso piezas especiales (llaves de corte, válvu-
las de retención) y pequeño material. Instalada y probada
s/CTE-HS-4-3.2.1.2.7 y normas de la Cia. suministradora. Instalada y proba-
da. No se incluyen contadores.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
E23.2072 ud Batería para 26 contadores 650,00650,001,000
E23.1380 ud Niple latón 2" 2,522,521,000
%0.03 % Costes indirectos 19,803,006,599

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 679,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

08.07.03.17 ud Grifo de vaciado en ascendentes Ø 28 mm.

instalación de grifo de vaciado para ascendentes Ø 28 mm., situada en
cuarto de contadores o zona de fácil acceso y señalada de forma conve-
niente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

M01B0050 h Oficial fontanero 0,7414,750,050
E52.3337 ud T PB Terrain de bocas iguales Ø 28 mm. 4,764,761,000
E52.3363 ud Casquillo de plástico Ø 28 mm. 0,660,332,000
E52.33008 ud Tapón Ø 28 mm. para accesorios de PB 0,670,671,000
%0.03 % Costes indirectos 0,203,000,068

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.07.03.18 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.

instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25
mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø 16 mm., reducción,
terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar desmontaje, terminal y
mecanismo automático de purga marca Minivent o equivalente modelo
MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte
más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6

M01B0050 h Oficial fontanero 1,4814,750,100
E24AEA0020 m Tubería polibutileno Terrain D 16 mm 0,532,110,250
T23.015 ud Purgador automático de 1/2" 7,987,981,000
E52.6688 ud T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm. 4,364,361,000
FC.060.016.00P ud Casquillo de plástico Ø 16 mm. 0,440,222,000
E52.3359 ud Manguito de latón niquelado para transición PB a rosca macho 3,693,691,000
%0.03 % Costes indirectos 0,563,000,185

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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08.07.03.19 ud Dispositivo de purga ascendentes Ø 28 mm.

instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 28
mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø 16 mm., reducción,
terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar desmontaje, terminal y
mecanismo automático de purga marca Minivent o equivalente modelo
MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte
más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

M01B0050 h Oficial fontanero 1,4814,750,100
T23.015 ud Purgador automático de 1/2" 7,987,981,000
E24AEA0020 m Tubería polibutileno Terrain D 16 mm 0,532,110,250
FC.060.016.00P ud Casquillo de plástico Ø 16 mm. 0,440,222,000
E52.3359 ud Manguito de latón niquelado para transición PB a rosca macho 3,693,691,000
E52.3337 ud T PB Terrain de bocas iguales Ø 28 mm. 4,764,761,000
%0.03 % Costes indirectos 0,573,000,189

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.07.03.20 ud Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con tubería
de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3
mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 8,1114,750,550
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,7114,010,550
E24AFA0200 ud Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 1,706,780,250
E24AFA0040 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain 3,223,221,000
E24AFA0250 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain 8,868,861,000
E24AFA0450 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,370,730,500
E24AFA0370 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain 1,300,265,000
E24AEA0040 m Tubería polibutileno Terrain D 25 mm 8,084,042,000
E02EC0020 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 7,823,912,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,437,100,060
A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 7,343,672,000
E24AFA0430 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain 1,050,353,000
%0.03 % Costes indirectos 1,683,000,560

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 57,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

08.07.03.21 ud Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con tubería de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
E24AFA0200 ud Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 1,706,780,250
E24AFA0040 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain 3,223,221,000
E24AFA0250 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain 8,868,861,000
E24AFA0450 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,370,730,500
E24AFA0370 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain 1,300,265,000
E24AEA0040 m Tubería polibutileno Terrain D 25 mm 8,084,042,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,437,100,060
A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 7,343,672,000
E24AFA0430 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain 1,050,353,000
%0.03 % Costes indirectos 1,403,000,467

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 48,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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08.07.03.22 ud Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain

Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con tubería
de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0
mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 8,1114,750,550
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,7114,010,550
E24AFA0200 ud Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 1,706,780,250
E24AFA0025 ud Codo PB a 90º D 20 mm Terrain 2,622,621,000
E24AFA0235 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain 5,875,871,000
E24AFA0450 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,370,730,500
E24AFA0345 ud Casquillo de plástico D 20 mm Terrain 1,250,255,000
E24AEA0025 m Tubería polibutileno Terrain D 20 mm 6,483,242,000
E02EC0020 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex 7,823,912,000
A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 7,343,672,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,437,100,060
%0.03 % Costes indirectos 1,493,000,497

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 51,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

08.07.03.23 ud Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con tubería de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
E24AFA0200 ud Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 1,706,780,250
E24AFA0025 ud Codo PB a 90º D 20 mm Terrain 2,622,621,000
E24AFA0235 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain 5,875,871,000
E24AFA0450 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,370,730,500
E24AFA0345 ud Casquillo de plástico D 20 mm Terrain 1,250,255,000
E24AEA0025 m Tubería polibutileno Terrain D 20 mm 6,483,242,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,437,100,060
A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 7,343,672,000
E24AFA0415 ud Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain 0,960,323,000
%0.03 % Costes indirectos 1,243,000,414

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.07.03.24 ud Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con tubería
de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8
mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 8,1114,750,550
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,7114,010,550
E24AFA0200 ud Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 1,706,780,250
E24AFA0020 ud Codo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,212,211,000
E24AFA0220 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain 5,195,191,000
E24AFA0450 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,370,730,500
E24AFA0340 ud Casquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,630,213,000
E24AFA0410 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,900,303,000
E24AEA0020 m Tubería polibutileno Terrain D 16 mm 4,222,112,000
A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 7,343,672,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,437,100,060
E02EC0010 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 7,563,782,000
%0.03 % Costes indirectos 1,393,000,464

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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08.07.03.25 ud Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con tubería de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,750,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 7,0114,010,500
E24AFA0200 ud Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain 1,706,780,250
E24AFA0020 ud Codo PB a 90º D 16 mm Terrain 2,212,211,000
E24AFA0220 ud Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain 5,195,191,000
E24AFA0450 ud Distanciador para codos de latón Terrain 0,370,730,500
E24AFA0340 ud Casquillo de plástico D 16 mm Terrain 0,630,213,000
E24AFA0410 ud Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain 0,900,303,000
E24AEA0020 m Tubería polibutileno Terrain D 16 mm 4,222,112,000
A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón 7,343,672,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,437,100,060
%0.03 % Costes indirectos 1,123,000,374

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

08.07.03.26 ud Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain o equivalen-
te instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Instala-
da. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 5,9014,750,400
E24GC0047_MP ud LLave maneta palanca 20 mm p/tub PB Terrain 13,4013,401,000
%0.03 % Costes indirectos 0,583,000,193

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.07.03.27 ud Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain o equivalen-
te, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embellece-
dor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 5,9014,750,400
E24GC0055_MP ud LLave maneta palanca 25 mm p/tub PB Terrain 19,0319,031,000
%0.03 % Costes indirectos 0,753,000,249

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.07.03.28 ud Llave maneta palanca 28 polibut. Terrain

Llave de maneta palanca de 28 mm, de polibutileno PB Terrain o equivalen-
te, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embellece-
dor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 5,9014,750,400
E24GC0060_MP ud Llave maneta palanca 28 mm p/tub PB Terrain 23,6623,661,000
%0.03 % Costes indirectos 0,893,000,296

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.07.03.29 ud Instalación general caliente Ø 25 mm.

de instalación de agua caliente en tramo general de vivienda con tubería
de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o equivalente SDP de Ø
25 mm. e:2,3 mm., serie 5 clase 2 PN-10, con origen en calentador, p.p. de
accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño material, protegida con aislan-
te térmico SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., apertura y tapado de ro-
zas, totalmente instalada y probada, segun normas, planos de detalles e in-
dicaciones de la dirección facultativa.

M01A0030 h Peón 13,8913,891,000
M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
E24AEA0040 m Tubería polibutileno Terrain D 25 mm 60,604,0415,000
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E02EC0030 m Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=28 mm, SH/Armaflex 70,204,6815,000
E52.3335 ud Codo PB Terrain Ø 25 mm. 23,842,988,000
E52.6688 ud T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm. 21,804,365,000
E52.3357 ud Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 3/4" 8,278,271,000
FC.060.020.00P ud Casquillo de plástico Ø 20 mm. 8,000,2532,000
%0.03 % Costes indirectos 7,063,002,354

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 242,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.07.03.30 ud Instalación general fría Ø 28, 25 mm.

de instalación de agua fría en tramo general de vivienda con tubería de Po-
libutileno (PB) sistema homologado Terrain o equivalente SDP de Ø 28
mm. y Ø 25 mm. e:2,5 mm. y e:2,3 mm., serie 5 clase 2 PN-10, con origen
en llave de corte a la entrada de la vivienda, y acometida a calentador, en
Ø según planos, p.p. de accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño mate-
rial, forrada con tubería corrugada de Ø 32 mm., en paramentos empotra-
dos apertura y tapado de rozas, totalmente instalada y probada, según
normas, planos de detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

M01A0030 h Peón 2,7813,890,200
M01B0050 h Oficial fontanero 22,1314,751,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 21,0214,011,500
E24AEA0050 m Tubería polibutileno Terrain D 28 mm 39,924,998,000
E24AEA0040 m Tubería polibutileno Terrain D 25 mm 60,604,0415,000
E52.3337 ud T PB Terrain de bocas iguales Ø 28 mm. 9,524,762,000
FC.002.028.025 ud Reducción PB Terrain Ø 28x25 mm. 7,922,643,000
E52.3324 ud Codo PB Terrain Ø 28 mm. 14,083,524,000
E52.3335 ud Codo PB Terrain Ø 25 mm. 26,822,989,000
E52.6688 ud T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm. 13,084,363,000
FC.060.020.00P ud Casquillo de plástico Ø 20 mm. 6,000,2524,000
E52.3363 ud Casquillo de plástico Ø 28 mm. 4,950,3315,000
%0.03 % Costes indirectos 6,863,002,288

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 235,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.07.03.31 m Canaliz polib. Terrain 1"(28) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua fría,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,5 mm, instalación no empo-
trada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pe-
queño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 2,9514,750,200
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,8014,010,200
E24AEA0050 m Tubería polibutileno Terrain D 28 mm 4,994,991,000
E24AFA0320 ud Manguito latón transic. PB rosca macho 28x1" Terrain 0,706,990,100
E24AFA0050 ud Codo PB a 90º D 28 mm Terrain 0,763,820,200
E24AFA0170 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 28 mm Terrain 0,315,150,060
E24AFA0470 ud Casquillo de plástico D 28 mm p/tub. PB Terrain 0,220,370,600
E24AFA0440 ud Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain 0,840,422,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,147,100,020
E24AFA0640 ud Manguito de unión PB D 28 mm, Terrain 0,513,180,160
%0.03 % Costes indirectos 0,433,000,142

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.07.03.32 m Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales
y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 2,9514,750,200
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,8014,010,200
E24AEA0040 m Tubería polibutileno Terrain D 25 mm 4,044,041,000
E24AFA0310 ud Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain 0,515,070,100
E24AFA0040 ud Codo PB a 90º D 25 mm Terrain 0,643,220,200
E24AFA0150 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain 0,284,710,060
E24AFA0370 ud Casquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,160,260,600
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E24AFA0430 ud Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain 0,700,352,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,147,100,020
E24AFA0630 ud Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain 0,412,540,160
%0.03 % Costes indirectos 0,383,000,126

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

08.07.03.33 m Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) agua fría.

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales
y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

M01B0050 h Oficial fontanero 1,1814,750,080
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,1214,010,080
E24AEA0025 m Tubería polibutileno Terrain D 20 mm 3,243,241,000
E24AFA0295 ud Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain 0,474,720,100
E24AFA0025 ud Codo PB a 90º D 20 mm Terrain 0,522,620,200
E24AFA0105 ud T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain 0,223,710,060
E24AFA0345 ud Casquillo de plástico D 20 mm Terrain 0,150,250,600
E24AFA0415 ud Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain 0,640,322,000
E01NA0040 ud Tubo de silicona de 50 g. 0,147,100,020
E24AFA0615 ud Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain 0,342,120,160
%0.03 % Costes indirectos 0,243,000,080

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.07.04.01 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta
para producción de ACS ARISTON o equivalente NUOS EVO A+ 80 WH
con capacidad nominal de 80 litros. Rango de trabajo entre -5ºC y 42ºC de
temperatura de aire. COP 4,23 a temperatura del aire 20ºC y temperatura
de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (temperatura de aire
20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo gas refri-
gerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62ºC
en modo bomba de calor. Calderín de acero vitrificado al titanio que incor-
pora doble ánodo para evitar la corrosión, uno activo PROTECH y uno de
magnesio además de una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensador
exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Display LCD
para el control de la temperatura, la programación horaria y los diferentes
modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT" que reduce el impac-
to sonoro sin influir practicamente en el rendimiento del equipo, sistema
anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la tempe-
ratura del depósito descienda por debajo de los 5ºC y sistema anti-legio-
nela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y probada, incluso
flexibles y pequeño material.

M01B0050 h Oficial fontanero 44,2514,753,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 42,0314,013,000
281000036 u BOMBA DE CALOR NUOS 80 EVO A+ WH 1.450,001.450,001,000
281000048 u KIT AIRE NUOS EVO PARED MAESTRA 46,0046,001,000
301500010 u DOSIFICADOR CILLIT IMMUNO 152-N 1/2" 54,0054,001,000
301500030 u CILIT 55 H/M UNI Caja (12x80gr) 35,0035,001,000
181000070 u FLEXIB M-H 1/2-1/2 40 cm 3,441,722,000
%0.03 % Costes indirectos 50,243,0016,747

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.724,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.07.04.02 ud Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 110 WH

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta
para producción de ACS ARISTON o equivalente NUOS EVO A+ 110 WH
con capacidad nominal de 110 litros. Rango de trabajo entre -5ºC y 42ºC
de temperatura de aire. COP 3,85 a temperatura del aire 20ºC y temperatu-
ra de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 8h04min (temperatura de ai-
re 20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo gas re-
frigerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura del agua hasta
62ºC en modo bomba de calor. Calderín de acero vitrificado al titanio que
incorpora doble ánodo para evitar la corrosión, uno activo PROTECH y uno
de magnesio además de una resistencia de apoyo de 1.200 W. Condensa-
dor exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Display
LCD para el control de la temperatura, la programación horaria y los dife-
rentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT" que reduce el
impacto sonoro sin influir practicamente en el rendimiento del equipo, sis-
tema anticongelación para activación de la resistencia en caso de que la
temperatura del depósito descienda por debajo de los 5ºC y sistema an-
ti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y probada, incluso
flexibles y pequeño material.

M01B0050 h Oficial fontanero 44,2514,753,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 42,0314,013,000
281000037 u BOMBA DE CALOR NUOS 110 EVO A+ WH 1.560,001.560,001,000
281000048 u KIT AIRE NUOS EVO PARED MAESTRA 46,0046,001,000
301500010 u DOSIFICADOR CILLIT IMMUNO 152-N 1/2" 54,0054,001,000
301500030 u CILIT 55 H/M UNI Caja (12x80gr) 35,0035,001,000
181000070 u FLEXIB M-H 1/2-1/2 40 cm 3,441,722,000
%0.03 % Costes indirectos 53,543,0017,847

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.838,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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08.07.05.01 ud EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD

EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA KSB 
EPVP-3S07182T o equivalente, caudal del equipo 10,26 m³/h 37,98 m.c.a
formado:
Módulo de bombeo: Montado en conjunto monobloc sobre bancada, for-
mado por:
- 3 Electrobombas SILEN-07/04/180T de 1,3 Kw. Trifásicas 400 V, construi-
da en
  acero inoxidable con difusores en Noryl. Cierre mecánico. Cada bomba
suministra 
  5,35 m3/h a 41,3 m.c.a. Aspiración e impulsión 1 ¼”.
- 3 Válvulas de bola y retención DN-1 ½”.
- Colector de aspiración e impulsión de 3” con accesorios. 
- Depósito hidroneumático de 24 lts. de capacidad, timbrado a 10 Kg/cm2
con válvula de
  vaciado, tubo flexible con válvula de compuerta y adaptador al módulo
de bombeo. 
- Variador de velocidad que actúa en todas las bombas con alternancia au-
tomática según la
  demanda.
Cuadro Eléctrico en material plástico protección IP-56 con normativa
UNE-EN-60204-1, con disyuntores motor, luces piloto, contactores, magne-
totérmico, conmutador de prioridad M-O-A, conexiones para boya inte-
rruptor de nivel y alarma. Preparado para el funcionamiento mediante va-
riador de velocidad y mediante presostatos.

Módulo acumulación: (Funcionamiento mediante presostatos). Depósito hi-
droneumático de 350 Lts. de capacidad, timbrado a 10 Kgs/cm2.

M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011,000
E23.4168 ud. Grupo de presión KSB  modelo EPVP-3S07182T 9.443,009.443,001,000
%0.03 % Costes indirectos 284,153,0094,718

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9.755,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.01.01 ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de
dimensiones interiores, con ganchos pa

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de
600x600x800 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción,
cerco y tapa, 21 a 100 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre
las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores
y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Monta-
je de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tu-
bos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 10,5373,130,144
mt40iar010b ud Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de

dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa.
318,54318,541,000

M01A0010 h Oficial primera 16,2814,751,104
M01A0030 h Peón 3,8313,890,276
%0.03 % Costes indirectos 10,483,003,492

741 julio 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 359,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.01.02 m Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el i

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta
de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o direc-
tamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU compren-
dido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de polie-
tileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la com-
presión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de
45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de
recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colo-
cados cada 100 cm e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Presentación en seco de los tubos. Verti-
do y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

mt35aia070ac m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 6

6,251,255,000

mt40iva020d Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro. 1,981,681,180
mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 7,9773,130,109
M01A0010 h Oficial primera 0,8914,750,060
M01A0030 h Peón 0,8313,890,060
%0.03 % Costes indirectos 0,543,000,179

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09.01.02.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para paso y distribución de
instalaciones de ICT, formado

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para pa-
so y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo
y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x450x120 mm. In-
cluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40ire010a Ud Registro de enlace inferior para paso y distribución de instalaciones de ICT,
formado por armario con cuerpo y puerta de poliést

71,5671,561,000

mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 7,0516,400,430
%0.03 % Costes indirectos 2,363,000,786

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 80,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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09.01.02.02 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior entre el punto de entrada
general superior del edifici

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior
entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o
RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, con IP 547. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hi-
lo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de
los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia090ae m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40
mm de diámetro nominal, para canalización fija en supe

6,403,202,000

mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,410,172,400
mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 1,8918,130,104
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 1,6416,400,100
%0.03 % Costes indirectos 0,313,000,103

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02.03 ud Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y distribución de
instalaciones de ICT, formado

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para
paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuer-
po y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de
450x450x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fi-
jaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40ire020b Ud Registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de ICT,
formado por armario con cuerpo y puerta de plancha

85,8785,871,000

mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 7,0516,400,430
%0.03 % Costes indirectos 2,793,000,929

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 95,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.01.02.04 m Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el
RITI, RITU o RITM, en

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior en-
tre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un núme-
ro de PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (3 TBA+STDP,
2 reserva) de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso acceso-
rios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de
los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt35aia090ae m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40
mm de diámetro nominal, para canalización fija en supe

16,003,205,000

mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 1,020,176,000
mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 4,7318,130,261
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 4,1216,400,251
%0.03 % Costes indirectos 0,783,000,259
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 26,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.03.01 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de
telecomunicación, de 21 a 30 p

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto infe-
rior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 puntos de acceso a
usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de protec-
ción instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X +
IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado
de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nomi-
nal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte sufi-
ciente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el pun-
to de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de
corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60
Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo se-
lectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar
de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500
A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de co-
rriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con
toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de deriva-
ción y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado inte-
rior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio;
punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque
de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión
de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización
por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y su-
jeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Mon-
taje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañi-
lería para instalaciones.

mt35cgm041h Ud Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1
fila de 12 módulos, de ABS autoextinguible, de col

20,6920,691,000

mt40iae010 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25
mm.

34,6534,651,000

mt35ttc010a m Conductor de cobre desnudo, de 25 mm². 3,251,302,500
mt35aia010b m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p
0,870,293,000

mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

6,150,4115,000

mt35cun020b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

1,860,623,000

mt35cgm021abbah Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, cur

14,0814,081,000

mt35cgm029aa Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

90,9990,991,000

mt35cgm021bbbab Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,4312,431,000

mt35cgm021bbbad Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,6612,661,000

mt33seg100a Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

5,845,841,000

mt33seg107a Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

12,446,222,000

mt35caj010a Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,510,173,000
mt35caj020a Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección

normal, regletas de conexión y tapa de registro.
1,791,791,000

mt40iae030 Ud Portalámparas serie estándar. 1,421,421,000
mt34tuf020n Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,474,471,000
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mt34aem010b Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,

31,5331,531,000

mt40iae050 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT. 6,456,451,000
mt35aia090md m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32

mm de diámetro nominal, para canalización fija en su
43,402,1720,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 41,8618,132,309
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 34,5716,402,108
%0.03 % Costes indirectos 11,463,003,819

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 393,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.03.02 ud Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de
telecomunicación, de 21 a 30 p

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto su-
perior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 puntos de acceso
a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de protec-
ción instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X +
IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado
de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nomi-
nal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte sufi-
ciente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el pun-
to de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de
corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60
Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo se-
lectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar
de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500
A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de co-
rriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura
de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empo-
trar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo
cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra
del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60
W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Inclu-
so previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la cen-
tralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para
su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomu-
nicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y su-
jeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Mon-
taje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañi-
lería para instalaciones.

mt35cgm041l Ud Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 2
filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, de co

33,0533,051,000

mt40iae010 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25
mm.

34,6534,651,000

mt35ttc010a m Conductor de cobre desnudo, de 25 mm². 3,251,302,500
mt35aia010b m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p
0,870,293,000

mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

6,150,4115,000

mt35cun020b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

2,790,624,500

mt35cgm021abbah Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, cur

14,0814,081,000

mt35cgm029aa Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

90,9990,991,000

mt35cgm021bbbab Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,4312,431,000
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mt35cgm021bbbad Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

25,3212,662,000

mt33seg100a Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

5,845,841,000

mt33seg107a Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

24,886,224,000

mt35caj010a Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,850,175,000
mt35caj020a Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección

normal, regletas de conexión y tapa de registro.
1,791,791,000

mt40iae030 Ud Portalámparas serie estándar. 1,421,421,000
mt34tuf020n Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,474,471,000
mt34aem010b Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo

luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
31,5331,531,000

mt40iae050 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT. 6,456,451,000
mt35aia090md m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32

mm de diámetro nominal, para canalización fija en su
54,252,1725,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 45,5118,132,510
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 37,0516,402,259
%0.03 % Costes indirectos 13,133,004,376

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 450,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.04.01 ud Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de instalaciones
de ICT, formado por arma

Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y
distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de
500x700x150 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fi-
jaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40irs010b Ud Registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT,
formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acer

165,32165,321,000

mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 8,6316,400,526
%0.03 % Costes indirectos 5,223,001,740

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 179,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

09.01.04.02 m Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización principal, entre el RITI o RITM
inferior y el RITS o RIT

Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización
principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de
las distintas plantas del edificio, en edificación de 27 PAU, formada por 7
tubos (1 RTV, 2 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial,
1 cable de fibra óptica, 2 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de
50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al im-
pacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de
los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el conducto de obra
de fábrica.

mt35aia060b m Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color gris, de 50 mm de diámetro nominal,

23,663,387,000

mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 1,430,178,400
mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 2,0318,130,112
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 2,3116,400,141
%0.03 % Costes indirectos 0,883,000,294
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.05.01 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario, entre el registro
secundario y el registro d

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo
comunitario, entre el registro secundario y el registro de terminación de
red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada
por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable
coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de
32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al im-
pacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de
los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañi-
lería para instalaciones.

mt35aia020d m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canaliza

3,800,954,000

mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,820,174,800
mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 1,1618,130,064
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 1,3116,400,080
%0.03 % Costes indirectos 0,213,000,071

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.01.05.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo de acceso a las viviendas,
entre el registro secundario y

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo
de acceso a las viviendas, entre el registro secundario y el registro de ter-
minación de red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV,
1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA)
de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia
a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de
los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañi-
lería para instalaciones.

mt35aia020c m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de
color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canaliza

1,830,613,000

mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,610,173,600
mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,8718,130,048
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,9816,400,060
%0.03 % Costes indirectos 0,133,000,043

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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09.01.05.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos
comunitarios de ICT, tipo A, de

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizacio-
nes secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster refor-
zado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales
en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multi-
diámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañi-
lería para instalaciones.

mt40irt010a Ud Registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de
ICT, tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 m

42,6142,611,000

mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 2,3116,400,141
%0.03 % Costes indirectos 1,353,000,449

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 46,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

09.01.06.01 ud Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para
disposición del equipami

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, for-
mado por caja de plástico para disposición del equipamiento principalmen-
te en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas especia-
les y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañi-
lería para instalaciones.

mt40irt020a Ud Caja de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, de plástico,
de 500x600x80 mm, para empotrar. Incluso tapa.

41,0041,001,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 4,5518,130,251
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 4,1216,400,251
%0.03 % Costes indirectos 1,493,000,497

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 51,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

09.01.06.02 m Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que
une el registro de ter

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por
el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los
distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforza-
dos de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia
al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elemen-
tos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de
los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañi-
lería para instalaciones.
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mt35aia020c m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de
color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canaliza

1,830,613,000

mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,610,173,600
mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,8718,130,048
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,9816,400,060
%0.03 % Costes indirectos 0,133,000,043

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.01.06.03 ud Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los
2 lados y toma para regis

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja
universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma
de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con ga-
rras, en previsión de nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas especiales
y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35caj010a Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,170,171,000
mt33seg215a Ud Toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega

de color blanco y bastidor con garras.
3,793,791,000

mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 2,1316,400,130
%0.03 % Costes indirectos 0,183,000,061

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.02.01.01 ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento
anticorrosión, de 3 m de altura,

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de
acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro
y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40saf010hw Ud Mástil para fijación de antenas de tubo de acero con tratamiento
anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de es

24,6424,641,000

mt40saf011r Ud Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en superficie, de
500 mm de longitud y 4 mm de espesor, con abrazadera

15,687,842,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 20,0218,131,104
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 18,1116,401,104
%0.03 % Costes indirectos 2,363,000,785

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 80,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.01.02 ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión
sonora analógica procedente

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de
señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terre-
nales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40ecf010a Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, d

20,8420,841,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 9,1018,130,502
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 8,2316,400,502
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%0.03 % Costes indirectos 1,153,000,382

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.02.01.03 ud Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora
digital procedentes de emision

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales
de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1
elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40ecf020a Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora
digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento

19,2519,251,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 9,1018,130,502
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 8,2316,400,502
%0.03 % Costes indirectos 1,103,000,366

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.02.01.04 ud Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica,
televisión digital terrestre

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales
de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta
definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
60, 19 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40etv030i Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica,
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta d

106,92106,921,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 9,1018,130,502
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 8,2316,400,502
%0.03 % Costes indirectos 3,733,001,243

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 127,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

09.02.01.05 ud Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero
electrozincado, acabado co

Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por re-
flector parabólico, de acero electrozincado, acabado con pintura poliéster
color blanco, de 85 cm de diámetro, ancho de banda de 10,7 a 12,75 GHz,
con conversor LNB universal, de 50 dB de ganancia. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40apf020j Ud Reflector parabólico, de acero electrozincado, acabado con pintura poliéster
color blanco, de 85 cm de diámetro, ancho de banda

50,8150,811,000

mt40apf025b Ud Conversor LNB universal, de 50 dB de ganancia. 7,767,761,000
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mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 12,7518,130,703
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 11,5316,400,703
%0.03 % Costes indirectos 2,493,000,829

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 85,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

09.02.01.06 ud Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplificadores monocanal UHF, de 50
dB de ganancia; 1 amplificad

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplifica-
dores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal
UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos
ellos con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados
en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soportes, puentes de in-
terconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos acceso-
rios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40eaf010cb Ud Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN
50083-5.

1.059,2475,6614,000

mt40eaf010fd Ud Amplificador multicanal UHF, para amplificar hasta siete canales adyacentes,
de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.

74,5974,591,000

mt40eaf010ge Ud Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5. 58,2058,201,000
mt40eaf010lf Ud Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5. 59,1759,171,000
mt40eaf045a Ud Fuente de alimentación, de 2000 mA de intensidad máxima a 12 Vcc de

tensión.
171,1085,552,000

mt40eaf102a Ud Soporte metálico, con capacidad para 10 módulos y fuente de alimentación. 70,1635,082,000
mt40eaf110a Ud Puente de interconexión. 100,803,1532,000
mt40eaf100a Ud Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 10,202,554,000
mt40irf023a Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a

850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz,
4,604,601,000

mt40irf024a Ud Mezclador de TV y FI, de 2 entradas, de 1,5 dB de pérdidas de inserción de
TV y 2,3 dB de pérdidas de inserción de FI, con conec

13,306,652,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 49,1318,132,710
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 44,4416,402,710
%0.03 % Costes indirectos 51,453,0017,149

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.766,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.02.01.07 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia
característica media, reacción

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama,
de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro,
dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropile-
no/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de
6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de su-
jeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt40cfr010bc m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia
característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2

0,810,811,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,2718,130,015
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,2516,400,015
%0.03 % Costes indirectos 0,043,000,013

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.02.01.08 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a
850 MHz y 5 dB de pérdid

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4
dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a
2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40irf023a Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a
850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz,

4,604,601,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 1,8118,130,100
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 1,6416,400,100
%0.03 % Costes indirectos 0,243,000,081

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.02.01.09 ud Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400
MHz, con embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40irf050d Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. 6,386,381,000
mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 4,5518,130,251
%0.03 % Costes indirectos 0,333,000,109

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.02.01.10 ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de
inserción a 850 MHz y 13,5

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario
(PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas
de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40irf026dd Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario
(PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5

11,1311,131,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 1,8118,130,100
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 1,6416,400,100
%0.03 % Costes indirectos 0,443,000,146

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.02.01.11 ud Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida de derivación, con conectores
tipo "F".

Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida
de derivación, con conectores tipo "F".
Incluye: Colocación del derivador. Conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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mt40edf010mi Ud Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16 dB de pérdida de
derivación, con conectores tipo "F".

10,9110,911,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 1,8118,130,100
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 1,6416,400,100
%0.03 % Costes indirectos 0,433,000,144

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.02.02.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de
distribución de 100 pares, formado

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares
trenzados, para red de distribución de 100 pares, formado por un registro
principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 25 conectores tipo
RJ-45 y 2 paneles con capacidad para 24 conectores. Incluso accesorios de
fijación.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación
de los conectores. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40mtm040a Ud Armario de chapa de acero, de 450x450x120 mm, con placa de montaje de
madera ignífuga e hidrófuga y puerta con cerradura.

130,42130,421,000

mt40dpt140 Ud Conector tipo RJ-45 con 8 contactos, categoría 6. 38,251,5325,000
mt40ipt050b Ud Panel de 1 unidad de altura, de chapa electrozincada, con capacidad para 24

conectores tipo RJ-45, incluso accesorios de fijació
17,168,582,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 76,7118,134,231
%0.03 % Costes indirectos 7,883,002,625

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 270,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

09.02.02.02 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de
cobre, categoría 6, reacción al

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama
de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aisla-
miento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH li-
bre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2
mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt40cpt010c m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de
cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 se

1,431,431,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,2718,130,015
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,2516,400,015
%0.03 % Costes indirectos 0,063,000,020

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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09.02.02.03 ud Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo
RJ-45 de 8 contactos, catego

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con
conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y
latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido
U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos ex-
tremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40mta060b Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo
RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco.

23,0023,001,000

mt40mta070b Ud Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP
no propagador de la llama de 4 pares de cobre, catego

6,236,231,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 2,7418,130,151
%0.03 % Costes indirectos 0,963,000,320

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.02.02.04 ud Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 con-
tactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40dpt060a Ud Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.

13,7213,721,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 3,2818,130,181
%0.03 % Costes indirectos 0,513,000,170

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.02.02.05 ud Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.

Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8
contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40dpt060b Ud Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.

23,4823,481,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 4,0118,130,221
%0.03 % Costes indirectos 0,833,000,275

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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09.02.03.01 ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 50 fibras ópticas,
formado por armario bastid

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra ópti-
ca, para 50 fibras ópticas, formado por armario bastidor metálico acabado
con pintura epoxi, como registro principal de cables de fibra óptica; 2 ban-
dejas de 19" de acero galvanizado y 5 módulos ópticos de 12 conectores
tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios
necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Colocación del armario bastidor. Colocación de las bandejas en el
armario bastidor. Colocación de los módulos ópticos. Conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40ipt040a Ud Armario bastidor metálico mural de 6 unidades de altura, de 600x450x368
mm, acabado con pintura epoxi, con puerta de vidrio temp

141,62141,621,000

mt40foa010b Ud Bandeja para bastidor de 19", de 1 unidad de altura, de acero galvanizado,
de 482x250x44 mm, con capacidad para 3 módulos óptico

132,8066,402,000

mt40fod010 Ud Módulo óptico de 12 conectores tipo SC/APC simple, de acero galvanizado,
de 200x120x20 mm.

696,45139,295,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 55,5018,133,061
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 50,2016,403,061
%0.03 % Costes indirectos 32,303,0010,766

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.108,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

09.02.03.02 m Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en
tubo central holgado, reacci

Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras óp-
ticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y
cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm
de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt40foc010b m Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo
central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,

0,380,381,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,9118,130,050
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,8216,400,050
%0.03 % Costes indirectos 0,063,000,021

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.02.03.03 ud Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de
superficie.

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector ti-
po SC doble y caja de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40fod035a Ud Roseta formada por conector tipo SC doble y caja de superficie, para
instalaciones de fibra óptica.

25,1625,161,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 4,5518,130,251
%0.03 % Costes indirectos 0,893,000,297

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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09.02.03.04 m Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657 contenidas en micromódulos,
cabos de aramida como elemento

Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657
contenidas en micromódulos, cabos de aramida como elemento de refuer-
zo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de haló-
genos de 7,6 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt40foc020d m Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657
contenidas en micromódulos, cabos de aramida como elemento

1,701,701,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,9118,130,050
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,8216,400,050
%0.03 % Costes indirectos 0,103,000,034

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02.04.01 m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia
característica media, reacción

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama,
de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro,
dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropile-
no/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de
6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de su-
jeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt40cfr010bc m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia
característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2

0,810,811,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,2718,130,015
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,2516,400,015
%0.03 % Costes indirectos 0,043,000,013

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02.04.02 ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a
850 MHz y 5 dB de pérdid

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4
dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a
2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40irf023a Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a
850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz,

4,604,601,000

mo001 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 1,8118,130,100
mo056 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 1,6416,400,100
%0.03 % Costes indirectos 0,243,000,081

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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11.01 m² Impermeabilización aljibe, foso ascensor y baños con poliurea.

Impermeabilización de aljibe, foso de ascensor y baños de movilidad redu-
cida con poliurea 100% pura mediante medios mecánicos con un consumo
de 3,5 kg/m², acabado a dos capas de distinto color, incluso preparación y
limpieza de soporte. Colocada, rematada y probada,según C.T.E. DB HS-1.

M01A0010 h Oficial primera 3,6914,750,250
M01A0030 h Peón 3,4713,890,250
%0.03 % Costes indirectos 0,223,000,072
P13 kg Poliurea proyectada. 23,636,753,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

11.02 m Junta de dilatación de losas y muros

Junta de dilatación Sika-Waterstop o similar, para juntas de hormigónado
de zapata con muro de aljibe, muro perimetral y juntas entre muros, inclu-
so regularización de la junta con masilla Sikaflex 11 FC o similar totalmente
colocada, incluso nivelación previa. 

M01A0010 h Oficial primera 4,4314,750,300
M01A0030 h Peón 4,1713,890,300
P05 m Junta Sika Waterstop 8,008,001,000
P06 m Masilla sikaflex-11FC 0,226,200,035
%0.03 % Costes indirectos 0,503,000,168

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.03 m Impermeabilización entre medianeras.

Impermeabilización de junta de dilatación con aplicación de imprimación
acrilica, colocación de armadura de fibra de vidrio, tres manos de pintura
acrílica, una mano de imprimación epoxi y dos manos de acabado en po-
liuretano alifático transitable con trixotropante. Colocada, rematada y pro-
bada.

M01A0010 h Oficial primera 3,6914,750,250
M01A0030 h Peón 3,4713,890,250
P15 kg Imprimación acrílica 1,211,101,100
P16 m² Armadura de fibra de vidrio 0,772,200,350
P17 kg Pintura acrílica 10,563,203,300
P18 kg Imprimación epoxi 1,211,101,100
P19 kg Poliuretano alifático 29,2813,312,200
%0.03 % Costes indirectos 1,513,000,502

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 51,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

12.01 m² Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas:
-faldón a base de hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio en for-
mación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina
asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro
poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; -aislamiento rígido con placa de poliestire-
no extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de árido
30/60 de 10 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y en-
cuentros con elementos verticales. s/UNE 104-401.

M01A0010 h Oficial primera 8,8514,751*0,600
M01A0030 h Peón 8,3313,891*0,600
horarm m³ Hormigón aligerado armado con fibra. 8,5671,311*0,120
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 2,02100,851*0,020
E18AA0280 m² Lám betún LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, SOPREMA 5,374,631*1,160
E02AB0320 m² Plancha poliest extruíd mod. XPS SL e=50 mm p/aislam. cub. invertida,

EFYOS-SOPREMA
13,3513,351*1,000

E18HB0400 m² Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, SOPREMA 0,590,491*1,200
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E01KB0040 kg Butano 0,340,961*0,350
E01CB0060 m³ Arido machaqueo 30-60 mm 1,6116,091*0,100
%0.03 % Costes indirectos 1,473,000,490

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 50,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.02 m² Cubierta plana pavimento porcelánico compacto 60x30 cm, clase 3, en cubierta

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm de es-
pesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, coloca-
do en cubierta, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora,
lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de
fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP y faldón a base de hormigón aligera-
do de 8 cm de espesor medio en formación de pendientes incluso p.p. de
zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flexible, forma-
ción de juntas de dilatación y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 6,3414,751*0,430
M01A0030 h Peón 5,9713,891*0,430
horarm m³ Hormigón aligerado armado con fibra. 57,0571,310,800
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 2,02100,850,020
E18AA0280 m² Lám betún LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, SOPREMA 5,374,631,160
E18HB0400 m² Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, SOPREMA 0,590,491,200
10.03.03 m² Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 60 x 30 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
35,7532,501,100

10.03.04 m Rodapié porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 3-8 cm. de altura
según directrices de la D.F. del mismo color del pavime

14,2211,851,200

E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX 2,480,621*4,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
0,560,801*0,700

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,002
%0.03 % Costes indirectos 3,913,001,304

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 134,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.03 m² Cubierta pasarelas pavimento técnico porcelánico compacto 60x30 cm, calse 3

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm de es-
pesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, coloca-
do en pasarelas, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separadora, 
capa de poliurea 100% pura proyectada mediante medios mecánicos con
un consumo de 3,5 kg/m², incluso preparación y limpieza de soporte. Colo-
cada, rematada y probada,según C.T.E. DB HS-1., faldón a base de hormi-
gón aligerado de 8 cm de espesor medio en formación de pendientes y co-
rrea perimetral en borde de pasararela de hormigón armado, incluso p.p.
de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flexible, en-
cofrado, feralla, formación de juntas de dilatación y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 6,3414,751*0,430
M01A0030 h Peón 5,9713,891*0,430
horarm m³ Hormigón aligerado armado con fibra. 49,9271,310,700
P13 kg Poliurea proyectada. 23,636,753,500
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 2,02100,850,020
10.03.03 m² Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 60 x 30 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
35,7532,501,100

10.03.04 m Rodapié porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 3-8 cm. de altura
según directrices de la D.F. del mismo color del pavime

14,2211,851,200

E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX 2,480,621*4,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
0,560,801*0,700

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,002
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 0,6985,631*0,008
A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 0,711,421*0,500
A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. 1,7021,231*0,080
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%0.03 % Costes indirectos 4,323,001,440

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 148,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

13.01 m² Atezado horm aligerado 8 cm armado con fibra y capa mortero 2 cm

Atezado de hormigón aligerado de 8 cm de espesor acabado con mortero
de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para colocación de pavimentos, in-
cluso realización de juntas y maestras.

M01A0010 h Oficial primera 4,4314,751*0,300
M01A0030 h Peón 4,1713,891*0,300
horarm m³ Hormigón aligerado armado con fibra. 57,0571,311*0,800
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 2,15107,541*0,020
%0.03 % Costes indirectos 2,033,000,678

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

13.02 m² Sistema CÁVITI o similar de hormigón amrada de 25+8 cm de canto total

Sistema CÁVITI o similar formado por hormigón armado de 25+8 cm de
canto total, sobre forjado, C-35 "CÁVITI" o similar, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SI-
KA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de zunchos, vigas y tabiquería, cuantía 3 kg/m², y malla elec-
trosoldada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092 como arma-
dura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 8 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de es-
pesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello en forja-
do de hormigón armado. Incluso zunchos perimetrales de planta confor-
mados con sistema de encofrado recuperable de tableros de madera.

M01A0010 h Oficial primera 1,4814,751*0,100
M01A0030 h Peón 2,5013,891*0,180
10.03 m² Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado 2,869,530,300
10.04 m² Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos

perimetrales.
0,121,240,100

A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 7,811,421*5,500
E01AB0110 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 10-10 mm 7,707,001*1,100
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 15,4185,631*0,180
P12 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA" o similar 0,454,500,100
E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,420,421*1,000
P14 m² Panel rígido de poliestireno expandido 0,112,010,053
%0.03 % Costes indirectos 1,173,000,389

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

13.03 m² Rellenon macetero

Relleno de hormigón armado 33 cm de canto total, realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber
M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba y malla electrosol-
dada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092 como armadura
de reparto; apoyado todo ello forjado de hormigón armado. Incluso siste-
ma de encofrado recuperable de tableros de madera.

M01A0010 h Oficial primera 1,4814,751*0,100
M01A0030 h Peón 2,5013,891*0,180
10.04 m² Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos

perimetrales.
0,121,240,100

E01AB0110 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 10-10 mm 7,707,001*1,100
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 28,2685,631*0,330
P12 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA" o similar 0,454,500,100
%0.03 % Costes indirectos 1,223,000,405

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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13.04 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 60 x 30 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de es-
pesor 60 x 30 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua
E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3 según necesidades UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en borde de pavimento
táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marca-
do CE según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, incluyendo en
quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 10,3314,750,700
M01A0030 h Peón 9,7213,890,700
10.03.03 m² Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 60 x 30 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
34,1332,501,050

10.03.04 m Rodapié porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 3-8 cm. de altura
según directrices de la D.F. del mismo color del pavime

14,2211,851,200

E01FA0170 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta int/ext
PEGOLAND PLUS

1,040,261*4,000

E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

0,110,801*0,140

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,002
%0.03 % Costes indirectos 2,093,000,696

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 71,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.05 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 75 x 75 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de es-
pesor 75 x 75 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua
E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según necesidades UNE-ENV 12633
y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en borde de pavimento táctil
en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del mismo
material, rejuntado con mortero preparado flexible, incluyendo en quiciale-
ras o piezas de borde los cantos vistos y limpieza.

10.06 m² Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 75 x 75 cm. según
directrices de la D.F. del, clase

37,0035,241,050

M01A0010 h Oficial primera 10,3314,750,700
M01A0030 h Peón 9,7213,890,700
E01FA0170 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta int/ext

PEGOLAND PLUS
1,040,261*4,000

E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

0,110,801*0,140

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,002
%0.03 % Costes indirectos 1,753,000,582

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13.06 m² Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 40 x 40 cm. color

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de es-
pesor 40 x 40 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua
E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3 según necesidades UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en borde de pavimento
táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con marca-
do CE según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de rodapié del
mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, incluyendo en
quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 10,3314,750,700
M01A0030 h Peón 9,7213,890,700
10.05 m² Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 40 x 40 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
32,0330,501,050
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10.03.04 m Rodapié porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 3-8 cm. de altura
según directrices de la D.F. del mismo color del pavime

14,2211,851,200

E01FA0170 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta int/ext
PEGOLAND PLUS

1,040,261*4,000

E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

0,110,801*0,140

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,002
%0.03 % Costes indirectos 2,033,000,675

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 69,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

13.07 m Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas.

Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas, recibido con mortero de
cemento cola, pulido en cantos vistos incluso peldañeado previo con hor-
migón aligerado y franja acanalada, zanquín del mismo material, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 17,7014,751*1,200
M01A0030 h Peón 13,8913,891*1,000
10.05.03 m Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas con un canto visto 25,0025,001,000
10.05.04 m Baldosa porcel técnico compacto, BIa, clase 17X115 cm, Urban, Keraben 26,7526,751,000
10.05.05 ud Rodapié porcel técnico, 8x75 cm, 7,957,951,000
E01FA0250 kg Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 1,720,861*2,000
E01FB0140 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 2-12,

Butech
0,111,511*0,070

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,001
%0.03 % Costes indirectos 2,793,000,931

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 95,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

13.08 m Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm

Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm. espesor 2 cm, color a
elegir por la dirección facultativa, con grado de resbalidicidad según CTE
clase II, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de solapes en períme-
tro de paramentos verticales;  rejuntado con mortero preparado flexible

M01A0010 h Oficial primera 4,9714,750,337
M01A0030 h Peón 4,6813,890,337
10.07.03 m Quicialera pavimento porcelánico compacto de 2 cm. de espesor de 10-25

cm de ancho. según directrices de la D.F. del, clase
14,5914,591,000

E01FA0170 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta int/ext
PEGOLAND PLUS

1,040,261*4,000

E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

0,110,801*0,140

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,002
%0.03 % Costes indirectos 0,763,000,254

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

13.09 m² Alicat azulej cerám. blanco 25x25cm

Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 25x25 cm, recibidos con ad-
hesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, p.p. de
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza,
s/NTE RPA-4.

M01A0030 h Peón 6,2513,891*0,450
M01A0010 h Oficial primera 6,6414,751*0,450
E37CA0060 ud Azulejo 25 x 25 blanco 3,520,221*16,000
E01FA0280 kg Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 1,600,401*4,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
0,560,801*0,700

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,563,000,186

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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13.10 m Albardilla de hormigón polímero visto en U 100x24x6 cm

Albardilla de hormigón polímero visto gris, para coronación de muros, en
"U" de 100x24x6 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso prepa-
ración del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza y juntas de dilatación
con SikaFlex cada 5 m.

M01A0010 h Oficial primera 5,9014,751*0,400
M01A0030 h Peón 5,5613,891*0,400
E10HAA0030 ud Albardilla hormigon polímero arm gris U 100x29x6 cm 21,0021,001*1,000
E18KA0050 kg Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1,130,901*1,250
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX 0,560,621*0,900
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
0,100,801*0,120

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,001
%0.03 % Costes indirectos 1,033,000,343

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 35,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

13.11 m Vierteaguas hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre

Vierteaguas de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, con goterón,
largo y ancho libre, recibido con mortero de cemento cola, incluso prepa-
ración del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p de cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza y juntas de dilatación
con SikaFlex en encuentro con jambas.

M01A0010 h Oficial primera 6,6414,751*0,450
M01A0030 h Peón 6,2513,891*0,450
E10HBA0020 m Vierteaguas de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, con goterón,

largo y ancho libre
42,6042,601*1,000

E18KA0050 kg Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1,350,901*1,500
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX 0,930,621*1,500
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
0,160,801*0,200

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,001
%0.03 % Costes indirectos 1,743,000,579

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 59,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

13.12 m Imposta hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre

Imposta de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho li-
bre, recibido con mortero de cemento cola, incluso preparación del sopor-
te, p.p de cortes, anclajes a tabiquería, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza y juntas de dilatación con SikaFlex en encuentro con
jambas. (Ejecución de imposta junto con tabiquería, de manera que la mis-
ma quede sujeta entre la tabiquería). 

M01A0010 h Oficial primera 6,6414,751*0,450
M01A0030 h Peón 6,2513,891*0,450
10.12.04 m Imposta hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre 43,6043,601,000
E18KA0050 kg Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1,350,901*1,500
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX 0,930,621*1,500
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
0,160,801*0,200

E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,001
%0.03 % Costes indirectos 1,773,000,589

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 60,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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13.13 m² Aislamiento térmico reflexivo de suelos.

Aislamiento térmico reflexivo de suelos, formado por complejo multicapa
Termoplane de WÜRTH o similar, compuesto de una capa de espuma de
polietileno, una lámina de aluminio con tratamiento anticorrosión, un film
alveolar de polietileno y una lámina de polietileno de baja densidad (LD-
PE), de 8 mm de espesor total, con una emisividad térmica de 0,05, una re-
sistencia térmica de 1,33 m²K/W y una condictividad térmica de 0,023
W/(mK), simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva "WÜRTH" o si-
milar para sellado de juntas y p/p de zocalo. Totalmente instalada.

M01A0010 h Oficial primera 1,4814,750,100
M01A0030 h Peón 1,3913,890,100
E13 m² Complejo multicapa Termoplane "WÜRTH" o similar 5,645,131,100
P20 m Cinta autoadhesiva "WÜRTH" o similar, de aluminio, con adhesivo acrílico 0,110,240,450
%0.03 % Costes indirectos 0,263,000,086

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.14 m² Aislamiento acustico de suelos Impactodan o similar

Aislamiento acustico de suelos, formado por lámina flexible de polietileno
quimicamente reticulado de celda cerrada Impactodan 10 de Danosa o si-
milar, de 10 mm de espesor total, una condictividad térmica de 0,023
W/(mK), simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva "WÜRTH" o si-
milar para sellado de juntas. Incluso p/p de zocalo. Totalmente instalada.

M01A0010 h Oficial primera 1,4814,750,100
M01A0030 h Peón 1,3913,890,100
04 m² Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar 3,663,331,100
P20 m Cinta autoadhesiva "WÜRTH" o similar, de aluminio, con adhesivo acrílico 0,110,240,450
%0.03 % Costes indirectos 0,203,000,066

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.15 m² Formación de pendiente en rampa

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², en forma-
ción de pendiente formada por capa de piedra en rama de relleno sobre
forjado, encofrado con bloque de hormigón, terminado con solera de hor-
migón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla
electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010 h Oficial primera 2,9514,751*0,200
M01A0030 h Peón 3,7513,891*0,270
E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 4,2614,191*0,300
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 8,8680,571*0,110
E01AB0020 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,381,311*1,050
E01E0010 m³ Agua 0,031,841*0,015
07.03 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm 2,7527,541*0,100
%0.03 % Costes indirectos 0,723,000,240

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

14.01 m² Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON 8-15-20 Activ'Air, PLACO SILENCE

Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON mod. 8-15-20 Activ'Air,
PLACO SILENCE o equivalente, formado por una placa de yeso laminado,
perforada (perforaciones circulares) Rigiton de 12,5 mm de espesor atorni-
llada a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 320 mm, inclu-
so lana mineral Confortpan 208 Roxul Rockwool o similar de 40 mm Re-

sistencia Térmica 1,05 m²K/W,  p.p. de suspensiones y elementos de fija-
ción, tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros,
cortineros y puntos singulares. Totalmente Instalado.
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M01A0010 h Oficial primera 6,7914,751*0,460
M01A0030 h Peón 6,3913,891*0,460
E14AA0100 m² Placa de yeso laminado, Rigitone 8-15-20 Activ'Air, Placo 17,6416,801*1,050
E14AA0150 m² Estructura portante, Sistema Rigi, Placo 8,138,131*1,000
E10IAAA0230 m² Tratamiento de juntas, sistema Rigi, Placo 4,894,891*1,000
13.02.09 m² Panel semi-rigido de lana de roca no revestido Confortpan 208 Rolux de 40

mm
3,383,381,000

%0.03 % Costes indirectos 1,423,000,472

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

14.02 m² Falso techo continuo, F530 BA13, PLACO PRIMA

Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, forma-
do por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espe-
sor atornillada a una estructura de acero galvanizado, incluso p.p. de sus-
pensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. El precio incluye
la resolución de encuentros, cortineros y puntos singulares. Totalmente Ins-
talado.

M01A0010 h Oficial primera 6,7914,751*0,460
M01A0030 h Peón 6,3913,891*0,460
E10IAAA0030 m² Placa de yeso laminado, standar, BA 13, Placo 3,483,311*1,050
E14AA0160 m² Estructura portante, Sistema F-530, Placo 3,313,311*1,000
E10IAAA0210 m² Tratamiento de juntas, sistema PYL, Placo 0,450,901*0,500
%0.03 % Costes indirectos 0,613,000,204

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

14.03 m² Falso techo suspendido Hydro simple TC47 13/600 LM, ATT

Techo suspendido Hydro simple TC47 13 / 600 (49) LM de ATT o equiva-
lente, compuesto por una placa Hydro de 13 mm de espesor, Euroclase
A1, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado formada
por perfiles TC47de 47x18 mm de ancho con una modulación de 600. In-
cluso parte proporcional de tornillería, pasta de juntas, cinta de papel peri-
metral, fijaciones, junta estanca. Montado según UNE 102043 y exigencias
del CTE. El precio incluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos
singulares. Totalmente terminado listo para imprimar, pintar, decorar o re-
vestir.

M01A0010 h Oficial primera 5,9014,751*0,400
M01A0030 h Peón 5,5613,891*0,400
E14AA0280 m² Falso suspendido Hydro simple TC47 13/600 LM, ATT 10,6010,601*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,663,000,221

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.01 m² Fachada vent, panel fenólico, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij. oculta, sist TS200, Trespa
Meteon FR

Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendurecibles refor-
zadas con fibras de madera, Trespa Meteon FR o equivalente, de 8 mm de
espesor, acabado en colores unicolor liso y Natural Woods (Acabado se-
gún proyecto), tipo FR con reaccion al fuego B-s2,d0, colocada con modu-
lación horizontal o vertical, según despiece de diseño de fachada, incluso
forro de jambas, dinteles y puertas y p/p de tapes, mediante el sistema
TS200, de fijación oculta con rastreles y abrazaderas sobre una subestruc-
tura de aluminio. Se deducirán huecos en medición.  Totalmente instalada.

M01A0010 h Oficial primera 14,7514,751*1,000
M01A0030 h Peón 13,8913,891*1,000
E10ED0230 m² Panel fenólico p/fachada vent, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij.

oculta, sist TS200, Trespa Meteon FR
174,41166,101*1,050

%0.03 % Costes indirectos 6,093,002,031
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 209,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

15.02 m² Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite Alucobond Plus
"ALUCOBOND"

Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composi-
te Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 1000
a 1750 mm de anchura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de
aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con
PVDF por su cara exterior, acabado sólido, metalizado, spectra o spakling,
a definir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por un nú-
cleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al
fuego, conformando por placas de anclaje en sustentación de perfiles en T,
colocación vertical y horizontal, para adehsión de placas, se dispondrán
tambien refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilería de alu-
minio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera. Totalmente ins-
talada.

M01A0010 h Oficial primera 13,6114,750,923
M01A0030 h Peón 12,8213,890,923
E28 m² Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite

Alucobond Plus "ALUCOBOND"
49,2846,931,050

P09 m² Conformando por placas de anclaje en sustentación de perfiles en T,
colocación vertical y horizontal

31,5031,501,000

%0.03 % Costes indirectos 3,223,001,072

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 110,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.03 m² Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm

Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm, mo-
delo a elegir por la DF, colocado mediante el sistema, con juntas de 5 mm
de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con ad-
hesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, aditivado
con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG 2,
según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, incluso de marco y p/p de
aplacado de cajas/cuadros de instalaciones a alojados en zócalo de facha-
da y portal, 8 mm selladas con sellante monocomponente con base de po-
liuretano P-404 de BUTECH y limpieza. aplicado s/enfoscado, color y des-
piece a criterio de la Dirección Facultativa,incluso p.p. listón para forma-
ción de llagueado y de tela en la unión de la estructura y los cerramientos.
En medición de obra se deducirán huecos.

M01A0010 h Oficial primera 8,8514,750,600
M01A0030 h Peón 8,3313,890,600
10.03.03 m² Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 60 x 30 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
32,5032,501,000

P22 kg Aditivo resina sinté disper acuosa Unilax, buthech 3,351,861,800
E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,001
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX 2,480,621*4,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
0,320,801*0,400

E18JA0090 ud Cartucho de masilla poliuretano p/sellado P-404, butech 0,633,041*0,206
%0.03 % Costes indirectos 1,703,000,565

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 58,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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15.04 m Perfiles aluminio en U dimensión variable

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable de
15x15x1,5 mm a 25x25x1,5 mm en remates de acabado. Incluso p/p de pe-
queño material, anclajes, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería. (Disposición según proyecto y diseño de la D.F.)

M01A0010 h Oficial primera 0,7414,751*0,050
M01A0030 h Peón 0,6913,891*0,050
E41 m Perfiles aluminio en U dimensión variable 3,993,991,000
%0.03 % Costes indirectos 0,163,000,054

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.01 m² Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Unikap, PALCANARIAS

Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior y exterior,
resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente, i/im-
primación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, colores.

M01B0090 h Oficial pintor 1,1814,751*0,080
M01B0100 h Ayudante pintor 1,1214,011*0,080
E35AB0160 l Pintura plástica monocapa, vinílica colores p/int./ext. Unikap 2,617,921*0,330
%0.03 % Costes indirectos 0,153,000,049

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.02 m² Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para exterior Palsancril de
PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 1
mano, color blanco.

M01A0010 h Oficial primera 2,6614,751*0,180
M01B0100 h Ayudante pintor 2,5214,011*0,180
E35AC0150 l Revestimiento pétreo p/ext, Palsancril rugoso 3,255,901*0,550
%0.03 % Costes indirectos 0,253,000,084

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.01 ud Puerta de acceso a viviendas

Puerta de acceso a vivienda de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90, formada
por largueros y barramentos de madera maciza laminada con aislamiento
acustico 22 tipo A (30db), homologada con sello de calidad, según diseño
de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana de 4,5 cm. de espesor, formada por panel de MDH, largueros
y barramentos de madera maciza laminada, con doble rechapado (tra-
ves-veta) de 8 mm., caras y cantos, a dos colores a elegir por la D.F. Table-
ros Trespa (NW 03/ST Y NW 18/ST) EI 60-C5 o similar
- Cerco en DMH rechapado a definir por la D.F., ancho de la fábrica + re-
vestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1,5 cm. rechapado similar a tablero Trespa. 
- Precerco de pino insigne de 220 mm. 
- Mirilla óptica gran angular cromada 170º 
- Tope antichoque pavimento. 
- Bisagras antipalancas cromadas (4 uds). 
- Placa y manivela interior F-1 cromada. 
- Pomo tirador exterior F-1 acero mate.
- Cerradura de seguridad Tesa 587 
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra.
- Incluye p.p. de revestimientos en cantos superiores e inferiores de hoja,
revestimiento perimetral de puerta (según detalle de proyecto), el fresado
de lineas y texto indicativo de puertas, así como el perfecto tratamiento de
cerco y tapajuntas en contacto con el pavimento con tratamiento hidrófu-
go y ayudas de albañileria.

M01B0140 h Oficial carpintero 28,0314,751*1,900
M01B0150 h Ayudante carpintero 26,6214,011*1,900
p01 ud hoja de 4,5 cm. de espesor para puerta de dimensiones de hue 624,84624,841*1,000
p02 ml Precerco de 22x3,5 cm. de pino insigne 42,688,131*5,250
p03 ml Cerco de 3,5x22 cm. DMH rechapado 100,6319,541*5,150
p04 m Tapajuntas de 7x1,5 cm. DMH rechapado. 15,453,001*5,150
p05 ud Mirilla óptica gran angular 170º 3,083,081*1,000
p06 ud Tope de goma atornillado a suelo 1,001,001*1,000
p07 ud Bisagra antipalancas cromadas. 19,964,991*4,000
p08 ud conjunto de cerrad. p. acceso calid Tesa 587, pomo, placa y 81,7881,781*1,000
p09 l Barniz sintético int/ext brillante Palwood de PALCANARIAS 2,3311,651*0,200
p10 l Imprimación tapaporos Palmcolor 1,517,531*0,200
p11 l Impregnación protectora p/madera Siskalte 3,2716,371*0,200
E10ED0230 m² Panel fenólico p/fachada vent, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij.

oculta, sist TS200, Trespa Meteon FR
249,15166,101*1,500

%0.03 % Costes indirectos 36,013,0012,003

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.236,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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17.02 ud Puerta interior abatible de 0.80 x 2.10 m con o sin aireador

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,80 x 3,5 cm, hologada
con sello de calidad, formada por largueros y barramentos de madera ma-
ciza según diseño de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de cerezo
(tableros de fibras de 5mm de espesor), con fresado de aireador en fun-
ción de los planos de carpinteria.
- Cerco en DMH rechapado en en cerezo (5mm), del ancho de la fábrica +
revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con remates rectos.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Aireador inferior de dimensiones según Memoria de Carpinteria. Montaje
en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañileria y el
contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del
conjunto, con mano de fondo acrílico, secado por radiación UV y una ma-
no de acabado acrílico secado por radiación UV, aplicado a dos manos. To-
talmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria.

M01B0140 h Oficial carpintero 28,0314,751*1,900
M01B0150 h Ayudante carpintero 26,6214,011*1,900
PI01 ud Hoja de 3,5 cm. de espesor para puerta de dimensiones de hue 164,86164,861*1,000
PI02 m Precerco de 11x3,5 cm. en pino insigne 36,017,131*5,050
PI03 m Cerco de 3,5x11 cm. DMH rechapado en cerezo (5mm) 83,5316,541*5,050
p04 m Tapajuntas de 7x1,5 cm. DMH rechapado. 30,303,001*10,100
p06 ud Tope de goma atornillado a suelo 1,001,001*1,000
PI06 ud Pernios cromados mod. 95x60 mm. F-1 9,363,121*3,000
PI07 ud Conjunto de cerrad. p. inter. calid Tesa 4TB03CM acabado cromo 32,0032,001*1,000
PI08 l Barniz acrílico secado mediante radiacion UV 3,885,171*0,750
%0.03 % Costes indirectos 12,473,004,156

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 428,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

17.03 ud Puerta interior abatible de 0.90 x 2.10 m

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90 m, homologada con
sello de calidad, formada por largueros y barramentos de madera maciza
según diseño de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de  de cere-
zo (tableros de fibras de 5mm de espesor).
- Cerco en DMH rechapado, del ancho de la fábrica + revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con remates rectos.
- Precerco de pino insigne de 220 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañileria y el
contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del
conjunto, con mano de fondo acrílico, secado por radiación UV y una ma-
no de acabado acrílico secado por radiación UV, aplicado a dos manos. To-
talmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria.

M01B0140 h Oficial carpintero 28,0314,751*1,900
M01B0150 h Ayudante carpintero 26,6214,011*1,900
14.03.03 ud Hoja de 3,5 cm. de espesor para puerta de dimensiones de hue 174,86174,861,000
PI02 m Precerco de 11x3,5 cm. en pino insigne 36,727,131*5,150

1011 julio 2019
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PI03 m Cerco de 3,5x11 cm. DMH rechapado en cerezo (5mm) 85,1816,541*5,150
p04 m Tapajuntas de 7x1,5 cm. DMH rechapado. 31,203,001*10,400
p06 ud Tope de goma atornillado a suelo 1,001,001*1,000
PI06 ud Pernios cromados mod. 95x60 mm. F-1 9,363,121*3,000
PI07 ud Conjunto de cerrad. p. inter. calid Tesa 4TB03CM acabado cromo 32,0032,001*1,000
PI08 l Barniz acrílico secado mediante radiacion UV 3,885,171*0,750
%0.03 % Costes indirectos 12,873,004,289

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 441,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.04 ud Puerta interior corredera 1.00 x 2.10 m

Puerta interior con hoja de 1.00 x 2.10 m, correderas, homologada con se-
llo de calidad, según diseño de la dirección facultativa, compuesta por:
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de cerezo.
- Cerco en DMH rechapado en cerezo del ancho de la fábrica + revesti-
miento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm. rechapado remate recto.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Guías y accesorios de corredera SF-40.
- Cerradura pico de loro.
- Asas para corredera F-1.
- Cajon sobrepuesto para guía.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Transporte e instalación en obra. Incluye las ayudas de albañileria y el
contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del
conjunto, con barniz para interiores, aplicado a dos manos. Totalmente ins-
talada y colocada, incluso ayudas de albañileria

M01B0140 h Oficial carpintero 28,0314,751*1,900
M01B0150 h Ayudante carpintero 26,6214,011*1,900
14.03.03 ud Hoja de 3,5 cm. de espesor para puerta de dimensiones de hue 174,86174,861,000
PI02 m Precerco de 11x3,5 cm. en pino insigne 36,727,135,150
PI03 m Cerco de 3,5x11 cm. DMH rechapado en cerezo (5mm) 85,1816,541*5,150
p04 m Tapajuntas de 7x1,5 cm. DMH rechapado. 31,203,001*10,400
p06 ud Tope de goma atornillado a suelo 1,001,001*1,000
P04 ud Conjunto de cerradura p. corred. pico loro, asas. 16,6616,661,000
P08 ud Conjunto de guías y accesorios de corredera SF-40. 23,3123,311,000
PI08 l Barniz acrílico secado mediante radiacion UV 3,885,170,750
%0.03 % Costes indirectos 12,833,004,275

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 440,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

18.01 m Barandilla formada tubo de aluminio 2", antepecho de ventana

Barandilla antepecho de ventana formada por un tubo de aluminio de 2",
anclada a las jambas de la ventana mediante soporte atornillado del mis-
mo material, inclusom p.p. de pequeño material, tornillería en acero inoxi-
dable. Entre tornillería y perfiles de aluminio se colocará junta de goma evi-
tando par galvanico. Unidad completa y terminada.

M01B0140 h Oficial carpintero 7,3814,751*0,500
M01B0150 h Ayudante carpintero 7,0114,011*0,500
E29 m Tubo aluminio 2", incluso anclajes laterales 29,8929,891,000
%0.03 % Costes indirectos 1,333,000,443

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 45,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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18.04 m² Ventana de una, dos o tres hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio, fijo y persiana

Ventana de una, dos o tres hojas (según modelo) abatibles de eje vertical
de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO
o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal eu-
ropeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacua-
ción de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristalamiento for-
mado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de espesor total 4+8+6
mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo inferior con doble
acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60; persiana
de PVC integrada en el conjunto, con cajón superior con aislamiento térmi-
co, registro interior, de accionamiento por cinta, incluso tapete del cajetin
de la persiana de aluminio. Incluso, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
AAA123 m² Vent abat eje vert alum anod+fijo, SISTEMA 2000 CORTIZO inst 272,53567,781*0,480
AAA456 m² Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm 30,9293,691*0,330
P23 m² Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm 34,22103,690,330
P24 m Cajón de persiana monoblock 86,70180,630,480
%0.03 % Costes indirectos 12,863,004,287

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 441,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18.05 m² Ventana de una o dos hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio y fijo

Ventana de una o dos hojas (según modelo) abatibles de eje vertical de
aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal eu-
ropeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacua-
ción de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristalamiento for-
mado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de espesor total 4+8+6
mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo con doble acristala-
miento planilux con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cris-
tal+cámara+cristal) factor solar 60; Incluso, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masi-
lla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañi-
lería, según C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
AAA123 m² Vent abat eje vert alum anod+fijo, SISTEMA 2000 CORTIZO inst 272,53567,781*0,480
AAA456 m² Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm 30,9293,691*0,330
%0.03 % Costes indirectos 9,233,003,078

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 317,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

18.07 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje vertical de aluminio

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio,
anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacua-
ción de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliu-
retano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las se-
rie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo emisivo
con cámara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal).
Totalmente instalada.
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M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
E32 m² Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio 99,73207,780,480
15.03.04 m² Doble acristalamiento Planilux 4+10+6 mm 30,9293,690,330
%0.03 % Costes indirectos 4,053,001,350

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 139,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

18.08 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+4+C8+6+6 mm

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de alumi-
nio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacua-
ción de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliu-
retano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las se-
rie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios stadip planilux bajo
emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+4+C8+6+6 mm (cristal+cá-
mara+cristal). Totalmente instalada.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
15.05 m² Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de aluminio 207,78207,781,000
P23 m² Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm 103,69103,691,000
%0.03 % Costes indirectos 9,473,003,158

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 325,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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18.09 m² Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+C8+6 mm

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de alumi-
nio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral de evacua-
ción de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio sistema
CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escua-
dras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-
dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliu-
retano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las se-
rie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo emisivo
con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal).
Totalmente instalada.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
15.05 m² Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de aluminio 207,78207,781,000
AAA456 m² Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm 30,9293,691*0,330
%0.03 % Costes indirectos 7,293,002,431

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 250,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

18.10 m² Vent 2H corredera alum anod, SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO acrist. 4+8+6

Ventana de dos hojas corredera de aluminio, anodizado color a elegir por
la D.F., SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de alu-
minio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 104 mm
y hoja de 41,6 mm (recta o achaflanada), formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 12207); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C4, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo
emisivos con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cáma-
ra+cristal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
mación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC acce-
sorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
AAA789 m² Vent 2H corredera alum anod, SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO inst 148,50148,501*1,000
AAA456 m² Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm 93,6993,691*1,000
%0.03 % Costes indirectos 7,403,002,465
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 253,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.11 m² Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO acrist. 4+10+6

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical de aluminio (según mo-
delo), anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo
emisivos con cámara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cáma-
ra+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, he-
rrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
oscilobat 2h m² Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO inst 225,63225,631*1,000
15.03.04 m² Doble acristalamiento Planilux 4+10+6 mm 93,6993,691,000
%0.03 % Costes indirectos 9,713,003,237

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 333,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.12 m² Vent 2H oscilob eje vert y abat eje hor alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical y abatible de eje hori-
zontal de aluminio (según modelo), anodizado color a definir por la D.F.,
SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53
mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ci-
clo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15
micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento forma-
do por dos vidrios planilux bajo emisivos con cámara de aire, de espesor
total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal) y dos vidrios stadip planilux ba-
jo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+4+C8+6+6 mm (cris-
tal+cámara+cristal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
oscilobat 2h m² Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO inst 225,63225,631*1,000
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15.03.04 m² Doble acristalamiento Planilux 4+10+6 mm 37,4893,690,400
P23 m² Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm 62,21103,690,600
%0.03 % Costes indirectos 9,893,003,297

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 339,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.13 m² Carpintería en reja 1H lama movil, abat eje vert acero galvanizado.

Contraventana de una hoja abatible lama movil de eje vertical, acero galva-
nizado color a definir por la D.F., con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, aca-
bado con pintura oxirón color a la elegir por la D.F., compuesta por marco,
barrotes horizontales y refuerzos verticales. 
-Incluso cerradura, herrajes del propio sistema, escuadras, taladros, torni-
llos en acero inoxidable y arandelas de goma para evitar par galvanico,  de-
más accesorios, anclada a fábrica, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, co-
locación y ayudas de albañilería. 
- Todo ello según memoria de carpintería.. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,800,101*8,000
pint bar 01 l Imprimación para galvanizado 1,608,000,200
pint bar 02 l Pintura anticorrosiva Oxirón 3,5711,900,300
pint bar 03 l Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido 0,656,540,100
rej m² Reja acero galvanizado batiente de eje vertical 190,00190,001,000
%0.03 % Costes indirectos 6,033,002,010

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 207,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS

18.14 m² Celosía de lamas orentables aluminio anodizado

Celosía de lamas orientables de aluminio anodizado (según modelo) color
a definir por la D.F., con lamas de 140 mm de ancho, montadas sobre cer-
co de aluminio, con sistema de apertura de lamas tipo pivotante. Disposi-
ción de lamas horizontal.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
15.07 m² Celosía de lamas orentables aluminio anodizado 241,65241,651,000
%0.03 % Costes indirectos 7,383,002,460

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 253,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.15 m Barandilla de pasarelas chapada con tablero

Barandilla de pasarela chapada con tablero estratificado de alta densidad
constituido por resinas fenólicas termoendurecidas e=6 mm., h=1,10m, co-
lor a elegir por la dirección facultativa, estructura metálica de acero galva-
nizado pintado formada por:
- Portante vertical central y pies en pletina de 30 x 30 x 1,5 mm.
- Placa en pletina de 30 x 3 mm. para anclaje a pavimento.
- Pasamanos de madera Cumarú.
- Pieza de borde en pavimento de chapa de acero plegada a modo de vier-
teaguas.
- Incluso imprimación para galvanizado,  pintado a tres manos con pintura
Oxirón gris plata o titanio.
Totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería. Según detalle memoria
de carpintería.

M01B0010 h Oficial cerrajero 35,4014,751*2,400
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M01B0020 h Ayudante cerrajero 33,6214,011*2,400
M01A0010 h Oficial primera 7,9714,751*0,540
M01A0030 h Peón 7,5013,891*0,540
15.08.05 m Pasamanos de madera Cumarú 25,8425,841,000
15.08.04 m² Placa de resinas termoendurecibles Trespa Meteon FR o similar 61,0450,871,200
E09EEC0020 m Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 4,651,551*3,000
E09ED0020 kg Pletina 30.3 mm 4,320,961*4,500
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 3,200,101*32,000
pint bar 01 l Imprimación para galvanizado 1,608,000,200
pint bar 02 l Pintura anticorrosiva Oxirón 3,5711,900,300
pint bar 03 l Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido 0,656,540,100
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 1,85123,011*0,015
E09EEA0040 m Tubo negro D 1 1/2 " 2,622,621*1,000
E09EEA0010 m Tubo negro D 1/2" 2,121,061*2,000
%0.03 % Costes indirectos 5,883,001,960

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 201,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.16 m Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo negro

Barandilla escalera de acero galvanizado de 1 m de altura, formada por pa-
samanos en madera Cumarú, larguero de tubo D 3/4" y barrotes verticales
de tubo D 1/2", incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antioxidante, recibido y colocación.

M01B0010 h Oficial cerrajero 57,5314,751*3,900
M01B0020 h Ayudante cerrajero 54,6414,011*3,900
M01A0010 h Oficial primera 7,9714,751*0,540
M01A0030 h Peón 7,5013,891*0,540
E09EEA0040 m Tubo negro D 1 1/2 " 3,932,621*1,500
E09EEA0010 m Tubo negro D 1/2" 4,241,061*4,000
E09EEA0020 m Tubo negro D 3/4 " 4,531,511*3,000
E35LAD0160 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 25,2316,381*1,540
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 1,85123,011*0,015
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 5,200,101*52,000
15.08.05 m Pasamanos de madera Cumarú 25,8425,841,000
%0.03 % Costes indirectos 5,963,001,985

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 204,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

18.17 m² Puerta 1H abat alum anod y ventana, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4

Conjunto de puerta de una hoja abatible y ventana de una hoja abatible
de eje horizontal de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA
MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado
por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase,
lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor se-
gún sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resisten-
cia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento for-
mado por vidrio laminado de seguridad stadip planilux 8 mm (4+4) traslú-
cido en puerta y vidrio monolítico planilux 4 mm traslúcido en ventana, in-
cluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del pro-
pio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
aml1 m² Puerta peatonal 1H abat alum anod colo a elegir por la D.F., SISTEMA

MILLENIUM 2000 CORTIZO inst
255,34319,171*0,800

aml2 m² Planilux Stadip 8 mm (4+4) traslucido 38,2042,441*0,900
E32 m² Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio 41,56207,780,200
P26 m² Acristalamiento planilux monolítico 4 mm 4,3021,500,200
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%0.03 % Costes indirectos 10,313,003,438

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 354,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

18.18 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizontal de alu-
minio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 COR-
TIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de
canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de
cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio la-
minado planilux de seguridad stadip 8 mm (4+4) traslúcido, incluso precer-
co de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
aml1 m² Puerta peatonal 1H abat alum anod colo a elegir por la D.F., SISTEMA

MILLENIUM 2000 CORTIZO inst
255,34319,171*0,800

aml2 m² Planilux Stadip 8 mm (4+4) traslucido 38,2042,441*0,900
%0.03 % Costes indirectos 8,943,002,979

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 306,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

18.19 m² Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4+C8+6+6

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizontal de alu-
minio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 COR-
TIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de
canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de
cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento planilux SGG STADIP
4+4/8/6+6 factor solar 60, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
mación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC acce-
sorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
P23 m² Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm 103,69103,691,000
aml1 m² Puerta peatonal 1H abat alum anod colo a elegir por la D.F., SISTEMA

MILLENIUM 2000 CORTIZO inst
319,17319,171*1,000

%0.03 % Costes indirectos 12,823,004,272

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 440,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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18.20 m² Puerta 1H o 2H abat alum anod y paño fijo, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4+C8+6+6

Conjunto de puerta de una hoja abatible y paño fijo aluminio anodizado
color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodi-
zado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado
y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasifica-
ción clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando
(UNE-EN 13049), con acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 fac-
tor solar 60 en puerta y acristalamiento formado por dos vidrios planilux
con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal)
factor solar 60, en paño fijo; incluso precerco de aluminio sistema CORTI-
ZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, im-
primación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxi-
dable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC ac-
cesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

M01B0140 h Oficial carpintero 2,9514,750,200
M01B0150 h Ayudante carpintero 1,4014,010,100
15.13.03 m² Puerta peatonal 1H o 2H abat alum anod colo a elegir por la D.F., SISTEMA

MILLENIUM 2000 CORTIZO inst
138,02197,170,700

15.13.04 m² Paño fijo de una hoja (según modelo) de aluminio. 29,2897,590,300
AAA456 m² Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm 28,1193,691*0,300
P23 m² Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm 72,58103,690,700
%0.03 % Costes indirectos 8,173,002,723

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 280,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

18.21 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5 + panel

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible de medida se-
gún dimensiones de proyecto y 69 mm de espesor, formada por hoja cons-
tituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas
entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles fenolicos adheridos a las
chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería perimetral
de acero galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección faculta-
tiva, según carta de colores y acabados, y núcleo interior de material ignífu-
go, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de
cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y
regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor (bisagras y marco lacados RAL a elegir por D.F.), con burlete de
goma incorporado, con garras de acero para fijación a obra, cerradura em-
butida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al
fuego en acero inoxidable, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

M01A0010 h Oficial primera 22,1314,751*1,500
M01A0030 h Peón 20,8413,891*1,500
puertrf1 m² Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, panel 336,49336,491*1,000
%0.03 % Costes indirectos 11,393,003,795

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 390,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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18.22 m² Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, galv. pintado color

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, pintado color
a elegir por la D.F., de dimensiones según proyecto y 62 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de
e=0,7 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material
ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa
de cartón yeso, tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pa-
la y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,2
mm de espesor, con garras de acero para fijación a obra, con junta intu-
mescente, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y
manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso incluso ajuste y colo-
cación, según C.T.E. DB SI.

M01A0010 h Oficial primera 22,1314,751*1,500
M01A0030 h Peón 20,8413,891*1,500
Puertrfpintcol m² Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, pintado color 95,4395,431*1,000
%0.03 % Costes indirectos 4,153,001,384

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 142,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.23 m² Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, prelac.

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, de medida
según proyecto y 63 mm de espesor, formada por hojas constituidas por
dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin
soldadura, con acabado prelacado color a elegir por la D.F., y núcleo inte-
rior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marca-
do CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incor-
porada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de
nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en
hoja inactiva, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

M01A0010 h Oficial primera 29,5014,751*2,000
M01A0030 h Peón 27,7813,891*2,000
Puertrfdoble1 m² Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, prelac. 145,24145,241*1,000
%0.03 % Costes indirectos 6,083,002,025

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 208,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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18.24 m² Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado color a elegir
por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de alu-
minio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de
45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ci-
clo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15
micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, se-
gún ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049),
incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del
propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-
logados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

M01A0010 h Oficial primera 22,1314,751*1,500
M01A0030 h Peón 20,8413,891*1,500
E05DAAF0010M m² Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO

inst
212,14212,141*1,000

%0.03 % Costes indirectos 7,653,002,551

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 262,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.25 ud Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO + Fijo

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado color a elegir
por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente y paño fijo
superior, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal eu-
ropeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, colo-
reado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo
blando (UNE-EN 13049). Acristalamiento formado por dos vidrios planilux
bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cá-
mara+cristal). incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colo-
cación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

M01A0010 h Oficial primera 22,1314,751*1,500
M01A0030 h Peón 20,8413,891*1,500
15.23 ud Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO

inst + Fijo
480,65480,651,000

AAA456 m² Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm 37,4893,691*0,400
%0.03 % Costes indirectos 16,833,005,611

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 577,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.26 ud Trampilla de algibe y cuarto contadores

Trampilla de registro batiente de eje vertical en aluminio anodizado con
mosquietra de aluminio, dimensiones según proyecto, totalmente instala-
da.

M01A0010 h Oficial primera 17,7014,751*1,200
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M01A0030 h Peón 16,6713,891*1,200
E45 m Perfil laminado "L" 35x15 mm Aluminio 6,931,983,500
P27 m² Chapa aluminio lisa 1,5 mm 9,7414,330,680
P28 ud Perno 100x16 mm 1,600,404,000
P29 ud Cerradura MCM 80 mm con cajetin 9,519,511,000
P30 ud P.p. pequeño material (electrodos, discos ..) 6,001,006,000
%0.03 % Costes indirectos 2,053,000,682

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 70,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

18.27 m² Reja electrosoldada de acero

Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado, de
30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones elec-
trosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tor-
nillos de acero.

M01B0140 h Oficial carpintero 5,1614,751*0,350
M01B0150 h Ayudante carpintero 3,5014,011*0,250
E02 m² Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado 51,7051,701,000
P31 ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de

cabeza avellanada.
1,160,294,000

%0.03 % Costes indirectos 1,853,000,615

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 63,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

19.01 ud Plato ducha porcel. bl. 80x80 cm cuad. Atlas, GALA i/grif TEKA

Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado, modelo At-
las GALA o equivalente, color blanco, con grifería monomando, teleducha
con flexo y soporte, Teka Cabel2 o equivalente, incluso válvula de desagüe,
recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

M01B0050 h Oficial fontanero 16,9614,751*1,150
M01B0060 h Ayudante fontanero 16,1114,011*1,150
E03GA0020 ud Plato ducha porcel Atlas 80x80x8 cm cuadrado bl, GALA 90,3490,341*1,000
E28ICD0100 ud Válvula desague plato acrilico 90 mm cromada, GALA 32,3832,381*1,000
E15DB0440 ud Monomando ext. ducha Cabel2 i/ducha, flexo y sop, TEKA 50,0050,001*1,000
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 1,08107,541*0,010
M01A0010 h Oficial primera 25,3714,751*1,720
M01A0030 h Peón 23,8913,891*1,720
%0.03 % Costes indirectos 7,683,002,561

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 263,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02 ud Plato ducha vitrorresina bl p/PMR 80x120 cm c/grifer ducha extr

Plato ducha rasante en vitrorresina p/personas con movilidad reducida, de
80x120 cm, color blanco, con grifería monomando ducha cromada c/palan-
ca clínica y ducha extraíble p/PMR, incluso válvula de desagüe sifónica ex-
traplana con embellecedor, recibido, ayudas de albañilería, instalado y fun-
cionando.

M01B0050 h Oficial fontanero 16,9614,751*1,150
M01B0060 h Ayudante fontanero 16,1114,011*1,150
E03GG0020 ud Plato ducha vitrorresina p/PMR bl 80x120 cm i/sifón y embellec 373,00373,001*1,000
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 1,08107,541*0,010
E15IA0030 ud Grifería monom ducha extraíble cr p/PMR 176,80176,801*1,000
M01A0010 h Oficial primera 25,3714,751*1,720
M01A0030 h Peón 23,8913,891*1,720
%0.03 % Costes indirectos 19,003,006,332

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 652,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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19.03 ud Inodoro porcel blanco Elia, GALA

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente,
color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de
descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y lati-
guillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, instalado y funcionando.

M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751*1,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011*1,000
E03DA0705 ud Inodoro Elia bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, GALA 106,33106,331*1,000
E24HA0080 ud Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,381,381*1,000
E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,432,431*1,000
E18JA0305 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 0,1113,671*0,008
%0.03 % Costes indirectos 4,173,001,390

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 143,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.04 ud Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de 71,5x36x48 cm,
con cisterna de tanque bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco, inclu-
so elementos de fijación y codo de evacuación, mecanismo, asiento y tapa,
flexible con llave de escuadra, incluso sellado con silicona, instalado y fun-
cionando.

M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751*1,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011*1,000
E03DG0400 ud Inodoro p/PMR bl 71,5x36x48 cm i/cist y asiento c/tapa, GALA 377,20377,201*1,000
E24HA0080 ud Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,381,381*1,000
E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,432,431*1,000
E18JA0305 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 0,1113,671*0,008
%0.03 % Costes indirectos 12,303,004,099

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 422,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.05 ud Lavab 60 cm pedest porcel bl Nila GALA i/grifer TEKA

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Nila GALA o equivalente, co-
lor blanco 60 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexi-
ble con llave de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo Ca-
bel2 Teka o equivalente.

M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751*1,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011*1,000
E03AB1040 ud Lavabo y ped. de porcelan, mod Nila 60 cm bl, GALA 50,4850,481*1,000
E28ICA0100 ud Válvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast 3,883,881*1,000
E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 4,862,431*2,000
E15AD0630 ud Grifería monomando lavabo, Cabel2, TEKA 35,0035,001*1,000
%0.03 % Costes indirectos 3,693,001,230

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 126,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

19.06 ud Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop hidráulico, CAPIMORA

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con mo-
vilidad reducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso
i/soporte hidráulico manual, válvula de desagüe, flexibles con llaves de es-
cuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo
p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.

M01B0050 h Oficial fontanero 22,1314,751*1,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 21,0214,011*1,500
E03AJ0200 ud Lavabo porcelana p/PMR, ergonómico, de 65 cm, i/sop hidráulico,

CAPIMORA
416,81416,811*1,000

E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 4,862,431*2,000
E15IA0200 ud Grifería mezcladora gerontológica lavabo, CAPIMORA 59,1559,151*1,000
%0.03 % Costes indirectos 15,723,005,240

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 539,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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19.07 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxi-
dable AISI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación.

M01A0010 h Oficial primera 3,6914,751*0,250
E03RF0040 ud Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda 170,00170,001*1,000
%0.03 % Costes indirectos 5,213,001,737

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 178,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

19.08 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox
AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

M01A0010 h Oficial primera 3,6914,751*0,250
E03RF0010 ud Asid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm Inda 180,00180,001*1,000
%0.03 % Costes indirectos 5,513,001,837

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 189,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

19.09 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Inda

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de mo-
vilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm,
L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

M01A0010 h Oficial primera 5,9014,751*0,400
E03RF0080 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox. D 30x1,5 mm 700 mm Inda 170,00170,001*1,000
%0.03 % Costes indirectos 5,283,001,759

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 181,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

19.10 ud Asid ducha p/PMR L acero inox D 30x1,5 mm 700x700 mm Inda

Asidero para ducha, para personas de movilidad reducida, en "L", de acero
inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, 700x700 mm, Inda o equi-
valente, colocado, incluso elementos de fijación.

M01A0010 h Oficial primera 4,4314,751*0,300
E03RF0020 ud Asid ducha p/PMR L acero inox D 30x1,5 mm 700x700 mm Inda 175,00175,001*1,000
%0.03 % Costes indirectos 5,383,001,794

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 184,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19.11 ud Juego accesor para baño completo, inox, CAPIMORA

Juego de accesorios para baño completo, porta rollos con base y tapa, toa-
llero y jabonera, CAPIMORA o equivalente, de acero inoxidable AISI 304,
colocado.

M01A0010 h Oficial primera 14,7514,751*1,000
E03RD0500 ud Portarrollo con base y tapa, acero inox., CAPIMORA 23,5923,591*1,000
E03RD0530 ud Toallero 45 cm, acero inox., CAPIMORA 25,2425,241*1,000
E03RD0450 ud Jabonera bañera Architect, acero. inox./ latón cromo, CAPIMORA. 60,0060,001*1,000
%0.03 % Costes indirectos 3,713,001,236

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 127,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

19.12 ud Fregad acero inox encastrar 100x50 1 s 1 e Practic grifer Zucchetti Elfo

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de 1 seno y
escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cro-
mada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de D
40 mm, llaves de escuadra, latiguillos flexibles, y soporte realizado con es-
cuadras, totalmente instalado.
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M01B0050 h Oficial fontanero 14,7514,751*1,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 14,0114,011*1,000
E03HC0060 ud Fregad acero inox 100x50 cm 1s 1e Practic serie standard 58,7158,711*1,000
E15ED0130 ud Monom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti Elfo cr 151,50151,501*1,000
E28ICB0020 ud Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 6,176,171*1,000
E28IBAA0080 ud Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero 5,025,021*1,000
E24GG0020 ud Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 6,003,001*2,000
E24HA0030 ud Flexible de acero inox. 30 cm 3,441,721*2,000
%0.03 % Costes indirectos 7,793,002,596

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 267,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.13 ud Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones
42,5x50x45 cm incluso rejilla de PVC, instalado con fluxor temporizado de
3/4" para vertedero, con tubo de enlace curvo, Presto 1000 M o equivalen-
te, colocado mediante tacos y tornillos al solado, sellado con silicona, com-
pleto y funcionando.

M01B0050 h Oficial fontanero 16,9614,751*1,150
M01B0060 h Ayudante fontanero 16,1114,011*1,150
E03K0010 ud Vertedero de porcelana 42,5x50x45, i/rejilla Zinc GALA 125,50125,501*1,000
E15GB0020 ud Fluxor 3/4" temp WC y vertedero, ext c/tubo curvo Presto 1000 M 56,2056,201*1,000
E18JA0305 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 0,1113,671*0,008
%0.03 % Costes indirectos 6,453,002,149

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 221,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

20.01 ud Ascensor eléctrico 8 pers, 630 Kg, 6 paradas, monofásico, Otis GeN2 Switch

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Switch o equivalente (sin cuarto de máqui-
nas), monofásico (220 V, 50 Hz), conforme a la EN: 81-20/50 y al Real De-
creto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE,
conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE,
potencia consumida 0,5 kW, para 8 personas, 630 kg, con máquina com-
pacta sin engranajes, motor de imanes permanentes de diseño radial, siste-
ma de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con
monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y
con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por ho-
ra, precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con siste-
ma regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 1100 mm de ancho
por 1400 mm de fondo, 6 paradas en el mismo frente, recorrido de 21 m,
célula fotoeléctrica, con acabado interior con paneles color a elegir por la
DF, iluminación LEDs verticales de bajo consumo energético, controlada
con dispositivo de apagado automático de luz de cabina, suelo preparado
para recibir pavimento a definir por la DF, techo color a definir por la DF,
pasamanos, panel de mando frontal de acero inoxidable satinado, con mul-
ti-pantalla digital MPD para información sobre contenidos, además de rea-
lizar las funciones de comunicación bidireccional. Este caso de corte de su-
ministro eléctrico, debe seguir funcionando.  Puertas de piso telescópicas
de dos hojas y paso de 800 mm acabadas en chapa pintada, maniobra au-
tomática simple con registro de llamadas. Instalado con pruebas y ajustes
según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3. Unidad
completa y terminada.

M01A0010 h Oficial primera 1.180,0014,751*80,000
M01A0040 h Peón especializado 1.120,8014,011*80,000
E23AB0050 ud Ascensor eléctrico 8 pers, 630 Kg, 6 paradas, monofásico, Otis GeN2 Switch 23.068,1823.068,181*1,000
%0.03 % Costes indirectos 761,073,00253,690

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 26.130,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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21.01 ud Casillero postal de chapa aluminio

Ud de muebles compacos antivandálicos a base de tableros plastificados
para buzones dimensiones 0,40 x 0,12 x 0,25 m en acero mate, recambia-
bles y de apertura hacia arriba, frontales de aluminio plata y tapajuntras in-
corporado. Colocado, incluso cerradura y pequeño material de anclaje. En
medición se contabilizará una unidad por vivienda, independientemente
de los muebles.

M01A0010 h Oficial primera 4,2814,750,290
P25 ud Buzón 0,40 x 0,12 x 0,25 19,0019,001,000
%0.03 % Costes indirectos 0,703,000,233

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

21.02 ud Señalización de plantas rótulo de metacr

Señalización de plantas con  rótulo de metacrilato blanco con letras por
detrás en color negro, con tipografía "Futura" en mayúsculas, de tamaño
de letra no inferior a 8cm, incluso fijación.  Completamente colocado.

M01A0010 h Oficial primera 2,2114,751*0,150
M01A0030 h Peón 2,0813,891*0,150
18.03 ud Rótulo metacrilato 36,0036,001,000
%0.03 % Costes indirectos 1,213,000,403

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 41,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

21.03 ud Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato

Señalización de viviendas, trasteros y cuartos de instalaciones con rótulo
de metacrilato de dimensiones según necesidad, incluso fijación.

M01A0010 h Oficial primera 1,4814,751*0,100
M01A0030 h Peón 1,3913,891*0,100
E41AA0030 ud Rótulo metacrilato y accesorios 3,763,761*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,203,000,066

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.04 ud Señalización placa VPO

Señalización placa VPO, características según proyecto.

E07 ud Señalización placa VPO, características según proyecto. 123,00123,001,000
M01A0030 h Peón 1,3913,890,100
%0.03 % Costes indirectos 3,733,001,244

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 128,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

21.05 ud Limpieza final de obra

Limpieza de vivienda para la recepción de las obras, comprendiendo lava-
do de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería y
en general todo aquello que lo precise por estar afectado de manchas de
mortero, yeso, pintura u otro tipo. Comprenderá la medición, como parte
proporcional del precio, las zonas comunes y los trasteros. Como criterio
de medición se aplicará una unidad por vivienda de esta promoción.

M01A0030 h Peón 62,5113,894,500
%0.03 % Costes indirectos 1,883,000,625

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 64,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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21.06 ud Escalera fija con protección espalda 1 tramo

Escalera fija con proteccion de espalda de Esmelux Estantería Rapida, Ref,
80474100 o similar, acabado en aluminio natural excepto barandilla de sali-
da y piezas de sujeción a pared en acero galvanizado por inmersión en ca-
liente, puerta de seguridad y salida con base, ancho de escalera 520 mm,
peldaños estriados antideslizantes, en sección 30 x 30 mm, paso entre pel-
daños 280 mm, altura libre inferior de 2,20 (altura del suelo al primer aro),
largueros de 30x25 mm, aros de protección de espalda de diámetro 700
mm. Altura a salvar 4,65 m. Altura total con aro superior 5,20 m.

M01A0010 h Oficial primera 44,2514,751*3,000
M01A0030 h Peón 41,6713,891*3,000
E21 ud Escalera fija con proteccion de espalda de Esmelux 1.238,111.238,111,000
%0.03 % Costes indirectos 39,723,0013,240

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.363,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.07 ud Banco ciruclar verde Green Circular Benches

Banco circular verde Green Circular Benches de Streetlife o similar. Banco

circular de madera con jardinera para álbol alta integrada, estructura de

compuesto sintético ca. 230 x 47/85 cm, vol va. 1,85 m3.

Características:

- Material asient: de madera dura no tratada FSC 100% Cumarú.

- Se vuelve gris naturalmente, 100% reciclable.

- Sección: listones 3,5 x 5,7 cm (l x h).

- Número de cetificado FSC de Streetlife: SGSCH-COC-008651

- Material compuesto con gel coat.

- Jardinera para árbol en forma de maceta, para versión alta consta de 2

piezas: tiesto + corona.

- Material jardinera: compuesto con gel coat.

- Revestimiento de color RAL integrado en el material.

- Altura del asiento 47 cm, altura de la jardinera 95 cm.

- Estructura pordadora de los elementos de asiento de acero inoxidable.

- Ancho de abertura para jardineras de 70 cm, la longitud depende del mó-

dulo.

- Orificios de drenaje, sistema de anclaje de raíces y Muescas para despla-

zamiento con carretila elevadora.

E04 ud Banco ciruclar verde Green Circular Benches 6.080,006.080,001,000
%0.03 % Costes indirectos 182,403,0060,800

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6.262,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
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21.08 ud Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l

Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre mínimo (períme-
tro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal
enriquecida y plantación.

M01A0010 h Oficial primera 4,4314,751*0,300
M01A0030 h Peón 8,3313,891*0,600
E30BA0030 ud Delonix regia (Flamboyant) h=2-2,5 m, contenedor 17 l 38,0038,001*1,000
E30CA0010 ud Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec 11,7011,701*1,000
E30AA0010 m³ Tierra vegetal enriquecida 2,7512,501*0,220
%0.03 % Costes indirectos 1,963,000,652

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 67,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

22.01 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con có-
digo 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0050 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170504 2,502,501*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,083,000,025

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.02 t RCDs de naturaleza no pétrea

Coste de entrega de residuos de naturaleza no pétrea (tasa vertido), a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

11.1.1RCD t Tasa gestor aut. naturaleza no pétrea 25,5025,501,000
%0.03 % Costes indirectos 0,773,000,255

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

22.04 t RCDs de naturaleza pétrea

Coste de entrega de residuos de naturaleza pétrea (tasa vertido), a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

11.2.1RCD t Tasa gestor aut. naturaleza pétrea 12,7312,731,000
%0.03 % Costes indirectos 0,383,000,127

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

22.05 t RCDs peligrosos

Coste de entrega de residuos peligrosos, (tasa vertido), a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

11.3.1RCD t Tasa gestor aut. residuos peligrosos 250,50250,501,000
%0.03 % Costes indirectos 7,523,002,505

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 258,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

23.01 m² Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié,
por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.

M01A0030 h Peón 8,3313,891*0,600
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%0.03 % Costes indirectos 0,253,000,083

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

23.03 m Demolición bordillos de hormig. medios manuales.

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso aco-
pio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030 h Peón 5,5613,891*0,400
%0.03 % Costes indirectos 0,173,000,056

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.05 m² Acera baldosa pavimento direccional 40x40 amarillo

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional,
marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de
40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad
será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve será prácticamente
igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o
pieza de pavimento liso o en inglete según artículo 46 de la orden
viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo
m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo
tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera. totalmente terminada la
unidad.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 2,7813,891*0,200
E01E0010 m³ Agua 0,061,840,035
P03221 m² Baldosa terrazo 40x40 direccional 13,7713,501*1,020
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 2,46123,011*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,803,000,265

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

23.06 m² Acera baldosa pavimento direcc. 40x40 Azul

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional
de color azul, marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas
de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya
profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve será prác-
ticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la di-
rección), o pieza de pavimento liso o en inglete según artículo 46 de la or-
den viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero
tipo m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso
todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera. totalmente termina-
da la unidad.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 2,7813,891*0,200
P03221b m2 Baldosa terrazo 40x40 direccional Azul 27,5727,001*1,021
E01E0010 m³ Agua 0,061,840,035
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 2,46123,011*0,020
%0.03 % Costes indirectos 1,213,000,403

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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23.07 m² Acera baldosa señal. 64 tacos.

m2 pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de pasos
de peatones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a  colocar sobre
solera existente y recibida con mortero tipo m-450, lechada seca y limpie-
za final del pavimento acabado, incluso si es necesario todo tipo de recor-
tes, rebajes de acera y vados, totalmente terminada la unidad.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 2,7813,891*0,200
P0320 m2 Baldosa señalizadora 64 tacos 10,0810,081*1,000
E01E0010 m³ Agua 0,061,840,035
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 2,46123,011*0,020

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

23.08 m² Pavimento de terrazo exterior grano medio 33x33 cm

Pavimento de terrazo exterior grano medio de 33x33 cm, colocadas con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10
N/mm² de 15 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilata-
ción, rejuntado y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 9,2914,751*0,630
M01A0030 h Peón 8,7513,891*0,630
E33C0020 m² Baldosa de terrazo exterior grano medio 33x33x3 cm 14,7014,001*1,050
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 2,02100,851*0,020
A01B0010 m³ Pasta de cemento 0,15151,021*0,001
A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 13,3889,171*0,150
E01E0010 m³ Agua 0,001,841*0,001
%0.03 % Costes indirectos 1,453,000,483

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 49,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

23.09 m Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mor-
tero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

M01A0010 h Oficial primera 6,6414,751*0,450
M01A0030 h Peón 6,2513,891*0,450
E33LA0010 ud Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm 8,908,901*1,000
A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 4,7895,561*0,050
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 1,08107,541*0,010
A01B0010 m³ Pasta de cemento 0,15151,021*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,833,000,278

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

23.10 m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, no reflectante, apli-
cada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

E35HD0040 l Pintura de señalización vial, PALVEROL 3,4610,701*0,323
QAF0090 h Máquina pintabandas no autoprop airless 1,2315,421*0,080
QAB0050 h Furgón de 3,5 t 0,6915,421*0,045
M01A0010 h Oficial primera 1,6214,751*0,110
M01A0030 h Peón 2,5013,891*0,180
M01B0130 h Encargado señalización. 1,4814,751*0,100
%0.03 % Costes indirectos 0,333,000,110

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

23.11 ud Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv.

Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con bordillo de
hormigón de 100x25x10 cm, colocado con mortero 1:5, rejuntado, incluso
base y recalce de hormigón, rejilla electrofundida galvanizada de 30x30
mm, pletina de 30x2 mm, aporte de picón de relleno y tierra vegetal.

M01A0010 h Oficial primera 39,8314,751*2,700
M01A0030 h Peón 37,5013,891*2,700
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E33LB0010 ud Bordillo jardín de hormigón 100x25x10 cm 53,408,901*6,000
E09DA0010 m² Entram pletina 30.2 # 30x30mm 83,1048,881*1,700
A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 21,0295,561*0,220
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 5,38107,541*0,050
A01B0010 m³ Pasta de cemento 0,76151,021*0,005
E01CD0030 m³ Picón de relleno, garbancillo grueso 8,2516,501*0,500
E30AA0010 m³ Tierra vegetal enriquecida 17,1312,501*1,370
%0.03 % Costes indirectos 7,993,002,664

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 274,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.01 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, trans-
porte y rotura de una serie de 6 probetas de hormigón, incluyendo curado
y refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a com-
presión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

E12BC0026 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas 87,3887,381*1,000
%0.03 % Costes indirectos 2,623,000,874

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

24.02 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corru-
gado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

E12BA0010 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 48,5448,541*1,000
%0.03 % Costes indirectos 1,463,000,485

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

24.03 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, se-
gún UNE-EN ISO 15630-1.

E12BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado 12,6212,621*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,383,000,126

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

24.04 ud Ensayo de doblado simple a 180º de barras acero corrugado

Ensayo de doblado simple a 180º, de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1.

E12BA0030 ud Ensayo de doblado simple a 180º de barras acero corrugado 7,777,771*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,233,000,078

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

24.05 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería,
mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga
de todos los aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de
embalsamientos.

E12CA0020 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 66,9966,991*1,000
%0.03 % Costes indirectos 2,013,000,670

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 69,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS

24.06 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba
del humo, según CTE DB HS-5.

E12CB0010 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo 70,8770,871*1,000
%0.03 % Costes indirectos 2,133,000,709

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 73,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS

24.07 ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

1231 julio 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12CC0010 ud Medida resistividad puesta a tierra 72,8272,821*1,000
%0.03 % Costes indirectos 2,183,000,728

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

24.08 ud Comprobación de cuadros de corte y protección

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8
PIA por cuadro).

E12CC0020 ud Comprob. cuadros corte y protección 28,6428,641*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,863,000,286

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

24.09 ud Ensayo físico y mecánico de un yeso

Ensayo físico y mecánico de un yeso, según  UNE-EN 13279-2 incluyendo
finura de molido, tiempo de fraguado, resistencia a flexión, resistencia a
compresión y dureza superficial.

E12D0010 ud Ensayo físico y mecánico de un yeso 203,88203,881*1,000
%0.03 % Costes indirectos 6,123,002,039

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 210,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS

24.10 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert.

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos
verticales, sin control de humedad,  según  UNE 102039.

E12D0020 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert. 12,1412,141*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,363,000,121

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

24.11 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz.

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos
horizontales, sin control de humedad, según  UNE 102039.

E12D0030 ud Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz. 12,1412,141*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,363,000,121

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

24.12 ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de
hormigón de árido de picón, según UNE-EN 772-1.

E12D0040 ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón 188,35188,351*1,000
%0.03 % Costes indirectos 5,653,001,884

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 194,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS

24.13 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas,
mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superfi-
cie inundada, según CTE DB HS-1.

E12F0010 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas 87,2887,281*1,000
%0.03 % Costes indirectos 2,623,000,873

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 89,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

24.14 ud Medida de masa por unidad de área de impermeabilización

Medida de masa por unidad de área de impermeabilización
E12F0020 ud Medida de masa por unidad de área de impermeabilización 28,0028,001*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,843,000,280

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

24.15 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero,
yeso o similar, por medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.
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E12G0010 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 30,5830,581*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,923,000,306

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 31,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

24.16 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica

Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas sobre
base metálica, según UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple).

E12G0020 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica 16,5016,501*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,503,000,165

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

24.17 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías
por medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y 37505 para el galvaniza-
do y UNE-EN ISO 2808 para pintura, mediante aparato Forster Monimeter
S. 2310 (Facturación mínima de 10 determinaciones por ud)

E12G0030 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías 20,8720,871*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,633,000,209

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

24.18 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de
longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al inte-
rior.

E12I0010 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas 96,1296,121*1,000
%0.03 % Costes indirectos 2,883,000,961

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

24.19 ud P.A. a justificar en O.C.A.

Partida alzada a justificar en Organismo de Control Autorizado.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 600,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

25.01.01 ud. Gafa antipolvo, de acetato

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

E62.1000 ud. Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta. CE. 2,652,651*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,083,001*0,027

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.01.02 ud. Gafa antisalpicaduras, de

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

E62.1010 ud. Gafa antisalpicaduras acetato con venti- lación indirecta, U 8,908,901*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,273,001*0,089

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

25.01.03 ud. Gafa de soldador con doble

Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE. s/normativa
vigente.

E62.1030 ud. Gafa de soldador con doble cristal abatible. CE. 11,0911,091*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,333,001*0,111

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.04 ud. Pantalla de seguridad para

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, homologada
CE s/normativa vigente.
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E62.1100 ud. Pantalla soldadura eléctrica doble mirilla. CE. 14,2014,201*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,433,001*0,142

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

25.01.05 ud. Pantalla de seguridad anti

Pantalla de seguridad antipartículas, para repasado de soldadura, de aceta-
to, homologada CE s/normativa vigente.

E62.1120 ud. Pantalla seguridad antipartículas, para repasado soldadura, 11,8611,861*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,363,001*0,119

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

25.01.06 ud. Casco de seguridad CE, hom

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
E62.1150 ud. Casco de seguridad CE 17,9717,971*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,543,001*0,180

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

25.01.07 ud. Auricular protector auditivo

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
E62.1200 ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 10,3710,371*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,313,001*0,104

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.08 ud. Tapones protectores auditi

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/nor-
mativa vigente.

E62.1250 ud. Tapones protectores auditivos con cordón Ultrafit, CE. 1,281,281*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,043,001*0,013

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.09 ud. Mascarilla con filtro contra

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
E62.1300 ud. Mascarilla con filtro contra polvo. CE. 20,8120,811*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,623,001*0,208

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

25.01.10 ud. Mascarilla con filtro contra

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
E62.1310 ud. Mascarilla con filtro contra pinturas. CE. 27,9327,931*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,843,001*0,279

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

25.01.11 ud. Guantes serraje reforzado en

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.
E62.1400 ud. Guantes serraje reforzado en uñeros y y palma, Bull, (par). 2,572,571*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,083,001*0,026

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.01.12 ud. Guantes de látex, amarillo,

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.
E62.1470 ud. Guantes látex amarillo, anticorte, (par) CE. 2,052,051*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,063,001*0,021

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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25.01.13 ud. Guantes de látex, negro, p

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normati-
va vigente.

E62.1480 ud. Guantes látex negro, albañilería, CE 95 0159. (par) 0,740,741*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,023,001*0,007

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.01.14 ud. Bota blucher con plantilla metálica

Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/normativa vi-
gente.

E62.1630 ud. Botas blucher con plantilla metálica, mod. 356, homologada C 23,7423,741*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,713,001*0,237

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

25.01.15 ud. Bota cuero CRS negro con p

Bota cuero CRS negro con puntera metálica, (par) homologada CE, s/nor-
mativa vigente.

E62.1620 ud. Botas cuero CRS negro con puntera metálica, mod. 628, homolo 28,6228,621*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,863,001*0,286

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

25.01.16 ud. Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media

Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media, homologada CE s/nor-
mativa vigente.

E62.1650 ud. Par de botas agua PVC bicolor negra caña media, CE. 6,016,011*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,183,001*0,060

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

25.01.17 ud. Cinturón de seguridad tipo paracaídas

Cinturón de seguridad tipo paracaídas, homologado CE s/normativa vigen-
te.

E62.1720 ud. Cinturón de seguridad tipo paracaidas CE 71,5271,521*1,000
%0.03 % Costes indirectos 2,153,001*0,715

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 73,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

25.01.18 ud. Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
E62.1730 ud. Cinturón portaherramientas. 25,2125,211*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,763,001*0,252

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

25.01.19 ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
E62.1740 ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero 20,2320,231*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,613,001*0,202

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

25.01.20 ud. Cinturón tractorista antivibratorio

Cinturón tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
E62.1750 ud. Cinturón tractorista antivibratorio. 12,6212,621*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,383,001*0,126

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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25.01.21 ud. Cinturón antilumbago, con velcro

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
E62.1700 ud. Cinturón antilumbago, velcro, norma R.D. 1407 12,2012,201*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,373,001*0,122

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

25.01.22 ud. Juego de trepolines metáli

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa
vigente.

E62.1770 ud. Juego de trepolines metálicos. Homologa- ción CE. 71,2671,261*1,000
%0.03 % Costes indirectos 2,143,001*0,713

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 73,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

25.01.23 ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativa
vigente.

E62.1780 ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad con reductor. CE. 42,0442,041*1,000
%0.03 % Costes indirectos 1,263,001*0,420

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

25.01.24 ud. Delantal en cuero, serraje especial soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
E62.1850 ud. Delantal en cuero serraje especial soldador. CE. 12,0212,021*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,363,001*0,120

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.01 ml. Red de seguridad vertical en

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida
# 75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda perime-
tral D 12 mm, colocada con pescante metálico tipo horca de 8 m de altura,
(amortización = 50 %), anclaje de red a forjado, incluso colocación y des-
montado.Como criterio de medición se mide el perímetro de la cubierta, a
pesar de tenerse que colocar en cada planta (que se mide completa en ba-
randillas).

M01A0020 h Oficial segunda 1,4314,401*0,099
M01A0030 h Peón 1,3813,891*0,099
E62.2050 m2. Red seguridad protectora homologada, EN CE 1263-1 3,771,571*2,400
E62.2053 ud. Pescante metálico tipo horca para red de seguridad 4X4 m. 2,0451,121*0,040
E62.2055 ud. Anclaje de pescante metálico. 11,2421,621*0,520
E62.2058 ud. Anclaje de red de seguridad a forjado. 1,140,571*2,000
%0.03 % Costes indirectos 0,633,001*0,210

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

25.02.02 m2. Red de seguridad horizontal

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de polia-
mida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12
mm, (amortización = 25 %), incluso colocación y desmontado.

M01A0020 h Oficial segunda 0,8514,401*0,059
M01A0030 h Peón 0,8213,891*0,059
E62.2050 m2. Red seguridad protectora homologada, EN CE 1263-1 0,391,571*0,250
E62.2058 ud. Anclaje de red de seguridad a forjado. 1,710,571*3,000
%0.03 % Costes indirectos 0,113,001*0,038

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.03 m2. Protección de huecos con m

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.
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M01A0020 h Oficial segunda 0,7114,401*0,049
M01A0030 h Peón 0,6813,891*0,049
E01.0200 m2 Malla electros. 5 mm 150x150 1,200,921*1,300
E01.2010 kg. Clavos 2" 0,070,661*0,100
%0.03 % Costes indirectos 0,083,001*0,027

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.02.04 ml. Barandilla de protección r

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y
tres tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %),
incluso colocación y anclaje.

M01A0020 h Oficial segunda 1,4314,401*0,099
M01A0030 h Peón 1,3813,891*0,099
E62.2060 ud. Anclaje metálico de barandilla tipo sargento. 1,9613,071*0,150
E34.0092 m3. Madera pino gallego en tablas 25 mm 1,09272,301*0,004
%0.03 % Costes indirectos 0,183,001*0,059

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

25.02.05 ml. Marquesina de protección r

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3
anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250
x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.

M01A0030 h Peón 62,2713,891*4,483
E34.0092 m3. Madera pino gallego en tablas 25 mm 5,45272,301*0,020
E62.2100 ud. Soporte metálico para marquesina de tubo 12,21174,421*0,070
%0.03 % Costes indirectos 2,403,001*0,799

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 82,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

25.02.06 ud Escaleras sobre terreno

Escaleras provisionales realizadas en obra, realizada a base de entramado
de madera, con zancas de listones de 5 cm de grosor y peldañeado clava-
do a ellas, huella 0.30 y contrahuella 0.20, incluso fijación de la estructura
en cabeza y pié. Se incluye dentro de esta unidad de obra las barandillas
de proteccion, a ambos lados, y tornapuntas para rigidizar éstas. Completa-
mente colocada y terminada. Se utilizará sólo posteriormente a la inspec-
ción por parte del Coordinador de Seguridad si da el visto bueno para su
utilización.

M01A0020 h Oficial segunda 1,1414,401*0,079
M01A0030 h Peón 1,1113,891*0,080
E62.2110 Ud e escaleras de estructura de madera, de aproximadamente 8-9 275,26275,261*1,000
%0.03 % Costes indirectos 8,333,001*2,775

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 285,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.02.07 ud Pasarela sobre el terreno

Pasarela provisional realizada en obra a base de entramado de madera,
con listones de 5 cm de grosor y entablonado clavado a ellos, incluso fija-
ción de la estructura en cabeza y pié. Se incluye dentro de esta unidad de
obra las barandillas de proteccion, a ambos lados, y tornapuntas para rigi-
dizar éstas. Completamente colocada y terminada. Se utilizará sólo poste-
riormente a la inspección por parte del Coordinador de Seguridad si da el
visto bueno para su utilización.

M01A0020 h Oficial segunda 1,1414,401*0,079
M01A0030 h Peón 1,1113,891*0,080
E62.2120 Ud e pasarela sobre el terreno, de madera, de 2-3ml de longitud 170,09170,091*1,000
%0.03 % Costes indirectos 5,173,001*1,723

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 177,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

25.02.08 ml. Línea de vida cable de acero 5 mm.

Línea de vida cable de acero 5 mm.
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M01A0030 h Peón 1,3513,891*0,097
M01A0010 h Oficial primera 1,4314,751*0,097
E62.2058 ud. Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,110,571*0,200
EACERO m Cable de acero galvanizado 5 mm. 0,590,591*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,113,001*0,035

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

25.03.01 ml. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontaje.

M01A0030 h Peón 0,6813,891*0,049
E62.3020 ml. Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 0,090,091*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,023,001*0,008

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

E38CA0020 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 1,751,751*1,000
M01A0030 h Peón 0,6913,891*0,050
%0.03 % Costes indirectos 0,073,001*0,024

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

25.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amor-
tización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fija-
ción, y desmontado.

E38CA0020 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 1,751,751*1,000
E38CA0010 ud Soporte metálico para señal. 22,2822,281*1,000
A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 5,7189,171*0,064
A06B0020 m³ Excavación manual en pozos. 3,7959,181*0,064
M01A0030 h Peón 2,7813,891*0,200
%0.03 % Costes indirectos 1,093,001*0,363

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

25.03.04 ud Conjunto de señales
M01A0030 h Peón 1,3813,891*0,099
E62.3210 ud. Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro para señaliza 23,602,361*10,000
E62.3190 ud. Soporte metálico para señal. 56,0028,001*2,000
A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10 4,2666,641*0,064
%0.03 % Costes indirectos 2,563,001*0,852

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 87,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

25.04.01 ud Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 8,00 x
4,00 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelaca-
do a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ven-
tanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud
de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura. No se
podrá utilizar hasta que no esté convenientemente amueblada y con los
aparatos sanitarios, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento (según
características recogidas en el Plan de Seguridad y Salud). Se considera, a
criterios de medición, que tiene los aseos incorporados. Todo lo que no se
considere en partidas que se acompañan a este presupuesto se considera
incluido dentro de esta unidad de obra.

E38DA0020 ud Caseta tipo vest., almacén o comedor, 6x2,4x2,4 m 2.842,682.842,681*1,000
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%0.03 % Costes indirectos 85,283,0028,427

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2.927,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.04.02 ud. Caseta de comedor

Caseta prefabricada para comedor, de 8,00 x 6,75 x 2,40 m. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base
de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de
plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas
de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería sol-
dada de apertura exterior con cerradura. No se podrá utilizar hasta que no
esté convenientemente amueblada y con los aparatos sanitarios, con cana-
lizaciones eléctrica, fontanería y saneamiento (según características recogi-
das en el Plan de Seguridad y Salud). Todo lo que no se considere en parti-
das que se acompañan a este presupuesto se considera incluido dentro de
esta unidad de obra.

E62.5060 ud. Caseta tipo vestuario, almacén o comedor de 8,0 x 4,0 x 2,4 2.842,682.842,681*1,000
%0.03 % Costes indirectos 85,283,001*28,427

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2.927,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.04.03 ud. Transporte a obra, descarga

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.

E62.5070 ud Transporte, descarga y posterior recogida de caseta de obra. 192,92192,921*1,000
M01A0030 h Peón 27,7813,891*2,000
%0.03 % Costes indirectos 6,623,001*2,207

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 227,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

25.04.04 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso
instalación de agua y evacuación al exterior, mampara y puerta, instalado.

E38DB0010 ud Inodoro p/adaptar a caseta obra 309,83309,831*1,000
M01B0050 h Oficial fontanero 21,8714,751*1,483
%0.03 % Costes indirectos 9,953,001*3,317

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 341,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.04.05 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, inclu-
so instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al exte-
rior, mampara y cortinas, instalado.

E38DB0020 ud Plato ducha p/adaptar a caseta obra 352,73352,731*1,000
M01B0050 h Oficial fontanero 21,8714,751*1,483
%0.03 % Costes indirectos 11,243,001*3,746

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 385,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.04.06 ud Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra,
incluso instalación de agua y evacuación al exterior, instalado.

E38DB0030 ud Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra 121,78121,781*1,000
M01B0050 h Oficial fontanero 21,8714,751*1,483
%0.03 % Costes indirectos 4,313,001*1,437

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 147,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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25.04.07 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obre-
ros, instalada.

E38DB0040 ud Taquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 127,80127,801*1,000
%0.03 % Costes indirectos 3,833,001*1,278

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 131,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

25.04.08 h. Cuadrilla de seguridad

Cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para con-
servación y mantenimiento de protecciones colectivas, así como colabora-
ción en materia de Seguridad y Salud con el Coordinador. Se presupone
que, aparte de las obligaciones que posean en otra materia, dedicarán al
menos 4 horas a la semana para realizar las funciones de Seguridad y Sa-
lud que, entre las que considere el Coordinador, incluirán; comprobación
de utilización de maquinaria y equipo, así como de los medios auxiliares,
controles periódicos sobre los medios de protección colocados, dirección
del montaje de los mismos, comprobación del estado de las instalaciones
del personal, establecimiento con el Contratista de un control de acceso a
la obra, realización de pruebas y ensayos de los materiales, medios auxilia-
res, elementos de protección, pruebas de resistencia....En definitiva estar
permanentemente en contacto con el Coordinador para realizar todo
aquello que éste considere oportuno.

M01A0010 h Oficial primera 14,7514,751*1,000
M01A0030 h Peón 13,8913,891*1,000
%0.03 % Costes indirectos 0,863,001*0,286

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

25.05.01 ud. Botiquín metálico tipo mal

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con conte-
nido sanitario completo según Estudio de Seguridad y Salud.

E62.6010 ud. Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en pare 49,1449,141*1,000
%0.03 % Costes indirectos 1,473,001*0,491

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 50,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

25.05.02 ud Señal de salida de evacuacion
22.03 ud Señal de salida de evacuación 12,0012,001,000
%0.03 % Costes indirectos 0,363,001*0,120

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.06.01 ud. Extintor portátil de polvo

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 3 Kg
de agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o similar, con soporte, vál-
vula de disparo, difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colo-
cado.

E18.0005 ud. Extintor portátil de polvo polivalente, 3 kg, fuegos ABC, 13 38,6638,661*1,000
M01A0030 h Peón 2,7513,891*0,198
%0.03 % Costes indirectos 1,243,001*0,414

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

25.06.02 ud. Sirena de alarma contraincendios para exteriores

Sirena de alarma contra incendios para exteriores, con indicador óptico y
acústico, instalada y probada.

M10 h Oficial electricista 3,6414,751*0,247
M11 h Ayudante electricista 3,4614,011*0,247
E18.0125 ud. Sirena para exterior. 112,97112,971*1,000
%0.03 % Costes indirectos 3,603,001*1,201
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 123,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

25.06.03 ud Conjunto de bidón+tuberia

Conjunto de bidón de agua , tuberías(ascendentes y descendentes) de po-
lietileno de baja densidad y puntos de agua en plantas alternas, incluso en-
ganche a la instalación provisional de la obra, para uso exclusivo contrain-
cendios. Se contempla una unidad por cada caja de escalera. El bidón ha-
brá de colocarse en la parte más alta de la obra.

M01A0030 h Peón 111,2913,891*8,012
E50P7186 Ml e tubería de polietileno de baja densidad D 125 10 atmosfera 94,501,261*75,000
E50P7187 Ud e bidón con capacidad de 300 l colocado en cubierta o zanas 104,8452,421*2,000
M01B0050 h Oficial fontanero 7,3814,751*0,500
M01B0060 h Ayudante fontanero 18,2114,011*1,300
%0.03 % Costes indirectos 10,093,001*3,362

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 346,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

26.01 ud Solicitud de conexiones, tramitación de proyectos y sellado de boletines de instalaciones en industria.

Gestion de boletines en industria.
8.1.industria ud Sellado de boletines en industria 285,6610,581*27,000
8.1.1.industria ud Tramitación de proyectos de agua, luz o p.c.i. 917,86458,931*2,000
8.1.2.industria ud Tramitación de proyectos p.c.i. 74,1474,141*1,000
8.1.4.industria ud Solicitud de conexiones de agua y electricidad 1.638,08819,041*2,000
%0.03 % Costes indirectos 87,473,001*29,157

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3.003,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

26.02 ud Derechos de enganche con compañías suministradoras

Gestión con Compañía suminstradora de electricidad para contrato de con-
tadores de zonas comunes.

8.3.2.agua ud Derechos de enganche de agua y pruebas de carga 183,6091,801*2,000
8.3.1.electricidad ud Derechos de enganche de electricidad 25,4212,711*2,000
%0.03 % Costes indirectos 6,273,001*2,090

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 215,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

26.03 ud Derechos de empate, abastecimiento agua, Emalsa

Derechos de empate, calculados según metros cuadrados de vivienda, en
cumplimiento de las normas de la Compañía Suminustradora (Emalsa).

23.04 ud Derechos de empate, abastecimiento agua, Emalsa 114,68114,681,000
%0.03 % Costes indirectos 3,443,001,147

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 118,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

26.04 ud Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, por empresa autorizada.

Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, con
empresa autorizada.

8.4.1mante ud Mantenimiento de b.i.e.s. y bombas contraincendios 776,67776,671*1,000
8.4.2mante ud Carga y mantenimiento de extintores 0,010,011*1,000
%0.03 % Costes indirectos 23,303,001*7,767

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 799,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

99MO0001 h CUADRILLA ALBAÑILERIA

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESPECIALI-
ZADO.

M01A0010 h Oficial primera 14,7514,751,000
M01A0030 h Peón 13,8913,891,000
%0.03 % Costes indirectos 0,863,000,286

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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A01.0020 m³ Mortero 1:4 de cemento
M01A0030 h Peón 16,6713,891,200
E02.0010 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 39,44112,680,350
E06.0102 M3 Arena lavada. M3 A 21,8821,041,040
E02.0005 M3 Agua. M3 A 0,331,260,260
E35.0060 h Hormigonera de 300 L. H. H 2,074,140,500
%0.03 % Costes indirectos 2,413,000,804

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 82,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A01.0030 M3 Mortero 1:5 de cemento 32.5N y arena M-60 confeccionado con hormigonera
M01A0030 h Peón 33,3413,892,400
E02.0010 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 33,80112,680,300
E06.0102 M3 Arena lavada. M3 A 23,1421,041,100
E02.0005 M3 Agua. M3 A 0,321,260,250
E35.0060 h Hormigonera de 300 L. H. H 2,074,140,500
%0.03 % Costes indirectos 2,783,000,927

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 95,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento

mortero 1:6 de cemento y arena, fabricación.
M01A0030 h Peón 16,6713,891,200
E02.0010 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 28,17112,680,250
E06.0102 M3 Arena lavada. M3 A 23,1421,041,100
E02.0005 M3 Agua. M3 A 0,321,260,250
E35.0060 h Hormigonera de 300 L. H. H 2,074,140,500
%0.03 % Costes indirectos 2,113,000,704

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 72,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01000050 M³. Hormigón HM-20/P/40

Hormigón de Fck.20 N/mm² (200 Kg/cm²), con cemento PA-350(II-Z/35A),
arena lavada y árido rodado Tmáx.40 mm.confeccionado con hormigonera
de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

M01A0030 h Peón 24,7213,891,780
T00CQ1010 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 42,82112,680,380
T00CA0008 Tn. Arena lavada 10,0515,230,660
T00CA2014 Tn. Arido machaqueo 20-40 mm. 14,9511,501,300
T00CG0000 M³. Agua(Uso industrial) 0,201,260,160
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,480,500
%0.03 % Costes indirectos 2,853,000,950

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 97,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A01B0010 m³ Pasta de cemento

Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.
M01A0030 h Peón 27,7813,891*2,000
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 117,00130,001*0,900
E01E0010 m³ Agua 1,841,841*1,000
%0.03 % Costes indirectos 4,403,001,466

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 151,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOS
CÉNTIMOS

A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10

hormigón en masa H-100, árido machaqueo 40 mm. máximo.
M01A0030 h Peón 16,6713,891,200
E02.0010 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 25,35112,680,225
E06.0102 M3 Arena lavada. M3 A 12,6221,040,600
E06.0042 m3 Árido machaqueo 20-40 mm. 7,746,451,200
E02.0005 M3 Agua. M3 A 0,251,260,200
E35.0060 h Hormigonera de 300 L. H. H 2,074,140,500
%0.03 % Costes indirectos 1,943,000,647

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 66,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A02.0020 M3. Hormigón en masa de fck=15 N/mm2, árido
M01A0030 h Peón 27,7813,892,000
E02.0010 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 30,42112,680,270
E06.0100 Tn. Arena lavada 9,4415,230,620
E06.0110 Tn Ärido machaqueado 14,3811,501,250
E02.0005 M3 Agua. M3 A 0,251,260,200
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,480,500
%0.03 % Costes indirectos 2,543,000,845

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 87,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A02.0030 m3 Hormigón en masa H-175

hormigón en masa H-175, árido machaqueo 20 mm. máximo.
M01A0030 h Peón 16,6713,891,200
E02.0010 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 37,18112,680,330
E06.0102 M3 Arena lavada. M3 A 13,4721,040,640
E06.0032 m3 Árido machaqueo 10-20 mm. 8,376,541,280
E02.0005 M3 Agua. M3 A 0,251,260,200
E35.0060 h Hormigonera de 300 L. H. H 2,074,140,500
%0.03 % Costes indirectos 2,343,000,780

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 80,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A02000010 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350

Mortero 1:3 de cemento (PUZ-350)y arena, confeccionado con hormigone-
ra.

M01A0030 h Peón 33,3413,892,400
T00CQ1010 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 49,58112,680,440
T00CA0009 M³. Arena lavada 11,1811,410,980
T00CG0000 M³. Agua(Uso industrial) 0,331,260,260
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,480,500
%0.03 % Costes indirectos 2,903,000,967

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 99,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A02000030 M³. Mortero 250Kg de cemento (M-250)

Mortero 250 Kg de cemento (M-250).
M01A0030 h Peón 31,4213,892,262
T00CQ1010 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 28,17112,680,250
T00CA0008 Tn. Arena lavada 27,4115,231,800
T00CG0000 M³. Agua(Uso industrial) 0,191,260,150
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 5,044,481,125
%0.03 % Costes indirectos 2,773,000,922

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

A02000035 M³. Mortero 450Kg (M-450)

Mortero 450 Kg de cemento (M-450).
M01A0030 h Peón 31,4213,892,262
T00CQ1010 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 50,71112,680,450
T00CA0008 Tn. Arena lavada 22,5415,231,480
T00CG0000 M³. Agua(Uso industrial) 0,341,260,270
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 5,044,481,125
%0.03 % Costes indirectos 3,303,001,101

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 113,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A02000310 M³. Pasta de yeso blanco

Pasta de yeso blanco, amasado y puesto en tajo.
M01A0030 h Peón 41,6713,893,000
T00CY0010 Kg. YESO LILLO 72,000,09800,000
E01E0010 m³ Agua 1,201,840,650
%0.03 % Costes indirectos 3,453,001,149

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 118,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento

Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera,
s/RC-08.

M01A0030 h Peón 33,3413,891*2,400
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 57,20130,001*0,440
E01CA0020 m³ Arena seca 26,1726,701*0,980
E01E0010 m³ Agua 0,481,841*0,260
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,481*0,500
%0.03 % Costes indirectos 3,583,001,194

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 123,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento

Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera,
s/RC-08
.

M01A0030 h Peón 33,3413,892,400
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 39,00130,000,300
E01CA0020 m³ Arena seca 29,3726,701,100
E01E0010 m³ Agua 0,461,840,250
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,480,500
%0.03 % Costes indirectos 3,133,001,044

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 107,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento

Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera,
s/RC-08.

M01A0030 h Peón 33,3413,891*2,400
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 32,50130,001*0,250
E01CA0020 m³ Arena seca 29,3726,701*1,100
E01E0010 m³ Agua 0,461,841*0,250
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,481*0,500
%0.03 % Costes indirectos 2,943,000,979

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 100,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5

Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormi-
gonera, s/RC-08.

M01A0030 h Peón 33,3413,891*2,400
E01FG0090 kg Mortero seco M 2,5 p/albañilería 136,000,081*1.700,000
E01E0010 m³ Agua 0,441,841*0,240
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,481*0,500
%0.03 % Costes indirectos 5,163,001,720

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 177,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A02A0160 m³ Mortero industrial R3 s/DB HS-1, acreditativo mediante DIT plus (precio medio)

Mortero industrial seco R3 s/DB HS-1, acreditativo mediante DIT plus
(UNE-EN 998-1), confeccionado con hormigonera, s/RC-08. (precio medio)

M01A0030 h Peón 33,3413,891*2,400
E01FG0210 kg Mortero industrial seco R3 s/DB HS-1, (precio medio) 304,000,191*1.600,000
E01E0010 m³ Agua 0,481,841*0,260
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,481*0,500
%0.03 % Costes indirectos 10,203,003,401

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 350,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina

Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado
con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030 h Peón 33,3413,891*2,400
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 25,35130,001*0,195
E01CA0050 m³ Arena fina de picón. 15,7521,001*0,750
E01BB0010 kg Cal hidratada 53,820,261*207,000
E01E0010 m³ Agua 0,311,841*0,167
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QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 3,584,481*0,800
%0.03 % Costes indirectos 3,973,001,322

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 136,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

A03000005 M². Encofrado recto en cimientos

Encofrado recto en cimientos, muros y obras de fábrica, incluso desenco-
frado.

M01A0010 h Oficial primera 7,4214,750,503
M01A0030 h Peón 4,1913,890,302
T00CS0005 M³. Tablas/tablones madera Encofrado 2,40299,740,008
T00CJ0125 Kg. Clavos 2 " 0,000,840,004
%0.03 % Costes indirectos 0,423,000,140

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., con-
feccionado con hormigonera.

M01A0030 h Peón 27,7813,892,000
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 29,90130,000,230
E01CA0010 t Arena seca 10,6817,800,600
E01CB0090 t Arido machaqueo 16-32 mm 15,6013,001,200
E01E0010 m³ Agua 0,371,840,200
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,480,500
%0.03 % Costes indirectos 2,603,000,866

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 89,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., con-
feccionado con hormigonera.

M01A0030 h Peón 27,7813,892,000
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 35,10130,000,270
E01CA0010 t Arena seca 11,0417,800,620
E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 16,2513,001,250
E01E0010 m³ Agua 0,371,840,200
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,480,500
%0.03 % Costes indirectos 2,783,000,928

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 95,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I

Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.
M01A0030 h Peón 27,7813,891*2,000
E01BA0070 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 49,95150,001*0,333
E01CA0010 t Arena seca 22,4517,801*1,261
E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 6,9213,001*0,532
E01E0010 m³ Agua 0,401,841*0,216
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,481*0,500
%0.03 % Costes indirectos 3,293,001,097

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 113,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional
de despuntes.

M01A0010 h Oficial primera 0,3014,751*0,020
M01A0030 h Peón 0,2813,891*0,020
E01AA0010 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,770,731*1,050
E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,020,981*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,043,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional
de despuntes.

M01A0010 h Oficial primera 0,3014,751*0,020
M01A0030 h Peón 0,2813,891*0,020
E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0,780,741*1,050
E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,020,981*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,043,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A05000005 M³. Excav.zanjas cualquier terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción
de tierras al borde.

M01A0030 h Peón 4,8913,890,352
QAA0100 h Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 15,0450,130,300
%0.03 % Costes indirectos 0,603,000,199

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A05AA0010 m² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.

Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.
M01A0010 h Oficial primera 5,9014,751*0,400
M01A0030 h Peón 5,5613,891*0,400
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,87290,001*0,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,32324,501*0,001
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,383,000,127

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas.

Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
M01A0010 h Oficial primera 9,8114,751*0,665
M01A0030 h Peón 9,2413,891*0,665
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,87290,001*0,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,32324,501*0,001
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,613,000,203

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras.

Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas)
M01A0010 h Oficial primera 7,2314,751*0,490
M01A0030 h Peón 6,8113,891*0,490
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,87290,001*0,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,32324,501*0,001
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,463,000,153

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A05AB0020 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.

Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 3.5 m. alt.(8 puestas) i/de-
sencofrante.

M01A0010 h Oficial primera 7,6714,751*0,520
M01A0030 h Peón 7,2213,891*0,520
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,87290,001*0,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,32324,501*0,001
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
E01DB0120 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,178,271*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,493,000,163

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A05AC0020 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas.

Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.
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M01A0010 h Oficial primera 11,0614,751*0,750
M01A0030 h Peón 10,4213,891*0,750
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,560,281*2,000
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,87290,001*0,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,65324,501*0,002
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
E01DB0120 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,178,271*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,713,000,238

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A05AC0030 m² Encofrado y desencofrado vigas planas.

Encofrado y desencofrado vigas planas. (8 puestas) i/desencofrante.
M01A0010 h Oficial primera 9,5914,751*0,650
M01A0030 h Peón 9,0313,891*0,650
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 1,120,281*4,000
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,87290,001*0,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,65324,501*0,002
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
E01DB0120 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,178,271*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,653,000,215

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.

Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos i/desencofrante.
M01A0010 h Oficial primera 9,8114,751*0,665
M01A0030 h Peón 9,2413,891*0,665
E31BB0010 ud Escuadra, 50 usos 0,020,031*0,670
E31BB0020 ud Cremallera, 50 usos 0,050,071*0,670
E31BB0030 ud Panel metálico 50x50 cm, 50 usos 1,320,331*4,000
E01DB0120 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,178,271*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,623,000,206

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

A05AF0010 m² Encofrado y desencof. de madera en losas.

Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).
M01A0010 h Oficial primera 9,4414,751*0,640
M01A0030 h Peón 8,8913,891*0,640
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 1,120,281*4,000
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,87290,001*0,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,65324,501*0,002
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,633,000,210

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A05AF0020 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.

Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. (8 puestas).
M01A0010 h Oficial primera 10,0314,751*0,680
M01A0030 h Peón 9,4513,891*0,680
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 1,120,281*4,000
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,87290,001*0,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,65324,501*0,002
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,663,000,221

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.
M01A0010 h Oficial primera 6,9314,750,470
M01A0030 h Peón 6,5313,890,470
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 2,90290,000,010
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 3,25324,500,010
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,160,020
%0.03 % Costes indirectos 0,593,000,196

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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A05AG0040 m² Encofrado y desencofrado dinteles

Encofrado y desencofrado dinteles
M01A0010 h Oficial primera 8,1114,751*0,550
M01A0030 h Peón 7,6413,891*0,550
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,280,281*1,000
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,58290,001*0,002
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,021,161*0,020
E01DB0120 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,178,271*0,020
%0.03 % Costes indirectos 0,503,000,168

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos.

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción
de tierras al borde.

M01A0030 h Peón 1,3913,890,100
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 9,6632,210,300
%0.03 % Costes indirectos 0,333,000,111

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06B0020 m³ Excavación manual en pozos.

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de
escombros resultantes al borde.

M01A0030 h Peón 41,6713,891*3,000
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 15,787,891*2,000
%0.03 % Costes indirectos 1,733,001*0,575

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 59,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mismas.

Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor
modificado del 95 %, con productos procedentes de las mismas, incluso
riego, aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario

M01A0030 h Peón 4,4413,890,320
E01E0010 m³ Agua 0,371,840,200
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 0,6432,210,020
QBD0020 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 0,142,840,050
%0.03 % Costes indirectos 0,173,000,056

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km

Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn,
con un recorrido máximo de 10 Km.

QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,7738,470,020
QAB0030 h Camión basculante 15 t 4,0033,360,120
%0.03 % Costes indirectos 0,143,000,048

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A07.0010 m3 Relleno de zanjas

relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm. de espesor, Proctor mo-
dificado de 95%, con productos procedentes de la excavación, incluso rie-
go, material de préstamos si fuera necesario.

M01A0030 h Peón 0,1713,890,012
E02.0005 M3 Agua. M3 A 0,381,260,300
E35.0040 h Bandeja vibrante 0,546,010,090
QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,6938,470,018
%0.03 % Costes indirectos 0,053,000,018

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.

Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al
borde.

M01A0030 h Peón 4,8613,890,350
QAA0100 h Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 15,0450,130,300
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%0.03 % Costes indirectos 0,603,000,199

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón

Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléc-
trica, incluso limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado con
mortero 1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.

M01A0030 h Peón 2,3613,890,170
QBH0010 h Rozadora eléctrica 220 V 0,233,750,060
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 1,08107,540,010

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D07AA0070 m² Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado de 20
cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, inclu-
so replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión
a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de
armadura de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010 h Oficial primera 7,3814,751*0,500
M01A0030 h Peón 6,9513,891*0,500
E10AC0020 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara, CE cat. I

/ II
12,941,541*8,400

A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 3,54177,181*0,020
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,080,161*0,500
A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,211,411*0,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0327,051*0,001
%0.03 % Costes indirectos 0,933,000,311

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D09IBBA00201 m² Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire

Aislamiento realizado con panel semirrígido hidrófilo de lana mineral UR-
SA TERRA T18P o similar (MW) (marcado CE s/UNE-EN 13162), de 30 mm
de espesor, (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Tér-
mica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE, coloca-
do verticalmente en paredes de doble hoja de fábrica, sin cámara de aire,
mediante fijaciones mecánicas.

M01A0010 h Oficial primera 1,4814,751*0,100
M01A0030 h Peón 1,3913,891*0,100
E02BB0100 m² Panel semirrígido lana mineral, e=40 mm (precio medio) 5,015,011*1,000
E02F0050 ud Espiga para fijación de todo tipo de aislamiento (precio medio) 1,110,371*3,000
%0.03 % Costes indirectos 0,273,000,090

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E06.0110 Tn Ärido machaqueado

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,50

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E62.1000 ud. Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta. CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,65

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E62.1010 ud. Gafa antisalpicaduras acetato con venti- lación indirecta, U

Gafa antisalpicaduras acetato con venti- lación indirecta, Uvex, CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,90

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E62.1030 ud. Gafa de soldador con doble cristal abatible. CE.
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,09

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E62.1100 ud. Pantalla soldadura eléctrica doble mirilla. CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,20

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E62.1120 ud. Pantalla seguridad antipartículas, para repasado soldadura,

Pantalla seguridad antipartículas, para repasado soldadura, de acetato. CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,86

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E62.1150 ud. Casco de seguridad CE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,97

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E62.1200 ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,37

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E62.1250 ud. Tapones protectores auditivos con cordón Ultrafit, CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,28

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E62.1300 ud. Mascarilla con filtro contra polvo. CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,81

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E62.1310 ud. Mascarilla con filtro contra pinturas. CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,93

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E62.1400 ud. Guantes serraje reforzado en uñeros y y palma, Bull, (par).

Guantes serraje reforzado en uñeros y y palma, Bull, (par). CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,57

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E62.1470 ud. Guantes látex amarillo, anticorte, (par) CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,05

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E62.1480 ud. Guantes látex negro, albañilería, CE 95 0159. (par)

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,74

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E62.1620 ud. Botas cuero CRS negro con puntera metálica, mod. 628, homolo

Botas cuero CRS negro con puntera metálica, mod. 628, homologada CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 28,62

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E62.1630 ud. Botas blucher con plantilla metálica, mod. 356, homologada C

Botas blucher con plantilla metálica, mod. 356, homologada CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 23,74

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E62.1650 ud. Par de botas agua PVC bicolor negra caña media, CE.
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,01

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E62.1700 ud. Cinturón antilumbago, velcro, norma R.D. 1407

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,20

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E62.1720 ud. Cinturón de seguridad tipo paracaidas CE

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 71,52

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E62.1730 ud. Cinturón portaherramientas.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 25,21

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E62.1740 ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,23

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E62.1750 ud. Cinturón tractorista antivibratorio.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,62

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E62.1770 ud. Juego de trepolines metálicos. Homologa- ción CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 71,26

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

E62.1780 ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad con reductor. CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 42,04

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

E62.1850 ud. Delantal en cuero serraje especial soldador. CE.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 12,02

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

horarm m³ Hormigón aligerado armado con fibra.

Hormigón aligerado armado con fibra, con 115 kg de cemento, confeccio-
nado con hormigonera.

M01A0030 h Peón 27,7813,891*2,000
P12 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA" o similar 0,454,500,100
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 14,95130,001*0,115
E01CD0010 m³ Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 15,5116,501*0,940
E01CA0020 m³ Arena seca 8,0126,701*0,300
E01E0010 m³ Agua 0,291,841*0,160
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,244,481*0,500
%0.03 % Costes indirectos 2,083,000,692

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 71,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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01.01 m²

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre
camión y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t.
La medición se hará sobre perfil.

Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Materiales

Maquinaria
QAA0080 Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW1*0,030 h 63,26 1,90
QAB0030 Camión basculante 15 t0,050 h 33,36 1,67

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,030 h 13,89 0,42

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,040 % 3,00 0,12

Mano de obra .................................................................... 0,42
Maquinaria......................................................................... 3,57
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 4,11

Otros .................................................................................. 0,12

01.02 m³

Excavación mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno con car-
ga sobre camión y transporte de tierras a vertedero autorizado, con ca-
mión de 15 t. La medición se hará sobre perfil.

Excav. mecánica a cielo abierto en cualquier tipo de terreno.

Materiales

Maquinaria
QAA0100 Excavadora sobre neumáticos, 105 kW1*0,080 h 50,13 4,01
QAG0020 Martillo hidráulico 1480 kg1*0,080 h 3,56 0,28
QAB0030 Camión basculante 15 t0,100 h 33,36 3,34

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,080 h 13,89 1,11

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,087 % 3,00 0,26

Mano de obra .................................................................... 1,11
Maquinaria......................................................................... 7,63
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 9,00

Otros .................................................................................. 0,26

01.03 m³

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación, incluso
carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos

Materiales

Maquinaria
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW1*0,300 h 32,21 9,66
QAB0030 Camión basculante 15 t1*0,100 h 33,36 3,34

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,144 % 3,00 0,43

Mano de obra .................................................................... 1,39
Maquinaria......................................................................... 13,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 14,82

Otros .................................................................................. 0,43

01.04 m³

Rellenos terraplenados realizado con medios mecánicos, con productos
seleccionados procedentes del desmonte y excavación, compactado por
capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de
taludes.

Rellenos terraplenados medios mecánicos productos de excavación

Materiales

Maquinaria
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW1*0,030 h 38,47 1,15
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QAA0160 Compactador de suelo 65 kW1*0,040 h 36,94 1,48
QAF0010 Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t1*0,010 h 45,59 0,46

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,010 h 13,89 0,14

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,032 % 3,00 0,10

Mano de obra .................................................................... 0,14
Maquinaria......................................................................... 3,09
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3,33

Otros .................................................................................. 0,10

02.01 m²

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, in-
cluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Hormigón masa limpieza HM-20/B/20/I, e=10 cm

Materiales
E01E0010 Agua1*0,015 m³ 1,84 0,03
E01HCA0010 Horm prep HM-20/B/20/I1*0,110 m³ 80,57 8,86

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,160 h 13,89 2,22

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,111 % 3,00 0,33

Mano de obra .................................................................... 2,22
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 8,89

TOTAL PARTIDA................................................. 11,44

Otros .................................................................................. 0,33

02.02 m²

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada
por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previa-
mente compactado, terminado con solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, cu-
rado y formación de juntas de dilatación y lámina nodular de polietileno
de alta densidad (PEAD) de color negro con geotextil, TECHMO Lam Dren
geotextil o similar. S/NTE-RSS.

Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/I

Materiales
E01CC0020 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm1*0,300 m³ 14,19 4,26
E01HCA0010 Horm prep HM-20/B/20/I1*0,110 m³ 80,57 8,86
E01AB0020 Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm1*1,050 m² 1,31 1,38
E01E0010 Agua1*0,015 m³ 1,84 0,03
04.07 Lámina nodular de polietileno de alta densidad c/Geotextil1,025 m² 2,79 2,86

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,200 h 14,75 2,95
M01A0030 Peón1*0,270 h 13,89 3,75

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,241 % 3,00 0,72

Mano de obra .................................................................... 6,70
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 17,39

TOTAL PARTIDA................................................. 24,81

Otros .................................................................................. 0,72

02.03 m³

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm inclu-
so encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/
EHE-08.

Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.
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Materiales
A05AA0020 Encofrado y desencofrado de zapatas.1*3,500 m² 20,87 73,05
E01HCA0010 Horm prep HM-20/B/20/I1*0,620 m³ 80,57 49,95
E01CC0020 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm1*0,400 m³ 14,19 5,68
E01E0010 Agua1*0,045 m³ 1,84 0,08

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,600 h 13,89 8,33

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,445 % 3,00 4,34

Mano de obra .................................................................... 82,39
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 59,95

TOTAL PARTIDA................................................. 148,81

Otros .................................................................................. 6,48

02.04 m³

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con
un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en
rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía=
2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/
EHE-08.

Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.

Materiales
A05AB0020 Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.1*2,000 m² 16,76 33,52
E01HCA0010 Horm prep HM-20/B/20/I1*0,620 m³ 80,57 49,95
E01CC0020 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm1*0,400 m³ 14,19 5,68
E01E0010 Agua1*0,045 m³ 1,84 0,08

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*1,000 h 13,89 13,89

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,105 % 3,00 3,32

Mano de obra .................................................................... 51,05
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 58,47

TOTAL PARTIDA................................................. 113,82

Otros .................................................................................. 4,30

02.05 m³

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidró-
fugo, armado con 55 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, enco-
frado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las arma-
duras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*55,000 kg 1,42 78,10
A05AA0020 Encofrado y desencofrado de zapatas.1*3,000 m² 20,87 62,61
E01HCB0040H Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo.1*1,020 m³ 88,19 89,95
E01E0010 Agua1*0,045 m³ 1,84 0,08
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*9,000 ud 0,09 0,81

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,300 h 6,46 1,94

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,478 % 3,00 7,43

Mano de obra .................................................................... 103,38
Maquinaria......................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 138,47

TOTAL PARTIDA................................................. 255,25

Otros .................................................................................. 11,46
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02.06 m³

Hormigón armado en zapatas de muros, HA-25/B/20/IIa, con aditivo hi-
drófugo, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, en-
cofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado colocación de las ar-
maduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Horm.armado zapatas muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*100,000 kg 1,42 142,00
A05AA0020 Encofrado y desencofrado de zapatas.1*2,500 m² 20,87 52,18
E01HCB0040H Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo.1*1,020 m³ 88,19 89,95
E01E0010 Agua1*0,045 m³ 1,84 0,08
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*10,000 ud 0,09 0,90

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,300 h 6,46 1,94

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,014 % 3,00 9,04

Mano de obra .................................................................... 119,96
Maquinaria......................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 173,96

TOTAL PARTIDA................................................. 310,42

Otros .................................................................................. 14,57

02.07 m³

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, con
aditivo hidrófugo, armado con 250 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabo-
ración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación
de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*250,000 kg 1,42 355,00
A05AA0030 Encofrado y desencofrado en vigas riostras.1*6,000 m² 15,71 94,26
E01HCB0040H Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo.1*1,020 m³ 88,19 89,95
E01E0010 Agua1*0,090 m³ 1,84 0,17
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*16,000 ud 0,09 1,44

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,400 h 6,46 2,58

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

5,577 % 3,00 16,73

Mano de obra .................................................................... 243,57
Maquinaria......................................................................... 2,58
Materiales .......................................................................... 298,82

TOTAL PARTIDA................................................. 574,46

Otros .................................................................................. 29,49

02.08 m³

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con aditivo
hidrófugo, tamaño máximo del árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5
m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta
en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 1 cara.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*50,000 kg 1,42 71,00
A05AB0020 Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.1*3,500 m² 16,76 58,66
E01HCB0040H Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo.1*1,020 m³ 88,19 89,95
E01E0010 Agua1*0,050 m³ 1,84 0,09
E13DA0110 Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-201*26,000 ud 0,42 10,92

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,500 h 6,46 3,23
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Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,482 % 3,00 7,45

Mano de obra .................................................................... 95,45
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 145,79

TOTAL PARTIDA................................................. 255,63

Otros .................................................................................. 11,17

02.09 m³

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, con aditivo
hidrófugo, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración,
encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Horm.armado muros HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S, encof. 2 caras.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*50,000 kg 1,42 71,00
A05AB0020 Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.1*7,000 m² 16,76 117,32
E01HCB0040H Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo.1*1,020 m³ 88,19 89,95
E01E0010 Agua1*0,045 m³ 1,84 0,08
E13DA0110 Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-201*26,000 ud 0,42 10,92

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,500 h 6,46 3,23

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,068 % 3,00 9,20

Mano de obra .................................................................... 147,56
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 150,61

TOTAL PARTIDA................................................. 316,03

Otros .................................................................................. 14,63

02.10 m³

Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, con aditivo hi-
drófugo, armado con 60 kg/m³ de acero B 500 S, incluso crucetas, zun-
chos y viga portico, elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*60,000 kg 1,42 85,20
E01HCB0040H Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo.1*1,020 m³ 88,19 89,95
E01E0010 Agua1*0,020 m³ 1,84 0,04
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*7,000 ud 0,09 0,63

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,250 h 6,46 1,62

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,918 % 3,00 5,75

Mano de obra .................................................................... 49,13
Maquinaria......................................................................... 1,62
Materiales .......................................................................... 138,62

TOTAL PARTIDA................................................. 197,52

Otros .................................................................................. 8,15

02.11 m²

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con emulsión bitu-
minosa modificada con caucho, tipo EMUFAL RENOVE de SOPREMA o
equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg/m²

Impermeab con emulsión bitum EMUFAL RENOVE, SOPREMA.

Materiales
E18LAA0120 Emulsión bituminosa tipo EA, EMUFAL RENOVE, SOPREMA1*1,500 kg 3,69 5,54
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Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,300 h 13,89 4,17

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,097 % 3,00 0,29

Mano de obra .................................................................... 4,17
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 5,54

TOTAL PARTIDA................................................. 10,00

Otros .................................................................................. 0,29

02.16 ud

Unidad de transporte e implantación en obra de todo el equipo necesario
de micropilotes y anclajes entre islas con todos sus accesorios incluso
transporte de equipos compresores.

Transporte equipo micropilotes

Materiales

Maquinaria
QAB0090 Transp equipo perforacion p/muro pantalla1*1,000 ud 1.200,00 1.200,00

%0.03 Costes indirectos
Otros

12,000 % 3,00 36,00

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 1.200,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.236,00

Otros .................................................................................. 36,00

02.17 m

Micropilote de 180 mm de diámetro con armado tubular, calidad N-80
(5500 kg/m² límite elástico), dimensiones 114,3x7 mm, incluso inyección
de lechada de mortero de baja retracción.

Micropilote de 114,3x7 en concepto de perforación armado e inyectado

Materiales
02.12 Micropilote de 114,3x7 en concepto de perforación armado e inyectado1,000 m 75,00 75,00

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,750 % 3,00 2,25

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 75,00

TOTAL PARTIDA................................................. 77,25

Otros .................................................................................. 2,25

02.18 m

Alclajes activos provisionales con 3 cables 0,6" con un ángulo de 30 gra-
dos, en cortina de micropilotes para reforzar y asegurar su estabilidad, in-
cluso inyección de cemento de baja retracción, según C.T.E. DB SE y DB
SE-A.

Anclajes activos provisionales al tereno

Materiales
02.13 Anclajes activos provisionales al tereno1,000 m 66,50 66,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,665 % 3,00 2,00

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 66,50

TOTAL PARTIDA................................................. 68,50

Otros .................................................................................. 2,00

02.19 ud

Suministro e instalación de cabezas de anclaje completas y procesos de
tensado.

Cabeza de anclaje provisional

Materiales
02.14 Cabeza de anclaje provisional1,000 ud 150,00 150,00

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,500 % 3,00 4,50
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Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 150,00

TOTAL PARTIDA................................................. 154,50

Otros .................................................................................. 4,50

02.20 m³

Hormigón Armado en viga de coronación definitiva sobre pantalla de mi-
cropilotes de cimentación, HA-30/B/20/IIIa,, armado con 150 Kg/m³ de
acero B 500 S, con una cuantías y disposición según planos de proyectol
(incluyento solapes y despuntes), incluso encofrado y desencofrado, pérdi-
das de hormigón, separadores de plástico, puesta en obra de todods sus
elementos, vertido, vibrado, nivelado y curado, incluso ensayos según nor-
ma EHE.

Hormigón armado en viga de coronación sobre muro pantalla

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*150,000 kg 1,42 213,00
A05AC0020 Encofrado y desencof. en vigas colgadas.1*5,000 m² 24,46 122,30
E01HCC0060 Horm prep HA-30/B/20/IIIa1*1,020 m³ 90,74 92,55
E01E0010 Agua1*0,090 m³ 1,84 0,17
E13DA0150 Separ hormigón r 40-50 mm uso universal1*22,000 ud 0,09 1,98

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,500 h 6,46 3,23

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,476 % 3,00 13,43

Mano de obra .................................................................... 208,73
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 226,05

TOTAL PARTIDA................................................. 460,99

Otros .................................................................................. 22,98

02.21 m

Viga metálica de arriostramiento provisional de cortina de micropilotes en
dos hileras, consistente en la colocación y soldadura de doble pefil
UPN-300 dispuestos sobre pletinas de acero de 200x150x15 en cada mi-
cropilote soldadas con anterioridad a su colocación.

Viga metálica para reparto de anclajes

Materiales
02.15 Viga metálica para reparto de anclajes1,000 m 295,00 295,00

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,950 % 3,00 8,85

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 295,00

TOTAL PARTIDA................................................. 303,85

Otros .................................................................................. 8,85

02.22 m³

Demolición de elementos de hormigón armado con medios mecánicos, in-
cluso p.p. de compresor, carga y transporte de escombros a vertedero au-
torizado, medido el volumen inicial a demoler.

Demolición elementos hormigón armado.

Materiales

Maquinaria
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.1*2,600 h 7,89 20,51
QAB0030 Camión basculante 15 t1*0,600 h 33,36 20,02
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW1*0,008 h 38,47 0,31

Mano de obra
M01A0030 Peón1*3,300 h 13,89 45,84
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Mano de obra .................................................................... 45,84
Maquinaria......................................................................... 40,84
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 86,68

Otros .................................................................................. 0,00

03.01 m³

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de
acero B 500 S, con aditivo hidrófugo, incluso elaboración, colocación de
las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S con aditivo hidrófugo

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*170,000 kg 1,42 241,40
A05AD0030 Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.1*12,000 m² 21,23 254,76
E01HCB0040H Horm prep HA-25/B/20/IIa, con aditivo hidrófugo.1*1,020 m³ 88,19 89,95
E01E0010 Agua1*0,180 m³ 1,84 0,33
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,015 ud 27,05 0,41
E13DA0110 Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-201*25,000 ud 0,42 10,50

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,500 h 6,46 3,23

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,149 % 3,00 18,45

Mano de obra .................................................................... 341,53
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 255,91

TOTAL PARTIDA................................................. 633,36

Otros .................................................................................. 32,69

03.02 m³

Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.

Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*170,000 kg 1,42 241,40
A05AD0030 Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.1*12,000 m² 21,23 254,76
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*1,020 m³ 85,63 87,34
E01E0010 Agua1*0,180 m³ 1,84 0,33
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,015 ud 27,05 0,41
E13DA0110 Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-201*25,000 ud 0,42 10,50

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,500 h 6,46 3,23

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,123 % 3,00 18,37

Mano de obra .................................................................... 341,53
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 253,30

TOTAL PARTIDA................................................. 630,67

Otros .................................................................................. 32,61

03.03 m³

Hormigón armado en vigas planas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Horm. arm viga plana HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*100,000 kg 1,42 142,00
A05AC0030 Encofrado y desencofrado vigas planas.1*4,000 m² 22,10 88,40
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*1,020 m³ 85,63 87,34
E01E0010 Agua1*0,060 m³ 1,84 0,11
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*11,000 ud 0,09 0,99
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Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,500 h 6,46 3,23

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,364 % 3,00 10,09

Mano de obra .................................................................... 146,81
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 179,76

TOTAL PARTIDA................................................. 346,49

Otros .................................................................................. 16,69

03.04 m³

Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*100,000 kg 1,42 142,00
A05AC0020 Encofrado y desencof. en vigas colgadas.1*6,000 m² 24,46 146,76
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*1,020 m³ 85,63 87,34
E01E0010 Agua1*0,090 m³ 1,84 0,17
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*22,000 ud 0,09 1,98

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,500 h 6,46 3,23

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,958 % 3,00 11,87

Mano de obra .................................................................... 201,21
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 183,11

TOTAL PARTIDA................................................. 407,68

Otros .................................................................................. 20,13

03.05 m³

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.

Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*100,000 kg 1,42 142,00
A05AF0010 Encofrado y desencof. de madera en losas.1*5,000 m² 21,62 108,10
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*1,020 m³ 85,63 87,34
E01E0010 Agua1*0,075 m³ 1,84 0,14
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*7,000 ud 0,09 0,63

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,500 h 6,46 3,23

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,558 % 3,00 10,67

Mano de obra .................................................................... 163,98
Maquinaria......................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 181,41

TOTAL PARTIDA................................................. 366,44

Otros .................................................................................. 17,82

03.06 m³

Hormigón armado en losas de escalera, HA-25/B/20/IIa, armado con 110
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*110,000 kg 1,42 156,20
A05AF0020 Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.1*8,000 m² 22,80 182,40
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Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*1,020 m³ 85,63 87,34
E01E0010 Agua1*0,120 m³ 1,84 0,22
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*20,000 ud 0,09 1,80

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,300 h 6,46 1,94

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,442 % 3,00 13,33

Mano de obra .................................................................... 233,97
Maquinaria......................................................................... 1,94
Materiales .......................................................................... 198,64

TOTAL PARTIDA................................................. 457,56

Otros .................................................................................. 23,01

03.07 m²

Forjado bidireccional, formado por nervios de hormigón de 12 cm cada
82 cm entre ejes, aligerado con bloque de hormigón de 70x25x23 cm, can-
to de 25+5, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 25x25 ø 6-6 B 500, luces entre 6 y 7 m, altura de apuntalamiento de
2,5 a 4,5 m, sobrecarga de uso de 5 kN/m², hormigón HA-25/B/20/IIa, ar-
mado con 16 kg/m² de acero B 500 S, incluso encofrado, desencofrado,
apeos, macizado de capiteles y abacos, refuerzo de huecos, zunchos, ma-
lla de reparto, elaboracion y colocación de acero, separadores, vertido del
hormigón, vibrado y curado. S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

Forj. bidireccional, luz 6a7m 5kN/m² HA-25/B/20/IIa, B500S

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*16,000 kg 1,42 22,72
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*0,230 m³ 85,63 19,69
E01AB00601 Malla electros. cuadrícula 25x25 cm, ø 6-6 mm1*1,000 m² 2,52 2,52
E13ABA0100 Bloque horm vibr 70x30x23 cm p/forj retic1*3,500 ud 1,96 6,86
E31BH0010 Alquiler y transp planchada y apeos p/forj retic1*1,000 m² 3,46 3,46
E13DA0040 Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm1*4,000 ud 0,09 0,36

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,610 h 14,75 9,00
M01A0030 Peón1*0,610 h 13,89 8,47

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,731 % 3,00 2,19

Mano de obra .................................................................... 26,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 45,69

TOTAL PARTIDA................................................. 75,27

Otros .................................................................................. 2,83
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Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.01 m²

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica exterior de
12 cm de espesor y fábrica interior de 9 cm de espesor, ambas de bloques
de hormigón de árido de picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; ais-
lante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o similar
e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia Térmi-
ca 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; revesti-
miento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración,
s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de morte-
ro hidrofugo industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Características
del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido exterior
dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento de pila-
res y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte
superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, nivelado, hu-
medecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas entre
tabiquerías y dinteles. Colocación de varillas de diametro 10 mm cada dos
hiladas en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se deducirán hue-
cos de ventanas en compensación por el relleno de huecos en jambas y al-
feizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno. Termina-
do, según C.T.E.

Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 9, GI 5, 45 dBA

Materiales
07.07 Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm1*1,000 m² 20,65 20,65
07.08 Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm1*1,000 m² 19,23 19,23
07.20 Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm1*1,110 m² 25,55 28,36
D09IBBA00201 Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire1*1,000 m² 9,26 9,26
04 Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar0,080 m² 3,33 0,27

%0.03 Costes indirectos

Maquinaria

Mano de obra

Otros
0,778 % 3,00 2,33

Mano de obra .................................................................... 40,86
Maquinaria......................................................................... 0,09
Materiales .......................................................................... 34,20

TOTAL PARTIDA................................................. 80,10

Otros .................................................................................. 4,94
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Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02 m²

Cerramiento de fachada de dos hojas, constituida por: fábrica exterior de
12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espesor, ambas de blo-
ques de hormigón de árido de picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2;
aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o simi-
lar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia
Térmica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE; re-
vestimiento exterior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtra-
ción, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de
mortero hidrofugo industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Caracte-
rísticas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido
exterior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubrimiento
de pilares y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm
en parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplomado, nive-
lado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y armadura
de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de ventanas
entre tabiquerías y dinteles. Colocación de varillas de diametro 10 mm ca-
da dos hiladas en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se deduci-
rán huecos de ventanas en compensación por el relleno de huecos en jam-
bas y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno.
Queda incluída en esta partida la p.p. de retranqueo según diseño depro-
yecto ejecutada con fabrica de bloque 25+9. Terminado, según C.T.E.

Cerram. fach. 2H: RE cont. (R3)+Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA

Materiales
07.07 Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm1*2,000 m² 20,65 41,30
07.20 Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm1*1,110 m² 25,55 28,36
D09IBBA00201 Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire1*1,000 m² 9,26 9,26
04 Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar0,080 m² 3,33 0,27

%0.03 Costes indirectos

Maquinaria

Mano de obra

Otros
0,792 % 3,00 2,38

Mano de obra .................................................................... 41,00
Maquinaria......................................................................... 0,10
Materiales .......................................................................... 35,42

TOTAL PARTIDA................................................. 81,57

Otros .................................................................................. 5,05

05.03 m²

Cerramiento de medianera de dos hojas, constituida por: fábrica exterior
de 12 cm de espesor y fábrica interior de 12 cm de espesor, ambas de blo-
ques de hormigón de árido de picón, con marcado CE, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2;
aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral URSA TERRA T18P o simi-
lar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales EN13501-1) A1, Resistencia
Térmica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa 0,55), con marcado CE. Ca-
racterísticas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a
ruido exterior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. Incluso p.p. en recubri-
miento de pilares y de lámina antiimpacto IMPACTODAN o similar de
e=10 mm en parte superior e inferior de fabrica interior, replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura y
armadura de refuerzo de acero B 400 S. Relleno de huecos en jambas de
ventanas entre tabiquerías. Colocación de varillas de diametro 10 mm ca-
da dos hiladas en fabrica exterior fijadas con resina epoxi. No se deduci-
rán huecos de ventanas en compensación por el relleno de huecos en jam-
bas y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno.
Terminado, según C.T.E.

Cerram. medianera. 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12, GI 5, 45 dBA

1 julio 2019 12



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Materiales
07.07 Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm1*2,000 m² 20,65 41,30
D09IBBA00201 Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire1*1,000 m² 9,26 9,26
04 Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar0,080 m² 3,33 0,27

%0.03 Costes indirectos

Maquinaria

Mano de obra

Otros
0,508 % 3,00 1,52

Mano de obra .................................................................... 21,19
Maquinaria......................................................................... 0,06
Materiales .......................................................................... 27,97

TOTAL PARTIDA................................................. 52,35

Otros .................................................................................. 3,15

05.04 m²

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques
de hormigón de árido de picón de 20 cm de espesor de doble cámara,
con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5
con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento exterior (RE) continuo,
de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >=
15 mm, realizado con enfoscado de mortero hidrofugo industrial, con
marcado CE, s/UNE-EN 998-1. Incluso p.p. replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metalicas de anclaje a la estructura.  Terminado, se-
gún C.T.E.  No se deducirán huecos de ventanas en compensación por din-
teles y alfeizar elaborado con HA-25/P/10/I, armado con 2 D 12 cada uno.

 

Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 20, GI 5

Materiales
D07AA0070 Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm1*1,000 m² 32,06 32,06
07.20 Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm1*1,110 m² 25,55 28,36

Mano de obra .................................................................... 34,90
Maquinaria......................................................................... 0,08
Materiales .......................................................................... 23,35

TOTAL PARTIDA................................................. 60,42

Otros .................................................................................. 2,08

07.01 m²

Partición interior de dos hojas, constituida por: doble fábrica de 12 cm de
espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón, con marcado
CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado
CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de lana mineral UR-
SA TERRA T18P o similar e=30 mm (Reacción al fuego (Eurocales
EN13501-1) A1, Resistencia Térmica 0,85 m²*K/Q y absorción Acústica alfa
0,55), con marcado CE; Incluso p.p. en recubrimiento de pilares y de lámi-
na antiimpacto IMPACTODAN o similar de e=10 mm en parte superior e
inferior de ambas fábricas, replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,
grapas metalicas de anclaje a la estructura.  Terminado, según C.T.E.

Partición Interior 2H: Bloque 12+Aisl. MW 30 mm+Bloque 12+RI, GI 5, 45 dBA

Materiales
07.07 Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm1*2,000 m² 20,65 41,30
D09IBBA00201 Aislam. lana mineral 30 mm, en doble hoja de fábrica, sin cámara de aire1*1,000 m² 9,26 9,26
04 Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar0,160 m² 3,33 0,53

%0.03 Costes indirectos

Maquinaria

Mano de obra

Otros
0,511 % 3,00 1,53

Mano de obra .................................................................... 21,19
Maquinaria......................................................................... 0,06
Materiales .......................................................................... 28,23

TOTAL PARTIDA................................................. 52,62

Otros .................................................................................. 3,16
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Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.02 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor
(25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, re-
planteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la
estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de re-
fuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S. Se descontarán huecos de
puertas y ventanas.

Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

Materiales
A02A0120 Mortero industrial M 2,51*0,025 m³ 177,18 4,43
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*0,150 kg 1,41 0,21
E10AB0010 Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I / II1*8,400 ud 1,74 14,62
E10CB0010 Fleje metálico perforado.1*0,500 m 0,16 0,08
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,337 % 3,00 1,01

Mano de obra .................................................................... 15,25
Maquinaria......................................................................... 0,06
Materiales .......................................................................... 18,26

TOTAL PARTIDA................................................. 34,71

Otros .................................................................................. 1,15

07.03 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, ni-
velado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la
estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de re-
fuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. Se desconta-
rán huecos de puertas y ventanas.

Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Materiales
A02A0120 Mortero industrial M 2,51*0,020 m³ 177,18 3,54
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*0,150 kg 1,41 0,21
E10AB0020 Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / II1*8,400 ud 1,36 11,42
E10CB0010 Fleje metálico perforado.1*0,500 m 0,16 0,08
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,400 h 14,75 5,90
M01A0030 Peón1*0,400 h 13,89 5,56

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,267 % 3,00 0,80

Mano de obra .................................................................... 12,22
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 14,38

TOTAL PARTIDA................................................. 27,54

Otros .................................................................................. 0,91

07.04 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 17 cm de espesor
(17x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Fábrica bl.hueco sencillo 17x25x50 cm

Materiales
A02A0120 Mortero industrial M 2,51*0,017 m³ 177,18 3,01
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*0,150 kg 1,41 0,21
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E10AB0050-17 Bloque de hormigón de áridos de picón 17x25x50 cm, CE cat. I / II1*8,400 ud 1,35 11,34
E10CB0010 Fleje metálico perforado.1*0,500 m 0,16 0,08
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,350 h 14,75 5,16
M01A0030 Peón1*0,350 h 13,89 4,86

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,247 % 3,00 0,74

Mano de obra .................................................................... 10,68
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 13,89

TOTAL PARTIDA................................................. 25,43

Otros .................................................................................. 0,84

07.06 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor
(15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm

Materiales
A02A0120 Mortero industrial M 2,51*0,014 m³ 177,18 2,48
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*0,150 kg 1,41 0,21
E10AB0030 Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. I / II1*8,400 ud 1,34 11,26
E10CB0010 Fleje metálico perforado.1*0,500 m 0,16 0,08
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,350 h 14,75 5,16
M01A0030 Peón1*0,350 h 13,89 4,86

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,241 % 3,00 0,72

Mano de obra .................................................................... 10,58
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materiales .......................................................................... 13,40

TOTAL PARTIDA................................................. 24,80

Otros .................................................................................. 0,80

07.07 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor
(12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm

Materiales
A02A0120 Mortero industrial M 2,51*0,014 m³ 177,18 2,48
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*0,150 kg 1,41 0,21
E10AB0040 Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I / II1*8,400 ud 1,03 8,65
E10CB0010 Fleje metálico perforado.1*0,500 m 0,16 0,08
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,300 h 14,75 4,43
M01A0030 Peón1*0,300 h 13,89 4,17

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,201 % 3,00 0,60

Mano de obra .................................................................... 9,16
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materiales .......................................................................... 10,79

TOTAL PARTIDA................................................. 20,65

Otros .................................................................................. 0,68
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07.08 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Materiales
A02A0120 Mortero industrial M 2,51*0,010 m³ 177,18 1,77
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*0,150 kg 1,41 0,21
E10AB0050 Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I / II1*8,400 ud 0,95 7,98
E10CB0010 Fleje metálico perforado.1*0,500 m 0,16 0,08
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,300 h 14,75 4,43
M01A0030 Peón1*0,300 h 13,89 4,17

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,187 % 3,00 0,56

Mano de obra .................................................................... 9,02
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 9,57

TOTAL PARTIDA................................................. 19,23

Otros .................................................................................. 0,62

07.09 m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de espesor
(6x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplo-
mado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S. Se descontarán huecos de puertas y ventanas.

Fábrica bl.hueco sencillo 6x25x50 cm

Materiales
A02A0120 Mortero industrial M 2,51*0,008 m³ 177,18 1,42
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*0,150 kg 1,41 0,21
E10AB0050-6 Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, CE cat. I / II1*8,400 ud 0,85 7,14
E10CB0010 Fleje metálico perforado.1*0,500 m 0,16 0,08
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,300 h 14,75 4,43
M01A0030 Peón1*0,300 h 13,89 4,17

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,175 % 3,00 0,53

Mano de obra .................................................................... 8,96
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 8,46

TOTAL PARTIDA................................................. 18,01

Otros .................................................................................. 0,58

07.10 m²

Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm, con mar-
cado CE, según según UNE 67041., recibido con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jam-
bas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero
B 400 S.

Rasillón cerámico machihembrado, para revestir, de 50x20x3 cm.

Materiales
A02A0120 Mortero industrial M 2,50,006 m³ 177,18 1,06
E10CB0010 Fleje metálico perforado.0,500 m 0,16 0,08
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.0,001 ud 27,05 0,03
08.09.05 Rasillón cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm10,000 ud 1,22 12,20
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Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,250 h 14,75 3,69
M01A0030 Peón0,250 h 13,89 3,47

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,205 % 3,00 0,62

Mano de obra .................................................................... 7,36
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 13,13

TOTAL PARTIDA................................................. 21,15

Otros .................................................................................. 0,65

07.11 m

Correa alfeizar de hormigón armado de 25 a 30 x 20 cm, con hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. de
refuerzo en unión con fábrica vertical, separadores, encofrado y desenco-
frado, vertido, vibrado y curado.

Correa alfeizar horm armado de ancho  25 a 30 x 10 cm, en huecos de ventanas HA-25/P/16/I 4D12

Materiales
A03A0080 Hormigón en masa HM-25/P/16/I1*0,030 m³ 113,03 3,39
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*2,000 kg 1,41 2,82
A05AA0010 Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.1*0,300 m² 13,05 3,92
E13DA0030 Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm1*4,000 ud 0,16 0,64

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,070 h 6,46 0,45

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,700 h 14,75 10,33
M01A0030 Peón1*0,600 h 13,89 8,33

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,299 % 3,00 0,90

Mano de obra .................................................................... 24,09
Maquinaria......................................................................... 0,52
Materiales .......................................................................... 4,97

TOTAL PARTIDA................................................. 30,78

Otros .................................................................................. 1,19

07.12 m

Dintel de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Dintel horm armado 20x20 HA-25/P/16/I 4D12

Materiales
A03A0080 Hormigón en masa HM-25/P/16/I1*0,040 m³ 113,03 4,52
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*4,500 kg 1,41 6,35
A05AG0040 Encofrado y desencofrado dinteles1*0,700 m² 17,30 12,11
E13DA0030 Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm1*4,000 ud 0,16 0,64

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,070 h 6,46 0,45

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,770 h 14,75 11,36
M01A0030 Peón1*0,590 h 13,89 8,20

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,436 % 3,00 1,31

Mano de obra .................................................................... 34,31
Maquinaria......................................................................... 0,54
Materiales .......................................................................... 8,13

TOTAL PARTIDA................................................. 44,94

Otros .................................................................................. 1,97

07.13 m

Dintel de hormigón armado de 17x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 4 D 12, estribos D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Dintel horm armado 17x20 HA-25/P/16/I 4D12

Materiales
A03A0080 Hormigón en masa HM-25/P/16/I1*0,034 m³ 113,03 3,84
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*4,500 kg 1,41 6,35
A05AG0040 Encofrado y desencofrado dinteles1*0,650 m² 17,30 11,25

1 julio 2019 17



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13DA0030 Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm1*4,000 ud 0,16 0,64

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,070 h 6,46 0,45

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,620 h 14,75 9,15
M01A0030 Peón1*0,510 h 13,89 7,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,388 % 3,00 1,16

Mano de obra .................................................................... 30,02
Maquinaria......................................................................... 0,53
Materiales .......................................................................... 7,59

TOTAL PARTIDA................................................. 39,92

Otros .................................................................................. 1,78

07.14 m

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, ar-
mado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y curado.

Dintel horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12

Materiales
A03A0080 Hormigón en masa HM-25/P/16/I1*0,024 m³ 113,03 2,71
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*1,800 kg 1,41 2,54
A05AG0040 Encofrado y desencofrado dinteles1*0,520 m² 17,30 9,00
E13DA0030 Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm1*4,000 ud 0,16 0,64

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,070 h 6,46 0,45

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,620 h 14,75 9,15
M01A0030 Peón1*0,510 h 13,89 7,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,316 % 3,00 0,95

Mano de obra .................................................................... 26,13
Maquinaria......................................................................... 0,50
Materiales .......................................................................... 4,52

TOTAL PARTIDA................................................. 32,52

Otros .................................................................................. 1,36

07.15 m

Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I ar-
mado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y curado.

Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12

Materiales
A03A0080 Hormigón en masa HM-25/P/16/I1*0,018 m³ 113,03 2,03
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*1,800 kg 1,41 2,54
A05AG0040 Encofrado y desencofrado dinteles1*0,490 m² 17,30 8,48
E13DA0030 Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm1*4,000 ud 0,16 0,64

Maquinaria
QBA0010 Vibrador eléctrico1*0,070 h 6,46 0,45

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,620 h 14,75 9,15
M01A0030 Peón1*0,510 h 13,89 7,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,304 % 3,00 0,91

Mano de obra .................................................................... 25,49
Maquinaria......................................................................... 0,49
Materiales .......................................................................... 4,00

TOTAL PARTIDA................................................. 31,28

Otros .................................................................................. 1,29

07.16 m

Parapeto o pretil de 1,2 m de altura formado por bloques huecos de hor-
migón vibrado de 50x25x20 cm, las dos primeras hiladas realizadas con
bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x17 cm, tomados con mor-
tero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa su-
perior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 re-
dondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

Parapeto 1,2 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.
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Materiales
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento1*0,020 m³ 100,85 2,02
A03A0080 Hormigón en masa HM-25/P/16/I1*0,045 m³ 113,03 5,09
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.1*3,000 kg 1,41 4,23
A05AA0010 Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.1*0,450 m² 13,05 5,87
E10AB0020 Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / II1*8,400 ud 1,36 11,42
E13DA0110 Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-201*2,000 ud 0,42 0,84
E13DA0030 Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm1*4,000 ud 0,16 0,64

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,400 h 13,89 5,56

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,431 % 3,00 1,29

Mano de obra .................................................................... 21,76
Maquinaria......................................................................... 0,14
Materiales .......................................................................... 20,65

TOTAL PARTIDA................................................. 44,34

Otros .................................................................................. 1,79

07.17 m²

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y are-
na fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se descontarán hue-
cos.

Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5

Materiales
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento1*0,015 m³ 107,54 1,61
A02D0030 Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina1*0,005 m³ 136,12 0,68
E37KB0030 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio)1*0,200 m² 3,03 0,61
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03
E01E0010 Agua1*0,005 m³ 1,84 0,01

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,570 h 14,75 8,41
M01A0030 Peón1*0,570 h 13,89 7,92

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,193 % 3,00 0,58

Mano de obra .................................................................... 17,00
Maquinaria......................................................................... 0,05
Materiales .......................................................................... 2,16

TOTAL PARTIDA................................................. 19,85

Otros .................................................................................. 0,65

07.18 m²

Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en para-
mentos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.

Enfosc preparación soportes p/alicatados.

Materiales
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento1*0,020 m³ 107,54 2,15
E37KB0030 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio)1*0,070 m² 3,03 0,21
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,340 h 14,75 5,02
M01A0030 Peón1*0,340 h 13,89 4,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,121 % 3,00 0,36

Mano de obra .................................................................... 10,41
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA................................................. 12,49

Otros .................................................................................. 0,42
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07.19 m²

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en paredes y te-
cho, PLACO o equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso para proyectar
PROYAL y acabado con yeso de terminación, "Mecafino", incluso p.p. de
guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpieza y humedecido de la
pared.

Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista vertical y horizontal, Proyal + Mecafino, PLACO

Materiales
E01BC0110PLA Yeso p/proyectar, tipo A1, Proyal de PLACO1*7,200 kg 0,15 1,08
E01BC0125PLA Yeso de terminación, tipo A1, Mecafino de Placo1*1,200 kg 0,18 0,22
E01E0010 Agua1*0,006 m³ 1,84 0,01
E37KA0010 Guardavivos de PVC1*0,050 m 0,32 0,02
E31CD0030 Andamio para interiores verticales.1*0,001 ud 27,05 0,03

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,170 h 14,75 2,51
M01A0030 Peón1*0,170 h 13,89 2,36

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,062 % 3,00 0,19

Mano de obra .................................................................... 4,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,42

Otros .................................................................................. 0,19

07.20 m²

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero hidrofugo industrial tipo R3 s/DB HS-1, justificado mediante un
DIT plus por el frabricante (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >=
15 mm, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Enfosc maestr fratas vert ext. R3 s/DB HS-1, e >= 1,5 cm

Materiales
A02A0160 Mortero industrial R3 s/DB HS-1, acreditativo mediante DIT plus (precio medio)1*0,020 m³ 350,26 7,01
E37KB0030 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio)1*0,200 m² 3,03 0,61
E01E0010 Agua1*0,005 m³ 1,84 0,01

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,600 h 14,75 8,85
M01A0030 Peón1*0,600 h 13,89 8,33

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,248 % 3,00 0,74

Mano de obra .................................................................... 17,85
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 6,71

TOTAL PARTIDA................................................. 25,55

Otros .................................................................................. 0,94

08.01.01.01 ud

Arqueta de registro tipo A-3, para conexionado de electricidad en exterio-
res, incluso excavación en zanja, realizada con bloque hueco de hormigón
vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, de 958x702
mm y profundidad de 700mm, con fondo de arena, con marco y tapa de
fundición reforzado tipo A3, montado sobre losa de hormigón armado de
15 cm de espesor.Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA
7-2A.

ARQUETA TIPO A-3;TAPA A3

Materiales
A02000030 Mortero 250Kg de cemento (M-250)0,025 M³. 95,00 2,38
A02000035 Mortero 450Kg (M-450)0,060 M³. 113,35 6,80
A01000050 Hormigón HM-20/P/400,180 M³. 97,83 17,61
A03000005 Encofrado recto en cimientos0,750 M². 14,43 10,82
A05000005 Excav.zanjas cualquier terreno1,300 M³. 20,53 26,69
T00CF1110 Registro reforz.Ø700(B-2)1,000 Ud. 192,96 192,96
T00CB0020 Bloque hormigón 12x25x5018,000 Ud. 1,12 20,16
T00CA0005 Arena sin lavar0,045 Tn. 6,64 0,30
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Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera2,011 h 14,75 29,66
M01A0030 Peón2,011 h 13,89 27,93

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,353 % 3,00 10,06

Mano de obra .................................................................... 79,79
Maquinaria......................................................................... 20,38
Materiales .......................................................................... 233,27

TOTAL PARTIDA................................................. 345,37

Otros .................................................................................. 11,94

08.01.01.02 m

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø160 mm, de POLIETI-
LENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o similar, incluso suminis-
tro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de seña-
lización, con solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en da-
do de 0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente aca-
bada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø160

Materiales
A02.0020 Hormigón en masa de fck=15 N/mm2, árido0,070 M3. 87,05 6,09
Q2E.085 Tubería polietileno alta densidad 4 atm. D=160mm, marca GEWISS1,000 Ml. 9,75 9,75
T05ZX0081 Alambre guía 2mm. galvanizado1,000 Ml. 0,21 0,21
T60SA0015 Cinta señalizadora línea eléctrica1,000 Ml. 0,10 0,10

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,174 h 14,75 2,57
M01A0030 Peón0,213 h 13,89 2,96

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,217 % 3,00 0,65

Mano de obra .................................................................... 7,47
Maquinaria......................................................................... 0,16
Materiales .......................................................................... 12,87

TOTAL PARTIDA................................................. 22,33

Otros .................................................................................. 1,83

08.01.01.03 m

Canalización subterránea formada por 1 tubos de Ø110 mm, de POLIETI-
LENO de doble pared corrugada, marca GEWISS o similar, incluso suminis-
tro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhe-
brado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de seña-
lización, con solera y protección de hormigón en masa HM-20/P/40 en da-
do de 0.36x0.60m, con parte proporcional de separadores.Totalmente aca-
bada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

CANALIZ.1 TUBOS POLIETILENO Ø110

Materiales
A02.0020 Hormigón en masa de fck=15 N/mm2, árido0,070 M3. 87,05 6,09
Q2E.090 Tubería polietileno alta densidad 4 atm. D=110mm, marca GEWISS1,000 Ml. 3,91 3,91
T05ZX0081 Alambre guía 2mm. galvanizado1,000 Ml. 0,21 0,21
T60SA0015 Cinta señalizadora línea eléctrica1,000 Ml. 0,10 0,10

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,174 h 14,75 2,57
M01A0030 Peón0,213 h 13,89 2,96

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,158 % 3,00 0,47

Mano de obra .................................................................... 7,47
Maquinaria......................................................................... 0,16
Materiales .......................................................................... 7,03

TOTAL PARTIDA................................................. 16,31

Otros .................................................................................. 1,65
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08.01.01.04 m

Canalización enterrada formada por 1 tubo de POLIETILENO, doble capa
corrugada, marca URALITA o similar de Ø50 mm, enhebrado con cable de
acero galvanizado de 2mm de diámetro, incluida protección de hormigón
en masa HM-20/P/40. Totalmente acabada y ejecutada y en perfecto esta-
do.

1 T Ø50  POLIETILENO

Materiales
A01000050 Hormigón HM-20/P/400,020 M³. 97,83 1,96
Q2E.082 Tub.Poliet.A.D.4At.Ø50 GEWISS1,000 Ml. 4,00 4,00
T05ZX0081 Alambre guía 2mm. galvanizado1,000 Ml. 0,21 0,21

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,180 h 14,75 2,66
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,116 % 3,00 0,35

Mano de obra .................................................................... 5,93
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 5,57

TOTAL PARTIDA................................................. 11,96

Otros .................................................................................. 0,41

08.01.01.05 ud

Sellado de aberturas de canalizaciones en arquetas con pasta de yeso
mezclada con fibra de vidrio, distintos diámetros, tras haber enhebrado
los correspondientes cables.Totalmente acabado y siguiendo normas de
la compañía suministradora.

SELLADO CANALIZ.EN ARQUET.

Materiales
A02000310 Pasta de yeso blanco0,005 M³. 118,32 0,59
T00CI0105 FIELTRO LANA VIDRIO IBR-70mm0,020 M². 2,94 0,06

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,050 h 14,75 0,74
M01A0030 Peón0,050 h 13,89 0,69

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,021 % 3,00 0,06

Mano de obra .................................................................... 1,64
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 2,14

Otros .................................................................................. 0,08

08.01.02.01 ud

Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realizada con blo-
que hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, con tapa y cerco metáli-
co, pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, incluso hincado, solda-
dura, y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada inclu-
so ayudas de albañilería s/ NTE/IEP-6

Arqueta de conexión de pue

Materiales
A01.0030 Mortero 1:5 de cemento 32.5N y arena M-60 confeccionado con hormigonera0,060 M3 95,45 5,73
A07.0020 Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.0,500 m³ 20,50 10,25
E20.1380 Pica puesta a tierra de 1,5 mts.1,000 Ud. 12,32 12,32
E20.1390 Seccionador de tierra1,000 Ud. 11,51 11,51
E20.1780 Tapa de registro1,000 Ud. 1,43 1,43
E09.0070 Bloque horm 12x25x50 cm.5,000 Ud. 1,12 5,60

Maquinaria

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,892 h 14,75 13,16
M01A0010 Oficial primera2,240 h 14,75 33,04
M11 Ayudante electricista0,446 h 14,01 6,25

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,993 % 3,00 2,98

Mano de obra .................................................................... 56,88
Maquinaria......................................................................... 7,64
Materiales .......................................................................... 34,30

TOTAL PARTIDA................................................. 102,27

Otros .................................................................................. 3,45
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08.01.02.02 m

Conducción y picas de puesta a tierra enterrada a una profundidad no me-
nor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección nominal, incluso p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/
NTE IEP-4.

Conducción y picas de puesta

Materiales
E20.1330 Conductor cobre desnudo 35 mm2.1,250 Ml. 1,95 2,44
E20.1331 Perrillos de conexión0,250 ud. 0,27 0,07

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,089 h 14,75 1,31
M11 Ayudante electricista0,089 h 14,01 1,25

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,051 % 3,00 0,15

Mano de obra .................................................................... 2,56
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2,51

TOTAL PARTIDA................................................. 5,22

Otros .................................................................................. 0,15

08.01.02.03 ud

Electrodo de tierra formado por pica enterrada de Ø14,3 y 2 m.de longi-
tud, incluso conexión a anillo de tierra de cimentación. Totalmente instala-
da y comprobada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m

Materiales
T09TI0003 PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm1,000 Ud. 16,12 16,12
T09TZ0060 SECCIONADOR TIERRA EN CAJA SUPERF.2,000 Ud. 15,65 31,30

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,500 h 14,75 7,38
M10 Oficial electricista0,500 h 14,75 7,38
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,650 % 3,00 1,95

Mano de obra .................................................................... 17,56
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 47,42

TOTAL PARTIDA................................................. 66,93

Otros .................................................................................. 1,95

08.02.01.01 ud

Armario de poliéster, marca HIMEL, modelo PL-75, con grado de protec-
ción IP34, IK10, en montaje EXTERIOR empotrado, conteniendo bases uni-
polares de fusibles NH BUC y fusibles de cuchillas tamaño 1, int. nominal
315A. Incluyendo placa, terminales, pantallas aislantes entre bases, cablea-
do y demás accesorios de montaje, placa de la empresa instaladora graba-
da de forma indeleble. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto
estado de funcionamiento, según esquema unifilar y normas de la compa-
ñía suministradora.

Armario HIMEL de poliéster, modelo PL-75

Materiales
H2E.112 Armario PL-75 Dims. 750x500x300 mm1,000 Ud 495,00 495,00
E20.1245 Fusible NH-1, 250 A3,000 ud 9,74 29,22
T09PF1054 Portafusible 1ø NH "3" 630A1,000 Ud. 14,85 14,85

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,400 h 14,75 5,90
M11 Ayudante electricista0,400 h 14,01 5,60

%0.03 Costes indirectos
Otros

5,506 % 3,00 16,52

Mano de obra .................................................................... 11,50
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 539,07

TOTAL PARTIDA................................................. 567,09

Otros .................................................................................. 16,52
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08.02.01.02 ud

Centralización de contadores para montaje interior, constituida por módu-
los de poliéster doble aislamiento marca HIMEL sistema 30, con grado de
protección IP43 e IK10, compuesta por las siguientes unidades funcionales
:
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Conteniendo un sec-
cionador en carga de 4x250A.
- Dos unidades funcionales de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Seis unidades funcionales de medida ref. UM-28/4M con capacidad para
alojar 4 contadores monofásicos cada una.
- Dos unidadade funcional de bornes de salida y barra de protección ref.
UB-40
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, embarrados,
terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado, placa de la empresa
instaladora grabada de forma indeleble. Completamente conexionado e
instalado, en perfecto estado de funcionamiento, s/Normas de la compa-
ñía suministradora UNELCO ENDESA.

Centralización de contadores

Materiales
A11E.015 Interruptor en carga Merlin Gerin INV visible 4P 250A1,000 Ud. 228,69 228,69
E57.J022 Módulo unidad funcional de interruptor general de maniobra. Sistema 30 ref. UI-40.1,000 Ud 55,00 55,00
E57.J028 Unidad funcional de medida para 4 contadores monofásicos. Ref. UM-28/4M.6,000 Ud 74,00 444,00
E57.J033 Módulo unidad funcional de bornes de salida y conductores de protección. Sistema

30 ref. UB-40
2,000 Ud 80,00 160,00

E57.J036 Módulo para unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad.
Sistema 30 ref. UF-40.

2,000 Ud 81,00 162,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista2,000 h 14,75 29,50
M11 Ayudante electricista2,000 h 14,01 28,02

%0.03 Costes indirectos
Otros

11,072 % 3,00 33,22

Mano de obra .................................................................... 57,52
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1.049,69

TOTAL PARTIDA................................................. 1.140,43

Otros .................................................................................. 33,22

08.02.01.03 ud

Centralización de contadores para montaje interior, constituida por módu-
los de poliéster doble aislamiento marca HIMEL sistema 30, con grado de
protección IP43 e IK10, compuesta por las siguientes unidades funcionales
:
- Unidad funcional de interruptor general ref. UI-40. Conteniendo un sec-
cionador en carga de 4x250A.
- Uidades funcional de embarrado general y fusibles ref. UF-40
- Cuatro unidades funcionales de medida de 15kW/33kW.
Todo el conjunto, con sus correspondientes, placas, bornas, embarrados,
terminales, bridas, pequeño material, etc. cableado, placa de la empresa
instaladora grabada de forma indeleble. Completamente conexionado e
instalado, en perfecto estado de funcionamiento, s/Normas de la compa-
ñía suministradora UNELCO ENDESA.

Centralización de contadores

Materiales
A11E.015 Interruptor en carga Merlin Gerin INV visible 4P 250A1,000 Ud. 228,69 228,69
E57.J022 Módulo unidad funcional de interruptor general de maniobra. Sistema 30 ref. UI-40.1,000 Ud 55,00 55,00
T06AD2006 CENTRALIZ.CONT.TRIF.>15KW A-R-RELOJ I.D.4,000 Ud. 216,73 866,92
T09PF0065 FUSIBLE UTE Am "2" 80A4,000 Ud. 2,42 9,68

Mano de obra
M10 Oficial electricista2,000 h 14,75 29,50
M11 Ayudante electricista2,000 h 14,01 28,02

%0.03 Costes indirectos
Otros

12,178 % 3,00 36,53
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Mano de obra .................................................................... 57,52
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1.160,29

TOTAL PARTIDA................................................. 1.254,34

Otros .................................................................................. 36,53

08.02.01.04 ud

Caja de derivación de poliéster, marca HIMEL, con IP43 e IK80, equipada
con dos bases fusibles unipolares tipo NH1 y NH0 para fusibles, de tama-
ño 2 (hasta 400A), equipadas con fusibles de cuchillas de tamaño 2 de
200A de intensidad nominal. Incluyendo placa, terminales, pantallas aislan-
tes entre bases, cableado y demás accesorios de montaje, placa de la em-
presa instaladora y su tfno. de contacto, grabados de forma indeleble. To-
talmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento,
según esquema unifilar y cumpliendo con el REBT y las normas particula-
res de la empresa suministradora eléctrica.

Caja de derivación

Materiales
H1E.029 Caja modular ref. PLS-5472A1,000 Ud 247,11 247,11
H3E.118 Placa de montaje aislante APL 751,000 Ud 53,00 53,00
H4E.203 Portafusible NH2 (400A)2,000 Ud. 18,00 36,00
T09PFI253 Barra Secc.p/neutro SIMON NH"1"1,000 Ud. 6,00 6,00
T09PFI050 Fusible NH1 500V 100/125/160/200/250A6,000 Ud. 14,00 84,00

Mano de obra
M11 Ayudante electricista1,000 h 14,01 14,01
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,549 % 3,00 13,65

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 426,11

TOTAL PARTIDA................................................. 468,52

Otros .................................................................................. 13,65

08.02.02.01 m

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66 DE UNEX,
DE COLOR bLANCO, PERFORADA, DE 60X200 MM, SIN SEPARADORES,
CON CUBIERTA, REF.66200-44, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESO-
RIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y MONTADA SUSPENDIDA

BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X200 MM

Materiales
BG2C6472 BANDEJA PERF.60X200 MM REF.66200-441,000 M 31,41 31,41
BG2Z64C4 CUBIERTA BANDEJA 200MM REF.66202-441,000 M 20,20 20,20
BGY2C447 P.P.SOP.TECHO B66 60X200 MM G1,000 U 6,16 6,16
BGW2C647 P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X200 MM G1,000 U 3,06 3,06

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,400 h 14,01 5,60
M10 Oficial electricista0,193 h 14,75 2,85

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,693 % 3,00 2,08

Mano de obra .................................................................... 8,45
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 60,83

TOTAL PARTIDA................................................. 71,36

Otros .................................................................................. 2,08

08.02.02.02 m

BANDEJA DE U23X PC+ABS RoHS)SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR BLAN-
CO, PERFORADA, DE 60X150 MM, SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, Y
MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES

BANDEJA UNEX DE 60X150 MM

Materiales
BG2Z66C3 CUBIERTA BANDEJA 150MM REF.661521,000 M 6,93 6,93
BG2C6662 BANDEJA PERF.60X150 MM REF.661501,000 M 11,06 11,06

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,170 h 14,01 2,38
M10 Oficial electricista0,070 h 14,75 1,03

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,214 % 3,00 0,64
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Mano de obra .................................................................... 3,41
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 17,99

TOTAL PARTIDA................................................. 22,04

Otros .................................................................................. 0,64

08.02.02.03 m

BANDEJA DE U41X SIN HALOGENOS (PC+ABS RoHS) SERIE 66 DE UNEX,
DE COLOR BLANCO, PERFORADA, DE 60X100 MM, SIN SEPARADORES,
CON CUBIERTA, Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PARAMENTOS VER-
TICALES

BANDEJA UNEX DE U41X SIN HALOGENOS DE 60X100 MM

Materiales
BG2C6452 BANDEJA PERF.60X100 MM REF.66100-441,000 M 20,95 20,95
BG2Z64C2 CUBIERTA BANDEJA 100MM REF.66102-441,000 M 11,01 11,01

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,170 h 14,01 2,38
M10 Oficial electricista0,070 h 14,75 1,03

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,354 % 3,00 1,06

Mano de obra .................................................................... 3,41
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 31,96

TOTAL PARTIDA................................................. 36,43

Otros .................................................................................. 1,06

08.02.02.04 m

Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x75 mm, con 1 compartimento y
con cubierta, montada sobre soportes horizontales. Artículos: ref. 66090
de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX y  ref. 66072 de la serie Acceso-
rios para Bandeja aislante 66 de UNEX

Bandeja aislante PVC perforada,60x75mm,1 compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.Bandeja aislante 66
de UNEX y Accesorios para Band

Materiales
BG2C20D0L6VD Bandeja perforada Unex 60x75 en U23X,gris, Bandeja aislante 66 de UNEX1,020 m 8,44 8,61
BG2Z10A0L6V9 Tapa Unex 75mm en U23X,gris, Accesorios para Bandeja aislante 66 de UNEX1,020 m 3,98 4,06
BGW2108A P.p.accesorios p/bandejas PVC,60x75mm1,000 u 0,97 0,97
BGY210A1 P.p.elem.soporte p/bandej.aisl.PVC ancho=75mm,s/sop.horiz.1,000 u 2,52 2,52

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,180 h 14,75 2,66
M11 Ayudante electricista0,082 h 14,01 1,15

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,200 % 3,00 0,60

Mano de obra .................................................................... 3,81
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 16,16

TOTAL PARTIDA................................................. 20,57

Otros .................................................................................. 0,60

08.02.02.05 m

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre
halógeno, de diámetro Ø50mm, marca GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216.
Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de
halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y accesorios
de unión y fijación. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.

Ø50 RHKF

Materiales
Q2E.036 Tub. rígido PVC libre halógenos Ø50mm GEWISS RKHF clas.44221,000 Ml. 23,50 23,50
T06CN0025 Caja superf.PVC de 80x80 mm0,200 Ud. 1,50 0,30

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,296 % 3,00 0,89

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23,80

TOTAL PARTIDA................................................. 30,44

Otros .................................................................................. 0,89
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08.02.02.06 m

Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, libre de ha-
lógenos clasificación 4321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama,
con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fija-
ción y unión. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la uni-
dad terminada por metro de tubería.

CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40

Materiales
E20.0140 Tubería de PVC rígido de Ø40, libre de halógenos1,000 Ml. 7,83 7,83
E25.B712 Caja superf.PVC de 80x80 mm0,200 Ud. 1,20 0,24

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,110 % 3,00 0,33

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 8,07

TOTAL PARTIDA................................................. 11,28

Otros .................................................................................. 0,33

08.02.02.07 m

Canalización en montaje sobrepuesto, mediante tubo rígido de PVC libre
halógeno, de diámetro Ø32mm, marca GEWISS, serie RKHF, ref.DX 26216.
Clasificación 4422 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama, y libre de
halógeno s/UNE-EN 50267-2-2. Con p.p. de cajas de registro y accesorios
de unión y fijación. Totalmente terminada y en perfecto estado. Medida la
unidad terminada por metro de tubería.

Ø32 RHKF

Materiales
Q2E.032 Tub. rígido PVC libre halógenos Ø32mm GEWISS RKHF clas.44221,000 Ml. 13,20 13,20
T06CN0025 Caja superf.PVC de 80x80 mm0,200 Ud. 1,50 0,30

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,193 % 3,00 0,58

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 13,50

TOTAL PARTIDA................................................. 19,83

Otros .................................................................................. 0,58

08.02.02.08 m

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro
50mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama,
con alambre guía colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas
de albañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada y en
perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

Ø50 CURVABLE

Materiales
A02000010 Mortero 1:3 de cemento PUZ-3500,005 M³. 99,57 0,50
Q2E.020 Tub.PVC corrug.Ø50mm/gp5 GEWISS negro1,000 Ml. 4,60 4,60
T05ZX0081 Alambre guía 2mm. galvanizado1,000 Ml. 0,21 0,21
T06CN0100 Caja empotrar 120x100 mm0,200 Ud. 0,65 0,13

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,050 h 14,01 0,70
M01A0030 Peón0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,090 % 3,00 0,27

Mano de obra .................................................................... 3,74
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 5,25

TOTAL PARTIDA................................................. 9,28

Otros .................................................................................. 0,28
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08.02.02.09 m

Canalización empotrada formada por tubo curvable de PVC de diámetro
32mm, clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086, no propagador de la llama,
con alambre guía colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas
de albañilería y accesorios de fijación y unión. Totalmente terminada y en
perfecto estado. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

Ø32 CURVABLE

Materiales
A02000010 Mortero 1:3 de cemento PUZ-3500,005 M³. 99,57 0,50
Q2E.016 Tub.PVC corrug.Ø32mm/gp5 GEWISS negro1,000 Ml. 1,90 1,90
T05ZX0081 Alambre guía 2mm. galvanizado1,000 Ml. 0,21 0,21
T06CN0100 Caja empotrar 120x100 mm0,200 Ud. 0,65 0,13

Maquinaria

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,050 h 14,01 0,70
M01A0010 Oficial primera0,100 h 14,75 1,48
M01A0030 Peón0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,063 % 3,00 0,19

Mano de obra .................................................................... 3,74
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 2,55

TOTAL PARTIDA................................................. 6,50

Otros .................................................................................. 0,20

08.02.03.01 m

Tendido de cable unipolar de onductor de cobre 4(1x185) mm² RV-K
0,6/1 kV libre de halógenos. Completammente instalada y conexionada.

L.GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm² Cu

Materiales
P15AI110 C.AISL.L.HALÓG.RZ1-K 0,6/1KV 1X185MM2 Cu4,000 ML. 54,10 216,40

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,222 % 3,00 6,67

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 216,40

TOTAL PARTIDA................................................. 228,82

Otros .................................................................................. 6,67

08.02.03.02 m

Tendido de cable unipolar de 3(1x120)+(1x120) mm² de Cu, con aislamien-
to de 0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.123-4. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de termina-
les y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento.

3(1x120)+(1x120) RZ1-K-0,6/1kV

Materiales
T05ESA111 Cable Halógeno 1x120 RZ1-K(AS) 0,6/1kV4,000 Ml. 3,00 12,00

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,178 % 3,00 0,53

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,00

TOTAL PARTIDA................................................. 18,28

Otros .................................................................................. 0,53
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08.02.03.03 m

Tendido de cable unipolar de 4(1x16)+1x16T mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de hu-
mos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Re-
alizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijacio-
nes a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento.

4(1x16)+1x16T RZ1-K-0,6/1 kV

Materiales
T05ESA105 Cable Halógeno 1x6 ALSECURE (0,6/1Kv.)5,000 Ml. 2,60 13,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,188 % 3,00 0,56

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 13,00

TOTAL PARTIDA................................................. 19,31

Otros .................................................................................. 0,56

08.02.03.04 m

Tendido de cable unipolar de 4(1x10)+1x10T mm² Cu, con aislamiento de
0,6/1kV deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de hu-
mos y opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Re-
alizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijacio-
nes a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento.

4(1x10)+(1x10) RZ1-K-0,6/1kV

Materiales
T05ESA104 Cable Halógeno 1x10 ALSECURE (0,6/1Kv.)5,000 Ml. 4,60 23,00

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,288 % 3,00 0,86

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23,00

TOTAL PARTIDA................................................. 29,61

Otros .................................................................................. 0,86

08.02.03.05 m

Tendido de cable multipolar de 5G10 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y
opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realiza-
do dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones
a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

5G10  RZ1-K-0,6/1kV

Materiales
T05ESA304 Cable Halógeno 5G10 ALSECURE (0,6/1Kv.)1,000 Ml. 17,00 17,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,199 % 3,00 0,60

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 17,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20,48

Otros .................................................................................. 0,60
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08.02.03.06 m

Tendido de cable multipolar de 5G6 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y
opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realiza-
do dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones
a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

5G6  RZ1-K-0,6/1kV

Materiales
T05BM5086 CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 5x6mm Cu1,000 Ml. 11,30 11,30

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,142 % 3,00 0,43

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 11,30

TOTAL PARTIDA................................................. 14,61

Otros .................................................................................. 0,43

08.02.03.07 m

Tendido de cable unipolar de 3G6 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y
opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realiza-
do dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones
a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

3G6 RZ1-K-0,6/1kV

Materiales
T05ESA303 Cable Halógeno 3G6 ALSECURE (0,6/1Kv.)1,000 Ml. 7,10 7,10

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,100 % 3,00 0,30

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 7,10

TOTAL PARTIDA................................................. 10,28

Otros .................................................................................. 0,30

08.02.03.08 m

Tendido de cable multipolar 3G1,5mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y
opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4, clase
CPR Cca-s1b,d1,a1. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p.
de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado
y en perfecto estado de funcionamiento.

3G1,5 RZ1-K-0,6/1kV

Materiales
T05ESP2001 Cable Pirelli 3G1,5 AFUMEX1,000 Ml. 2,50 2,50

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,083 % 3,00 0,25

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2,50

TOTAL PARTIDA................................................. 8,50

Otros .................................................................................. 0,25
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08.02.03.09 m

Tendido de cable unipolar de 4(1x4)+(1x4)mm² Cu, con aislamiento de
750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos
y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002. Reali-
zado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijacio-
nes a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento.

4(1x4)+(1x4) ES07Z1-K(AS)

Materiales
T05ESA024 Cable Halógeno 4mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K)5,000 Ml. 0,74 3,70

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,095 % 3,00 0,29

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,70

TOTAL PARTIDA................................................. 9,74

Otros .................................................................................. 0,29

08.02.03.10 m

Tendido de cable unipolar de 2(1x25)+(1x25)+(1x1,5)mm² Cu, con aisla-
miento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión
de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE
21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de termina-
les y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en per-
fecto estado de funcionamiento.

2(1x25)+(1x25)+(1x1,5) ES07Z1-K(AS)

Materiales
T05ESA028 Cable Halógeno 25mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K)3,000 Ml. 11,16 33,48
T05ESA022 Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K)1,000 Ml. 0,79 0,79

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,372 % 3,00 1,12

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 34,27

TOTAL PARTIDA................................................. 38,27

Otros .................................................................................. 1,12

08.02.03.11 m

Tendido de cable unipolar de 2(1x2,5)+(1x2,5)T mm² Cu, con aislamiento
de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de hu-
mos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.1002.
Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fija-
ciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado
de funcionamiento.

2(1x2,5)+(1x2,5) ES07Z1-K(AS)

Materiales
T05ESA023 Cable Halógeno 2,5mm² ALSECURE (05Z1-K/07Z1-K)3,000 Ml. 1,50 4,50

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,103 % 3,00 0,31

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 4,50

TOTAL PARTIDA................................................. 10,56

Otros .................................................................................. 0,31

08.02.03.12 m

Tendido cable unipolar de 1x50 mm2 aislamiento 750 V .Totalmente insta-
lado y conexionado.

Tendido cable , instalado con conductor de cobre aislado de1x50 mm2 de 750 V de sección
nominal.Instalada s/ NTE IEP-4.
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Materiales
E20.1366 Conductor aislado 750 V de 50m/m2.1,000 Ml. 9,23 9,23

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,121 % 3,00 0,36

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 9,23

TOTAL PARTIDA................................................. 12,47

Otros .................................................................................. 0,36

08.02.03.13 m

Tendido de cable multipolar de 5G4 mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y
opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realiza-
do dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones
a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

5G4  RZ1-K-0,6/1kV

Materiales
T05BM5084 CABLE L.Halóg. RZ1-K 0,6/1kV 5x4mm Cu1,000 Ml. 8,05 8,05

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,138 % 3,00 0,41

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 8,05

TOTAL PARTIDA................................................. 14,21

Otros .................................................................................. 0,41

08.02.03.14 m

Tendido de cable multipolar de 5G2,5mm² Cu, con aislamiento de 0,6/1kV
deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y
opacidad reducida, tipo RZ1-K(AS) cumpliendo la UNE 21.123-4. Realiza-
do dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones
a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento.

5G2,5 RZ1-K-0,6/1kV

Materiales
T05ESA302 Cable Halógeno 5G2,5 ALSECURE (0,6/1Kv.)1,000 Ml. 5,50 5,50

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,113 % 3,00 0,34

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 5,50

TOTAL PARTIDA................................................. 11,59

Otros .................................................................................. 0,34
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08.02.04.01 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie AT sobrepuesto o equivalente,
totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to,permitiendo una ampliación del 25%, capaz y conteniendo:
- 3 protecciones contra sobretensiones MSU.
- 1 proptección contra sobretensiones transitorias PRD40 3P+N.
- 1 interruptor magnetotérmico NSXmE 4P 50A, con bloque diferencial
3mA "AC".
- 2 int. diferenciales SCHNEIDER ID 4P 40A 300mA clase AC
- 3 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 40A, curva C 
- 1 int. magnetotérmicos SCHNEIDER C60N 4P 32A, curva C 
- 1 int. diferencial. SCHNEIDER 2P 40A/30 mA.
- 10 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 32A C60N curva C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A C60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A C60N curva C.
- 3 pilotos luminosos.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.ZONAS COMUNES

Materiales
71589 ARMSUP72M125mmPTRANSP1,000 UD 339,92 339,92
A13E.030 Limitador sobretensiones permanentes MSU 2553,000 Ud 85,39 256,17
A13E.021 Limitador sobretensiones PRD20 3P+N.1,000 Ud. 186,00 186,00
A1E.200 Interruptor magnetotérmico SHNEIDER NSXm 4P 50 A diferencial AC, 3mA1,000 Ud. 1.005,00 1.005,00
A1E.037 C60N 4x40A curva C3,000 Ud. 121,00 363,00
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.1,000 Ud. 46,88 46,88
A2E.047 ID 4x40A 300mA clase AC2,000 Ud. 195,00 390,00
A1E.025 C60N 1P+N 32A curva C10,000 Ud. 62,00 620,00
A1E.023 C60N 1P+N 16/20A curva C1,000 Ud. 56,00 56,00
A1E.022 C60N 1P+N 10A curva C2,000 Ud. 55,00 110,00
A8E.012 Indicador luminoso verde SCHNEIDER ref.151083,000 Ud. 15,03 45,09

Mano de obra
M10 Oficial electricista2,000 h 14,75 29,50
M11 Ayudante electricista2,000 h 14,01 28,02

%0.03 Costes indirectos
Otros

34,756 % 3,00 104,27

Mano de obra .................................................................... 57,52
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3.418,06

TOTAL PARTIDA................................................. 3.579,85

Otros .................................................................................. 104,27
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08.02.04.02 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura marca ABB serie ICP empotrado o equiva-
lente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor control de potencia SCHNEIDER 2P 25A.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 1 bobina de protección contra sobretensiones permanentes MSU 255
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 limitador de sobretensión transitoria Quick PF 1P+N.
- Pequeño material, terminales, cableado, etc. El material ser todo de la
marca SCHNEIDER o equivalente. Todo ello según Memoria y esquema
unifilar. Señalización de los circuitos y la empresa instaladora, por medio
de placas de plastico rígidas grabadas de forma indeleble.

C.VIVIENDA

Materiales
E57.9979 Cuadro ABB serie EUROPA empotrado (24 módulos) con puerta transparente1,000 Ud. 30,50 30,50
E57.0225 Interruptor automático de control de potencia SCHNEIDER ICP-M 2P 25A curva C1,000 Ud 35,28 35,28
A1E.024 C60N 2x25A curva C1,000 Ud. 43,75 43,75
A13E.030 Limitador sobretensiones permanentes MSU 2551,000 Ud 85,39 85,39
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.1,000 Ud. 46,88 46,88
E57.0025 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 20/25A1,000 Ud. 21,31 21,31
E57.0006 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A5,000 Ud. 20,38 101,90
E57.0011 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDERK 60N 2P 20A1,000 Ud. 15,00 15,00
E57.0001 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A1,000 Ud. 20,04 20,04
A13.040 Limitador contra sobretensiones transitorias Quick PF 1P+N1,000 Ud. 100,00 100,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75
M11 Ayudante electricista1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

5,288 % 3,00 15,86

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 500,05

TOTAL PARTIDA................................................. 544,67

Otros .................................................................................. 15,86

08.02.04.03 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB MISTRAL sobrepuesto o equivalente,
totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamien-
to, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A K60N curva C.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER2P 40A 30mA.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 16A K60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos  SCHNEIDER2P 10A K60N curva C.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.RITI/RITS

Materiales
E57.9922 Cuadro Merlin Gerin KAEDRA estancos ref. 13982 ( 18 módulos)1,000 Ud. 60,89 60,89
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.1,000 Ud. 46,88 46,88
E57.0011 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDERK 60N 2P 20A1,000 Ud. 15,00 15,00
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E57.0006 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A2,000 Ud. 20,38 40,76
E57.0001 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A2,000 Ud. 20,04 40,08

Mano de obra
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75
M11 Ayudante electricista1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,324 % 3,00 6,97

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 203,61

TOTAL PARTIDA................................................. 239,34

Otros .................................................................................. 6,97

08.02.04.04 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura SCHNEIDER KAEDRA sobrepuesto o equi-
valente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de fun-
cionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 20A curva C.
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 16A curva C.
- 1 interruptores diferenciales SCHNEIDER 4P 40A 30mA.
- 1 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 1 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN 2P 16A
K60N curva C.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDERMERLIN GERIN 2P 10A
K60N curva C.
- 1 contactor CT 2p 20A
- 1 selector manual-paro-marcha.
- 1 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.SALA HIDROS

Materiales
E57.9925 Cuadro Merlin Gerin KAEDRA estancos ref. 13985 ( 36 módulos)1,000 Ud. 83,78 83,78
A1E.034 C60N 4x20A curva C1,000 Ud. 90,38 90,38
E57.0416 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER C60N 4P 16A curva C1,000 Ud 72,30 72,30
E57.0310 Interruptor diferencial SCHNEIDER 4P 40A 30mA.1,000 Ud. 96,05 96,05
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.1,000 Ud. 46,88 46,88
E57.0006 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A1,000 Ud. 20,38 20,38
E57.0001 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A3,000 Ud. 20,04 60,12
A7E.015 Interruptor horario analógico IH 24 h srm 16 A 1C1,000 Ud. 46,25 46,25
A3E.012 Contactor CT 25 A 2NA1,000 Ud. 27,76 27,76
A5E.012 Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones1,000 Ud 15,93 15,93

Mano de obra
M10 Oficial electricista2,000 h 14,75 29,50
M11 Ayudante electricista2,000 h 14,01 28,02

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,174 % 3,00 18,52

Mano de obra .................................................................... 57,52
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 559,83

TOTAL PARTIDA................................................. 635,87

Otros .................................................................................. 18,52
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08.02.04.05 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 7 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 4 contactor CT 16A 2P.
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

CUADRO PL.BAJA

Materiales
M127560009 Caja IP65 36m PuertransNT1,000 UD 101,76 101,76
A1E.024 C60N 2x25A curva C1,000 Ud. 43,75 43,75
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.3,000 Ud. 46,88 140,64
E57.0006 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A4,000 Ud. 20,38 81,52
E57.0001 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A7,000 Ud. 20,04 140,28
A3E.012 Contactor CT 25 A 2NA4,000 Ud. 27,76 111,04
A3E.020 Contacto auxiliar ACT4,000 Ud. 31,78 127,12
A5E.012 Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones4,000 Ud 15,93 63,72

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,720 h 14,75 10,62
M11 Ayudante electricista0,720 h 14,01 10,09

%0.03 Costes indirectos
Otros

8,305 % 3,00 24,92

Mano de obra .................................................................... 20,71
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 809,83

TOTAL PARTIDA................................................. 855,46

Otros .................................................................................. 24,92
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08.02.04.06 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 3 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 1 contactos auxiliares ACT
- 1 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

CUADRO PL 1ª/3ª/4º/5ª

Materiales
M127560009 Caja IP65 36m PuertransNT1,000 UD 101,76 101,76
A1E.024 C60N 2x25A curva C1,000 Ud. 43,75 43,75
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.2,000 Ud. 46,88 93,76
E57.0006 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A3,000 Ud. 20,38 61,14
E57.0001 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A5,000 Ud. 20,04 100,20
A3E.012 Contactor CT 25 A 2NA1,000 Ud. 27,76 27,76
A7E.017 Minutero MIN 16 A 230 V1,000 Ud. 30,49 30,49
A3E.020 Contacto auxiliar ACT1,000 Ud. 31,78 31,78
A5E.012 Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones1,000 Ud 15,93 15,93

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,720 h 14,75 10,62
M11 Ayudante electricista0,720 h 14,01 10,09

%0.03 Costes indirectos
Otros

5,273 % 3,00 15,82

Mano de obra .................................................................... 20,71
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 506,57

TOTAL PARTIDA................................................. 543,10

Otros .................................................................................. 15,82
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08.02.04.07 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 3 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 4 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 5 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 minuteros MIN 16A
- 2 contactos auxiliares ACT
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadores terminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

CUADRO PL.2ª

Materiales
M127560009 Caja IP65 36m PuertransNT1,000 UD 101,76 101,76
A1E.024 C60N 2x25A curva C1,000 Ud. 43,75 43,75
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.3,000 Ud. 46,88 140,64
E57.0006 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A4,000 Ud. 20,38 81,52
E57.0001 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A5,000 Ud. 20,04 100,20
A3E.012 Contactor CT 25 A 2NA2,000 Ud. 27,76 55,52
A7E.017 Minutero MIN 16 A 230 V1,000 Ud. 30,49 30,49
A3E.020 Contacto auxiliar ACT2,000 Ud. 31,78 63,56
A5E.012 Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones2,000 Ud 15,93 31,86

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,720 h 14,75 10,62
M11 Ayudante electricista0,720 h 14,01 10,09

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,700 % 3,00 20,10

Mano de obra .................................................................... 20,71
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 649,30

TOTAL PARTIDA................................................. 690,11

Otros .................................................................................. 20,10
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08.02.04.08 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL empotrado o equiva-
lente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de funcio-
namiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 1 interruptores diferenciales 2P 40A 30mA.
- 3 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 16A C60N curva C.
- 2 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 1 minuteros MIN 16A
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.ESCALERA VIVIENDAS

Materiales
ICP-EA26T CAJA EMPICP26 PTRANS1,000 UD 49,50 49,50
A1E.024 C60N 2x25A curva C1,000 Ud. 43,75 43,75
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.1,000 Ud. 46,88 46,88
E57.0006 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A3,000 Ud. 20,38 61,14
E57.0001 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A2,000 Ud. 20,04 40,08
A7E.017 Minutero MIN 16 A 230 V1,000 Ud. 30,49 30,49

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,720 h 14,75 10,62
M11 Ayudante electricista0,720 h 14,01 10,09

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,926 % 3,00 8,78

Mano de obra .................................................................... 20,71
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 271,84

TOTAL PARTIDA................................................. 301,33

Otros .................................................................................. 8,78
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08.02.04.09 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP6 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 1 interruptor magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 25A C60N curva C.
- 2 interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.
- 2 interruptor magnetotérmico SCHNEIDER 2P 16A K60N curva C.
- 6 interruptores magnetotérmicos SCHNEIDER 2P 10A K60N curva C.
- 2 contactor CT 16A 2P.
- 1 IHP.
- 2 selector manual tres posiciones manual-paro-automático
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.TRASTEROS

Materiales
M127560009 Caja IP65 36m PuertransNT1,000 UD 101,76 101,76
A1E.024 C60N 2x25A curva C1,000 Ud. 43,75 43,75
E57.0300 Interruptor diferencial SCHNEIDER 2P 40A 30mA.2,000 Ud. 46,88 93,76
E57.0006 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 16A2,000 Ud. 20,38 40,76
E57.0001 Interruptor magnetotérmico SCHNEIDER K60N 2P 10A6,000 Ud. 20,04 120,24
A3E.012 Contactor CT 25 A 2NA2,000 Ud. 27,76 55,52
A7E.015 Interruptor horario analógico IH 24 h srm 16 A 1C2,000 Ud. 46,25 92,50
A5E.012 Conmutador CM 1 circuito 3 posiciones5,000 Ud 15,93 79,65

Mano de obra
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75
M11 Ayudante electricista1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,567 % 3,00 19,70

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 627,94

TOTAL PARTIDA................................................. 676,40

Otros .................................................................................. 19,70
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08.02.04.10 ud

Cuadro general de protección y distribución, de doble aislamiento con
puerta transparente y cerradura ABB serie MISTRAL IP 65 sobrepuesto o
equivalente, totalmente instalado, conexionado y en perfecto estado de
funcionamiento, capaz y conteniendo:
- 4 pilotos luminosos.
- 4 inperuptores 2P 20A.
- 4 IHP.
- Pequeño material, fusibles, transformadoresterminales, cableado, etc. de
la marca SCHNEIDER o equivalente. Todo lo anterior según memoria y es-
quemas unifilares. Señalización de circuitos y del instalador y su tfno. de
contacto, mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble
(baquelita o decorit).
NOTA: El cableado en el interior del cuadro será cero halógenos. Las líne-
as dispondrán de tendidos perfectamente ordenados y grapados con co-
llarines. Las agrupadas irán además alojadas en el interior de canaletas ro-
daduras. Las líneas se conetaran a los mecanismos a través de bornero,
punteras y collarines. Las líneas dispondran de etiquetas plásticas con nú-
mero asociado, tanto en cuadro como en cajas de derivación y receptores.

C.SGA

Materiales
E57.9922 Cuadro Merlin Gerin KAEDRA estancos ref. 13982 ( 18 módulos)1,000 Ud. 60,89 60,89
A8E.012 Indicador luminoso verde SCHNEIDER ref.151084,000 Ud. 15,03 60,12
A7E.027 Interruptor en carga I Merlin Gerin 1P 20A sin piloto4,000 Ud. 11,25 45,00
A7E.018 Interruptor horario digital IHP 24 h 16 A 1C4,000 Ud. 112,75 451,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75
M11 Ayudante electricista1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,458 % 3,00 19,37

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 617,01

TOTAL PARTIDA................................................. 665,14

Otros .................................................................................. 19,37

08.02.05.01 ud

Punto de luz sencillo con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p. de entu-
bado de PVC flexible IP677-UNE 20324 D20 mm.libre de halógeno, cajas
de registro, cableado con cable cobre de 1,5 mm2., aislamiento ES07Z1-K
deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos y opaci-
dad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instalado, in-
cluso apertura, sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

Punto de luz sencillo

Materiales
E20.0121 Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm6,000 Ml. 0,77 4,62
T05ESA015 Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K)18,000 Ml. 0,80 14,40
E36.0100 Apertura y sellado de rozas7,000 Ml. 0,63 4,41
E20.B010 Caja deriv.emp.100x100x50 garras0,300 Ud. 0,40 0,12

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,400 h 14,75 5,90
M11 Ayudante electricista0,400 h 14,01 5,60

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,351 % 3,00 1,05

Mano de obra .................................................................... 11,50
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23,55

TOTAL PARTIDA................................................. 36,10

Otros .................................................................................. 1,05
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08.02.05.02 ud

Punto de luz conmutado con T.T. en alumbrado interior ,incluso p.p. tubo
de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529
D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable de cobre de 1,5 mm2., ais-
lamiento ES07Z1-K , deslizante y no propagador de incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño mate-
rial. Instalado incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43
y 49..

Punto de luz conmutado con

Materiales
E36.0100 Apertura y sellado de rozas9,000 Ml. 0,63 5,67
E20.0121 Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm9,000 Ml. 0,77 6,93
T05ESA015 Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K)27,000 Ml. 0,80 21,60
E20.B010 Caja deriv.emp.100x100x50 garras0,300 Ud. 0,40 0,12

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,600 h 14,75 8,85
M11 Ayudante electricista0,600 h 14,01 8,41

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,516 % 3,00 1,55

Mano de obra .................................................................... 17,26
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 34,32

TOTAL PARTIDA................................................. 53,13

Otros .................................................................................. 1,55

08.02.05.03 ud

Punto de luz cruzamiento con T.T. en alumbrado interior ,incluso p.p. tubo
de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529
D.20 mm., cajas de registro, cableado con cable de cobre de 1,5 mm2., ais-
lamiento ES07Z1-K , deslizante y no propagador de incendio, con emisión
de humos y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño mate-
rial. Instalado incluso apertura de rozas y recibido de tubos. S/NTE IEB 43
y 49..

Punto de luz cruzamiento con

Materiales
E36.0100 Apertura y sellado de rozas9,000 Ml. 0,63 5,67
E20.0121 Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm12,000 Ml. 0,77 9,24
T05ESA015 Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K)36,000 Ml. 0,80 28,80
E20.B010 Caja deriv.emp.100x100x50 garras0,300 Ud. 0,40 0,12

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,800 h 14,75 11,80
M11 Ayudante electricista0,800 h 14,01 11,21

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,668 % 3,00 2,00

Mano de obra .................................................................... 23,01
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 43,83

TOTAL PARTIDA................................................. 68,84

Otros .................................................................................. 2,00

08.02.05.04 ud

Punto de luz de emergencia con T.T. en alumbrado interior, incluso p.p.
de entubado de PVC flexible libre de halógenos IP677-UNE 20324 D20
mm., cajas de registro, cableado con cable cobre de 1,5 mm2., aislamiento
ES07Z1-K,deslizante y no propagador de incendio, con emisión de humos
y opacidad reducida, según norna UNE 21.002 y pequeño material. Instala-
do, incluso apertura, sellado de rozas S/NTE IEB43 y 48.

Punto de luz de emergencia

Materiales
T05ESA015 Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K)18,000 Ml. 0,80 14,40
E20.0121 Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm6,000 Ml. 0,77 4,62
E36.0100 Apertura y sellado de rozas7,000 Ml. 0,63 4,41
E20.B010 Caja deriv.emp.100x100x50 garras0,300 Ud. 0,40 0,12

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,400 h 14,75 5,90
M11 Ayudante electricista0,400 h 14,01 5,60

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,351 % 3,00 1,05
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Mano de obra .................................................................... 11,50
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23,55

TOTAL PARTIDA................................................. 36,10

Otros .................................................................................. 1,05

08.02.05.05 ud

Punto de luz en el interior de alumbrado interior, realizado con cable man-
guera RZ1-0,6/1kV 3G1,5 mm² de Cu, derivacines realizadas con caja de
de derivación con clemas en su interior, p.p. de cajas de registro, pequeño
material, apertura sellado de rozas, tubo D20 mm, etc. Totalmente instala-
do, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento y cumpliendo el
REBT.

Punto de luz 3G1,5 mm² de 0,6/1kV

Materiales
T05BM0040 CABLE PVC RV 0.6/1KV.3G1.5mm Cu12,000 Ml. 2,50 30,00
T06CA0152 Caja deriv.emp.100x100x50 garras1,000 Ud. 0,50 0,50
T06XR0000 Regleta de conexión 12x4mm²0,400 Ud. 0,68 0,27

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,300 h 14,75 4,43
M11 Ayudante electricista0,300 h 14,01 4,20

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,394 % 3,00 1,18

Mano de obra .................................................................... 8,63
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 30,77

TOTAL PARTIDA................................................. 40,58

Otros .................................................................................. 1,18

08.02.05.06 ud

Suministro e instalación de interruptor simple luminoso de dos módulos,
1P 16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equiva-
lente, incluyendo 1 interruptor luminoso de la serie MÀTIX de BTicino,
mando basculante, unipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de
tensión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5001M2A, placa
de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal,
de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, so-
porte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para ca-
jas cuadradas universales y placas formato universal, compatible con las
placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanis-
mos de la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco,
con sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso
medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y
NTE IEB 48.

Interruptor simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Materiales
E22JFA0020X Interruptor MÀTIX basculante, 1P, 16A, 2mód, blanco, ref. AM5001M2A1,000 ud 3,70 3,70
E22JFA0400X Pl MÀTIX, univ, 2m, blanco, ref. AM4802BN1,000 ud 2,11 2,11
E22JFA0210X Soporte TT MÀTIX, univ, 2m, 2 tornillos, ref. AM4702E1,000 ud 1,16 1,16
E22JFA0300X Caja emp BTICINO, hueco, red, 68x51mm, 2mód, ref. PB5021,000 ud 4,26 4,26

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,150 h 14,75 2,21
M11 Ayudante electricista0,150 h 14,01 2,10

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,155 % 3,00 0,47

Mano de obra .................................................................... 4,31
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 11,23

TOTAL PARTIDA................................................. 16,01

Otros .................................................................................. 0,47
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08.02.05.07 ud

Suministro e instalación de conmutador luminoso de dos módulos, 1P
16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equivalen-
te, incluyendo 1 conmutador luminoso de la serie MÀTIX de BTicino, man-
do basculante, unipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de ten-
sión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5003M2A, placa de
la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de
2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte
TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cua-
dradas universales y placas formato universal, compatible con las placas
de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de
la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sis-
tema de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios
auxiliares y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Conmutador luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Materiales
E22JFA0060X Conmutador MÀTIX basc., 1P, 16A, 2mód, blanco, ref. AM5003M2A1,000 ud 5,07 5,07
E22JFA0400X Pl MÀTIX, univ, 2m, blanco, ref. AM4802BN1,000 ud 2,11 2,11
E22JFA0210X Soporte TT MÀTIX, univ, 2m, 2 tornillos, ref. AM4702E1,000 ud 1,16 1,16
E22JFA0300X Caja emp BTICINO, hueco, red, 68x51mm, 2mód, ref. PB5021,000 ud 4,26 4,26

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,150 h 14,75 2,21
M11 Ayudante electricista0,150 h 14,01 2,10

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,169 % 3,00 0,51

Mano de obra .................................................................... 4,31
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,60

TOTAL PARTIDA................................................. 17,42

Otros .................................................................................. 0,51

08.02.05.08 ud

Suministro e instalación de cruzamiento luminoso de dos módulos, 1P
16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix o equivalen-
te, incluyendo 1 cruzamiento luminoso de la serie MÀTIX de BTicino, man-
do basculante, unipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de ten-
sión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5012/2, placa de la
serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal, de 2
módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, soporte
TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para cajas cua-
dradas universales y placas formato universal, compatible con las placas
de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanismos de
la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabique hueco, con sis-
tema de fijación por cremallera, de 2 módulos, ref.PB502, incluso medios
auxiliares y pequeño material, totalmente instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Cruzamiento luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Materiales
E22JFA0070X Cruzamiento MÀTIX basc., 1P, 16A, 2mód, blanco, ref. AM5012/21,000 ud 9,40 9,40
E22JFA0400X Pl MÀTIX, univ, 2m, blanco, ref. AM4802BN1,000 ud 2,11 2,11
E22JFA0210X Soporte TT MÀTIX, univ, 2m, 2 tornillos, ref. AM4702E1,000 ud 1,16 1,16
E22JFA0300X Caja emp BTICINO, hueco, red, 68x51mm, 2mód, ref. PB5021,000 ud 4,26 4,26

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,150 h 14,75 2,21
M11 Ayudante electricista0,150 h 14,01 2,10

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,212 % 3,00 0,64

Mano de obra .................................................................... 4,31
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 16,93

TOTAL PARTIDA................................................. 21,88

Otros .................................................................................. 0,64
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08.02.05.09 ud

Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra, ins-
talada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizante y no
propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (tipo
ES07Z1-K), marca Bticino, serie Matix, incluyendo 1 base de corriente tipo
schuko de la serie MÀTIX de BTicino, bipolar más conexión a tierra (2P+T),
de 10/16 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de tensión nominal, con al-
veolos protegidos, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5440/2,  placa
de la serie MÀTIX de BTicino, para sistema de instalación en caja universal,
de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref. AM4802BN, so-
porte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tornillos, para ca-
jas cuadradas universales y placas formato universal, compatible con las
placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación de mecanis-
mos de la marca BTicino o equivalente, de empotrar, de 68x51 mm, para
tabique hueco, con sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos,
ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente insta-
lado s/RBT-02 y NTE IEB 48.2, empotrado y aislado bajo de tubo de Poli-
propileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN 60.529 D.20
mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular, soporte
503S/2A y placa AM4819, color a definir por dirección facultativa p.p. de
cajas de derivación y pequeño material, apertura y sellado de rozas. S/
NTE IEB-50.

Toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tierra

Materiales
E20.0160 Caja empotrar rectangular 1 a 3 element.1,000 Ud. 0,40 0,40
E20.4100 Toma de corriente Shuko BTicino Matix AM5440/21,000 Ud. 3,37 3,37
E71.4000 Soporte BTICINO Matix ref. 503S/2A1,000 Ud. 1,45 1,45
E71.4010 Placa BTICINO Matix ref. AM48191,000 Ud. 1,36 1,36
E20.1345 Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2.15,000 Ml. 1,25 18,75
E20.0016 Tubo HFX lígero corruagado libre de halógenos de diámetro 16mm gris ral 70356,000 Ml. 0,73 4,38
E36.0100 Apertura y sellado de rozas1,000 Ml. 0,63 0,63

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,332 % 3,00 1,00

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 30,34

TOTAL PARTIDA................................................. 34,22

Otros .................................................................................. 1,00

08.02.05.10 ud

Doble toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizan-
te y no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad redu-
cida (tipo ES07Z1-K), según norna UNE 21.002, empotrado y aislado bajo
de tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN
60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular
de 7 módulos, soporte 506SA y placa AM4806 o equivalente, color a defi-
nir por dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

Doble toma de corriente (TV)

Materiales
E20.0164 Caja empotrar rectangular 7 elementos1,000 Ud. 3,61 3,61
E20.4100 Toma de corriente Shuko BTicino Matix AM5440/22,000 Ud. 3,37 6,74
E71.4006 Soporte BTICINO Matix ref. 506LSA1,000 Ud. 2,80 2,80
E71.4016 Placa BTICINO Matix ref. AM48061,000 Ud. 2,53 2,53
E20.1345 Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2.18,000 Ml. 1,25 22,50
E20.0016 Tubo HFX lígero corruagado libre de halógenos de diámetro 16mm gris ral 70356,000 Ml. 0,73 4,38
E36.0100 Apertura y sellado de rozas1,000 Ml. 0,63 0,63

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,489 % 3,00 1,47
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Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 43,19

TOTAL PARTIDA................................................. 50,41

Otros .................................................................................. 1,47

08.02.05.11 ud

Triple toma de corriente tipo Schuko empotrada de 16 A con puesta a tie-
rra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal deslizan-
te y no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad redu-
cida (tipo ES07Z1-K), según norna UNE 21.002, empotrado y aislado bajo
de tubo de Polipropileno flexible corrugado libre de halógenos IP67-EN
60.529 D.20 mm.incluso toma BTicino Mátix AM5440/2 caja rectaangular
de 8 módulos, soporte 4xAM4702 y placa AM4802/4 o equivalente, color
a definir por dirección facultativa p.p. de cajas de derivación y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. S/ NTE IEB-50.

Triple toma de corriente (TV)

Materiales
E20.0164 Caja empotrar rectangular 7 elementos1,000 Ud. 3,61 3,61
E20.4100 Toma de corriente Shuko BTicino Matix AM5440/23,000 Ud. 3,37 10,11
E71.4006 Soporte BTICINO Matix ref. 506LSA1,000 Ud. 2,80 2,80
E71.4016 Placa BTICINO Matix ref. AM48061,000 Ud. 2,53 2,53
E20.1345 Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2.18,000 Ml. 1,25 22,50
E20.0016 Tubo HFX lígero corruagado libre de halógenos de diámetro 16mm gris ral 70356,000 Ml. 0,73 4,38
E36.0100 Apertura y sellado de rozas1,000 Ml. 0,63 0,63

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,523 % 3,00 1,57

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 46,56

TOTAL PARTIDA................................................. 53,88

Otros .................................................................................. 1,57

08.02.05.12 ud

Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A con puesta a
tierra, realizada con cable de cobre de 6 mm2 de sección nominal y aisla-
miento 750 V, con baja emisión de humos opacos, empotrado y aislado
bajo tubo de PVC flexible de 23 mm y terminación en bornas de conexión,
incluso tubo, p.p. de cajas de derivación y pequeño material, apertura y se-
llado de rozas. S/ NTE IEB-50.

Toma de corriente empotrada para cocina eléctrica de 25 A

Materiales
E20.0241 Placa 1 a 3 elem., GEWISS serie 90001,000 Ud. 0,82 0,82
E20.0660 Caja empotrar rectangular 1 a 3 element.1,000 Ud. 0,38 0,38
E20.0052 Enchufe 25 A., GEWISS serie 9000.1,000 Ud. 2,42 2,42
E20.0730 Tubo Pvc para empotrar D 23 mm.7,000 Ml. 0,39 2,73
E36.0100 Apertura y sellado de rozas6,000 Ml. 0,63 3,78
E20.0840 Cable con aisl. Pvc sencillo 1x6 mm2.21,000 Ml. 0,77 16,17

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,300 h 14,75 4,43
M11 Ayudante electricista0,300 h 14,01 4,20

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,349 % 3,00 1,05

Mano de obra .................................................................... 8,63
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 26,30

TOTAL PARTIDA................................................. 35,98

Otros .................................................................................. 1,05
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08.02.05.13 ud

Toma de corriente mediante caja de derivación plástica, de diámetro
Ø80mm y cuatro agujeros y conos pasacables, marca GEWISS GW44052,
p.p. de conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección con aislamiento de
750V, tipo ES07Z1-K(AS) s/UNE 21.1002, incluyendo puesta a tierra, bajo
tubo de PVC curvable de Ø 20 mm de diámetro. Incluyendo p.p. de cajas
de derivación, elementos de sujeción, pequeño material y apertura y sella-
do de rozas. Totalmente instalada, conexionada, en perfecto estado de
funcionamiento y cumpliendo el REBT.

T.C. en caja derivación 1,5 mm2 cable ES07Z1-K

Materiales
BG61TUA2 Caja redonda., 2/mód.,Ref. 5001,000 u 1,01 1,01
BG6ZTN32 Soporte tornillos1,000 u 0,90 0,90
Q2E.013 Tub.PVC corrug.Ø20mm/gp5 GEWISS negro5,000 Ml. 0,90 4,50
T05ESA015 Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K)15,000 Ml. 0,80 12,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,600 h 14,75 8,85
M11 Ayudante electricista0,600 h 14,01 8,41

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,357 % 3,00 1,07

Mano de obra .................................................................... 17,26
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 18,41

TOTAL PARTIDA................................................. 36,74

Otros .................................................................................. 1,07

08.02.05.14 ud

Punto de timbre compuesto por elementos BTICINO serie MÁTIX: placa,
soporte y mecanismos  de caja rectangular 503E, un pulsador AM5005/2D
, soporte 503S/2A, placa AM4819  y zumbador AM5048 o equivalente,in-
cluso entubado de con tubo curvable de PVC D20 mm, cableado con con-
ductor de cobre, aislamiento de 750 V de 2,5 mm2, deslizante y no propa-
gador de incendio y pequeño material. Instalado, incluso apertura de ro-
zas y recibido de tubos y cajas..

Punto Timbre

Materiales
E20.0160 Caja empotrar rectangular 1 a 3 element.2,000 Ud. 0,40 0,80
E71.0356 Pulsador marca BTICINO serie Mátix AM5005/2D 2 módulos1,000 Ud. 3,63 3,63
E71.4010 Placa BTICINO Matix ref. AM48192,000 Ud. 1,36 2,72
E71.4000 Soporte BTICINO Matix ref. 503S/2A2,000 Ud. 1,45 2,90
E71.0358 Zumbador marca BTICINO serie Mátix ref.AM50481,000 Ud. 10,55 10,55
E20.1345 Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2.6,000 Ml. 1,25 7,50
E20.0720 Tubo PVC para empotrar D 16 mm.2,000 Ml. 0,19 0,38

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,400 h 14,75 5,90
M11 Ayudante electricista0,400 h 14,01 5,60

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,400 % 3,00 1,20

Mano de obra .................................................................... 11,50
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 28,48

TOTAL PARTIDA................................................. 41,18

Otros .................................................................................. 1,20
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08.02.05.15 ud

Suministro e instalación de de toma de corriente para termo eléctrico,
2P+T 16A/230V, empotrada en tabique hueco, marca Bticino, serie Matix,
incluyendo 1 base de corriente tipo schuko de la serie MÀTIX de BTicino,
bipolar más conexión a tierra (2P+T), de 10/16 A de intensidad nominal y
230 V a.c. de tensión nominal, con alveolos protegidos, de 2 módulos, aca-
bado blanco, ref. AM5440/2, 1 interruptor de la serie MÀTIX de BTicino,
mando basculante, bipolar, de 16A de intensidad nominal y 230 V a.c. de
tensión nominal, de 1 módulo, acabado blanco, ref. AM5011, placa de la
serie MÀTIX de BTicino o equivalente, para sistema de instalación en caja
universal, de 3 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref.
AM4803BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, con 2 tornillos, para
placa rectangular de 3 módulos, compatible con las placas de la serie Ma-
gic, ref. 503SA, caja para la instalación de mecanismos de la marca BTici-
no, de empotrar, para tabique hueco, para placa rectangular, de
110x69x51mm, con sistema de fijación por cremallera, de 3 módulos, ref.
PB503, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Toma de corriente termo emp. Mátix 2P+T, 16A/230V

Materiales
E22JFA0100X Base schuko MÀTIX, 2P+T, 16A/230V, 2mód, blanco, ref. AM5440/21,000 ud 5,35 5,35
E22JFA0040X Interruptor MÀTIX basculante, 2P, 16A, 1mód, blanco, ref. AM50111,000 ud 10,13 10,13
E22JFA0410X Pl MÀTIX, rectan, 3m, blanco, ref. AM4803BN1,000 ud 2,24 2,24
E22JFA0220X Soporte TT MÀTIX, 3 módulos, 2 tornillos, ref. 503SA1,000 ud 2,40 2,40
E22JFA0310X Caja emp BTICINO, hueco, rectan, 110x69x51mm, 3mód, ref. PB5031,000 ud 4,09 4,09

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,150 h 14,75 2,21
M11 Ayudante electricista0,150 h 14,01 2,10

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,285 % 3,00 0,86

Mano de obra .................................................................... 4,31
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 24,21

TOTAL PARTIDA................................................. 29,38

Otros .................................................................................. 0,86

08.02.05.16 ud

Suministro e instalación de pulsador simple luminoso de dos módulos 1P
16A, empotrado en tabique hueco, marca Bticino, serie Mátix, incluyendo
1 pulsador de la serie MÀTIX de BTicino, mando basculante, con 1 contac-
to unipolar del tipo NA, de 10 A de intensidad nominal y 230 V a.c. de ten-
sión nominal, de 2 módulos, acabado blanco, ref. AM5005M2A, placa de
la serie MÀTIX de BTicino o equivalente, para sistema de instalación en ca-
ja universal, de 2 módulos, de la gama Blancos, acabado Blanco, ref.
AM4802BN, soporte TT de la serie MÀTIX de BTicino, enlazable, con 2 tor-
nillos, para cajas cuadradas universales y placas formato universal, compa-
tible con las placas de la serie Magic, ref. 500S/2A, caja para la instalación
de mecanismos de la marca BTicino, de empotrar, de 68x51 mm, para tabi-
que hueco, con sistema de fijación por cremallera, de 2 módulos,
ref.PB502, incluso medios auxiliares y pequeño material, totalmente insta-
lado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

Pulsador simple luminoso emp. Mátix 1P, 16A, 2mód, blanco

Materiales
E22JFA0030X Pulsador MÀTIX basculante, 1P, 10A, 2mód, blanco, ref. AM5005M2A1,000 ud 5,24 5,24
E22JFA0400X Pl MÀTIX, univ, 2m, blanco, ref. AM4802BN1,000 ud 2,11 2,11
E22JFA0210X Soporte TT MÀTIX, univ, 2m, 2 tornillos, ref. AM4702E1,000 ud 1,16 1,16
E22JFA0300X Caja emp BTICINO, hueco, red, 68x51mm, 2mód, ref. PB5021,000 ud 4,26 4,26

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,150 h 14,75 2,21
M11 Ayudante electricista0,150 h 14,01 2,10

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,171 % 3,00 0,51
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Mano de obra .................................................................... 4,31
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,77

TOTAL PARTIDA................................................. 17,59

Otros .................................................................................. 0,51

08.02.05.17 ud

Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL, o equiva-
lente (según criterio de la D.F.), con modo de operación normal, maes-
tro-esclavo, monitorización, pausa de seguridad y función deshabilitar. 
Angulo de cobertura 360º. Alcance máximo de 24 m de radio instalado a
una altura de 2,50 m. Sensor de luminosidad contínuo desde 10 hasta
2000 lux.entubado mediante tubo curvable de PVC de diámetro 16 mm,
clasificación 3321 s/UNE-EN 50.086. Cableado con conductor de cobre de
1,5 mm2, aislamiento de 750V deslizante y no propagador de incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, tipo ES07Z1-K(AS), cumplien-
do la UNE 21.1002, p.p. de cajas de registro, pequeño material, apertura y
sellado de rozas, etc.. Totalmente instalado, conexionado y en perfecto es-
tado de funcionamiento. . Totalmente instalado, conexionado y en perfec-
to estado de funcionamiento.

Detector de presencia y control de iluminación NIESSEN 9512BL

Materiales
E.M630919 Detector de presencia y control de iluminación para sistema domó1,000 Ud 87,00 87,00
E20.0660 Caja empotrar rectangular 1 a 3 element.1,000 Ud. 0,38 0,38
E20.0720 Tubo PVC para empotrar D 16 mm.3,000 Ml. 0,19 0,57
E20.0810 Cable con aisl. Pvc sencillo 1x1 1/2 mm23,000 Ml. 0,23 0,69

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,500 h 14,75 7,38
M11 Ayudante electricista0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,030 % 3,00 3,09

Mano de obra .................................................................... 14,39
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 88,64

TOTAL PARTIDA................................................. 106,12

Otros .................................................................................. 3,09

08.02.05.18 ud

Punto de luz sencillo con TT adosado a la pared, incluso cable de cobre
de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K deslizante y no pro-
pagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, según
norna UNE 21.002, tubo de PVC rígido libre de halógenos
IP667-UNE20324 D 20 mm., portalámparas,cajas de derivación, elementos
de fijación, pequeño material. Totalmente instalado, conexionmado y en
perfecto estado de funcionamient

Punto de luz sencillo

Materiales
T05ESA015 Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K)18,000 Ml. 0,80 14,40
E20.0220 Tubo de PVC rígido libre de halógenos de Ø20,6,000 Ml. 2,83 16,98
E20.B010 Caja deriv.emp.100x100x50 garras0,300 Ud. 0,40 0,12

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,400 h 14,75 5,90
M11 Ayudante electricista0,400 h 14,01 5,60

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,430 % 3,00 1,29

Mano de obra .................................................................... 11,50
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 31,50

TOTAL PARTIDA................................................. 44,29

Otros .................................................................................. 1,29
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08.02.05.19 ud

Punto de luz de emergencia con TT adosado a la pared, incluso cable de
cobre de 1,5 mm² de sección nominal,aislamiento ES07Z1-K deslizante y
no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida,
según norna UNE 21.002, tubo de PVC rígido libre de halógenos
IP667-UNE20324 D 20 mm.,libre de halógeno, cajas de derivación, elemen-
tos de fijación, pequeño material. Totalmente instalado, conexionmado y
en perfecto estado de funcionamiento.

Punto de luz de emergencia

Materiales
T05ESA015 Cable Halógeno 1,5mm² ALSECURE (07Z1-K/07Z1-K)18,000 Ml. 0,80 14,40
E20.0220 Tubo de PVC rígido libre de halógenos de Ø20,6,000 Ml. 2,83 16,98
E20.B010 Caja deriv.emp.100x100x50 garras0,300 Ud. 0,40 0,12

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,400 h 14,75 5,90
M11 Ayudante electricista0,400 h 14,01 5,60

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,430 % 3,00 1,29

Mano de obra .................................................................... 11,50
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 31,50

TOTAL PARTIDA................................................. 44,29

Otros .................................................................................. 1,29

08.02.05.20 ud

Interruptor sencillo de 10A/250 V de sobreponer, compuesto por elemen-
tos de la marca BTICINO, serie MÁTIX, interruptor A5001/2, caja de super-
ficie MÁTIX Idrobox IP40 ref.25402 o equivalente. Totalmente instalado,
conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

Interruptor sencillo sobrepuesto serie MÁTIX Idrobox IP40

Materiales
PBTI25402 Caja sup. IDROBOX, IP-40, horiz., 2mód, ref. 254021,000 u 2,74 2,74
PBTIAM5001-2 Interruptor MÀTIX basculante, 1P, 16A, 2mód, blanco, ref. AM5001/21,000 u 2,98 2,98

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,086 % 3,00 0,26

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 5,72

TOTAL PARTIDA................................................. 8,86

Otros .................................................................................. 0,26

08.02.05.21 ud

Toma de corriente sobrepuesta tipo schuko 16A/250V, IP40, de la marca
BTICINO serie MATIX Idrobox o equivalente, instalada con p.p. de conduc-
tor de cobre de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de 750V deslizante,
no propagador de incendios, dentro de tubo rígido 20 mm de diámetro,
de libre de halógenos s/UNE-EN 50267-2-2, clasificación 4422 s/UNE-EN
50.086 marca GEWISS serie RKHF ref.DX 26216. Incluyendo elementos BTI-
CINO serie MATIX Idrobox: base schuko ref. AM5440/2, caja de superficie
ref. 25404/2, p.p. de cajas de registro y derivación y pequeño material. To-
talmente instalada, conexionada y en perfecto estado de funcionamiento,
cumpliendo el REBT.

T.C. sobrep. MATIX IDROBOX IP40 SENCILLA

Materiales
T05BSP209 Cable flexible 1x2.5(H07V-K)Cu18,000 Ml. 1,30 23,40
T18RR1008 TUB.PVC RÍGIDO Ø21mm,GP 76,000 Ml. 1,07 6,42
PBTIAM5440-2 Base schuko MÀTIX, 2P+T, 16A/230V, 2mód, blanco, ref. AM5440/21,000 u 4,30 4,30
PBTI25402 Caja sup. IDROBOX, IP-40, horiz., 2mód, ref. 254021,000 u 2,74 2,74

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,800 h 14,75 11,80
M11 Ayudante electricista0,800 h 14,01 11,21

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,599 % 3,00 1,80
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Mano de obra .................................................................... 23,01
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 36,86

TOTAL PARTIDA................................................. 61,67

Otros .................................................................................. 1,80

08.02.06.01 ud

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54
CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,conexionada y en perfecto es-
tado de funcionamiento.

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54 CLASE II

Materiales
O1E.045 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LLEDO, MODELO KINO M 18W LED840 IP-54

CLASE II
1,000 Ud 45,75 45,75

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,515 % 3,00 1,55

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 45,75

TOTAL PARTIDA................................................. 53,05

Otros .................................................................................. 1,55

08.02.06.02 ud

DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54
CLASE II o equivalente. Totalmente instalada,conexionada y en perfecto es-
tado de funcionamiento.

DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54 CLASE II

Materiales
O1E.044 DOWNLIGHT DE EMPOTAR LLEDO, MODELO KINO 2 L 32W LED840 IP-54

CLASE II
1,000 Ud 62,07 62,07

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,678 % 3,00 2,03

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 62,07

TOTAL PARTIDA................................................. 69,85

Otros .................................................................................. 2,03

08.02.06.03 ud

LUMINARIA DE ADOSAR ODEL LUX OD-2941 1X39W H.F. + T5 39W/840
o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de
funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO ICE-LINE OD-2969 25W LED840

Materiales
P1E.004 LUMINARIA DE ADOSAR A PARED LLEDO, MODELO ICE-LINE OD-2969 25W

LED840
1,000 Ud. 211,14 211,14

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,169 % 3,00 6,51

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 211,14

TOTAL PARTIDA................................................. 223,40

Otros .................................................................................. 6,51

08.02.06.04 ud

LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A
32W LED840 IP-66 o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto esta-
do de funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A 32W LED840 IP-66

Materiales
O1E.188 LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA LLEDO, MODELO ATLANTICS 855A 32W

LED840 IP-66
1,000 Ud 89,83 89,83

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
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M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,956 % 3,00 2,87

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 89,83

TOTAL PARTIDA................................................. 98,45

Otros .................................................................................. 2,87

08.02.06.05 ud

LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W
LED840 IP-65 o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W LED840 IP-65

Materiales
Z3E.016 LUMINARIA DE PARED ASIMETRICO BEGA, MODELO 33386K4 34W LED840

IP-65
1,000 Ud 609,00 609,00

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,148 % 3,00 18,44

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 609,00

TOTAL PARTIDA................................................. 633,19

Otros .................................................................................. 18,44

08.02.06.06 ud

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4
2,6W/24V DC LED840 IP-65 + DRIVER 220V/4W/24V + CAJA 10406 o
equivalente . Totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamien-
to.

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V DC LED840 IP-65+ DRIVER
220V/4W/24V + CAJA 10406

Materiales
O1E.190 LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BEGA, MODELO 22203K4 2,6W/24V DC

LED840 IP-65 + CAJA 10406
1,000 Ud 182,50 182,50

E33.6006 DRIVER 220V/4W/24V1,000 Ud. 24,40 24,40

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,127 % 3,00 6,38

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 206,90

TOTAL PARTIDA................................................. 219,03

Otros .................................................................................. 6,38

08.02.06.07 ud

LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MO-
ON OD-4320 3W LED COLOR BLANCO o equivalente. Totalmente instala-
da y en perfecto estado de funcionamiento.

LUMINARIA DE EMPOTAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA MOON OD-4320 3W LED COLOR
BLANCO

Materiales
E33.2740 LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W

LED IP-22
1,000 Ud. 89,31 89,31

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,922 % 3,00 2,77

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 89,31

TOTAL PARTIDA................................................. 94,96

Otros .................................................................................. 2,77
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08.02.06.08 ud

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S
1,2W LED IP-22 o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22

Materiales
F1E.6096 LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W

LED IP-22
1,000 Ud. 39,64 39,64

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,425 % 3,00 1,28

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 39,64

TOTAL PARTIDA................................................. 43,80

Otros .................................................................................. 1,28

08.02.06.09 ud

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S
1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR o equivalente . Totalmente instalada y
en perfecto estado de funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA
EMPOTRAR

Materiales
T11ISP144 LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W

LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR
1,000 Ud. 45,47 45,47

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,484 % 3,00 1,45

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 45,47

TOTAL PARTIDA................................................. 49,80

Otros .................................................................................. 1,45

08.02.06.10 ud

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S
1,2W LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALI-
DA DERECHA o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado de
funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W LED IP-22 + CAJA
EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALIDA DERECH

Materiales
01E.093 LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4310 S 1,2W

LED IP-22 + CAJA EMPOTRAR + BANDEROLA + PICTOGRAMA SALIDA DERECH
1,000 Ud. 80,88 80,88

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,866 % 3,00 2,60

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 80,88

TOTAL PARTIDA................................................. 89,23

Otros .................................................................................. 2,60

08.02.06.11 ud

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S
1,2W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65

Materiales
E33.2715 LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W

LED IP-65
1,000 Ud. 55,39 55,39

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95
M11 Ayudante electricista0,200 h 14,01 2,80
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%0.03 Costes indirectos
Otros

0,611 % 3,00 1,83

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 55,39

TOTAL PARTIDA................................................. 62,97

Otros .................................................................................. 1,83

08.02.06.12 ud

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S
1,2W LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR o equivalente. Totalmente instalada,
conexionada y en perfecto estado de funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 + CAJA
EMPOTRAR

Materiales
E17BB0250 LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W

LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR
1,000 ud 55,39 55,39

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,583 % 3,00 1,75

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 55,39

TOTAL PARTIDA................................................. 60,02

Otros .................................................................................. 1,75

08.02.06.13 ud

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO PICTOGRA-
MA SALIDA o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfec-
to estado de funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W LED IP-65 + CAJA
EMPOTRAR + PICTOGRAMA SALIDA

Materiales
E17BAC0040 LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 S 1,2W

LED IP-65 + CAJA EMPOTRAR + PICTOGRAMA SALIDA
1,000 ud 57,47 57,47

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,604 % 3,00 1,81

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 57,47

TOTAL PARTIDA................................................. 62,16

Otros .................................................................................. 1,81

08.02.06.14 ud

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L
3W LED IP-65 o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en per-
fecto estado de funcionamiento.

LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L 3W LED IP-65

Materiales
T11IMP165 LUMINARIA DE ADOSAR DE EMERGENCIA LLEDO, MODELO MCA 4360 L 3W

LED IP-65
1,000 Ud. 75,06 75,06

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,100 h 14,75 1,48
M11 Ayudante electricista0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,779 % 3,00 2,34

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 75,06

TOTAL PARTIDA................................................. 80,28

Otros .................................................................................. 2,34
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08.02.07.01 ud

Conexión de Tierra equipotencial en paralelo en cuartos de baño,vestua-
rios, realizado con conductor de Cu de H07V-K,.de 2,5 mm², caja modular
de empotrar estancas IP55 GEWISS ref.GW 48671, pletina de cobre,cablea-
do y grapas de fijación y/o soldadura,conexionando las canalizaciónes me-
tálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos
los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

Equipotencial baños 2,5mm²

Materiales
T05BSP210 Cable flexible 1x4(H07V-K)Cu25,000 Ml. 0,41 10,25
E20.0000 Caja de derivación GEWISS ref.486711,000 Ud 9,15 9,15

Mano de obra
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75
M11 Ayudante electricista1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,482 % 3,00 1,45

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 19,40

TOTAL PARTIDA................................................. 49,61

Otros .................................................................................. 1,45

08.02.07.02 ud

Conexión equipotencial entre máquinas con conductor de Cu de 750 V.de
6 mm² y grapas de fijación, uniéndola a la puesta a tierra.

EQUIPOTENCIAL MAQUINAS 6mm²

Materiales
T05BSP211 CABLE FLEXIBLE 1x6(H07V-K)CU15,000 Ml. 0,95 14,25

Mano de obra
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,290 % 3,00 0,87

Mano de obra .................................................................... 14,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 14,25

TOTAL PARTIDA................................................. 29,87

Otros .................................................................................. 0,87

08.04.01.01 ud

Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en armario marca
MACOIN caja, marco y puerta ciega en acabado pintado. Incluso mano de
obra de albañilería para empotrar. Totalmente colocado, acabados y en
perfecto estado de funcionamiento.

Extintor eficacia 21A-113B de 6 Kg de Polvo Polivalente, en

Materiales
E18.0300 Extintor de Polvo Polivalente de 6 Kg,1,000 Ud. 50,89 50,89
E18.0310 Cajetín de acero inoxidable con cristal.1,000 Ud. 31,36 31,36
E36.0107 Apertura y sellado de hueco para empo-1,000 ud. 9,61 9,61

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,250 h 14,75 3,69
M01A0030 Peón0,250 h 13,89 3,47

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,990 % 3,00 2,97

Mano de obra .................................................................... 7,16
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 91,86

TOTAL PARTIDA................................................. 101,99

Otros .................................................................................. 2,97

08.04.01.02 ud

Extintor eficacia 34B de 5 Kg. de Anhídrido Carbónico (CO2) Totalmente
colocado, acabado y en perfecto estado de funcionamiento.

Extintor eficacia 34B de 5

Materiales
E18.0010 Extintor de anhídrido carbónico 34 B1,000 Ud. 124,17 124,17

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,200 h 14,75 2,95
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,299 % 3,00 3,90
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Mano de obra .................................................................... 5,73
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 124,17

TOTAL PARTIDA................................................. 133,80

Otros .................................................................................. 3,90

08.04.02.01 ud

Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm (material M1) y de
dimensiones 105x297 (cumpliendo CTE) fotoluminoscente categoría A, co-
lor verde mate sin brillo, enmarcados con soporte base en aluminio anodi-
zado curvo o plano, totalmente instalado en lugar según proyecto/plan
de autoprotección.

Placa de la marca Lumindex o similar de pvc de 1mm

Materiales
SALIDA Placa señaliz evac esc y medios móv extinc Al 105x297 mm1,000 ud 4,14 4,14
MARCO SAL Marco placa escalera aluminio curvo-plano 105x297mm1,000 ud 12,73 12,73

Mano de obra
M01A0030 Peón0,125 h 13,89 1,74

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,186 % 3,00 0,56

Mano de obra .................................................................... 1,74
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 16,87

TOTAL PARTIDA................................................. 19,17

Otros .................................................................................. 0,56

08.04.03.01 ud

Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas diseñada y fabricada
por AGUILERA ELECTRÓNICA o equivalentesegún Norma UNE 23007-2,
dispone de certificado de conformidad CE.
Dispone de:
Máximo 30 detectores por zona.
Activación manual de alarma de evacuación.
Control de niveles de acceso por llave.
Desconexión individual de zonas de detección y sirena.
Modo prueba de zonas por un solo operario.
Relé de alarma con salida libre de tensión.
Relé de avería con salida libre de tensión.
2 circuitos de sirena supervisados con indicador individual de avería.
Final de línea activo.
4 zonas de detección convencional
2 Baterías de 12V/7Ah 
Salida de Sirena 1 y 2: 24Vcc
Salidas auxiliar : 24Vcc
Conectada a todos los elementos de la instalación. Totalmente instalada,
conexionada, montada, probada y funcionando; incluso puesta en marcha
de la instalación.

Central de Detección AE/F-6 compacta de 6 zonas

Materiales
T15DC0042 CENTRAL DE 4 ZONAS MICROPROCESADA DE DETECCION1,000 ud 205,00 205,00
T15DC5065 BATERIA DE EMERGENCIA 12 V. 7 A2,000 ud 40,00 80,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,600 h 14,75 8,85
M11 Ayudante electricista0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,009 % 3,00 9,03

Mano de obra .................................................................... 15,86
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 285,00

TOTAL PARTIDA................................................. 309,89

Otros .................................................................................. 9,03
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08.04.03.02 ud

Detector óptico de humos a 24 V AE002/OPS (con rearme automático).
Desarrollado y fabricado por Aguilera Electrónica o equivalente según nor-
ma UNE EN54-7, certificado por AENOR. Formado por cámara oscura, di-
señada con un laberinto que permite entrar el humo pero no la luz, provis-
ta de emisor y receptor que operan según el principio de luz dispersa y un
circuito con la electrónica adecuada para un correcto control. Salida para
indicador de alarma remota, estabilizador de tensión y chequeo automáti-
co de funcionamiento, visible en el led luminoso el cual queda enclavado
cuando entra en alarma. Montado en carcasa de ABS blanco de 105 Ø x
68 mm de alto, incluso zócalo convencionales AE/ZCB. (versión baja 10
mm.Consumo máximo: 180 µA en reposo y 22 mA en alarma.

AE002/OPS. Detector óptico de humos a 24 V (con rearme automático)

Materiales
PAGUAE002_OPS AE002/OPS. Detector óptico de humos a 24 V (con rearme automático)1,000 u 42,62 42,62
PAGUAE_ZCB AE/ZCB. Zócalo convencionales (versión baja 10 mm.)1,000 u 2,85 2,85
PGENP15.0161 Pequeño material eléctrico10,000 u 1,40 14,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,350 h 14,75 5,16

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,646 % 3,00 1,94

Mano de obra .................................................................... 5,16
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 59,47

TOTAL PARTIDA................................................. 66,57

Otros .................................................................................. 1,94

08.04.03.03 ud

Sirena acustica bitonal  Aguilera Electrónica AE/V-AS1 o equivalente. otal-
mente montado, probado y funcionando.

Sirena acustica bitonal de alarma.

Materiales
T15DC0032 SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL A 241,000 ud 21,33 21,33
2X15CP CABLE BICOLOR ROJO/NEGRO 2x1,57,000 m 1,87 13,09
Q2E.028 Tub. rígido PVC libre halógenos Ø20mm GEWISS RKHF clas.44227,000 Ml. 1,39 9,73

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,512 % 3,00 1,54

Mano de obra .................................................................... 7,01
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 44,15

TOTAL PARTIDA................................................. 52,70

Otros .................................................................................. 1,54

08.04.03.04 ud

Sirena acustica bitonal Aguilera Electrónica AE/V-ASF1 para exteriores o
equivalente. Totalmente montado, probado y funcionando.

Sirena electrónica con foco exterior

Materiales
A_303030301P AE/V-ASF1. Sirena electrónica con foco1,000 Ud 65,85 65,85
AGUDESC017 Pequeño material10,000 Ud 0,10 1,00
2X15CP CABLE BICOLOR ROJO/NEGRO 2x1,57,000 m 1,87 13,09
Q2E.028 Tub. rígido PVC libre halógenos Ø20mm GEWISS RKHF clas.44227,000 Ml. 1,39 9,73

Mano de obra
M11 Ayudante electricista0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,967 % 3,00 2,90

Mano de obra .................................................................... 7,01
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 89,67

TOTAL PARTIDA................................................. 99,58

Otros .................................................................................. 2,90
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08.04.03.05 ud

Pulsador de evacuación de Aguilera Electrónica o equivalente, diseñado
para su instalación en salidas de emergencia. Color verde. Uso interior.
Equipado con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rear-
me,tapa de protección de metacrilato transparente, contactos normalmen-
te abierto NA, común C y normalmente cerrado NC y lámina de plástico
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja ABS de
98X98X50 mm.

AE/V-PE. Pulsador de emergencia

Materiales
PAGUAE_V-PE Pulsador de emergencia1,000 u 16,30 16,30
PGENP15.0161 Pequeño material eléctrico10,000 u 1,40 14,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,350 h 14,75 5,16

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,355 % 3,00 1,07

Mano de obra .................................................................... 5,16
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 30,30

TOTAL PARTIDA................................................. 36,53

Otros .................................................................................. 1,07

08.04.03.06 ud

Retenedor Aguilera Electrónica o equivalente 50 Kg/490N para suelo con
brazo extensible de 15 a 18 cm, con placa de tracción, pulsador de desblo-
queo, 2 diodos de protección de Aguilera Electrónica y fuente de alimen-
tación si fuera necesaria. Certificado EN 1155. Protección: IP40. Consumo:
45mA 24Vcc.

AE/V-R2450B15. Retenedor 50 kg para suelo con brazo extensible 15-18 cm

Materiales
PAGUAE_V-R2450B15 AE/V-R2450B15. Retenedor 50 kg para suelo con brazo extensible 15-18 cm1,000 u 95,28 95,28
PGENP15.0161 Pequeño material eléctrico10,000 u 1,40 14,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista0,200 h 14,75 2,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,122 % 3,00 3,37

Mano de obra .................................................................... 2,95
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 109,28

TOTAL PARTIDA................................................. 115,60

Otros .................................................................................. 3,37

08.04.03.07 m

Punto de conexionado formado por instalación eléctrica para el sistema
de detección de incendios con cable trenzado y apantallado de dos con-
ductores de 1,5 mm2 de sección para los equipos direccionables y cable
bicolor rojo/negro de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para ali-
mentación auxiliar, bajo tubo de PVC corrugado reforzado de doble capa,
incluso parte proporcional de cajas de derivación, pequeño material y ac-
cesorios.

Totalmente instalado y montado.

PUNTO DE CONEXIONADO BAJO TUBO PVC CORRUGADO REF.

Materiales
99MO0001 CUADRILLA ALBAÑILERIA0,300 h 29,50 8,85
LH2X15 CABLE TRENZADO APANTALLADO 2x1.510,000 m 0,50 5,00
2X15CP CABLE BICOLOR ROJO/NEGRO 2x1,510,000 m 1,87 18,70
E20.0121 Tub.Flexible libre de halógenos.Ø20mm10,000 Ml. 0,77 7,70
99MC0001 MATERIAL COMPLEMENTARIO3,000 u 0,50 1,50

Mano de obra
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,565 % 3,00 1,70

Mano de obra .................................................................... 23,34
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 32,90

TOTAL PARTIDA................................................. 58,20

Otros .................................................................................. 1,96
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08.05.01.01.01 ud

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de 30 m3/h,
sin conector, para instalación en locales húmedos, modelo BE 30, marca
SIBER o equivalente. Según DIT 597/17, . Totalmente instalada, conexiona-
da y en perfecto estado de funcionamiento.

BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 30M3/HR SIN CONECTOR

Materiales
2.1.M. BOCA DE EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE BH 10/30m3/h1,000 ud 13,20 13,20

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,150 h 14,75 2,21
M15 Oficial 2ª climatización0,150 h 13,89 2,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,175 % 3,00 0,53

Mano de obra .................................................................... 4,29
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 13,20

TOTAL PARTIDA................................................. 18,02

Otros .................................................................................. 0,53

08.05.01.01.02 ud

Boca de extracción autorregulable con caudal de extracción de 60 m3/h,
sin conector, para instalación en locales húmedos, modelo BE 60, marca
SIBER o equivalente. Según DIT 597/17. Totalmente instalada, conexiona-
da y en perfecto estado de funcionamiento.

BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 60M3/HR SIN CONECTOR

Materiales
06.04.01.01.02.03 BOCA DE EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE BH 10/60m3/h1,000 ud 13,20 13,20

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,150 h 14,75 2,21
M15 Oficial 2ª climatización0,150 h 13,89 2,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,175 % 3,00 0,53

Mano de obra .................................................................... 4,29
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 13,20

TOTAL PARTIDA................................................. 18,02

Otros .................................................................................. 0,53

08.05.01.02.01 ud

Manguito para boca de extracción de D.100 mm con junta, mraca SIBER o
equivalente. Totalmente instalada, conexionada y en perfecto estado de
funcionamiento.

MANGUITO BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM CON JUNTA

Materiales
2MAN100 MANGUITO BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM CON JUNTA1,000 UDS 3,20 3,20

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,150 h 14,75 2,21
M15 Oficial 2ª climatización0,150 h 13,89 2,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,075 % 3,00 0,23

Mano de obra .................................................................... 4,29
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,20

TOTAL PARTIDA................................................. 7,72

Otros .................................................................................. 0,23

08.05.01.02.02 ud

Módulo de aislamiento acústico, marca SIBER o equivalente. Totalmente
instalado, conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.

MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Materiales
2MIA MODULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO1,000 UDS 7,73 7,73

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,150 h 14,75 2,21
M15 Oficial 2ª climatización0,150 h 13,89 2,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,120 % 3,00 0,36
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Mano de obra .................................................................... 4,29
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 7,73

TOTAL PARTIDA................................................. 12,38

Otros .................................................................................. 0,36

08.05.01.03.01 ud

Central de ventilación Simple Flujo, marca Siber o equivalente, modelo SI-
BER VMC AMC HIR3V. Concebido para la extracción del aire viciado con
sistema VMC Higrorregulable.
• Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal  de 147 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 50 y 345 m3/h
• Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Protección: 0,21A
- Potencia absoluta: de 47W;
• Peso: 6,2 kg
• Dimensiones (LxIxH) en mm: 437x345x174
• Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.125mm y 4 entradas
de recogida de aire viciado (3 entradas de D. 80mm y una entrada de
D.125mm).
• Control
- Interruptor mediante mando de 3 velocidades modelo RLS3V, conexio-
nado, tubo y cable.
Se ejecutará según las especificaciones del fabricante. Según DIT 597R/18.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colo-
cación y fijación. Pruebas y certificado de garantía de la instalación.

VMC HIGRO REGISTRABLE COMPAC.1XØ125MM 3XØ80MM 3V

Materiales
mt20svi330c Grupo de ventilación higrorregulable de altura reducida compuesto por ventilador

centrífugo, con motor para alimentación monofás
1,000 Ud 236,90 236,90

mt20svi325h Variador de velocidad remoto empotrable, modelo RLS 3V-E "SIBER".1,000 Ud 63,06 63,06
mt35aia010a Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (p
3,000 m 0,26 0,78

mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

6,000 m 0,41 2,46

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,351 h 14,75 5,18
M15 Oficial 2ª climatización0,351 h 13,89 4,88

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,133 % 3,00 9,40

Mano de obra .................................................................... 10,06
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 303,20

TOTAL PARTIDA................................................. 322,66

Otros .................................................................................. 9,40

08.05.01.03.02 ud

Soportes antivibración para grupos de ventilación marca SIBER VMC AMC
o equivalente, incluye 4 soportes, marca SIBER.

Fijaciones antivibratorias Grupo VMC

Materiales
5.4.M Soportes antivibración para grupos de ventilación marca SIBER VMC AMC, incluye 4

soportes, marca SIBER.
1,000 Ud. 5,59 5,59

Mano de obra
M15 Oficial 2ª climatización0,060 h 13,89 0,83

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,064 % 3,00 0,19

Mano de obra .................................................................... 0,83
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 5,59

TOTAL PARTIDA................................................. 6,61

Otros .................................................................................. 0,19
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08.05.01.04.01 m

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso
rectangular de PVC, modelo 0601 "SIBER" o equivalente, de 110x55 mm,
color blanco, equivalente a una sección circular de 100 mm de diámetro,
temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhesivo, coloca-
do en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y suje-
ción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye parte proporcional de sujeciones, codos, tés y accesorios necesa-
rios para conductos termoplásticos, marca SIBER.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fi-
jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documen-
tación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de
los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de
regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

Conducto de ventilación individual 55x110mm.

Materiales
mt20cpi420f Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos rectangulares de

PVC, "SIBER", de 110x55 mm.
1,000 Ud 0,23 0,23

mt20cpi020fe Tubo liso rectangular de PVC, modelo 0601 "SIBER", de 110x55 mm, color blanco,
equivalente a una sección circular de 100 mm de d

1,000 m 4,78 4,78

mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.0,037 l 12,22 0,45
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.0,018 l 18,62 0,34

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,098 h 14,75 1,45
M15 Oficial 2ª climatización0,049 h 13,89 0,68

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,079 % 3,00 0,24

Mano de obra .................................................................... 2,13
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 5,80

TOTAL PARTIDA................................................. 8,17

Otros .................................................................................. 0,24

08.05.01.04.02 m

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso
rectangular de PVC, modelo T-P 1002 "SIBER" o equivalente, de 220x55
mm, color blanco, equivalente a una sección circular de 125 mm de diáme-
tro, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhesivo, co-
locado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y su-
jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fi-
jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documen-
tación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de
los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de
regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm

Materiales
mt20cpi420i Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos rectangulares de

PVC, "SIBER", de 220x55 mm.
1,000 Ud 0,61 0,61

mt20cpi020ie Tubo liso rectangular de PVC, modelo T-P 1002 "SIBER", de 220x55 mm, color
blanco, equivalente a una sección circular de 125 mm

1,000 m 12,45 12,45

mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.0,058 l 12,22 0,71
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mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.0,029 l 18,62 0,54

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,119 h 14,75 1,76
M15 Oficial 2ª climatización0,060 h 13,89 0,83

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,169 % 3,00 0,51

Mano de obra .................................................................... 2,59
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 14,31

TOTAL PARTIDA................................................. 17,41

Otros .................................................................................. 0,51

08.05.01.05.01 ud

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC de diámetro 125mm,
modelo TAPA 125, marca SIBER o equivalente totalmente instalada, cone-
xionada y funcionando perfectamente.

TAPA Ø125MM PARA ENTRADAS VMC

Materiales
5TAPA125 TAPA Ø125MM PARA ENTRADAS VMC1,000 UDS 4,47 4,47

Mano de obra
M15 Oficial 2ª climatización0,150 h 13,89 2,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,066 % 3,00 0,20

Mano de obra .................................................................... 2,08
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 4,47

TOTAL PARTIDA................................................. 6,75

Otros .................................................................................. 0,20

08.05.01.05.02 ud

Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC AMC de diámetro
80mm, modelo TAPA 80, marca SIBER o equivalente.

Tapa D. 80mm

Materiales
5.2.M Tapa para entradas de grupo de ventilación VMC AMC de diámetro 80mm, modelo

TAPA 80, marca SIBER.
1,000 u 3,31 3,31

Mano de obra
M15 Oficial 2ª climatización0,060 h 13,89 0,83

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,041 % 3,00 0,12

Mano de obra .................................................................... 0,83
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,31

TOTAL PARTIDA................................................. 4,26

Otros .................................................................................. 0,12

08.05.01.05.03 ud

Trampilla de registro de aluminio microperforada, marca KOOLAIR o equi-
valente, modelo URP-A DE 600X600, especial para registro, con bastidor
para escayola.
Acabado estándar pintado blanco RAL 9010, (otros colores, consultar), for-
mada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo con-
tinuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la
trampilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de en-
cuentros y puntos singulares.

BANDEJA + BASTIDOR ESCAYOLA URP-A 600X600

Materiales
mt12ppk060a BANDEJA + BASTIDOR ESCAYOLA URP-A 600X6001,000 Ud 126,00 126,00

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,303 h 14,75 4,47
M15 Oficial 2ª climatización0,152 h 13,89 2,11

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,326 % 3,00 3,98
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Mano de obra .................................................................... 6,58
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 126,00

TOTAL PARTIDA................................................. 136,56

Otros .................................................................................. 3,98

08.05.01.06.01 ud

Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos termoplásti-
cos, marca SIBER o equivalente.

Cinta Perforada Long. 10,50 mts

Materiales
8.2.M. Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos termoplásticos, marca

SIBER.
1,000 u 8,56 8,56

Mano de obra
M15 Oficial 2ª climatización0,060 h 13,89 0,83

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,094 % 3,00 0,28

Mano de obra .................................................................... 0,83
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 8,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,67

Otros .................................................................................. 0,28

08.05.02.01 m

Conducto termoplástico ignifugado para la extracción de humos de cam-
panas extractoras, marca Siber o equivalente, serie DUPLA, para un caudal
máximo de 500 m3/h, circular de diámetro 125mm, sistema unión por pes-
taña para asegurar la estanqueidad del sistema (según ficha técnica fabri-
cante), i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios.

Conducto termoplástico de D. 125mm

Materiales
1.1.M Conducto termoplástico de D. 125mm1,400 10,56 14,78

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,100 h 14,75 1,48
M15 Oficial 2ª climatización0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,177 % 3,00 0,53

Mano de obra .................................................................... 2,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 14,78

TOTAL PARTIDA................................................. 18,18

Otros .................................................................................. 0,53

08.05.02.02 m

Suministro y montaje de conducto de ventilación, formado por tubo liso
de PVC, modelo 0605 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diámetro, co-
lor blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhe-
sivo, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para monta-
je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los ele-
mentos de sujeción. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fi-
jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-
nexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documen-
tación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de
los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de
regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.

CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm

Materiales
mt20cpi410e Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC,

"SIBER", de 100 mm de diámetro.
1,000 Ud 0,23 0,23

mt20cpi010ee Tubo liso de PVC, modelo 0605 "SIBER", de 100 mm de diámetro, color blanco,
temperatura de trabajo de hasta 80°C, con el precio

1,000 m 5,59 5,59

mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.0,037 l 12,22 0,45
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.0,018 l 18,62 0,34
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Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,098 h 14,75 1,45
M15 Oficial 2ª climatización0,049 h 13,89 0,68

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,087 % 3,00 0,26

Mano de obra .................................................................... 2,13
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 6,61

TOTAL PARTIDA................................................. 9,00

Otros .................................................................................. 0,26

08.05.02.03 ud

Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR
125 "SIBER" o equivalente, de 100 mm de diámetro, con una junta elásti-
ca, para impedir la entrada de olores y corrientes de aire e impedir fugas
de calefacción cuando el extractor no funciona.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado de los conductos. Compro-
bación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 100 "SIBER", de 125 mm de
diámetro, con una junta elást

Materiales
mt32exi030dd Compuerta antirretorno, metálica, modelo VAR 125 "SIBER", de 125 mm de

diámetro, con una junta elástica.
1,000 Ud 16,94 16,94

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,251 h 14,75 3,70
M15 Oficial 2ª climatización0,251 h 13,89 3,49

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,241 % 3,00 0,72

Mano de obra .................................................................... 7,19
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 16,94

TOTAL PARTIDA................................................. 24,85

Otros .................................................................................. 0,72

08.05.03.01.01 ud

Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR o equiva-
lente, modelo GPD, dimensión nominal 100 mm, con aro de montaje me-
tálico. Regulación mediante giro manual del núcleo central. Acabado en
color blanco, fabricada en chapa de acero esmaltada.

GPD100

Materiales
GPD-100 Boca de extracción GPD 1001,000 Ud 9,42 9,42

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,300 h 14,75 4,43

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,139 % 3,00 0,42

Mano de obra .................................................................... 4,43
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 9,42

TOTAL PARTIDA................................................. 14,27

Otros .................................................................................. 0,42

08.05.03.01.02 ud

Suministro y montaje de rejilla de puerta para paso de aire, marca KOO-
LAIR o equivalente, modelo 24-S1, de dimensiones 200x100 mm. Fabrica-
da con perfiles fijos en "V" en aluminio, con contramarco. Acabado alumi-
nio anodizado.

Rejilla de puerta 24-S1 200x100

Materiales
RP24S120X10 Rejilla de puerta 24-S1 200X1001,000 Ud 19,30 19,30

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,300 h 14,75 4,43

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,237 % 3,00 0,71
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Mano de obra .................................................................... 4,43
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 19,30

TOTAL PARTIDA................................................. 24,44

Otros .................................................................................. 0,71

08.05.03.01.03 ud

Suministro e instalación de toma de aire exterior circular, marca KOOLAIR
o equivalente, modelo TAC-200,  Ø 125. Fabricado en aluminio. Acabados
especiales bajo demanda. No incluye malla.

Toma de aire TAC-200 125

Materiales
TAC200125 Toma de aire TAC-200 Ø 1251,000 Ud 53,93 53,93

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,100 h 14,75 1,48
M01A0030 Peón0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,568 % 3,00 1,70

Mano de obra .................................................................... 2,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 53,93

TOTAL PARTIDA................................................. 58,50

Otros .................................................................................. 1,70

08.05.03.01.04 ud

Rejilla de exterior KOOLAIRo equivalente TAE de 300x200 mm de 1 fila de
lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión más larga, realizada con
aluminio extruido, anodizado, color natural, sin registro de regulación, in-
cluso marco de montaje. Totalmente instalada.

Rejilla de exterior KOOLAIR TA de 300x200 mm

Materiales
T24RJX100 Rejilla de exterior AIRFLOW TA de 300x200 mm1,000 Ud. 27,43 27,43

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,100 h 14,75 1,48
M01A0030 Peón0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,303 % 3,00 0,91

Mano de obra .................................................................... 2,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 27,43

TOTAL PARTIDA................................................. 31,21

Otros .................................................................................. 0,91

08.05.03.02.01 ud

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 280 m³/h y 20
mm c.d.a.
 Marca SOLER & PALAU o equivalente modelo TD-350/150.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 60 dB(A).
 Consumo 22W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctricamente y
probada.Con aspiración e impulsión circular. Para intercalar mediante aco-
plamiento elástico desmontable conducto circular de tipo acústico.Se in-
cluye ayuda de albañilería si es preciso.

SOLER & PALAU TD-350/125

Materiales
T24EE0455 SOLER & PALAU TD-350/1251,000 Ud. 112,05 112,05

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,550 h 14,75 8,11
M15 Oficial 2ª climatización0,550 h 13,89 7,64

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,278 % 3,00 3,83

Mano de obra .................................................................... 15,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 112,05

TOTAL PARTIDA................................................. 131,63

Otros .................................................................................. 3,83
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08.05.03.02.02 ud

Suministro e instalación de ventilador para extracciones de 180 m³/h y 20
mm c.d.a.
 Marca SOLER& PALAU o equivalente modelo TD-250/100.
 Tipo centrífugo en línea.
 Nivel sonoro máximo 56 dB(A).
 Consumo 18W/230V
 Instalada con su soportación a techo o pared.Conectada eléctricamente y
probada.Con aspiración e impulsión circular. Para intercalar mediante aco-
plamiento elástico desmontable conducto circular de tipo acústico.Se in-
cluye ayuda de albañilería si es preciso.

SOLER & PALAU  TD-250/100.

Materiales
T24EE0452 SOLER & PALAU  TD-250/100.1,000 Ud. 91,72 91,72

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,500 h 14,75 7,38
M15 Oficial 2ª climatización0,520 h 13,89 7,22

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,063 % 3,00 3,19

Mano de obra .................................................................... 14,60
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 91,72

TOTAL PARTIDA................................................. 109,51

Otros .................................................................................. 3,19

08.05.03.03.01 m

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios,
totalmente instalada.

Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada

Materiales
T18AG3010 Tubo helicoidal Ø1001,000 Ml. 8,70 8,70

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,500 h 14,75 7,38
M15 Oficial 2ª climatización0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,230 % 3,00 0,69

Mano de obra .................................................................... 14,33
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 8,70

TOTAL PARTIDA................................................. 23,72

Otros .................................................................................. 0,69

08.05.03.03.02 m

Tubería helicoidal de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos, varillas roscadas de
sujección y demás accesorios, marca ISOAIR, totalmente instalada.Total-
mente instalado según memoria y planos.

TUBO HELICOIDAL D=125 mm.

Materiales
T18AGA039 TUBO HELICOIDAL GALVAN.0,5/0,6 125 Ø HELICOIDAL.AIRCON1,000 Ud. 6,63 6,63

Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,250 h 14,75 3,69
M15 Oficial 2ª climatización0,250 h 13,89 3,47

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,138 % 3,00 0,41

Mano de obra .................................................................... 7,16
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 6,63

TOTAL PARTIDA................................................. 14,20

Otros .................................................................................. 0,41

08.05.03.03.03 ud

Suministro e instalación de compuerta de regulación circular, marca KOO-
LAIR, modelo CCC, Ø 100 mm, compuesta  por un conducto de chapa gal-
vanizada y regulada mediante una palometilla. En esta compuerta no exis-
te estanqueidad. Fabricada en chapa de acero galvanizada.

Compuerta regulación CCC Ø100

Materiales
CCC-100 Compuerta de regulación CCC Ø1001,000 Ud 37,84 37,84
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Mano de obra
M14 Oficial 1ª climatización0,300 h 14,75 4,43

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,423 % 3,00 1,27

Mano de obra .................................................................... 4,43
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 37,84

TOTAL PARTIDA................................................. 43,54

Otros .................................................................................. 1,27

08.06.01.01 ud

Portero automático para veinticuatro usuarios compuesto por placa exte-
rior de aluminio con grupo fónico, veinticuatro teléfonos y alimentador es-
tabilizado TERRANEO de BTICINO o equivalente, conexionado, totalmente
instalado.

PORT.AUTOMAT.24 USU.LT TERRANEO

Materiales
T47PL0160 ALIMENTADOR TERRANEO LT6721,000 Ud. 68,08 68,08
T47PL0050 TFNO TERRANEO LT603SWS24,000 Ud. 16,48 395,52
T47PC1065 PLACA EXTERIOR 24 PULSADORES1,000 Ud. 233,32 233,32
T47C00030 CERRADURA AUTOMÁTICA CTI/A1,000 Ud. 17,24 17,24
T05ET0016 CABLE AISLADO TELEF.6 PARES B600,000 Ml. 0,41 246,00
T18RF1062 TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP7600,000 Ml. 0,43 258,00

Mano de obra
M10 Oficial electricista45,500 h 14,75 671,13
M11 Ayudante electricista45,500 h 14,01 637,46

%0.03 Costes indirectos
Otros

25,268 % 3,00 75,80

Mano de obra .................................................................... 1.308,59
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1.218,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2.602,55

Otros .................................................................................. 75,80

08.07.01.01 ud

Acometida a la red general de saneamiento, comprendiendo apertura de
zanja con medios mecanicos o manuales, compactación de fondos de la
misma, p.p. de demolición de pavimento asfaltico de calzadas, elabora-
ción vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 N/mm2.,
tubería marca SANECOR o equivalente, color teja RAL 8023, diámetro no-
minal del Ø 250 que exija la normativa municipal, incluso colocación y p.p.
de piezas especiales, protección de la tuberia con hormigón fck=15
N/mm2., relleno compactado de zanjas con material seleccionado, reposi-
ción de pavimentos asfalticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramita-
ción de documentaciom, permisos municipales, derechos de acople y con-
tratación con la empresa concesionaria. Pozo de registro, de 1,00 m de
diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos prefabri-
cados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electro-
soldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición cla-
se D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, arqueta de
hormigón en masa, formada por tubería de hormigón centrifugado de Ø
800mm., tapa y cerco de fundición segun normativa municipal. Totalmen-
te terminada y funcionando.

Acometida a la red general de saneamiento

Materiales
A07.0020 Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.0,400 m³ 20,50 8,20
A01.0020 Mortero 1:4 de cemento0,400 m³ 82,80 33,12
A02.0010 Hormigón en masa H-100,500 m³ 66,64 33,32
A06B0010 Excavación en zanjas y pozos.12,500 m³ 11,38 142,25
A06C0020 Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mismas.12,500 m³ 5,76 72,00
A06D0020 Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km12,500 m³ 4,91 61,38
600.200.058 Tubería PVC Terrain Ø 200 mm. e=4,9 mm.5,000 ml 33,91 169,55
E52.8050 Tubería hormigón centrifugado unión lisa Ø 400 mm.2,000 ml 9,02 18,04
E49T0002 Derechos de acople saneamiento a edificio1,000 ud 17,73 17,73
E42.0060 Losetas granit. art. 33x33 cm. past. pulida3,000 m2 5,36 16,08
E07.0080 Aglomerado asfáltico en frío S-200,300 tn 19,83 5,95
E25.0050 Registro peatonal 700x700 mm. (A-5) tapa y marco1,000 ud 105,78 105,78
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503544 Tubo PVC Sanepipe 250, 'T.P.P.'25,000 ml. 18,10 452,50
E01CA0020 Arena seca2,500 m³ 26,70 66,75
E01HAC0050 Horm prep HA-30/B/20/IIb, bombeado0,675 m³ 105,17 70,99
mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.2,250 m² 3,23 7,27
mt46phm005a Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de

30 cm de diámetro para conexión de colectores, de
1,000 Ud 165,00 165,00

mt46phm010b Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta
de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diáme

1,000 Ud 39,59 39,59

mt46phm020b Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a

1,000 Ud 55,92 55,92

mt46thb110b Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro prefabricados.0,009 kg 2,81 0,03
mt46tpr010q Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850

mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
1,000 Ud 85,00 85,00

mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

6,000 Ud 4,65 27,90

Maquinaria
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t.0,201 h 49,36 9,92

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera10,675 h 14,75 157,46
M01A0030 Peón8,813 h 13,89 122,41
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

19,729 % 3,00 59,19

Mano de obra .................................................................... 398,46
Maquinaria......................................................................... 207,94
Materiales .......................................................................... 1.356,35

TOTAL PARTIDA................................................. 2.032,09

Otros .................................................................................. 69,37

08.07.01.02 ud

rebosadero de aljibe, visto, incluso p.p. de conducción de tubería y acceso-
rios de PVC Terrain Ø 83 mm. o equivalente, según plano de detalles e in-
dicaciones de la dirección facultativa.

Rebosadero de aljibe Ø 83 mm.

Materiales
100.083 Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.3,000 ml 8,90 26,70
101.083.092 Codo 92º PVC Terrain Ø 83 mm.2,000 ud 4,31 8,62
INS.643.083.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 83 mm. para varilla roscada M-82,000 ud 1,60 3,20

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón0,500 h 13,89 6,95
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,676 % 3,00 2,03

Mano de obra .................................................................... 29,08
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 38,52

TOTAL PARTIDA................................................. 69,63

Otros .................................................................................. 2,03

08.07.01.03 ud

vaciado de aljibe, con p.p. tubería de PVC PN-10 de pegar de Ø 3", pasa-
muro, válvula compuerta Ø 3", y remate de tubos. Según plano de detalles.

Vaciado de aljibe Ø 3"

Materiales
E52.33538 Tubería PVC de pegar PN-10 Ø 90 mm.3,000 ud 9,56 28,68
E23.0180 Válvula compuerta latón 3"1,000 ud 30,32 30,32

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera2,300 h 14,75 33,93
M01A0030 Peón2,300 h 13,89 31,95
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,389 % 3,00 4,17

Mano de obra .................................................................... 79,89
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 59,00

TOTAL PARTIDA................................................. 143,06

Otros .................................................................................. 4,17
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08.07.01.04 ud

juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe, constituido por
dos interruptores de nivel Tritón Controls o equivalente, modelo LR03-10,
incluyendo alarma acústica de 90 dBA 24 v. en exterior de sala de máqui-
nas, canalización de alimentación en tubo de PVC rígido de Ø 25 mm., ca-
ble flexible de 750 v. de 2x1,5 mm2., cajas de registros y pequeño mate-
rial, conexionado a cuadro de equipo de presión, probado y en perfecto
estado de funcionamiento.

Juego de boyas de nivel de máximo y mínimo de aljibe

Materiales
T.045014 Boya de nivel2,000 ud 63,25 126,50
E18.0120 Sirena electronica bitonal Alarma II1,000 ud 28,25 28,25
E20.1340 Conductor aislado 750 v. 1,5 mm.16,000 ml 0,18 2,88
E52.5130 Tub. PVC negra conduc.cables Ø 32mm.13,000 Ml. 0,46 5,98

Mano de obra
M10 Oficial electricista1,000 h 14,75 14,75
M11 Ayudante electricista1,000 h 14,01 14,01
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,211 % 3,00 6,63

Mano de obra .................................................................... 57,52
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 163,61

TOTAL PARTIDA................................................. 227,76

Otros .................................................................................. 6,63

08.07.01.05 ud

cazoleta con sumidero sifónico, en redes enterradas, de PVC sistema Te-
rrain Ø 110 mm. o equivalente, incluso acople, recibido y remates de pavi-
mento, salida horizontal, instalada hasta arqueta más próxima, incluso
ayudas de albañilería. S/CTE-HS-5-5.1.3.

Sumidero Ø 110 mm. salida horizontal (redes enterradas)

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,020 m3 72,48 1,45
872.110 Cazoleta sifónica PVC Terrain Ø 110 mm.1,000 ud 68,85 68,85
100.110 Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.1,500 ml 12,16 18,24
101.110.092 Codo 92º PVC Terrain Ø 110 mm.1,000 ud 5,78 5,78

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,150 h 14,75 2,21
M01B0060 Ayudante fontanero0,150 h 14,01 2,10
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,100 h 28,64 2,86

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,015 % 3,00 3,05

Mano de obra .................................................................... 7,50
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 93,90

TOTAL PARTIDA................................................. 104,54

Otros .................................................................................. 3,09

08.07.01.06 ud

Registro para saneamiento enterrado, D=110 mm, Terrain o equivalente,
realizado con tubería de PVC y accesorios, en cambios de direccion o tra-
mos rectos, incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente
terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.

Registro para saneamiento enterrado, en PVC, D=110 mm, Terrain

Materiales
E28EB0250 Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain0,500 m 11,69 5,85
E28BF0010 Tapa de acero inoxidable Terrain1,000 ud 8,81 8,81
E28CC0320 Codo 135° PVC-U, D 110 mm, Terrain1,000 ud 4,62 4,62
E28CC0430 Y de PVC-U a 45º D 110 mm, Terrain1,000 ud 8,89 8,89
E01NA0020 Líquido limpiador PVC, Terrain0,050 l 11,20 0,56
E01NA0030 Líquido soldador PVC, Terrain0,100 l 23,72 2,37

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,080 h 14,75 1,18
M01B0060 Ayudante fontanero0,080 h 14,01 1,12

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,334 % 3,00 1,00
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Mano de obra .................................................................... 2,30
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 31,10

TOTAL PARTIDA................................................. 34,40

Otros .................................................................................. 1,00

08.07.01.07 m

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 83 mm. espesor 3,2 mm.,
serie "B", sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2. de 10 cm. de espesor
con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protección con hormigón en
masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas.
Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.

Tubería PVC Ø 83 mm.

Materiales
A02.0010 Hormigón en masa H-100,060 m³ 66,64 4,00
A07.0020 Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.0,180 m³ 20,50 3,69
A07.0010 Relleno de zanjas0,180 m3 1,83 0,33
100.083 Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.1,000 ml 8,90 8,90

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,200 h 14,75 2,95
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,227 % 3,00 0,68

Mano de obra .................................................................... 7,63
Maquinaria......................................................................... 3,05
Materiales .......................................................................... 11,73

TOTAL PARTIDA................................................. 23,33

Otros .................................................................................. 0,92

08.07.01.08 m

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 110 mm. espesor 3,2 mm.,
según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protec-
ción con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

Tubería PVC Ø 110 mm.

Materiales
A02.0010 Hormigón en masa H-100,060 m³ 66,64 4,00
A07.0020 Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.0,180 m³ 20,50 3,69
A07.0010 Relleno de zanjas0,180 m3 1,83 0,33
100.110 Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.1,000 ml 12,16 12,16

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,200 h 14,75 2,95
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,259 % 3,00 0,78

Mano de obra .................................................................... 7,63
Maquinaria......................................................................... 3,05
Materiales .......................................................................... 14,99

TOTAL PARTIDA................................................. 26,69

Otros .................................................................................. 1,02

08.07.01.09 m

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 125 mm. espesor 3,2 mm.,
según norma UNE-EN 1329-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protec-
ción con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-3.3.1.4.2, 5-5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

Tubería PVC Ø 125 mm.

Materiales
A02.0010 Hormigón en masa H-100,060 m³ 66,64 4,00
A07.0020 Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.0,180 m³ 20,50 3,69
A07.0010 Relleno de zanjas0,180 m3 1,83 0,33
100.125 Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm.1,000 ml 13,67 13,67

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,200 h 14,75 2,95
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78
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%0.03 Costes indirectos
Otros

0,274 % 3,00 0,82

Mano de obra .................................................................... 7,63
Maquinaria......................................................................... 3,05
Materiales .......................................................................... 16,50

TOTAL PARTIDA................................................. 28,24

Otros .................................................................................. 1,06

08.07.01.10 m

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 160 mm. espesor 4 mm.,
según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protec-
ción con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

Tubería PVC Ø 160 mm.

Materiales
A02.0010 Hormigón en masa H-100,060 m³ 66,64 4,00
A07.0020 Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.0,180 m³ 20,50 3,69
A07.0010 Relleno de zanjas0,180 m3 1,83 0,33
600.160.058 Tubería PVC Terrain Ø 160 mm. e=4 mm.1,000 ml 22,11 22,11

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,200 h 14,75 2,95
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,359 % 3,00 1,08

Mano de obra .................................................................... 7,63
Maquinaria......................................................................... 3,05
Materiales .......................................................................... 24,94

TOTAL PARTIDA................................................. 36,94

Otros .................................................................................. 1,32

08.07.01.11 m

tubería de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 200 mm. espesor 4,9 mm.,
según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón fck=10 N/mm2.
de 10 cm. de espesor con p.p. de piezas especiales Terrain, incluso protec-
ción con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja
con tierras saneadas. Instalada S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.

Tubería PVC Ø 200 mm.

Materiales
A02.0010 Hormigón en masa H-100,060 m³ 66,64 4,00
A07.0020 Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.0,180 m³ 20,50 3,69
A07.0010 Relleno de zanjas0,180 m3 1,83 0,33
600.200.058 Tubería PVC Terrain Ø 200 mm. e=4,9 mm.1,000 ml 33,91 33,91

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,200 h 14,75 2,95
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,477 % 3,00 1,43

Mano de obra .................................................................... 7,63
Maquinaria......................................................................... 3,05
Materiales .......................................................................... 36,74

TOTAL PARTIDA................................................. 49,09

Otros .................................................................................. 1,67

08.07.01.12 ud

Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituí-
da por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de es-
pesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espe-
sor, con aristas y rincones a media caña, y tapa reja sumidero, de fundi-
ción dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa reja sumidero fund. dúctil

Materiales
A03A0030 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²0,120 m³ 95,56 11,47
A03A0010 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²0,040 m³ 89,17 3,57
A05AG0020 Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.0,800 m² 20,22 16,18
A06B0010 Excavación en zanjas y pozos.0,420 m³ 11,38 4,78
A06D0020 Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km0,240 m³ 4,91 1,18
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E28BE0100 Reja y marco abatible fund dúctil 40x40 cm, cuadradal,C-250, TARREGAS1,000 ud 34,63 34,63

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera2,500 h 14,75 36,88
M01A0030 Peón2,500 h 13,89 34,73

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,434 % 3,00 4,30

Mano de obra .................................................................... 87,40
Maquinaria......................................................................... 5,56
Materiales .......................................................................... 49,36

TOTAL PARTIDA................................................. 147,72

Otros .................................................................................. 5,37

08.07.01.13 ud

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 160 mm., paso to-
tal, instalada antes de acometida a alcantarillado municipal.
S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

Válvula antirretorno Ø 160 mm.

Materiales
VA.0003 Válvula antirretorno tipo Jimten Ø 160 mm.1,000 ud 142,65 142,65

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,750 h 14,75 11,06
M01B0060 Ayudante fontanero0,750 h 14,01 10,51

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,642 % 3,00 4,93

Mano de obra .................................................................... 21,57
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 142,65

TOTAL PARTIDA................................................. 169,15

Otros .................................................................................. 4,93

08.07.01.14 ud

válvula antirretorno de PVC tipo Jimten o similar de Ø 200 mm., paso to-
tal, instalada antes de acometida a alcantarillado municipal.
S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

Válvula antirretorno Ø 200 mm.

Materiales
VA.0004 Válvula antirretorno tipo Jimten Ø 200 mm.1,000 ud 213,75 213,75

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,425 % 3,00 7,28

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 213,75

TOTAL PARTIDA................................................. 249,79

Otros .................................................................................. 7,28

08.07.02.01 ud

válvula automática de ventilación PVC sistema Terrain o equivalente SDP
Ø 110 mm., situada en cámara de falsos techos o lugar ventilado, instala-
da un mínimo de 1 m. por encima del primer inodoro desagüado. Total-
mente ejecutado. S/CTE-HS-5-3.3.3.4.

Válvula automática ventilación Ø 110 mm.

Materiales
100.110 Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.1,500 ml 12,16 18,24
151.110 Válvula automática de ventilación Ø 110 mm.1,000 ud 25,42 25,42

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,100 h 14,75 1,48

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,451 % 3,00 1,35

Mano de obra .................................................................... 1,48
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 43,66

TOTAL PARTIDA................................................. 46,49

Otros .................................................................................. 1,35
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08.07.02.02 m

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200mm e=3.9mm. con certifica-
do Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1) an-
clado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con
p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Colector insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO

Materiales
600.200.058 Tubería PVC Terrain Ø 200 mm. e=4,9 mm.1,000 ml 33,91 33,91
6.101.200.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 200 mm.0,330 ud 47,83 15,78
6.104.200.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 200 mm.0,330 ud 86,50 28,55
INS.643.200.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 200 mm. para varilla roscada M-81,000 ud 3,65 3,65
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,350 m2 1,55 0,54

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,700 h 14,75 10,33
M01B0060 Ayudante fontanero0,700 h 14,01 9,81
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,063 % 3,00 3,19

Mano de obra .................................................................... 23,86
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 82,43

TOTAL PARTIDA................................................. 109,48

Otros .................................................................................. 3,19

08.07.02.03 m

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160mm e=3.2mm. con certifica-
do Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1),
anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con
p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Colector insonorizado Ø 160 mm. sistema ECO

Materiales
600.160.058 Tubería PVC Terrain Ø 160 mm. e=4 mm.1,000 ml 22,11 22,11
104.160.110.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 160x110 mm.0,330 ud 19,19 6,33
101.160.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 160 mm.0,330 ud 19,23 6,35
INS.643.160.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 160 mm. para varilla roscada M-81,000 ud 3,42 3,42
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,350 m2 1,55 0,54

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,550 h 14,75 8,11
M01B0060 Ayudante fontanero0,550 h 14,01 7,71
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,583 % 3,00 1,75

Mano de obra .................................................................... 19,54
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 38,75

TOTAL PARTIDA................................................. 60,04

Otros .................................................................................. 1,75

08.07.02.04 m

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125mm e=3.2mm. con certifica-
do Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1),
anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con
p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Colector insonorizado Ø 125 mm. sistema ECO

Materiales
100.125 Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm.1,000 ml 13,67 13,67
1.101.125.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 125 mm.0,330 ud 7,65 2,52
1.104.125.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 125 mm.0,330 ud 12,53 4,13
INS.643.125.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 125 mm. para varilla roscada M-81,000 ud 2,16 2,16
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,250 m2 1,55 0,39
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Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,410 % 3,00 1,23

Mano de obra .................................................................... 18,11
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 22,87

TOTAL PARTIDA................................................. 42,21

Otros .................................................................................. 1,23

08.07.02.05 m

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110mm e=3.2mm. con certifica-
do Euroclase B, S1, D0, de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1),
anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con
p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas
las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas
especiales insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Colector insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO

Materiales
100.110 Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.1,000 ml 12,16 12,16
1.111.110 Manguito dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.0,300 ud 5,58 1,67
101.110.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.0,330 ud 4,74 1,56
104.110.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm.0,330 ud 9,11 3,01
INS.643.110.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para varilla roscada M-80,500 ud 2,13 1,07
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,160 m2 1,55 0,25

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,450 h 14,75 6,64
M01B0060 Ayudante fontanero0,450 h 14,01 6,30
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,364 % 3,00 1,09

Mano de obra .................................................................... 16,66
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 19,72

TOTAL PARTIDA................................................. 37,47

Otros .................................................................................. 1,09

08.07.02.06 m

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC
sistema ECO Terrain o equivalente SDP Ø 83mm e=3mm. con certificado
Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), ancla-
do a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p.
de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las
uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas es-
peciale insonorizadas y pequeño material. Instalado.

Colector insonorizado Ø 83 mm. sistema ECO

Materiales
100.083 Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.1,000 ml 8,90 8,90
111.083 Manguito dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.0,300 ud 5,26 1,58
101.083.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 83 mm.0,330 ud 3,13 1,03
104.083.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm.0,330 ud 6,87 2,27
INS.643.083.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 83 mm. para varilla roscada M-81,000 ud 1,60 1,60
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,160 m2 1,55 0,25

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,400 h 14,75 5,90
M01B0060 Ayudante fontanero0,400 h 14,01 5,60
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,309 % 3,00 0,93

Mano de obra .................................................................... 15,22
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 15,63

TOTAL PARTIDA................................................. 31,78

Otros .................................................................................. 0,93
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08.07.02.07 m

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema
ECO Terrain o equivalente SDP Ø 200 mm. e=3,9 mm., con certificado Eu-
roclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado
a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix con juntas de go-
ma cada 1,50m, incluso p.p. de piezas especiales, juntas de dilatación en
todas las uniones, debiendo ser estas a 45º, y pequeño material, apertura
de rozas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si
fuera necesario. Instalado.

Bajante insonorizado Ø 200 mm. sistema ECO

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,020 m3 72,48 1,45
600.200.058 Tubería PVC Terrain Ø 200 mm. e=4,9 mm.1,050 ml 33,91 35,61
6.101.200.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 200 mm.0,330 ud 47,83 15,78
6.104.200.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 200 mm.0,330 ud 86,50 28,55
INS.643.200.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 200 mm. para varilla roscada M-80,660 ud 3,65 2,41
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,140 m2 1,55 0,22

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,120 h 28,64 3,44

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,019 % 3,00 3,06

Mano de obra .................................................................... 18,16
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 83,60

TOTAL PARTIDA................................................. 104,91

Otros .................................................................................. 3,10

08.07.02.08 m

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema
ECO Terrain o equivalente SDP Ø 160 mm. e=3,2 mm., con certificado Eu-
roclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado
a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,50 m., jun-
tas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de ro-
zas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera
necesario. Instalado.

Bajante insonorizada Ø 160 mm. sistema ECO

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,020 m3 72,48 1,45
600.160.058 Tubería PVC Terrain Ø 160 mm. e=4 mm.1,050 ml 22,11 23,22
101.160.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 160 mm.0,330 ud 19,23 6,35
104.160.110.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 160x110 mm.0,330 ud 19,19 6,33
109.160 Anillo dilatador PVC Terrain Ø 160 mm.0,990 ud 2,63 2,60
INS.643.160.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 160 mm. para varilla roscada M-80,660 ud 3,42 2,26
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,160 m2 1,55 0,25

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,450 h 14,75 6,64
M01B0060 Ayudante fontanero0,450 h 14,01 6,30
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,591 % 3,00 1,77

Mano de obra .................................................................... 16,99
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 42,04

TOTAL PARTIDA................................................. 60,89

Otros .................................................................................. 1,81
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08.07.02.09 m

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema
ECO Terrain o equivalente SDP Ø 125 mm. e=3,2 mm., con certificado Eu-
roclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado
a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,50 m., jun-
tas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de ro-
zas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera
necesario. Instalado.

Bajante insonorizada Ø 125 mm. sistema ECO

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,020 m3 72,48 1,45
100.125 Tubería PVC Terrain Ø 125 mm. e=3,2 mm.1,050 ml 13,67 14,35
1.101.125.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 125 mm.0,330 ud 7,65 2,52
1.104.125.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 125 mm.0,330 ud 12,53 4,13
INS.643.125.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 125 mm. para varilla roscada M-80,660 ud 2,16 1,43
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,160 m2 1,55 0,25

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,400 h 14,75 5,90
M01B0060 Ayudante fontanero0,400 h 14,01 5,60
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,394 % 3,00 1,18

Mano de obra .................................................................... 15,55
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 23,71

TOTAL PARTIDA................................................. 40,53

Otros .................................................................................. 1,22

08.07.02.10 m

bajante insonoro visto o embebido en pared con tubería de PVC sistema
ECO Terrain o equivalente SDP Ø 110 mm. e=3,2 mm., con certificado Eu-
roclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado
a fábrica ó estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,50 m., jun-
tas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser éstas en ángulos de
45º, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura de ro-
zas, retacado con porexpan en pasos estructurales o de albañilería si fuera
necesario. Instalado.

Bajante insonorizada Ø 110 mm. sistema ECO

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,020 m3 72,48 1,45
100.110 Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.1,050 ml 12,16 12,77
101.110.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.0,330 ud 4,74 1,56
104.110.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 110 mm.0,330 ud 9,11 3,01
109.083 Anillo dilatador PVC Terrain Ø 83 mm.1,000 ud 1,29 1,29
INS.643.110.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para varilla roscada M-80,660 ud 2,13 1,41
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,160 m2 1,55 0,25

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,350 h 14,75 5,16
M01B0060 Ayudante fontanero0,350 h 14,01 4,90
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,355 % 3,00 1,07

Mano de obra .................................................................... 14,11
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 21,32

TOTAL PARTIDA................................................. 36,59

Otros .................................................................................. 1,11
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08.07.02.11 ud

manguetón de PVC insonorizado sistema ECO Terrain o equivalente Ø
110 mm. e:3,2 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al
fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes, con p.p. de piezas
especiales en ángulos de 45º y juntas de goma en cada unión, abrazade-
ras metálicas tipo isofix con junta de goma y pequeño material, retacado
con porexpan en pasos estructurales si fueran necesarios, instalado, inclu-
so ayudas de albañilería.

Manguetón insonorizado Ø 110 mm. sistema ECO

Materiales
100.110 Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.1,500 ml 12,16 18,24
101.110.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.2,000 ud 4,74 9,48
109.110 Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.4,000 ud 1,44 5,76
INS.643.110.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para varilla roscada M-80,750 ud 2,13 1,60
E04.0215 Placa poliestireno expandido e= 2 cm.0,160 m2 1,55 0,25

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,130 h 28,64 3,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,534 % 3,00 1,60

Mano de obra .................................................................... 18,11
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 35,33

TOTAL PARTIDA................................................. 55,04

Otros .................................................................................. 1,60

08.07.02.12 ud

manguetón Ø 110 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equivalenteØ
110 mm. e:3,2 mm., con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al
fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º,
con p.p. de piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y abraza-
dera metálica con junta de goma tipo isofix y pequeño material, recibido
con mortero de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería.
S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

Manguetón

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,030 m3 72,48 2,17
100.110 Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.1,500 ml 12,16 18,24
112.110.050.135 Injerto PVC Terrain Ø 110x50 mm. a 135º1,000 ud 3,14 3,14
101.110.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 110 mm.0,300 ud 4,74 1,42
101.110.092 Codo 92º PVC Terrain Ø 110 mm.0,300 ud 5,78 1,73
109.110 Anillo dilatador PVC Terrain Ø 110 mm.0,500 ud 1,44 0,72
INS.643.110.008 Abrazadera isofónica Terrain Ø 110 mm. para varilla roscada M-81,000 ud 2,13 2,13

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,200 h 14,75 2,95
M01B0060 Ayudante fontanero0,200 h 14,01 2,80
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,200 h 28,64 5,73

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,410 % 3,00 1,23

Mano de obra .................................................................... 11,98
Maquinaria......................................................................... 0,06
Materiales .......................................................................... 28,93

TOTAL PARTIDA................................................. 42,26

Otros .................................................................................. 1,29

08.07.02.13 ud

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Terrain o
equivalente Ø 110 mm., incluso acople, recibido y remates de pavimento,
salida vertical u horizontal, instalada, incluso ayudas de albañilería.
S/CTE-HS-5-5.1.3.

Sumidero sifónico Ø 110 mm.

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,020 m3 72,48 1,45
872.110 Cazoleta sifónica PVC Terrain Ø 110 mm.1,000 ud 68,85 68,85
100.110 Tubería PVC Terrain Ø 110 mm. e=3,2 mm.0,500 ml 12,16 6,08

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
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M01B0060 Ayudante fontanero0,250 h 14,01 3,50
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,100 h 28,64 2,86

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,901 % 3,00 2,70

Mano de obra .................................................................... 14,07
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 75,96

TOTAL PARTIDA................................................. 92,82

Otros .................................................................................. 2,74

08.07.02.14 ud

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalente de Ø 83 mm. de
salida, en locales húmedos y patios, con tapa de acero inoxidable, babero
para remate de tela asfáltica incluso p.p. de piezas especiales, tubería de
desembarque del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería.
S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

Sumidero sifónico Ø 83 mm.

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,010 m3 72,48 0,72
872.083 Sumidero sifónico PVC Terrain Ø 83 mm.1,000 ud 22,86 22,86
408.110 Tapa sumidero Terrain de acero inoxidable1,000 ud 5,86 5,86
100.083 Tubería PVC Terrain Ø 83 mm. e=3,2 mm.0,500 ml 8,90 4,45
104.083.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 83 mm.1,000 ud 6,87 6,87

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,150 h 14,75 2,21
M01B0060 Ayudante fontanero0,150 h 14,01 2,10
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,100 h 28,64 2,86

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,479 % 3,00 1,44

Mano de obra .................................................................... 7,34
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 40,56

TOTAL PARTIDA................................................. 49,37

Otros .................................................................................. 1,46

08.07.02.15 ud

Desagüe antigoteo para calentador, consistente en:
 - tubería y accesorios de PVC sistema Terrain o equivalente Ø 32 mm.
e=3 mm., con certificado euroclase B, S1, d0, de resistencia al fuego, serie
B (UNE-EN 1329-1).
 - casquillo reductor PVC Ø 32x25 mm.
 - terminal R/M PVC 20/25x1/2"
 - escudo cromado de 1/2"
 - codo latón cromado 1/2"
 - tetina latón cromado de 1/2"x8 mm.
 - manguera de poliamida transparente de Ø 8 mm.
 Instalado según detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

Desagüe antigoteo calentador

Materiales
200.032 Tubería PVC Terrain Ø 32 mm. e=3,0 mm.1,000 ml 3,21 3,21
204.040.135 Empalme simple 135º PVC Terrain Ø 40 mm.1,000 ud 1,60 1,60
224.040.032 Reductor PVC Terrain Ø 40x32 mm.1,000 ud 0,75 0,75
201.032.092 Codo 92º PVC Terrain Ø 32 mm.1,000 ud 1,29 1,29
201.032.135 Codo 135º PVC Terrain Ø 32 mm.1,000 ud 1,04 1,04
DE.0004 Manguera flexible de Ø 25 mm.0,500 ml 1,25 0,63
DE.0003 Casquillo reductor PVC presión Ø 32x25 mm.1,000 ud 0,50 0,50
DE.0005 Terminal r/m 20/25x1/2"1,000 ud 0,68 0,68
DE.0006 Escudo cromado plano de 1/2"1,000 ud 0,95 0,95
DE.0007 Codo latón cromado de 1/2"1,000 ud 1,20 1,20
DE.0008 Tetina latón cromado de Ø 1/2x8 mm.1,000 ud 0,85 0,85

Mano de obra
M21 Cuadrilla Oficial y Ayudante fontanero0,100 h 28,76 2,88

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,156 % 3,00 0,47

Mano de obra .................................................................... 2,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,70

TOTAL PARTIDA................................................. 16,05

Otros .................................................................................. 0,47

1 julio 2019 78



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.07.02.16 ud

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equiva-
lente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego,
serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tu-
bería de Ø 50 mm., grapado a paramento con abrazadera metálica con
junta de goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo ma-
terial. Instalado hasta colector o bajante. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

Punto de desagüe Ø 40 mm. (sifón individual)

Materiales
200.040 Tubería PVC Terrain Ø 40 mm. e=3,0 mm.2,000 ml 4,11 8,22
200.050 Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.0,500 ml 5,24 2,62
201.040.092 Codo 92º PVC Terrain Ø 40 mm.2,000 ud 1,37 2,74
201.040.135 Codo 135° PVC Terrain Ø 40 mm.0,500 ud 1,13 0,57
201.050.135 Codo 135° PVC Terrain Ø 50 mm.0,500 ud 1,47 0,74
204.050.092 Empalme simple 92º PVC Terrain Ø 50 mm.0,200 ud 2,25 0,45

Mano de obra
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78
M01B0050 Oficial fontanero0,300 h 14,75 4,43
M01B0060 Ayudante fontanero0,300 h 14,01 4,20

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,268 % 3,00 0,80

Mano de obra .................................................................... 11,41
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 15,34

TOTAL PARTIDA................................................. 27,55

Otros .................................................................................. 0,80

08.07.02.17 ud

punto de desagüe Ø 40 mm., en tubería de PVC sistema Terrain o equiva-
lente e:3 mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego,
serie B, (UNE-EN 1329-1), desde aparato hasta bote sifónico, con p.p. de
accesorios del mismo material, abrazadera metálica con junta de goma ti-
po isofix. Instalado. S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

Punto de desagüe Ø 40 mm. (bote sifónico)

Materiales
200.040 Tubería PVC Terrain Ø 40 mm. e=3,0 mm.2,300 ml 4,11 9,45
201.040.092 Codo 92º PVC Terrain Ø 40 mm.2,000 ud 1,37 2,74
201.040.135 Codo 135° PVC Terrain Ø 40 mm.0,500 ud 1,13 0,57

Mano de obra
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,299 % 3,00 0,90

Mano de obra .................................................................... 17,17
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,76

TOTAL PARTIDA................................................. 30,83

Otros .................................................................................. 0,90

08.07.02.18 ud

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain o equivalente, con tapa
en acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desagües a 45º, p.p. de
piezas especiales Terrain, pequeño material y tubería de desembarque en
PVC sistema Terrain Ø 50 mm. e:3 mm., instalado, incluso ayudas de alba-
ñilería. S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

Bote sifónico ciego Ø 50 mm.

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,050 m3 72,48 3,62
9.237.110.004 Bote sifónico PVC Terrain de ocho bocas salida Ø 50 mm.1,000 ud 8,87 8,87
406.110 Tapa ciega de acero inoxidable Terrain1,000 ud 6,82 6,82
200.050 Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.0,500 ml 5,24 2,62
112.110.050.135 Injerto PVC Terrain Ø 110x50 mm. a 135º1,000 ud 3,14 3,14

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,339 % 3,00 1,02
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Mano de obra .................................................................... 9,61
Maquinaria......................................................................... 0,10
Materiales .......................................................................... 24,03

TOTAL PARTIDA................................................. 34,87

Otros .................................................................................. 1,13

08.07.02.19 ud

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain o equivalentede Ø 50 mm. de
salida, válido para colocar en escascado de locales húmedos, con tapa de
acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales, tubería de desembar-
que del mismo Ø, instalado, incluso ayudas de albañilería.
S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2.

Sumidero sifónico Ø 50 mm. (encascado)

Materiales
A01.0040 Mortero 1:6 de cemento0,010 m3 72,48 0,72
872.050.030 Fondo sumidero registrable PVC Terrain Ø 50 mm.1,000 ud 11,44 11,44
407.110 Tapa registrable sumidero Terrain de acero inoxidable1,000 ud 8,84 8,84
200.050 Tubería PVC Terrain Ø 50 mm. e=3,0 mm.0,500 ml 5,24 2,62
112.110.050.135 Injerto PVC Terrain Ø 110x50 mm. a 135º1,000 ud 3,14 3,14

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,150 h 14,75 2,21
M01B0060 Ayudante fontanero0,150 h 14,01 2,10

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,311 % 3,00 0,93

Mano de obra .................................................................... 4,48
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 26,56

TOTAL PARTIDA................................................. 32,00

Otros .................................................................................. 0,95

08.07.03.01 com

COMENTARIO GENERAL AL CAPÍTULO DE FONTANERÍA Y DESAGÜES:
 - Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye como par-
te proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albañilería y pe-
queño material necesarios para su correcta colocación.
 - Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fábrica se reali-
zarán por medio de manguitos pasamuros.
 - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el bo-
letín del instalador, que será obligatorio para cada una de las viviendas, lo-
cales y oficinas, así como servicios generales.
 - Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el
sello de calidad AENOR y cumplirán con el CTE en lo referente a la seccion
HS4 (suministro de agua) del mismo.
 - Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su traza-
do por parte de la dirección facultativa y se hayan realizado las pruebas
de presión y estanqueidad contempladas en las normas.

0,01COMENTARIO GENERAL

Sin descomposición
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08.07.03.02 ud

Acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo apertura
de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de
la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demoli-
ción de pavimento asfáltico en calzadas, elaboración, vertido y nivelación
de solera de hormigón en masa H-150, tubería Ø 32 mm. del tipo que exi-
ja la compañía suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especia-
les, protección de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno com-
pactado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos
asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documenta-
ción, permisos municipales, derechos de acople y contratación con la em-
presa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso macho de
Ø 32 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y funcionando.
S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

Acometida a edificio Ø 32 mm.

Materiales
A02.0030 Hormigón en masa H-1750,300 m3 80,35 24,11
E23.1730 Válvula de compuerta 1"1,000 ud 5,11 5,11
E52.4850 Tubería PVC presión roscable 10 atm. Ø 1"8,000 ml 1,92 15,36
E14T0060 Losetas granito art. 33x33 cm.3,000 ud 5,95 17,85
E23.2000 Derechos de acople fontanería1,000 ud 29,00 29,00
E07.0080 Aglomerado asfáltico en frío S-200,300 tn 19,83 5,95
E23.1990 De T de red terciaria1,000 pp 7,21 7,21
E25.0100 Registro peatonal 120x120 mm. (A-12) tapa y marco1,000 ud 3,95 3,95
E23.0230 Válvula retención roscada latón 1"1,000 ud 6,91 6,91

Maquinaria
QAB0030 Camión basculante 15 t0,010 h 33,36 0,33

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera3,000 h 14,75 44,25
M01A0030 Peón3,000 h 13,89 41,67
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,305 % 3,00 6,92

Mano de obra .................................................................... 119,68
Maquinaria......................................................................... 0,95
Materiales .......................................................................... 109,12

TOTAL PARTIDA................................................. 237,38

Otros .................................................................................. 7,62

08.07.03.03 ud

acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo apertura
de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de
la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demoli-
ción de pavimento asfáltico en calzadas, elaboración, vertido y nivelación
de solera de hormigón en masa H-150, tubería Ø 25 mm. del tipo que exi-
ja la compañía suministradora, incluso colocación y p.p. de piezas especia-
les, protección de la tubería con hormigón en masa H-150, relleno com-
pactado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos
asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de produc-
tos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documenta-
ción, permisos municipales, derechos de acople y contratación con la em-
presa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundi-
ción de 15x15 cm., incluso horquilla de conexión, llave de paso macho de
Ø 25 mm. y p.p. de red terciaria. Totalmente terminada y funcionando.
S/CTE-HS-4-3.2.1.1.

Acometida a edificio Ø 25 mm.

Materiales
A02.0030 Hormigón en masa H-1750,500 m3 80,35 40,18
E23.0120 Válvula compuerta roscada latón 3/4"1,000 ud 3,10 3,10
E14T0060 Losetas granito art. 33x33 cm.2,000 ud 5,95 11,90
E23.2000 Derechos de acople fontanería1,000 ud 29,00 29,00
E07.0080 Aglomerado asfáltico en frío S-200,300 tn 19,83 5,95
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E23.1990 De T de red terciaria1,000 pp 7,21 7,21
E52.4840 Tubería PVC presión roscable 10 atm. Ø 3/4"8,000 ml 1,24 9,92
E25.0100 Registro peatonal 120x120 mm. (A-12) tapa y marco1,000 ud 3,95 3,95

Maquinaria
QAB0030 Camión basculante 15 t0,010 h 33,36 0,33

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera3,000 h 14,75 44,25
M01A0030 Peón3,000 h 13,89 41,67
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,262 % 3,00 6,79

Mano de obra .................................................................... 123,02
Maquinaria......................................................................... 1,37
Materiales .......................................................................... 100,67

TOTAL PARTIDA................................................. 233,01

Otros .................................................................................. 7,96

08.07.03.04 ud

arkablock para alojar contador patrón de agua, compuesto por armario
estanco para empotrar de polyester prensado de 46x33x19 cm., con ana-
grama de agua en la puerta, equipado con mirilla de 110x110 mm. y cerra-
dura homologada, incluso p.p. de recibido de caja, realización de taladros
para pasos de tuberías, recibido de las mismas, pequeño material y ayu-
das de albañilería. Totalmente instalado y listo para conexionado del con-
tador. S/CTE HS-4-3.2.1.2.3.

Arkablock 46x33x19 cm.

Materiales
A01.0020 Mortero 1:4 de cemento0,150 m³ 82,80 12,42
E23.2010 Armario homologado para contadores de agua de 46x33x19 cm.1,000 ud 32,10 32,10

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,300 h 14,75 4,43
M01A0030 Peón0,500 h 13,89 6,95

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,559 % 3,00 1,68

Mano de obra .................................................................... 13,88
Maquinaria......................................................................... 0,31
Materiales .......................................................................... 41,35

TOTAL PARTIDA................................................. 57,58

Otros .................................................................................. 2,04

08.07.03.05 ud

puente para contador de 13-15 mm., con p.p. de tubería de PVC de pre-
sion PN-10 roscada de 3/4", piezas especiales en latón, filtro, llaves de cor-
te, pequeño material, conexiones. Instalado y probado, incluso ayudas de
albañilería, según normas de la compañía suministradora. S/CTE
HS-4-5.1.2.1.

Puente contador de 13-15 mm.

Materiales
E23.0020 Válvula esfera metálica latón/níquel 1/2"1,000 ud 4,19 4,19
E52.4850 Tubería PVC presión roscable 10 atm. Ø 1"1,000 ml 1,92 1,92
E23.1260 Codo 90º latón 1/2"4,000 ud 0,51 2,04
E23.1330 Niple latón 1/2"2,000 ud 0,45 0,90
E23.1700 Válvula de compuerta 1/2"1,000 ud 1,84 1,84

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,300 h 14,75 4,43
M01B0060 Ayudante fontanero0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,181 % 3,00 0,54

Mano de obra .................................................................... 7,23
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 10,89

TOTAL PARTIDA................................................. 18,66

Otros .................................................................................. 0,54
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08.07.03.06 ud

puente para contador de 20 mm., con p.p. de tubería de PVC de presion
PN-10 roscada de 1", piezas especiales de latón, filtro, llaves de corte, pe-
queño material, conexiones, incluso ayudas de albañilería. Instalado y pro-
bado, según normas de la compañía suministradora. S/CTE HS-4-5.1.2.1.

Puente contador 20 mm.

Materiales
E23.0030 Válvula esfera metálica latón/níquel 3/4"1,000 ud 5,71 5,71
E52.4840 Tubería PVC presión roscable 10 atm. Ø 3/4"1,000 ml 1,24 1,24
E23.1710 Válvula de compuerta 3/4"1,000 ud 2,39 2,39
E23.1270 Codo 90º latón 3/4"4,000 ud 0,66 2,64
E23.1340 Niple latón 3/4"2,000 ud 0,51 1,02

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,300 h 14,75 4,43
M01B0060 Ayudante fontanero0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,202 % 3,00 0,61

Mano de obra .................................................................... 7,23
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 13,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20,84

Otros .................................................................................. 0,61

08.07.03.07 ud

acometida de agua a depósitos, con una distancia máxima de 20 m., for-
mada por tubería de Polibutileno (PB) sistema Terrain Ø 25 mm., cone-
xión, codos y válvula de esfera de Ø 25 mm. en latón y flotador reforzado.
Instalado y probado. S/CTE HS4 3.2.1.2.4.

Acometida a depósitos Ø 25 mm.

Materiales
E24AEA0040 Tubería polibutileno Terrain D 25 mm20,000 m 4,04 80,80
E23.0120 Válvula compuerta roscada latón 3/4"1,000 ud 3,10 3,10
E23.1270 Codo 90º latón 3/4"1,000 ud 0,66 0,66
E23.1480 Flotador y válvula cierre 3/4"1,000 ud 4,36 4,36
E23.1340 Niple latón 3/4"1,000 ud 0,51 0,51

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,200 h 28,64 5,73

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,239 % 3,00 3,72

Mano de obra .................................................................... 34,49
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 89,43

TOTAL PARTIDA................................................. 127,64

Otros .................................................................................. 3,72

08.07.03.08 ud

acometida de agua a aljibe formada por tubería de Polibutileno (PB) siste-
ma Terrain o equivalente Ø 50 mm., conexión, codos y válvula de esfera
de Ø 50 mm. en latón, flotador reforzado. Instalado y probado. S/CTE
HS-4-3.2.1.2.4.

Acometida a aljibe Ø 50 mm.

Materiales
E24AEA0080 Tubería polibutileno Terrain D 50 mm15,000 m 15,86 237,90
E23.0060 Válvula esfera metálica latón/níquel 1-1/2"1,000 ud 13,97 13,97
E23.1300 Codo 90º latón 1-1/2"1,000 ud 2,82 2,82
E23.1483 Flotador y válvula cierre 1 1/2"1,000 ud 17,07 17,07
E23.1370 Niple latón 1-1/2"1,000 ud 1,38 1,38

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01
M19 Cuadrilla Oficial/Peón0,200 h 28,64 5,73

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,076 % 3,00 9,23

Mano de obra .................................................................... 34,49
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 273,14

TOTAL PARTIDA................................................. 316,86

Otros .................................................................................. 9,23
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08.07.03.09 ud

Válvula reductora de presión de 20 mm., compensada RBM ó similar ho-
mologada, con llaves de paso a ambos lados para posibilitar desmontaje.
Instalada y probada.

Reductora de 20 mm.

Materiales
E23.0104 Válvula reductora de presión de 1/2"1,000 ud 17,28 17,28
E23.0300 Válvula esfera PVC roscada 1/2"2,000 ud 3,28 6,56

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,250 h 14,75 3,69
M01B0060 Ayudante fontanero0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,303 % 3,00 0,91

Mano de obra .................................................................... 6,49
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23,84

TOTAL PARTIDA................................................. 31,24

Otros .................................................................................. 0,91

08.07.03.10 ud

Válvula reductora de presión de 50 mm., compensada RBM ó similar ho-
mologada, con llaves de paso a ambos lados para posibilitar desmontaje.
Instalada y probada.

Reductora de 50 mm.

Materiales
E23.0108 Válvula reductora de presión de 50 mm.1,000 ud 116,60 116,60
E23.0340 Válvula esfera PVC roscada 1-1/2"2,000 ud 8,35 16,70

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,250 h 14,75 3,69
M01B0060 Ayudante fontanero0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,398 % 3,00 4,19

Mano de obra .................................................................... 6,49
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 133,30

TOTAL PARTIDA................................................. 143,98

Otros .................................................................................. 4,19

08.07.03.11 ud

By-Pass directo de red Ø 25 mm. automático, con válvula de retención,
válvula de corte y electroválvula motorizada ó solenoide de tres vías con
programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tube-
ría. Instalado y probado.

By-pass Ø 25 mm.

Materiales
E23.2085 Electroválvula Socla mod. WKE 3/4"1,000 ud 52,67 52,67
E23.2080 Reloj programador marca Orbit1,000 ud 59,25 59,25
E52.3030 Tubería polietileno alta densidad 10 atm. Ø 20 mm. Twin Drops3,000 ml 0,60 1,80
E23.0130 Válvula compuerta roscada latón 1"1,000 ud 4,12 4,12
E23.0230 Válvula retención roscada latón 1"1,000 ud 6,91 6,91

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,391 % 3,00 4,17

Mano de obra .................................................................... 14,39
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 124,75

TOTAL PARTIDA................................................. 143,31

Otros .................................................................................. 4,17

08.07.03.12 ud

By-Pass directo de red Ø 50 mm. automático, con válvula de retención,
válvula de corte y electroválvula motorizada ó solenoide de tres vías con
programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tube-
ría. Instalado y probado.

By-pass Ø 50 mm.

Materiales
E23.2100 Electroválvula Socla mod. WKB 1-1/2"1,000 ud 200,00 200,00
E23.2080 Reloj programador marca Orbit1,000 ud 59,25 59,25
E52.3110 Tubería polietileno alta densidad 10atm. Ø 50 mm.3,000 ml 2,79 8,37
E23.0150 Válvula compuerta roscada latón 1-1/2"1,000 ud 7,54 7,54
E23.0250 Válvula retención roscada latón 1-1/2"1,000 ud 11,71 11,71
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Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,013 % 3,00 9,04

Mano de obra .................................................................... 14,39
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 286,87

TOTAL PARTIDA................................................. 310,30

Otros .................................................................................. 9,04

08.07.03.13 ud

Acometida de agua a grupo de presión desde depósito, formada por Poli-
butileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 25 mm., válvulas de reten-
ción y esfera de 3/4". Colocado y probado.

Acometida a grupo Ø 25 mm.

Materiales
E23.0220 Válvula retención roscada latón 3/4"1,000 ud 5,54 5,54
E23.0030 Válvula esfera metálica latón/níquel 3/4"2,000 ud 5,71 11,42
E24AEA0040 Tubería polibutileno Terrain D 25 mm3,000 m 4,04 12,12

Mano de obra
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,606 % 3,00 1,82

Mano de obra .................................................................... 31,54
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 29,08

TOTAL PARTIDA................................................. 62,44

Otros .................................................................................. 1,82

08.07.03.14 ud

Acometida de agua a grupo de presión desde aljibe, formada por Polibuti-
leno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., válvulas de retención y
esfera de 1-1/2". Colocado y probado.

Acometida a grupo Ø 50 mm.

Materiales
E23.0250 Válvula retención roscada latón 1-1/2"1,000 ud 11,71 11,71
E23.0060 Válvula esfera metálica latón/níquel 1-1/2"2,000 ud 13,97 27,94
E24AEA0080 Tubería polibutileno Terrain D 50 mm3,000 m 15,86 47,58

Mano de obra
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,188 % 3,00 3,56

Mano de obra .................................................................... 31,54
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 87,23

TOTAL PARTIDA................................................. 122,33

Otros .................................................................................. 3,56

08.07.03.15 ud

Acometida de agua a batería de contadores desde grupo de presión, for-
mada por Polibutileno (PB) sistema Terrain o equivalente Ø 50 mm., válvu-
las de esfera, retención y pequeño material de Ø 50 mm. en latón. Instala-
do y probado.

Acometida a batería de contadores Ø 50 mm.

Materiales
E23.1370 Niple latón 1-1/2"2,000 ud 1,38 2,76
E23.0250 Válvula retención roscada latón 1-1/2"1,000 ud 11,71 11,71
E23.0060 Válvula esfera metálica latón/níquel 1-1/2"1,000 ud 13,97 13,97
E24AEA0080 Tubería polibutileno Terrain D 50 mm10,000 m 15,86 158,60

Mano de obra
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,186 % 3,00 6,56

1 julio 2019 85



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 31,54
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 187,04

TOTAL PARTIDA................................................. 225,14

Otros .................................................................................. 6,56

08.07.03.16 ud

Batería para 25 contadores, incluso piezas especiales (llaves de corte, vál-
vulas de retención) y pequeño material. Instalada y probada
s/CTE-HS-4-3.2.1.2.7 y normas de la Cia. suministradora. Instalada y proba-
da. No se incluyen contadores.

Batería 25 contadores

Materiales
E23.2072 Batería para 26 contadores1,000 ud 650,00 650,00
E23.1380 Niple latón 2"1,000 ud 2,52 2,52

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,599 % 3,00 19,80

Mano de obra .................................................................... 7,38
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 652,52

TOTAL PARTIDA................................................. 679,70

Otros .................................................................................. 19,80

08.07.03.17 ud

instalación de grifo de vaciado para ascendentes Ø 28 mm., situada en
cuarto de contadores o zona de fácil acceso y señalada de forma conve-
niente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

Grifo de vaciado en ascendentes Ø 28 mm.

Materiales
E52.3337 T PB Terrain de bocas iguales Ø 28 mm.1,000 ud 4,76 4,76
E52.3363 Casquillo de plástico Ø 28 mm.2,000 ud 0,33 0,66
E52.33008 Tapón Ø 28 mm. para accesorios de PB1,000 ud 0,67 0,67

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,050 h 14,75 0,74

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,068 % 3,00 0,20

Mano de obra .................................................................... 0,74
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 6,09

TOTAL PARTIDA................................................. 7,03

Otros .................................................................................. 0,20

08.07.03.18 ud

instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 25
mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø 16 mm., reducción,
terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar desmontaje, terminal
y mecanismo automático de purga marca Minivent o equivalente modelo
MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte
más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6

Dispositivo de purga ascendentes Ø 25 mm.

Materiales
E24AEA0020 Tubería polibutileno Terrain D 16 mm0,250 m 2,11 0,53
T23.015 Purgador automático de 1/2"1,000 ud 7,98 7,98
E52.6688 T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm.1,000 ud 4,36 4,36
FC.060.016.00P Casquillo de plástico Ø 16 mm.2,000 ud 0,22 0,44
E52.3359 Manguito de latón niquelado para transición PB a rosca macho1,000 ud 3,69 3,69

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,100 h 14,75 1,48

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,185 % 3,00 0,56

Mano de obra .................................................................... 1,48
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 17,00

TOTAL PARTIDA................................................. 19,04

Otros .................................................................................. 0,56
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08.07.03.19 ud

instalación automática de dispositivo de purga para ascendentes Ø 28
mm., consistente en prolongación de ascendente en Ø 16 mm., reducción,
terminal, llave de paso de Ø 16 mm. para posibilitar desmontaje, terminal
y mecanismo automático de purga marca Minivent o equivalente modelo
MV15R de 1/2" con válvula de retención incorporada, situada en la parte
más alta de la ascendente. Instalada y probada. S/CTE-HS-4-3.2.1.2.6.

Dispositivo de purga ascendentes Ø 28 mm.

Materiales
T23.015 Purgador automático de 1/2"1,000 ud 7,98 7,98
E24AEA0020 Tubería polibutileno Terrain D 16 mm0,250 m 2,11 0,53
FC.060.016.00P Casquillo de plástico Ø 16 mm.2,000 ud 0,22 0,44
E52.3359 Manguito de latón niquelado para transición PB a rosca macho1,000 ud 3,69 3,69
E52.3337 T PB Terrain de bocas iguales Ø 28 mm.1,000 ud 4,76 4,76

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,100 h 14,75 1,48

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,189 % 3,00 0,57

Mano de obra .................................................................... 1,48
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 17,40

TOTAL PARTIDA................................................. 19,45

Otros .................................................................................. 0,57

08.07.03.20 ud

Punto de agua caliente de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con tube-
ría de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de
e=2,3 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria
y UNE-ENV 12108.

Punto agua caliente 3/4" (25) PB Terrain.

Materiales
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón2,000 m 3,67 7,34
E24AFA0200 Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain0,250 ud 6,78 1,70
E24AFA0040 Codo PB a 90º D 25 mm Terrain1,000 ud 3,22 3,22
E24AFA0250 Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain1,000 ud 8,86 8,86
E24AFA0450 Distanciador para codos de latón Terrain0,500 ud 0,73 0,37
E24AFA0370 Casquillo de plástico D 25 mm Terrain5,000 ud 0,26 1,30
E24AEA0040 Tubería polibutileno Terrain D 25 mm2,000 m 4,04 8,08
E02EC0020 Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex2,000 m 3,91 7,82
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,060 ud 7,10 0,43
E24AFA0430 Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain3,000 ud 0,35 1,05

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,550 h 14,75 8,11
M01B0060 Ayudante fontanero0,550 h 14,01 7,71

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,560 % 3,00 1,68

Mano de obra .................................................................... 21,20
Maquinaria......................................................................... 0,50
Materiales .......................................................................... 34,21

TOTAL PARTIDA................................................. 57,67

Otros .................................................................................. 1,74

08.07.03.21 ud

Punto de agua fría de DN 25 (3/4") en interior de vivienda con tubería de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,3 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Punto agua fría 3/4" (25) PB Terrain.

Materiales
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón2,000 m 3,67 7,34
E24AFA0200 Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain0,250 ud 6,78 1,70
E24AFA0040 Codo PB a 90º D 25 mm Terrain1,000 ud 3,22 3,22
E24AFA0250 Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain1,000 ud 8,86 8,86
E24AFA0450 Distanciador para codos de latón Terrain0,500 ud 0,73 0,37
E24AFA0370 Casquillo de plástico D 25 mm Terrain5,000 ud 0,26 1,30
E24AEA0040 Tubería polibutileno Terrain D 25 mm2,000 m 4,04 8,08
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,060 ud 7,10 0,43
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E24AFA0430 Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain3,000 ud 0,35 1,05

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,467 % 3,00 1,40

Mano de obra .................................................................... 19,77
Maquinaria......................................................................... 0,50
Materiales .......................................................................... 26,39

TOTAL PARTIDA................................................. 48,14

Otros .................................................................................. 1,46

08.07.03.22 ud

Punto de agua caliente de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con tube-
ría de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de
e=2,0 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria
y UNE-ENV 12108.

Punto agua caliente 3/4" (20) PB Terrain

Materiales
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón2,000 m 3,67 7,34
E24AFA0200 Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain0,250 ud 6,78 1,70
E24AFA0025 Codo PB a 90º D 20 mm Terrain1,000 ud 2,62 2,62
E24AFA0235 Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain1,000 ud 5,87 5,87
E24AFA0450 Distanciador para codos de latón Terrain0,500 ud 0,73 0,37
E24AFA0345 Casquillo de plástico D 20 mm Terrain5,000 ud 0,25 1,25
E24AEA0025 Tubería polibutileno Terrain D 20 mm2,000 m 3,24 6,48
E02EC0020 Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=22 mm, SH/Armaflex2,000 m 3,91 7,82
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,060 ud 7,10 0,43

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,550 h 14,75 8,11
M01B0060 Ayudante fontanero0,550 h 14,01 7,71

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,497 % 3,00 1,49

Mano de obra .................................................................... 21,20
Maquinaria......................................................................... 0,50
Materiales .......................................................................... 27,92

TOTAL PARTIDA................................................. 51,19

Otros .................................................................................. 1,55

08.07.03.23 ud

Punto de agua fría de DN 20 (3/4") en interior de vivienda con tubería de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=2,0 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Punto agua fría 3/4" (20) PB Terrain.

Materiales
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón2,000 m 3,67 7,34
E24AFA0200 Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain0,250 ud 6,78 1,70
E24AFA0025 Codo PB a 90º D 20 mm Terrain1,000 ud 2,62 2,62
E24AFA0235 Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 20x1/2" Terrain1,000 ud 5,87 5,87
E24AFA0450 Distanciador para codos de latón Terrain0,500 ud 0,73 0,37
E24AFA0345 Casquillo de plástico D 20 mm Terrain5,000 ud 0,25 1,25
E24AEA0025 Tubería polibutileno Terrain D 20 mm2,000 m 3,24 6,48
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,060 ud 7,10 0,43
E24AFA0415 Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain3,000 ud 0,32 0,96

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,414 % 3,00 1,24

Mano de obra .................................................................... 19,77
Maquinaria......................................................................... 0,50
Materiales .......................................................................... 21,06

TOTAL PARTIDA................................................. 42,65

Otros .................................................................................. 1,30
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08.07.03.24 ud

Punto de agua caliente de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con tube-
ría de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de
e=1,8 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y
probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria
y UNE-ENV 12108.

Punto agua caliente 1/2" (16) PB Terrain.

Materiales
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón2,000 m 3,67 7,34
E24AFA0200 Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain0,250 ud 6,78 1,70
E24AFA0020 Codo PB a 90º D 16 mm Terrain1,000 ud 2,21 2,21
E24AFA0220 Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain1,000 ud 5,19 5,19
E24AFA0450 Distanciador para codos de latón Terrain0,500 ud 0,73 0,37
E24AFA0340 Casquillo de plástico D 16 mm Terrain3,000 ud 0,21 0,63
E24AFA0410 Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain3,000 ud 0,30 0,90
E24AEA0020 Tubería polibutileno Terrain D 16 mm2,000 m 2,11 4,22
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,060 ud 7,10 0,43
E02EC0010 Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex2,000 m 3,78 7,56

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,550 h 14,75 8,11
M01B0060 Ayudante fontanero0,550 h 14,01 7,71

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,464 % 3,00 1,39

Mano de obra .................................................................... 21,20
Maquinaria......................................................................... 0,50
Materiales .......................................................................... 24,59

TOTAL PARTIDA................................................. 47,76

Otros .................................................................................. 1,45

08.07.03.25 ud

Punto de agua fría de DN 16 (1/2") en interior de vivienda con tubería de
polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,8 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Punto agua fría 1/2" (16) PB Terrain.

Materiales
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón2,000 m 3,67 7,34
E24AFA0200 Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain0,250 ud 6,78 1,70
E24AFA0020 Codo PB a 90º D 16 mm Terrain1,000 ud 2,21 2,21
E24AFA0220 Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 16x1/2" Terrain1,000 ud 5,19 5,19
E24AFA0450 Distanciador para codos de latón Terrain0,500 ud 0,73 0,37
E24AFA0340 Casquillo de plástico D 16 mm Terrain3,000 ud 0,21 0,63
E24AFA0410 Abraz. p/ tubo de PB de 16 mm con taco Terrain3,000 ud 0,30 0,90
E24AEA0020 Tubería polibutileno Terrain D 16 mm2,000 m 2,11 4,22
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,060 ud 7,10 0,43

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,374 % 3,00 1,12

Mano de obra .................................................................... 19,77
Maquinaria......................................................................... 0,50
Materiales .......................................................................... 17,03

TOTAL PARTIDA................................................. 38,50

Otros .................................................................................. 1,18

08.07.03.26 ud

Llave de maneta palanca de 20 mm, de polibutileno PB Terrain o equiva-
lente instalada en entrada a cuartos húmedos, incluso embellecedor. Insta-
lada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Llave maneta palanca 20 polibut. Terrain

Materiales
E24GC0047_MP LLave maneta palanca 20 mm p/tub PB Terrain1,000 ud 13,40 13,40

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,400 h 14,75 5,90

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,193 % 3,00 0,58
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Mano de obra .................................................................... 5,90
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 13,40

TOTAL PARTIDA................................................. 19,88

Otros .................................................................................. 0,58

08.07.03.27 ud

Llave de maneta palanca de 25 mm, de polibutileno PB Terrain o equiva-
lente, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embelle-
cedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Llave maneta palanca 25 polibut. Terrain

Materiales
E24GC0055_MP LLave maneta palanca 25 mm p/tub PB Terrain1,000 ud 19,03 19,03

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,400 h 14,75 5,90

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,249 % 3,00 0,75

Mano de obra .................................................................... 5,90
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 19,03

TOTAL PARTIDA................................................. 25,68

Otros .................................................................................. 0,75

08.07.03.28 ud

Llave de maneta palanca de 28 mm, de polibutileno PB Terrain o equiva-
lente, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embelle-
cedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Llave maneta palanca 28 polibut. Terrain

Materiales
E24GC0060_MP Llave maneta palanca 28 mm p/tub PB Terrain1,000 ud 23,66 23,66

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,400 h 14,75 5,90

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,296 % 3,00 0,89

Mano de obra .................................................................... 5,90
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23,66

TOTAL PARTIDA................................................. 30,45

Otros .................................................................................. 0,89

08.07.03.29 ud

de instalación de agua caliente en tramo general de vivienda con tubería
de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o equivalente SDP de Ø
25 mm. e:2,3 mm., serie 5 clase 2 PN-10, con origen en calentador, p.p. de
accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño material, protegida con ais-
lante térmico SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., apertura y tapado de
rozas, totalmente instalada y probada, segun normas, planos de detalles e
indicaciones de la dirección facultativa.

Instalación general caliente Ø 25 mm.

Materiales
E24AEA0040 Tubería polibutileno Terrain D 25 mm15,000 m 4,04 60,60
E02EC0030 Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=28 mm, SH/Armaflex15,000 m 4,68 70,20
E52.3335 Codo PB Terrain Ø 25 mm.8,000 ud 2,98 23,84
E52.6688 T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm.5,000 ud 4,36 21,80
E52.3357 Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 3/4"1,000 ud 8,27 8,27
FC.060.020.00P Casquillo de plástico Ø 20 mm.32,000 ud 0,25 8,00

Mano de obra
M01A0030 Peón1,000 h 13,89 13,89
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,354 % 3,00 7,06

Mano de obra .................................................................... 42,65
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 192,71

TOTAL PARTIDA................................................. 242,42

Otros .................................................................................. 7,06
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08.07.03.30 ud

de instalación de agua fría en tramo general de vivienda con tubería de
Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain o equivalente SDP de Ø 28
mm. y Ø 25 mm. e:2,5 mm. y e:2,3 mm., serie 5 clase 2 PN-10, con origen
en llave de corte a la entrada de la vivienda, y acometida a calentador, en
Ø según planos, p.p. de accesorios, abrazaderas de cierre y pequeño mate-
rial, forrada con tubería corrugada de Ø 32 mm., en paramentos empotra-
dos apertura y tapado de rozas, totalmente instalada y probada, según
normas, planos de detalles e indicaciones de la dirección facultativa.

Instalación general fría Ø 28, 25 mm.

Materiales
E24AEA0050 Tubería polibutileno Terrain D 28 mm8,000 m 4,99 39,92
E24AEA0040 Tubería polibutileno Terrain D 25 mm15,000 m 4,04 60,60
E52.3337 T PB Terrain de bocas iguales Ø 28 mm.2,000 ud 4,76 9,52
FC.002.028.025 Reducción PB Terrain Ø 28x25 mm.3,000 ud 2,64 7,92
E52.3324 Codo PB Terrain Ø 28 mm.4,000 ud 3,52 14,08
E52.3335 Codo PB Terrain Ø 25 mm.9,000 ud 2,98 26,82
E52.6688 T PB Terrain de bocas iguales Ø 25 mm.3,000 ud 4,36 13,08
FC.060.020.00P Casquillo de plástico Ø 20 mm.24,000 ud 0,25 6,00
E52.3363 Casquillo de plástico Ø 28 mm.15,000 ud 0,33 4,95

Mano de obra
M01A0030 Peón0,200 h 13,89 2,78
M01B0050 Oficial fontanero1,500 h 14,75 22,13
M01B0060 Ayudante fontanero1,500 h 14,01 21,02

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,288 % 3,00 6,86

Mano de obra .................................................................... 45,93
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 182,89

TOTAL PARTIDA................................................. 235,68

Otros .................................................................................. 6,86

08.07.03.31 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,5 mm, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales
y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Canaliz polib. Terrain 1"(28) agua fría.

Materiales
E24AEA0050 Tubería polibutileno Terrain D 28 mm1,000 m 4,99 4,99
E24AFA0320 Manguito latón transic. PB rosca macho 28x1" Terrain0,100 ud 6,99 0,70
E24AFA0050 Codo PB a 90º D 28 mm Terrain0,200 ud 3,82 0,76
E24AFA0170 T a 90º de PB de bocas iguales D 28 mm Terrain0,060 ud 5,15 0,31
E24AFA0470 Casquillo de plástico D 28 mm p/tub. PB Terrain0,600 ud 0,37 0,22
E24AFA0440 Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain2,000 ud 0,42 0,84
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,020 ud 7,10 0,14
E24AFA0640 Manguito de unión PB D 28 mm, Terrain0,160 ud 3,18 0,51

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,200 h 14,75 2,95
M01B0060 Ayudante fontanero0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,142 % 3,00 0,43

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 8,47

TOTAL PARTIDA................................................. 14,65

Otros .................................................................................. 0,43

08.07.03.32 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales
y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Canaliz polib. Terrain 3/4"(25) agua fría.

Materiales
E24AEA0040 Tubería polibutileno Terrain D 25 mm1,000 m 4,04 4,04
E24AFA0310 Manguito latón transic. PB rosca macho 25x3/4" Terrain0,100 ud 5,07 0,51
E24AFA0040 Codo PB a 90º D 25 mm Terrain0,200 ud 3,22 0,64
E24AFA0150 T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Terrain0,060 ud 4,71 0,28
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E24AFA0370 Casquillo de plástico D 25 mm Terrain0,600 ud 0,26 0,16
E24AFA0430 Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Terrain2,000 ud 0,35 0,70
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,020 ud 7,10 0,14
E24AFA0630 Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain0,160 ud 2,54 0,41

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,200 h 14,75 2,95
M01B0060 Ayudante fontanero0,200 h 14,01 2,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,126 % 3,00 0,38

Mano de obra .................................................................... 5,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 6,88

TOTAL PARTIDA................................................. 13,01

Otros .................................................................................. 0,38

08.07.03.33 m

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua
fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales
y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Canaliz polib. Terrain 1/2"(20) agua fría.

Materiales
E24AEA0025 Tubería polibutileno Terrain D 20 mm1,000 m 3,24 3,24
E24AFA0295 Manguito latón transic. PB rosca macho 20x1/2" Terrain0,100 ud 4,72 0,47
E24AFA0025 Codo PB a 90º D 20 mm Terrain0,200 ud 2,62 0,52
E24AFA0105 T a 90º de PB de bocas iguales D 20 mm Terrain0,060 ud 3,71 0,22
E24AFA0345 Casquillo de plástico D 20 mm Terrain0,600 ud 0,25 0,15
E24AFA0415 Abraz. p/ tubo de PB de 20 mm con taco Terrain2,000 ud 0,32 0,64
E01NA0040 Tubo de silicona de 50 g.0,020 ud 7,10 0,14
E24AFA0615 Manguito de unión PB D 20 mm, Terrain0,160 ud 2,12 0,34

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero0,080 h 14,75 1,18
M01B0060 Ayudante fontanero0,080 h 14,01 1,12

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,080 % 3,00 0,24

Mano de obra .................................................................... 2,30
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 5,72

TOTAL PARTIDA................................................. 8,26

Otros .................................................................................. 0,24

08.07.04.01 ud

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta
para producción de ACS ARISTON o equivalente NUOS EVO A+ 80 WH
con capacidad nominal de 80 litros. Rango de trabajo entre -5ºC y 42ºC
de temperatura de aire. COP 4,23 a temperatura del aire 20ºC y tempera-
tura de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 5h35min (temperatura
de aire 20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo
gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura del agua
hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de acero vitrificado al tita-
nio que incorpora doble ánodo para evitar la corrosión, uno activo PRO-
TECH y uno de magnesio además de una resistencia de apoyo de 1.200
W. Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el
agua). Display LCD para el control de la temperatura, la programación ho-
raria y los diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT"
que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el rendimiento
del equipo, sistema anticongelación para activación de la resistencia en ca-
so de que la temperatura del depósito descienda por debajo de los 5ºC y
sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y probada, inclu-
so flexibles y pequeño material.

Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 80 WH

Materiales
281000036 BOMBA DE CALOR NUOS 80 EVO A+ WH1,000 u 1.450,00 1.450,00
281000048 KIT AIRE NUOS EVO PARED MAESTRA1,000 u 46,00 46,00
301500010 DOSIFICADOR CILLIT IMMUNO 152-N 1/2"1,000 u 54,00 54,00
301500030 CILIT 55 H/M UNI Caja (12x80gr)1,000 u 35,00 35,00
181000070 FLEXIB M-H 1/2-1/2 40 cm2,000 u 1,72 3,44
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Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero3,000 h 14,75 44,25
M01B0060 Ayudante fontanero3,000 h 14,01 42,03

%0.03 Costes indirectos
Otros

16,747 % 3,00 50,24

Mano de obra .................................................................... 86,28
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1.588,44

TOTAL PARTIDA................................................. 1.724,96

Otros .................................................................................. 50,24

08.07.04.02 ud

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica mural compacta
para producción de ACS ARISTON o equivalente NUOS EVO A+ 110 WH
con capacidad nominal de 110 litros. Rango de trabajo entre -5ºC y 42ºC
de temperatura de aire. COP 3,85 a temperatura del aire 20ºC y tempera-
tura de agua fría 17ºC, tiempo de calentamiento 8h04min (temperatura
de aire 20ºC). Compresor SCROLL de 250W de potencia que, moviendo
gas refrigerante tipo R134a, permite alcanzar una temperatura del agua
hasta 62ºC en modo bomba de calor. Calderín de acero vitrificado al tita-
nio que incorpora doble ánodo para evitar la corrosión, uno activo PRO-
TECH y uno de magnesio además de una resistencia de apoyo de 1.200
W. Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el
agua). Display LCD para el control de la temperatura, la programación ho-
raria y los diferentes modos de funcionamiento. Incluye función "SILENT"
que reduce el impacto sonoro sin influir practicamente en el rendimiento
del equipo, sistema anticongelación para activación de la resistencia en ca-
so de que la temperatura del depósito descienda por debajo de los 5ºC y
sistema anti-legionela.
Presión máxima de ejercicio 8 bar. Totalmente instalada y probada, inclu-
so flexibles y pequeño material.

Equipo de aerotermia ARISTON NUOS EVO A+ 110 WH

Materiales
281000037 BOMBA DE CALOR NUOS 110 EVO A+ WH1,000 u 1.560,00 1.560,00
281000048 KIT AIRE NUOS EVO PARED MAESTRA1,000 u 46,00 46,00
301500010 DOSIFICADOR CILLIT IMMUNO 152-N 1/2"1,000 u 54,00 54,00
301500030 CILIT 55 H/M UNI Caja (12x80gr)1,000 u 35,00 35,00
181000070 FLEXIB M-H 1/2-1/2 40 cm2,000 u 1,72 3,44

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero3,000 h 14,75 44,25
M01B0060 Ayudante fontanero3,000 h 14,01 42,03

%0.03 Costes indirectos
Otros

17,847 % 3,00 53,54

Mano de obra .................................................................... 86,28
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1.698,44

TOTAL PARTIDA................................................. 1.838,26

Otros .................................................................................. 53,54
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08.07.05.01 ud

EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA KSB 
EPVP-3S07182T o equivalente, caudal del equipo 10,26 m³/h 37,98 m.c.a
formado:
Módulo de bombeo: Montado en conjunto monobloc sobre bancada, for-
mado por:
- 3 Electrobombas SILEN-07/04/180T de 1,3 Kw. Trifásicas 400 V, construi-
da en
  acero inoxidable con difusores en Noryl. Cierre mecánico. Cada bomba
suministra 
  5,35 m3/h a 41,3 m.c.a. Aspiración e impulsión 1 ¼”.
- 3 Válvulas de bola y retención DN-1 ½”.
- Colector de aspiración e impulsión de 3” con accesorios. 
- Depósito hidroneumático de 24 lts. de capacidad, timbrado a 10 Kg/cm2
con válvula de
  vaciado, tubo flexible con válvula de compuerta y adaptador al módulo
de bombeo. 
- Variador de velocidad que actúa en todas las bombas con alternancia au-
tomática según la
  demanda.
Cuadro Eléctrico en material plástico protección IP-56 con normativa
UNE-EN-60204-1, con disyuntores motor, luces piloto, contactores, mag-
netotérmico, conmutador de prioridad M-O-A, conexiones para boya inte-
rruptor de nivel y alarma. Preparado para el funcionamiento mediante va-
riador de velocidad y mediante presostatos.

Módulo acumulación: (Funcionamiento mediante presostatos). Depósito
hidroneumático de 350 Lts. de capacidad, timbrado a 10 Kgs/cm2.

EQUIPO DE PRESION CON VARIADOR DE VELOCIDAD

Materiales
E23.4168 Grupo de presión KSB  modelo EPVP-3S07182T1,000 ud. 9.443,00 9.443,00

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

94,718 % 3,00 284,15

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 9.443,00

TOTAL PARTIDA................................................. 9.755,91

Otros .................................................................................. 284,15
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09.01.01.01 ud

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de
600x600x800 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción,
cerco y tapa, 21 a 100 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre
las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operado-
res y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la exca-
vación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado
de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de rema-
tes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de
dimensiones interiores, con ganchos pa

Materiales
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.0,144 m³ 73,13 10,53
mt40iar010b Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de dimensiones

interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa.
1,000 ud 318,54 318,54

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1,104 h 14,75 16,28
M01A0030 Peón0,276 h 13,89 3,83

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,492 % 3,00 10,48

Mano de obra .................................................................... 20,11
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 329,07

TOTAL PARTIDA................................................. 359,66

Otros .................................................................................. 10,48

09.01.01.02 m

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arque-
ta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o di-
rectamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU com-
prendido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de
45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de
recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colo-
cados cada 100 cm e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Presentación en seco de los tubos. Ver-
tido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el i

Materiales
mt35aia070ac Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 6
5,000 m 1,25 6,25

mt40iva020d Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.1,180 Ud 1,68 1,98
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.0,109 m³ 73,13 7,97
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Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,060 h 14,75 0,89
M01A0030 Peón0,060 h 13,89 0,83

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,179 % 3,00 0,54

Mano de obra .................................................................... 1,72
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 16,20

TOTAL PARTIDA................................................. 18,46

Otros .................................................................................. 0,54

09.01.02.01 ud

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para
paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuer-
po y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x450x120
mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para paso y distribución de
instalaciones de ICT, formado

Materiales
mt40ire010a Registro de enlace inferior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado

por armario con cuerpo y puerta de poliést
1,000 Ud 71,56 71,56

Mano de obra
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,430 h 16,40 7,05

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,786 % 3,00 2,36

Mano de obra .................................................................... 7,05
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 71,56

TOTAL PARTIDA................................................. 80,97

Otros .................................................................................. 2,36

09.01.02.02 m

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior
entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o
RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, con IP 547. Incluso accesorios, elementos de sujeción e
hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace superior entre el punto de entrada
general superior del edifici

Materiales
mt35aia090ae Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en supe
2,000 m 3,20 6,40

mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.2,400 m 0,17 0,41

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,104 h 18,13 1,89
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,100 h 16,40 1,64

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,103 % 3,00 0,31

Mano de obra .................................................................... 3,53
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 6,81

TOTAL PARTIDA................................................. 10,65

Otros .................................................................................. 0,31
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09.01.02.03 ud

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para
paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuer-
po y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de
450x450x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y distribución de
instalaciones de ICT, formado

Materiales
mt40ire020b Registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de ICT,

formado por armario con cuerpo y puerta de plancha
1,000 Ud 85,87 85,87

Mano de obra
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,430 h 16,40 7,05

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,929 % 3,00 2,79

Mano de obra .................................................................... 7,05
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 85,87

TOTAL PARTIDA................................................. 95,71

Otros .................................................................................. 2,79

09.01.02.04 m

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior en-
tre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un nú-
mero de PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (3
TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547.
Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el
RITI, RITU o RITM, en

Materiales
mt35aia090ae Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en supe
5,000 m 3,20 16,00

mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.6,000 m 0,17 1,02

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,261 h 18,13 4,73
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,251 h 16,40 4,12

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,259 % 3,00 0,78

Mano de obra .................................................................... 8,85
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 17,02

TOTAL PARTIDA................................................. 26,65

Otros .................................................................................. 0,78
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09.01.03.01 ud

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto infe-
rior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 puntos de acceso a
usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de protec-
ción instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X +
IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado
de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nomi-
nal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte su-
ficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el
punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de ti-
po selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte om-
nipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo
de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma
de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchu-
fe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de
derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado
interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edi-
ficio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y blo-
que de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previ-
sión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centraliza-
ción de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomuni-
cación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y su-
jeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Mon-
taje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba-
ñilería para instalaciones.

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de
telecomunicación, de 21 a 30 p

Materiales
mt35cgm041h Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 12

módulos, de ABS autoextinguible, de col
1,000 Ud 20,69 20,69

mt40iae010 Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm.1,000 Ud 34,65 34,65
mt35ttc010a Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².2,500 m 1,30 3,25
mt35aia010b Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (p
3,000 m 0,29 0,87

mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

15,000 m 0,41 6,15

mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

3,000 m 0,62 1,86

mt35cgm021abbah Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad nominal, cur

1,000 Ud 14,08 14,08

mt35cgm029aa Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

1,000 Ud 90,99 90,99

mt35cgm021bbbab Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

1,000 Ud 12,43 12,43

mt35cgm021bbbad Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

1,000 Ud 12,66 12,66

mt33seg100a Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

1,000 Ud 5,84 5,84

mt33seg107a Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

2,000 Ud 6,22 12,44

mt35caj010a Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.3,000 Ud 0,17 0,51
mt35caj020a Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro.
1,000 Ud 1,79 1,79

mt40iae030 Portalámparas serie estándar.1,000 Ud 1,42 1,42
mt34tuf020n Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.1,000 Ud 4,47 4,47
mt34aem010b Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
1,000 Ud 31,53 31,53

1 julio 2019 98



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt40iae050 Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT.1,000 Ud 6,45 6,45
mt35aia090md Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en su
20,000 m 2,17 43,40

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.2,309 h 18,13 41,86
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.2,108 h 16,40 34,57

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,819 % 3,00 11,46

Mano de obra .................................................................... 76,43
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 305,48

TOTAL PARTIDA................................................. 393,37

Otros .................................................................................. 11,46

09.01.03.02 ud

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto su-
perior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 puntos de acceso
a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de pro-
tección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X +
IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado
de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nomi-
nal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte su-
ficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el
punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de ti-
po selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte om-
nipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo
de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma
de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraes-
tructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4
bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas
de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por
un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la to-
ma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y
lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de
200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de
25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores
de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de
servicios de telecomunicación.
Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y su-
jeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Mon-
taje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba-
ñilería para instalaciones.

Suministro e instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de
telecomunicación, de 21 a 30 p

Materiales
mt35cgm041l Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 2 filas de

12 módulos, de ABS autoextinguible, de co
1,000 Ud 33,05 33,05

mt40iae010 Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm.1,000 Ud 34,65 34,65
mt35ttc010a Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².2,500 m 1,30 3,25
mt35aia010b Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (p
3,000 m 0,29 0,87

mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

15,000 m 0,41 6,15

mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,

4,500 m 0,62 2,79

mt35cgm021abbah Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad nominal, cur

1,000 Ud 14,08 14,08

1 julio 2019 99



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt35cgm029aa Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

1,000 Ud 90,99 90,99

mt35cgm021bbbab Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

1,000 Ud 12,43 12,43

mt35cgm021bbbad Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

2,000 Ud 12,66 25,32

mt33seg100a Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

1,000 Ud 5,84 5,84

mt33seg107a Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

4,000 Ud 6,22 24,88

mt35caj010a Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.5,000 Ud 0,17 0,85
mt35caj020a Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro.
1,000 Ud 1,79 1,79

mt40iae030 Portalámparas serie estándar.1,000 Ud 1,42 1,42
mt34tuf020n Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.1,000 Ud 4,47 4,47
mt34aem010b Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
1,000 Ud 31,53 31,53

mt40iae050 Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT.1,000 Ud 6,45 6,45
mt35aia090md Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en su
25,000 m 2,17 54,25

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.2,510 h 18,13 45,51
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.2,259 h 16,40 37,05

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,376 % 3,00 13,13

Mano de obra .................................................................... 82,56
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 355,06

TOTAL PARTIDA................................................. 450,75

Otros .................................................................................. 13,13

09.01.04.01 ud

Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y
distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de
500x700x150 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de instalaciones
de ICT, formado por arma

Materiales
mt40irs010b Registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por

armario con cuerpo y puerta de plancha de acer
1,000 Ud 165,32 165,32

Mano de obra
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,526 h 16,40 8,63

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,740 % 3,00 5,22

Mano de obra .................................................................... 8,63
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 165,32

TOTAL PARTIDA................................................. 179,17

Otros .................................................................................. 5,22
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09.01.04.02 m

Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización
principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través
de las distintas plantas del edificio, en edificación de 27 PAU, formada por
7 tubos (1 RTV, 2 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coa-
xial, 1 cable de fibra óptica, 2 reserva) de polipropileno flexible, corruga-
dos de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia
al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección hori-
zontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el conducto de obra
de fábrica.

Suministro e instalación en conducto de obra de fábrica de canalización principal, entre el RITI o RITM
inferior y el RITS o RIT

Materiales
mt35aia060b Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de

color gris, de 50 mm de diámetro nominal,
7,000 m 3,38 23,66

mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.8,400 m 0,17 1,43

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,112 h 18,13 2,03
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,141 h 16,40 2,31

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,294 % 3,00 0,88

Mano de obra .................................................................... 4,34
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 25,09

TOTAL PARTIDA................................................. 30,31

Otros .................................................................................. 0,88

09.01.05.01 m

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo
comunitario, entre el registro secundario y el registro de terminación de
red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada
por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable
coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de
32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al im-
pacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba-
ñilería para instalaciones.

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario, entre el registro
secundario y el registro d

Materiales
mt35aia020d Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color

negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canaliza
4,000 m 0,95 3,80

mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.4,800 m 0,17 0,82

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,064 h 18,13 1,16
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,080 h 16,40 1,31

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,071 % 3,00 0,21

Mano de obra .................................................................... 2,47
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 4,62

TOTAL PARTIDA................................................. 7,30

Otros .................................................................................. 0,21
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09.01.05.02 m

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo
de acceso a las viviendas, entre el registro secundario y el registro de ter-
minación de red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV,
1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA)
de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, resisten-
cia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso acceso-
rios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba-
ñilería para instalaciones.

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo de acceso a las viviendas,
entre el registro secundario y

Materiales
mt35aia020c Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color

negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canaliza
3,000 m 0,61 1,83

mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.3,600 m 0,17 0,61

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,048 h 18,13 0,87
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,060 h 16,40 0,98

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,043 % 3,00 0,13

Mano de obra .................................................................... 1,85
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2,44

TOTAL PARTIDA................................................. 4,42

Otros .................................................................................. 0,13

09.01.05.03 ud

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizacio-
nes secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster refor-
zado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales
en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multi-
diámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba-
ñilería para instalaciones.

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos
comunitarios de ICT, tipo A, de

Materiales
mt40irt010a Registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT,

tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 m
1,000 Ud 42,61 42,61

Mano de obra
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,141 h 16,40 2,31

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,449 % 3,00 1,35

Mano de obra .................................................................... 2,31
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 42,61

TOTAL PARTIDA................................................. 46,27

Otros .................................................................................. 1,35
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09.01.06.01 ud

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, for-
mado por caja de plástico para disposición del equipamiento principal-
mente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas es-
peciales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba-
ñilería para instalaciones.

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja de plástico
para disposición del equipami

Materiales
mt40irt020a Caja de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, de plástico, de

500x600x80 mm, para empotrar. Incluso tapa.
1,000 Ud 41,00 41,00

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,251 h 18,13 4,55
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,251 h 16,40 4,12

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,497 % 3,00 1,49

Mano de obra .................................................................... 8,67
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 41,00

TOTAL PARTIDA................................................. 51,16

Otros .................................................................................. 1,49

09.01.06.02 m

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario
por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red
con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible,
reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación
de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de alba-
ñilería para instalaciones.

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que
une el registro de ter

Materiales
mt35aia020c Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color

negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canaliza
3,000 m 0,61 1,83

mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.3,600 m 0,17 0,61

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,048 h 18,13 0,87
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,060 h 16,40 0,98

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,043 % 3,00 0,13

Mano de obra .................................................................... 1,85
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2,44

TOTAL PARTIDA................................................. 4,42

Otros .................................................................................. 0,13
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09.01.06.03 ud

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja
universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma
de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con ga-
rras, en previsión de nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas especiales
y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los
2 lados y toma para regis

Materiales
mt35caj010a Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.1,000 Ud 0,17 0,17
mt33seg215a Toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color

blanco y bastidor con garras.
1,000 Ud 3,79 3,79

Mano de obra
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,130 h 16,40 2,13

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,061 % 3,00 0,18

Mano de obra .................................................................... 2,13
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,96

TOTAL PARTIDA................................................. 6,27

Otros .................................................................................. 0,18

09.02.01.01 ud

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de
acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diáme-
tro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento
anticorrosión, de 3 m de altura,

Materiales
mt40saf010hw Mástil para fijación de antenas de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3

m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de es
1,000 Ud 24,64 24,64

mt40saf011r Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en superficie, de 500 mm
de longitud y 4 mm de espesor, con abrazadera

2,000 Ud 7,84 15,68

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.1,104 h 18,13 20,02
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.1,104 h 16,40 18,11

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,785 % 3,00 2,36

Mano de obra .................................................................... 38,13
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 40,32

TOTAL PARTIDA................................................. 80,81

Otros .................................................................................. 2,36

09.02.01.02 ud

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de
señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terre-
nales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión
sonora analógica procedente
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Materiales
mt40ecf010a Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora

analógica procedentes de emisiones terrenales, d
1,000 Ud 20,84 20,84

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,502 h 18,13 9,10
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,502 h 16,40 8,23

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,382 % 3,00 1,15

Mano de obra .................................................................... 17,33
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 20,84

TOTAL PARTIDA................................................. 39,32

Otros .................................................................................. 1,15

09.02.01.03 ud

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales
de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1
elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talación.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora
digital procedentes de emision

Materiales
mt40ecf020a Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital

procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento
1,000 Ud 19,25 19,25

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,502 h 18,13 9,10
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,502 h 16,40 8,23

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,366 % 3,00 1,10

Mano de obra .................................................................... 17,33
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 19,25

TOTAL PARTIDA................................................. 37,68

Otros .................................................................................. 1,10

09.02.01.04 ud

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales
de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de al-
ta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21
al 60, 19 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean nece-
sarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica,
televisión digital terrestre

Materiales
mt40etv030i Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión

digital terrestre (TDT) y televisión de alta d
1,000 Ud 106,92 106,92

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,502 h 18,13 9,10
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,502 h 16,40 8,23

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,243 % 3,00 3,73

Mano de obra .................................................................... 17,33
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 106,92

TOTAL PARTIDA................................................. 127,98

Otros .................................................................................. 3,73

1 julio 2019 105



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.02.01.05 ud

Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por re-
flector parabólico, de acero electrozincado, acabado con pintura poliéster
color blanco, de 85 cm de diámetro, ancho de banda de 10,7 a 12,75 GHz,
con conversor LNB universal, de 50 dB de ganancia. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero
electrozincado, acabado co

Materiales
mt40apf020j Reflector parabólico, de acero electrozincado, acabado con pintura poliéster color

blanco, de 85 cm de diámetro, ancho de banda
1,000 Ud 50,81 50,81

mt40apf025b Conversor LNB universal, de 50 dB de ganancia.1,000 Ud 7,76 7,76

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,703 h 18,13 12,75
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,703 h 16,40 11,53

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,829 % 3,00 2,49

Mano de obra .................................................................... 24,28
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 58,57

TOTAL PARTIDA................................................. 85,34

Otros .................................................................................. 2,49

09.02.01.06 ud

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplifi-
cadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal
UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos
ellos con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados
en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soportes, puentes de
interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 14 amplificadores monocanal UHF, de 50
dB de ganancia; 1 amplificad

Materiales
mt40eaf010cb Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.14,000 Ud 75,66 1.059,24
mt40eaf010fd Amplificador multicanal UHF, para amplificar hasta siete canales adyacentes, de 50

dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.
1,000 Ud 74,59 74,59

mt40eaf010ge Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.1,000 Ud 58,20 58,20
mt40eaf010lf Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.1,000 Ud 59,17 59,17
mt40eaf045a Fuente de alimentación, de 2000 mA de intensidad máxima a 12 Vcc de tensión.2,000 Ud 85,55 171,10
mt40eaf102a Soporte metálico, con capacidad para 10 módulos y fuente de alimentación.2,000 Ud 35,08 70,16
mt40eaf110a Puente de interconexión.32,000 Ud 3,15 100,80
mt40eaf100a Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre.4,000 Ud 2,55 10,20
mt40irf023a Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850

MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz,
1,000 Ud 4,60 4,60

mt40irf024a Mezclador de TV y FI, de 2 entradas, de 1,5 dB de pérdidas de inserción de TV y 2,3
dB de pérdidas de inserción de FI, con conec

2,000 Ud 6,65 13,30

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.2,710 h 18,13 49,13
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.2,710 h 16,40 44,44

%0.03 Costes indirectos
Otros

17,149 % 3,00 51,45
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Mano de obra .................................................................... 93,57
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1.621,36

TOTAL PARTIDA................................................. 1.766,38

Otros .................................................................................. 51,45

09.02.01.07 m

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama,
de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro,
dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropile-
no/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos
de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos
de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia
característica media, reacción

Materiales
mt40cfr010bc Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia

característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2
1,000 m 0,81 0,81

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,015 h 18,13 0,27
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,015 h 16,40 0,25

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,013 % 3,00 0,04

Mano de obra .................................................................... 0,52
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,37

Otros .................................................................................. 0,04

09.02.01.08 ud

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4
dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a
2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a
850 MHz y 5 dB de pérdid

Materiales
mt40irf023a Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850

MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz,
1,000 Ud 4,60 4,60

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,100 h 18,13 1,81
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,100 h 16,40 1,64

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,081 % 3,00 0,24

Mano de obra .................................................................... 3,45
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 4,60

TOTAL PARTIDA................................................. 8,29

Otros .................................................................................. 0,24
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09.02.01.09 ud

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400
MHz, con embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.

Materiales
mt40irf050d Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.1,000 Ud 6,38 6,38

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,251 h 18,13 4,55

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,109 % 3,00 0,33

Mano de obra .................................................................... 4,55
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 6,38

TOTAL PARTIDA................................................. 11,26

Otros .................................................................................. 0,33

09.02.01.10 ud

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario
(PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdi-
das de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de
inserción a 850 MHz y 13,5

Materiales
mt40irf026dd Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11

dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5
1,000 Ud 11,13 11,13

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,100 h 18,13 1,81
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,100 h 16,40 1,64

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,146 % 3,00 0,44

Mano de obra .................................................................... 3,45
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 11,13

TOTAL PARTIDA................................................. 15,02

Otros .................................................................................. 0,44

09.02.01.11 ud

Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida
de derivación, con conectores tipo "F".
Incluye: Colocación del derivador. Conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16, 20 y 24 dB de pérdida de derivación, con conectores
tipo "F".

Materiales
mt40edf010mi Derivador de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16 dB de pérdida de derivación, con

conectores tipo "F".
1,000 Ud 10,91 10,91

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,100 h 18,13 1,81
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,100 h 16,40 1,64

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,144 % 3,00 0,43
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Mano de obra .................................................................... 3,45
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 10,91

TOTAL PARTIDA................................................. 14,79

Otros .................................................................................. 0,43

09.02.02.01 ud

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares
trenzados, para red de distribución de 100 pares, formado por un registro
principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 25 conectores tipo
RJ-45 y 2 paneles con capacidad para 24 conectores. Incluso accesorios
de fijación.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Coloca-
ción de los conectores. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de
distribución de 100 pares, formado

Materiales
mt40mtm040a Armario de chapa de acero, de 450x450x120 mm, con placa de montaje de madera

ignífuga e hidrófuga y puerta con cerradura.
1,000 Ud 130,42 130,42

mt40dpt140 Conector tipo RJ-45 con 8 contactos, categoría 6.25,000 Ud 1,53 38,25
mt40ipt050b Panel de 1 unidad de altura, de chapa electrozincada, con capacidad para 24

conectores tipo RJ-45, incluso accesorios de fijació
2,000 Ud 8,58 17,16

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.4,231 h 18,13 76,71

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,625 % 3,00 7,88

Mano de obra .................................................................... 76,71
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 185,83

TOTAL PARTIDA................................................. 270,42

Otros .................................................................................. 7,88

09.02.02.02 m

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama
de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aisla-
miento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH li-
bre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2
mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de
cobre, categoría 6, reacción al

Materiales
mt40cpt010c Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre,

categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 se
1,000 m 1,43 1,43

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,015 h 18,13 0,27
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,015 h 16,40 0,25

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,020 % 3,00 0,06

Mano de obra .................................................................... 0,52
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA................................................. 2,01

Otros .................................................................................. 0,06
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09.02.02.03 ud

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas,
con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blan-
co y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido
U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos
extremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo
RJ-45 de 8 contactos, catego

Materiales
mt40mta060b Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8

contactos, categoría 6, color blanco.
1,000 Ud 23,00 23,00

mt40mta070b Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP no
propagador de la llama de 4 pares de cobre, catego

1,000 Ud 6,23 6,23

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,151 h 18,13 2,74

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,320 % 3,00 0,96

Mano de obra .................................................................... 2,74
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 29,23

TOTAL PARTIDA................................................. 32,93

Otros .................................................................................. 0,96

09.02.02.04 ud

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 con-
tactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.

Materiales
mt40dpt060a Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y

embellecedor.
1,000 Ud 13,72 13,72

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,181 h 18,13 3,28

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,170 % 3,00 0,51

Mano de obra .................................................................... 3,28
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 13,72

TOTAL PARTIDA................................................. 17,51

Otros .................................................................................. 0,51
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09.02.02.05 ud

Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8
contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.

Materiales
mt40dpt060b Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y

embellecedor.
1,000 Ud 23,48 23,48

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,221 h 18,13 4,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,275 % 3,00 0,83

Mano de obra .................................................................... 4,01
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23,48

TOTAL PARTIDA................................................. 28,32

Otros .................................................................................. 0,83

09.02.03.01 ud

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra ópti-
ca, para 50 fibras ópticas, formado por armario bastidor metálico acabado
con pintura epoxi, como registro principal de cables de fibra óptica; 2 ban-
dejas de 19" de acero galvanizado y 5 módulos ópticos de 12 conectores
tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios
necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Colocación del armario bastidor. Colocación de las bandejas en el
armario bastidor. Colocación de los módulos ópticos. Conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 50 fibras ópticas,
formado por armario bastid

Materiales
mt40ipt040a Armario bastidor metálico mural de 6 unidades de altura, de 600x450x368 mm,

acabado con pintura epoxi, con puerta de vidrio temp
1,000 Ud 141,62 141,62

mt40foa010b Bandeja para bastidor de 19", de 1 unidad de altura, de acero galvanizado, de
482x250x44 mm, con capacidad para 3 módulos óptico

2,000 Ud 66,40 132,80

mt40fod010 Módulo óptico de 12 conectores tipo SC/APC simple, de acero galvanizado, de
200x120x20 mm.

5,000 Ud 139,29 696,45

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.3,061 h 18,13 55,50
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.3,061 h 16,40 50,20

%0.03 Costes indirectos
Otros

10,766 % 3,00 32,30

Mano de obra .................................................................... 105,70
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 970,87

TOTAL PARTIDA................................................. 1.108,87

Otros .................................................................................. 32,30
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09.02.03.02 m

Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras óp-
ticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción
y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2
mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en
tubo central holgado, reacci

Materiales
mt40foc010b Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central

holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,
1,000 m 0,38 0,38

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,050 h 18,13 0,91
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,050 h 16,40 0,82

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,021 % 3,00 0,06

Mano de obra .................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA................................................. 2,17

Otros .................................................................................. 0,06

09.02.03.03 ud

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector ti-
po SC doble y caja de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de
superficie.

Materiales
mt40fod035a Roseta formada por conector tipo SC doble y caja de superficie, para instalaciones

de fibra óptica.
1,000 Ud 25,16 25,16

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,251 h 18,13 4,55

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,297 % 3,00 0,89

Mano de obra .................................................................... 4,55
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 25,16

TOTAL PARTIDA................................................. 30,60

Otros .................................................................................. 0,89

09.02.03.04 m

Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657
contenidas en micromódulos, cabos de aramida como elemento de refuer-
zo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de ha-
lógenos de 7,6 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de suje-
ción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657 contenidas en micromódulos,
cabos de aramida como elemento

Materiales
mt40foc020d Cable dieléctrico para interiores, de 48 fibras ópticas monomodo G657 contenidas en

micromódulos, cabos de aramida como elemento
1,000 m 1,70 1,70
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Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,050 h 18,13 0,91
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,050 h 16,40 0,82

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,034 % 3,00 0,10

Mano de obra .................................................................... 1,73
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1,70

TOTAL PARTIDA................................................. 3,53

Otros .................................................................................. 0,10

09.02.04.01 m

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama,
de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro,
dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropile-
no/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos
de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos
de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia
característica media, reacción

Materiales
mt40cfr010bc Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia

característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2
1,000 m 0,81 0,81

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,015 h 18,13 0,27
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,015 h 16,40 0,25

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,013 % 3,00 0,04

Mano de obra .................................................................... 0,52
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,37

Otros .................................................................................. 0,04

09.02.04.02 ud

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4
dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a
2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a
850 MHz y 5 dB de pérdid

Materiales
mt40irf023a Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850

MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz,
1,000 Ud 4,60 4,60

Mano de obra
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.0,100 h 18,13 1,81
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones.0,100 h 16,40 1,64

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,081 % 3,00 0,24

Mano de obra .................................................................... 3,45
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 4,60

TOTAL PARTIDA................................................. 8,29

Otros .................................................................................. 0,24

1 julio 2019 113



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01 m²

Impermeabilización de aljibe, foso de ascensor y baños de movilidad redu-
cida con poliurea 100% pura mediante medios mecánicos con un consu-
mo de 3,5 kg/m², acabado a dos capas de distinto color, incluso prepara-
ción y limpieza de soporte. Colocada, rematada y probada,según C.T.E. DB
HS-1.

Impermeabilización aljibe, foso ascensor y baños con poliurea.

Materiales
P13 Poliurea proyectada.3,500 kg 6,75 23,63

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,250 h 14,75 3,69
M01A0030 Peón0,250 h 13,89 3,47

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,072 % 3,00 0,22

Mano de obra .................................................................... 7,16
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23,63

TOTAL PARTIDA................................................. 31,01

Otros .................................................................................. 0,22

11.02 m

Junta de dilatación Sika-Waterstop o similar, para juntas de hormigónado
de zapata con muro de aljibe, muro perimetral y juntas entre muros, inclu-
so regularización de la junta con masilla Sikaflex 11 FC o similar totalmen-
te colocada, incluso nivelación previa. 

Junta de dilatación de losas y muros

Materiales
P05 Junta Sika Waterstop1,000 m 8,00 8,00
P06 Masilla sikaflex-11FC0,035 m 6,20 0,22

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,300 h 14,75 4,43
M01A0030 Peón0,300 h 13,89 4,17

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,168 % 3,00 0,50

Mano de obra .................................................................... 8,60
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 8,22

TOTAL PARTIDA................................................. 17,32

Otros .................................................................................. 0,50

11.03 m

Impermeabilización de junta de dilatación con aplicación de imprimación
acrilica, colocación de armadura de fibra de vidrio, tres manos de pintura
acrílica, una mano de imprimación epoxi y dos manos de acabado en po-
liuretano alifático transitable con trixotropante. Colocada, rematada y pro-
bada.

Impermeabilización entre medianeras.

Materiales
P15 Imprimación acrílica1,100 kg 1,10 1,21
P16 Armadura de fibra de vidrio0,350 m² 2,20 0,77
P17 Pintura acrílica3,300 kg 3,20 10,56
P18 Imprimación epoxi1,100 kg 1,10 1,21
P19 Poliuretano alifático2,200 kg 13,31 29,28

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,250 h 14,75 3,69
M01A0030 Peón0,250 h 13,89 3,47

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,502 % 3,00 1,51

Mano de obra .................................................................... 7,16
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 43,03

TOTAL PARTIDA................................................. 51,70

Otros .................................................................................. 1,51
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12.01 m²

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas:
-faldón a base de hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio en for-
mación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina
asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro
poliéster (FP), tipo LBM-40-FP; -aislamiento rígido con placa de poliestire-
no extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de ári-
do 30/60 de 10 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y
encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-401.

Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.

Materiales
horarm Hormigón aligerado armado con fibra.1*0,120 m³ 71,31 8,56
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento1*0,020 m³ 100,85 2,02
E18AA0280 Lám betún LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, SOPREMA1*1,160 m² 4,63 5,37
E02AB0320 Plancha poliest extruíd mod. XPS SL e=50 mm p/aislam. cub. invertida,

EFYOS-SOPREMA
1*1,000 m² 13,35 13,35

E18HB0400 Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, SOPREMA1*1,200 m² 0,49 0,59
E01KB0040 Butano1*0,350 kg 0,96 0,34
E01CB0060 Arido machaqueo 30-60 mm1*0,100 m³ 16,09 1,61

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,600 h 14,75 8,85
M01A0030 Peón1*0,600 h 13,89 8,33

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,490 % 3,00 1,47

Mano de obra .................................................................... 21,18
Maquinaria......................................................................... 0,31
Materiales .......................................................................... 27,22

TOTAL PARTIDA................................................. 50,49

Otros .................................................................................. 1,78

12.02 m²

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm de es-
pesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, coloca-
do en cubierta, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separado-
ra, lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura
de fieltro poliéster (FP), tipo LBM-40-FP y faldón a base de hormigón ali-
gerado de 8 cm de espesor medio en formación de pendientes incluso
p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flexi-
ble, formación de juntas de dilatación y limpieza.

Cubierta plana pavimento porcelánico compacto 60x30 cm, clase 3, en cubierta

Materiales
horarm Hormigón aligerado armado con fibra.0,800 m³ 71,31 57,05
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento0,020 m³ 100,85 2,02
E01FA0140 Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX1*4,000 kg 0,62 2,48
E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
1*0,700 kg 0,80 0,56

E01E0010 Agua1*0,002 m³ 1,84 0,00
E18AA0280 Lám betún LBM-40-FP, MORTERPLAS FP 4 kg, SOPREMA1,160 m² 4,63 5,37
E18HB0400 Geotextil de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, SOPREMA1,200 m² 0,49 0,59
10.03.03 Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 60 x 30 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
1,100 m² 32,50 35,75

10.03.04 Rodapié porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 3-8 cm. de altura según
directrices de la D.F. del mismo color del pavime

1,200 m 11,85 14,22

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,430 h 14,75 6,34
M01A0030 Peón1*0,430 h 13,89 5,97

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,304 % 3,00 3,91
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Mano de obra .................................................................... 35,20
Maquinaria......................................................................... 1,83
Materiales .......................................................................... 91,59

TOTAL PARTIDA................................................. 134,26

Otros .................................................................................. 5,63

12.03 m²

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm de es-
pesor de 60 x 30 cm, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%), según
UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, coloca-
do en pasarelas, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, se-
gún UNE-EN 12004, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, capa separa-
dora, 
capa de poliurea 100% pura proyectada mediante medios mecánicos con
un consumo de 3,5 kg/m², incluso preparación y limpieza de soporte. Co-
locada, rematada y probada,según C.T.E. DB HS-1., faldón a base de hor-
migón aligerado de 8 cm de espesor medio en formación de pendientes y
correa perimetral en borde de pasararela de hormigón armado, incluso
p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flexi-
ble, encofrado, feralla, formación de juntas de dilatación y limpieza.

Cubierta pasarelas pavimento técnico porcelánico compacto 60x30 cm, calse 3

Materiales
horarm Hormigón aligerado armado con fibra.0,700 m³ 71,31 49,92
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento0,020 m³ 100,85 2,02
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*0,500 kg 1,42 0,71
A05AD0030 Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.1*0,080 m² 21,23 1,70
10.03.03 Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 60 x 30 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
1,100 m² 32,50 35,75

10.03.04 Rodapié porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 3-8 cm. de altura según
directrices de la D.F. del mismo color del pavime

1,200 m 11,85 14,22

E01FA0140 Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX1*4,000 kg 0,62 2,48
E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
1*0,700 kg 0,80 0,56

E01E0010 Agua1*0,002 m³ 1,84 0,00
P13 Poliurea proyectada.3,500 kg 6,75 23,63
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*0,008 m³ 85,63 0,69

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,430 h 14,75 6,34
M01A0030 Peón1*0,430 h 13,89 5,97

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,440 % 3,00 4,32

Mano de obra .................................................................... 34,24
Maquinaria......................................................................... 1,61
Materiales .......................................................................... 106,55

TOTAL PARTIDA................................................. 148,31

Otros .................................................................................. 5,91

13.01 m²

Atezado de hormigón aligerado de 8 cm de espesor acabado con morte-
ro de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para colocación de pavimen-
tos, incluso realización de juntas y maestras.

Atezado horm aligerado 8 cm armado con fibra y capa mortero 2 cm

Materiales
horarm Hormigón aligerado armado con fibra.1*0,800 m³ 71,31 57,05
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento1*0,020 m³ 107,54 2,15

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,300 h 14,75 4,43
M01A0030 Peón1*0,300 h 13,89 4,17

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,678 % 3,00 2,03

Mano de obra .................................................................... 31,49
Maquinaria......................................................................... 1,83
Materiales .......................................................................... 32,75

TOTAL PARTIDA................................................. 69,83

Otros .................................................................................. 3,75
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13.02 m²

Sistema CÁVITI o similar formado por hormigón armado de 25+8 cm de
canto total, sobre forjado, C-35 "CÁVITI" o similar, realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber
M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba, acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de zunchos, vigas y tabiquería, cuantía 3 kg/m², y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en
capa de compresión de 8 cm de espesor; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo
ello en forjado de hormigón armado. Incluso zunchos perimetrales de
planta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de
madera.

Sistema CÁVITI o similar de hormigón amrada de 25+8 cm de canto total

Materiales
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.1*5,500 kg 1,42 7,81
10.03 Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado0,300 m² 9,53 2,86
10.04 Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos perimetrales.0,100 m² 1,24 0,12
E01AB0110 Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 10-10 mm1*1,100 m² 7,00 7,70
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*0,180 m³ 85,63 15,41
P12 Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA" o similar0,100 kg 4,50 0,45
E13DA0110 Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-201*1,000 ud 0,42 0,42
P14 Panel rígido de poliestireno expandido0,053 m² 2,01 0,11

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,100 h 14,75 1,48
M01A0030 Peón1*0,180 h 13,89 2,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,389 % 3,00 1,17

Mano de obra .................................................................... 7,17
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 31,47

TOTAL PARTIDA................................................. 40,03

Otros .................................................................................. 1,39

13.03 m²

Relleno de hormigón armado 33 cm de canto total, realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber
M-12 "SIKA" o similar de 0,1 kg/m³ y vertido con bomba y malla electro-
soldada ME 15x15 Ø 10-10 SD 500 S 6x2,20 UNE-EN 36092 como armadu-
ra de reparto; apoyado todo ello forjado de hormigón armado. Incluso sis-
tema de encofrado recuperable de tableros de madera.

Rellenon macetero

Materiales
10.04 Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos perimetrales.0,100 m² 1,24 0,12
E01AB0110 Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 10-10 mm1*1,100 m² 7,00 7,70
E01HCB0040 Horm prep HA-25/B/20/IIa1*0,330 m³ 85,63 28,26
P12 Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA" o similar0,100 kg 4,50 0,45

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,100 h 14,75 1,48
M01A0030 Peón1*0,180 h 13,89 2,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,405 % 3,00 1,22

Mano de obra .................................................................... 3,98
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 36,53

TOTAL PARTIDA................................................. 41,73

Otros .................................................................................. 1,22
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13.04 m²

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de es-
pesor 60 x 30 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua
E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3 según necesidades UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en borde de pavimen-
to táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de roda-
pié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y limpieza.

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 60 x 30 cm. color

Materiales
E01FA0170 Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta int/ext PEGOLAND

PLUS
1*4,000 kg 0,26 1,04

E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

1*0,140 kg 0,80 0,11

E01E0010 Agua1*0,002 m³ 1,84 0,00
10.03.03 Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 60 x 30 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
1,050 m² 32,50 34,13

10.03.04 Rodapié porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 3-8 cm. de altura según
directrices de la D.F. del mismo color del pavime

1,200 m 11,85 14,22

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,700 h 14,75 10,33
M01A0030 Peón0,700 h 13,89 9,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,696 % 3,00 2,09

Mano de obra .................................................................... 20,05
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 49,50

TOTAL PARTIDA................................................. 71,64

Otros .................................................................................. 2,09

13.05 m²

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de es-
pesor 75 x 75 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua
E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según necesidades UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en borde de pavimen-
to táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de roda-
pié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y limpieza.

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 75 x 75 cm. color

Materiales
10.06 Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 75 x 75 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
1,050 m² 35,24 37,00

E01FA0170 Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta int/ext PEGOLAND
PLUS

1*4,000 kg 0,26 1,04

E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

1*0,140 kg 0,80 0,11

E01E0010 Agua1*0,002 m³ 1,84 0,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,700 h 14,75 10,33
M01A0030 Peón0,700 h 13,89 9,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,582 % 3,00 1,75

Mano de obra .................................................................... 20,05
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 38,15

TOTAL PARTIDA................................................. 59,95

Otros .................................................................................. 1,75
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13.06 m²

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa de 1 cm. de es-
pesor 40 x 40 cm. color a definir por la D.F.,  grupo BIa (absorción de agua
E<=5%) según UNE-EN-14411, clase 1-2-3 según necesidades UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1 y p.p. de franja acanalada en borde de pavimen-
to táctil en escaleras de 10 cm.; recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, formación de maestras, p.p. de roda-
pié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible, inclu-
yendo en quicialeras o piezas de borde los cantos vistos y limpieza.

Pavimento técnico porcelánico compacto en toda su masa 40 x 40 cm. color

Materiales
10.05 Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 40 x 40 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
1,050 m² 30,50 32,03

E01FA0170 Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta int/ext PEGOLAND
PLUS

1*4,000 kg 0,26 1,04

E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

1*0,140 kg 0,80 0,11

E01E0010 Agua1*0,002 m³ 1,84 0,00
10.03.04 Rodapié porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 3-8 cm. de altura según

directrices de la D.F. del mismo color del pavime
1,200 m 11,85 14,22

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,700 h 14,75 10,33
M01A0030 Peón0,700 h 13,89 9,72

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,675 % 3,00 2,03

Mano de obra .................................................................... 20,05
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 47,40

TOTAL PARTIDA................................................. 69,48

Otros .................................................................................. 2,03

13.07 m

Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas, recibido con mortero de
cemento cola, pulido en cantos vistos incluso peldañeado previo con hor-
migón aligerado y franja acanalada, zanquín del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flexible y limpieza.

Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas.

Materiales
E01FA0250 Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech1*2,000 kg 0,86 1,72
E01FB0140 Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 2-12, Butech1*0,070 kg 1,51 0,11
E01E0010 Agua1*0,001 m³ 1,84 0,00
10.05.03 Peldaño de compacto porcelanico de dos piezas con un canto visto1,000 m 25,00 25,00
10.05.04 Baldosa porcel técnico compacto, BIa, clase 17X115 cm, Urban, Keraben1,000 m 26,75 26,75
10.05.05 Rodapié porcel técnico, 8x75 cm,1,000 ud 7,95 7,95

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,200 h 14,75 17,70
M01A0030 Peón1*1,000 h 13,89 13,89

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,931 % 3,00 2,79

Mano de obra .................................................................... 31,59
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 61,53

TOTAL PARTIDA................................................. 95,91

Otros .................................................................................. 2,79

13.08 m

Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm. espesor 2 cm, color a
elegir por la dirección facultativa, con grado de resbalidicidad según CTE
clase II, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de solapes en períme-
tro de paramentos verticales;  rejuntado con mortero preparado flexible

Quicialera de compacto porcelanico de 10-25 cm

Materiales
E01FA0170 Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta int/ext PEGOLAND

PLUS
1*4,000 kg 0,26 1,04

E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL

1*0,140 kg 0,80 0,11

E01E0010 Agua1*0,002 m³ 1,84 0,00
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10.07.03 Quicialera pavimento porcelánico compacto de 2 cm. de espesor de 10-25 cm de
ancho. según directrices de la D.F. del, clase

1,000 m 14,59 14,59

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,337 h 14,75 4,97
M01A0030 Peón0,337 h 13,89 4,68

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,254 % 3,00 0,76

Mano de obra .................................................................... 9,65
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 15,74

TOTAL PARTIDA................................................. 26,15

Otros .................................................................................. 0,76

13.09 m²

Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 25x25 cm, recibidos con ad-
hesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, p.p. de
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza,
s/NTE RPA-4.

Alicat azulej cerám. blanco 25x25cm

Materiales
E37CA0060 Azulejo 25 x 25 blanco1*16,000 ud 0,22 3,52
E01FA0280 Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech1*4,000 kg 0,40 1,60
E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
1*0,700 kg 0,80 0,56

E01E0010 Agua1*0,001 m³ 1,84 0,00

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,450 h 13,89 6,25
M01A0010 Oficial primera1*0,450 h 14,75 6,64

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,186 % 3,00 0,56

Mano de obra .................................................................... 12,89
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 5,68

TOTAL PARTIDA................................................. 19,13

Otros .................................................................................. 0,56

13.10 m

Albardilla de hormigón polímero visto gris, para coronación de muros, en
"U" de 100x24x6 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso prepa-
ración del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza y juntas de dilatación
con SikaFlex cada 5 m.

Albardilla de hormigón polímero visto en U 100x24x6 cm

Materiales
E10HAA0030 Albardilla hormigon polímero arm gris U 100x29x6 cm1*1,000 ud 21,00 21,00
E18KA0050 Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R1*1,250 kg 0,90 1,13
E01FA0140 Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX1*0,900 kg 0,62 0,56
E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
1*0,120 kg 0,80 0,10

E01E0010 Agua1*0,001 m³ 1,84 0,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,400 h 14,75 5,90
M01A0030 Peón1*0,400 h 13,89 5,56

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,343 % 3,00 1,03

Mano de obra .................................................................... 11,46
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 22,79

TOTAL PARTIDA................................................. 35,28

Otros .................................................................................. 1,03
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13.11 m

Vierteaguas de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, con gote-
rón, largo y ancho libre, recibido con mortero de cemento cola, incluso
preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p de
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza y juntas de di-
latación con SikaFlex en encuentro con jambas.

Vierteaguas hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre

Materiales
E10HBA0020 Vierteaguas de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, con goterón, largo y

ancho libre
1*1,000 m 42,60 42,60

E18KA0050 Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R1*1,500 kg 0,90 1,35
E01FA0140 Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX1*1,500 kg 0,62 0,93
E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
1*0,200 kg 0,80 0,16

E01E0010 Agua1*0,001 m³ 1,84 0,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,450 h 14,75 6,64
M01A0030 Peón1*0,450 h 13,89 6,25

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,579 % 3,00 1,74

Mano de obra .................................................................... 12,89
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 45,04

TOTAL PARTIDA................................................. 59,67

Otros .................................................................................. 1,74

13.12 m

Imposta de hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho li-
bre, recibido con mortero de cemento cola, incluso preparación del sopor-
te, p.p de cortes, anclajes a tabiquería, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza y juntas de dilatación con SikaFlex en encuentro con
jambas. (Ejecución de imposta junto con tabiquería, de manera que la mis-
ma quede sujeta entre la tabiquería). 

Imposta hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre

Materiales
E18KA0050 Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R1*1,500 kg 0,90 1,35
E01FA0140 Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX1*1,500 kg 0,62 0,93
E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
1*0,200 kg 0,80 0,16

E01E0010 Agua1*0,001 m³ 1,84 0,00
10.12.04 Imposta hormigón polímero ULMA modelo L o similar, largo y ancho libre1,000 m 43,60 43,60

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,450 h 14,75 6,64
M01A0030 Peón1*0,450 h 13,89 6,25

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,589 % 3,00 1,77

Mano de obra .................................................................... 12,89
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 46,04

TOTAL PARTIDA................................................. 60,70

Otros .................................................................................. 1,77

13.13 m²

Aislamiento térmico reflexivo de suelos, formado por complejo multicapa
Termoplane de WÜRTH o similar, compuesto de una capa de espuma de
polietileno, una lámina de aluminio con tratamiento anticorrosión, un film
alveolar de polietileno y una lámina de polietileno de baja densidad (LD-
PE), de 8 mm de espesor total, con una emisividad térmica de 0,05, una re-
sistencia térmica de 1,33 m²K/W y una condictividad térmica de 0,023
W/(mK), simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva "WÜRTH" o si-
milar para sellado de juntas y p/p de zocalo. Totalmente instalada.

Aislamiento térmico reflexivo de suelos.

Materiales
E13 Complejo multicapa Termoplane "WÜRTH" o similar1,100 m² 5,13 5,64
P20 Cinta autoadhesiva "WÜRTH" o similar, de aluminio, con adhesivo acrílico0,450 m 0,24 0,11
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Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,100 h 14,75 1,48
M01A0030 Peón0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,086 % 3,00 0,26

Mano de obra .................................................................... 2,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 5,75

TOTAL PARTIDA................................................. 8,88

Otros .................................................................................. 0,26

13.14 m²

Aislamiento acustico de suelos, formado por lámina flexible de polietileno
quimicamente reticulado de celda cerrada Impactodan 10 de Danosa o si-
milar, de 10 mm de espesor total, una condictividad térmica de 0,023
W/(mK), simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva "WÜRTH" o si-
milar para sellado de juntas. Incluso p/p de zocalo. Totalmente instalada.

Aislamiento acustico de suelos Impactodan o similar

Materiales
04 Lámina desolidarizadora e=10 mm IMPACTODAN 10 o similar1,100 m² 3,33 3,66
P20 Cinta autoadhesiva "WÜRTH" o similar, de aluminio, con adhesivo acrílico0,450 m 0,24 0,11

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,100 h 14,75 1,48
M01A0030 Peón0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,066 % 3,00 0,20

Mano de obra .................................................................... 2,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,77

TOTAL PARTIDA................................................. 6,84

Otros .................................................................................. 0,20

13.15 m²

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², en forma-
ción de pendiente formada por capa de piedra en rama de relleno sobre
forjado, encofrado con bloque de hormigón, terminado con solera de hor-
migón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla
electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Formación de pendiente en rampa

Materiales
07.03 Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm1*0,100 m² 27,54 2,75
E01CC0020 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm1*0,300 m³ 14,19 4,26
E01HCA0010 Horm prep HM-20/B/20/I1*0,110 m³ 80,57 8,86
E01AB0020 Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm1*1,050 m² 1,31 1,38
E01E0010 Agua1*0,015 m³ 1,84 0,03

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,200 h 14,75 2,95
M01A0030 Peón1*0,270 h 13,89 3,75

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,240 % 3,00 0,72

Mano de obra .................................................................... 7,92
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 15,97

TOTAL PARTIDA................................................. 24,70

Otros .................................................................................. 0,81
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14.01 m²

Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON mod. 8-15-20 Activ'Air,
PLACO SILENCE o equivalente, formado por una placa de yeso laminado,
perforada (perforaciones circulares) Rigiton de 12,5 mm de espesor atorni-
llada a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 320 mm, in-
cluso lana mineral Confortpan 208 Roxul Rockwool o similar de 40 mm

Resistencia Térmica 1,05 m²K/W,  p.p. de suspensiones y elementos de fi-
jación, tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuen-
tros, cortineros y puntos singulares. Totalmente Instalado.

Falso techo continuo fonoabsorbente, RIGITON 8-15-20 Activ'Air, PLACO SILENCE

Materiales
E14AA0100 Placa de yeso laminado, Rigitone 8-15-20 Activ'Air, Placo1*1,050 m² 16,80 17,64
E14AA0150 Estructura portante, Sistema Rigi, Placo1*1,000 m² 8,13 8,13
E10IAAA0230 Tratamiento de juntas, sistema Rigi, Placo1*1,000 m² 4,89 4,89
13.02.09 Panel semi-rigido de lana de roca no revestido Confortpan 208 Rolux de 40 mm1,000 m² 3,38 3,38

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,460 h 14,75 6,79
M01A0030 Peón1*0,460 h 13,89 6,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,472 % 3,00 1,42

Mano de obra .................................................................... 13,18
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 34,04

TOTAL PARTIDA................................................. 48,64

Otros .................................................................................. 1,42

14.02 m²

Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, for-
mado por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de es-
pesor atornillada a una estructura de acero galvanizado, incluso p.p. de
suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. El precio in-
cluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos singulares. Total-
mente Instalado.

Falso techo continuo, F530 BA13, PLACO PRIMA

Materiales
E10IAAA0030 Placa de yeso laminado, standar, BA 13, Placo1*1,050 m² 3,31 3,48
E14AA0160 Estructura portante, Sistema F-530, Placo1*1,000 m² 3,31 3,31
E10IAAA0210 Tratamiento de juntas, sistema PYL, Placo1*0,500 m² 0,90 0,45

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,460 h 14,75 6,79
M01A0030 Peón1*0,460 h 13,89 6,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,204 % 3,00 0,61

Mano de obra .................................................................... 13,18
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 7,24

TOTAL PARTIDA................................................. 21,03

Otros .................................................................................. 0,61

14.03 m²

Techo suspendido Hydro simple TC47 13 / 600 (49) LM de ATT o equiva-
lente, compuesto por una placa Hydro de 13 mm de espesor, Euroclase
A1, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado formada
por perfiles TC47de 47x18 mm de ancho con una modulación de 600. In-
cluso parte proporcional de tornillería, pasta de juntas, cinta de papel peri-
metral, fijaciones, junta estanca. Montado según UNE 102043 y exigencias
del CTE. El precio incluye la resolución de encuentros, cortineros y puntos
singulares. Totalmente terminado listo para imprimar, pintar, decorar o re-
vestir.

Falso techo suspendido Hydro simple TC47 13/600 LM, ATT

Materiales
E14AA0280 Falso suspendido Hydro simple TC47 13/600 LM, ATT1*1,000 m² 10,60 10,60

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,400 h 14,75 5,90
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M01A0030 Peón1*0,400 h 13,89 5,56

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,221 % 3,00 0,66

Mano de obra .................................................................... 11,46
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 10,60

TOTAL PARTIDA................................................. 22,72

Otros .................................................................................. 0,66

15.01 m²

Fachada ventilada, realizada con placas de resinas termoendurecibles re-
forzadas con fibras de madera, Trespa Meteon FR o equivalente, de 8 mm
de espesor, acabado en colores unicolor liso y Natural Woods (Acabado
según proyecto), tipo FR con reaccion al fuego B-s2,d0, colocada con mo-
dulación horizontal o vertical, según despiece de diseño de fachada, inclu-
so forro de jambas, dinteles y puertas y p/p de tapes, mediante el sistema
TS200, de fijación oculta con rastreles y abrazaderas sobre una subestruc-
tura de aluminio. Se deducirán huecos en medición.  Totalmente instalada.

Fachada vent, panel fenólico, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij. oculta, sist TS200, Trespa
Meteon FR

Materiales
E10ED0230 Panel fenólico p/fachada vent, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij. oculta, sist

TS200, Trespa Meteon FR
1*1,050 m² 166,10 174,41

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,000 h 14,75 14,75
M01A0030 Peón1*1,000 h 13,89 13,89

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,031 % 3,00 6,09

Mano de obra .................................................................... 28,64
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 174,41

TOTAL PARTIDA................................................. 209,14

Otros .................................................................................. 6,09

15.02 m²

Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel compo-
site Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud,
1000 a 1750 mm de anchura y 4 mm de espesor, compuesto por dos lámi-
nas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, laca-
das con PVDF por su cara exterior, acabado sólido, metalizado, spectra o
spakling, a definir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por
un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de re-
acción al fuego, conformando por placas de anclaje en sustentación de
perfiles en T, colocación vertical y horizontal, para adehsión de placas, se
dispondrán tambien refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de per-
filería de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera. To-
talmente instalada.

Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite Alucobond Plus
"ALUCOBOND"

Materiales
E28 Revestimiento exterior, sistema "ALUCOBOND" o similar de panel composite

Alucobond Plus "ALUCOBOND"
1,050 m² 46,93 49,28

P09 Conformando por placas de anclaje en sustentación de perfiles en T, colocación
vertical y horizontal

1,000 m² 31,50 31,50

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,923 h 14,75 13,61
M01A0030 Peón0,923 h 13,89 12,82

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,072 % 3,00 3,22

Mano de obra .................................................................... 26,43
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 80,78

TOTAL PARTIDA................................................. 110,43

Otros .................................................................................. 3,22
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15.03 m²

Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm, mo-
delo a elegir por la DF, colocado mediante el sistema, con juntas de 5 mm
de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con
adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, aditi-
vado con Unilax de BUTECH, rejuntado con mortero de juntas cementoso
CG 2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, incluso de marco y
p/p de aplacado de cajas/cuadros de instalaciones a alojados en zócalo
de fachada y portal, 8 mm selladas con sellante monocomponente con ba-
se de poliuretano P-404 de BUTECH y limpieza. aplicado s/enfoscado, co-
lor y despiece a criterio de la Dirección Facultativa,incluso p.p. listón para
formación de llagueado y de tela en la unión de la estructura y los cerra-
mientos. En medición de obra se deducirán huecos.

Aplacado con porcelanico compacto en toda su masa, de 30 x 60 cm

Materiales
10.03.03 Pavimento porcelánico compacto de 1 cm. de espesor de 60 x 30 cm. según

directrices de la D.F. del, clase
1,000 m² 32,50 32,50

P22 Aditivo resina sinté disper acuosa Unilax, buthech1,800 kg 1,86 3,35
E01FA0140 Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND FLEX1*4,000 kg 0,62 2,48
E01FB0090 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm,

MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL
1*0,400 kg 0,80 0,32

E18JA0090 Cartucho de masilla poliuretano p/sellado P-404, butech1*0,206 ud 3,04 0,63
E01E0010 Agua1*0,001 m³ 1,84 0,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,600 h 14,75 8,85
M01A0030 Peón0,600 h 13,89 8,33

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,565 % 3,00 1,70

Mano de obra .................................................................... 17,18
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 39,28

TOTAL PARTIDA................................................. 58,16

Otros .................................................................................. 1,70

15.04 m

Instalación de perfiles de aluminio en U de dimensión variable de
15x15x1,5 mm a 25x25x1,5 mm en remates de acabado. Incluso p/p de pe-
queño material, anclajes, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería. (Disposición según proyecto y diseño de la D.F.)

Perfiles aluminio en U dimensión variable

Materiales
E41 Perfiles aluminio en U dimensión variable1,000 m 3,99 3,99

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,050 h 14,75 0,74
M01A0030 Peón1*0,050 h 13,89 0,69

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,054 % 3,00 0,16

Mano de obra .................................................................... 1,43
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,99

TOTAL PARTIDA................................................. 5,58

Otros .................................................................................. 0,16

16.01 m²

Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior y exte-
rior, resistente y estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente,
i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, colores.

Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Unikap, PALCANARIAS

Materiales
E35AB0160 Pintura plástica monocapa, vinílica colores p/int./ext. Unikap1*0,330 l 7,92 2,61

Mano de obra
M01B0090 Oficial pintor1*0,080 h 14,75 1,18
M01B0100 Ayudante pintor1*0,080 h 14,01 1,12

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,049 % 3,00 0,15
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Mano de obra .................................................................... 2,30
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2,61

TOTAL PARTIDA................................................. 5,06

Otros .................................................................................. 0,15

16.02 m²

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para exterior Palsancril
de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado
a 1 mano, color blanco.

Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS

Materiales
E35AC0150 Revestimiento pétreo p/ext, Palsancril rugoso1*0,550 l 5,90 3,25

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,180 h 14,75 2,66
M01B0100 Ayudante pintor1*0,180 h 14,01 2,52

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,084 % 3,00 0,25

Mano de obra .................................................................... 5,18
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,25

TOTAL PARTIDA................................................. 8,68

Otros .................................................................................. 0,25

17.01 ud

Puerta de acceso a vivienda de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90, forma-
da por largueros y barramentos de madera maciza laminada con aisla-
miento acustico 22 tipo A (30db), homologada con sello de calidad, según
diseño de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana de 4,5 cm. de espesor, formada por panel de MDH, largueros
y barramentos de madera maciza laminada, con doble rechapado (tra-
ves-veta) de 8 mm., caras y cantos, a dos colores a elegir por la D.F. Table-
ros Trespa (NW 03/ST Y NW 18/ST) EI 60-C5 o similar
- Cerco en DMH rechapado a definir por la D.F., ancho de la fábrica + re-
vestimiento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1,5 cm. rechapado similar a tablero Trespa. 
- Precerco de pino insigne de 220 mm. 
- Mirilla óptica gran angular cromada 170º 
- Tope antichoque pavimento. 
- Bisagras antipalancas cromadas (4 uds). 
- Placa y manivela interior F-1 cromada. 
- Pomo tirador exterior F-1 acero mate.
- Cerradura de seguridad Tesa 587 
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra.
- Incluye p.p. de revestimientos en cantos superiores e inferiores de hoja,
revestimiento perimetral de puerta (según detalle de proyecto), el fresado
de lineas y texto indicativo de puertas, así como el perfecto tratamiento
de cerco y tapajuntas en contacto con el pavimento con tratamiento hi-
drófugo y ayudas de albañileria.

Puerta de acceso a viviendas

Materiales
p04 Tapajuntas de 7x1,5 cm. DMH rechapado.1*5,150 m 3,00 15,45
p05 Mirilla óptica gran angular 170º1*1,000 ud 3,08 3,08
p06 Tope de goma atornillado a suelo1*1,000 ud 1,00 1,00
p07 Bisagra antipalancas cromadas.1*4,000 ud 4,99 19,96
p08 conjunto de cerrad. p. acceso calid Tesa 587, pomo, placa y1*1,000 ud 81,78 81,78
p09 Barniz sintético int/ext brillante Palwood de PALCANARIAS1*0,200 l 11,65 2,33
p10 Imprimación tapaporos Palmcolor1*0,200 l 7,53 1,51
p11 Impregnación protectora p/madera Siskalte1*0,200 l 16,37 3,27
p01 hoja de 4,5 cm. de espesor para puerta de dimensiones de hue1*1,000 ud 624,84 624,84
p02 Precerco de 22x3,5 cm. de pino insigne1*5,250 ml 8,13 42,68
p03 Cerco de 3,5x22 cm. DMH rechapado1*5,150 ml 19,54 100,63
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E10ED0230 Panel fenólico p/fachada vent, unicolor liso o Natural Woods, e=8 mm, fij. oculta, sist
TS200, Trespa Meteon FR

1*1,500 m² 166,10 249,15

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero1*1,900 h 14,75 28,03
M01B0150 Ayudante carpintero1*1,900 h 14,01 26,62

%0.03 Costes indirectos
Otros

12,003 % 3,00 36,01

Mano de obra .................................................................... 54,65
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1.145,68

TOTAL PARTIDA................................................. 1.236,34

Otros .................................................................................. 36,01

17.02 ud

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,80 x 3,5 cm, hologada
con sello de calidad, formada por largueros y barramentos de madera ma-
ciza según diseño de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de cerezo
(tableros de fibras de 5mm de espesor), con fresado de aireador en fun-
ción de los planos de carpinteria.
- Cerco en DMH rechapado en en cerezo (5mm), del ancho de la fábrica +
revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con remates rectos.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Aireador inferior de dimensiones según Memoria de Carpinteria. Monta-
je en fábrica del conjunto.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañileria y el
contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del
conjunto, con mano de fondo acrílico, secado por radiación UV y una ma-
no de acabado acrílico secado por radiación UV, aplicado a dos manos.
Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria.

Puerta interior abatible de 0.80 x 2.10 m con o sin aireador

Materiales
PI01 Hoja de 3,5 cm. de espesor para puerta de dimensiones de hue1*1,000 ud 164,86 164,86
PI02 Precerco de 11x3,5 cm. en pino insigne1*5,050 m 7,13 36,01
PI03 Cerco de 3,5x11 cm. DMH rechapado en cerezo (5mm)1*5,050 m 16,54 83,53
p04 Tapajuntas de 7x1,5 cm. DMH rechapado.1*10,100 m 3,00 30,30
p06 Tope de goma atornillado a suelo1*1,000 ud 1,00 1,00
PI06 Pernios cromados mod. 95x60 mm. F-11*3,000 ud 3,12 9,36
PI07 Conjunto de cerrad. p. inter. calid Tesa 4TB03CM acabado cromo1*1,000 ud 32,00 32,00
PI08 Barniz acrílico secado mediante radiacion UV1*0,750 l 5,17 3,88

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero1*1,900 h 14,75 28,03
M01B0150 Ayudante carpintero1*1,900 h 14,01 26,62

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,156 % 3,00 12,47

Mano de obra .................................................................... 54,65
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 360,94

TOTAL PARTIDA................................................. 428,06

Otros .................................................................................. 12,47
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17.03 ud

Puerta interior de dimensiones de hueco 2,10 x 0,90 m, homologada con
sello de calidad, formada por largueros y barramentos de madera maciza
según diseño de la dirección facultativa, compuesta por: 
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de  de ce-
rezo (tableros de fibras de 5mm de espesor).
- Cerco en DMH rechapado, del ancho de la fábrica + revestimiento.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm en tiras de 2200 con remates rectos.
- Precerco de pino insigne de 220 mm, recibido y colocado.
- Tope antichoque pavimento.
- Pernios de 95 x60 mm. de latón.
- Cerradura y manilla Tesa T-4B03CM.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Transporte e instalación en obra, incluye las ayudas de albañileria y el
contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del
conjunto, con mano de fondo acrílico, secado por radiación UV y una ma-
no de acabado acrílico secado por radiación UV, aplicado a dos manos.
Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria.

Puerta interior abatible de 0.90 x 2.10 m

Materiales
PI02 Precerco de 11x3,5 cm. en pino insigne1*5,150 m 7,13 36,72
PI03 Cerco de 3,5x11 cm. DMH rechapado en cerezo (5mm)1*5,150 m 16,54 85,18
p04 Tapajuntas de 7x1,5 cm. DMH rechapado.1*10,400 m 3,00 31,20
p06 Tope de goma atornillado a suelo1*1,000 ud 1,00 1,00
PI06 Pernios cromados mod. 95x60 mm. F-11*3,000 ud 3,12 9,36
PI07 Conjunto de cerrad. p. inter. calid Tesa 4TB03CM acabado cromo1*1,000 ud 32,00 32,00
PI08 Barniz acrílico secado mediante radiacion UV1*0,750 l 5,17 3,88
14.03.03 Hoja de 3,5 cm. de espesor para puerta de dimensiones de hue1,000 ud 174,86 174,86

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero1*1,900 h 14,75 28,03
M01B0150 Ayudante carpintero1*1,900 h 14,01 26,62

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,289 % 3,00 12,87

Mano de obra .................................................................... 54,65
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 374,20

TOTAL PARTIDA................................................. 441,72

Otros .................................................................................. 12,87

17.04 ud

Puerta interior con hoja de 1.00 x 2.10 m, correderas, homologada con se-
llo de calidad, según diseño de la dirección facultativa, compuesta por:
- Hoja plana en DMH compuesta por caras y cantos en madera de cerezo.
- Cerco en DMH rechapado en cerezo del ancho de la fábrica + revesti-
miento de 28 mm.
- Tapajuntas en DMH de 7 x 1.5 cm. rechapado remate recto.
- Precerco de pino insigne de 110 mm, recibido y colocado.
- Guías y accesorios de corredera SF-40.
- Cerradura pico de loro.
- Asas para corredera F-1.
- Cajon sobrepuesto para guía.
- Fresado según diseño de proyecto.
- Montaje en fábrica del conjunto.
- Transporte e instalación en obra. Incluye las ayudas de albañileria y el
contracerco incluso su colocacion. Se incluye en el precio el barnizado del
conjunto, con barniz para interiores, aplicado a dos manos. Totalmente
instalada y colocada, incluso ayudas de albañileria

Puerta interior corredera 1.00 x 2.10 m

Materiales
14.03.03 Hoja de 3,5 cm. de espesor para puerta de dimensiones de hue1,000 ud 174,86 174,86
PI02 Precerco de 11x3,5 cm. en pino insigne5,150 m 7,13 36,72
PI03 Cerco de 3,5x11 cm. DMH rechapado en cerezo (5mm)1*5,150 m 16,54 85,18
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p04 Tapajuntas de 7x1,5 cm. DMH rechapado.1*10,400 m 3,00 31,20
p06 Tope de goma atornillado a suelo1*1,000 ud 1,00 1,00
P04 Conjunto de cerradura p. corred. pico loro, asas.1,000 ud 16,66 16,66
P08 Conjunto de guías y accesorios de corredera SF-40.1,000 ud 23,31 23,31
PI08 Barniz acrílico secado mediante radiacion UV0,750 l 5,17 3,88

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero1*1,900 h 14,75 28,03
M01B0150 Ayudante carpintero1*1,900 h 14,01 26,62

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,275 % 3,00 12,83

Mano de obra .................................................................... 54,65
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 372,81

TOTAL PARTIDA................................................. 440,29

Otros .................................................................................. 12,83

18.01 m

Barandilla antepecho de ventana formada por un tubo de aluminio de 2",
anclada a las jambas de la ventana mediante soporte atornillado del mis-
mo material, inclusom p.p. de pequeño material, tornillería en acero inoxi-
dable. Entre tornillería y perfiles de aluminio se colocará junta de goma
evitando par galvanico. Unidad completa y terminada.

Barandilla formada tubo de aluminio 2", antepecho de ventana

Materiales
E29 Tubo aluminio 2", incluso anclajes laterales1,000 m 29,89 29,89

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero1*0,500 h 14,75 7,38
M01B0150 Ayudante carpintero1*0,500 h 14,01 7,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,443 % 3,00 1,33

Mano de obra .................................................................... 14,39
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 29,89

TOTAL PARTIDA................................................. 45,61

Otros .................................................................................. 1,33
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18.04 m²

Ventana de una, dos o tres hojas (según modelo) abatibles de eje vertical
de aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO
o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfi-
les TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal
europeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxida-
ción anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral
de evacuación de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio
sistema CORTIZO, cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristala-
miento formado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de espesor
total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo inferior
con doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60;
persiana de PVC integrada en el conjunto, con cajón superior con aisla-
miento térmico, registro interior, de accionamiento por cinta, incluso tape-
te del cajetin de la persiana de aluminio. Incluso, tapajuntas, herrajes del
propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-
das de albañilería, según C.T.E.

Ventana de una, dos o tres hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio, fijo y persiana

Materiales
AAA123 Vent abat eje vert alum anod+fijo, SISTEMA 2000 CORTIZO inst1*0,480 m² 567,78 272,53
AAA456 Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm1*0,330 m² 93,69 30,92
P23 Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm0,330 m² 103,69 34,22
P24 Cajón de persiana monoblock0,480 m 180,63 86,70

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,287 % 3,00 12,86

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 424,37

TOTAL PARTIDA................................................. 441,58

Otros .................................................................................. 12,86
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18.05 m²

Ventana de una o dos hojas (según modelo) abatibles de eje vertical de
aluminio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal eu-
ropeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxida-
ción anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral
de evacuación de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio
sistema CORTIZO, cepillos, gomas, herrajes del propio sistema. Acristala-
miento formado por dos vidrios planilux con cámara de aire, de espesor
total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; paño fijo con do-
ble acristalamiento planilux con cámara de aire, de espesor total 4+8+6
mm (cristal+cámara+cristal) factor solar 60; Incluso, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Ventana de una o dos hojas abatibles (según modelo) de eje vertical de aluminio y fijo

Materiales
AAA123 Vent abat eje vert alum anod+fijo, SISTEMA 2000 CORTIZO inst1*0,480 m² 567,78 272,53
AAA456 Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm1*0,330 m² 93,69 30,92

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,078 % 3,00 9,23

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 303,45

TOTAL PARTIDA................................................. 317,03

Otros .................................................................................. 9,23
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18.07 m²

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio,
anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral
de evacuación de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio
sistema CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo
emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cristal+cáma-
ra+cristal). Totalmente instalada.

Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje vertical de aluminio

Materiales
E32 Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio0,480 m² 207,78 99,73
15.03.04 Doble acristalamiento Planilux 4+10+6 mm0,330 m² 93,69 30,92

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,350 % 3,00 4,05

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 130,65

TOTAL PARTIDA................................................. 139,05

Otros .................................................................................. 4,05
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18.08 m²

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de alumi-
nio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral
de evacuación de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio
sistema CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios stadip planilux
bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+4+C8+6+6 mm (cris-
tal+cámara+cristal). Totalmente instalada.

Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+4+C8+6+6 mm

Materiales
15.05 Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de aluminio1,000 m² 207,78 207,78
P23 Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm1,000 m² 103,69 103,69

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,158 % 3,00 9,47

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 311,47

TOTAL PARTIDA................................................. 325,29

Otros .................................................................................. 9,47
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18.09 m²

Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de alumi-
nio, anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o equi-
valente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódi-
ca, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EU-
RAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con microventilación y drenaje de la cámara perimetral
de evacuación de agua. Incluso maneta de aluminio, precerco de aluminio
sistema CORTIZO, cepillos, gomas, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con
las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañile-
ría, según C.T.E. Acristalamiento formado por dos vidrios planilux bajo
emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cáma-
ra+cristal). Totalmente instalada.

Ventana de una hoja abatible (según modelo) de eje horizontal de aluminio 4+C8+6 mm

Materiales
15.05 Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje horizontal de aluminio1,000 m² 207,78 207,78
AAA456 Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm1*0,330 m² 93,69 30,92

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,431 % 3,00 7,29

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 238,70

TOTAL PARTIDA................................................. 250,34

Otros .................................................................................. 7,29

18.10 m²

Ventana de dos hojas corredera de aluminio, anodizado color a elegir por
la D.F., SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 104
mm y hoja de 41,6 mm (recta o achaflanada), formado por perfiles de 1,5
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxida-
ción anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 12207); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C4, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios plani-
lux bajo emisivos con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cris-
tal+cámara+cristal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Vent 2H corredera alum anod, SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO acrist. 4+8+6
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Materiales
AAA789 Vent 2H corredera alum anod, SISTEMA 6500 Plus Corredera CORTIZO inst1*1,000 m² 148,50 148,50
AAA456 Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm1*1,000 m² 93,69 93,69

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,465 % 3,00 7,40

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 242,19

TOTAL PARTIDA................................................. 253,94

Otros .................................................................................. 7,40

18.11 m²

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical de aluminio (según
modelo), anodizado color a definir por la D.F., SISTEMA 2000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal eu-
ropeo, marco de 45 mm y hoja de 53 mm, formado por perfiles de 1,5
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxida-
ción anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios plani-
lux bajo emisivos con cámara de aire, de espesor total 4+10+6 mm (cris-
tal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapa-
juntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC acce-
sorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO acrist. 4+10+6

Materiales
oscilobat 2h Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO inst1*1,000 m² 225,63 225,63
15.03.04 Doble acristalamiento Planilux 4+10+6 mm1,000 m² 93,69 93,69

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,237 % 3,00 9,71

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 319,32

TOTAL PARTIDA................................................. 333,38

Otros .................................................................................. 9,71
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18.12 m²

Ventana de dos hojas oscilobatiente de eje vertical y abatible de eje hori-
zontal de aluminio (según modelo), anodizado color a definir por la D.F.,
SISTEMA 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 45 mm y hoja de 53
mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ci-
clo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15
micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensa-
yo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento for-
mado por dos vidrios planilux bajo emisivos con cámara de aire, de espe-
sor total 4+10+6 mm (cristal+cámara+cristal) y dos vidrios stadip planilux
bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+4+C8+6+6 mm (cris-
tal+cámara+cristal) factor solar 60, incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Vent 2H oscilob eje vert y abat eje hor alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO

Materiales
oscilobat 2h Vent 2H oscilob eje vert alum anod, SISTEMA 2000 CORTIZO inst1*1,000 m² 225,63 225,63
15.03.04 Doble acristalamiento Planilux 4+10+6 mm0,400 m² 93,69 37,48
P23 Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm0,600 m² 103,69 62,21

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,297 % 3,00 9,89

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 325,32

TOTAL PARTIDA................................................. 339,56

Otros .................................................................................. 9,89

18.13 m²

Contraventana de una hoja abatible lama movil de eje vertical, acero gal-
vanizado color a definir por la D.F., con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
acabado con pintura oxirón color a la elegir por la D.F., compuesta por
marco, barrotes horizontales y refuerzos verticales. 
-Incluso cerradura, herrajes del propio sistema, escuadras, taladros, torni-
llos en acero inoxidable y arandelas de goma para evitar par galvanico, 
demás accesorios, anclada a fábrica, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería. 
- Todo ello según memoria de carpintería.. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Carpintería en reja 1H lama movil, abat eje vert acero galvanizado.

Materiales
E09F0020 p.p. pequeño material (electrodos, discos)1*8,000 ud 0,10 0,80
pint bar 01 Imprimación para galvanizado0,200 l 8,00 1,60
pint bar 02 Pintura anticorrosiva Oxirón0,300 l 11,90 3,57
pint bar 03 Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido0,100 l 6,54 0,65
rej Reja acero galvanizado batiente de eje vertical1,000 m² 190,00 190,00

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
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M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,010 % 3,00 6,03

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 196,62

TOTAL PARTIDA................................................. 207,00

Otros .................................................................................. 6,03

18.14 m²

Celosía de lamas orientables de aluminio anodizado (según modelo) color
a definir por la D.F., con lamas de 140 mm de ancho, montadas sobre cer-
co de aluminio, con sistema de apertura de lamas tipo pivotante. Disposi-
ción de lamas horizontal.

Celosía de lamas orentables aluminio anodizado

Materiales
15.07 Celosía de lamas orentables aluminio anodizado1,000 m² 241,65 241,65

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,460 % 3,00 7,38

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 241,65

TOTAL PARTIDA................................................. 253,38

Otros .................................................................................. 7,38

18.15 m

Barandilla de pasarela chapada con tablero estratificado de alta densidad
constituido por resinas fenólicas termoendurecidas e=6 mm., h=1,10m,
color a elegir por la dirección facultativa, estructura metálica de acero gal-
vanizado pintado formada por:
- Portante vertical central y pies en pletina de 30 x 30 x 1,5 mm.
- Placa en pletina de 30 x 3 mm. para anclaje a pavimento.
- Pasamanos de madera Cumarú.
- Pieza de borde en pavimento de chapa de acero plegada a modo de
vierteaguas.
- Incluso imprimación para galvanizado,  pintado a tres manos con pintu-
ra Oxirón gris plata o titanio.
Totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería. Según detalle memo-
ria de carpintería.

Barandilla de pasarelas chapada con tablero

Materiales
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento1*0,015 m³ 123,01 1,85
15.08.04 Placa de resinas termoendurecibles Trespa Meteon FR o similar1,200 m² 50,87 61,04
E09EEC0020 Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,51*3,000 m 1,55 4,65
E09ED0020 Pletina 30.3 mm1*4,500 kg 0,96 4,32
E09F0020 p.p. pequeño material (electrodos, discos)1*32,000 ud 0,10 3,20
pint bar 01 Imprimación para galvanizado0,200 l 8,00 1,60
pint bar 02 Pintura anticorrosiva Oxirón0,300 l 11,90 3,57
pint bar 03 Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosivo rojo óxido0,100 l 6,54 0,65
E09EEA0040 Tubo negro D 1 1/2 "1*1,000 m 2,62 2,62
E09EEA0010 Tubo negro D 1/2"1*2,000 m 1,06 2,12
15.08.05 Pasamanos de madera Cumarú1,000 m 25,84 25,84

Maquinaria

Mano de obra
M01B0010 Oficial cerrajero1*2,400 h 14,75 35,40
M01B0020 Ayudante cerrajero1*2,400 h 14,01 33,62
M01A0010 Oficial primera1*0,540 h 14,75 7,97
M01A0030 Peón1*0,540 h 13,89 7,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,960 % 3,00 5,88
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Mano de obra .................................................................... 84,99
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materiales .......................................................................... 110,87

TOTAL PARTIDA................................................. 201,83

Otros .................................................................................. 5,93

18.16 m

Barandilla escalera de acero galvanizado de 1 m de altura, formada por
pasamanos en madera Cumarú, larguero de tubo D 3/4" y barrotes verti-
cales de tubo D 1/2", incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antioxidante, recibido y colocación.

Barandilla escalera h=1m, pasamanos y barrotes vert. de tubo negro

Materiales
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento1*0,015 m³ 123,01 1,85
E09EEA0040 Tubo negro D 1 1/2 "1*1,500 m 2,62 3,93
E09EEA0010 Tubo negro D 1/2"1*4,000 m 1,06 4,24
E09EEA0020 Tubo negro D 3/4 "1*3,000 m 1,51 4,53
E35LAD0160 Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer1*1,540 l 16,38 25,23
E09F0020 p.p. pequeño material (electrodos, discos)1*52,000 ud 0,10 5,20
15.08.05 Pasamanos de madera Cumarú1,000 m 25,84 25,84

Maquinaria

Mano de obra
M01B0010 Oficial cerrajero1*3,900 h 14,75 57,53
M01B0020 Ayudante cerrajero1*3,900 h 14,01 54,64
M01A0010 Oficial primera1*0,540 h 14,75 7,97
M01A0030 Peón1*0,540 h 13,89 7,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,985 % 3,00 5,96

Mano de obra .................................................................... 128,14
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materiales .......................................................................... 70,23

TOTAL PARTIDA................................................. 204,42

Otros .................................................................................. 6,01

18.17 m²

Conjunto de puerta de una hoja abatible y ventana de una hoja abatible
de eje horizontal de aluminio anodizado color a elegir por la D.F., SISTE-
MA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado
por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengra-
se, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espe-
sor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de
resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristala-
miento formado por vidrio laminado de seguridad stadip planilux 8 mm
(4+4) traslúcido en puerta y vidrio monolítico planilux 4 mm traslúcido en
ventana, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herra-
jes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liqui-
do sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado peri-
metral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-
ra homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Puerta 1H abat alum anod y ventana, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4

Materiales
aml1 Puerta peatonal 1H abat alum anod colo a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM

2000 CORTIZO inst
1*0,800 m² 319,17 255,34

aml2 Planilux Stadip 8 mm (4+4) traslucido1*0,900 m² 42,44 38,20
E32 Ventana de una hoja (según modelo) abatibles de eje vertical de aluminio0,200 m² 207,78 41,56
P26 Acristalamiento planilux monolítico 4 mm0,200 m² 21,50 4,30

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,438 % 3,00 10,31
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Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 339,40

TOTAL PARTIDA................................................. 354,06

Otros .................................................................................. 10,31

18.18 m²

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizontal de alu-
minio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta
por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado
por vidrio laminado planilux de seguridad stadip 8 mm (4+4) traslúcido,
incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del
propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral
con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-
das de albañilería, según C.T.E.

Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4

Materiales
aml1 Puerta peatonal 1H abat alum anod colo a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM

2000 CORTIZO inst
1*0,800 m² 319,17 255,34

aml2 Planilux Stadip 8 mm (4+4) traslucido1*0,900 m² 42,44 38,20

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,979 % 3,00 8,94

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 293,54

TOTAL PARTIDA................................................. 306,83

Otros .................................................................................. 8,94

18.19 m²

Puerta de una hoja abatible de una hoja abatible de eje horizontal de alu-
minio anodizado color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta
por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento planilux
SGG STADIP 4+4/8/6+6 factor solar 60, incluso precerco de aluminio siste-
ma CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada
por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Puerta 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4+C8+6+6

Materiales
P23 Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm1,000 m² 103,69 103,69
aml1 Puerta peatonal 1H abat alum anod colo a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM

2000 CORTIZO inst
1*1,000 m² 319,17 319,17
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Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,272 % 3,00 12,82

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 422,86

TOTAL PARTIDA................................................. 440,03

Otros .................................................................................. 12,82

18.20 m²

Conjunto de puerta de una hoja abatible y paño fijo aluminio anodizado
color a elegir por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodi-
zado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado
y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasifica-
ción clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando
(UNE-EN 13049), con acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4/8/6+6 fac-
tor solar 60 en puerta y acristalamiento formado por dos vidrios planilux
con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cámara+cristal)
factor solar 60, en paño fijo; incluso precerco de aluminio sistema CORTI-
ZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por
STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aploma-
do, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Puerta 1H o 2H abat alum anod y paño fijo, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO acrist. 4+4+C8+6+6

Materiales
15.13.04 Paño fijo de una hoja (según modelo) de aluminio.0,300 m² 97,59 29,28
AAA456 Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm1*0,300 m² 93,69 28,11
P23 Doble acristalamiento planilux SGG STADIP 4+4+cam. 8+6+6 mm0,700 m² 103,69 72,58
15.13.03 Puerta peatonal 1H o 2H abat alum anod colo a elegir por la D.F., SISTEMA

MILLENIUM 2000 CORTIZO inst
0,700 m² 197,17 138,02

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero0,200 h 14,75 2,95
M01B0150 Ayudante carpintero0,100 h 14,01 1,40

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,723 % 3,00 8,17

Mano de obra .................................................................... 4,35
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 267,99

TOTAL PARTIDA................................................. 280,51

Otros .................................................................................. 8,17
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18.21 m²

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible de medida se-
gún dimensiones de proyecto y 69 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambla-
das entre sí sin soldadura, revestidas con dos paneles fenolicos adheridos
a las chapas metálicas con adhesivos especiales y mediante perfilería peri-
metral de acero galvanizado, lacado en color RAL a elegir por la dirección
facultativa, según carta de colores y acabados, y núcleo interior de mate-
rial ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de do-
ble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor (bisagras y marco lacados RAL a elegir por D.F.),
con burlete de goma incorporado, con garras de acero para fijación a
obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y ma-
nivelas resistentes al fuego en acero inoxidable, incluso ajuste y coloca-
ción, según C.T.E. DB SI.

Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5 + panel

Materiales
puertrf1 Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, panel1*1,000 m² 336,49 336,49

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,500 h 14,75 22,13
M01A0030 Peón1*1,500 h 13,89 20,84

%0.03 Costes indirectos
Otros

3,795 % 3,00 11,39

Mano de obra .................................................................... 42,97
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 336,49

TOTAL PARTIDA................................................. 390,85

Otros .................................................................................. 11,39

18.22 m²

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, pintado color
a elegir por la D.F., de dimensiones según proyecto y 62 mm de espesor,
formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de
e=0,7 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de mate-
rial ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de do-
ble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado
de 1,2 mm de espesor, con garras de acero para fijación a obra, con junta
intumescente, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metáli-
cos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, incluso incluso ajuste
y colocación, según C.T.E. DB SI.

Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, galv. pintado color

Materiales
Puertrfpintcol Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, pintado color1*1,000 m² 95,43 95,43

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,500 h 14,75 22,13
M01A0030 Peón1*1,500 h 13,89 20,84

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,384 % 3,00 4,15

Mano de obra .................................................................... 42,97
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 95,43

TOTAL PARTIDA................................................. 142,55

Otros .................................................................................. 4,15
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18.23 m²

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, de medida
según proyecto y 63 mm de espesor, formada por hojas constituidas por
dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin
soldadura, con acabado prelacado color a elegir por la D.F., y núcleo inte-
rior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marca-
do CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente in-
corporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida
con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego
de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior
en hoja inactiva, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.

Pta. met. cortaf 2 H, EI2 60 C5, prelac.

Materiales
Puertrfdoble1 Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, prelac.1*1,000 m² 145,24 145,24

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*2,000 h 14,75 29,50
M01A0030 Peón1*2,000 h 13,89 27,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,025 % 3,00 6,08

Mano de obra .................................................................... 57,28
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 145,24

TOTAL PARTIDA................................................. 208,60

Otros .................................................................................. 6,08

18.24 m²

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado color a elegir
por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja
de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado median-
te ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5,
según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN
13049), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herra-
jes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liqui-
do sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado peri-
metral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-
ra homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO

Materiales
E05DAAF0010M Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO inst1*1,000 m² 212,14 212,14

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,500 h 14,75 22,13
M01A0030 Peón1*1,500 h 13,89 20,84

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,551 % 3,00 7,65

Mano de obra .................................................................... 42,97
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 212,14

TOTAL PARTIDA................................................. 262,76

Otros .................................................................................. 7,65
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18.25 ud

Puerta peatonal de una hoja abatible de aluminio anodizado color a elegir
por la D.F., SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO o equivalente y paño fijo
superior, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal eu-
ropeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, colo-
reado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo
blando (UNE-EN 13049). Acristalamiento formado por dos vidrios planilux
bajo emisivo con cámara de aire, de espesor total 4+8+6 mm (cristal+cá-
mara+cristal). incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, co-
locación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO + Fijo

Materiales
15.23 Puerta peatonal 1H abat alum anod, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO inst +

Fijo
1,000 ud 480,65 480,65

AAA456 Doble acristalamiento Planilux 4+8+6 mm1*0,400 m² 93,69 37,48

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,500 h 14,75 22,13
M01A0030 Peón1*1,500 h 13,89 20,84

%0.03 Costes indirectos
Otros

5,611 % 3,00 16,83

Mano de obra .................................................................... 42,97
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 518,13

TOTAL PARTIDA................................................. 577,93

Otros .................................................................................. 16,83

18.26 ud

Trampilla de registro batiente de eje vertical en aluminio anodizado con
mosquietra de aluminio, dimensiones según proyecto, totalmente instala-
da.

Trampilla de algibe y cuarto contadores

Materiales
E45 Perfil laminado "L" 35x15 mm Aluminio3,500 m 1,98 6,93
P27 Chapa aluminio lisa 1,5 mm0,680 m² 14,33 9,74
P28 Perno 100x16 mm4,000 ud 0,40 1,60
P29 Cerradura MCM 80 mm con cajetin1,000 ud 9,51 9,51
P30 P.p. pequeño material (electrodos, discos ..)6,000 ud 1,00 6,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,200 h 14,75 17,70
M01A0030 Peón1*1,200 h 13,89 16,67

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,682 % 3,00 2,05

Mano de obra .................................................................... 34,37
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 33,78

TOTAL PARTIDA................................................. 70,20

Otros .................................................................................. 2,05

18.27 m²

Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado,
de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones
electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero.

Reja electrosoldada de acero

Materiales
E02 Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado1,000 m² 51,70 51,70
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P31 Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza
avellanada.

4,000 ud 0,29 1,16

Mano de obra
M01B0140 Oficial carpintero1*0,350 h 14,75 5,16
M01B0150 Ayudante carpintero1*0,250 h 14,01 3,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,615 % 3,00 1,85

Mano de obra .................................................................... 8,66
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 52,86

TOTAL PARTIDA................................................. 63,37

Otros .................................................................................. 1,85

19.01 ud

Plato de ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm cuadrado, modelo At-
las GALA o equivalente, color blanco, con grifería monomando, teleducha
con flexo y soporte, Teka Cabel2 o equivalente, incluso válvula de desa-
güe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

Plato ducha porcel. bl. 80x80 cm cuad. Atlas, GALA i/grif TEKA

Materiales
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento1*0,010 m³ 107,54 1,08
E03GA0020 Plato ducha porcel Atlas 80x80x8 cm cuadrado bl, GALA1*1,000 ud 90,34 90,34
E28ICD0100 Válvula desague plato acrilico 90 mm cromada, GALA1*1,000 ud 32,38 32,38
E15DB0440 Monomando ext. ducha Cabel2 i/ducha, flexo y sop, TEKA1*1,000 ud 50,00 50,00

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,150 h 14,75 16,96
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,150 h 14,01 16,11
M01A0010 Oficial primera1*1,720 h 14,75 25,37
M01A0030 Peón1*1,720 h 13,89 23,89

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,561 % 3,00 7,68

Mano de obra .................................................................... 82,66
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 173,41

TOTAL PARTIDA................................................. 263,81

Otros .................................................................................. 7,71

19.02 ud

Plato ducha rasante en vitrorresina p/personas con movilidad reducida, de
80x120 cm, color blanco, con grifería monomando ducha cromada c/pa-
lanca clínica y ducha extraíble p/PMR, incluso válvula de desagüe sifónica
extraplana con embellecedor, recibido, ayudas de albañilería, instalado y
funcionando.

Plato ducha vitrorresina bl p/PMR 80x120 cm c/grifer ducha extr

Materiales
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento1*0,010 m³ 107,54 1,08
E03GG0020 Plato ducha vitrorresina p/PMR bl 80x120 cm i/sifón y embellec1*1,000 ud 373,00 373,00
E15IA0030 Grifería monom ducha extraíble cr p/PMR1*1,000 ud 176,80 176,80

Maquinaria

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,150 h 14,75 16,96
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,150 h 14,01 16,11
M01A0010 Oficial primera1*1,720 h 14,75 25,37
M01A0030 Peón1*1,720 h 13,89 23,89

%0.03 Costes indirectos
Otros

6,332 % 3,00 19,00

Mano de obra .................................................................... 82,66
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 550,49

TOTAL PARTIDA................................................. 652,21

Otros .................................................................................. 19,03

19.03 ud

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Elia GALA o equivalente,
color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de
descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y lati-
guillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, instalado y funcionando.

Inodoro porcel blanco Elia, GALA
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Materiales
E03DA0705 Inodoro Elia bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij, GALA1*1,000 ud 106,33 106,33
E24HA0080 Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai1*1,000 ud 1,38 1,38
E24GG0010 Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco1*1,000 ud 2,43 2,43
E18JA0305 Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU1*0,008 l 13,67 0,11

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,390 % 3,00 4,17

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 110,25

TOTAL PARTIDA................................................. 143,18

Otros .................................................................................. 4,17

19.04 ud

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida de 71,5x36x48 cm,
con cisterna de tanque bajo, Blue GALA o equivalente, color blanco, inclu-
so elementos de fijación y codo de evacuación, mecanismo, asiento y ta-
pa, flexible con llave de escuadra, incluso sellado con silicona, instalado y
funcionando.

Inod p/PMR, porcelana bl, Blue GALA c/cist tanque bajo

Materiales
E03DG0400 Inodoro p/PMR bl 71,5x36x48 cm i/cist y asiento c/tapa, GALA1*1,000 ud 377,20 377,20
E24HA0080 Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai1*1,000 ud 1,38 1,38
E24GG0010 Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco1*1,000 ud 2,43 2,43
E18JA0305 Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU1*0,008 l 13,67 0,11

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

4,099 % 3,00 12,30

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 381,12

TOTAL PARTIDA................................................. 422,18

Otros .................................................................................. 12,30

19.05 ud

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Nila GALA o equivalente, co-
lor blanco 60 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexi-
ble con llave de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo
Cabel2 Teka o equivalente.

Lavab 60 cm pedest porcel bl Nila GALA i/grifer TEKA

Materiales
E03AB1040 Lavabo y ped. de porcelan, mod Nila 60 cm bl, GALA1*1,000 ud 50,48 50,48
E28ICA0100 Válvula lavabo-bidé 1 1/2x70 C-76 Clearplast1*1,000 ud 3,88 3,88
E24GG0010 Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco1*2,000 ud 2,43 4,86
E15AD0630 Grifería monomando lavabo, Cabel2, TEKA1*1,000 ud 35,00 35,00

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,230 % 3,00 3,69

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 94,22

TOTAL PARTIDA................................................. 126,67

Otros .................................................................................. 3,69

19.06 ud

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con mo-
vilidad reducida, CAPIMORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, inclu-
so i/soporte hidráulico manual, válvula de desagüe, flexibles con llaves de
escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo
p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.

Lavab mural porcel, 65 cm, bl y grifer monom p/PMR, sop hidráulico, CAPIMORA

Materiales
E03AJ0200 Lavabo porcelana p/PMR, ergonómico, de 65 cm, i/sop hidráulico, CAPIMORA1*1,000 ud 416,81 416,81
E24GG0010 Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco1*2,000 ud 2,43 4,86
E15IA0200 Grifería mezcladora gerontológica lavabo, CAPIMORA1*1,000 ud 59,15 59,15
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Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,500 h 14,75 22,13
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,500 h 14,01 21,02

%0.03 Costes indirectos
Otros

5,240 % 3,00 15,72

Mano de obra .................................................................... 43,15
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 480,82

TOTAL PARTIDA................................................. 539,69

Otros .................................................................................. 15,72

19.07 ud

Asidero para lavabo, para personas de movilidad reducida, de acero inoxi-
dable AISI304 electropulido D 30x1,5 mm L=500 mm, Inda o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación.

Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda

Materiales
E03RF0040 Asidero lavabo p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 500 mm Inda1*1,000 ud 170,00 170,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,250 h 14,75 3,69

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,737 % 3,00 5,21

Mano de obra .................................................................... 3,69
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 170,00

TOTAL PARTIDA................................................. 178,90

Otros .................................................................................. 5,21

19.08 ud

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox
AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda

Materiales
E03RF0010 Asid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm Inda1*1,000 ud 180,00 180,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,250 h 14,75 3,69

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,837 % 3,00 5,51

Mano de obra .................................................................... 3,69
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 180,00

TOTAL PARTIDA................................................. 189,20

Otros .................................................................................. 5,51

19.09 ud

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de
movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5
mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fija-
ción.

Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Inda

Materiales
E03RF0080 Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox. D 30x1,5 mm 700 mm Inda1*1,000 ud 170,00 170,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,400 h 14,75 5,90

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,759 % 3,00 5,28

Mano de obra .................................................................... 5,90
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 170,00

TOTAL PARTIDA................................................. 181,18

Otros .................................................................................. 5,28

19.10 ud

Asidero para ducha, para personas de movilidad reducida, en "L", de ace-
ro inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, 700x700 mm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Asid ducha p/PMR L acero inox D 30x1,5 mm 700x700 mm Inda

Materiales
E03RF0020 Asid ducha p/PMR L acero inox D 30x1,5 mm 700x700 mm Inda1*1,000 ud 175,00 175,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,300 h 14,75 4,43
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%0.03 Costes indirectos
Otros

1,794 % 3,00 5,38

Mano de obra .................................................................... 4,43
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 175,00

TOTAL PARTIDA................................................. 184,81

Otros .................................................................................. 5,38

19.11 ud

Juego de accesorios para baño completo, porta rollos con base y tapa, to-
allero y jabonera, CAPIMORA o equivalente, de acero inoxidable AISI 304,
colocado.

Juego accesor para baño completo, inox, CAPIMORA

Materiales
E03RD0500 Portarrollo con base y tapa, acero inox., CAPIMORA1*1,000 ud 23,59 23,59
E03RD0530 Toallero 45 cm, acero inox., CAPIMORA1*1,000 ud 25,24 25,24
E03RD0450 Jabonera bañera Architect, acero. inox./ latón cromo, CAPIMORA.1*1,000 ud 60,00 60,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,000 h 14,75 14,75

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,236 % 3,00 3,71

Mano de obra .................................................................... 14,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 108,83

TOTAL PARTIDA................................................. 127,29

Otros .................................................................................. 3,71

19.12 ud

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de 1 seno y
escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando,
cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón
de D 40 mm, llaves de escuadra, latiguillos flexibles, y soporte realizado
con escuadras, totalmente instalado.

Fregad acero inox encastrar 100x50 1 s 1 e Practic grifer Zucchetti Elfo

Materiales
E03HC0060 Fregad acero inox 100x50 cm 1s 1e Practic serie standard1*1,000 ud 58,71 58,71
E15ED0130 Monom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti Elfo cr1*1,000 ud 151,50 151,50
E28ICB0020 Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón1*1,000 ud 6,17 6,17
E28IBAA0080 Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero1*1,000 ud 5,02 5,02
E24GG0020 Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco1*2,000 ud 3,00 6,00
E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm1*2,000 ud 1,72 3,44

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,000 h 14,75 14,75
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,000 h 14,01 14,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,596 % 3,00 7,79

Mano de obra .................................................................... 28,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 230,84

TOTAL PARTIDA................................................. 267,39

Otros .................................................................................. 7,79

19.13 ud

Vertedero de porcelana Zinc GALA o equivalente, de dimensiones
42,5x50x45 cm incluso rejilla de PVC, instalado con fluxor temporizado de
3/4" para vertedero, con tubo de enlace curvo, Presto 1000 M o equivalen-
te, colocado mediante tacos y tornillos al solado, sellado con silicona,
completo y funcionando.

Vertedero porcel 42,5x50x45, i/rejilla de PVC, Zinc GALA

Materiales
E03K0010 Vertedero de porcelana 42,5x50x45, i/rejilla Zinc GALA1*1,000 ud 125,50 125,50
E15GB0020 Fluxor 3/4" temp WC y vertedero, ext c/tubo curvo Presto 1000 M1*1,000 ud 56,20 56,20
E18JA0305 Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU1*0,008 l 13,67 0,11

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,150 h 14,75 16,96
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,150 h 14,01 16,11

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,149 % 3,00 6,45
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Mano de obra .................................................................... 33,07
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 181,81

TOTAL PARTIDA................................................. 221,33

Otros .................................................................................. 6,45

20.01 ud

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Switch o equivalente (sin cuarto de máqui-
nas), monofásico (220 V, 50 Hz), conforme a la EN: 81-20/50 y al Real De-
creto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE,
conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE,
potencia consumida 0,5 kW, para 8 personas, 630 kg, con máquina com-
pacta sin engranajes, motor de imanes permanentes de diseño radial, sis-
tema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano
con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema
Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques
por hora, precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado
con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 1100 mm de
ancho por 1400 mm de fondo, 6 paradas en el mismo frente, recorrido de
21 m, célula fotoeléctrica, con acabado interior con paneles color a elegir
por la DF, iluminación LEDs verticales de bajo consumo energético, contro-
lada con dispositivo de apagado automático de luz de cabina, suelo pre-
parado para recibir pavimento a definir por la DF, techo color a definir por
la DF, pasamanos, panel de mando frontal de acero inoxidable satinado,
con multi-pantalla digital MPD para información sobre contenidos, ade-
más de realizar las funciones de comunicación bidireccional. Este caso de
corte de suministro eléctrico, debe seguir funcionando.  Puertas de piso
telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas en chapa pintada,
maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado con prue-
bas y ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1
+A3. Unidad completa y terminada.

Ascensor eléctrico 8 pers, 630 Kg, 6 paradas, monofásico, Otis GeN2 Switch

Materiales
E23AB0050 Ascensor eléctrico 8 pers, 630 Kg, 6 paradas, monofásico, Otis GeN2 Switch1*1,000 ud 23.068,18 23.068,18

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*80,000 h 14,75 1.180,00
M01A0040 Peón especializado1*80,000 h 14,01 1.120,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

253,690 % 3,00 761,07

Mano de obra .................................................................... 2.300,80
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 23.068,18

TOTAL PARTIDA................................................. 26.130,05

Otros .................................................................................. 761,07

21.01 ud

Ud de muebles compacos antivandálicos a base de tableros plastificados
para buzones dimensiones 0,40 x 0,12 x 0,25 m en acero mate, recambia-
bles y de apertura hacia arriba, frontales de aluminio plata y tapajuntras
incorporado. Colocado, incluso cerradura y pequeño material de anclaje.
En medición se contabilizará una unidad por vivienda, independientemen-
te de los muebles.

Casillero postal de chapa aluminio

Materiales
P25 Buzón 0,40 x 0,12 x 0,251,000 ud 19,00 19,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera0,290 h 14,75 4,28

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,233 % 3,00 0,70
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Mano de obra .................................................................... 4,28
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 19,00

TOTAL PARTIDA................................................. 23,98

Otros .................................................................................. 0,70

21.02 ud

Señalización de plantas con  rótulo de metacrilato blanco con letras por
detrás en color negro, con tipografía "Futura" en mayúsculas, de tamaño
de letra no inferior a 8cm, incluso fijación.  Completamente colocado.

Señalización de plantas rótulo de metacr

Materiales
18.03 Rótulo metacrilato1,000 ud 36,00 36,00

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,150 h 14,75 2,21
M01A0030 Peón1*0,150 h 13,89 2,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,403 % 3,00 1,21

Mano de obra .................................................................... 4,29
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 36,00

TOTAL PARTIDA................................................. 41,50

Otros .................................................................................. 1,21

21.03 ud

Señalización de viviendas, trasteros y cuartos de instalaciones con rótulo
de metacrilato de dimensiones según necesidad, incluso fijación.

Señaliz. de vdas. o trasteros c/rótulo de metacrilato

Materiales
E41AA0030 Rótulo metacrilato y accesorios1*1,000 ud 3,76 3,76

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,100 h 14,75 1,48
M01A0030 Peón1*0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,066 % 3,00 0,20

Mano de obra .................................................................... 2,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,76

TOTAL PARTIDA................................................. 6,83

Otros .................................................................................. 0,20

21.04 ud

Señalización placa VPO, características según proyecto.

Señalización placa VPO

Materiales
E07 Señalización placa VPO, características según proyecto.1,000 ud 123,00 123,00

Mano de obra
M01A0030 Peón0,100 h 13,89 1,39

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,244 % 3,00 3,73

Mano de obra .................................................................... 1,39
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 123,00

TOTAL PARTIDA................................................. 128,12

Otros .................................................................................. 3,73

21.05 ud

Limpieza de vivienda para la recepción de las obras, comprendiendo lava-
do de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería y
en general todo aquello que lo precise por estar afectado de manchas de
mortero, yeso, pintura u otro tipo. Comprenderá la medición, como parte
proporcional del precio, las zonas comunes y los trasteros. Como criterio
de medición se aplicará una unidad por vivienda de esta promoción.

Limpieza final de obra
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Materiales

Mano de obra
M01A0030 Peón4,500 h 13,89 62,51

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,625 % 3,00 1,88

Mano de obra .................................................................... 62,51
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 64,39

Otros .................................................................................. 1,88

21.06 ud

Escalera fija con proteccion de espalda de Esmelux Estantería Rapida, Ref,
80474100 o similar, acabado en aluminio natural excepto barandilla de sa-
lida y piezas de sujeción a pared en acero galvanizado por inmersión en
caliente, puerta de seguridad y salida con base, ancho de escalera 520
mm, peldaños estriados antideslizantes, en sección 30 x 30 mm, paso en-
tre peldaños 280 mm, altura libre inferior de 2,20 (altura del suelo al pri-
mer aro), largueros de 30x25 mm, aros de protección de espalda de diá-
metro 700 mm. Altura a salvar 4,65 m. Altura total con aro superior 5,20 m.

Escalera fija con protección espalda 1 tramo

Materiales
E21 Escalera fija con proteccion de espalda de Esmelux1,000 ud 1.238,11 1.238,11

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*3,000 h 14,75 44,25
M01A0030 Peón1*3,000 h 13,89 41,67

%0.03 Costes indirectos
Otros

13,240 % 3,00 39,72

Mano de obra .................................................................... 85,92
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1.238,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1.363,75

Otros .................................................................................. 39,72
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21.07 ud

Banco circular verde Green Circular Benches de Streetlife o similar. Banco

circular de madera con jardinera para álbol alta integrada, estructura de

compuesto sintético ca. 230 x 47/85 cm, vol va. 1,85 m3.

Características:

- Material asient: de madera dura no tratada FSC 100% Cumarú.

- Se vuelve gris naturalmente, 100% reciclable.

- Sección: listones 3,5 x 5,7 cm (l x h).

- Número de cetificado FSC de Streetlife: SGSCH-COC-008651

- Material compuesto con gel coat.

- Jardinera para árbol en forma de maceta, para versión alta consta de 2

piezas: tiesto + corona.

- Material jardinera: compuesto con gel coat.

- Revestimiento de color RAL integrado en el material.

- Altura del asiento 47 cm, altura de la jardinera 95 cm.

- Estructura pordadora de los elementos de asiento de acero inoxidable.

- Ancho de abertura para jardineras de 70 cm, la longitud depende del

módulo.

- Orificios de drenaje, sistema de anclaje de raíces y Muescas para despla-

zamiento con carretila elevadora.

Banco ciruclar verde Green Circular Benches

Materiales
E04 Banco ciruclar verde Green Circular Benches1,000 ud 6.080,00 6.080,00

%0.03 Costes indirectos
Otros

60,800 % 3,00 182,40

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 6.080,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6.262,40

Otros .................................................................................. 182,40

21.08 ud

Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre mínimo (períme-
tro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal
enriquecida y plantación.

Plantación de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 l

Materiales
E30BA0030 Delonix regia (Flamboyant) h=2-2,5 m, contenedor 17 l1*1,000 ud 38,00 38,00
E30CA0010 Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec1*1,000 ud 11,70 11,70
E30AA0010 Tierra vegetal enriquecida1*0,220 m³ 12,50 2,75

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,300 h 14,75 4,43
M01A0030 Peón1*0,600 h 13,89 8,33

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,652 % 3,00 1,96
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Mano de obra .................................................................... 12,76
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 52,45

TOTAL PARTIDA................................................. 67,17

Otros .................................................................................. 1,96

22.01 t

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con có-
digo 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Materiales
E41CA0050 Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 1705041*1,000 t 2,50 2,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,025 % 3,00 0,08

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2,50

TOTAL PARTIDA................................................. 2,58

Otros .................................................................................. 0,08

22.02 t

Coste de entrega de residuos de naturaleza no pétrea (tasa vertido), a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

RCDs de naturaleza no pétrea

Materiales
11.1.1RCD Tasa gestor aut. naturaleza no pétrea1,000 t 25,50 25,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,255 % 3,00 0,77

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 25,50

TOTAL PARTIDA................................................. 26,27

Otros .................................................................................. 0,77

22.04 t

Coste de entrega de residuos de naturaleza pétrea (tasa vertido), a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

RCDs de naturaleza pétrea

Materiales
11.2.1RCD Tasa gestor aut. naturaleza pétrea1,000 t 12,73 12,73

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,127 % 3,00 0,38

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,73

TOTAL PARTIDA................................................. 13,11

Otros .................................................................................. 0,38

22.05 t

Coste de entrega de residuos peligrosos, (tasa vertido), a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

RCDs peligrosos

Materiales
11.3.1RCD Tasa gestor aut. residuos peligrosos1,000 t 250,50 250,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,505 % 3,00 7,52
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Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 250,50

TOTAL PARTIDA................................................. 258,02

Otros .................................................................................. 7,52

23.01 m²

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié,
por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de
escombros a pie de obra.

Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..

Materiales

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,600 h 13,89 8,33

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,083 % 3,00 0,25

Mano de obra .................................................................... 8,33
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8,58

Otros .................................................................................. 0,25

23.03 m

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso aco-
pio de escombros junto al lugar de carga.

Demolición bordillos de hormig. medios manuales.

Materiales

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,400 h 13,89 5,56

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,056 % 3,00 0,17

Mano de obra .................................................................... 5,56
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5,73

Otros .................................................................................. 0,17

23.05 m²

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional,
marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo
de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundi-
dad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve será prácticamen-
te igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la direc-
ción), o pieza de pavimento liso o en inglete según artículo 46 de la orden
viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo
m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo
tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera. totalmente terminada la
unidad.

Acera baldosa pavimento direccional 40x40 amarillo

Materiales
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento1*0,020 m³ 123,01 2,46
E01E0010 Agua0,035 m³ 1,84 0,06
P03221 Baldosa terrazo 40x40 direccional1*1,020 m² 13,50 13,77

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,265 % 3,00 0,80

Mano de obra .................................................................... 10,83
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 15,51

TOTAL PARTIDA................................................. 27,25

Otros .................................................................................. 0,87
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23.06 m²

m2 pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional
de color azul, marcador de alineación (pavimento constituido por baldo-
sas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles),
cuya profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve se-
rá prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indi-
cará la dirección), o pieza de pavimento liso o en inglete según artículo 46
de la orden viv/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con
mortero tipo m-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado,
incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera. totalmente
terminada la unidad.

Acera baldosa pavimento direcc. 40x40 Azul

Materiales
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento1*0,020 m³ 123,01 2,46
E01E0010 Agua0,035 m³ 1,84 0,06
P03221b Baldosa terrazo 40x40 direccional Azul1*1,021 m2 27,00 27,57

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,403 % 3,00 1,21

Mano de obra .................................................................... 10,83
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 29,31

TOTAL PARTIDA................................................. 41,46

Otros .................................................................................. 1,28

23.07 m²

m2 pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de pasos
de peatones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a  colocar sobre
solera existente y recibida con mortero tipo m-450, lechada seca y limpie-
za final del pavimento acabado, incluso si es necesario todo tipo de recor-
tes, rebajes de acera y vados, totalmente terminada la unidad.

Acera baldosa señal. 64 tacos.

Materiales
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento1*0,020 m³ 123,01 2,46
P0320 Baldosa señalizadora 64 tacos1*1,000 m2 10,08 10,08
E01E0010 Agua0,035 m³ 1,84 0,06

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,500 h 14,75 7,38
M01A0030 Peón1*0,200 h 13,89 2,78

Mano de obra .................................................................... 10,83
Maquinaria......................................................................... 0,04
Materiales .......................................................................... 11,82

TOTAL PARTIDA................................................. 22,76

Otros .................................................................................. 0,07

23.08 m²

Pavimento de terrazo exterior grano medio de 33x33 cm, colocadas con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10
N/mm² de 15 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilata-
ción, rejuntado y limpieza.

Pavimento de terrazo exterior grano medio 33x33 cm

Materiales
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento1*0,020 m³ 100,85 2,02
A01B0010 Pasta de cemento1*0,001 m³ 151,02 0,15
A03A0010 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²1*0,150 m³ 89,17 13,38
E33C0020 Baldosa de terrazo exterior grano medio 33x33x3 cm1*1,050 m² 14,00 14,70
E01E0010 Agua1*0,001 m³ 1,84 0,00

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,630 h 14,75 9,29
M01A0030 Peón1*0,630 h 13,89 8,75
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%0.03 Costes indirectos
Otros

0,483 % 3,00 1,45

Mano de obra .................................................................... 22,91
Maquinaria......................................................................... 0,38
Materiales .......................................................................... 24,55

TOTAL PARTIDA................................................. 49,74

Otros .................................................................................. 1,90

23.09 m

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mor-
tero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm

Materiales
A03A0030 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²1*0,050 m³ 95,56 4,78
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento1*0,010 m³ 107,54 1,08
A01B0010 Pasta de cemento1*0,001 m³ 151,02 0,15
E33LA0010 Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm1*1,000 ud 8,90 8,90

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,450 h 14,75 6,64
M01A0030 Peón1*0,450 h 13,89 6,25

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,278 % 3,00 0,83

Mano de obra .................................................................... 14,64
Maquinaria......................................................................... 0,13
Materiales .......................................................................... 12,85

TOTAL PARTIDA................................................. 28,63

Otros .................................................................................. 1,00

23.10 m²

Señalización horizontal con pintura en cualquier color, no reflectante, apli-
cada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante

Materiales
E35HD0040 Pintura de señalización vial, PALVEROL1*0,323 l 10,70 3,46

Maquinaria
QAF0090 Máquina pintabandas no autoprop airless1*0,080 h 15,42 1,23
QAB0050 Furgón de 3,5 t1*0,045 h 15,42 0,69

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*0,110 h 14,75 1,62
M01A0030 Peón1*0,180 h 13,89 2,50
M01B0130 Encargado señalización.1*0,100 h 14,75 1,48

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,110 % 3,00 0,33

Mano de obra .................................................................... 5,60
Maquinaria......................................................................... 1,92
Materiales .......................................................................... 3,46

TOTAL PARTIDA................................................. 11,31

Otros .................................................................................. 0,33

23.11 ud

Alcorque de dimensiones exteriores 1,50x1,50 m, realizado con bordillo
de hormigón de 100x25x10 cm, colocado con mortero 1:5, rejuntado, in-
cluso base y recalce de hormigón, rejilla electrofundida galvanizada de
30x30 mm, pletina de 30x2 mm, aporte de picón de relleno y tierra vege-
tal.

Alcorque 1,50x1,50 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv.

Materiales
A03A0030 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²1*0,220 m³ 95,56 21,02
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento1*0,050 m³ 107,54 5,38
A01B0010 Pasta de cemento1*0,005 m³ 151,02 0,76
E33LB0010 Bordillo jardín de hormigón 100x25x10 cm1*6,000 ud 8,90 53,40
E09DA0010 Entram pletina 30.2 # 30x30mm1*1,700 m² 48,88 83,10
E01CD0030 Picón de relleno, garbancillo grueso1*0,500 m³ 16,50 8,25
E30AA0010 Tierra vegetal enriquecida1*1,370 m³ 12,50 17,13

Maquinaria

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*2,700 h 14,75 39,83
M01A0030 Peón1*2,700 h 13,89 37,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,664 % 3,00 7,99
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Mano de obra .................................................................... 85,25
Maquinaria......................................................................... 0,60
Materiales .......................................................................... 179,72

TOTAL PARTIDA................................................. 274,36

Otros .................................................................................. 8,78

24.01 ud

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, trans-
porte y rotura de una serie de 6 probetas de hormigón, incluyendo cura-
do y refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a
compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas

Materiales
E12BC0026 Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura de 6 probetas1*1,000 ud 87,38 87,38

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,874 % 3,00 2,62

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 87,38

TOTAL PARTIDA................................................. 90,00

Otros .................................................................................. 2,62

24.02 ud

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corru-
gado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Materiales
E12BA0010 Ensayo de tracción de barras de acero corrugado1*1,000 ud 48,54 48,54

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,485 % 3,00 1,46

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 48,54

TOTAL PARTIDA................................................. 50,00

Otros .................................................................................. 1,46

24.03 ud

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, se-
gún UNE-EN ISO 15630-1.

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

Materiales
E12BA0020 Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado1*1,000 ud 12,62 12,62

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,126 % 3,00 0,38

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,62

TOTAL PARTIDA................................................. 13,00

Otros .................................................................................. 0,38

24.04 ud

Ensayo de doblado simple a 180º, de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1.

Ensayo de doblado simple a 180º de barras acero corrugado

Materiales
E12BA0030 Ensayo de doblado simple a 180º de barras acero corrugado1*1,000 ud 7,77 7,77

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,078 % 3,00 0,23

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 7,77

TOTAL PARTIDA................................................. 8,00

Otros .................................................................................. 0,23

24.05 ud

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería,
mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga
de todos los aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de
embalsamientos.

Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Materiales
E12CA0020 Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería1*1,000 ud 66,99 66,99
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%0.03 Costes indirectos
Otros

0,670 % 3,00 2,01

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 66,99

TOTAL PARTIDA................................................. 69,00

Otros .................................................................................. 2,01

24.06 ud

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de la prueba
del humo, según CTE DB HS-5.

Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo

Materiales
E12CB0010 Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba del humo1*1,000 ud 70,87 70,87

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,709 % 3,00 2,13

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 70,87

TOTAL PARTIDA................................................. 73,00

Otros .................................................................................. 2,13

24.07 ud

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Materiales
E12CC0010 Medida resistividad puesta a tierra1*1,000 ud 72,82 72,82

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,728 % 3,00 2,18

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 72,82

TOTAL PARTIDA................................................. 75,00

Otros .................................................................................. 2,18

24.08 ud

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8
PIA por cuadro).

Comprobación de cuadros de corte y protección

Materiales
E12CC0020 Comprob. cuadros corte y protección1*1,000 ud 28,64 28,64

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,286 % 3,00 0,86

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 28,64

TOTAL PARTIDA................................................. 29,50

Otros .................................................................................. 0,86

24.09 ud

Ensayo físico y mecánico de un yeso, según  UNE-EN 13279-2 incluyendo
finura de molido, tiempo de fraguado, resistencia a flexión, resistencia a
compresión y dureza superficial.

Ensayo físico y mecánico de un yeso

Materiales
E12D0010 Ensayo físico y mecánico de un yeso1*1,000 ud 203,88 203,88

%0.03 Costes indirectos
Otros

2,039 % 3,00 6,12

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 203,88

TOTAL PARTIDA................................................. 210,00

Otros .................................................................................. 6,12

24.10 ud

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos
verticales, sin control de humedad,  según  UNE 102039.

Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert.

Materiales
E12D0020 Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert.1*1,000 ud 12,14 12,14

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,121 % 3,00 0,36
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Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,14

TOTAL PARTIDA................................................. 12,50

Otros .................................................................................. 0,36

24.11 ud

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos
horizontales, sin control de humedad, según  UNE 102039.

Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz.

Materiales
E12D0030 Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz.1*1,000 ud 12,14 12,14

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,121 % 3,00 0,36

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,14

TOTAL PARTIDA................................................. 12,50

Otros .................................................................................. 0,36

24.12 ud

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de
hormigón de árido de picón, según UNE-EN 772-1.

Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón

Materiales
E12D0040 Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón1*1,000 ud 188,35 188,35

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,884 % 3,00 5,65

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 188,35

TOTAL PARTIDA................................................. 194,00

Otros .................................................................................. 5,65

24.13 ud

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas,
mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la super-
ficie inundada, según CTE DB HS-1.

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas

Materiales
E12F0010 Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas planas1*1,000 ud 87,28 87,28

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,873 % 3,00 2,62

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 87,28

TOTAL PARTIDA................................................. 89,90

Otros .................................................................................. 2,62

24.14 ud

Medida de masa por unidad de área de impermeabilización

Medida de masa por unidad de área de impermeabilización

Materiales
E12F0020 Medida de masa por unidad de área de impermeabilización1*1,000 ud 28,00 28,00

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,280 % 3,00 0,84

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 28,00

TOTAL PARTIDA................................................. 28,84

Otros .................................................................................. 0,84

24.15 ud

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero,
yeso o similar, por medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso

Materiales
E12G0010 Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso1*1,000 ud 30,58 30,58

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,306 % 3,00 0,92
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Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 30,58

TOTAL PARTIDA................................................. 31,50

Otros .................................................................................. 0,92

24.16 ud

Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas sobre
base metálica, según UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple).

Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica

Materiales
E12G0020 Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica1*1,000 ud 16,50 16,50

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,165 % 3,00 0,50

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 16,50

TOTAL PARTIDA................................................. 17,00

Otros .................................................................................. 0,50

24.17 ud

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías
por medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y 37505 para el galvani-
zado y UNE-EN ISO 2808 para pintura, mediante aparato Forster Monime-
ter S. 2310 (Facturación mínima de 10 determinaciones por ud)

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías

Materiales
E12G0030 Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías1*1,000 ud 20,87 20,87

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,209 % 3,00 0,63

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 20,87

TOTAL PARTIDA................................................. 21,50

Otros .................................................................................. 0,63

24.18 ud

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de
longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al inte-
rior.

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas

Materiales
E12I0010 Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas1*1,000 ud 96,12 96,12

%0.03 Costes indirectos
Otros

0,961 % 3,00 2,88

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 96,12

TOTAL PARTIDA................................................. 99,00

Otros .................................................................................. 2,88

24.19 ud

Partida alzada a justificar en Organismo de Control Autorizado.

600,00P.A. a justificar en O.C.A.

Sin descomposición

25.01.01 ud.

Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

Gafa antipolvo, de acetato

Materiales
E62.1000 Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta. CE.1*1,000 ud. 2,65 2,65

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,027 % 3,00 0,08

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2,73

Otros .................................................................................. 2,73
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25.01.02 ud.

Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

Gafa antisalpicaduras, de

Materiales
E62.1010 Gafa antisalpicaduras acetato con venti- lación indirecta, U1*1,000 ud. 8,90 8,90

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,089 % 3,00 0,27

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 9,17

Otros .................................................................................. 9,17

25.01.03 ud.

Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE. s/normativa
vigente.

Gafa de soldador con doble

Materiales
E62.1030 Gafa de soldador con doble cristal abatible. CE.1*1,000 ud. 11,09 11,09

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,111 % 3,00 0,33

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 11,42

Otros .................................................................................. 11,42

25.01.04 ud.

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, homologada
CE s/normativa vigente.

Pantalla de seguridad para

Materiales
E62.1100 Pantalla soldadura eléctrica doble mirilla. CE.1*1,000 ud. 14,20 14,20

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,142 % 3,00 0,43

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 14,63

Otros .................................................................................. 14,63

25.01.05 ud.

Pantalla de seguridad antipartículas, para repasado de soldadura, de ace-
tato, homologada CE s/normativa vigente.

Pantalla de seguridad anti

Materiales
E62.1120 Pantalla seguridad antipartículas, para repasado soldadura,1*1,000 ud. 11,86 11,86

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,119 % 3,00 0,36

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12,22

Otros .................................................................................. 12,22

25.01.06 ud.

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

Casco de seguridad CE, hom

Materiales
E62.1150 Casco de seguridad CE1*1,000 ud. 17,97 17,97

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,180 % 3,00 0,54

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 18,51

Otros .................................................................................. 18,51

25.01.07 ud.

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

Auricular protector auditivo

Materiales
E62.1200 Auricular protector auditivo 25 dB, CE.1*1,000 ud. 10,37 10,37

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,104 % 3,00 0,31
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Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10,68

Otros .................................................................................. 10,68

25.01.08 ud.

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/nor-
mativa vigente.

Tapones protectores auditi

Materiales
E62.1250 Tapones protectores auditivos con cordón Ultrafit, CE.1*1,000 ud. 1,28 1,28

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,013 % 3,00 0,04

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1,32

Otros .................................................................................. 1,32

25.01.09 ud.

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

Mascarilla con filtro contra

Materiales
E62.1300 Mascarilla con filtro contra polvo. CE.1*1,000 ud. 20,81 20,81

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,208 % 3,00 0,62

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 21,43

Otros .................................................................................. 21,43

25.01.10 ud.

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

Mascarilla con filtro contra

Materiales
E62.1310 Mascarilla con filtro contra pinturas. CE.1*1,000 ud. 27,93 27,93

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,279 % 3,00 0,84

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 28,77

Otros .................................................................................. 28,77

25.01.11 ud.

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.

Guantes serraje reforzado en

Materiales
E62.1400 Guantes serraje reforzado en uñeros y y palma, Bull, (par).1*1,000 ud. 2,57 2,57

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,026 % 3,00 0,08

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2,65

Otros .................................................................................. 2,65

25.01.12 ud.

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

Guantes de látex, amarillo,

Materiales
E62.1470 Guantes látex amarillo, anticorte, (par) CE.1*1,000 ud. 2,05 2,05

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,021 % 3,00 0,06

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2,11

Otros .................................................................................. 2,11

25.01.13 ud.

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normati-
va vigente.

Guantes de látex, negro, p

Materiales
E62.1480 Guantes látex negro, albañilería, CE 95 0159. (par)1*1,000 ud. 0,74 0,74
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%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,007 % 3,00 0,02

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 0,76

Otros .................................................................................. 0,76

25.01.14 ud.

Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/normativa vi-
gente.

Bota blucher con plantilla metálica

Materiales
E62.1630 Botas blucher con plantilla metálica, mod. 356, homologada C1*1,000 ud. 23,74 23,74

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,237 % 3,00 0,71

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 24,45

Otros .................................................................................. 24,45

25.01.15 ud.

Bota cuero CRS negro con puntera metálica, (par) homologada CE, s/nor-
mativa vigente.

Bota cuero CRS negro con p

Materiales
E62.1620 Botas cuero CRS negro con puntera metálica, mod. 628, homolo1*1,000 ud. 28,62 28,62

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,286 % 3,00 0,86

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 29,48

Otros .................................................................................. 29,48

25.01.16 ud.

Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media, homologada CE
s/normativa vigente.

Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media

Materiales
E62.1650 Par de botas agua PVC bicolor negra caña media, CE.1*1,000 ud. 6,01 6,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,060 % 3,00 0,18

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6,19

Otros .................................................................................. 6,19

25.01.17 ud.

Cinturón de seguridad tipo paracaídas, homologado CE s/normativa vi-
gente.

Cinturón de seguridad tipo paracaídas

Materiales
E62.1720 Cinturón de seguridad tipo paracaidas CE1*1,000 ud. 71,52 71,52

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,715 % 3,00 2,15

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 73,67

Otros .................................................................................. 73,67

25.01.18 ud.

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Cinturón portaherramientas

Materiales
E62.1730 Cinturón portaherramientas.1*1,000 ud. 25,21 25,21

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,252 % 3,00 0,76

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 25,97

Otros .................................................................................. 25,97
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25.01.19 ud.

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

Cinturón encofrador con bolsa de cuero

Materiales
E62.1740 Cinturón encofrador con bolsa de cuero1*1,000 ud. 20,23 20,23

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,202 % 3,00 0,61

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20,84

Otros .................................................................................. 20,84

25.01.20 ud.

Cinturón tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.

Cinturón tractorista antivibratorio

Materiales
E62.1750 Cinturón tractorista antivibratorio.1*1,000 ud. 12,62 12,62

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,126 % 3,00 0,38

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 13,00

Otros .................................................................................. 13,00

25.01.21 ud.

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

Cinturón antilumbago, con velcro

Materiales
E62.1700 Cinturón antilumbago, velcro, norma R.D. 14071*1,000 ud. 12,20 12,20

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,122 % 3,00 0,37

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12,57

Otros .................................................................................. 12,57

25.01.22 ud.

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa
vigente.

Juego de trepolines metáli

Materiales
E62.1770 Juego de trepolines metálicos. Homologa- ción CE.1*1,000 ud. 71,26 71,26

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,713 % 3,00 2,14

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 73,40

Otros .................................................................................. 73,40

25.01.23 ud.

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativa
vigente.

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Materiales
E62.1780 Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad con reductor. CE.1*1,000 ud. 42,04 42,04

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,420 % 3,00 1,26

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 43,30

Otros .................................................................................. 43,30

25.01.24 ud.

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

Delantal en cuero, serraje especial soldador

Materiales
E62.1850 Delantal en cuero serraje especial soldador. CE.1*1,000 ud. 12,02 12,02

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,120 % 3,00 0,36
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Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12,38

Otros .................................................................................. 12,38

25.02.01 ml.

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida
# 75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda peri-
metral D 12 mm, colocada con pescante metálico tipo horca de 8 m de al-
tura, (amortización = 50 %), anclaje de red a forjado, incluso colocación y
desmontado.Como criterio de medición se mide el perímetro de la cubier-
ta, a pesar de tenerse que colocar en cada planta (que se mide completa
en barandillas).

Red de seguridad vertical en

Materiales
E62.2050 Red seguridad protectora homologada, EN CE 1263-11*2,400 m2. 1,57 3,77
E62.2053 Pescante metálico tipo horca para red de seguridad 4X4 m.1*0,040 ud. 51,12 2,04
E62.2055 Anclaje de pescante metálico.1*0,520 ud. 21,62 11,24
E62.2058 Anclaje de red de seguridad a forjado.1*2,000 ud. 0,57 1,14

Mano de obra
M01A0020 Oficial segunda1*0,099 h 14,40 1,43
M01A0030 Peón1*0,099 h 13,89 1,38

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,210 % 3,00 0,63

Mano de obra .................................................................... 2,81
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 18,19

TOTAL PARTIDA................................................. 21,63

Otros .................................................................................. 0,63

25.02.02 m2.

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de polia-
mida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12
mm, (amortización = 25 %), incluso colocación y desmontado.

Red de seguridad horizontal

Materiales
E62.2050 Red seguridad protectora homologada, EN CE 1263-11*0,250 m2. 1,57 0,39
E62.2058 Anclaje de red de seguridad a forjado.1*3,000 ud. 0,57 1,71

Mano de obra
M01A0020 Oficial segunda1*0,059 h 14,40 0,85
M01A0030 Peón1*0,059 h 13,89 0,82

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,038 % 3,00 0,11

Mano de obra .................................................................... 1,67
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3,88

Otros .................................................................................. 0,11

25.02.03 m2.

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

Protección de huecos con m

Materiales
E01.0200 Malla electros. 5 mm 150x1501*1,300 m2 0,92 1,20
E01.2010 Clavos 2"1*0,100 kg. 0,66 0,07

Mano de obra
M01A0020 Oficial segunda1*0,049 h 14,40 0,71
M01A0030 Peón1*0,049 h 13,89 0,68

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,027 % 3,00 0,08

Mano de obra .................................................................... 1,39
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1,27

TOTAL PARTIDA................................................. 2,74

Otros .................................................................................. 0,08

25.02.04 ml.

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y
tres tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %),
incluso colocación y anclaje.

Barandilla de protección r
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Materiales
E62.2060 Anclaje metálico de barandilla tipo sargento.1*0,150 ud. 13,07 1,96
E34.0092 Madera pino gallego en tablas 25 mm1*0,004 m3. 272,30 1,09

Mano de obra
M01A0020 Oficial segunda1*0,099 h 14,40 1,43
M01A0030 Peón1*0,099 h 13,89 1,38

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,059 % 3,00 0,18

Mano de obra .................................................................... 2,81
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 3,05

TOTAL PARTIDA................................................. 6,04

Otros .................................................................................. 0,18

25.02.05 ml.

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3
anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250
x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.

Marquesina de protección r

Materiales
E34.0092 Madera pino gallego en tablas 25 mm1*0,020 m3. 272,30 5,45
E62.2100 Soporte metálico para marquesina de tubo1*0,070 ud. 174,42 12,21

Mano de obra
M01A0030 Peón1*4,483 h 13,89 62,27

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,799 % 3,00 2,40

Mano de obra .................................................................... 62,27
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 17,66

TOTAL PARTIDA................................................. 82,33

Otros .................................................................................. 2,40

25.02.06 ud

Escaleras provisionales realizadas en obra, realizada a base de entramado
de madera, con zancas de listones de 5 cm de grosor y peldañeado clava-
do a ellas, huella 0.30 y contrahuella 0.20, incluso fijación de la estructura
en cabeza y pié. Se incluye dentro de esta unidad de obra las barandillas
de proteccion, a ambos lados, y tornapuntas para rigidizar éstas. Comple-
tamente colocada y terminada. Se utilizará sólo posteriormente a la ins-
pección por parte del Coordinador de Seguridad si da el visto bueno para
su utilización.

Escaleras sobre terreno

Materiales
E62.2110 e escaleras de estructura de madera, de aproximadamente 8-91*1,000 Ud 275,26 275,26

Mano de obra
M01A0020 Oficial segunda1*0,079 h 14,40 1,14
M01A0030 Peón1*0,080 h 13,89 1,11

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*2,775 % 3,00 8,33

Mano de obra .................................................................... 2,25
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 275,26

TOTAL PARTIDA................................................. 285,84

Otros .................................................................................. 8,33

25.02.07 ud

Pasarela provisional realizada en obra a base de entramado de madera,
con listones de 5 cm de grosor y entablonado clavado a ellos, incluso fija-
ción de la estructura en cabeza y pié. Se incluye dentro de esta unidad de
obra las barandillas de proteccion, a ambos lados, y tornapuntas para rigi-
dizar éstas. Completamente colocada y terminada. Se utilizará sólo poste-
riormente a la inspección por parte del Coordinador de Seguridad si da el
visto bueno para su utilización.

Pasarela sobre el terreno

Materiales
E62.2120 e pasarela sobre el terreno, de madera, de 2-3ml de longitud1*1,000 Ud 170,09 170,09

Mano de obra
M01A0020 Oficial segunda1*0,079 h 14,40 1,14
M01A0030 Peón1*0,080 h 13,89 1,11
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%0.03 Costes indirectos
Otros

1*1,723 % 3,00 5,17

Mano de obra .................................................................... 2,25
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 170,09

TOTAL PARTIDA................................................. 177,51

Otros .................................................................................. 5,17

25.02.08 ml.

Línea de vida cable de acero 5 mm.

Línea de vida cable de acero 5 mm.

Materiales
E62.2058 Anclaje de red de seguridad a forjado.1*0,200 ud. 0,57 0,11
EACERO Cable de acero galvanizado 5 mm.1*1,000 m 0,59 0,59

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,097 h 13,89 1,35
M01A0010 Oficial primera1*0,097 h 14,75 1,43

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,035 % 3,00 0,11

Mano de obra .................................................................... 2,78
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 3,59

Otros .................................................................................. 0,11

25.03.01 ml.

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontaje.

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización =

Materiales
E62.3020 Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 2501*1,000 ml. 0,09 0,09

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,049 h 13,89 0,68

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,008 % 3,00 0,02

Mano de obra .................................................................... 0,68
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 0,79

Otros .................................................................................. 0,02

25.03.02 ud

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Materiales
E38CA0020 Señal obligatoriedad, prohibición y peligro1*1,000 ud 1,75 1,75

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,050 h 13,89 0,69

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,024 % 3,00 0,07

Mano de obra .................................................................... 0,69
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 1,75

TOTAL PARTIDA................................................. 2,51

Otros .................................................................................. 0,07

25.03.03 ud

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón
de fijación, y desmontado.

Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Materiales
A03A0010 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²1*0,064 m³ 89,17 5,71
A06B0020 Excavación manual en pozos.1*0,064 m³ 59,18 3,79
E38CA0020 Señal obligatoriedad, prohibición y peligro1*1,000 ud 1,75 1,75
E38CA0010 Soporte metálico para señal.1*1,000 ud 22,28 22,28

Maquinaria

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,200 h 13,89 2,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,363 % 3,00 1,09

1 julio 2019 166



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 7,23
Maquinaria......................................................................... 1,15
Materiales .......................................................................... 27,65

TOTAL PARTIDA................................................. 37,40

Otros .................................................................................. 1,37

25.03.04 ud Conjunto de señales

Materiales
A02.0010 Hormigón en masa H-101*0,064 m³ 66,64 4,26
E62.3210 Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro para señaliza1*10,000 ud. 2,36 23,60
E62.3190 Soporte metálico para señal.1*2,000 ud. 28,00 56,00

Maquinaria

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,099 h 13,89 1,38

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,852 % 3,00 2,56

Mano de obra .................................................................... 2,45
Maquinaria......................................................................... 0,13
Materiales .......................................................................... 82,54

TOTAL PARTIDA................................................. 87,80

Otros .................................................................................. 2,68

25.04.01 ud

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 8,00 x
4,00 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelaca-
do a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y
1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.
No se podrá utilizar hasta que no esté convenientemente amueblada y
con los aparatos sanitarios, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento
(según características recogidas en el Plan de Seguridad y Salud). Se consi-
dera, a criterios de medición, que tiene los aseos incorporados. Todo lo
que no se considere en partidas que se acompañan a este presupuesto se
considera incluido dentro de esta unidad de obra.

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra

Materiales
E38DA0020 Caseta tipo vest., almacén o comedor, 6x2,4x2,4 m1*1,000 ud 2.842,68 2.842,68

%0.03 Costes indirectos
Otros

28,427 % 3,00 85,28

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2.842,68

TOTAL PARTIDA................................................. 2.927,96

Otros .................................................................................. 85,28

25.04.02 ud.

Caseta prefabricada para comedor, de 8,00 x 6,75 x 2,40 m. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base
de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de
plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas
de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería
soldada de apertura exterior con cerradura. No se podrá utilizar hasta que
no esté convenientemente amueblada y con los aparatos sanitarios, con
canalizaciones eléctrica, fontanería y saneamiento (según características
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud). Todo lo que no se considere
en partidas que se acompañan a este presupuesto se considera incluido
dentro de esta unidad de obra.

Caseta de comedor

Materiales
E62.5060 Caseta tipo vestuario, almacén o comedor de 8,0 x 4,0 x 2,41*1,000 ud. 2.842,68 2.842,68

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*28,427 % 3,00 85,28

1 julio 2019 167



Precios unitarios
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO RESUMENUDCANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2.842,68

TOTAL PARTIDA................................................. 2.927,96

Otros .................................................................................. 85,28

25.04.03 ud.

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.

Transporte a obra, descarga

Materiales

Maquinaria
E62.5070 Transporte, descarga y posterior recogida de caseta de obra.1*1,000 ud 192,92 192,92

Mano de obra
M01A0030 Peón1*2,000 h 13,89 27,78

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*2,207 % 3,00 6,62

Mano de obra .................................................................... 27,78
Maquinaria......................................................................... 192,92
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 227,32

Otros .................................................................................. 6,62

25.04.04 ud

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso
instalación de agua y evacuación al exterior, mampara y puerta, instalado.

Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra

Materiales
E38DB0010 Inodoro p/adaptar a caseta obra1*1,000 ud 309,83 309,83

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,483 h 14,75 21,87

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*3,317 % 3,00 9,95

Mano de obra .................................................................... 21,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 309,83

TOTAL PARTIDA................................................. 341,65

Otros .................................................................................. 9,95

25.04.05 ud

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, inclu-
so instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al exte-
rior, mampara y cortinas, instalado.

Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra

Materiales
E38DB0020 Plato ducha p/adaptar a caseta obra1*1,000 ud 352,73 352,73

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,483 h 14,75 21,87

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*3,746 % 3,00 11,24

Mano de obra .................................................................... 21,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 352,73

TOTAL PARTIDA................................................. 385,84

Otros .................................................................................. 11,24

25.04.06 ud

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de
obra, incluso instalación de agua y evacuación al exterior, instalado.

Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Materiales
E38DB0030 Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra1*1,000 ud 121,78 121,78

Mano de obra
M01B0050 Oficial fontanero1*1,483 h 14,75 21,87

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*1,437 % 3,00 4,31

Mano de obra .................................................................... 21,87
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 121,78

TOTAL PARTIDA................................................. 147,96

Otros .................................................................................. 4,31
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25.04.07 ud

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obre-
ros, instalada.

Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

Materiales
E38DB0040 Taquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros1*1,000 ud 127,80 127,80

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*1,278 % 3,00 3,83

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 127,80

TOTAL PARTIDA................................................. 131,63

Otros .................................................................................. 3,83

25.04.08 h.

Cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para con-
servación y mantenimiento de protecciones colectivas, así como colabora-
ción en materia de Seguridad y Salud con el Coordinador. Se presupone
que, aparte de las obligaciones que posean en otra materia, dedicarán al
menos 4 horas a la semana para realizar las funciones de Seguridad y Sa-
lud que, entre las que considere el Coordinador, incluirán; comprobación
de utilización de maquinaria y equipo, así como de los medios auxiliares,
controles periódicos sobre los medios de protección colocados, dirección
del montaje de los mismos, comprobación del estado de las instalaciones
del personal, establecimiento con el Contratista de un control de acceso a
la obra, realización de pruebas y ensayos de los materiales, medios auxilia-
res, elementos de protección, pruebas de resistencia....En definitiva estar
permanentemente en contacto con el Coordinador para realizar todo
aquello que éste considere oportuno.

Cuadrilla de seguridad

Materiales

Mano de obra
M01A0010 Oficial primera1*1,000 h 14,75 14,75
M01A0030 Peón1*1,000 h 13,89 13,89

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,286 % 3,00 0,86

Mano de obra .................................................................... 28,64
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 29,50

Otros .................................................................................. 0,86

25.05.01 ud.

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con con-
tenido sanitario completo según Estudio de Seguridad y Salud.

Botiquín metálico tipo mal

Materiales
E62.6010 Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en pare1*1,000 ud. 49,14 49,14

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,491 % 3,00 1,47

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 49,14

TOTAL PARTIDA................................................. 50,61

Otros .................................................................................. 1,47

25.05.02 ud Señal de salida de evacuacion

Materiales
22.03 Señal de salida de evacuación1,000 ud 12,00 12,00

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,120 % 3,00 0,36

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 12,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12,36

Otros .................................................................................. 0,36
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25.06.01 ud.

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 3
Kg de agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o similar, con soporte,
válvula de disparo, difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared,
colocado.

Extintor portátil de polvo

Materiales
E18.0005 Extintor portátil de polvo polivalente, 3 kg, fuegos ABC, 131*1,000 ud. 38,66 38,66

Mano de obra
M01A0030 Peón1*0,198 h 13,89 2,75

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*0,414 % 3,00 1,24

Mano de obra .................................................................... 2,75
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 38,66

TOTAL PARTIDA................................................. 42,65

Otros .................................................................................. 1,24

25.06.02 ud.

Sirena de alarma contra incendios para exteriores, con indicador óptico y
acústico, instalada y probada.

Sirena de alarma contraincendios para exteriores

Materiales
E18.0125 Sirena para exterior.1*1,000 ud. 112,97 112,97

Mano de obra
M10 Oficial electricista1*0,247 h 14,75 3,64
M11 Ayudante electricista1*0,247 h 14,01 3,46

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*1,201 % 3,00 3,60

Mano de obra .................................................................... 7,10
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 112,97

TOTAL PARTIDA................................................. 123,67

Otros .................................................................................. 3,60

25.06.03 ud

Conjunto de bidón de agua , tuberías(ascendentes y descendentes) de po-
lietileno de baja densidad y puntos de agua en plantas alternas, incluso
enganche a la instalación provisional de la obra, para uso exclusivo con-
traincendios. Se contempla una unidad por cada caja de escalera. El bidón
habrá de colocarse en la parte más alta de la obra.

Conjunto de bidón+tuberia

Materiales
E50P7186 e tubería de polietileno de baja densidad D 125 10 atmosfera1*75,000 Ml 1,26 94,50
E50P7187 e bidón con capacidad de 300 l colocado en cubierta o zanas1*2,000 Ud 52,42 104,84

Mano de obra
M01A0030 Peón1*8,012 h 13,89 111,29
M01B0050 Oficial fontanero1*0,500 h 14,75 7,38
M01B0060 Ayudante fontanero1*1,300 h 14,01 18,21

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*3,362 % 3,00 10,09

Mano de obra .................................................................... 136,88
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 199,34

TOTAL PARTIDA................................................. 346,31

Otros .................................................................................. 10,09

26.01 ud

Gestion de boletines en industria.

Solicitud de conexiones, tramitación de proyectos y sellado de boletines de instalaciones en industria.

Materiales
8.1.industria Sellado de boletines en industria1*27,000 ud 10,58 285,66
8.1.1.industria Tramitación de proyectos de agua, luz o p.c.i.1*2,000 ud 458,93 917,86
8.1.2.industria Tramitación de proyectos p.c.i.1*1,000 ud 74,14 74,14
8.1.4.industria Solicitud de conexiones de agua y electricidad1*2,000 ud 819,04 1.638,08

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*29,157 % 3,00 87,47

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 2.915,74

TOTAL PARTIDA................................................. 3.003,21

Otros .................................................................................. 87,47
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26.02 ud

Gestión con Compañía suminstradora de electricidad para contrato de
contadores de zonas comunes.

Derechos de enganche con compañías suministradoras

Materiales
8.3.2.agua Derechos de enganche de agua y pruebas de carga1*2,000 ud 91,80 183,60
8.3.1.electricidad Derechos de enganche de electricidad1*2,000 ud 12,71 25,42

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*2,090 % 3,00 6,27

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 209,02

TOTAL PARTIDA................................................. 215,29

Otros .................................................................................. 6,27

26.03 ud

Derechos de empate, calculados según metros cuadrados de vivienda, en
cumplimiento de las normas de la Compañía Suminustradora (Emalsa).

Derechos de empate, abastecimiento agua, Emalsa

Materiales
23.04 Derechos de empate, abastecimiento agua, Emalsa1,000 ud 114,68 114,68

%0.03 Costes indirectos
Otros

1,147 % 3,00 3,44

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 114,68

TOTAL PARTIDA................................................. 118,12

Otros .................................................................................. 3,44

26.04 ud

Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, con
empresa autorizada.

Mantenimiento anual de instalaciones de protección contraincendios, por empresa autorizada.

Materiales
8.4.1mante Mantenimiento de b.i.e.s. y bombas contraincendios1*1,000 ud 776,67 776,67
8.4.2mante Carga y mantenimiento de extintores1*1,000 ud 0,01 0,01

%0.03 Costes indirectos
Otros

1*7,767 % 3,00 23,30

Mano de obra .................................................................... 0,00
Maquinaria......................................................................... 0,00
Materiales .......................................................................... 776,68

TOTAL PARTIDA................................................. 799,98

Otros .................................................................................. 23,30
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A01.0020 m³ Mortero 1:4 de cemento
M01A0030 1,200 h Peón 13,89 16,67
E02.0010 0,350 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 112,68 39,44
E06.0102 1,040 M3 Arena lavada. M3 A 21,04 21,88
E02.0005 0,260 M3 Agua. M3 A 1,26 0,33
E35.0060 0,500 h Hormigonera de 300 L. H. H 4,14 2,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 80,40 2,41

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 82,80

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

A01.0030 M3 Mortero 1:5 de cemento 32.5N y arena M-60 confeccionado con hormigonera
M01A0030 2,400 h Peón 13,89 33,34
E02.0010 0,300 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 112,68 33,80
E06.0102 1,100 M3 Arena lavada. M3 A 21,04 23,14
E02.0005 0,250 M3 Agua. M3 A 1,26 0,32
E35.0060 0,500 h Hormigonera de 300 L. H. H 4,14 2,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 92,70 2,78

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 95,45

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01.0040 m3 Mortero 1:6 de cemento

mortero 1:6 de cemento y arena, fabricación.
M01A0030 1,200 h Peón 13,89 16,67
E02.0010 0,250 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 112,68 28,17
E06.0102 1,100 M3 Arena lavada. M3 A 21,04 23,14
E02.0005 0,250 M3 Agua. M3 A 1,26 0,32
E35.0060 0,500 h Hormigonera de 300 L. H. H 4,14 2,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 70,40 2,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 72,48

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01000050 M³. Hormigón HM-20/P/40

Hormigón de Fck.20 N/mm² (200 Kg/cm²), con cemento PA-350(II-Z/35A),
arena lavada y árido rodado Tmáx.40 mm.confeccionado con hormigonera
de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

M01A0030 1,780 h Peón 13,89 24,72
T00CQ1010 0,380 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 112,68 42,82
T00CA0008 0,660 Tn. Arena lavada 15,23 10,05
T00CA2014 1,300 Tn. Arido machaqueo 20-40 mm. 11,50 14,95
T00CG0000 0,160 M³. Agua(Uso industrial) 1,26 0,20
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 95,00 2,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 97,83

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01B0010 m³ Pasta de cemento

Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.
M01A0030 2,000 h Peón 13,89 27,78
E01BA0040 0,900 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 117,00
E01E0010 1,000 m³ Agua 1,84 1,84
%0.03 3,000 % Costes indirectos 146,60 4,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 151,02

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
DOS CÉNTIMOS

A02.0010 m³ Hormigón en masa H-10

hormigón en masa H-100, árido machaqueo 40 mm. máximo.
M01A0030 1,200 h Peón 13,89 16,67
E02.0010 0,225 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 112,68 25,35
E06.0102 0,600 M3 Arena lavada. M3 A 21,04 12,62
E06.0042 1,200 m3 Árido machaqueo 20-40 mm. 6,45 7,74
E02.0005 0,200 M3 Agua. M3 A 1,26 0,25
E35.0060 0,500 h Hormigonera de 300 L. H. H 4,14 2,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 64,70 1,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 66,64

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A02.0020 M3. Hormigón en masa de fck=15 N/mm2, árido
M01A0030 2,000 h Peón 13,89 27,78
E02.0010 0,270 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 112,68 30,42
E06.0100 0,620 Tn. Arena lavada 15,23 9,44
E06.0110 1,250 Tn Ärido machaqueado 11,50 14,38
E02.0005 0,200 M3 Agua. M3 A 1,26 0,25
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 84,50 2,54

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 87,05

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

A02.0030 m3 Hormigón en masa H-175

hormigón en masa H-175, árido machaqueo 20 mm. máximo.
M01A0030 1,200 h Peón 13,89 16,67
E02.0010 0,330 Tn Cemento Puz 350 ensacado. Tn C 112,68 37,18
E06.0102 0,640 M3 Arena lavada. M3 A 21,04 13,47
E06.0032 1,280 m3 Árido machaqueo 10-20 mm. 6,54 8,37
E02.0005 0,200 M3 Agua. M3 A 1,26 0,25
E35.0060 0,500 h Hormigonera de 300 L. H. H 4,14 2,07
%0.03 3,000 % Costes indirectos 78,00 2,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 80,35

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A02000010 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350

Mortero 1:3 de cemento (PUZ-350)y arena, confeccionado con hormigonera.
M01A0030 2,400 h Peón 13,89 33,34
T00CQ1010 0,440 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 112,68 49,58
T00CA0009 0,980 M³. Arena lavada 11,41 11,18
T00CG0000 0,260 M³. Agua(Uso industrial) 1,26 0,33
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 96,70 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 99,57

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02000030 M³. Mortero 250Kg de cemento (M-250)

Mortero 250 Kg de cemento (M-250).
M01A0030 2,262 h Peón 13,89 31,42
T00CQ1010 0,250 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 112,68 28,17
T00CA0008 1,800 Tn. Arena lavada 15,23 27,41
T00CG0000 0,150 M³. Agua(Uso industrial) 1,26 0,19
QAD0010 1,125 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 5,04
%0.03 3,000 % Costes indirectos 92,20 2,77

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 95,00

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y CINCO EUROS

A02000035 M³. Mortero 450Kg (M-450)

Mortero 450 Kg de cemento (M-450).
M01A0030 2,262 h Peón 13,89 31,42
T00CQ1010 0,450 Tn. Cemento 350,ensacado(IV-35A) 112,68 50,71
T00CA0008 1,480 Tn. Arena lavada 15,23 22,54
T00CG0000 0,270 M³. Agua(Uso industrial) 1,26 0,34
QAD0010 1,125 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 5,04
%0.03 3,000 % Costes indirectos 110,10 3,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 113,35

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO TRECE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

A02000310 M³. Pasta de yeso blanco

Pasta de yeso blanco, amasado y puesto en tajo.
M01A0030 3,000 h Peón 13,89 41,67
T00CY0010 800,000 Kg. YESO LILLO 0,09 72,00
E01E0010 0,650 m³ Agua 1,84 1,20
%0.03 3,000 % Costes indirectos 114,90 3,45

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 118,32

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO DIECIOCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento

Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera,
s/RC-08.

M01A0030 2,400 h Peón 13,89 33,34
E01BA0040 0,440 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 57,20
E01CA0020 0,980 m³ Arena seca 26,70 26,17
E01E0010 0,260 m³ Agua 1,84 0,48
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 119,40 3,58

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 123,01

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO VEINTITRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento

Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera,
s/RC-08
.

M01A0030 2,400 h Peón 13,89 33,34
E01BA0040 0,300 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 39,00
E01CA0020 1,100 m³ Arena seca 26,70 29,37
E01E0010 0,250 m³ Agua 1,84 0,46
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 104,40 3,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 107,54

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento

Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera,
s/RC-08.

M01A0030 2,400 h Peón 13,89 33,34
E01BA0040 0,250 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 32,50
E01CA0020 1,100 m³ Arena seca 26,70 29,37
E01E0010 0,250 m³ Agua 1,84 0,46
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 97,90 2,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 100,85

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIEN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5

Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigo-
nera, s/RC-08.

M01A0030 2,400 h Peón 13,89 33,34
E01FG0090 1.700,000 kg Mortero seco M 2,5 p/albañilería 0,08 136,00
E01E0010 0,240 m³ Agua 1,84 0,44
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 172,00 5,16

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 177,18

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A02A0160 m³ Mortero industrial R3 s/DB HS-1, acreditativo mediante DIT plus (precio medio)

Mortero industrial seco R3 s/DB HS-1, acreditativo mediante DIT plus
(UNE-EN 998-1), confeccionado con hormigonera, s/RC-08. (precio medio)

M01A0030 2,400 h Peón 13,89 33,34
E01FG0210 1.600,000 kg Mortero industrial seco R3 s/DB HS-1, (precio medio) 0,19 304,00
E01E0010 0,260 m³ Agua 1,84 0,48
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 340,10 10,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 350,26

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina

Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado
con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030 2,400 h Peón 13,89 33,34
E01BA0040 0,195 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 25,35
E01CA0050 0,750 m³ Arena fina de picón. 21,00 15,75

31 julio 2019



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01BB0010 207,000 kg Cal hidratada 0,26 53,82
E01E0010 0,167 m³ Agua 1,84 0,31
QAD0010 0,800 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 3,58
%0.03 3,000 % Costes indirectos 132,20 3,97

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 136,12

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

A03000005 M². Encofrado recto en cimientos

Encofrado recto en cimientos, muros y obras de fábrica, incluso desencofra-
do.

M01A0010 0,503 h Oficial primera 14,75 7,42
M01A0030 0,302 h Peón 13,89 4,19
T00CS0005 0,008 M³. Tablas/tablones madera Encofrado 299,74 2,40
T00CJ0125 0,004 Kg. Clavos 2 " 0,84 0,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 14,00 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 14,43

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CATORCE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., con-
feccionado con hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,89 27,78
E01BA0040 0,230 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 29,90
E01CA0010 0,600 t Arena seca 17,80 10,68
E01CB0090 1,200 t Arido machaqueo 16-32 mm 13,00 15,60
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 86,60 2,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 89,17

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., con-
feccionado con hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,89 27,78
E01BA0040 0,270 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 35,10
E01CA0010 0,620 t Arena seca 17,80 11,04
E01CB0070 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 16,25
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 92,80 2,78

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 95,56

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I

Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.
M01A0030 2,000 h Peón 13,89 27,78
E01BA0070 0,333 t Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 150,00 49,95
E01CA0010 1,261 t Arena seca 17,80 22,45
E01CB0070 0,532 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 6,92
E01E0010 0,216 m³ Agua 1,84 0,40
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 2,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 109,70 3,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 113,03

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO TRECE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de
despuntes.

M01A0010 0,020 h Oficial primera 14,75 0,30
M01A0030 0,020 h Peón 13,89 0,28
E01AA0010 1,050 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,73 0,77
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,40 0,04
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,41

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de
despuntes.

M01A0010 0,020 h Oficial primera 14,75 0,30
M01A0030 0,020 h Peón 13,89 0,28
E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 S (precio medio) 0,74 0,78
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,40 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,42

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A05000005 M³. Excav.zanjas cualquier terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción
de tierras al borde.

M01A0030 0,352 h Peón 13,89 4,89
QAA0100 0,300 h Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 50,13 15,04
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,90 0,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,53

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A05AA0010 m² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.

Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.
M01A0010 0,400 h Oficial primera 14,75 5,90
M01A0030 0,400 h Peón 13,89 5,56
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,87
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 324,50 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,70 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,05

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas.

Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
M01A0010 0,665 h Oficial primera 14,75 9,81
M01A0030 0,665 h Peón 13,89 9,24
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,87
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 324,50 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,30 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,87

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras.

Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas)
M01A0010 0,490 h Oficial primera 14,75 7,23
M01A0030 0,490 h Peón 13,89 6,81
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,87
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 324,50 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 15,30 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,71

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  QUINCE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

A05AB0020 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.

Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 3.5 m. alt.(8 puestas) i/de-
sencofrante.

M01A0010 0,520 h Oficial primera 14,75 7,67
M01A0030 0,520 h Peón 13,89 7,22
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,87
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 324,50 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 8,27 0,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,30 0,49
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 16,76

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECISEIS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A05AC0020 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas.

Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.
M01A0010 0,750 h Oficial primera 14,75 11,06
M01A0030 0,750 h Peón 13,89 10,42
E31AB0050 2,000 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 0,56
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,87
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 324,50 0,65
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 8,27 0,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 23,80 0,71

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 24,46

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05AC0030 m² Encofrado y desencofrado vigas planas.

Encofrado y desencofrado vigas planas. (8 puestas) i/desencofrante.
M01A0010 0,650 h Oficial primera 14,75 9,59
M01A0030 0,650 h Peón 13,89 9,03
E31AB0050 4,000 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 1,12
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,87
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 324,50 0,65
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 8,27 0,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,50 0,65

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 22,10

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTIDOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.

Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos i/desencofrante.
M01A0010 0,665 h Oficial primera 14,75 9,81
M01A0030 0,665 h Peón 13,89 9,24
E31BB0010 0,670 ud Escuadra, 50 usos 0,03 0,02
E31BB0020 0,670 ud Cremallera, 50 usos 0,07 0,05
E31BB0030 4,000 ud Panel metálico 50x50 cm, 50 usos 0,33 1,32
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 8,27 0,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,60 0,62

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,23

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTIUN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

A05AF0010 m² Encofrado y desencof. de madera en losas.

Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).
M01A0010 0,640 h Oficial primera 14,75 9,44
M01A0030 0,640 h Peón 13,89 8,89
E31AB0050 4,000 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 1,12
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,87
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 324,50 0,65
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 21,00 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,62

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTIUN EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A05AF0020 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.

Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. (8 puestas).
M01A0010 0,680 h Oficial primera 14,75 10,03
M01A0030 0,680 h Peón 13,89 9,45
E31AB0050 4,000 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 1,12
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,87
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 324,50 0,65
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 22,10 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 22,80

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTIDOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.
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M01A0010 0,470 h Oficial primera 14,75 6,93
M01A0030 0,470 h Peón 13,89 6,53
E01IB0010 0,010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 2,90
E01IA0110 0,010 m³ Madera pino gallego 324,50 3,25
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,60 0,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,22

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

A05AG0040 m² Encofrado y desencofrado dinteles

Encofrado y desencofrado dinteles
M01A0010 0,550 h Oficial primera 14,75 8,11
M01A0030 0,550 h Peón 13,89 7,64
E31AB0050 1,000 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 0,28
E01IB0010 0,002 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 290,00 0,58
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,16 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 8,27 0,17
%0.03 3,000 % Costes indirectos 16,80 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 17,30

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECISIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos.

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción
de tierras al borde.

M01A0030 0,100 h Peón 13,89 1,39
QAA0020 0,300 h Retroexcavadora 72 kW 32,21 9,66
%0.03 3,000 % Costes indirectos 11,10 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 11,38

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A06B0020 m³ Excavación manual en pozos.

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de es-
combros resultantes al borde.

M01A0030 3,000 h Peón 13,89 41,67
QBB0010 2,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 7,89 15,78
%0.03 3,000 % Costes indirectos 57,50 1,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 59,18

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mismas.

Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor
modificado del 95 %, con productos procedentes de las mismas, incluso rie-
go, aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario

M01A0030 0,320 h Peón 13,89 4,44
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,84 0,37
QAA0020 0,020 h Retroexcavadora 72 kW 32,21 0,64
QBD0020 0,050 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 2,84 0,14
%0.03 3,000 % Costes indirectos 5,60 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,76

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km

Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn,
con un recorrido máximo de 10 Km.

QAA0070 0,020 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 38,47 0,77
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 33,36 4,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 4,80 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,91

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

A07.0010 m3 Relleno de zanjas

relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm. de espesor, Proctor mo-
dificado de 95%, con productos procedentes de la excavación, incluso riego,
material de préstamos si fuera necesario.

71 julio 2019



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Edificio de 24 Viviendas VP del ARRU de Tamaraceite
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M01A0030 0,012 h Peón 13,89 0,17
E02.0005 0,300 M3 Agua. M3 A 1,26 0,38
E35.0040 0,090 h Bandeja vibrante 6,01 0,54
QAA0070 0,018 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 38,47 0,69
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1,80 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,83

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A07.0020 m³ Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al borde.

Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno con acción de tierras al
borde.

M01A0030 0,350 h Peón 13,89 4,86
QAA0100 0,300 h Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 50,13 15,04
%0.03 3,000 % Costes indirectos 19,90 0,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,50

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

A07B0010 m Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón

Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctri-
ca, incluso limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado con mor-
tero 1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.

M01A0030 0,170 h Peón 13,89 2,36
QBH0010 0,060 h Rozadora eléctrica 220 V 3,75 0,23
A02A0030 0,010 m³ Mortero 1:5 de cemento 107,54 1,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,67

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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