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1. OBJETO  DEL  CONTRATO  
 

El  objeto  de  la  presente  contratación  consiste  en  la  ejecución  de  las  obras  de  construcción 
correspondientes al PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
Nº 124 DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT  (LLEIDA)  (en  adelante  “Proyecto de 
Modernización de Alpicat”). 
 

Las  citadas  obras  de  construcción  se  ejecutarán  con  arreglo  al  proyecto  de  ejecución  aprobado 
mediante  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Formación 
Agroalimentaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 23 de noviembre de 
2023,  así  como  a  los  condicionantes  que,  en  su  caso,  pudieran  establecer  las Administraciones  y 
entidades competentes para el otorgamiento de  los permisos, autorizaciones y  licencias necesarias 
para la construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones. 
 
A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común 
de Contratos  (CPV) de  la Comisión Europea establecida por el Reglamento  (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 
que se indica a continuación: 
 
 45232120‐9 ‐ Trabajos de regadío. 
 45232121‐6 ‐ Trabajos de construcción de canalizaciones de riego 
 45232150‐8 ‐ Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua 
 45247270‐3 ‐ Trabajos de construcción de embalses 
 09332000‐5 ‐ Instalación solar. 
 31321000‐2 ‐ Líneas de energía eléctrica. 
 45315100‐9 ‐ Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica. 
 09331200‐0 ‐ Módulos solares fotovoltaicos. 
 45315500‐3 ‐ Instalaciones de media tensión. 
 45315600‐4 ‐ Instalaciones de baja tensión. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  

 
2.1. ANTECEDENTES 
 

La obra del “Proyecto de Modernización de Alpicat” fueron declaradas de Interés General por el RDL 
14/2009, de 4 de diciembre. 
 
La actuación correspondiente al PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RIEGO DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA), y que es objeto de 
esta Memoria, se encuentra encomendada a SEIASA en virtud del Convenio de fecha 25 de junio de 
2021, formalizado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las 
obras de modernización de regadíos del “Plan para  la Mejora de  la Eficiencia y  la Sostenibilidad en 
Regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (B.O.E. nº 168, de 15 de 
julio de 2021), incluyéndose en el Anexo I con un coste total de la actuación de  2.650.000,00 € IVA no 
incluido. 
 
Con fecha 12 de mayo de 2022 (B.O.E. nº 115, de 14 de mayo de 2022) fue suscrita la “Primera Adenda 
al Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Sociedad Mercantil 
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Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. en relación con las obras de modernización de regadíos del 
Plan  para  la  mejora  de  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad  en  regadíos”  incluido  en  el  “Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Fase I”, en virtud de la cual se 
adapta el convenio referido a diversa normativa relacionada con la gestión de las medidas incluidas en 
el Plan de Recuperación, recogiendo la necesidad de que todas las actuaciones incluidas en el mismo 
sigan  las  indicaciones  de  determinados  documentos  elaborados  por  el  MAPA  para  asegurar  el 
cumplimiento del principio DNSH. 
 
El Proyecto de Modernización de Alpicat ha  sido  seleccionado por el MAPA para  su  financiación a 
través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), y se incardina en la 
Palanca 1, Componente 3 del PRTR, referido al «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad 
en regadío. Modernización de regadíos», con el objetivo de promover el ahorro de agua y la eficiencia 
energética, instalando sistemas de riego más eficientes y en muchos casos haciendo uso de fuentes de 
aguas no convencionales. 
 
En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiación del Proyecto 
de Modernización de Alpicat a través de  los fondos procedentes del PRTR, el 25 de enero de 2022 
SEIASA y la Comunidad de Regantes suscriben el “CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN,  ENTREGA,  RECEPCIÓN  Y  SEGUIMIENTO  MEDIOAMBIENTAL  DE  LAS  OBRAS  DE 
MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DE 
ALPICAT  ‐ CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA – (LLEIDA)”. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2022, 
SEIASA y la Comunidad de Regantes firman la Primera Adenda al Convenio citado. 
 
Con  fecha 6 de  junio de 2023  se  suscribió  la  Segunda Adenda  al Convenio entre  el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en 
relación  con  las obras de modernización de  regadíos del “Plan para  la mejora de  la eficiencia y  la 
sostenibilidad en regadíos”  incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de  la 
economía española. Fase I (B.O.E. nº 144, de 17 de junio de 2023), que en su Anexo establece un coste 
total de actuación de 4.665.000,00 €, IVA no incluido. 
 
Previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 20 de julio de 2022, la Dirección General de Desarrollo 
Rural,  Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
autoriza la redacción del Proyecto correspondiente a la Actuación. 
 
Con fecha 7 de noviembre de 2023, SEIASA remite a  la Subdirección General de Regadíos, Caminos 
Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el “PROYECTO 
DE MODERNIZACIÓN DEL RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE ARAGÓN Y 
CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)” para su aprobación. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2023, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emite Resolución en virtud de la 
cual  se  aprueba  el  Proyecto  objeto  de  esta Memoria,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de 
4.797.952,50 €, IVA incluido. 
 
Las obras consisten en la modernización de las tomas del Pla de Montsó y de la Tometa, únicas tomas 
de la Comunidad que todavía no se han modernizado, y comprenderá ejecución de una estación de 
bombeo, red de riego principal, hidrantes con telecontrol, red terciaria y 1 planta fotovoltaica para el 
suministro de energía eléctrica al bombeo. La superficie beneficiada por la modernización es de 437,31 
ha. 
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Las unidades que constituyen la actuación son: 
 
‐ Obra de toma y canalizaciones desde la toma a zona Balsas. 
‐ Estación de bombeo denominada EB3, para el bombeo de 1.800 m3/h a la Balsa del Pla, con una 

potencia instalada de 120 kW (2 bombas de 60 kW). 
‐ Planta  fotovoltaica con una potencia nominal de 250 kW para  la generación de energía para el 

autoconsumo propio. Se compone de un total de 466 módulos fotovoltaicos de 540 Wp cada uno, 
que  suman una potencia de 251,6 kWp.  La planta de generación  fotovoltaica  se  conectará a 2 
inversores de 100 kW y uno de 50 kW. 

‐ Actuaciones en la Balsa del Pla, Balsa del Pla 2 y Balsa del Racó del Capa. 
‐ Actuaciones en la actual Estación de Bombeo EB1. 
‐ Red de riego con tuberías a presión hasta hidrante provista de una estación de filtrado. 
‐ Telecontrol de la red de riego y automatización de las Balsas y Estaciones de Bombeo EB1 y EB3. 
‐ Instalaciones de MT y BT para las Estaciones de Bombeo EB1 y EB3. 
 
El Proyecto de Modernización de Alpicat no ha sido elaborado mediante una metodología de trabajo 
BIM (Building Information Modeling), si bien SEIASA está interesada en el uso de dicha metodología 
durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. 
 
Basándose en  las necesidades del  sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar,  se ha elaborado un 
modelo de EIR y un modelo de PRE‐BEP  (Plan de ejecución BIM precontractual) que  formará parte 
obligatoriamente de la documentación entregable en los Pliegos de la licitación. 
 
El  contratista  adjudicatario  de  la  ejecución  de  las  obras  tendrá  que  completar,  desarrollar  y 
particularizar dicho PRE‐BEP para la obra en cuestión y el mismo tendrá que ser aprobado por SEIASA, 
previo  informe positivo de  la Asistencia Técnica,  convirtiéndose en el Plan de Ejecución BIM post 
contractual  (en  adelante  BEP)  que  regirá  la  estrategia  de  intercambio  de  información  para  dar 
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA. 
 
Al  final  de  la  ejecución  de  las  obras  el  contratista  adjudicatario  tendrá  que  entregar  el  proyecto 
modelado en BIM As‐built. 
 
2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 
 

Reducir el  consumo eléctrico de  red de  la Comunidad de Regantes,  la dependencia energética de 
fuentes  de  energía  convencional  y  mejorar  la  eficiencia  energética.  Asimismo,  con  la  balsa  de 
regulación se conseguirá mejorar la eficiencia en el uso de un recurso escaso como es el agua. 
 
La  presente  actuación  de  modernización  se  alinea  con  los  objetivos  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia,  considerándose  una  actuación  que  fomenta  el  uso  de  energías 
renovables y con ello la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones contaminantes de 
las energías convencionales. 
 
Los beneficios que origina esta actuación, además de  los económicos, genera ganancias  sociales y 
medioambientales. 
 
La reducción de  la dependencia energética de esta zona regable supondrá un  importante beneficio 
económico para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminución de 
los costes finales que se traducirá en una mayor rentabilidad económica de sus cultivos. 
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En cuanto a los beneficios sociales más destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen 
comprometida  con  los  problemas  ambientales  actuales,  creando  una  agricultura  sostenible  en  el 
tiempo y respetuosa con el medio ambiente. 
 
Los beneficios medioambientales de la energía solar fotovoltaica son los característicos de las energías 
de origen renovables. No contaminan ayudando a disminuir problemas ambientales como el efecto 
invernadero y el cambio  climático. Además,  la energía  solar  fotovoltaica no genera contaminación 
acústica y se compone de elementos recuperables y reciclables. 

2.3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

Para la consecución de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para 
la  realización  de  la  obra  correspondiente  al  Proyecto  de  Modernización  de  Alpicat,  se  hace 
imprescindible proceder a la contratación de la ejecución de las obras, a través de esta licitación, ya 
que tal y como se indica a continuación queda debidamente acreditado que la contratación propuesta 
es la adecuada, idónea y eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos tanto materiales como 
humanos, para la adecuada prestación del objeto del contrato, y todo ello porque se ha realizado un 
estudio técnico de las actividades, medios y recursos a disponer para realizar el contrato, siendo los 
propuestos en esta contratación los precisos e idóneos para atender las necesidades identificadas, y 
quedando constancia de los mismos en los pliegos de prescripciones técnicas, Proyecto Constructivo y 
documentación que se incluye en el presente documento. 
 
Por  lo  expuesto  anteriormente,  el  presente  contrato  de  obras  se  considera  necesario  para  la 
realización y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con 
el artículo 28.1 de la LCSP. 
 

3. CUMPLIMIENTO  DE LOS  PRINCIPIOS,  HITOS  Y  OBJETIVOS  DEL  PLAN PARA  LA  MEJORA 
DE  LA  EFICIENCIA  Y  SOSTENIBILIDAD (PRTR) 

 

Tal como figura en el Anejo 24 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA del Proyecto de referencia, la Actuación contribuye 
con un 40 % del componente climático y con un 100 % del componente medioambiental al etiquetado 
verde  asignado  a  SEIASA  en  el  Plan  para  la mejora  de  eficiencia  y  sostenibilidad  de  regadíos  de 
conformidad con lo establecido en el Anexo VI (apartado 040) «Gestión del agua y la conservación de 
los recursos hídricos» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la contribución a la transición 
ecológica. 
 
El objetivo es reducir el consumo eléctrico de  la red y, por tanto,  las emisiones contaminantes y  la 
dependencia  energética  de  la  Comunidad  de  Regantes  mediante  la  instalación  de  una  planta 
fotovoltaica a fin de sustituir parte del consumo de fuentes de energía convencional por las renovables 
y conseguir una mejora en la eficiencia energética.  
 
Por tanto, y conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6.ª del Convenio, de fecha 25 de junio de 2021, 
formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras 
de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  las mejoras ambientales que  se 
persiguen con la ejecución de la presente Actuación contribuyen a la consecución de los indicadores 
que figuran en el Anexo N. º 7 del Convenio suscrito entre SEIASA y  la Comunidad de Regantes con 
fecha 25 de enero de 2022 y en el Anejo 24 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON 
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EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA del Proyecto de Modernización de 
Alpicat, cumpliendo con el principio de evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente 
(DNSH, por sus siglas en inglés «do no significant harm»). 
 
 

4. PROPUESTA  DE  CALIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  
 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado de obras, no sujeto a regulación armonizada. 
 
Tal como dispone el artículo 26.3 de la LCSP, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Título I del 
Libro Tercero de  la misma, en  cuanto  a  su preparación  y  adjudicación. En  cuanto  a  sus efectos  y 
extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo  primero  del  artículo  319  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  de  condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 
técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar 
la  prestación  en  los  términos  inicialmente  pactados,  cuando  no  sea  posible modificar  el  contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 
 

5. PROPUESTA  DE  PROCEDIMIENTO DE  CONTRATACIÓN  
 

Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las eventuales 
prórrogas y modificaciones, es inferior a 5.382.000,00 euros será un contrato no sujeto a regulación 
armonizada, de conformidad con lo dispuesto, a sensu contrario, en el artículo 20.1 de la LCSP. 
 
Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 156 y siguientes LCSP. 
 
Asimismo,  el  expediente  se  instruirá  utilizando  la  tramitación  ordinaria  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el art. 50 del Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que  se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

6. DIVISIÓN  DEL  CONTRATO  EN  LOTES  
 

El artículo 99.3 de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 
 
La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas 
que comprende el proyecto tienen una relación inseparable desde el punto de vista técnico, así como 
de  su  organización  y  programación  de  los  trabajos,  ejecución  material  de  las  obras,  control  y 
supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 
 

7. PLAZO  Y  LUGAR  DE EJECUCIÓN  
 

 Lugar  de  ejecución:  Las  obras  correspondientes  al  proyecto  de  referencia  se  localizan  en  los 
términos municipales Alpicat y Lleida, todos ellos en la provincia de Lleida.  

 Plazo de ejecución estimado: dieciocho (18) meses contados desde la fecha de la firma del acta de 
comprobación del replanteo. 
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 Posibilidad de prórroga: No. 

 Plazo de garantía: 24 meses desde la firma del acta de recepción de las obras. 

 

8. DOCUMENTOS  PREVIOS  AL  ACUERDO  DE  CONTRATACIÓN  
 

La Mesa de Contratación podrá pedir a  los licitadores que presenten  la totalidad o una parte de los 
documentos  justificativos,  cuando  consideren  que  existen  dudas  razonables  sobre  la  vigencia  o 
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 
en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
No obstante  lo anterior,  cuando el empresario esté  inscrito en el Registro Oficial de  Licitadores  y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
de  la Unión  Europea,  como un  expediente  virtual de  la  empresa, un  sistema de  almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito 
para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 
 
En todo caso, el adjudicatario deberá aportar: 
 

 La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. 
 

 La documentación en  la que  se acredite que dispone efectivamente de  los medios que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 
 

 La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva. 
 

 La  documentación  acreditativa  de  estar  en  disposición  de  los  certificados,  vigentes,  de 
aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental (certificados correspondientes de las 
Normas  UNE/EN/ISO  9001  y  UNE/EN/ISO  14001,  o  equivalentes),  y  las  pólizas  de 
aseguramiento  correspondientes  a  la  fase  de  construcción,  responsabilidad  civil  y  fase  de 
explotación (periodo de garantía). 

 

9. PRESUPUESTO  Y  SISTEMA  DE  DETERMINACIÓN  DEL  PRECIO 

 
9.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

El Presupuesto base de  licitación  [PBL]  (IVA  incluido) asciende a  la cantidad de CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (4.797.952,50 €), IVA incluido. 
 
El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes términos: 
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Presupuesto de Ejecución Material  3.332.142,86 € 

13 % Gastos Generales  433.178,57 € 

6 % Beneficio Industrial  199.928,57 € 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA)   3.965.250,00 € 

21 % IVA   832.702,50 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  4.797.952,50 € 

 
o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el 

proyecto contiene un presupuesto,  integrado o no por varios parciales, con expresión de  los 
precios  unitarios  y  de  los  descompuestos,  en  su  caso,  estado  de mediciones  y  los  detalles 
precisos para  su  valoración  (Resolución 84/19, de  1 de  febrero del  Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales). 

 
o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicación 

en  el  presupuesto  del  contrato,  de  forma  desglosada  y  con  desagregación  por  género  y 
categoría, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es 
exigible en  los contratos de servicios y  suministros en  los que el coste de  los  salarios de  las 
personas empleadas para su ejecución, constituya el coste principal del precio total del contrato, 
no siendo este el caso. – Resolución 42/18 JCCPE. 

 
9.2. VALOR ESTIMADO 
 

El  valor  estimado  del  contrato  (sin  IVA)  asciende  a  la  cantidad  de  TRES MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA  Y  CINCO MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (3.965.250,00  €),  sobre  el  que  habrá  de 
repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21 %. No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente 
en cada momento. 
 
En este  importe se han tenido en cuenta  los requerimientos contemplados en el artículo 101 de  la 
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla: 
 

Presupuesto base de licitación (PBL sin IVA)  3.965.250,00 € 

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IVA)  0,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA)  0,00 € 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA)  0,00 € 

Prórroga (sin IVA)  0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO  3.965.250,00 € 

 
9.3. PRECIO 
 

El sistema de determinación del precio del contrato es de precios unitarios. 
 

10. REVISIÓN  DE  PRECIOS  
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De acuerdo con  lo establecido en el artículo 103 de  la LCSP, no procede  la revisión de precios en el 
presente contrato. 
 
 

11. ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN  
 

El  órgano  de  contratación  será  el  Consejo  de Administración  de  la  Sociedad Mercantil  Estatal  de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. 
 

12. PLIEGO  DE  CONDICIONES  Y  PROYECTO  
 

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras de 
“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE 
ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA)”, que fija las condiciones técnicas de ejecución de las 
mismas. Se solicita preparación de Pliego de Condiciones. 
 

13. PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS 
 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis (26) días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. 
 

14. ACREDITACIÓN  DE  LOS  REQUERIMIENTOS  PARA  DEMOSTRAR  LA  SOLVENCIA 

 
14.1. CLASIFICACIÓN 
 

Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional, por medio de la siguiente clasificación: 
 

R.D. 1098/2001 
(modificado por R.D. 773/2015) 

Grupo  Subgrupo  Categoría 

E  7  5 

 
Aunque el proyecto contempla la ejecución de una planta fotovoltaica, no se considera necesario una 
solvencia técnica específica para este tipo de  instalaciones, ya que representan menos del 20% del 
precio total del contrato. 
 
14.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 
 

CONTRATOS  CON  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO  ≥  500.000,00  €:  La  solvencia  económica  y 
financiera y técnica se acreditará mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado anterior. 
 

En relación con  los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a  la normativa 
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberán cumplir los siguientes criterios 
de solvencia: 
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a) Solvencia económica: El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, cuyo volumen mínimo 
ascenderá a una vez y media el valor estimado del contrato (5.947.875,00 €). 
 

b) Solvencia  técnica:  Las  empresas  extranjeras  de  Estados miembros  de  la Unión  Europea  o 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  en  caso  de  no  hallarse 
clasificados en España, deberán declarar su solvencia  técnica mediante una  relación de  las 
principales obras de modernización de regadíos, ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos 
años, debiendo, al menos, acreditar  la ejecución de  tres  (3) obras de  similar naturaleza al 
objeto del contrato que se licita (obra hidráulica‐fotovoltaica). En dicha relación se indicará el 
importe  (desglosado, en su caso, en anualidades),  fechas y  lugar de ejecución de  las obras 
(ejecutadas en la Unión Europea). 
 

Igualmente, dichas empresas extranjeras deberán declarar la relación de maquinaria, material 
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de  los  integrantes) del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras. 
 

14.3. ACREDITACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  NORMAS  DE  CALIDAD,  GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Procede para el presente contrato: 

‐ Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación 
de tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE‐EN ISO 
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 
 

‐ Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación 
de  tener  implantado  un  sistema  de  gestión  medioambiental  en  desarrollo  de  la  norma 
internacional  UNE‐EN  ISO  14001:2015,  u  otra  norma  equivalente.  Se  reconocerán  los 
certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro 
de la Unión Europea. 
 

Cuando  se  trate  de  empresas  que  concurran  en  UTE,  será  suficiente  que  cumpla  dichos 
requisitos uno de los miembros de la UTE. 

 

15. MEDIOS  PERSONALES  O  MATERIALES  A  ADSCRIBIR COMO  OBLIGACIÓN  ESENCIAL  
 

Para la realización de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato deberá 
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuación.  
 

Adscripción de medios personales constitutivos de obligación esencial: 
 

Ud.  Descripción  Experiencia  
 

Dedicación  

1 

Delegado/a: Ingeniero/a 
Ingeniero/a Agrónomo/a o 
Ingeniero/a de Caminos, 
Canales y Puertos o Grado en 
Ingeniería con Máster 
habilitante para el ejercicio de 

Con al menos 5 años de experiencia laboral en 
obra civil. Deberá haber participado (con cargo 
en el organigrama de la obra) en al menos una 
obra  de modernización  de  regadíos  en  zonas 
regables  de  al menos  400  ha  y  una  obra  con 
implementación  de  energías  renovables 

Parcial 
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Ud.  Descripción  Experiencia  
 

Dedicación  

esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas 
Comunitarias. 

(plantas  fotovoltaicas,  parques  eólicos,  solar 
térmica, etc.). 

1 

Jefe/a de Obra: Ingeniero/a 
Agrónomo o Ingeniero/a de 
Caminos, Canales y Puertos o 
Grado en Ingeniería con 
Máster habilitante para el 
ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con al menos 5 años de experiencia laboral en 
obra  civil habiendo participado en  las mismas 
como  Jefe/a  de  Obra  o  Director/a  de  Obra. 
Deberá haber participado, de forma directa en 
la fase de ejecución y en  la puesta en marcha, 
en  al  menos  una  obra  de  modernización  de 
regadíos en zonas regables de al menos 400 ha, 
incluyendo estación de bombeo, instalación de 
tuberías  plásticas  y  balsas  impermeabilizadas 
con  geomembrana  y  una  obra  con 
implementación  de  energías  renovables 
(plantas  fotovoltaicas,  parques  eólicos,  solar 
térmica, etc.). 

Completa 

1 

Jefe/a de producción: 
Ingeniero/a técnico o 
Ingeniero Superior o Grado en 
Ingeniería con Máster 
habilitante para el ejercicio de 
esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas 
Comunitarias. 

Con al menos 3 años de experiencia laboral en 
obra  civil.  Debe  haber  participado,  de  forma 
directa en la fase de ejecución y en la puesta en 
marcha,  en  al  menos  una  obra  de 
modernización  de  regadíos  de  zonas  regables 
de al menos 400 ha. 

Completa 

1 

Técnico/a competente 
responsable de los Planes de 
Vigilancia Ambiental, 
Aseguramiento de la Calidad y 
gestión de residuos.  

Con  al  menos  3  años  de  experiencia  en 
actuaciones  medioambientales  y  de  calidad, 
siendo responsable de  los Planes de Vigilancia 
Ambiental,  Aseguramiento  de  la  Calidad  y 
Gestión  de  Residuos.  Será  el  responsable  del 
seguimiento  y  de  la  emisión  de  informes 
medioambientales que,  en  su  caso, precise  el 
proyecto.  Deberá  ser  un  Titulado/a  con  la 
cualificación  adecuada  a  la  reglamentación 
vigente. 

Parcial 

1 

Técnico/a competente 
responsable del cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá ser un/a Titulado/a con la cualificación 
adecuada  a  la  reglamentación  vigente. Con al 
menos  3  años  de  experiencia  en  un  puesto 
similar  durante  la  fase  de  ejecución  y  en  la 
puesta en marcha de las obras. 

Parcial 

1 

Ingeniero/a Técnico/a 
Topógrafo/a 

Deberá disponer de titulación universitaria que 
habilite  para  el  ejercicio  de  esta  profesión 
regulada,  según  establecen  las  Directivas 
Comunitarias,  con  al  menos  3  años  de 
experiencia en  trabajos de  topografía en obra 
civil.  

Parcial 

1 

Encargado/a de obra. 
Con al menos 3 años de experiencia laboral en 
obra  civil.  Debe  haber  participado,  de  forma 
directa en la fase de ejecución y en la puesta en 
marcha,  en  al  menos  una  obra  de 
modernización  de  regadíos  de  zonas  regables 
de al menos 400 ha. 

Completa 
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La acreditación requerida en el cuadro anterior, está vinculada a los trabajos de alta especialización y 
vínculo entre actividades de energía y riego para los cultivos, que hace necesario unos técnicos que 
acrediten una titulación y experiencia como los descritos. En primer lugar, debido que se contempla la 
realización de una obra de toma y sus canalizaciones hasta  la zona de Balsas, así como actuaciones 
sobre dos balsas existentes (Balsa del Pla 2 y Balsa del Racó del Capa). Igualmente, por la ejecución de 
elementos propios de las redes de agua de riego, como tuberías para conducción de agua a presión, 
válvulas, ventosas e hidrantes, el empresario debe adscribir a la obra, para los cargos de Delegado/a y 
Jefe/a de obra, técnicos que acrediten la titulación y experiencia exigida en el cuadro anterior. 
 
Asimismo, será preciso acreditar que al menos uno/a  (1) de  los profesionales adscritos al contrato 
acredite formación en BIM (al menos 200 horas de formación expedida por una entidad reconocida), 
así como experiencia en la ejecución de al menos una (1) obra empleando la metodología BIM. 
 
Sin perjuicio del compromiso de adscripción de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador 
propuesto como adjudicatario deberá aportar, con carácter previo a  la adjudicación definitiva, para 
cada miembro integrante del personal que se deberá adscribir al contrato, un breve currículo firmado 
(inferior  a  2  hojas  por  persona),  junto  con  una  declaración  responsable  de  la  disponibilidad  del 
personal adscrito. 
 
Si el personal propuesto no está  integrado en  la plantilla de  la empresa,  se deberán presentar  los 
compromisos  de  colaboración  que  procedan.  En  el  caso  de  que  el  personal  pertenezca  a  otras 
empresas  que  actúen  como  subcontratistas,  deberá  quedar  constancia  de  la  asignación  de  este 
personal en una declaración de la empresa subcontratada. 
 
En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
el Contratista deberá efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos mínimos 
establecidos anteriormente, y en caso de  incumplimiento, SEIASA podrá optar por  la resolución del 
contrato. 
 
Al objeto de participar en la licitación, el licitador se comprometerá, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a poner a 
disposición de la Dirección de la obra durante la ejecución del contrato, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario, los siguientes medios: 
 
Adscripción de medios materiales constitutivos de obligación esencial: 
 

- Un vehículo turismo ecológico, y gastos asociados a su uso, con distintivo ambiental etiqueta 
0 emisiones azul, o etiqueta eco con GPS y Bluetooth a disposición de la Dirección de Obra. 
 

- Una  oficina  de mínimo  15 m2  con  todos  los  servicios  (luz,  agua,  telefonía,  internet,  aire 
acondicionado, calefacción y aseo) y en un radio máximo de 15 km alrededor de la obra. 
 

- Deberá preverse  la utilización de drones para  la elaboración de material gráfico  (vídeos y 
fotografías aéreas) que permita  realizar  labores de control y seguimiento de  las diferentes 
fases de construcción, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA. 
Con  dichos  dispositivos,  o mediante  el  empleo  de  láser  escáner,  también  será  posible  la 
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartográfico que permita realizar 
mediciones,  perfiles  del  terreno  y  confeccionar  los  planos  que  se  estimen  necesarios.  El 
Contratista deberá disponer de  los conocimientos y, en su caso, de  los permisos necesarios 
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otorgados  por  el  órgano  competente  para  la  utilización  de  estos  dispositivos  en  el 
emplazamiento de  las obras. El empleo de esta  tecnología para  las  funciones  indicadas  se 
considera incluido en los precios unitarios de aplicación.  

 
De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, 
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 
 
 

16. CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  

 
16.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Los criterios de adjudicación se basarán en: 
 

‐ Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49 % de 
la puntuación. 

 
‐ Criterio relacionado con el coste, cuya cuantificación no depende de un juicio de valor: 51 % de 

la puntuación. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Basados en la 
calidad 

49 % 

1. Memoria Constructiva  Juicio de valor  21 

2. Programa de Trabajo  Juicio de valor  21 

3. Plan de Aseguramiento de la Calidad  Juicio de valor  4 

4. Valoración de la Calidad Ambiental  Juicio de valor  3 

Propuesta 
económica 

51 %  Precio  Fórmula  51 

SUMA  100 

 
Umbral mínimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como 
umbral mínimo, la obtención de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (artículo 146.3 
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (Sobre nº 2). 
 
1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (de 0 a 21 puntos) 

 
Se puntuará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 
 
Se valorará el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinación de los distintos 
capítulos del mismo, con especial atención en cuanto a suministro de equipos se refiere. 
 
La  extensión  total  de  la  documentación  incluida  en  este  apartado,  incluyendo  anexos  y  la 
documentación complementaria necesaria, no será superior a cuarenta (40) páginas tamaño DIN A4 
escritas con  letra “Calibri”,  tamaño mínimo 10. Está permitida  la  inserción de planos o gráficos en 
tamaños de papel superiores, si bien a  los efectos de cómputo del número máximo de páginas se 
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tendrá en cuenta la equivalencia 1 DIN A3= 2 DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4. Para 
este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1. 
 
No computarán dentro de las 40 páginas ni la portada ni el índice de la Memoria Constructiva. 
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
40 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 
 
x1=  .......Puntos.  La correcta descripción del Proyecto y concepción global de  la obra. 

Análisis del Proyecto y descripción de sus actividades principales y de 
su proceso constructivo  (replanteo, planos de ejecución, ejecución y 
control  de  calidad):  actuaciones/adaptaciones  en  instalaciones 
existentes (toma acequia de Alpicat (CHE), balsas (Pla, Pla‐2 y Raco de 
la Capa) y estación de bombeo EB‐1), instalación fotovoltaica (obra civil, 
instalación de módulos, inversores, cuadros eléctricos), ejecución de la 
red de riego (movimiento de tierras, instalación de tuberías, hidrantes, 
ventosas, desagües, válvulas de seccionamiento), ejecución de la nueva 
estación de bombeo (EB‐3) (obra civil, instalación hidráulica, instalación 
eléctrica, automatización), servicios afectados, pruebas. Se valorará el 
conocimiento de la Comunidad de Regantes. 
 
Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar 
a  todos  los  agentes  participantes  en  la  actuación  sobre  el  ahorro 
energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto 
de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables 
durante  la  ejecución  de  la  obra  frente  al  uso  de  energías 
convencionales. 
 

x2=  .......Puntos.  Grado de previsión de  fuentes de  suministros y materiales  (tuberías 
equipos motobomba, ventosas, valvulería, filtros hidráulicos de anillas, 
conjunto  hidrante,  calderería,  módulos  fotovoltaicos,  estructura, 
instalaciones eléctricas, dispositivos de protección, cuadros eléctricos, 
monitorización, seguridad, caudalímetros ultrasónicos, etc.,) calidad y 
adecuación  al  pliego,  así  como  identificación  de  la  localización  de 
acopios, zonas de préstamos, plantas de áridos y vertederos. 
 
Se  deberán  aportar  las  cartas  de  compromiso  de  los  principales 
materiales a emplear en la obra. Estas cartas de compromiso deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la medición de Proyecto de los materiales que se suministrarán y 
los plazos de entrega en obra de  los mismos respecto de  la fecha de 
inicio de las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 
 
Todos  los  componentes  deben  cumplir  las  normativas  nacionales  e 
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación. Deberá identificar todos los medios 
materiales  necesarios  para  la  realización  y  ejecución  de  todas  las 
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actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberán 
garantizar  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  normalizadas, 
normas particulares y homologadas por la compañía suministradora. 
En  la adquisición de equipamiento: se valorará  la presentación de  la 
mejor etiqueta energética en los pliegos. 
 
Se demostrará que el 100 % de las tecnologías y materiales empleados 
en  la obra están probados en  instalaciones en  funcionamiento y que 
por tanto su comportamiento resulta predecible. 
 
Módulos Fotovoltaicos: Deberá incluirse certificado de garantía de los 
paneles  fotovoltaicos  por  parte  del  fabricante  para  25  años  como 
mínimo.  Se  detallará  la  degradación  de  potencia  inducida  de  los 
paneles solares. 
 
Inversor: Deberá  aportarse  certificado  de  garantía  de  inversores  de 
mínimo de 3 años. 
 

x3=  .......Puntos.  Correcto análisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de 
seguridad y de garantía del proceso. Se valorará la acreditación de los 
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especialización 
requiere  la actuación. En caso de requerir colaboradores externos en 
trabajos  específicos  deberá  demostrar  su  necesidad  así  como  la 
experiencia y certificación que acredite su idoneidad para formar parte 
de la actuación. 
 
Se aportarán cartas de compromiso de los colaboradores que deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la relación de trabajos o servicios objeto de la colaboración en el 
marco del Proyecto a ejecutar, así como la disponibilidad de equipos y 
personal dentro del plazo de la obra respecto de la fecha de inicio de 
las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 
 

x4=  ......Puntos.  Análisis de la interacción entre la obra y su entorno, además del estudio 
de  condicionantes  externos.  Análisis  de  cómo  compatibilizar  la 
ejecución  de  las  obras  con  el  riego  de  la  Comunidad  de  Regantes. 
Análisis de las afecciones de la ejecución a la red de acequias, tuberías 
existentes,  instalaciones  particulares,  organismos,  caminos  y  otros 
servicios  afectados.  Análisis  de  cruces  de  carreteras  y  servicios 
afectados.  Análisis  de  las  medidas  ambientales  establecidas  en  el 
Proyecto. Análisis de las autorizaciones, tramitaciones y legalizaciones. 
Análisis de los accesos a las obras. 
 

x5=  .......Puntos.  Dotación  y  medios  del  proceso  constructivo:  Número  de  equipos, 
alquiler de maquinaria y correlación entre actuaciones a desarrollar en 
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del 
empresario,  composición,  rendimiento.  Identificar  los  medios  que 
dispone  para  la  ejecución  de  la  actuación  acorde  con  los  requisitos 
específicos de cada una de  las actividades a  realizar. Demostrando y 
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detallando la idoneidad, adecuación y experiencia de estos medios que 
posee el contratista empleados en actuaciones anteriores y similares. 
Se valorará la dotación y medios propios del proceso productivo frente 
al alquiler de  los mismos. Coherencia entre medios propios y medios 
subcontratados. Organigrama y personal adscrito a la obra. 
 

 

𝑉ଵ ൌ
2 ∙  X1 ൅ 2 ∙  X2 ൅ X3 ൅ X4 ൅ 2 ∙ X5

8
 

 
 
 
2. PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 21 puntos) 

La  programación  de  las  obras  pondrá  de  manifiesto  la  posibilidad  de  ejecutarlas  en  los  plazos 
establecidos por SEIASA. 
 
La programación propuesta deberá ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en  la 
Memoria Constructiva, con  los condicionantes detectados y con  los medios propuestos. Asimismo, 
deberá  contener  una  definición  precisa  de  los  medios  (materiales  y  personales)  reflejando  sus 
momentos de incorporación y sus interrelaciones.  
 
La extensión total de esta documentación,  incluyendo  la documentación complementaria necesaria 
así  como  los diagramas  (Gantt, Pert, espacios‐tiempos, etc…), no podrá  ser  superior a quince  (15) 
páginas tamaño DIN A4 escritas con  letra Calibri, tamaño mínimo 10. Está permitida  la  inserción de 
planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número máximo 
de páginas se tendrá en cuenta la equivalencia 1 DIN A3= 2 DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 
DIN A4. Para este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1. 
  
No computarán dentro de las 15 páginas ni la portada ni el índice del Programa de Trabajo.  
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
15 páginas (excluidos portada, índice y separadores) 
 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 
 
x1=  .......Puntos.  Detalle de  las actividades (actuaciones/adaptaciones en  instalaciones 

existentes (toma acequia de Alpicat (CHE), balsas (Pla, Pla‐2 y Raco de 
la Capa) y estación de bombeo EB‐1), instalación fotovoltaica (obra civil, 
instalación de módulos, inversores, cuadros eléctricos), ejecución de la 
red de riego (movimiento de tierras, instalación de tuberías, hidrantes, 
ventosas, desagües, válvulas de seccionamiento), ejecución de la nueva 
estación de bombeo (EB‐3) (obra civil, instalación hidráulica, instalación 
eléctrica,  automatización),  servicios  afectados,  pruebas, 
permisos/autorizaciones, registro y legalizaciones) y su suficiencia para 
la comprensión global de la obra. 
 
Se  incluirá  la  previsión  del  plazo  de  tramitación  de  todas  las 
autorizaciones correspondientes hasta su obtención (CHE, Autovía A‐2 
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y A‐23, Gaseoducto). Se  incluirán mediante un diagrama de  flujo  los 
procesos  y  recursos necesarios para  la  tramitación  y  registro  de  las 
instalaciones eléctricas e instalación fotovoltaica, incluyendo la fase de 
redacción de proyectos necesarios para su legalización. 
 

x2=  .......Puntos.  Coherencia  entre  Programa  de  Trabajo  y  Memoria  Constructiva. 
Compatibilidad de  la ejecución de  la obra con  la campaña de riego y 
uso/cruce de infraestructuras. 
 
Deberá  incluir en el Programa de Trabajo una  fase que contemple el 
registro de  las  instalaciones eléctricas,  teniendo en  consideración  la 
tipología de  instalación. El desarrollo de dicha fase deberá plasmarse 
de una manera coherente en la Memoria Constructiva. 
 
Deberá  incluirse  el  proceso  de  parametrización  del  sistema  de 
monitorización y control de las instalaciones. 
 

x3=  .......Puntos.  Métodos de programación e influencia de condicionantes externos. 
 
Identificación  de  la  organización  y  gestión,  considerando 
contratiempos y eventualidades que pudiesen ocurrir. 
 
 

x4=  .......Puntos.  Identificación de caminos críticos. Especificación de las características 
intrínsecas derivadas de la ejecución y tramitación de las instalaciones 
eléctricas  estableciendo  cuáles  son  las  actividades  críticas  para  la 
duración del proceso. 
 
Se  valorará  el  conocimiento  de  los  procesos  de  tramitación 
administrativa  a  realizar,  aspectos  derivados  de  las  autorizaciones 
administrativas,  relacionadas  con  la  identificación  de  los  procesos  a 
tener  en  consideración,  y  los  relacionados  con  la  modalidad  de 
autoconsumo sin excedentes (RD 244/2019). 
 

x5=  .......Puntos.  Identificación  de  autorizaciones  de  organismos  y  reposición  de 
servicios  afectados.  Se  valorará  el  conocimiento  sobre  las  licencias, 
trámites,  autorizaciones  de  terceros  u  otros  aspectos  que  puedan 
afectar  al  normal  desarrollo  del  programa  de  trabajos,  o  que  se 
consideren  hitos  de  obligado  cumplimiento.  Mantenimiento  de 
caminos y/u otras infraestructuras permanentes. 
 
Se  comprobará  el  conocimiento  de  los  servicios  afectados  y  su 
correspondiente reposición, así como los medios destinados. 
 
 

𝑉ଶ ൌ
4 ∙  X1 ൅ 3 ∙  X2 ൅ 2 ∙ X3 ൅ X4 ൅ 2 ∙ X5

12
 

 
3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (de 0 a 4 puntos) 
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Se puntuará dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificación y definición de las 
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definición de la estructura de 
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección específicos de la obra. 
 
La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentación complementaria necesaria). Para este 
apartado, no se permitirán formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 
 
No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad. 
 
El no cumplimiento de  la condición de extensión máxima del Plan de Aseguramiento de  la Calidad 
supondrá una puntuación de cero (0) puntos en este apartado. 
 
 

Se valorará cada atributo de 0 a 4 puntos 
 
x1=  .......Puntos.  La inclusión de todas las unidades singulares de la obra en el Programa 

de  Puntos  de  Inspección  (P.P.I),  específico  de  la  misma  y  si  es 
satisfactorio para dichas unidades y aportación de estimación de  la 
valoración económica de  los mismos. Contemplará  las unidades de 
obras, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia 
de los controles, el tipo de inspección, el responsable de la inspección 
y las condiciones de aceptación o rechazo tomando como mínimo lo 
establecido  en  los  Procedimientos,  Especificaciones  Técnicas  y 
Normativa de Aplicación. 
 
Para lo anterior, deben estar considerados los principales suministros, 
en  lo  que  a  volumen  de  inversión  se  refiere  (tuberías,  valvulería, 
calderería, arquetas, paneles solares, inversores, equipos de bombeo, 
variadores, equipos de telecontrol, etc.). 
 
Para  cada  uno  de  los  suministros  se  deberá  indicar  la  relación  de 
ensayos que se deberán realizar, indicando los que son conforme a la 
Norma de Producto que  les sea de aplicación. Los suministros y  los 
ensayos  a  realizar  serán  coherentes  con  lo  especificado  en  la 
memoria. 
 
Se especificarán los parámetros a controlar, tipo de comprobación a 
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de 
control en  función del volumen de  la partida así como  la  forma de 
registrar los resultados. 
 
Se valorará económicamente cada ensayo para poder determinar  la 
coherencia con el importe que se destinará al Plan de Aseguramiento 
de la Calidad en la obra. 
 



           

 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL 
RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA) 

Página 18 de 25 

 

R
e

g
is

tr
o

 M
e

rc
a

nt
il 

d
e

 M
a

d
rid

 T
o

m
o

 1
4

.8
0

5,
 L

ib
ro

 0
, F

o
lio

 1
9

0,
 S

e
cc

ió
n

 8
, H

o
ja

 M
-2

46
12

1,
 I

n
sc

rip
ci

ó
n 

1
ª,

 N
IF

: 
A

8
2

53
5

30
3 

Se  identificarán  los  ensayos  a  realizar  tanto  a  la  recepción  de  los 
suministros, fase de ejecución y con instalación finalizada. 
 
Deberá  incluir  los controles de prueba de aceptación de materiales, 
de control de ejecución de  la obra y de control de obra terminada. 
Deberá identificar todos los certificados que el contratista presentará 
a la finalización de la actuación tales como el Certificado de dirección 
y fin de obra (de las instalaciones) suscrito por técnico competente, 
certificado de la instalación de baja tensión (suscrito por el instalador 
autorizado  correspondiente),  la  documentación  necesaria  para  la 
puesta  en  marcha  de  las  instalaciones  auxiliares  (sujetas  a 
cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con 
los Reglamentos que les sean de aplicación), incluyendo la verificación 
por  parte  de  un  Organismo  de  Control  Autorizado  (OCA)  y  la 
Declaración  CE  de  conformidad  de  las  placas  fotovoltaicas  e 
inversores, así como de los equipos que lo requieran de acuerdo con 
su normativa específica, emitida por el fabricante de los mismos. 
 
No se valorarán los ensayos rutinarios que los suministradores lleven 
a cabo en su fábrica para el cumplimiento de las normas de producto 
que les sean de aplicación. 
 
Para  cada  ensayo  se  indicará  si  se  hace  en  obra  o  en  laboratorio 
externo. 
 
Se valorarán los ensayos relacionados con el informe de producción y 
rendimiento de la instalación fotovoltaica y verificación del índice PR 
(productividad de la instalación fotovoltaica). 
 
Se  especificarán  los  ensayos  a  realizar  bajo  protocolo  IPMVP 
(International Performance Measurement and Verification Protocol). 
Deberá identificarse la entidad que se encargará de su realización. 
 
Se deberá incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento 
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguirá 
durante  toda  la  Obra.  Debe  ser  completo  y  coherente  con  lo 
expresado anteriormente. 
 

x2=  ………Puntos.  El  compromiso  del  licitador  de  destinar  un  importe  a  ensayos,  se 
expresará  en  euros  y  el  porcentaje  que  representa  dicho  importe 
respecto del total del presupuesto de ejecución material de la obra. 
 
Obtendrá  la  mínima  puntuación,  cero  puntos,  el  licitador  que 
proponga un importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de 
ejecución material de la obra. Por encima de este valor, se interpolará 
linealmente entre 0 y 4 puntos, siendo esta última la puntuación que 
obtendrá el licitador que mayor porcentaje oferte. 
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El  importe  destinado  a  ensayos  debe  ser  coherente  con  lo 
desarrollado en el apartado anterior. 
El licitador incluirá un certificado firmado y sellado que asegure que 
las  empresas  o  laboratorios  subcontratados  que  lleven  a  cabo  los 
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de  la Calidad estén 
acreditados. Se incluirán las cartas de compromiso. 
 

𝑉ଷ ൌ
 X1 ൅ X2

2
 

 
 
4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL (de 0 a 3 puntos) 
 
La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentación complementaria necesaria). No se 
permiten formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 
 
No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del apartado de Calidad Ambiental. 
 
El no cumplimiento de la condición de extensión máxima del apartado relativo a la Calidad Ambiental 
supondrá una puntuación de cero (0) puntos en éste. 
 
Se valorará esta exigencia en un máximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Generación  de  residuos  derivados  de  las  actuaciones  de  obra:  Productos  reciclados  o 
reutilizados. 
 
Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en 
más de un 50 %, conforme a certificación expedida por un  laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta 
un máximo de 1 punto. 
 
A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador 
deberá aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la 
misma. 
 
Estos productos deberán cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta 
obra. 
 

b) Generación  de  residuos  derivados  de  las  actuaciones  de  obra:  Productos  reciclables  o 
reutilizables. 
 
Si  los productos a utilizar por el  licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad 
superior a un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta 
un máximo de 1 punto. 
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Se  valorará  asimismo  que  los  envases/embalajes  en  los  que  se  introduzcan  los  productos 
solicitados serán completamente reciclables. 
 
A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador 
deberá aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la 
misma. 
 
Estos productos deberán cumplir en  todo caso  las especificaciones  técnicas del Proyecto, así 
como  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  cualquier  otra  norma  técnica  de  obligado 
cumplimiento en esta obra. 
 

c) Otras medidas medioambientales. 
 
Se  otorgará  hasta  un  máximo  de  (1)  punto  al  licitador  que  se  comprometa,  y  justifique 
adecuadamente, a cumplir: campaña informativa a los agricultores sobre el código de buenas 
prácticas agrícolas; minimizar la corta de árboles a lo estrictamente necesario para la ejecución 
de  las  obras;  retirada  y  reposición  de  tierra  vegetal  durante  la  apertura  de  zanjas  para  la 
instalación de tuberías; limitación de impacto sobre la fauna y flora local mediante un programa 
de  trabajos  adaptado  a  las  épocas  de  cría  y  nidificación  de  aves;  realización  de  estudio  de 
analíticas de agua para comprobar el estado de las masas de agua. 
 
En  todo  caso,  las medidas medioambientales  contenidas  en  la  oferta  deberán  respetar  los 
condicionantes  específicos  de  la  actuación  así  como  las  que  hayan  sido  dictadas  por  la 
Administración Pública competente con ocasión de la ejecución de las obras, y lo contemplado 
en el Proyecto en materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya. 

 
La puntuación de este CRITERIO 4  (V4) será  la suma de  la puntuación obtenida en cada uno de  los 
anteriores atributos. 
 
 
5. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (máximo 51 puntos) 
 
Para el cálculo de la puntuación que le corresponde a cada oferta económica se empleará la siguiente 
formula: 
 

                                             𝑃𝐴 ൌ 51 ൈ ቂ1 െ
ሺை௙௜ିை௙௠௜௡ሻమ

ሺ௉஻௅ିை௙௠௜௡ሻమ
ቃ
ଵ/ଶ

 

Donde: 
 

 PA: Puntuación obtenida para el criterio precio. 

 Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 

 Ofmin: Oferta mínima presentada, IVA excluido. 

 PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido. 
 
Se considera oferta mínima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la 
presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuación, y 
no se encuentre incursa en temeridad, se considerará como oferta con mejor relación calidad‐precio. 
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La puntuación económica obtenida se redondeará al segundo decimal. 
 
En caso de empate en la valoración de las proposiciones se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP. 
 
 
16.2. VALORACIÓN GLOBAL DE LA OFERTA 
 

La puntuación total (PT) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo: 
 

𝐏𝐓 ൌ 𝑽𝟏  ൅  𝑽𝟐  ൅  𝑽𝟑  ൅  𝑽𝟒  ൅ 𝐏𝐀 
 
La puntuación total (PT) deberá ser menor o igual a 100 puntos. 
 

17. PARÁMETROS  OBJETIVOS  PARA IDENTIFICAR  OFERTAS  ANORMALMENTE  BAJAS 
 

Criterios para la determinación de la baja media: 
 

 Cuando  el número de ofertas que  se  admitan  a  licitación  sea  igual o  superior  a  cinco,  se 
excluirán del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Seguidamente se 
procederá al cálculo de la media aritmética, estableciendo así la baja media, que se expresará 
en un porcentaje del presupuesto base de licitación. 
 

 En caso de admitirse a licitación un número de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se 
calculará utilizando todas las ofertas. 
 

 Se  considera  desproporcionada  o  anormal  la  oferta  económica  cuyo  importe  sea  igual  o 
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media.  

 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más económica, y ello con independencia de 
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 
con las cuales concurran en unión temporal. 
 
SEIASA  rechazará  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas  porque  vulneran  la 
normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios 
colectivos sectoriales vigentes. 
 
En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido 
formulada  en  términos  que  la  hacen  anormalmente  baja,  según  los  parámetros  indicados 
anteriormente,  sólo  podrá  excluirla  del  procedimiento  de  licitación,  previa  tramitación  del 
procedimiento  regulado  en  el  artículo  149  de  la  LCSP  y  por  los motivos  y  por  las  formalidades 
establecidas en el mismo. 
 

18. IMPORTE  DE  LAS  GARANTÍAS  EXIGIDAS  PARA  CONTRATAR  
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18.1. PROVISIONAL 
 

En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la 
constitución de garantía provisional. 
 
18.2. DEFINITIVA 
 

De  conformidad  con  lo dispuesto en el artículo 107.1  LCSP,  se deberá  constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía definitiva de un 5 % del precio final ofertado por el adjudicatario 
del contrato, excluido el IVA. 
 

19. SUBCONTRATACIÓN 
 

El Contratista podrá concertar con terceros  la realización parcial de  la prestación. No se establecen 
tareas críticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista deberá comunicar por escrito, tras 
la  adjudicación  del  contrato  y,  a  más  tardar,  cuando  inicie  la  ejecución  de  este,  al  órgano  de 
contratación  la  intención de celebrar  los  subcontratos,  señalando  la parte de  la prestación que  se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente  la aptitud de este para ejecutarla por referencia a  los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP (artículo 215.2.b de 
la LCSP). 
 
 

20. CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO 
 

De conformidad con el artículo 202 de  la LCSP, es condición especial de ejecución que  la empresa 
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecución del contrato: 

 Para  los  transportes necesarios durante  la ejecución del contrato se utilizará, al menos, un 
vehículo  híbrido  y/o  eléctrico  con  el  fin  de  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero.  

21. MODIFICACIONES  DEL  CONTRATO 
 

Se prevé como causa de modificación del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la 
LCSP, la orden de la Autoridad Responsable (la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, con las funciones que se indican en el artículo 20 del Real Decreto‐ley 
36/2020,  de  30  de  diciembre)  para  adoptar medidas  correctoras  preceptivo  cumplimiento  de  las 
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital que, en su caso, resulten 
de aplicación, y los mecanismos establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por  la aplicación del principio de no causar un daño  significativo que  se 
derivan de la ejecución de este contrato, de conformidad con la normativa de aplicación al PRTR. 
 
En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podrán aplicarse conforme al artículo 205 de la LCSP. 
 

22. FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO 
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Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  153.3  de  la  LCSP,  la  formalización  del  contrato  deberá 
efectuarse  no más  tarde  de  los  quince  (15)  días  hábiles  siguientes  a  aquel  en  que  se  realice  la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de 
la LCSP. 
 

23. FORMA  DE  PAGO  
 

El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 

‐ Certificaciones mensuales. 
 
El abono de las facturas tendrá lugar según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la morosidad  en  las  operaciones 
comerciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de la conformidad por la Dirección 
competente, que deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días. 
 

24. EXISTENCIA DE  CRÉDITO  
 

Se solicita la emisión del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporación al 
expediente. 
 

25. RESPONSABLE DEL  CONTRATO  
 

Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el 
órgano de contratación, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte 
nombrado Director de las obras objeto de este contrato. 
 

26. PROTECCIÓN  DE  DATOS  
 

Los datos personales que SEIASA  recabe en el  seno de  la  licitación y en  la posterior ejecución del 
contrato,  serán  tratados  de manera  confidencial  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 
 
En todo caso, el futuro contratista habrá de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 
del artículo 202 de la LCSP. 
 
26.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 
 

SEIASA  es,  con  carácter  general,  el  responsable  del  tratamiento  de  los  datos.  No  obstante,  de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de 
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 
 
26.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 



           

 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL 
RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº 124 DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA. T.M. ALPICAT (LLEIDA) 

Página 24 de 25 

 

R
e

g
is

tr
o

 M
e

rc
a

nt
il 

d
e

 M
a

d
rid

 T
o

m
o

 1
4

.8
0

5,
 L

ib
ro

 0
, F

o
lio

 1
9

0,
 S

e
cc

ió
n

 8
, H

o
ja

 M
-2

46
12

1,
 I

n
sc

rip
ci

ó
n 

1
ª,

 N
IF

: 
A

8
2

53
5

30
3 

La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitación, 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los 
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestión de expedientes de contratación pública, así como 
a la ejecución del contrato. 
 
26.3. LEGITIMACIÓN O BASE LEGAL 
 

En  la medida  en  que  SEIASA  tiene  la  condición  de  poder  adjudicador,  no Administración  Pública, 
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa  instrumental del Ministerio de Agricultura, 
Pesca  y  Alimentación,  dependiente  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y 
Formación  Agroalimentaria,  la  base  jurídica  del  tratamiento  previsto  es  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones legales contenidas en la LCSP, así como la ejecución de las obligaciones de interés general 
que tiene encomendadas de promover la modernización y consolidación de los regadíos contemplados 
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante, 
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestión del contrato. Asimismo, el contratista 
deberá tratar esos datos conforme a la gestión del contrato encomendado y el tratamiento de datos 
encargado. 
 
Con  independencia de  la base  jurídica que  justifique el  tratamiento de datos, el contratista, como 
encargado del tratamiento, deberá informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus 
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento 
de un tercero, habrá de ser prestado mediante una clara e indudable acción afirmativa. 
 
26.4. CONSERVACIÓN DE DATOS 
 

Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la misma, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 
 
Cuando  finalice  la prestación  contractual  los datos de  carácter personal deberán  ser destruidos o 
devueltos  a  la  entidad  contratante  responsable,  o  al  encargado  de  tratamiento  que  esta  hubiese 
designado. 
 
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 
 
26.5. COMUNICACIÓN DE DATOS 
 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o como 
consecuencia de la ejecución del contrato de seguro del que el afectado sea parte. 

26.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 
 

No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 
 
26.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos que se lleven 
a cabo por SEIASA. Por  lo que respecta a todas  las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
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personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es). 
 
Puede  ejercer  ante  el  responsable  del  tratamiento,  cuando  procedan,  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento,  así  como  su  derecho  a  no  ser  objeto  de  decisiones  basadas  únicamente  en  el 
tratamiento automatizado de sus datos. 
 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgánica mediante 
este formulario de reclamación previa. 
 
26.8. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 
 

Las  funciones  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  (DPD)  de  SEIASA,  han  sido  asumidas  por  el 
Responsable de Informática de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es). 
 

Madrid, a fecha de firma 

 

El Jefe de Obras, Explotación y 
Proyectos. Oficina Zaragoza 

 

 

 

CONFORME: El Subdirector de 
Obras y Explotación 

Vº Bº: El Director Técnico 

Fdo.: Ernesto Amador Cabrero   Fdo.: José Ángel Hernández 
Redondo 

Fdo.: Víctor Morales Godoy 
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