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EXPTE. n° 6/PC17/OBRAS/2017: “PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA NO CEIP DE
NANTES”.

INFORME TECNICO

Vistas as ofertas presentadas e admitidas para optar 4 contratacién, mediante procedemento
aberto, tramitacién ordinaria, da obra “PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA NO CEIP DE

NANTES", o Técnico que subscribe INFORMA:

No cadro que se achega, realizase un comparativo da puntuacion acadada polas distintas ofertas
presentadas e admitidas, quedando como segue:

»> A plica que acadou a puntuacion mais alta foi a presentada polo licitador ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES, S.L. (ACEVI).

Os criterios de adxudicacion para a realizacion do presente informe, axUstanse ao establecido no

Prego de Clausulas Administrativas Particulares (en adiante Prego) que rexe a contratacion,

mmedlante procedemento aberto, tramitacion ordinaria, da obra "PISTA POLIDEPORTIVA
" CUBERTA NO CEIP DE NANTES”.

TERIOS DE ADXUDICACION (Clausula 7° do Preqo):

‘4‘ os que se detallan a continuacion, coa puntuacién méxima que pode asinarse e a
!pofxd”écumentaclon necesaria para que poidan puntuarse:

-Incremento da calidade do obxecto do contrato sobre o previsto no proxecto en base ao
que executarase a obra: Non valoraranse aqueles incrementos a aplicar noutras acciéns
diferentes as de radicacion do obxecto do contrato e tampouco permitese 0 aumento do obxecto
do contrato, sexa en metros cadrados ou metros lineais. Puntuarase ata un maximo de
CORENTA (40} PUNTOS. A estes efectos os licitadores deberan presentar unha memoria
descritiva e valorada onde se xustifique e se describa claramente o incremento de
calidade ofertado para cada unidade de obra con respecto ao reflectido nas unidades de
obra contempladas no proxecto, facendo constar expresamente en que aspecto ou
aspectos se incrementa a calidade de cada unidade de obra e globalmente en que aspecto
ou aspectos se incrementa a calidade na sua totalidade. Aplicaranse para estas valoraciéns
os prezos habituais de mercado para este tipo de instalaciéns. A non presentacién da memoria
conforme ao disposto nesta cldusula determinard que a puntuacion por este criterio sexa de
CERO (0) PUNTOS.

- Oferta econdémica: Ata un maximo de SESENTA (60) PUNTOS. Expresarase nunha cantidade
que non podera superar o tipo de licitacion que figura na clausula 2* deste Prego, (253.131,76
€, IVE incluido). No caso de que o licitador non o puntualizase entenderase que todas as
cantidades citadas na sta oferta inclGen o IVE.
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Para determinar a puntuacién que corresponda a ambos criterios, aplicarase a seguinte férmula:

Oferta econdmica Incremento de calidades

P=60 * (Y/X)] sendo: P=40 * (Y/X)] sendo:
60=Puntuacion maxima. 40=Puntuacién maxima.

P= Puntuacién obtida. P= Puntuacién obtida.

Y= Oferta mais baixa. Y= Oferta a valorar.

X= Oferta a valorar. X= Oferta con calidades mais alta.

VALORACION DAS OFERTAS:

LICA n® UN: CONSTRUCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA).

INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO

PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA (Max: 40 puntos):

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
prestacién sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

Substitucion da zahorra natural prescrita no proxecto para a sub-base por zahorra artificial,
mellorando a capacidade portante e estrutural da mesma. Ainda que este aspecto repercute
nun incremento de calidade, o prezo proposto esta por encima dos prezos habituais de
mercado para este tipo de produtos; condicién que establece o Prego na sua clausula 79,
polo que o que subscribe estima axeitado un incremento de prezo de 7,47 €/m® para a
mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 7,47
€/m® de PEM.

Substitucién do formigdn HA-25 N/mm? prescrito no proxecto para as zapatas e vigas
riostras por formigén HA-30 N/mm?, mellorando a resistencia estrutural das mesmas.
Substitucion das pranchas de illamento témico de 50 mm de espesor prescritas no proxecio
para a soleira por outras de 80 mm. de espesor, mellorando as prestaciéns de illamento
térmico deste elemento estrutural.

Substitucion das fibras de polietileno prescritas no proxecto para a soleira por fibras de vidro,
mellorando a resistencia a flexo-traccién deste elemento estrutural.

Substitucién do panel sandwich de cuberta de 40 mm. de espesor prescrito no proxecto por
un panel sandwich de cuberta de 50 mm. de espesor, mellorando o illamento térmico da
cuberta. Ainda que este aspecto repercute nun incremento de calidade, o prezo proposto
esta por encima dos prezos habituais de mercado para este tipo de produtos; condicién que
establece o Prego na suUa clausula 72, polo que o que subscribe estima axeitado un
incremento de prezo de 2,01 €/m? para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 2,01
€/m? de PEM.

Substitucién dos acabados da chapa metalica que conforma o panel sandwich de cuberta
(lacado exterior/galvanizado interior) prescritos no proxecto por un acabado exterior especial
para ambientes marifios e agresivos, tipo Granite HDX de 55 micras e acabado interior
lacado, mellorando a resistencia aos raios UVA e a corrosion. Ainda que este aspecto
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repercute nun incremento de calidade, o prezo proposto esta por encima dos prezos
habituais de mercado para este tipe de produtos; condicidn que establece o Prego na sta
clausula 72, polo que o que subscribe estima axeitado un incremento de prezo de 4,32 €m?®
para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 4,32
€/m? de PEM.

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 24.196,11 € (PEM).

Puntuacién: 36,18 puntos.

- OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 239.462,64 € (IVE incluido).

Puntuacién: 49,15 puntos.

PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 85,33 PUNTOS

Y,

€} licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
“/Prestacion sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

Adicién de fibras de polipropileno a soleira. O proxecto xa inclie e prescribe a adicién de
fibras de polietiieno como parte do armado na execucién da soleira, polo que non se pode
valorar este aspecto ofertado polo licitador.

O licitador propén dotar & superficie da soleira dun revestimento a base de pintura de resina
de poliuretano. Dito aspecto ofertado representa unha mellora das propiedades fisicas da
soleira. Ainda que este aspecto repercute nun incremento de calidade, o prezo proposto esta
por encima dos prezos habituais de mercado para este tipo de produtos; condicidon que
establece o Prego na sua clausula 78, polo que o que subscribe estima axeitado un
incremento de prezo de 18,35 €/m? para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto pole licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 18,35
€/m? de PEM.

Subministracién dun xogo de porterias de flutbol-sala/balonman e dun xogo de canastras de
baloncesto fixas. Este aspecto ofertado polo licitador, tratase dun aumento do obxecto do
contrato dado que o proxecto non inclie ningunha partida de equipamento deportivo, polo
que de acordo co establecido na clausula 72 do Prego, non se pode valorar.

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 17.762,80 € (PEM).

Puntuacion: 26,56 puntos.
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-  OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 217.798,77 € (IVE incluido).
Puntuacion: 54,04 puntos.

PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 80,60 PUNTOS

» PLICA n° TRES: PLANIFICACION, DESARROLLO Y GESTION DE CONSTRUCCIONES, S.A.
(GPD CONSTRUCCIONES, S.A.)

- INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO
PROXECTO EN BASE AQO QUE EXECUTARASE A OBRA (Max: 40 puntos}):

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
prestacién sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

e Substitucion do formigon HA-25/P/20/lla prescrito no proxecto para as zapatas e vigas
riostras por formigén HA-25/P/20/Illa+Qb, mellorando a resistencia a exposicion en
ambientes agresivos. Ainda que este aspacto repercute nun incremento de calidade, o prezo
proposto estd por encima dos prezos habituais de mercado para este tipo de produtos;
condicion que establece o Prego na sla clausula 72, polo que o que subscribe estima
axeitado un incremento de prezo de 7,20 €m?® para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercade da unidade de obra cun importe de 7,20
€/m® de PEM.

= Instalacion de estrutura prefabricada en viga canaléon de borde sobre a que se colocara o
canalén de aluminio prescrito no proxecto aprobado. Non se debe ter en conta este aspecto
dado que se trata dunha redundancia de unidade de obra contemplada no proxecto
aprobado que non incrementa a calidade do obxecto do contrato.

# Substitucién do panel sandwich de cuberta de 40 mm. de espesor prescrito no proxecto por
un panel sandwich de cuberta de 50 mm. de espesor, mellorando o illamento térmico da
cuberta. Ainda que este aspecto repercute nun incremento de calidade, o prezo proposto
esta por encima dos prezos habituais de mercado para este tipo de produtos; condicién que
establece o Prego na sua clausula 72, polo que o que subscribe estima axeitado un
incremento de prezo de 2,01 €/m? para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 2,01
€/m? de PEM.

» Substitucion dos acabados da chapa metélica que conforma o panel sandwich de cuberta
(lacado exterior/galvanizado interior) prescritos no proxecto por un acabado exterior especial
para ambientes marifios e agresivos, tipo Granite HDX de 55 micras e acabado interior
lacado, mellorando a resistencia aos raios UVA e a corrosion.

e O licitador propén dotar 4 pista mais as zonas de seguridade da soleira dun revestimento
deportivo impermeable, de alta calidade, realizado con catro capas de morteiro a base de
resinas epoxi e cargas minerais calibradas. Dito aspecto ofertado representa unha mellora
no acabado da soleira que repercute na mellora do desenvolvemento das actividades
deportivas das instalaciéns.
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Marcaxe de pista de tenis e colocacién de soportes para apoios, embebidos na soleira. Este
aspecto ofertado polo licitador, tratase dun aumento do obxecto do contrato, polo que de
acordo co establecido na cldusula 72 do Prego, non se pode valorar

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 26.753,00 € (PEM).

Puntuacion: 40,00 puntos.

OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 205.289,24 € (IVE incluido).

Puntuacién: 57,34 puntos.

PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 97,34 PUNTOS

PLICA n° CATRO: ACTIVIDADES DE_CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES, S.L.

(ACEVI).

INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO
PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA {(Max: 40 puntos):

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
prestacién sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

Substitucién do formigdn HA-25/P/20/lla prescrito no proxecto para as zapatas e vigas
riostras por formigon HA-25/P/20/Illa+Qb, mellorando a resistencia a exposicion en
ambientes agresivos. Ainda que este aspecto repercute nun incremento de calidade, o prezo
proposto estd por encima dos prezos habituais de mercado para este tipo de produtos;
condicion que establece o Prego na sUa cldusula 72 polo que o que subscribe estima
axeitado un incremento de prezo de 7,20 €/m?® para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 7,20
€/m® de PEM.

Instalacion de estrutura prefabricada en viga canalén de borde sobre a que se colocara o
canalén de aluminio prescrito no proxecto aprobado. Non se debe ter en conta este aspecto
dado que se trata dunha redundancia de unidade de obra contemplada no proxecto
aprobado gue non incrementa a calidade do obxecto do contrato.

Substitucién do panel sandwich de cuberta de 40 mm. de espesor prescrito no proxecto por
un panel sandwich de cuberta de 50 mm. de espesor, mellorando o illamento térmico da
cuberta. Ainda que este aspecto repercute nun incremento de calidade, o prezo proposto
esta por encima dos prezos habituais de mercado para este tipo de produtos; condicién que
establece o Prego na sua clausula 72 polo que o que subscribe estima axeitado un
incremento de prezo de 2,01 €/m? para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta ¢ incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 2,01
€/m’ de PEM.
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e Substitucién dos acabados da chapa metdlica que conforma o panel sandwich de cuberta
(lacado exterior/galvanizado interior) prescritos no proxecto por un acabado exterior especial
para ambientes marifios e agresivos, tipo Granite HDX de 55 micras e acabado interior
lacado, mellorando a resistencia aos raios UVA e a corrosion.

e O licitador propén dotar & pista mais 4s zonas de seguridade da soleira dun revestimento
deportivo impermeable, de alta calidade, realizado con catro capas de morteiro a base de
resinas epoxi e cargas minerais calibradas. Dito aspecto ofertado representa unha mellora
no acabado da soleira que repercute na mellora do desenvolvementc das actividades
deportivas das instalaciéns.

» Marcaxe de pista de tenis e colocacidn de soportes para apoios, embebidos na soleira. Este
aspecto ofertado polo licitador, tratase dun aumento do obxecto do contrato, polo que de
acordo co establecido na clausula 72 do Prego, non se pode valorar

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 26.753,00 € (PEM).

Puntuacién: 40,00 puntos.

-  OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

”N‘*‘?«b  Prezo ofertado: 199.990,00 € (IVE incluido).

P e

e
1

,Puntuacion: 58,86 puntos.
1] /) PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 98,86 PUNTOS

\? n'??-)?

“%.?Q: > PLICA n° CINCO: DEGALLE CONSTRUCCIONES, S.A.

i
i
=

e i S
is

- INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DA PRESTACION CONTRACTUAL SOBRE O
PREVISTO NO PROXECTO EN BASE AQO QUE EXECUTARASE A OBRA (Max: 40 puntos):

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
prestacion sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

s Substitucién do panel sandwich de cuberta de 40 mm. de espesor prescrito no proxecto por
un panel sandwich de cuberta de 50 mm. de espesor, mellorando o illamento térmico da
cuberta.

e Substitucidon do canalén de aluminio prescrito no proxecto aprobado por unha viga canalon
de formigdn prefabricado. Non se debe ter en conta este aspecto ofertado dado que se trata
dunha redundancia de unidade de obra contemplada no proxecto aprobado que non
incrementa a calidade do obxecto do contrato.

¢ Substitucién das baixantes de PVC para as augas pluviais prescrita no proxecto aprobado
por unhas de aluminio, mellorando a calidade do material. Ainda que este aspecto repercute
nun incremento de calidade, o prezo proposto estd por encima dos prezos habituais de
mercado para este tipo de produtos; condicién que establece o Prego na sua clausula 72,
polo que o que subscribe estima axeitado un incremento de prezo de 12,75 €/m para a
mellora ofertada.
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Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 12,75
€/m de PEM.

« Execucion da soleira incorporando un sistema de encofrado perdido tipo “Caviti” de 10 cm.
Non se debe ter en conta este aspecto dado que a solucién construtiva que aporta o licitador
non € viable dende o punto de vista técnico, toda vez que se propén ¢ apoio do sistema de
encofrado perdido “Caviti” directamente sobre o encachado de macédam prescrito no
proxecto, superficie que presenta imregularidades planimétricas e falta de resistencia
mecanica do apoio (punzonamento e asentos diferenciais) incompatibles para este tipo de
sistemas. Esta situacion pode provocar que a soleira non quede correctamente executada
para o uso que foi concibida, sendo este apoio totalmente desaconsellado polo fabricante do
sistema proposto poloe licitador, o cal manifesta que nas suas fichas técnicas que é necesario
efectuar unha capa de base de formigén en masa para o apoio do sistema de encofrado
perdido tipo “Caviti”, a cal non esté prescrita no proxecto nin ofertada polo licitador.

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 3.208,49 € (PEM).
Puntuacién: 4,80 puntos.

- OFERTA ECONOMICA (Méx: 60 puntos):

JAGEn, Prezo ofertado: 239.000,00 € (IVE incluido).

"N
i o

D m\! Puntuacion: 49,25 puntos.
]

'J ‘- ; i z
’“f %gNTgACION TOTAL DA PLICA: 54,05 PUNTOS

=
In @&ﬁ%m n° SEIS: REVOLTAMAR, S.L.

- INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO
PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA (Max: 40 puntos):

2 36

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
prestacion sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

e Substitucién do panel sandwich de cuberta de 40 mm. de espesor prescrito no proxecto por
un panel sandwich de cuberta de 60 mm. de espesor, mellorando o illamento térmico da
cuberta.

= Acabado da soleira en cor castafio ou verde, repercutindo nunha mellora estética. Ainda que
este aspecto repercute nun incremento de calidade estética, o prezo proposto esta por
encima dos prezos habituais de mercado para este tipo de acabados; condicion que
establece o Prego na sla clausula 72, polo que o que subscribe estima axeitado un
incremento de prezo de 4,15 €/m? para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 4,15
€/m? de PEM.

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 10.022,07 € (PEM).
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Puntuacion: 14,98 puntos.

- OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 248.496,49 € (IVE incluido).

Puntuacién: 47,37 puntos.

PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 62,35 PUNTOS
» PLICA n° SETE: SERGONSA SERVICIOS, S.L.

- INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO
PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA (Max: 40 puntos):

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
prestacion sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

» Substitucion da zahorra natural prescrita no proxecto para a sub-base por zahorra artificial,
mellorando a capacidade portante e estrutural da mesma. Ainda que este aspecto repercute

... hun incremento de calidade, o prezo proposto estd por encima dos prezos habituais de
"Z - mercado para este tipo de produtos; condicién que establece o Prego na sia clausula 72,
(&pgolo que o que subscribe estima axeitado un incremento de prezo de 7,47 €/m® para a

v

; Substrtucmn do formigdn HA-25/P/20/lla prescrito no proxecto para as zapatas e vigas
riostras por formigén HA-25/P/20/llla (non se ten en conta o formigén non estrutural),
mellorando a resistencia a exposicion en ambientes agresivos. Ainda que este aspecto
repercute nun incremento de calidade, o prezo proposto estd por encima dos prezos
habituais de mercado para este tipo de produtos; condicién que establece o Prego na sia
clausula 72, polo que o que subscribe estima axeitado un incremento de prezo de 7,20 €/m?®
para a mellora ofertada.
Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 7,20
€/m°® de PEM.

* Aumento da calidade no acabado visto dos muretes de formigon. Non se debe ter en conta
este aspecto ofertado dado que se trata dunha redundancia de unidade de obra
contemplada no proxecto aprobado que non incrementa a calidade do obxecto do contrato.

» Substitucién dos acabados da chapa metalica que conforma o panel sandwich de cuberta
(lacado exterior/galvanizado interior} prescritos no proxecto por un acabado exterior especial
para ambientes marifios e agresivos, tipo Granite HDX de 55 micras, mellorando a
resistencia aos raios UVA e a corrosién. Ainda que este aspecto repercute nun incremento
de calidade, o prezo proposto estd por encima dos prezos habituais de mercado para este
tipo de produtos; condicién que establece o Prego na sGa clausula 72, polo que o que
subscribe estima axeitado un incremento de prezo de 4,32 €/m? para a mellora ofertada.
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Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 4,32
€/m? de PEM.

¢ Aumento, ata 1 mm., do espesor da chapa de aluminio no canalon para a recollida de augas
pluviais prescrita no proxecto aprobado, meliorando a calidade do material.

e Substitucién das baixantes de PVC para as augas pluviais prescrita no proxecto aprobado
por unhas de aluminio, mellorando a calidade do material.

» Substitucion do formigén HA-25/P/20/lla prescrito no proxecto para a soleira por formigén
HA-25/P/20/Illa, mellorando a resistencia a exposicion en ambientes agresivos. Ainda que
este aspecto repercute nun incremento de calidade, o prezo proposto esta por encima dos
prezos habituais de mercado para este tipo de produtos; condicién que establece o Prego na
sUa clausula 72, polo que o que subscribe estima axeitado un incremento de prezo de 1,44
€/m?® para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 1,44
€/m° de PEM.

¢ Substitucion das pranchas de illamento térmico de 50 mm de espesor prescritas no proxecto

para a soleira por outras de 60 mm. de espesor, mellorando as prestacions de illamento

térmico deste elemento estrutural. Ainda que este aspecto repercute nun incremento de
calidade, o prezo proposio esta por encima dos prezos habituais de mercado para este tipo
de produtos condJC|on que establece o Prego na sua clausula 78, polo que o que subscribe

19 ﬁgHP()lO tanto débese ter en conta o rncremento de calidade proposto polo licitador pero
ke jtomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 1,30

€/m? de PEM.
Acabado da soleira en cor, repercutindo nunha mellora estética.
Importe dos incrementos de calidade ofertados: 22.251,51 € (PEM).

Puntuacion: 33,27 puntos.

- OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 200.046,88 € (IVE incluido).
Puntuacién: 58,84 puntos.
PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 92,11 PUNTOS

» PLICA n°® OITO: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L.

- INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO
PROXECTO EN BASE AQ QUE EXECUTARASE A OBRA (Max: 40 puntos);

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da

prestacién sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

= Substitucion dos acabados da chapa metalica que conforma o panel sandwich de cuberta
(lacado exterior/galvanizado interior) prescritos no proxecto por un acabado especial
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prelacado para ambientes marifios e agresivos, tipo Granite HDX de 55 micras, mellorando a
resistencia aos raios UVA e a corrosion.

* Aumento, ata 0,6 mm., no espesor da chapa exterior do panel sandwich da cuberta respecto
ao prescrito no proxecto aprobado, mellorando a calidade do material.

s Substitucién do panel sandwich de cuberta de 40 mm. de espesor prescrito no proxecto por
un panel sandwich de cuberta de 50 mm. de espesor, mellorando o illamento térmico da
cuberta.

+ Substitucién das pranchas de illamento térmico de 50 mm de espesor prescritas no proxecto
para a soleira por outras de 60 mm. de espesor, mellorando as prestacions de illamento
térmico deste elemento estrutural.

= Aumento, ata 1,50 mm., do espesor da chapa de aluminio no canalén para a recollida de
augas pluviais prescrita no proxecto aprobado, mellorando a calidade do material.

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 14.107,04 € (PEM).
Puntuacion: 21,09 puntos.

OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 228.577,98 € (IVE incluido).

m!i
A t.

’.\i} Puntuacién: 51,50 puntos.
P_ﬁNTUACIéN TOTAL DA PLICA: 72,59 PUNTOS

» PLICA n° NOVE: CONSTRUCTORA EDISERPO, S.L.

INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO

PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA (Max: 40 puntos):

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
prestacién sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

s Substitucién dos acabados da chapa metdlica que conforma o panel sandwich de cuberta
(lacado exterior/galvanizado interior) prescritos no proxecto por un acabado especial
prelacado para ambientes marifios e agresivos, tipo Granite HDX de 55 micras na cara
exterior e de poliéster siliconado de 25 p na cara interior, mellorando a resistencia do panel
aos raios UVA e a corrosion. Ainda que este aspecto repercute nun incremento de calidade,
o prezo proposto estd por encima dos prezos habituais de mercado para este tipo de
produtos; condicién que establece o Prego na sla clausula 72, polo que o que subscribe
estima axeitado un incremento de prezo de 5,30 €/m? para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposto polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 5,30
€/m? de PEM.

e Aumento, ata 1.000 mm., do desarrollo do canalén de aluminio para a recollida de augas
pluviais prescrita no proxecto aprobado, dotando dun tratamento na cara exterior tipo Granite
HDX de 55 micras e de pintura protectora anticorrosiva na cara interior, mellorando a
capacidade de desaugue do canal6n e a calidade do material.

Paxina 10 de 13



CONCELLD DE L
Consistorio, 4 Tel.: 96 720 075

5 S AWENXO 36960 Sanxenxo Fax: 986 721 022
b Pontevedra

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 8.256,53 € (PEM).
Puntuacion: 12,34 puntos.

- OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo oferfado: 229.053,00 € (IVE incluido).
Puntuacién: 51,39 puntos.

PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 63,73 PUNTOS

» PLICA n° DEZ: CONSTRUCCIONES HERMANOS SANZ 2000, S.L.

- INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO
PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA {Max: 40 puntos):

O licitador propén os seguintes incrementos da calidade obxecto da prestacion sobre o previsto
no proxecto:

& Substitucién do formigdn con clase de exposicién lla prescrito no proxecto para a estrutura
da nave prefabricada por exposicion llla, mellorando a resistencia a exposicion en ambientes

agresivos.

¢ Na cuberta fai referencia, no mesmo aspecto, ac panel sandwich e ao canalén de recollida
de augas pluviais, mesturando as dias partidas sen aclarar nin especificar en que consiste a
mellora, polo que non se pode ter en conta este aspecto.

Importe dos incrementos de calidade ofertados: 2.948,68 € (PEM).

Puntuacion: 4,41puntos.

- OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 230.485,19 € (IVE incluido).

Puntuacién: 51,07 puntos.

PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 55.48 PUNTOS
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» PLICA n° ONCE: PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

- INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO
PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA {Méax: 40 puntos):

O licitador propén os seguintes incrementos da calidade obxecto da prestacién sobre o previsto
no proxecto:

¢ Dotar a estrutura xeral da pista polideportiva cuberta de cerramento perimetral a base de

paneis prefabricados de formigéon. Este aspecto ofertado polo licitador, tratase dun aumento
do obxecto do contrato, polo que de acordo co establecido na clausula 72 do Prego, non se

pode valorar
Importe dos incrementos de calidade ofertados: 0,00 € (PEM).

Puntuacién: 0,00 puntos.

- OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 235.918,80 € (IVE incluido).

*“.Puntuacién: 49,89 puntos.

CREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO
PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA (Max: 40 puntos):

O licitador non aporta incrementos da calidade obxecto da prestaciéon sobre o previsto no
proxecto.

Puntuaciéon: 0,00 puntos.
-  OFERTA ECONOMICA {Max: 60 puntos):
Prezo ofertado: 196.177,12 (IVE incluido).

Puntuacién: 60,00 puntos.

PUNTUACION TOTAL DA PLICA: 60,00 PUNTOS

Péxina 12 de 13



CONCELLO DE e
Consistorio, 4 Tel.: 986 720 075

a S ANXEN'XO 36960 Sanxenxo  Fax- 986 721 022
Portevedra

> PLICA n° TRECE: PROYCOGA, S.A.

- INCREMENTO DA CALIDADE DO OBXECTO DO CONTRATO SOBRE O PREVISTO NO

PROXECTO EN BASE AO QUE EXECUTARASE A OBRA {Max: 40 puntos):

O licitador aporta unha memoria onde describe os incrementos da calidade obxecto da
prestaciéon sobre o previsto no proxecto, sendo as seguintes:

o Substituciéon dos acabados da chapa metalica que conforma o panel sandwich de cuberta
(lacado exterior/galvanizado interior) prescritos no proxecto por un acabado exterior especial
para ambientes marifios e agresivos, tipo Granite HDX de 55 micras, e acabado interior
lacado; mellorando a resistencia aos raios UVA e a corrosién. Ainda que este aspecto
repercute nun incremento de calidade, o prezo proposto esta por encima dos prezos
habituais de mercado para este tipo de produtos; condicion que establece o Prego na sua
clausula 72, polo que o que subscribe estima axeitado un incremento de prezo de 4,32 €/m’
para a mellora ofertada.

Polo tanto débese ter en conta o incremento de calidade proposte polo licitador pero
tomando como incremento de prezo de mercado da unidade de obra cun importe de 4,32

€/m? de PEM.
Importe dos incrementos de calidade ofertados: 5.613,41 € (PEM).

Puntuacién: 8,39 puntos.

- OFERTA ECONOMICA (Max: 60 puntos):

Prezo ofertado: 247.112,10 (IVE incluido).
Puntuacion: 47,63 puntos.

UNTUACION TOTAL DA PLICA: 56,02 PUNTOS

COMPARATIVO DAS OFERTAS PRESENTADAS E ADMITIDAS PARA OPTAR A
CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DO EXPTE. n°
6/PC17/0BRAS/2017: “PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA NO CEIP DE NANTES”.
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