

Proyecto Financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

ANEXO IX

MODELO DE COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE PLAZOS PARA LA CONTRATACIÓN DE “Ejecución de las obras para la mejora de la eficiencia energética del edificio S1-CECOM en el Complejo de la Zarzuela., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea -Next Generation EU “ convocada por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A.

(RELLENAR LOS DATOS QUE PROCEDAN SIN ELIMINAR NINGÚN APARTADO)

D/Dña., con NIF....., como representante de la sociedad , con NIF: y domicilio social en , calle , actuando como tal en el procedimiento abierto para la contratación de trabajos de “Ejecución de las obras para la mejora de la eficiencia energética del edificio S1-CECOM en el Complejo de la Zarzuela., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea -Next Generation EU “.

DECLARA:

Que, de acuerdo con lo recogido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la licitadora a la que representa, en caso de resultar adjudicataria, **SE OBLIGA a reducir el plazo estimado en la ejecución de la obra en el siguiente plazo:**

- Propuesta de reducción en **90 días naturales** del plazo de ejecución de obras estimado
- Propuesta de reducción en **60 días naturales** del plazo de ejecución de obras estimado
- Propuesta de reducción en **30 días naturales** del plazo de ejecución de obras estimado

Cada licitador únicamente podrá optar a un compromiso de reducción de plazo.

En el caso de incumplimiento de esta obligación se podrán aplicar las penalidades recogidas en el PCAP para la no finalización en plazo de los trabajos encargados, a partir del día siguiente en el que se obliga a haber finalizado la obra por la firma de este compromiso.

Y para que así conste, firma el presente documento de compromiso

En , a de de 202...

Fdo.: