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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 

Denominación del Expediente: 
2024-P320 Ejecución de obras de edificación de viviendas con 
suministro de materiales 

Plazo de ejecución del contrato: 
18 meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE IGIC: (7%) TOTAL CON IGIC 

2.129.302,69 € 149.051,19 € 2.278.353,88 € 

(B) 
Importe máximo de:  

Prórrogas:  0 € (Sin IGIC) 

Modificados: 0 € (Sin IGIC) 

Suministros: 0 € (Sin IGIC) 

Servicios: 0 € (Sin IGIC) 

Valor estimado del contrato (A+B): 2.129.302,69 € (Sin IGIC) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación

☒ Abierto 

☐ Negociado con publicidad

☐ Negociado sin publicidad

☐ Restringido

☐ Acuerdo Marco

☐ Un solo criterio

☒ Varios criterios (mejor relación calidad-precio)

1 OBJETO DEL CONTRATO. 

 Descripción del objeto del contrato 

El objeto del contrato es la ejecución de la obra de edificación, con suministro de materiales, a realizar sobre la siguiente 
promoción inmobiliaria de la cartera de Sareb, con obra ya iniciada en su día, actualmente paralizada y con obras ejecutadas en 
el grado de avance que se indica a continuación: 

Dirección Municipio Provincia CC.AA.

Obra paralizada 
con % Avance de 
obra (a cierre de 
feb24) 

Plazo de obra 
pendiente estimado 

Calle Obispo Codina 
Nº22-26  

Telde Las Palmas Canarias 29,97 % 18 meses 

La definición y alcance de las obras a ejecutar se recogen en el Proyecto Técnico denominado “Proyecto de ejecución de edificio 
entre medianerías de 23 viviendas y aparcamientos”, redactado por el Arquitecto Vicente Boissier Domínguez, colegiado N.º 
3.240 del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias. 
La promoción objeto de licitación es un edificio de uso residencial entre medianerías, compuesto por 23 viviendas y 
aparcamientos. La edificación tiene un avance de obra ejecutada estimado en el 29,97%.  

El Servicer tiene delegada la gestión integral de la cartera de activos Sareb, y en particular, en todo lo relacionado con los 
servicios incluidos en este contrato, por tanto, es el responsable directo del encargo, de la coordinación con los agentes de la 
edificación, de la gestión de los contratos y su seguimiento, y en particular el que afecta a este Pliego de Licitación de 
Constructora, etc. Para ello, se ayudará de los directores de proyectos y obras (DIP), que entre otras funciones, controlarán 
tiempos, costes y calidad de los presupuestos de propuestas de adecuación y la posterior ejecución de las obras de adecuación, 
por tanto, el adjudicatario deberá atender sus requerimientos y del resto de los agentes de la edificación que corresponda. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

Justificación de la necesidad, idoneidad e insuficiencia de medios.  

SAREB fue creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos de las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que 
recibieron ayudas públicas. SAREB se encuentra en la etapa final de su actividad de acuerdo al Real Decreto 1559/2012.  
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El objeto social de SAREB contempla, entre otros, la tenencia, gestión, administración directa o indirecta y enajenación de los 
activos. Dentro de la cartera de activos gestionada, todavía existe una parte de activos que son obras con distintos grados de 
ejecución que no pudieron ser finalizados por los antiguos promotores, por dificultades en la financiación, legalización o 
contratación de suministros. Sobre estos activos, y con el objetivo de poder ser comercializados a precio asequible en canal 
minorista, SAREB ha decidido ejecutar la finalización de los mismos.  

La promoción objeto de licitación es un edificio de uso residencial entre medianerías, compuesto por 23 viviendas y 
aparcamientos. La edificación tiene un avance de obra ejecutada estimado en el 29,97%.  
Se encuentra situado en el extrarradio del casco urbano de Telde, al este del mismo, con acceso directo desde la autovía GC-1. 
Ambito cercano a la costa este de la Isla de Gran Canaria, y al Aeropuerto de la misma. 

Con el fin de poder finalizar las obras arriba indicadas se prepara la siguiente licitación. SAREB no dispone de medios, recursos 
suficientes, ni acreditaciones para acometer las actividades descritas de forma directa, por lo que necesita contratar este servicio 
de forma externa. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Justificación del procedimiento de adjudicación.

El procedimiento es abierto. El plazo de presentación de las ofertas es de 15 días naturales.  

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

El presupuesto base de licitación de las obras se obtiene como resultado de las mediciones y presupuesto, que se refleja en el 
Proyecto redactado e incorporado como Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas. A la cantidad de 1.789.329,99€ recogida 
en el Proyecto como PEM, se debe añadir el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial para determinar un PEC de 
2.129.302,69 €, importe que se corresponde con la Base Imponible de este contrato. 

4.2. Justificación del valor estimado  

Puesto que no existen prórrogas ni modificados, el valor estimado del contrato es el mismo que el presupuesto base de licitación 
sin impuestos, esto es, 2.129.302,69 €. 

5. DIVISIÓN EN LOTES.

5.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes:  

☐ Sí 

☒ No

5.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer lotes?:  

☐ Sí

☐ No. Justificar por alguno de los siguientes motivos: (ejemplos)

- 

5.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No aplica  

6. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS) 

No aplica 
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7. SOLVENCIA

7.1. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA:  

7.1.1 CLASIFICACIÓN 

Grupo Subgrupo Categoría Real Decreto 
1098/2001 

C. Edificaciones
4. Albañilería, revocos y
revestidos.

3 

J. Instalaciones
mecánicas

2. De ventilación y
climatización.

3 

7.1.2 SOLVENCIA EMPRESAS NO ESPAÑOLAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

Solvencia económica y financiera 

Descripción: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del 
licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una 
vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor 
anual medio del contrato si su duración es superior a un año.  

Acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 

Solvencia técnica o profesional 

Descripción: El licitador deberá acreditar que cuenta con conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad para la 
correcta realización de los trabajos incluidos en el alcance de la presente licitación.  

Acreditación: Los licitadores deberán acreditar haber realizado en los últimos cinco años trabajos equiparables a los licitados. 
Se acreditará mediante certificados de ejecución, firmados por los clientes para los que haya trabajado el licitador y aporte 
volumen de facturación, de la relación de los principales servicios efectuados en los cinco últimos años, de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.  

Los certificados de ejecución deberán acreditar tanto el importe facturado como los servicios prestados, teniendo en cuenta 
que estos servicios han podido ser desempeñados directamente o contratados a terceros en nombre de la propiedad, y 
gestionados y coordinados posteriormente por el licitante.  

En caso de que, por motivos de confidencialidad, no fuera posible por parte de la empresa licitadora indicar la totalidad de esta 
información solicitada, será necesario que se facilite información adicional necesaria a efectos de acreditar el cumplimiento de 
la solvencia técnica requerida. 

7.2. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

a) Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse a la ejecución del contrato los 
siguientes medios personales y/o materiales y en régimen de exclusividad a tiempo completo a la obra, mediante el
correspondiente compromiso por parte de los licitadores de la adscripción de dichos medios:

MEDIOS PERSONALES 
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1. Jefe de obra: Adscripción a la formalización del contrato de un Jefe de Obra titulado (Arquitecto o Arquitecto
Técnico) con al menos experiencia en 3 obras similares con un presupuesto de ejecución de contrata mayor o igual
que el 70% que el presupuesto de licitación recogido en este pliego.
2. Encargado de la obra: Adscripción a la formalización del contrato de un encargado de la obra con al menos
experiencia en 3 obras similares con un presupuesto de ejecución de contrata mayor o igual que el 70% que el
presupuesto de licitación recogido en este pliego.

La adscripción de estos medios personales se acreditará con la presentación de los CVs de los miembros propuestos 
y la presentación de certificados de trabajo en los cuales constará el trabajo realizado, el destinatario y la fecha de 
realización. El Jefe de Obra y el encargados de obra tendrán dedicación exclusiva del 100% al contrato objeto del 
presente informe, así como una disponibilidad telefónica permanente, las 24 horas del día, y cubriéndose cualquier 
tipo de ausencia a lo largo de la ejecución de la obra, que en cualquier caso habrá de ser comunicada a la Dirección 
del Contrato en tiempo y forma. Todo ello se acreditará mediante la oportuna carta de compromiso. 

ACREDITACION MEDIOS PERSONALES 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, acreditará la disposición efectiva de los medios señalados conforme 
se expresa a continuación: 

MEDIOS PERSONALES 

 Se presentará una copia del título de cada uno de ellos, así como un CV actualizado firmado por el titular. No será
admitido el personal que no presente como currículum haber realizado trabajos en proyectos similares al del objeto
de la licitación. Además de lo anterior, se aportará otra documentación que acredite la efectiva disposición de los
mismos: RLC y RNT u otra documentación que acredite que se dispone del personal cuando no fuese propio de la
empresa. 

7.3. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN:  

☒ Ninguna en especial.

☐ Las requeridas para las actividades que correspondan según el Pliego técnico, pero no deberán acreditarse en el momento 
de realizar la oferta sino durante la ejecución del contrato.

8. GARANTÍAS 

8.1. PROVISIONAL 

☐ Sí

☒ No

8.2. DEFINITIVA 

☒ Sí, % del importe de adjudicación (IVA excluido). Una parte se constituye mediante un aval emitido por una entidad
supervisada por el Banco de España por el 2,50% del importe de adjudicación. La otra parte se aplicará en cada factura, una
retención del 2,50% sobre el importe de certificación, que se liberará según lo establecido en el artículo 2.6 Retención del
Pliego Técnico.

☐ No

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.

Criterios de valoración 
☐ Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo.

☒ Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado Siguiente. 
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Ponderación Criterios 
de adjudicación  

Criterios evaluables mediante fórmulas. Ponderación: 85 puntos 

 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo.

 Programa de actuaciones medioambientales

Umbral Mínimo 
Criterios Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos: 

☐ No se establece umbral mínimo.

☒ Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 7,5 puntos

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN 

Criterios cualitativos Evaluable mediante fórmula Puntuación 

Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de 
trabajo 

NO 10 puntos 

Programa de actuaciones medioambientales NO 5 puntos 

Criterios económicos 

Precio SI           85 puntos 

11. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O SOBRE RELATIVO A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.

Archivo relativo a los criterios evaluables mediante fórmulas 

A) Precio.

El Anexo nº 1: En el que el licitador indicará el porcentaje de descuento ofertado sobre el presupuesto base de licitación. El 
descuento único ofertado por el licitador será aplicable a todos y cada uno los conceptos recogidos en el Anexo 1 bis que acompaña 
al presente pliego de condiciones. 

El precio total ofertado por el licitador se calculará como el presupuesto base de licitación reducido en el porcentaje de descuento 
ofertado por el licitador.  

En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el adjudicatario deba realizar para la 
normal ejecución de la obra contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos 
correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, como los 
derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y 
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra 
contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición, descripción de los precios o medición de sus unidades, ni en las especificaciones contenidas 
en el Proyecto recogido como anexo 7.1 del pliego de prescripciones técnicas. 

También serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección facultativa de la 
obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de ejecución material de la obra, salvo que el contratista haya 
ofertado un porcentaje superior. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los 
gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

B) Archivo relativo a los criterios evaluables mediante juicio de valor 
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El licitador remitirá una memoria técnica que tendrá máximo de 10 páginas. En el caso de que se superen dichas páginas sólo se 
valorarán las 10 primeras. Las carátulas, anexos, índice, y fotos se consideran también parte del cómputo. 

En la memoria técnica deberá exponerse la proposición del proveedor respecto a los dos criterios siguientes: 

a) Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo, que servirá para explicitar las bases en que se
fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de éste. La memoria descriptiva deberá
contener, al menos:

i. La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).
ii. Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. 

En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como Jefe de Obra.
Todos los materiales, equipos y productos utilizados en las obras o instalaciones deberán ajustarse
a las calidades y condiciones impuestas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en el
proyecto y en el Plan de Aseguramiento de Calidad, en su caso, así como en las especificaciones
técnicas y normas en vigor. En los supuestos de no existencia de especificaciones técnicas, el
Contratista se atendrá a las recomendaciones editadas por Organismos Oficiales (incluso SAREB),
sometiéndolas a la aprobación de SAREB con carácter previo a la contratación. El Contratista no
podrá utilizar en las obras, materiales, equipos y productos que no hayan sido autorizados por el
Director de Obra.

iii. La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos. 

iv. El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.
v. Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación.

1. Programa de trabajo, el cual además deberá disponer de los elementos siguientes: Lista
de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las
obras.

2. Red de precedencias múltiples entre actividades.
3. Duración estimada de cada actividad. 
4. Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la 

obra, así como el plazo de ejecución total, el que figura en el apartado IV.1 del Cuadro de
Características del presente Pliego.

5. Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

6. Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
7. Las inversiones mensuales previstas. 

b) Programa de actuaciones medioambientales, dónde se expondrán los sistemas de gestión ambiental de la empresa
aplicables a las obras, la propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con
inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos. En particular, se incluirá un Programa 
de Vigilancia Ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar mejoras de actuación medioambiental con respecto
al contenido en el proyecto. En el Programa de Vigilancia Ambiental se indicará las actuaciones de vigilancia y
seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares. 

La valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor se realizará de la siguiente forma: 

a) Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo:

Se valorarán los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y un
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, todo ello 
analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el pliego técnico y el proyecto.
Se valorará también la planificación de la obra, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos 
a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución

b) Programa de actuaciones medioambientales: 

Se valorarán los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a las obras, la propuesta de medidas de gestión 
medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos
acreditativos de estos requisitos, con especial énfasis en el Programa de Vigilancia Ambiental.
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12. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 

12.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

12.2. Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales:

B) Medioambientales: Programa de actuaciones medioambientales 

12.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

A) Sociales: Las incluidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

B) Medioambientales: Las incluidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

13. REVISIÓN DE PRECIOS (sólo para contratos de obras) 

☐ Sí

☒ No cabe la revisión de precios 

14. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

INCUMPLIMIENTO Penalidad 
(aplicación) 

SLACNS-01 (Realización de entregables, tales como medición de SLA, documentación obra, etc. en la 
plataforma de gestión). Aplica sobre todas las fases. 

Perímetro: Todos los entregables mensuales definidos por el Servicer en el modelo de reporte en la plataforma 
de gestión para la obra objeto de licitación. 

Detalle: La fecha de entrega del documento entregable debe ser inferior a la fecha prevista de entrega, 
conforme a lo recogido en el apartado 1.1.2. b), más un plazo adicional de 4 días. 

Cumplimiento: 95% 

3% sobre la 
certificación 
devengada en el 
mes de medición 
del SLA 

SLACNS-02 (Plazo inicio obras). Aplica sobre la fase de ejecución de obras. 

Perímetro: Inicio de la obra objeto de licitación por el Contratista. 

Detalle: Cumplimiento de los plazos acordados con el DIP, según el apartado 1.1.2 a) para la firma del Acta de 
Replanteo. 

Cumplimiento: no superar en un día el plazo establecido en el apartado 1.1.2 a) 

7% sobre las dos 
primeras 
certificaciones 

SLACNS-03 (Calidad Ejecución). Aplica sobre la fase final de ejecución de obras. 

Perímetro: El alcance de las revisiones realizadas en la fase final de la obra objeto de licitación, una vez se haya 
firmado el CFO, hasta la recepción sin reservas de la obra, detectadas tanto por la auditoría realizada por 
empresa externa como por los agentes de la edificación y el DIP.  

Detalle: El ratio de viviendas con más de 30 incidencias, en la suma entre todas las inspecciones, sobre el 
número total de viviendas revisadas. 

Cumplimiento: no superar el 25% del ratio de viviendas con más de 30 incidencias sobre el número total de 
viviendas revisadas. 

10% sobre 
importe de 
retención 
recogido en el 
apartado  2.5 del 
PPT  



Procedimiento General de Compras. Anexo 1 

8USO INTERNO 

SLACNS-04 (Plazo de Reparación Incidencias). Aplica sobre la fase de posventa. 

Perímetro:  Reparación de las incidencias comunicadas en la fase de posventa. 

Detalle: Cumplimiento de los plazos previstos en 1.1.3 Posventa del Pliego Técnico. 

Cumplimiento: debe ser superior al 90% sobre el número total de incidencias reparadas que cumplan con los 
siguientes márgenes: 

- incidencias urgentes: plazo +1 días. 
- Incidencias normales: plazo +3 días.

10% sobre 
importe de 
retención 
recogido en el 
apartado  2.5 del 
PPT 

SLACNS-05 (Calidad reparaciones posventa). Aplica sobre la fase de posventa. 

Perímetro: Reparación de las incidencias comunicadas en la fase de posventa en el tiempo de garantía desde 
la firma del Acta de Recepción sin reservas en la obra objeto de esta licitación. 

Detalle: La ratio de no conformidad o no aceptación de firma por el Cliente no debe superar el 10% de las 
incidencias reparadas por el Contratista. 

Cumplimiento: no superar el 10% de ratio en las reparaciones en fase de posventa. 

10% sobre 
importe de 
retención 
recogido en el 
apartado  2.5 del 
PPT 

Nota: el % máximo agregado de penalización por los SLACNS 01 y 02 será de un máximo del 10% sobre el importe de la 
certificación que aplique. 

15. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS 

15.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

☐ Sí

☒ No 

15.2. Obligación de subrogación: 

☐ Sí

☒ No 

15.3 ☒  Sí, Seguro de Responsabilidad Civil General y Profesional que garantice las reclamaciones por los daños causados a

terceros y a SAREB en la ejecución del contrato (incluyendo en la cobertura daños materiales y/o daños personales, sus 

perjuicios consecuenciales, así como daños patrimoniales primarios -perjuicios financieros no derivados de daño personal y/o 

material-), así como los gastos de defensa, desde el inicio de la firma del presente Contrato y garantizando las reclamaciones 

que se formulen con posterioridad a la vigencia del mismo por la prestación de los Servicios en un periodo mínimo de dos (2) 

años tras la finalización del Contrato. 

La póliza incluirá, entre otras, las garantías de responsabilidad civil general (explotación y profesional), incluyendo las 

reclamaciones derivadas de cualquier incumplimiento real o presunto de sus obligaciones, por acciones negligentes, errores y 

omisiones en la prestación de los Servicios, responsabilidad civil patronal y responsabilidad civil cruzada, detallándose en la 

póliza como actividad asegurada la prestación de los Servicios objeto del Contrato. 

Deberá incluirse a SAREB como asegurado adicional sin perder su condición de tercero. 

El límite de indemnización que deberá contemplar el seguro de responsabilidad civil será de al menos 7.000.000 € por siniestro 

y con un sublímite mínimo por víctima de 750.000 € y profesional y/o daño patrimonial primario de 1.000.000 € por siniestro 

y año. El sublímite mínimo para la cobertura de daño patrimonial primario será de 500.000 € por siniestro y año. 

15.4 ☒  Sí, Póliza de seguros de errores y omisiones y coberturas de ciber riesgos, con un límite de responsabilidad de

3.000.000 € por siniestros y agregado anual, con respecto a una eventual responsabilidad del Proveedor que pueda surgir por 

daños causados a SAREB o terceros, durante la realización de su actividad profesional, incluyendo, de manera no limitada los 

siguientes eventos: 

 Incorporación o transmisión de cualquier forma de softwares maliciosos a ordenadores de terceros, redes o
sistemas; 

 Acceso no autorizado o el uso no autorizado de sistemas informáticos de terceros;
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 Ataques de denegación de servicios;

 Brechas de seguridad, incluyendo violaciones de cualquier regulación en materia de protección de datos;

 Cualquier pérdida, borrado, destrucción, corrupción o publicación de datos por los que el Proveedor sea
responsable. 

15.5 ☒  Sí, Póliza de seguro de todo riesgo construcción,  por valor de ejecución de obra sin IVA por un período no inferior a
la duración de los trabajos más período de mantenimiento de 12 meses. 

15.6 ☒  Sí, Seguro de Accidentes de Trabajo o Seguridad Social para todo el personal propio o de sus subcontratistas conforme
sea legalmente exigible durante la vigencia del Contrato 

15.7 ☒  Sí, Cualquier otro seguro de contratación obligatoria, conforme a la normativa reglamentaria en vigor durante la

vigencia del Contrato 

A considerar adicionalmente las siguientes obligaciones del adjudicatario en relación con los Seguros: 

 Cumplir en todo momento con los términos y condiciones de cada póliza de seguros.

 No actuar de forma que dé lugar, o que presumiblemente pueda dar lugar, a la inexigibilidad, suspensión o nulidad,
total o parcial, de tales pólizas de seguros.

 Suscribir los Seguros con aseguradoras de reconocido prestigio y solvencia internacionalmente reconocida,
legalmente autorizadas para emitir pólizas de seguro en España. Los importes de las coberturas bajo los Seguros
nunca podrán ser inferiores a los obligatorios según la normativa vigente. 

 Informar a SAREB, durante la vigencia del Contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de
los Seguros. 

 En el caso de subcontratación de algún Servicio objeto del Contrato: Requerir a sus subcontratistas la contratación
y mantenimiento de los mismos seguros exigidos como obligatorios, en términos análogos, cuando lo requiera el
alcance de su trabajo, durante el tiempo que éstos presten o provean sus servicios, solicitándoles la presentación
de los correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

El licitador deberá presentar a SAREB a la formalización del contrato los certificados de seguros en los que se recojan todos 

los términos exigidos en los apartados anteriores, con indicación expresa de que las pólizas están vigentes y al corriente de 

pago. Esta obligación deberá cumplirse al inicio de la relación contractual, así como al vencimiento de cada anualidad de cada 

una de las pólizas, manteniéndose vigente a lo largo de la duración del Contrato. SAREB está legitimada a solicitar en cualquier 

momento durante la vigencia del Contrato al Proveedor copia íntegra de la póliza de forma que pueda acreditar el nivel de 

aseguramiento exigido. 

16. MODIFICACIONES PREVISTAS 

☐ Sí, según lo establecido en la LCSP 

☒ No 

17. RÉGIMEN DE PAGOS 

Facturación mensual de las certificaciones de obra previamente validadas por DIP y Dirección Facultativa y Servicer, de las 
adecuaciones que se ejecuten, de acuerdo con protocolo que facilitará el Servicer y que se estructurará de la siguiente manera: 

1. Propuesta de certificación, coincidiendo con el informe mensual de seguimiento de Obra.
2. Revisión y visto bueno por Dirección de Obra y Dirección Integral de Proyecto (DIP), acreditándolo con

cumplimentación de informe mensual incorporado en plataforma de gestión del Servicer
3. Revisión y visto bueno por Servicer
4. Trámite y presentación de las facturas con visto bueno final, según protocolo que notificará el Servicer

18. PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter personal (ENCARGO DE 
TRATAMIENTO): 

☐ Sí 

☒ No 

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Se propone la designación como área responsable del contrato al Director de Obra que forma parte de la dirección Facultativa. 
El director de obra ejercitará las facultades del responsable del contrato de obras según el artículo 62.2 de la LCSP, de acuerdo 
con los artículos 237 a 246 de dicha Ley. 

La siguiente propuesta de designación se realiza con respeto al reparto de funciones y responsabilidades a los que 
contractualmente está sujeta la entidad.  

FIRMA: 

Nombre: César Joaquín Díaz del Pozo 

Cargo: Director de Impulso de Balance 

Director del área peticionaria, jerárquicamente dependiente del Presidente, del Secretario General o de Director perteneciente al 
Comité de Dirección de la Entidad. 
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