

Informe:

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Contrato de ejecución de las obras del “proyecto de mejora de la depuración de Sanxenxo y saneamiento de Raxó (Pontevedra)

“Ampliación de la EDAR de Paxariñas y actuaciones en colectores”

Autores:

Julio Salgado Somoza
Ignacio Escavias de Carvajal Lueje

Coordinador:

Gonzalo de la Orden Águeda


Remitido a:

Mesa de Contratación

Fecha: 22 de junio de 2023


Código: ACE/806.01/23/OBRA/01

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MiodYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	23/06/2023 13:50:41
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación	Firmado	23/06/2023 13:43:18
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	23/06/2023 13:24:45
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MiodYAUz9PA==		



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OFERTAS PRESENTADAS.....	3
3.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	4
4.	VALORACIONES	6
5.	TABLA DE PUNTUACIÓN	7
6.	CONCLUSIONES	8

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	23/06/2023 13:50:41	
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación	Firmado	23/06/2023 13:43:18	
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	23/06/2023 13:24:45	
Observaciones		Página	2/11	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==			

1. INTRODUCCIÓN

El Convenio de Gestión Directa de la construcción y/o explotación de Obras Hidráulicas suscrito entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Sociedad Estatal ACUAES, encomienda a ésta la actuación denominada “Actuaciones Saneamiento y Depuración en Poio-Sanxenxo”, en la que se incluyen las obras objeto de este contrato.

La actuación está declarada de interés general en la Ley 6/2018, 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en la que se declaran de interés general las obras de “Mejora de la depuración de Sanxenxo y saneamiento de Raxó”.

La carencia de medios propios por parte de ACUAES para el cumplimiento de esta encomienda provoca el recurso a la contratación externa mediante la licitación para la contratación de la ejecución de las obras y así, el 9 de marzo de 2023, el Consejo de administración de ACUAES acordó autorizar la licitación del contrato de ejecución de las obras del “Proyecto de mejora de la depuración de Sanxenxo y saneamiento de Raxó (Pontevedra). Ampliación de la EDAR de Paxariñas y actuaciones en colectores”. clave oficial: 01.336-0305/2111.

El importe del contrato en licitación asciende a VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (IVA excluido). 21.778.195,10 € (sin impuestos), y el plazo previsto de ejecución es de 31 meses (1 mes para la Fase I, 24 meses para la Fase II y 6 meses para la Fase III).


El objeto del presente informe es evaluar las proposiciones aceptadas conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares del Contrato.

2. OFERTAS PRESENTADAS

De acuerdo con el Acta de la reunión de la Mesa de Contratación de ACUAES, de 23 de mayo de 2023, se recibieron las ofertas de los siguientes licitadores

- 1.- UTE AZVI S.A.U. (50%) - DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO S.L. (50%).
- 2.- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A
- 3.- UTE DRAGADOS, S.A. (50%) - DRACE GEOCISA, S.A. (50%).
- 4.- UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - FCC AQUALIA, S.A. (52%).
- 5.- UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. (48%) - CADAGUA, S.A. (52%).
- 6.- UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L. (50%) - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U. (50%).
- 7.- UTE LANTANIA, S.A.U. (50%) - PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. (30%) - LANTANIA AGUAS, S.L.U. (20%).
- 8.- UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (40%) -PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (40%) - INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U. (20%).
- 9.- UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (50%) - AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. (50%).

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	23/06/2023 13:50:41
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación	Firmado	23/06/2023 13:43:18
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	23/06/2023 13:24:45
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==		



Clave: ACE/806.01/23/OBRA/01

- 10.- UTE PESA MEDIOAMBIENTE S.A.U. (40%) - S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA (60%).
- 11.- UTE TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) (60%) - CIVIS GLOBAL S.L.U. (40%).
- 12.- UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (33%) - ACCIONA AGUA, S.A. (34%) - ESPINA Y DELFIN, S.L. (33%).
- 13.- UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%) - EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. (50%).
- 14.- UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. (70%) - AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. (30%).
- 15.- UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. (50%) - SACYR INDUSTRIAL, S.L. (50%).
- 16.- UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (60%) - ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. (40%).

El 30 de mayo de 2023 se procedió a la apertura, en acto público, del sobre (archivo electrónico) nº2 "Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor" (Oferta técnica) de las proposiciones de los licitadores admitidos y la Mesa de Contratación excluye la oferta de la licitadora nº 4 U.T.E. FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. – FCC AQUALIA, S.A., ya que su oferta fue presentada fuera de plazo.

La valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor se ha realizado por el equipo evaluador de ACUAES designado, que ha redactado el presente informe de valoración de las ofertas técnicas presentadas por los licitadores de acuerdo a las prescripciones y criterios establecidos en el Pliego.

Los miembros del equipo evaluador son los siguientes:

- Evaluadores: D. Ignacio Escavias de Carvajal Lueje y D. Julio Salgado Somoza
- Coordinador: D. Gonzalo de la Orden Águeda.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Para valorar la calidad técnica de cada oferta, se analizarán y puntuarán los diversos aspectos de la misma, con un máximo de 45 puntos sujetos a juicio de valor.

Se puntuará cada criterio de acuerdo al siguiente esquema:

- a) Deficiente: 0 puntos
- b) Insuficiente: 1/5 de la puntuación máxima
- c) Mejorable: 2/5 de la puntuación máxima
- d) Buena: 3/5 de la puntuación máxima
- e) Muy buena: 4/5 de la puntuación máxima
- f) Excelente: 5/5 de la puntuación máxima


Las ofertas se analizarán y valorarán según los apartados y conceptos que se desarrollan a continuación y las puntuaciones obtenidas se redondearán al segundo decimal.

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	23/06/2023 13:50:41
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación	Firmado	23/06/2023 13:43:18
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	23/06/2023 13:24:45
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==		



Clave: ACE/806.01/23/OBRA/01


Grupo	Criterio y puntuación máxima	Subcriterio	Aspectos a valorar	Puntuación máxima
1. Memoria constructiva	37	1.1 Análisis del Proyecto	El análisis del proyecto y la consideración de sus aspectos fundamentales con propuesta para la solución de los defectos u omisiones detectadas y compromisos asumidos en función de los resultados obtenidos. Compleción de la definición y alcance de las unidades de obra definidas en el proyecto.	4
		1.2 Concepción general de la ejecución de la obra y puesta en marcha de conformidad con las exigencias indicadas en el Proyecto, el Pliego para la contratación y los plazos establecidos	Desarrollo de la concepción general de la ejecución de la obra y resto de fases del contrato, describiendo materiales, equipos, medios técnicos y humanos, compromisos ambientales, etc. Relación con los plazos establecidos en el programa de trabajos presentado por el licitador. Análisis de riesgos. Puesta en marcha del sistema.	5
		1.3 Previsión y forma de ejecución de los procedimientos constructivos, de la operación y mantenimiento de la EDAR actual durante las obras y de la puesta en marcha	Procedimientos constructivos para la ejecución de los colectores, bombeos e impulsiones i/pruebas preoperacionales.	8
			Procedimientos constructivos para la ejecución de la EDAR, pruebas preoperacionales, operación y mantenimiento de la instalación actual y puesta en marcha	12
			Propuesta de medidas medioambientales y actuaciones arqueológicas, Propuesta de medidas que permitan minimizar la generación de residuos. Seguridad y Salud	4
1.4 Justificación de organización y gestión del contrato prevista por el licitador, de forma que se pueda valorar la calidad de la oferta presentada en relación con la estructura, organización, disponibilidad y aportación de medios humanos necesarios para su ejecución.	Adecuación de la estructura del personal y de asignación de funciones. (no se valorará el mayor grado de cumplimiento de la solvencia técnica mínima exigida para el Jefe de Obra, Jefe de Planta y el Delegado del Contratista) Procedimientos de gestión	2		
		1.5 Previsión de fuentes de suministro.	Identificación de los suministros necesarios para la ejecución de los trabajos. Fuentes de suministro de obra civil y equipos, necesidad de acopios intermedios y cartas de compromiso.	2
2. Programa de trabajos	8	2.1 Desglose del contrato en actividades que respondan al orden funcional previsto para llevarlo a cabo.	Claridad y justificación del desglose propuesto.	2
		2.2 Justificación del programa de trabajos sobre la base de las actividades de ejecución y análisis del mismo.	A partir del plazo ofertado, se valorará la justificación del programa de trabajo en base a las técnicas constructivas propuestas, la organización de la obra y a las fases previstas. Se valorará también el análisis de las holguras y las posibles medidas correctoras frente a las pérdidas de rendimiento, así como la claridad y coherencia de la representación gráfica del plan y del camino crítico, Previsión de permisos y tramitaciones legales.	6

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	23/06/2023 13:50:41	
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación	Firmado	23/06/2023 13:43:18	
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	23/06/2023 13:24:45	
Observaciones		Página	5/11	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==			

Clave: ACE/806.01/23/OBRA/01

4. VALORACIONES

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MiodYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	23/06/2023 13:50:41
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación	Firmado	23/06/2023 13:43:18
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	23/06/2023 13:24:45
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MiodYAUz9PA==		




LORACIÓN OFERTAS
 Pliezo de las obras del "Proyecto de mejora de la depuración se Sanxenxo y saneamiento de Roxó (Pontevedra). Ampliación de la EDAR de Paxariñas y actuaciones en colectores".
 E/806.01/23/OBRA/01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																											

Clave: ACE/806.01/23/OBRA/01

5. TABLA DE PUNTUACIÓN

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MiodYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	23/06/2023 13:50:41
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación	Firmado	23/06/2023 13:43:18
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	23/06/2023 13:24:45
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MiodYAUz9PA==		



ORACION OFERTAS
 Puntuación de las obras del "Proyecto de mejora de la depuración de Sanxenxo y saneamiento de Roxó (Pontevedra). Ampliación de la EDAR de Paxarifas y actuaciones en colectores".
 #806-01723/OBRA/01

ORDEN PRESENTACIÓN OFERTAS	LICITADORES	MEMORIA CONSTRUCTIVA (0 a 37 puntos).					PROGRAMA DE TRABAJOS (0 a 8 puntos)		PUNTAJACIÓN GLOBAL		
		1) Criterio a (0 a 37 puntos).	2) Criterio b (0 a 8 puntos).	1.1 Análisis del proyecto. (0 a 4 puntos).	1.2 Descripción general de la obra en marcha de conformidad con las indicaciones del Proyecto, el Pliego para la ejecución y el presupuesto de la obra. (0 a 5 puntos).	1.3 Previsión y forma de ejecución de las prescripciones constructivas, de la ejecución y mantenimiento de la EDAR actual durante las obras y de la puesta en marcha. (0 a 24 puntos).	1.4 Justificación de organización y gestión del contrato prevista por el contratista, en relación con la estructura organizativa, los recursos humanos necesarios para su ejecución. (0 a 2 puntos).	1.5 Previsión de fechas de suministro de los materiales. (0 a 2 puntos).		2.1 Desglose del contrato en fases y secciones en orden de ejecución, para valorar el cumplimiento de los objetivos de ejecución, en su caso, del mismo. (0 a 6 puntos).	2.2 Justificación del programa de trabajos en relación con la organización de la obra y las fases previstas. Se valorará la idoneidad de las instrucciones de trabajo y la previsión de recursos frente a las partidas de ejecución, así como la calidad y el cumplimiento de los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales. (0 a 2 puntos).
01	UTE ANTI S.A.U. (BPA) - SUPLENCIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO S.L. (BPA)	1,60	3,00	4,80	7,20	1,60	1,60	1,20	1,60	6,00	28,60
02	CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A	0,80	2,00	4,80	7,20	0,80	1,20	1,60	1,20	3,60	23,20
03	UTE DINGUARD S.A. (BPA) - OJAC GEORGIA S.A. (BPA)	1,60	3,00	3,20	7,20	2,40	0,80	1,20	0,80	6,00	26,20
05	UTE ERIBOVAL CONSTRUCCIÓN S.A. (BPA) - GOMEGA S.A. (BPA)	2,40	2,00	1,60	9,60	3,20	0,80	1,20	0,40	4,80	26,00
06	UTE GLOBAL OMBRA MEDIOAMBIENTE S.L. (BPA) - CONSTRUCCIONES Y OBRAS INDUSTRIALES S.L. (BPA)	1,60	1,00	1,60	4,80	3,20	0,80	0,80	1,20	4,80	19,80
07	UTE LANTANA S.A.U. (BPA) - PACE SERVICIOS Y OBRAS S.A. (BPA) - LANTANA AGUAS S.L.U. (BPA)	0,80	2,00	3,20	7,20	2,40	2,00	2,00	0,80	6,00	26,40
08	UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A. (BPA) - PINTES Y CALIDAD INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS INDUSTRIALES S.L. (BPA) - LURSA S.A.U. (BPA)	0,80	2,00	3,20	2,40	1,60	1,20	1,20	1,60	4,80	18,80
09	UTE ORASION HUAYTE LANI S.A. (BPA) - AGUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. (BPA)	3,20	4,00	4,80	12,00	3,20	0,40	0,40	1,20	6,00	35,20
10	UTE PESA MEDIOAMBIENTE S.A.U. (BPA) - S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COTAS (BPA)	3,20	4,00	6,40	12,00	3,20	1,20	1,60	1,20	6,00	38,80
11	UTE TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. (BPA) - OMS GEORGIA S.L.U. (BPA)	0,80	2,00	1,60	7,20	3,20	1,20	0,80	0,80	6,00	23,60
12	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. (BPA) - ACCIONA AGUA S.A. (BPA) - ESPINAY REFIN S.L. (BPA)	3,20	4,00	6,40	9,60	3,20	1,20	1,60	1,60	6,00	36,80
13	UTE ACASA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. (BPA) - EXTRACCO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS S.A. (BPA)	1,60	3,00	3,20	4,80	3,20	0,80	1,20	1,60	6,00	25,40
14	UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. (BPA) - AMBERING INGENIERIA Y SERVICIOS S.L. (BPA)	2,40	3,00	3,20	12,00	2,40	1,20	0,80	2,00	4,80	31,80
15	UTE SACTH CONSTRUCCION S.A. (BPA) - SACTH INDUSTRIAL S.L. (BPA)	1,60	2,00	3,20	4,80	3,20	0,80	1,20	0,40	3,60	20,80
16	UTE VAS Y CONSTRUCCIONES S.A. (BPA) - ESPINAY OBRAS HIDRAULICAS S.A.U. (BPA)	4,00	2,00	4,80	7,20	3,20	0,40	1,20	0,40	4,80	28,00

la resumen de puntuación

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MiodYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	23/06/2023 13:50:41
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación	Firmado	23/06/2023 13:43:18
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	23/06/2023 13:24:45
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MiodYAUz9PA==		



Clave: ACE/806.01/23/OBRA/01

6. CONCLUSIONES

Del análisis de las ofertas y según los criterios de evaluación establecidos en el Pliego mencionados en el apartado 3 del presente informe, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.- Las ofertas presentadas por:

UTE PESA MEDIOAMBIENTE S.A.U. (40%) - S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA (60%).
 UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (33%) - ACCIONA AGUA, S.A. (34%) - ESPINA Y DELFIN, S.L. (33%).
 UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (50%) - AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. (50%).
 UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. (70%) - AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. (30%).

son las que contienen un mayor grado de entendimiento de las exigencias del pliego de la licitación. El procedimiento propuesto por estas empresas para llevar a cabo los trabajos requeridos está desarrollado con claridad y de forma completa. La documentación presentada, además de ser acorde con las exigencias del pliego tiene a la vez un elevado grado de particularización y desarrollo.

2.- Las siguientes ofertas mejor valoradas son, en orden de mayor a menor calidad técnica:

UTE AZVI S.A.U. (50%) - DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO S.L. (50%).
 UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (60%) - ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. (40%).
 UTE LANTANIA, S.A.U. (50%) - PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. (30%) - LANTANIA AGUAS, S.L.U. (20%).
 UTE DRAGADOS, S.A. (50%) - DRACE GEOCISA, S.A. (50%).
 UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. (48%) - CADAGUA, S.A. (52%).
 UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%) - EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. (50%).
 UTE TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) (60%) - CIVIS GLOBAL S.L.U. (40%).
 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A

Estas ofertas presentan un nivel de calidad general bueno en el desarrollo de la documentación presentada y de acuerdo a los criterios de valoración, pero sin alcanzar el nivel de particularización y detalle de lo solicitado en el pliego de las ofertas incluidas en el primer grupo.

3.- Tres licitadores no han superado el umbral mínimo de 23 puntos que indica el PCP al tener algunas carencias en cuanto al alcance o a la metodología de los aspectos que se valoran. Son las ofertas presentadas por:

UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. (50%) - SACYR INDUSTRIAL, S.L. (50%).
 UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L. (50%) - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U. (50%).
 UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (40%) -PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (40%) - INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U. (20%).

Código Seguro De Verificación	CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación		Firmado	23/06/2023 13:50:41
	Ignacio Escavias de Cavajal Lueje - Responsable de Gestión de Explotación		Firmado	23/06/2023 13:43:18
	Julio Salgado Somoza - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras		Firmado	23/06/2023 13:24:45
Observaciones			Página	11/11
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/CVmSofa6kR6MidYAUz9PA==			

