
PROVIDENCIA-MEMORIA  DA  ALCALDÍA  DO  INICIO  DO  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO, DAS OBRAS DE
“REHABILITACIÓN  E  AMPLIACIÓN  DE  EDIFICACIÓN  PARA  USOS  PÚBLICOS  DO
CONCELLO DE CURTIS”

O Concello de Curtis adquiriu no ano 2022 unha parcela con edificación sita na rúa Mestre Eduardo Fariña,
anexa a unha parcela municipal adicada a equipamento deportivo.

Ante a necesidade de rehabilitar a edificación sita na dita parcela para contar cunha cun espazo que albergue
servizos administrativos,  de atención a persoas sen recursos e atención a infancia,  o Concello de Curtis
asinou un convenio de colaboración co Instituto Galego da Vivenda e Solo para o acceso ao Fondo de
Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio
construido en Concellos de menos de 50.000 habitantes.

Para levar a cabo a obra,  encárgase ao arquitecto Alfredo Varela Nogueira,  a redacción do proxecto de
"Rehabilitación e ampliación de edificación para usos públicos do Concello de Curtis", cun orzamento total,
IVE incluído, de 682.643,52 €

Mediante Decreto de alcaldía nº 311/2024, de 04/06/2024 apróbase o dito proxecto, logo da emisión do
correspondente informe técnico municipal asinado o 03/06/2024.

Á  vista  dos  antecedentes,  o  Concello  de  Curtis  debe  proceder  á  licitación  das  actuacións  mediante  a
tramitación do oportuno procedemento de contratación. 

DIVISIÓN EN LOTES

En base ao informe emitido o 03/06/2024 polo técnico municipal propoñendo a non división en lotes do
obxecto do mesmo, en base ao artigo 99.3 da lei 9/2017, xa que a realización independentee de cada unha
das partidas, ademais de non ser susceptible de ser entregas ao uso xeral ou ao servizo correspondente de
forma independente, tamén levaría rico para a correcta execución da totalidade da obra polo que non procede
a división en lotes do obxecto do contrato.

Á vista do anterior, ORDENO:

PRIMEIRO.-  Que se realicen as actuacións precisas para iniciar  a contratación das obras contidas no
proxecto  denominado  “Rehabilitación  e  ampliación  de  edificio  para  usos  públicos  do  Concello  de
Curtis” mediante procedemento aberto simplificado.

SEGUNDO.-  Utilizarase  o prego de cláusulas  administrativas  particulares  (PCAP)  que se  recolle  como
anexo a esta providencia. En dito prego recóllese a clasificación: GRUPO K. SUBGRUPO 7. CATEGORÍA
3, obrigatoria conforme ao art. 77.1 a). Esta clasificación correspóndese co obxectivo de restauración deste
inmoble histórico ubicado en Curtis, de tipoloxía indiana de carácter singular.

TERCEIRO.- Que se emitan os correspondentes informes pola Secretaría-intervención deste concello.

CUARTO.-  Publicar,  en  cumprimento  do  disposto  nos  artigos  63.3.a)  e  116  da  LCSP,  a  presente
providencia-memoria no perfil do contratante.

Documento asinado dixitalmente na data que consta á marxe.

O alcalde
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Javier Fco. Caínzos Vázquez

ANEXO

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER
PARA A CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO  (CON
PLURALIDADE  DE  CRITERIOS  DE  ADXUDICACIÓN  CON  APLICACIÓN  DE  XUÍZOS  DE
VALOR  E  CRITERIOS  DE  APRECIACIÓN  AUTOMÁTICA)  DA  OBRA  DENOMINADA
“REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA USOS PÚBLICOS DO CONCELLO
DE CURTIS”

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato

O presente  contrato  ten  por  obxecto  a  execución  das  obras  a  que  se  refire  a  epígrafe  1  do  cadro  de
características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante LCSP), incluído o
correspondente estudio de seguridade e saúde ou estudio básico de seguridade e saúde, de acordo co previsto
no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudio de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co
previsto no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
tendo carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións
técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato

Para os efectos deste prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado este contrato non está
suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor estimado é
inferior á cantidade que figura no art.159 da LCSP, en relación co art.20 desta norma. Neste sentido nas
epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado do contrato 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art.1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais recóllense
neste prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e condicións  especiais de
execución,  e  esixencia  de cumprimento da  normativa laboral  (en especial  cumprimento de  convenios  e
obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos laborais) normativa social (persoas con
discapacidade,  igualdade  de  xénero,  non discriminación  de  persoas)  e  ambiental  (adopción  de  medidas
ambientais e ecolóxicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidade co art.1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de acceso ás
licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre
os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o
principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características
do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a este. 

Entenderase por presuposto base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode
comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en
contrario.
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Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas,
incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta
económica deste prego.

3) FINANCIAMENTO. 

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato
existe  crédito  suficiente  no  orzamento  con  cargo  á  aplicación  sinalada  na  epígrafe  5  do  cadro  de
características do contrato (anexo I deste prego).

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica e
predeterminada de prezos  deste contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do
contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida o seu comezo. 

5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as  circunstancias  e  requisitos
esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa de
traballo. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art.65 LCSP) 

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración a que se refiren os arts. 71 a 73
LCSP,

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente
clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou
documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula
a súa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo
de persoa xurídica de que se trate. 

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión
Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa
inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión
Diplomática  Permanente  de  España  no  Estado correspondente  ou  da  Oficina  Consular  en  cuxo ámbito
territorial radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DO  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONÓMICA  E  FINANCEIRA  E
SOLVENCIA TÉCNICA.
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Para concorrer  á presente  licitación requírese dispor da clasificación ou da solvencia  que se indica  nos
apartados seguintes da presente cláusula.

No  entanto,  o  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá  presentar  os  documentos  xustificativos  da
clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados
apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior á
cantidade  establecida  no  artigo  77.1  a)  LCSP,  será  requisito  indispensable  que  o  contratista  obtivera
previamente  a  correspondente  clasificación,  segundo resulte  do Proxecto ou  documentación técnica que
consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso de empresas
españolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, estranxeiros
que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario do Acordo sobre o
Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea ou
dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros
grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica
ou profesional.

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente
que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e estranxeiras
non  comunitarias,  cando  non  sexa  esixible  a  clasificación;  a  empresas  non  españolas  de  estados
membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberá
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego) do seguinte
modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea:
Poderán optar: 

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se
indica no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e
importe ca aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión dela.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a
acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea
clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios:

a)  Volume anual de negocios,  ou ben volume anual  de negocios no ámbito ao que se refira o contrato,
referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de
inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se  o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do
valor estimado do contrato. 
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b)  Patrimonio  neto ao peche  do  último exercicio económico para  o que estea  vencida a  obrigación de
aprobación de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se  o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

c)  Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual
ou superior ao orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se  o seguro cobre riscos profesionais por un mínimo anual igual ou
superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase
mediante:

a)  Volume de negocios e patrimonio neto:  A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no
Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no
rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil
acreditarán  o  seu  volume  anual  de  negocios  mediante  os  seus  libros  de  inventarios  e  contas  anuais
legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros por
riscos profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público
acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba
en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias
solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira
por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo
3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeración do
artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución.

Estes  certificados  indicarán  o  importe,  as  datas  e  o  lugar  de  execución  das  obras  e  precisarase  se  se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso,
estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán a
mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este último ostente
directa ou indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de comercio.
Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se
cumpra esta condición, só se recoñecerá como experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola
sociedade participada na proporción da participación daquel no capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao
valor estimado do contrato.
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b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na
empresa,  dos  que  esta  dispoña  para  a  execución  das  obras  acompañada  dos  documentos  acreditativos
correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e  dos  directivos  da  empresa  e,  en  particular,  do
responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación neste contrato, sen prexuízo do disposto no anexo
V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os tres últimos
anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do órgano de contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulación
académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de
nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia
técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en
ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá basearse na
solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con
elas, sempre que demostre que durante toda a duración da execución do contrato disporá efectivamente desa
solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar  e de acordo
cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar  con Unións de Empresarios  que se constitúan temporalmente  para  o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a
constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa
capacidade e solvencia nos termos deste prego, acumulándose para efectos da determinación da solvencia da
unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela. E no caso de que se esixa
clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria,  a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así
como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en
que reciba a notificación de adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa
extinción. 

Os empresarios  que concorran agrupados en Unión Temporal  quedarán obrigados solidariamente  ante  a
Administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.
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O  contrato  adxudicarase  mediante  procedemento  aberto  simplificado  (con  pluralidade  de  criterios  de
adxudicación).

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire este prego
publicarase no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epígrafe 9 do
cadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á
actividade  contractual,  os  interesados  poderán  consultar  a  información  referente  ás  licitacións  abertas  a
través de Internet no enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato. 

11) PROPOSICIÓNS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E LICITACIÓN
ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de
forma  electrónica,  a  través  da  plataforma  de  contratación  que  se  indica  na  epígrafe  9  do  cadro  de
características, no enderezo electrónico que figura no cadro de características deste prego, e conforme os
requisitos  técnicos  establecidos  nesta  Plataforma.  En consecuencia  non  poderán  presentarse  en  formato
papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.)  As  proposicións  para  poder  tomar  parte  na  licitación presentaranse  na forma e  prazo que  se
indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo do vinte días naturais a
contar do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de contratante (art. 159 LCSP), dous sobres ou
arquivos electrónicos cuxos documentos deberán ser asinados electrónicamente polo licitador ou persoa que
o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producirá a redución de prazos á que se
refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da
publicación do  anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá enviarse
en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na Plataforma de Contratación do
sector público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse
ata as 23 horas 59 minutos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2. Inscrición obrigatoria previa no rexistro de licitadores.

De  conformidade  co  disposto  no  art.  159.4  LCSP “todos  os  licitadores  que  se  presenten  a  licitacións
realizadas  a  través  deste  procedemento  simplificado  deberán  estar  rexistrados  no  Rexistro  Oficial  de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido no
apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial  da  correspondente  comunidade autónoma,  na data  final  de
presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaracións, compromisos e referencias técnicas". Criterios non avaliables
de forma automática. 
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12.B.1.- Índice de documentos que integran o sobre. Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en
folla independente, un índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.B.2.1  Declaracións  e  compromisos.  O licitador  deberá  presentar  neste  sobre  un  documento  
axustado ao anexo II

12.B.2 Referencias técnicas. Conterá a seguinte documentación de referencias técnicas: 

12.B.2.1. Programa de traballo 

As empresas deberán presentar  un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas
unidades que se van  realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de
características. 

Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta a
continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen,  así  como a definición da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na
obra, e en especial:

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria

- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna

- listaxe de medios humanos, materiais e maquinaria que se vai  utilizar na obra

- Aspectos relacionados con medioambiente, simplificados: referencia á elaboración dun plan de  
xestión de residuos e proposta de xestión

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama  de Gantt ou de barras, no
que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme
o modelo que figura como anexo III deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta económica

12.C.2.- Incremento do prazo de garantía

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E  DOCUMENTOS

 As  proposicións  e  todos  os  documentos  que  integran  ou  se  acompañan á  oferta  deberán  ser  asinados
electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía
provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática. 

Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións  emendables,
rexeitamento de proposicións e apertura do arquivo ou sobre electrónico que conteña as referencias técnicas,
e  demais  actuacións  da  Mesa  de  Contratación),  estarase  ao  disposto  nos  art.159,  146  e  ss   LCSP,  e
regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administración comunicará ao contratista os
defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

C
V
D
:
 
I
D
j
M
7
V
N
E
P
r
p
l
g
I
K
A
c
r
j
T

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
J
a
v
i
e
r
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
C
a
í
n
z
o
s
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
5
/
0
7
/
2
0
2
4
 
1
3
:
0
6
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas

Os Servizos Técnicos do Órgano de Contratación emitirá informe técnico debidamente motivado respecto
dos factores de adxudicación non avaliables de forma automática, á vista da documentación incluída polos
licitadores no arquivo ou sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración non avaliables
de forma automática mediante fórmulas.

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo V

PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen a puntuación mínima que se indica no anexo
V na FASE 1 non continuarán no proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática

- Oferta económica

- Incremento do prazo de garantía

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo V

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electrónico B, para os efectos
previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procedera á apertura do arquivo ou sobre electrónico C
(ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e día que se
sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión
das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisión destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación
do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.

15.2 Rexeitamento de proposicións.

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa
documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por
parte  do licitador  de  que  ten  erro ou inconsistencia  que a  fagan inviable,  será  refugada pola  mesa,  en
resolución motivada. 

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa,
mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos neste prego, sen atender necesariamente ao valor
económico desta, ou declarar deserta a licitación cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa
admisible  de  acordo cos  criterios  que  figuren  no  prego,  motivando en  todo caso  a  súa  resolución  con
referencia aos criterios de adxudicación que figuran neste prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á
mellor relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.-  Cando  o  órgano  de  contratación  presuma  fundadamente  de  que  a  proposición  non  poida  ser
cumprida  como  consecuencia  de  ofertas  anormalmente  baixas,  (art.149   LCSP)  notificaralles  esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles
xustifiquen estas ofertas,  acompañando a documentación a que se refire  o  apartado 15.4.4 da  presente
cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que
emitan o correspondente informe.
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15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes
supostos:

1. Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se  é inferior ao prezo de licitación en
máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 4%

2. Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra
en máis dun 3%

3. Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores á media
aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. En todo caso, excluirase para o cómputo da
media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera
caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

4. Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores
á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se  entre elas existen ofertas que
sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media soa coas ofertas que
non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa as condicións da
oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela:

-Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construción..  

b)  As  solucións  técnicas  adoptadas  e  as  condicións  excepcionalmente  favorables  de  que  dispoña  para
executar as obras,

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d)  O  respecto  de  obrigacións  que  resulten  aplicables  en  materia  ambiental,  social  ou  laboral,  e  de
subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no
artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido para o
efecto deberán presentar  para  xustificar a oferta, por medios electrónicos, e asinada electronicamente, a
seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A) Materiais

A.1 Compra

·0 Carta de compromiso dos provedores

·1 Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares 

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de
venda ao público
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B)  Maquinaria

B.1  Alugamento e/ou contratación

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 

C)  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade a relación
existente entre as obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e
determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral
fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación e declaración do volume
de obra contratada.

4. Cumprimento obrigacións salariais. 

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos traballadores  derivadas
de contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación,  despois do informe previo dos servizos técnicos e a proposta da
Mesa de Contratación, rexeitará  as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a
normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou
laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes,
en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou
custos  propostos  polo  licitador  cando esta  sexa  incompleta  ou  se  fundamente  en  hipótese  ou  prácticas
inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, ao aplicar os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación
terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas,
teña no seu persoal   unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a
normativa.

Neste  suposto,  se  varias  empresas  licitadoras  das  que  empataran  canto  á  proposición  máis  vantaxosa
acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a
normativa,  terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o
ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo
vital no momento da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o
artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao
ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  2014/23/UE   e
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate terán preferencia as empresas que
teñan unha maior porcentaxe de contratación beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa
contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 
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O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

A  presentación  da  oferta  vincula  ao  contratista  coa  Administración  de  tal  modo  que  a  renuncia  á
adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a
maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas,
b)  a  proposta  da Mesa de Contratación,  c)  a  adxudicación,  d)  antes  da formalización do contrato,  e)  a
comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc.) faculta á Corporación a
que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas
causados á Administración contratante e demais consecuencias previstas na  LCSP. 

Tamén  se  considerará  renuncia  a  non  xustificación  en  prazo  da  dispoñibilidade  dos  medios  persoais  e
materiais a que se refire a cláusula 16.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional,  a Corporación
poderá esixir este importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a indemnización de
danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non
xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos
que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a  Administración non acordase a  adxudicación no prazo de 3 meses,  a  contar  desde a
apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto
no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado neste apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa
necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra.

No Acordo ou Resolución de adxudicación concretará o Órgano competente da Corporación a designación
do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de
servizos, logo da tramitación previa do correspondente expediente de contratación. 

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos
conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ostenta a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente.

4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación  para  que,  mediante comunicación electrónica,
dentro  do  prazo  de  7  días  hábiles,  contados  desde  o  envío  da  comunicación,  presente,  por  medios
electrónicos e con firma electrónica:

16.1.1- Índice de documentos presentados

16.1.2- Garantías:
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1. Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por
cento do importe do prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos
medios a que se refire o art. 108 LCSP.

2. Garantía  complementaria:  Naqueles  casos  nos que a  proposta  da mesa de contratación sexa a  oferta
presentada polo  licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  requiriráselle
de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior, préstese
unha complementaria  dun cinco por cento do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor
engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantía definitiva o 10 por cento do importe do
prezo final do contrato excluído o imposto sobre o valor engadido

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que se
atopen en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de pagamento
de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren non
pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibir na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o
aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula,
sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
Administración.

16.1.3.- Representación

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá acompañarse
poder  notarial  para  representar  á  persoa  ou  entidade  en  cuxo  nome  concorre  perante  a  administración
contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa
esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

No entanto será suficiente se o poder está inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou ben no
Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público (ROLECSP)  ou nunha base de datos
nacional dun estado membro da Unión Europea.

16.1.4.- Clasificación

Non se  esixe.  Non entanto,  se  o licitador  ten a  clasificación que se  indica  no  apartado 8 do cadro  de
características do contrato, non será necesario que acredite a súa solvencia.

16.1.5.- Solvencia:

Cando non sexa  esixible  a  clasificación  e,  en  todo caso,  para  os  empresarios  non españois  de Estados
membros da Unión Europea 

16.1.5.1.- Solvencia técnica económica e financeira

No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a
solvencia  económica  e  financeira  e  a  solvencia  técnica,  alternativamente  por  medio  do  documento
acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro
de características ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira e a solvencia
técnica que se indican na cláusula 7. 

16.1.5.2.- Solvencia técnica

No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a
solvencia técnica,  alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no
grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos
específicos de solvencia económica técnica que se indican na cláusula 7. 

16.1.6.- Inexistencia de prohibición para contratar

A declaración relativa a non estar incurso en prohibicións para contratar coa administración , o licitador que
presente a mellor oferta non terá que volver presentar a dita declaración. 
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16.1.7.- Dirección electrónica habilitada para notificacións

Designarase  unha  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  as  notificacións,  que  deberá  ser
«habilitada» de conformidade co disposto na D. adicional décimo quinta da LCSP, nos casos en que o órgano
de contratación optara por realizar as notificacións a través desta. 

16.1.8.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de conformidade co
artigo 75 da lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que refírense os apartados 1 a 7
desta cláusula.

16.1.9.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión temporal, cada
unha das empresas integrantes da UTE tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados
1 a 8 desta cláusula.

16.1.10- A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias
e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.

16.1.11.-  Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se  comprometan  a
dedicar ou adscribir á execución do contrato.

As empresas licitadoras deberán presentar un compromiso segundo o modelo recollido no anexo II  no que
declaren que a empresa conta,  e se compromete a adscribir  á execución do contrato para levala a cabo
adecuadamente, cos medios mínimos persoais e materiais que se requiren neste apartado para una correcta
execución do contrato.

No sobre B non se incluirán os medios de acreditación. Esixiráselle ao licitador que presente a mellor oferta
que aporte a documentación que acredite o cumprimento destes requisitos e que foi declarado de maneira
responsable no compromiso de medios.

• Medios humanos mínimos:

PERFIL 1 Xefe/a de obra durante todo o tempo de execución

REQUISITOS 1. Título universitario de arquitectura, arquitectura técnica ou enxeñería de grao
medio ou superior

A acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da seguinte forma:

- Medios persoais:

 Copia da titulación académica do técnico proposto para o perfil esixido como mínimo de medios
humanos.

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador  retirou a súa
oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que
queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación.

16.4 Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

As  empresas  non  comunitarias  que  resulten  adxudicatarias  do  contrato  deberán  abrir  unha  sucursal  en
España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean rexistradas
no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).
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III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en
que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a Administración.

Cando por  causas  imputables  ao  adxudicatario  non  se  formalizou o  contrato  dentro  do  prazo  indicado
esixiráselle  o  importe  do  3  por  cento  do  presuposto  base  de  licitación,  IVE excluído,  en  concepto  de
penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se constituíse, sen prexuízo
do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos danos e
perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO, 

18.1.- Comprobación do replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en que
a Administración sinale, quedando obrigado o contratista,  despois da notificación ao enderezo do correo
electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co
artigo 236  LCSP. 

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de replanteo  a súa ausencia
considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obrigación esencial, dando
lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas
e subministradores.

Dentro  dos  15  días  naturais  seguintes  ao  da  firma  do  contrato,  e  sempre  antes  do  inicio  das  obras,  o
contratista presentará o programa de traballo, o plan de seguridade e saúde, o plan de residuos específico
(para os efectos do disposto no art.  5 e concordantes do  RD 105/2008) e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se vai  realizar.

A aprobación do plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación despois do
informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporación a aprobación do plan de residuos nos casos que
proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, por proposta do técnico director
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da Acta de comprobación
de replanteo.  

O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente con
carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

18.4.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a
súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do
contratista,  dará  a  autorización  para  inicialas,  facéndose  constar  este  aspecto  explicitamente  na  acta
estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a
contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 
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19) CARTEIS E SINAIS.

Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel relacionado
coa obra, coas características e formato que sinale o concello. Este cartel deberá manterse na obra ata que se
devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante este prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel a súa costa.

Así  mesmo, o contratista  está  obrigado a  instalar  pola súa conta os  sinais  indicativos de obras,  perigo,
precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  Código  da  circulación  e  normativa  de
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa
total  terminación,  sendo  persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados  por  incumprimento  desta
cláusula. 

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas  no  proxecto  aprobado e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como de  conformidade  coas
instrucións  ou  regulamentos  técnicos  nacionais  obrigatorios,  a  condición  de  que  sexan  compatibles  co
Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola
boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e rexeitamento de materiais.

O contratista só pode empregar os materiais na obra despois do exame e aceptación do técnico-director, nos
termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director
non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.

Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución
da  obra  contratada  e  das  faltas  que  nela  houber,  sen  que  sexa  eximente,  nin  lle  dea  dereito  ningún,  a
circunstancia  de  que  os  representantes  da  Administración   examinaran ou  recoñeceran  durante  a  súa
construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.

Se se advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da
aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.-

Se a obra se arruinase ou sufrise deterioracións graves, incompatibles coa súa función, con posterioridade á
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por
parte do contratista, responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos
contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos danos materiais
causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os
muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a
estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a emenda
destas
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Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso
director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro  de
ordenación  da  edificación),  o  cal  ditará  as  instrucións  necesarias  ao  contratista  para  a  normal  e  eficaz
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se  non fose posible en formato papel.

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu
labor  en  función  das  atribucións  derivadas  dos  seus  títulos  profesionais  ou  dos  seus  coñecementos
específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas
funcións aos técnicos da Corporación. 

23)  NORMATIVA  LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS,  IGUALDADE  DE  XÉNERO  E
CONCILIACIÓN  DA  VIDA  FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  laboral  e  de  Seguridade  Social  e  en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevención de riscos laborais. 

Así  mesmo o contratista  deberá  observar  as  disposicións vixentes  en materia  de igualdade de xénero e
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril  ,pola igualdade de
trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial
o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non
discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero , considerándose o seu cumprimento
condición especial de execución, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigación esencial
e causa de resolución de contrato (art.12.8  Lei 2/2014).

O  contratista  está  obrigado  a  facilitar  toda  a  documentación  acreditativa  do  cumprimento  de  todos  os
requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de
contratación. En todo caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en materia
de protección de datos de carácter persoal.

O  adxudicatario  está  obrigado  a  cumprir  en  todas  as  fases  de  desenvolvemento  do  contrato,  na  súa
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, sendo
responsable de calquera infracción desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa redacción dada
pola Real decreto Lei 14/2019 do 31 de outubro.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentarlle ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento das
obrigacións derivadas desta normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de calquera
natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia
dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando  tales  danos  e  perdas  sexan  ocasionados  como  consecuencia  inmediata  e  directa  dunha  orde  da
Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
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Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de  constrinximento
administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaxe.

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo
convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación.

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a
indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía
definitiva. 

Cando as  obras  inclúan instalacións  tales  como aparellos  elevadores,  climatización,  aire  acondicionado,
vapor,  frío, etc.,  a empresa adxudicataria deberá realizar,  ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 deste
prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL 

Neste prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa execución do
contrato, sempre que estean vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sexan directa ou
indirectamente discriminatorias e sexan compatibles co dereito comunitario.

O operador económico que resulte  adxudicatario poderá  optar  por levar  a cabo durante  a execución do
contrato, polo menos una das condicións de execución que se detallan a continuación :

1.Condicións en relación coas condicións laborais mínimas

Constitúe  condición especial  de  execución o cumprimento das  disposicións vixentes  en materia  laboral,
seguridade social, e seguridade e saúde no traballo que sexan aplicables ás persoas traballadoras vinculadas á
execución do contrato

Será obrigación da entidade contratista, en relación ao persoal que executará o contrato, abonar o salario e
aplicar  as  condicións  de  traballo  establecidas  polo  último convenio  colectivo  sectorial  do  ámbito  máis
inferior existente no sector no que se encadra a actividade da contratista, salvo que teña recoñecidas outras
condicións  mellores  a  título  individual  ou  por  outros  convenios  e/ou  pactos  de  empresa  que  sexan  de
aplicación.

A empresa contratista comprométese a facilitar durante a execución do contrato canta información requírase
polo órgano de contratación sobre as condicións de traballo que se apliquen efectivamente aos traballadores e
traballadoras que realicen a actividade obxecto do contrato.

2. Fomento de accións que faciliten a conciliación da vida laboral e familiar.

As  empresas  adxudicatarias  realizarán  durante  a  execución  do  contrato  acciones  de  sensibilización,
formación e orientación dentro da xornada laboral, para o coñecemento dos dereitos establecidos na lei ou no
convenio  colectivo  de  aplicación,  en  materia  de  conciliación  da  vida  laboral  e  familiar  das  persoas
traballadoras. Esta formación incluirá ás persoas que xestionan os recursos humanos da empresa e deberán
ser impartidas por persoas, entidades ou consultoras expertas

A persoa contratista deberá establecer medidas  que favorezan a conciliación da vida persoal,  familiar  e
laboral das persoas traballadoras adscritas á execución deste contrato.

Non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se formalice o contrato, a persoa licitadora
deberá presentar unha proposta, que deberá ser aprobada pola Administración, onde especifique de forma
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detallada as medidas de conciliación previstas, o calendario de aplicación e as medidas de seguimento e
avaliación.

3. Condicións en relación á subcontratación

En caso de subcontratación o contratista principal asume a total responsabilidade da execución do contrato
fronte á Administración, con arranxo estrito aos pregos de cláusulas administrativas particulares e aos termos
do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en materia social ou laboral.

A empresa contratista deberá comunicar ao órgano de contratación a subcontratación que pretenda levar a
cabo, segundo o que prevé o artigo da 215  LCSP.

4. Condicións de cumprimento de normativa de prevención de riscos laborais.

Dispoñer  de persoas que,  conforme ao plan de prevención,  exercen funcións de dirección e recibiron a
formación  necesaria  para  integrar  a  prevención  de  riscos  laborais  no  conxunto  das  súas  actividades  e
decisións.

Dispoñer dun procedemento de inspeccións periódicas da prestación cuxa execución poida xerar especial
risco  para  a  seguridade  e  saúde  laboral,  a  través  da  súa  organización  preventiva  seguindo  as  pautas
establecidas  no  procedemento  de  comprobación  específico  do  Plan  de  Prevención.  No  devandito
procedemento deberá incluírse a comprobación periódica das medidas de protección colectiva previstas na
Avaliación de Riscos/Plan de Seguridade e Saúde.

Cando na execución do contrato incorpórense persoas traballadoras inmigrantes, prover procedementos que
permitan unha comunicación eficaz para garantir un sistema de prevención adecuado.

Neste contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non  obstante  o  incumprimento  desta  condición  especial  de  execución  considerarase  incumprimento  de
obrigación esencial , e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a
inhabilitación da empresa para contratar.

28) TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou
imposto  sobre  construcións,  obras  e  instalacións,  se  procedese,  e  o  aboamento  de  calquera  tributo
relacionado co establecido neste apartado. 

Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a  administración,  a  realización
daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros
de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos
organismos competentes da administración, así como a tramitación ante  estes organismos e pago das taxas
correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE 

A Administración,  a  través  da  Dirección ordenará  a  unha empresa especializada neste  tipo de  controis,
contratada pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que
en  cada  caso  resulten  pertinentes.  Esta  Dirección  fixará  o  número,  forma  e  dimensións  e  demais
características  que  deben  reunir  as  mostras  e  probetas  para  ensaio  e  análise,  caso  de  que  non  exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricións técnicas particulares ou
outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán por conta da Administración.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse
en todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.
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No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen
desfavorables e que os ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos
observados, este custo será asumido polo contratista.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e ás  cláusulas
deste  prego,  e  de  conformidade  co  programa  de  traballo  previsto  para  cada  anualidade.  De  acordo  co
disposto no artigo 198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a)  Prazo  para  a  aprobación  da  certificación  de  obra  e  conformidade  da  factura:  Unha  vez  expedida  a
certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a entidade contratante  e o
contratista  deberá proceder á emisión e presentación da  factura correspondente e do resto da documentación
requirida  (fotografías,  acreditación  do  control  interno  de  calidade,  da  xestión  de  residuos,  etc.),
incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigación  formal.  Unha  vez  cumprido  integramente  este  requisito,  iniciarase  o  cómputo  de  trinta  días
naturais para que a Administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da
obrigación;  no  entanto,  se   a  documentación  presentada  adoecese  dalgún  defecto,  devolveráselle  ao
contratista para a súa corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de
novo en punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  debidamente emendados.

O contratista  terá o deber de presentar a factura electrónica. que conterá certificación das obras realizadas ,
no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (Face)   para  efectos  da  súa  remisión  ao  órgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación desta.

 Na epígrafe 21  do cadro de características do contrato (anexo I deste prego), inclúese a identificación do
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do
órgano  de  contratación  e  do  destinatario,  que  deberán  constar  na  factura  correspondente  que  emita  o
contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, a
Administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa
autorización  da  dirección,  non  dará  dereito  ao  contratista  ao  seu  aboamento  ata  que  non  se  inclúa  no
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se
refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar  os xuros
de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de decembro  de
2004 pola que se establecen as Medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 198
LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e
por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os
defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade contratante,
o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou
ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en
que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase
no rexistro da  entidade correspondente.

30.3.-  Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicarlle á Administración cun mes de antelación tal circunstancia, para efectos do
recoñecemento dos dereitos  que poidan derivarse  desta  suspensión,  nos  termos establecidos no art.  198
LCSP. 

C
V
D
:
 
I
D
j
M
7
V
N
E
P
r
p
l
g
I
K
A
c
r
j
T

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
J
a
v
i
e
r
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
C
a
í
n
z
o
s
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
5
/
0
7
/
2
0
2
4
 
1
3
:
0
6
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



30.4.- Dereito  a  resolver  o  contrato  e  ao   resarcimento  dos  prexuízos  que  como consecuencia  diso  se
orixinen, se  a demora da Administración fose superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP)

30.5.-  Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas condicións
sinaladas na cláusula 31.5 deste prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 

31.1.  Medicións.- A dirección facultativa  realizará  mensualmente  e  na forma que estableza o prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas, o contratista está obrigado a avisar a dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida
realizar  as  correspondentes  medicións  e  toma  de  datos,  levantando  os  planos  que  as  definan,  cuxa
conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar
as decisións da Administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra
executada  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  e  os  prezos  contratados,  redactará  mensualmente  a
correspondente relación valorada á orixe. 

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas a
dirección  facultativa  nos  cinco  días  seguintes  do  período  que  correspondan  despois  da  audiencia  ao
contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha
única certificación se poidan  reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes
seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de
peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas
pola dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación.  Así
mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable
de que o contratista  cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación. 

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos
en  que  a  normativa  vixente  de  facturación  permita  a  súa  presentación  en  formato  papel,  nese  caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 do mes
seguinte   a aquel ao que corresponda a certificación  de obra .

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epígrafe 21 do anexo I deste prego.

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se
produzan  na  medición  final  e  sen  supor  en  forma  ningunha  aprobación  e  recepción  das  obras  que
comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
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A) O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra coa autorización previa do órgano de contratación que terá por
único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

-  Que  exista  petición expresa do contratista,  na  que  acompañe  documentación  xustificativa  da  
propiedade ou posesión dos materiais. 

- Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

- Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

- Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para 
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan 
elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada. 

- Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

B) As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual
ou noutra independente. 

C) Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente
de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu
caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se  a  unidade  de  obra  onde  se  atopa  o  material  obxecto  do  aboamento  non  tivese  a  regulamentaria
descomposición  de  prezos  e  non figurase  no  proxecto  o  custo  inicial  fixarao  a  dirección  da  obra,  non
podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra. 

D) Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo
á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade do aboamento a  conta  reflectido na relación valorada,  procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

- O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa 
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

- No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais 
que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra 
aos  prezos  contratados  que  resten  por  executar  e  para  as  cales  se  faga  necesaria  a  utilización

daqueles. 

- O cálculo da cantidade que se vai  aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos resultados 
obtidos. 

- Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado
31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para  realizar   este  aboamento será  necesaria  a  constitución previa do correspondente aval  polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240  LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.-  Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán cedelo conforme a
dereito. 
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Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á Administración, será requisito
imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 

Logo de que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser
expedido a  favor  do cesionario.  Antes  de que a  cesión  se  poña en coñecemento da Administración,  os
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos  liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán
efectos fronte á Administración. En todo caso, a Administración poderá opor fronte ao cesionario todas as
excepcións  causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese
cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou, o órgano de contratación
poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista
pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como,
dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 

Cando o contratista por causas imputables a este, incorra en demora respecto ao cumprimento do prazo total,
a  Administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola  imposición  das
penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A Administración terá esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por parte
do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente
a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano
de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución
con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 

34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos
seguintes supostos: 

1. Cando así  se  previu  neste  prego de  cláusulas  administrativas  particulares,  nos  termos  e
condicións establecidos no artigo 204  LCSP. 

2. Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista
no  presente prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran
as condicións que establece o artigo 205  LCSP.

34.2.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario  poderán  introducir  ou  executar
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a
aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificacións técnicas, se  estes se prepararon por un terceiro alleo ao órgano de contratación en
virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que
teña por conveniente.
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A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, despois de audiencia ao contratista,
fiscalización do gasto e  existencia  de crédito,  e existencia  de razóns de interese  público,  de  acordo co
previsto nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións (art.242.4  LCSP ):

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal  a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no
número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este
exceso de medicións será recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados  contraditoriamente  polos  procedementos  establecidos  nesta  Lei  e  nas  súas  normas  de
desenvolvemento, sempre que:

1. Non supoñan incremento do prezo global do contrato

2. Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento
primitivo.

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou
aproveitamento independente. 

34.5.  En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada,  por razóns de interese público e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do gasto,
eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

Non se prevén.

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación

As modificacións non previstas neste prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no art.205
LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista,  son os seguintes:

34.7.1.A)  Cando deviñese necesario engadir obras, adicionais ás inicialmente contratados, a condición de
que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A .1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao órgano de contratación a adquirir  obras, servizos ou subministracións con
características  técnicas  diferentes  aos  inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean  lugar  a
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e,
así mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de
custos  para  o  órgano  de  contratación.  En  ningún  caso  se  considerará  un  inconveniente  significativo  a
necesidade de celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º Modificación cuantitativa. 

Que  a  modificación  do  contrato  implique  unha  alteración  na  súa  contía  que  non  exceda,  illada  ou
conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo,  do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluído. 

34.7.1. B)  Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e
que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato.
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A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

34.7.1. B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha administración  dilixente
non puidese prever. 

34.7.1. B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada
ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais.

Neste  caso terase  que xustificar  especialmente  a  necesidade destas,  indicando as  razóns polas  que esas
prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase substancial
cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En
calquera caso, unha modificación considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións
seguintes: 

34.7.1.  C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de contratación
inicial, permitisen a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptación dunha
oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraeran a máis participantes no procedemento de contratación. En
todo caso  considerarase  que se  dá  o suposto previsto no  parágrafo  anterior  cando a  obra  ou o  servizo
resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, requiran
dunha clasificación do contratista  diferente  á  que,  no  seu caso,  esixiuse  no  procedemento  de  licitación
orixinal.

34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha
maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto
no parágrafo anterior cando, como consecuencia da modificación que se pretenda realizar, se introduciran
unidades de obra novas cuxo importe represente máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.º Que  a  modificación  amplíe  de  forma  importante  o  ámbito  do  contrato.  En  todo  caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i)  O  valor  da  modificación  supoña  unha  alteración  na  contía  do  contrato  que  exceda,  illada  ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído, ou ben que  supere o limiar sinalado no
artigo 20

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que
se iniciara a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva
que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano
de  contratación  serán  obrigatorias  para  os  contratistas  cando impliquen,  illada  ou  conxuntamente,  unha
alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. ( art.
206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista,
esta só será acordada polo órgano de contratación  despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o
contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9. Regra específica neste contrato de obras

34.9.1. No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non
terá dereito a reclamar indemnización ningunha. 

34.9.2. Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas
características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación.
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Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administración,  logo da audiencia do contratista por prazo mínimo de
tres  días  hábiles.  Cando o  contratista  non aceptase  os  prezos fixados,  o  órgano de  contratación poderá
contratalas  con outro  empresario nos  mesmos  prezos que  fixase,  executalas  directamente  ou optar  pola
resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes  de  efectuar  a  medición  parcial  destas,  deberá  comunicarse  á  Intervención  da  Administración
correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se  o considera oportuno, poida acudir a
este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de que, unha vez
terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en
relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran os
requisitos que para ese efecto regula  LCSP, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar o
correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e
iso ocasione graves prexuízos para os intereses públicos

O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente  tal e como estea previsto na
proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O  expediente  de  continuación  provisional  que  se  vai   tramitar  para  o  efecto  esixirá  exclusivamente  a
incorporación das seguintes actuacións: 

- Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da
modificación, a descrición básica das obras que  vai realizar e a xustificación de que a modificación se atopa
nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

- Audiencia do contratista. 

- Conformidade do órgano de contratación.

- Certificado de existencia de crédito.

-  Informe  da  Oficina  de  Supervisión  de  Proxectos,  no  caso  de  que  na  proposta  técnica  motivada  se
introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais do
mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No  prazo  de  seis  meses  contados  desde  o  acordo  de  autorización  provisional  deberá  estar  aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas
partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito
meses,  serán  obxecto  de  certificación  e  aboamento  nos  termos  previstos  na  presente  lei  coa  seguinte
singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de
contratación  despois  da  conformidade  por  escrito  deste,  resolvéndose  o  contrato,  en  caso contrario,  de
conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.:

34.13. Reaxuste de garantía.-

Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantía que se
cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá
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constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.

35) CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo  214
LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste
prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1. En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi
tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a intención de  realizar os  subcontratos,
sinalando:

1.- A parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.- A identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.- Xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e
humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibición de
contratar  de  acordo  co  artigo  71.  O  contratista  principal  deberalle  notificar  por  escrito  ao  órgano  de
contratación calquera modificación que sufra esta información durante a execución do contrato principal, e
toda  a  información  necesaria  sobre  os  novos  subcontratistas.  No caso  de  que  o  subcontratista  tivese  a
clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta
circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontratista poderá
realizarse inmediatamente despois da  realización do subcontrato se  esta é necesaria para atender a unha
situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán a obrigación de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por
realizarse  con empresarios  distintos  dos  indicados   nominativamente  nesta  ou  por  referirse  a  partes  da
prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán celebrarse ata que transcorran vinte días desde que se
cursou a notificación e achegado as xustificacións a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que
con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administración non notificase dentro deste
prazo a súa oposición a estes. Este réxime será igualmente aplicable se  os subcontratistas fosen identificados
na  oferta  mediante  a  descrición  do  seu  perfil  profesional.  Baixo  a  responsabilidade  do  contratista,  os
subcontratos  poderán  concluírse  sen  necesidade  de  deixar  transcorrer  o  prazo  de  vinte  días  se   a  súa
celebración é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas
urxentes e así se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a
falta  de  acreditación  da  aptitude  do  subcontratista  ou  das  circunstancias  determinantes  da  situación  de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras previstas nesta lei, e en función da
repercusión na execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se previu nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo
da letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacións
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Os  subcontratistas  quedarán  obrigados  só  ante  o  contratista  principal  que  asumirá,  por  tanto,  a  total
responsabilidade da execución do contrato fronte  á  Administración,  con arranxo estrito  a  este  prego de
cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en
materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña a Administración
dos  subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire esta cláusula non alterarán a
responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas para
contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 

O  contratista  deberá  informar  aos  representantes  dos  traballadores  da  subcontratación,  de  acordo  coa
lexislación laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo caso
natureza privada.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da  LCSP os subcontratistas
non terán acción directa  fronte  á  Administración contratante  polas  obrigacións contraídas  con eles  polo
contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos  subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007
do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no
sector da construción.

35.3. Obrigación de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,  dentro dos
prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administración contratante, a través da dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de
contratación,  poderá  comprobar  o  estrito  cumprimento  dos  pagos  que  os  contratistas  adxudicatarios  do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle á  Administración  contratante, cando este o solicite,
relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no  contrato  cando  se
perfeccione a súa participación, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un
deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente
público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro
dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que
lle  sexa  de  aplicación.  Estas  obrigacións  considéranse  condicións  esenciais  de  execución,  cuxo
incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das
penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan
por este motivo.

Neste prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100%
(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5.  Execución  directa  polo  contratista  principal  de  tarefas  críticas,  que  non  poderán  ser  obxecto  de
subcontratación.

De conformidade co  disposto no art. 215.2, e) no anexo IX deste prego determínanse as tarefas críticas que
non  poden  ser  obxecto  de  subcontratación  e  que  deberán  ser  executadas  directamente  polo  contratista
principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación,
coa antelación mínima necesaria.
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O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as fotografías
e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.

O contratista ten obrigación de asistir á  recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar
orixinal cada un deles. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director destas sinalará
os  defectos  observados  e  detallará  as  instrucións  precisas  fixando  un  prazo  para  remediar  aqueles.
Transcorrer este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou
declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir  da recepción,  o órgano de contratación deberá aprobar a
certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato no
prazo previsto na lei. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste
prego.

37) PRAZO DE GARANTÍA.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu
caso,  as instrucións que reciba do técnico-director,  sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se
produzan. 

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa reparación
executaraos a Administración contratante, á conta do contratista. 

38) LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de
oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, o
contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241  LCSP (Responsabilidade
por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das
obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

No  caso  de  que  o  informe  non  fose  favorable  e  os  defectos  observados  se  deberan  a  deficiencias  na
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a
ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo
para iso durante o cal  continuará encargado da conservación das obras,  sen dereito a percibir  cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía. 

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá
ordenar a execución destas a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos
citados gastos, ben con cargo á garantía se fora suficiente, e se  o importe da reparación excedese do importe
da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán as dispostas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán así mesmo causas  de resolución específicas deste contrato o incumprimento das condicións especiais
de execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 deste prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas
expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias)  e no seu caso da
Comunidade  Autónoma de  Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como as  demais
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disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  regulamento  de  desenvolvemento;  supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán
resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra estes poderá
interporse recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdición,
despois da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición
de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da
LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
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1. PROXECTO REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USOS PÚBLICOS DO
CONCELLO DE CURTIS

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de contratos (CPV)

45216110-8 Traballos de construción de edificios relacionados cos servizos de orde 
público

45223000-6 Traballos de construción de estruturas 

45421160-3 Traballos de cerraxería e carpintería metálica

45315000-8 Traballos de instalación eléctrica de equipos de calefacción e outros equipos 
eléctricos para edificios

3. ORZAMENTO BASE DE 
LICITACIÓN

Base impoñible ……564.168,20 €

Importe IVE …....… 118.475,32 €

Total ………...........  682.643,52 €

4. VALOR ESTIMADO 564.168,20 €

4.BIS. REGULACIÓN 
HARMONIZADA Contrato non suxeito a regulación harmonizada

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 150.63200

6. PRAZO DE EXECUCIÓN FIXADO NO PROXECTO: 6 meses

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA
Grupo              Subgrupo               Categoría    

     K                      7                              3

8. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              Subgrupo               Categoría    

     K                      7                              3

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:
Plataforma de contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_
Wj9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0CgpwqokzyvFQN0m1t9Qtycx0B9U2AXw!!/

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

20 días naturais

11. DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN  Máximo 40 % do PEM

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN  Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_
Wj9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0CgpwqokzyvFQN0m1t9Qtycx0B9U2AXw!!/

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do prezo de final ofertado, IVE excluído.

16. TAXAS DO CONTRATO -----
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17. REVISIÓN DE PREZOS  NON PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDADE Ver cláusula 29

19. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN A CONTA 
DO CONTRATISTA

NON SE ESIXE.
Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior información ás empresas 
poderá publicar anuncios en medios de comunicación, correndo no seu caso a 
Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClK
L0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0CgpwqokzyvFQN0m1t9Qtycx0B9U2
AXw!!/

TELÉFONO: 981 789 003

CORREO ELECTRÓNICO: concello@curtis.es

CARTEL DE OBRA: segundo o modelo facilitado pola administración.

21. DATOS DA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO

 ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE CURTIS / NIF: P1503200F / CÓDIGO:  LO1150320

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR 

ALCALDE/PRESIDENTE / CÓDIGO: LO1150320

21.3.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE CONTABLE 

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN / CÓDIGO: LO1150320

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA 

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN / CÓDIGO: LO1150320

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2024/C003/000001

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil de contratante
integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características
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ANEXO II

DECLARACIÓN  RESPONSABLE

D.  _________________________________  con  domicilio  no  municipio  de  _________________,  rúa
__________________________  núm._____,  provincia  _________,  país_________
teléfono_________________,  con  DNI/NIF  (ou  Pasaporte  ou  documento  que  o  substitúa)  núm.
____________ actuando en nome propio (ou en representación de  _______________________),  DNI ou
NIF  núm.     __________,  e  con  domicilio  no   municipio  de  ____________________,
rúa_________________,  núm.            ____,  provincia_____________,  país  ________________,
teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras
comprendidas  no  Proxecto  de__________________________________________________,  e  para  cuxos
efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1º Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;

2º  Que  conta  coa  adecuada  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a  clasificación
correspondente; 

3º Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4º Que non está incurso en prohibición de contratar ningunha; 

5º De conformidade co disposto no art.159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción ):

a) Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

b)  Que  vai  recorrer  ás  capacidades  doutras  entidades,  comprometéndose a  dispor  dos  recursos  
necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades,  
UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º  Que  se  compromete  á  adscrición  do  medios  persoais  e  materias  mínimos  recollidos  nos  Pregos  de
cláusulas administrativas particulares deste contrato 

7º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)  

8º Que a condición da miña empresa é:

a) PYME

b) NON PYME

9º Que se atopa inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público nº de inscrición ____

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

10º Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE
SE VAN  SUBCONTRATAR

IMPORTE  IVE
INCLUÍDO

NOME  OU  PERFIL  EMPRESARIAL  DO
SUBCONTRATISTA

TOTAL

En                                  a de                   de 20_        O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. _________________________________________, con domicilio no municipio de _____________, rúa
_____________,  núm.___,  provincia  ___________,  país  _____________,  teléfono___________,  con
DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm._____________, actuando en nome propio (ou
en representación de _______________,  DNI ou NIF núm.  ___________________,  e  con domicilio  no
municipio  de  _______________,  rúa_________________,  núm.           ,  provincia  ______________,
país______________, teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras
comprendidas  no Proxecto  de _______________________________________________________,  e  para
cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta as obrigacións que se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares deste
contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

___ Non concorre con empresas vinculadas.

___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación ________________________

NIF _______________________________

4º.- Prezo

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE……………………………  euros.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Garantía

Oferta un prazo de garantía total de _____ anos, o que supón un incremento do prazo de garantía de ____
anos con respecto a fixado no prego 

En                                a de                   de 20_ 

O licitador (asinado )
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ANEXO  IV:  IDENTIFICACIÓN  DO  ARQUIVO  OU  SOBRE  ELECTRÓNICO  E
DOCUMENTACIÓN A INCLUIR NOS SOBRE

Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

• B.  DECLARACIÓNS  E  COMPROMISOS,  REFERENCIAS  TÉCNICAS.  CRITERIOS  NON
AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B )

- Índice

- Declaración responsable segundo o anexo II

- Criterios non avaliables de forma automática

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU
SOBRE ELECTRÓNICO C)

- Oferta segundo o anexo III

Indicarán  un  prazo concreto  no  que  se  desenvolverá  a  garantía  contractual.  Durante  todo o período de
garantía ampliado, a empresa adxudicataria, terá as mesmas responsabilidades e obrigas que as fixadas para o
período de garantía inicial neste prego.

ANEXO V: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

FASE I

CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Programa de traballo (cláusula 12 ):   25 puntos

Este programa non poderá ter unha extensión superior a 40 páxinas en formato, con caracter xeral, DIN A4
(letra tipo Arial, Times New Roman ou similar de tamaño 12, interlineado mínimo sinxelo). Non se valorará
a documentación que exceda dese máximo. 

No suposto de que se presente a documentación en formato DIN A2 ou DIN A3 aplicaranse as seguintes
equivalencias:

1 páxina DIN A2 = 4 páxinas DIN A4 

1 páxina DIN A3 = 2 páxinas DIN A4

Non se admitirá a documentación presentada en formatos de páxina distintos aos anteriormente referidos. 

Aos efectos do cómputo do número de páxinas, non se terán en conta os índices, portadas e separadores

Valorarase:

- Descrición técnica adecuada dos traballos que se van  realizar

-  Disposición  adecuada  de  elementos  auxiliares  na  parcela  (casetas  de  obra,  guindastres,  colectores,
maquinaria, etc)

- Calidade suficiente dos materiais que se van  empregar en obra

- Coherencia dos  diagramas de Gantt e  PERT.

- Adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos indicados no proxecto ou no
prego de cláusulas administrativas particulares

- Adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos indicados no proxecto ou no
prego de cláusulas administrativas particulares
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- Referencia ao plan de xestión de residuos e proposta de xestión

- Adecuación dos controis de calidade

CONTIDO. PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN  MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición completa con total ou suficiente adaptación á obra Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición completa con insuficiente adaptación á obra Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición parcial con suficiente adaptación á obra Ata 30% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra 0%

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1, non continuarán
no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios.

FASE II 

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. Oferta económica

Puntuación máxima:  5 puntos

Para a ponderación da oferta económica empregarase a seguinte formula: 

P = 5*(1 – 0,75Bi)

Onde:

– P = Puntuación a outorgar á oferta que se valora

– Bi = Porcentaxe (%) de baixa da oferta que se valora

Para o cálculo utilizaranse números de dous decimais, aplicando os redondeos que procedan por exceso o por
defecto.

II.2 Incremento do prazo de garantía

Puntuación máxima  70 puntos, consonte ao seguinte baremo:

Incremento  do  prazo  de
garantía ofertado Prazo de garantía total Puntuación

1 ano 2 anos 17,5 puntos

2 anos 3 anos 35 puntos

3 anos 4 anos 52,5 puntos

4 anos 5 anos 70 puntos
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