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Expedient de contractacié: CN-20-2022

Tipus de contracte: Serveis - Redaccio6 de projectes.
Emplacament: Urbanitzacions Bonaire i Mal Pas
Informe técnic municipal nim.: 1

Assumpte: Informe sobre la justificacié de la baixa temeraria presentada per Alberto Correa
Rodriguez de la Torre a I'expedient per adjudicar el contracte de redaccié del projecte
executiu de dotacié de clavegueram a les urbanitzacions del Mal Pas i Bonaire i d’'impulsié de
les aiglies residuals a Alcudia, per procediment obert, millor oferta qualitat-preu, diversos
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HASH: 40345¢6935a35d79fe 1bcb3448dadd27

Enginyer Industrial d'urbanisme
Data Signatura: 04/07/2023

criteris d’adjudicacio, via ordinaria.

Antecedents

1. Havent tingut lloc la sessi6 2a de la Mesa de Contractacié en data 13/06/2023 i vistes
les ofertes presentades, la Mesa considera procedent requerir al licitador Alberto
Correa Rodriguez de la Torre per tal que justifiqui la valoracié de I'oferta presentada i
precisi les condicions d’'aquesta de conformitat amb I'establert a I'apartat N) del
quadre resum i la clausula 20a del PCAP, ja que aquesta oferta podria incorrer
presumptament en temeritat.

2. Ellicitador en qliestié aporta la justificacio sol-licitada en data 28/06/2023 i aquesta es
remet al técnic responsable del contracte, qui subscriu aquest informe, per a que
emeti I'informe de justificacié de baixa temeraria corresponent.

3. Les dades economiques de I'estudi realitzat per justificar el pressupost base de licitacié
del contracte sén:

Cost . . . q é

Durada efectiva | Dedicacié | Cost imputable al 8

COST DE PERSONAL Setmanal . P
(Setmanes) mitjana contracte (euros) £

(euros) g

FASE 1: ESTUDIS PREVIS | @ g
DE SOLUCIONS 228
Delegat/da empresa 1.596,00 10 5% 798,00 §§§
Enginyer/a autor/a del %gé
g. Y 1.507,33 10 40% 6.029,32 SER
projecte @ §§
Tecnic/a suport 1.004,89 10 60% 6.029,34 §§§
SUMA 12.856,66 e
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FASE 2: REDACCIO
PROJECTE
Delegat/da empresa 1.596,00 12 5% 957,60
Eng-myer/a autor/a del 1.507,33 12 60% 10.852,78
projecte
Tecnic/a suport 1.004,89 12 100% 12.058,68
SUMA 23.869,06
FASES 3i 4:
TRAMITACIO / PROJECTE
DEFINITIU
Delegat/da empresa 1.596,00 8 5% 638,40
Enginyer/a autor/a del 1.507,33 8 40% 4.823,46
projecte
Tecnic/a suport 1.004,89 8 60% 4.823,47
SUMA 10.285,33
TOTAL COST DE PERSONAL (euros) 47.011,05
CONCEPTE EUROS
Cost de personal 47.011,05
Topografia 3.000,00
Estudi geotécnic 3.000,00
Visat 5.000,00
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 58.011,05
Despeses generals (13%) 7.541,44
Benefici industrial (6%) 3.480,66
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (IVA no 69.033,15
inclos)
IVA (21%) 14.496,96
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (IVA inclos) 85.530,11

4. Les dades economiques de |'oferta presentada per Alberto Correa Rodriguez de la

Torre son:
Cost . . q
Durada efectiva | Dedicacié | Cost imputable al
COST DE PERSONAL Setmanal .
(Setmanes) mitjana contracte (euros)
(euros)

FASE 1: ESTUDIS PREVIS |
DE SOLUCIONS
Delegat/da empresa 819,23 10 5% 409,62
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Enginyer/a autor/a del
. 819,23 10 40% 3.276,92
projecte
Tecnic/a suport 636,47 10 60% 3.818,83
SUMA 7.505,37
FASE 2: REDACCIO
PROJECTE
Delegat/da empresa 819,23 12 5% 491,54
Eng.myer/a autor/a del 819.23 12 60% 5.898,46
projecte
Tecnic/a suport 636,47 12 100% 7.637,67
SUMA 14.027,66
FASES 3i 4:
TRAMITACIO / PROJECTE
DEFINITIU
Delegat/da empresa 819,23 8 5% 327,69
Eng.myer/a autor/a del 819.23 g 40% 2.621.54
projecte
Técnic/a suport 636,47 8 60% 3.055,07
SUMA 6.004,30
TOTAL COST DE PERSONAL (euros) 27.537,33
CONCEPTE EUROS
Cost de personal 27.537,33
Topografia 2.100,00
Estudi geotécnic 3.000,00
Visat 4.175,60
Desplacament-Administracio 1.594,97
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 38.407,90
Despeses generals (8%) 3.072,63
Benefici industrial (6%) 2.304,47
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (IVA no 43.785,00
inclos)
IVA (21%) 9.194,85
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (IVA inclos) 52.979,86
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5. Analitzada la documentacié aportada pel licitador, s’observa que presumiblement

s'incorre en baixa temeraria per un import poc significatiu sobre la valoracié

economica de I'oferta (110,58¢€).

6. La justificacié que aporta el licitador de la seva oferta anormal o desproporcionada es
fonamenta essencialment en els seglients apartats:

a. Pel que fa a les solucions técniques i condicions excepcionalment favorables:

Disposicié d’oficines en una localitzaci6 propera a I'emplacament
objecte del contracte.

Coneixement de preus i costos reals de realitzaci6 de projectes
similars degut a l'experiéncia obtinguda a I'haver prestat, en els
darrers anys, serveis de la mateixa indole per a diversos municipis de
les llles Balears i pel Departament de Territori del Consell Insular de
Mallorca.

b. Pel que fa a la justificacié de I'estalvi respecte al pressupost base de licitacio.

D'acord amb les dades econdmiques exposades anteriorment (punt 4),
per fer el calcul econdmic de I'oferta s’ha emprat el mateix pressupost
de licitacié desglossat (punt 3) pero agafant com a base de referéncia
els imports del les taules salarials extretes del “XX Convenio colectivo
nacional de empresas de ingenieria; oficinas de estudios técnicos;
inspeccion, supervision y control técnico y de calidad” (BOE, nim 59, de
10 de mar¢ de 2023).

Pel que fa a les partides de Topografia i Visat, es justifica la rebaixa de
la primera amb el fet que el licitador compta amb equips propis per a
la realitzacio d’aerofotogrametria i la de la segona amb el comput del
visat sobre el PEM del projecte existent en el plec (incrementat amb
I'IPC corresponent). En tot cas, el licitador afegeix una partida de
Desplacament - Administracié no contemplada al pressupost base de
licitacié que fa que, en conjunt, les partides del pressupost d’execucié
material no vinculades al cost de personal mantenen gairebé el mateix
import total.

S'addueix al fet de ser una empresa petita per a rebaixar els
percentatges aplicats a les despeses generals fins al 8%.

7. Considerant les caracteristiques del contracte, resulta evident que la major part del

cost associat a I'execucié del mateix vengui donat pel cost de personal. Seguint el
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pressupost base de licitacid, I'import d’aquesta partida s’obté d'imputar els costos
setmanals dels treballadors d’acord amb la durada efectiva de les tasques i la seva
dedicacié mitjana. En aquest sentit el licitador ha estimat el mateix nombre de
professionals, la mateixa durada efectiva i la mateixa dedicacié mitjana emprades en el
pressupost base de licitacié. L’Ginic canvi prové dels costos de personal aplicats, que en
el cas del licitador s’han estimat en base al “XX Convenio colectivo nacional de
empresas de ingenieria; oficinas de estudios técnicos; inspeccion, supervision y control
tecnico y de calidad”, conveni col-lectiu vigent per als treballadors que han de realitzar
les tasques.

8. Tot en conjunt, sembla plausible que el licitador apliqui, baix el seu risc i ventura,
costos de personal més baixos que els del pressupost base de licitacié, sempre tenint
en compte que aquests poden ser diferents per als diferents licitadors i que en aquest
cas, s’han estimat d’acord amb el conveni col-lectiu vigent corresponent a les
empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tecnics.

Conclusio

Un cop revisada la documentacié aportada, el técnic que subscriu informa que la justificacié de
I'oferta economica respon a condicions excepcionalment favorables i rendibles, per tant, no
veu impossibilitat de poder complir normalment I'oferta presentada.

Alctdia, en data de la signatura (04/07/2023)
L' Enginyer Municipal

Francesc Fluxa Torres
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