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Expediente n.º: 313/2023  

Asunto: Contrato mixto de suministros y servicios para la realización de las obras del PFEA 2023 

Procedimiento propuesto: Procedimiento Abierto Simplificado Sumario  

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

Se redacta la presente memoria en cumplimiento de lo establecido en el art. 116 y en el art. 28.1 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Según el artículo 25, apartado d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, tiene como competencia las administraciones locales: 

“Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad”. 

Atendiendo a la propuesta de necesidad redactada por el órgano de contratación del Ayuntamiento de La 

Malahá, existe la necesidad de intervenir en la reparación del estado actual de la Calle Santa Paula, a efectos 

de renovar la red de saneamiento e instalar una red separativa para aguas pluviales. Se incluye en el proyecto 

la renovación de algunas aceras y las redes de agua y saneamiento de una calle perpendicular a la Calle 

Santa Paula en unos 25m de longitud. 

Las obras se realizarán con el Programa de Fomento del Empleo Agrario (en adelante PFEA) en la provincia 

de Granada, para el periodo 2023-2024, uno de sus programas es el “PFEA 2023/2024 RENOVACIÓN DE 

REDES EN CALLE SANTA PAULA” con número de expediente 18126231C01, según la memoria 

redactada a tal efecto por el arquitecto técnico municipal. 

La memoria describe y valora las obras a realizar, tratándose de una obra completa que podrá ser entregada 

al uso general una vez haya sido realizada. 

En base a lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de La Malahá tiene la necesidad de adquirir los 

materiales y servicios necesarios para ejecutar las obras objeto del PFEA 2023 antes indicado. 

Se tiene en cuenta que deberán realizarse al menos dos contratos: 

- Uno mixto para las obras y servicios de adquisición de material y retirada de residuos y tierras procedentes 

de las excavaciones y demoliciones y  

- Un segundo contrato de obras una vez finalizados los trabajos, que consistirá en el extendido de asfalto 

sobre las zanjas realizadas a efectos de reponer los firmes demolidos. 

Puesto que el valor estimado de ambos contratos se encontrará en un umbral económico por encima de los 

15.000€ y por debajo de 60.000€, los dos contratos se realizarán por el procedimiento abierto simplificado 

sumario (el que corresponde al conjunto del valor estimado de los dos contratos necesarios para realizar las 

obras). 

Se ha realizado valoración de mercado por el técnico municipal, según la cual el valor estimado del primer 

contrato mixto de suministro y servicio alcanza un importe de 28.737,06€ y el segundo contrato de obras 

un importe de 6.140,52 (el valor estimado de los dos contratos es de 34.877,58€, por lo que se realizarán 

ambos por procedimiento abierto simplificado sumario). 

La razón de programar dos contratos se debe a que el extendido de asfalto se realizará al final de las obras, 

considerándose que ese contrato de obras, a efectos de contar con precios adecuados a mercado es 

conveniente realizarlo en el momento en que sea necesaria su ejecución, ya que de hacerlo al inicio de las 

obras, los precios podrían variar significativamente hacia arriba o hacia abajo vista la fluctuación de los 

precios derivados del petróleo, precio del que depende el hormigón bituminoso con el que se realizará el 

asfaltado.  

Los contratos a realizar serán un primer contrato mixto de suministro (de valor estimado 23.677,06€) y 

servicios (cuyo valor estimado alcanza los 5.060,00€) y un segundo contrato de obras (de valor estimado 

de 6.140,52€). Puesto que el carácter principal de la prestación principal es de suministros y el valor 

estimado de todas las prestaciones es de 34.877,58€, se considera oportuno descartar la contratación menor 
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y optar en todos los contratos a realizar por el procedimiento abierto simplificado sumario. 

En caso de necesitarse más prestaciones imprevistas, los contratos que se realicen se ajustarán igualmente 

al procedimiento de adjudicación indicado (abierto simplificado sumario). 

Todos los precios indicados en la relación de materiales y servicios han intentado adaptarse al valor de 

mercado en la zona, ya que algunos de los precios con los que se confecciona la memoria PFEA necesitan 

ajustarse a esa circunstancia. 

 

2.- MARCO NORMATIVO. 

La normativa de contratación que regirá el contrato de obras objeto de esta memoria, es la siguiente: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (en adelante, LCSP). 

-  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP). 

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y CPV’s PROPUESTOS 

El objeto del presente contrato es la obra de renovación de red de saneamiento, instalación de red de 

pluviales, renovación parcial de aceras y renovación de firmes demolidos. 

La actuación trata de mejorar las infraestructuras existentes que actualmente presentan un estado de 

deterioro importante, necesitando una renovación considerable. 

Se ha considerado la licitación de la adquisición de los materiales y contratación de los servicios necesarios, 

mediante distintos lotes que agrupen de mejor manera a todos ellos, de forma que pueda darse mayor 

participación a las PYMES y se mejore la eficacia en la ejecución las obras previstas, atendiendo a los 

materiales que puedan ser suministrados por determinados almacenes de materiales o empresas de servicios. 

Es por ello que el contrato se ha dividido en lotes, con sus correspondientes importes y CPV, de la siguiente 

forma: 
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PBL SIN IVA IVA PBL

LOTE Nº 1 ÁRIDOS 2.668,50 €   560,39 €      3.228,89 €   

LOTE Nº 2 CONGLOMERANTES 552,50 €       116,03 €      668,53 €       

LOTE Nº 3 SANEAMIENTO 9.977,00 €   2.095,17 €   12.072,17 € 

LOTE Nº 4 FONTANERÍA 2.634,60 €   553,27 €      3.187,87 €   

LOTE Nº 5 CONDUCCIONES ENTERRADAS 215,00 €       45,15 €         260,15 €       

LOTE Nº 6 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 610,00 €       128,10 €      738,10 €       

LOTE Nº 7 TAPAS DE REGISTRO 1.450,00 €   304,50 €      1.754,50 €   

LOTE Nº 8 SOLERÍA 399,00 €       83,79 €         482,79 €       

LOTE Nº 9 HORMIGÓN SUMINISTRADO DE PLANTA 2.160,00 €   453,60 €      2.613,60 €   

LOTE Nº 10 ACEROS 858,00 €       180,18 €      1.038,18 €   

LOTE Nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.600,00 €   966,00 €      5.566,00 €   

PBL SIN IVA IVA 21% PBL

TOTAL 26.124,60 € 5.486,17 €   31.610,77 € 

VALORACIÓN ESTIMADA DE LOS LOTES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE FOMENTO DE 

EMPLEO AGRARIO 2023-2024 (PFEA ORDINARIO 2023 - EXPEDIENTE 18126231C01)

 

Se propone que los licitadores no puedan realizar oferta a más de 7 de los lotes propuestos. No se 

establece un límite máximo de lotes a adjudicar. 

Los licitadores deberán ofertar TODOS los materiales de cada uno de los lotes a los que se presenten, 

siendo causa de exclusión el no hacerlo de ese modo. 

A los efectos del Vocabulario Común de Contratos Públicos que se relaciona en el el Reglamento (CE) nº 

213/2008, de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 publicado en el DOUE de 15 de marzo de 2008, que 

modifica el Reglamento de 2002, por el que se aprueba el CPV y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente 

a la revisión del CPV, se considera que las denominaciones que definen la obra en su totalidad son las 

siguientes: 

Lote 1: ÁRIDOS: 44110000-4 Materiales de construcción, 14210000-6 Grava, arena, piedras machacadas 

y agregados 

Lote 2: CONGLOMERANTES: 44110000-4 Materiales de construcción, 44111200-3 Cemento 

Lote 3: SANEAMIENTO: 44110000-4 Materiales de construcción, 44163000-0 Tuberías y accesorios, 

44163130-0 Tuberías de alcantarilla 

Lote 4: FONTANERÍA: 44110000-4 Materiales de construcción, 44115210-4 Materiales de fontanería 

Lote 5: CONDUCCIONES ENTERRADAS: 44110000-4 Materiales de construcción 44141100-1 

Conductos eléctricos  

Lote 6: PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: 44110000-4 Materiales de construcción, 44114200-4 

Productos de hormigón, 44423700-8 Elementos para registros 

Lote 7: TAPAS DE REGISTRO: 44110000-4 Materiales de construcción, 44423740-0 Tapas de registro 
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Lote 8: SOLERÍA: 44110000-4 Materiales de construcción, 44112200-0 Revestimientos para suelos 

Lote 9: HORMIGÓN SUMINISTRADO DE PLANTA: 44110000-4 Materiales de construcción, 

44114000-2 Hormigó 

Lote 10: ACEROS: 44110000-4 Materiales de construcción,14622000-7 Acero, 44330000-2 Barras, 

varillas, alambre y perfiles utilizados en la construcción 

Lote 11: GESTIÓN DE RESIDUOS: 43210000-8 Maquinaria para el movimiento de tierras, 43200000-

5 Maquinaria para el movimiento de tierras y la excavación, y sus partes 

 

El desglose de materiales de cada uno de los lotes quedará debidamente desglosado en el PPTP del 

contrato. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras a realizar vienen definidas en la memoria técnica realizada para la aprobación de la subvención 

del PFEA 23 de La Malahá, redactada por el arquitecto técnico municipal. La denominación de las obras 

es “RENOVACIÓN DE REDES EN CALLE SANTA PAULA” (expediente 18126231C01). 

Las obras consistirán resumidamente en la renovación de red de saneamiento con realización de acometidas 

domiciliarias, instalación de red de pluviales, con instalación de imbornales y en la renovación parcial de 

aceras y renovación de los firmes demolidos. 

 

5.- SUPERVISIÓN 

Tratándose de obras que no afectan a la seguridad, estabilidad o estanqueidad y que el presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, es inferior a 500.000€, conforme al art. 235 LCSP, la supervisión de la 

memoria técnica que desarrolla las obras tiene carácter facultativo. No se considera necesario solicitar 

informe de supervisión de la memoria que define las obras. 

 

6.- CONTENIDO DE LA MEMORIA TÉCNICA 

Sin entrar en verificar que se hayan tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o 

reglamentario, así como la normativa técnica que resulten de aplicación para el proyecto de este informe, 

ya que no es este un informe de supervisión se ha comprobado que la memoria contiene la documentación 

necesaria para definir las obras en su totalidad, incluyendo entre los documentos que lo componen, los 

siguientes: 

- Memoria 

- Planos de conjunto y detalle 

- Presupuesto con precios unitarios, con las mediciones precisas para su valoración y precios 

descompuestos. 

- Estudio de Seguridad y Salud 

- Estudio de Gestión de Residuos 

- Anejo de cumplimiento de accesibilidad 

  

Se considera que la documentación relacionada es conforme con el contenido exigido con la LCSP y por 

tanto adecuada para la aprobación del proyecto. 

 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra será hasta el 30 de septiembre de 2024, salvo que se solicite prórroga 

dependiendo del ritmo de los trabajos, la cual podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

8.- DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO 

De conformidad con el art. 99 LCSP, el contrato se ha dividido en 11 lotes atendiendo a la naturaleza de 

los servicios y materiales a adquirir, como se ha indicado en el punto 4 de esta memoria. 
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9.- JUSTIFICACIÓN DE NO FRACCIONAMIENTO 

El conjunto de actuaciones que se han recogido en la memoria son aquellas necesarias para realizar las 

obras objeto del suministro y los servicios. Son susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 

correspondiente una vez finalizadas. Además, la memoria comprende todos y cada uno de los elementos 

precisos para la utilización de la obra, es por ello que la prestación objeto de la prestación puede entenderse 

como una obra completa a los efectos indicados en la LCSP. 

El contrato posterior de extendido de asfalto, se realizará por las reglas de contratación y con la publicidad 

que corresponde al conjunto del valor estimado de todos los contratos que se precisará realizar para la 

realización de las obras (se realiza una división en lotes temporales como se ha especificado en el punto 

1 de esta memoria, aplicando a todas las fases el valor estimado total del conjunto de procedimientos a 

llevar a cabo). 

 

10.- CALIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la adquisición de materiales y contratación de servicios para realizar una obra 

ejecutada directamente por la Administración. 

 

Por todo lo anterior, y tratándose de un contrato mixto de suministros y servicios, en el que la prestación 

principal es la de adquisición de materiales para la realización de la  obra, cabe afirmar que el contrato 

tiene la calificación de contrato mixto administrativo de suministro y servicio, de conformidad con los 

artículos 13 y 25 LCSP. 

 

11.- JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PROPUESTO 

En base a las necesidades descritas y al objeto del contrato, se considera como más adecuado para llevar 

a cabo la licitación, el procedimiento abierto simplificado sumario, definido en el artículo 159.6 LCSP, 

a fin de que todo empresario capacitado e interesado pueda presentar una proposición en las mismas 

condiciones de igualdad y transparencia. 

 

El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada por ser su valor estimado inferior a 

143.000,00€. 

 

El presente contrato no está sujeto a Recurso especial en materia de contratación, ya que su valor estimado 

es inferior a 100.000,00€. 

 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE SE PROPONEN 

De conformidad con el art. 145 LCSP, se propone realizar la adjudicación en base a una pluralidad de 

criterios, estableciendo criterios relacionados con el precio y con la rapidez en el suministro o realización 

de los servicios objeto del contrato, todos ellos ponderables mediante fórmulas matemáticas. 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta, se atenderá a dos a criterios 

objetivos cuantificables por formulas automáticas o matemáticas, con los cuales en su totalidad se podrá 

obtener una puntuación de 100 puntos.  

 

1.- Oferta Económica (Hasta 70 puntos): Para la valoración de las ofertas económicas se utilizarán las 

siguientes fórmulas y pautas: Se asignará la máxima puntuación a la oferta económica más baja, siempre 

que no contuviera valores anormales o desproporcionados de conformidad con este PCAP, y la puntuación 

del resto de ofertas se calculará de acuerdo con la siguiente formula: 
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Las ofertas económicas se puntuarán según el siguiente detalle en base al porcentaje de baja de cada una de 

las ofertas con respecto al presupuesto base de licitación para la ejecución de cada lote de la siguiente 

manera:  

R = 70 x (% Bof / % Bmax) 

 

R = Resultado en puntos.  

% Bof = baja ofertada por cada licitador expresada en porcentaje. 

% Bmax = baja máxima expresada en porcentaje.  

 

Para mayor exactitud en el cálculo de los puntos se podrán utilizar en los porcentajes hasta 4 decimales. La 

oferta económica de cada licitador se obtendrá del sumatorio de los importes resultantes de los precios 

unitarios por las cantidades estimadas en cada lote.  

 

2. Capacidad de respuesta para la mejora del suministro o servicio (30 puntos): La ejecución de las 

actuaciones acogidas al programa del PFEA suelen tener una serie de peculiaridades que las hace distintas 

a otras, ya que hay una gran rotación de la mano de obra y los trabajos se van adaptando a ello, por eso para 

el Ayuntamiento es necesario obtener de los licitadores contratados una mayor capacidad de respuesta de 

lo que sería habitual. Esto es así debido a los cambios que suelen producir en la ejecución de las actuaciones, 

para ello se hace necesario que el suministrador pueda responder de forma inmediata a las solicitudes que 

el Responsable del contrato determine en cada momento. Por eso se considera fundamentado incluir como 

criterio de adjudicación la capacidad de respuesta, tomando como referencia del municipio de La Malahá, 

la Calle Santa Paula, donde tendrán lugar las obras. Se cuantificará la valoración de la siguiente manera: 

 

- Por una respuesta igual o menor a 15 horas: 30 puntos 

- Por una respuesta entre 16 horas y 25 horas: 20 puntos  

- Por una respuesta entre 26 horas y 35 horas: 10 puntos 

- Por una respuesta entre 36 horas y 45 horas: 5 puntos  

- Por una respuesta igual o superior a 46 horas: 0 puntos  

 

Entendiéndose respuesta como la prestación del servicio o suministro (dentro del tramo horario 

establecido), dependiendo de cada lote. 

  

13.- PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Según lo establecido en el art. 149.2.b LCSP, a efectos de que el órgano de contratación pueda identificar 

las ofertas que se encuentren incursas en presunción de anormalidad y teniendo en cuenta que en esta 

licitación se han planteado varios criterios de adjudicación, se proponen los métodos para determinar 

cuando una proposición incurra en tal situación, estableciendo para ello los parámetros objetivos referidos 

a la oferta considerada en su conjunto. 

 

Se propone que los parámetros objetivos útiles para determinar cuando una oferta es anormalmente baja 

sean los que hacen referencia al precio, por considerarlos como los más apropiados a estos efectos, ya que 

los demás criterios de adjudicación se entienden irrelevantes a estos efectos y no se considera que haber 

alcanzado la máxima puntuación en los mismos pueda suponer riesgo de que la oferta sea desproporcionada 

o que pueda incidir en la viabilidad de la oferta. 

 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una o varias de las ofertas resultaran inviables 

por haber sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, solo podrá excluirlas del 

procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece el artículo 149 LCSP, 

atendiendo a los parámetros para determinar dicha presunción que se establecen en este apartado. 
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 La mesa de contratación identificará las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, 

con arreglo a los siguientes parámetros objetivos: 

  

a) Si concurre un solo licitador, se considerará oferta anormalmente baja cuando la proposición económica 

sea un 30% más baja que el presupuesto base de licitación  

 

b) Si concurren dos licitadores, se considerará anormalmente baja aquella proposición económica que sea 

inferior en más de un 25% a la otra oferta.  

 
c) Si concurren tres o más empresas licitadoras, se considerará anormalmente baja la oferta económica que 

sea inferior en más de un 25% a la media aritmética de todas las ofertas económicas presentadas. 

 

14.- CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

Para el cálculo del valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 101.1.a) LCSP, el órgano de 

contratación tomará el importe pagadero total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Conforme al art. 101.2 LCSP, en el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, 

además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se 

deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 

Igualmente deberán tenerse en cuenta: 

  

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. No se contempla la 

posibilidad de prórrogas para el presente contrato.  

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los 

mismos. No se prevé en el presente contrato. 

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea 

modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, 

teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas. No existen modificaciones previstas 

para el presente contrato. 

 

El valor estimado del contrato se ha calculado del siguiente modo: 

 

Presupuesto Base de Licitación, IVA excluido:  26.124,60€ 

Posible incremento de un 10% de unidades suministradas según artículo 301.2LCSP    2.612,46€ 

Prórrogas  

TOTAL VALOR ESTIMADO 28.737,06€ 

 

De conformidad con el art. 301.2 LCSP, puesto que el precio del contrato se formula por precios unitarios, 

se establece la posibilidad de incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 

por ciento del precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º, sin que sea preciso tramitar el 

correspondiente expediente de modificación, acreditándose la correspondiente financiación en el 

expediente originario del contrato. 

 

15.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

De conformidad con el art. 100 LCSP, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo 

de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 
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El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de treinta y un mil seiscientos diez euros con 

setenta y siete céntimos de euro (31.610,77€), de los cuales veintiséis mil ciento veinticuatro euros con 

sesenta céntimos de euro (26.124,60€) corresponde a la base imponible y cinco mil cuatrocientos ochenta 

y seis euros con diecisiete céntimos de euro (5.486,17€) corresponde al IVA (21%).  

 

16.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Este contrato no es susceptible de revisión de precios. 

 

17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 62 LCSP los órganos de contratación deberán designar un responsable del 

contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 

facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, 

vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

 

La persona responsable del futuro contrato, será designada por el órgano de contratación del Ayuntamiento 

de La Malahá. 

 

18.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

La empresa adjudicataria responderá de la seguridad de su personal y de todas las reclamaciones, incluso 

de aquellas dirigidas contra el Ayuntamiento, por los daños personales y/o materiales que, como 

consecuencia del suministro o de la ejecución del servicio, de la maquinaria o de acciones u omisiones del 

adjudicatario y sus empleados puedan causarse al Ayuntamiento, a cualesquiera otras entidades 

participantes en la obra o a terceros. Asimismo, responderá en los mismos términos de los daños causados 

a las instalaciones existentes en la zona sobre la que se llevará a cabo la construcción u otros bienes 

propiedad de del Ayuntamiento o de terceros. 

 

El adjudicatario se obligará a contratar los correspondientes seguros y a mantenerse al corriente en el pago 

de los mismos hasta que se produzca la liquidación del contrato. 

 

A tal efecto, el contratista deberá entregar copia del contrato de seguro en el plazo correspondiente al 

requerimiento al que se refiere el art. 150.2 de la LCSP, sin que pueda iniciarse la obra hasta que se declare 

la conformidad al seguro concertado.  

 

19.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Tratándose de un contrato mixto de suministro y servicio, no es necesaria la clasificación de contratista. 

 

20.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA 

De conformidad con el art. 159.6LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación de solvencia 

económica o financiera. 

No obstante, deberán poseer la solvencia mínima exigida que se señala a continuación: 

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que corresponde el contrato, 

referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o 

de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una 

vez y media el valor estimado de cada lote (en caso de que un licitador se presente a varios lotes, el volumen 

exigido será una vez y media el valor estimado de todos los lotes a los que haya presentado oferta 

económica). 
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21.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

De conformidad con el art. 159.6LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación de solvencia técnica 

o profesional. 

No obstante, deberán poseer la solvencia mínima exigida que se señala a continuación: 

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique 

el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, debiendo alcanzar al menos un 

importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 por ciento del valor estimado 

de cada lote (en caso de que un licitador se presente a varios lotes, el importe exigido será del 70% del valor 

estimado de todos los lotes a los que haya presentado oferta económica). 

 

22.- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

Los licitadores deberán contar con medios adecuados para el transporte del material adquirido hasta el 

lugar de las obras y en su caso para realizar el servicio de recogida de residuos de la construcción. 

  

23.- SUBCONTRATACIÓN 

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y 

con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes: 

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relación 

con cada subcontrato que pretenda realizar:  

• Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia. 

• Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.  

• Importe de las prestaciones a subcontratar.  

b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración ni 

carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones 

concretas que se subcontratan. 

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que 

subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos 

en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas 

para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.  

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo 

con la legislación laboral. 

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia medioambiental, social o laboral así como de la obligación de sometimiento a la 

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de Protección de datos, sin que el conocimiento por 

parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del 

contratista principal.  

f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como 

mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada 

facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados 

en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato. 

 

24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Para cumplir lo establecido en el art. 202 LCSP se propone establecer en los pliegos las siguientes 
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condiciones de ejecución de tipo medio ambiental: 

 

- Las empresas que resulten adjudicatarias deberán en todo momento cumplir con la legislación vigente en 

materia de envases y embalajes. Los embalajes tienen que tener un material que produzca el mínimo de 

residuos posible y pueda ser valorado. 

- Los envases de un solo uso, deberán ser reciclados para su reutilización para la mejora de las condiciones 

medioambientales.  

- Con respecto a las empresas que suministren o sirvan maquinaria, deberán cumplir con la legislación 

vigente en materia de combustibles y emisión de gases. 

 

25.- PENALIDADES E INDEMNIZACIONES 

25.1 Penalidades por demora. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución 

del contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación, según las necesidades de 

materiales y maquinaria en cada momento, y dependiendo del ritmo de la obra. Cuando el contratista, por 

causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 

Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades diarias en la proporción de 20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.  

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 

contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 

por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.  

 

25.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación 

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones 

especiales de ejecución establecidas en la cláusula 22 de este pliego de cláusulas particulares. Estos 

incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada 

y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del 

suministro en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente. Estos 

incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades coercitivas de 10% 

del precio de adjudicación, IVA excluido, por cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos en 

función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.  

 

El incumplimiento por parte del contratista de la prohibición de subcontratación, conllevará una 

penalización del 10% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del 

contrato.  

 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su 

cumplimiento defectuoso o de las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, conllevará igualmente 

una multa coercitiva de entre el 10 % del precio del contrato IVA excluido, en función de su mayor o menor 

gravedad y reincidencia, considerándose como de mayor gravedad, el incumplimiento de las obligaciones 

esenciales del contrato que quedan definidas en la cláusula vigesimonovena de este Pliego, si bien el órgano 

de contratación, en estos casos de incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato, podrá optar 

entre la imposición de penalidades, o por la resolución del contrato.  
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El total de las penalidades no podrá superar el 50% de precio del contrato, y en todo caso, no eximirá al 

contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de cualquier defecto.  

 

25.3. Indemnizaciones. Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 

obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al 

Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento. En el caso de incumplimientos 

por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que se exigirá al contratista 

incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se 

hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 

 

25.4. Imposición de penalidades e indemnizaciones. Para la imposición de estas penalizaciones e 

indemnizaciones por incumplimientos contractuales, se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el 

que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. 

Dichas alegaciones y el expediente de penalización, será resuelto por el órgano de contratación. El inicio 

del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el momento en 

que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a 

afectar a la ejecución material de la prestación objeto del contrato de manera grave o que el inicio del 

expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, 

podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del 

contrato. Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 

efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de 

abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la 

garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 

administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

 

La Malahá, a fecha de firma electrónica 

 

 

 

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

Juan de Dios Rodríguez Moreno 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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