



AJUNTAMENT D'ESTIVELLA

Exp. 147/2017

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓN DE APERTURA DEL “SOBRE 2” DEL PROCEDIMIENTO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ESTIVELLA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO “ADECUACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS: CALLE AUSIÀS MARCH, SOGORB, L'OMPLIDOR, L'EIXAMPLE Y ACCESOS A BESELGA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

En Estivella, a 26 de abril de 2018.

Siendo las 8:20 horas, en acto público, se reúne la Mesa de Contratación designada, conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares que sirve de base al proceso de licitación de que se trata y a la Resolución de Alcaldía núm. 94/2018, de 20 de marzo, de designación de sus miembros, asistiendo a la misma:

- El Sr. 1r. Tte. Alcalde, del Ayuntamiento de Estivella, D. Manuel Mateu Ramón como Presidente.
- La Sra. María José García Gorrochategui como Secretaria e Interventora del Ayuntamiento de Estivella.
- La Técnica de Gestión Económica del Ayuntamiento de Estivella, Sra. Ana Muñoz de Paúl, como vocal.
- La Administrativa del Ayuntamiento de Estivella, Sra. Concepción Mateu Correcher, como vocal.
- El Sr. Enrique Rubio Máñez, funcionario municipal que actúa como Secretario de la Mesa de Contratación.

Asiste a la Mesa de Contratación el Arquitecto Técnico, Sr. Rubén Páez Barroso, a fin de asesorar a la Mesa en relación con las mejoras incluidas en el PCAP.

Tiene por objeto esta reunión proceder a la apertura del sobre núm. 2 por los licitadores admitidos por la Mesa, en la sesión celebrada en fecha 12 de abril de 2018 y que son los siguientes:

- **BECSA, S.A.**
- **PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.**
- **AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.U.**
- **URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L.**

El contenido de las ofertas es el siguiente:

EMPRESA	OFERTA PROYECTO	PLAN DE OBRA	OFERTA ECONÓMICA			
			MEJORAS			PLAZO DE EJECUCIÓN
			1	2	3	
BECSA, S.A.	Sí.	Sí.	Sí.	Sí.	Sí. (2.513 m2)	30 días (Reducción 30 días)
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	Sí.	Sí.	No.	No*.	No. (0m2)	21 días (Reducción 39 días)
AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.	Sí.	Sí.	Sí.	Sí.	Sí. (1.160 m2)	15 días (Reducción 45 días)
URBAMED INFRAESTRUCTURAS S.L.	Sí.	Sí.	Sí.	Sí.	Sí. (800 m2)	16 días (Reducción 44 días)



AJUNTAMENT D'ESTIVELLA

*La oferta presentada por PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., indica al ofertar la Mejora núm. 2 que solo se refiere a la ejecución de 1 paso elevado.

En los PCAP aprobados, cuando describe las Mejoras, titula la Mejora núm. 2 como Ejecución de 2 pasos elevados en Avd. Assagador y la desarrolla indicando que los pasos elevados a ejecutar serán 2, uno a la altura de la Escola Infantil El Garbí y la otra a la altura del Polideportivo municipal.

La opción presentada por PAVASAL no se ajusta a los términos recogidos en el PCAP, ya que este se refiere a 2 pasos. En consecuencia, los miembros de la Mesa estiman que dicha mejora no puede ser objeto de valoración.

Por otra parte, en relación con la oferta de la empresa BECSA, ésta opta por ejecutar la Mejora núm. 3, relativa a la oferta de m² para acondicionamiento de calles Atendiendo a la cantidad de m² ofertados (2.513 m²), la Mesa estima necesario solicitar a la empresa BECSA que justifique adecuadamente este apartado de su oferta, considerando que para valorarla se ha de tomar como referencia el precio reflejado en el Proyecto de obra. Dicha justificación se estima necesaria para poder evaluar por la Mesa si esta oferta incurre en temeridad. El plazo para que proceda a subsanar será de 3 días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción del requerimiento, que se efectuará mediante mail enviado al correo electrónico facilitador por el licitador.

El Presidente da por concluida la reunión siendo las 9:00 horas, de lo que como Secretario, dejo constancia en la presente Acta firmada por el Presidente, los vocales y el Arquitecto Técnico que asiste a la misma.

Presidente
Manolo Mateu Ramón



Vocal
Concepción Mateu Correcher.

Vocal
Ana Muñoz de Paúl.

Vocal. Secretaria-Interventora
María José García Gorrochategui.

Arquitecto Técnico
Rubén Páez Barroso.

Secretario
Enrique Rubio Máñez.