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VALORACION DE LA DOCUMENTACION INCLUIDA EN EL SOBRE “B” (EXPDTE 34/18)

Conforme al apartado 12.2. Sobre o Archivo Electrénico "B": Documentacion acreditativa de los criterios
subjetivos de adjudicacion dependientes de un juicio de valor del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para la ejecucion del Contrato de Obra relativa al proyecto de alumbrado publico eficiente en
varias calles del Distrito Poniente-Sur, en su Fase 3 (400 w), mediante Procedimiento Abierto, se procede en el
presente informe a valorar los aspectos contenidos en dicho apartado por las empresas admitidas en la
licitacidn.

De conformidad con el Acta de la Mesa de Contratacion n.2 LEQ76, de 11/3/19, la documentacién corresponde
al siguiente listado de empresas:

EMPRESA
1.-- ELECNOR S.A.
2 .- INSTALACIONES ELECTRICAS RAHI SL
3.- ETRALUX S.A.

Criterios de Valoracion
En cuanto a los criterios de valoracion a emplear, son los recogidos en el citado punto 12.2
Valoracion

Una vez analizadas pormenorizadamente las diversas propuestas presentadas por los licitadores, tanto en lo
referente a la memoria descriptiva, como en lo concerniente a la programacion de trabajos avalada por la
recepcion de suministros (apartados 12.2 a y b del pliego de cldusulas administrativas), se han detectado
diversos grados de desarrollo, concrecién y calidad en la documentacién presentada como se describe en los
apartados que siguen.

Asi, se ha comprobado que los andlisis que realizan los licitadores, tienen una base comun y las diferencias
entre aquellos que realizan mejores estudios y los que los realizan de una forma mas superficial, radican en
una serie de carencias o ausencias de aspectos de la obra en la memoria presentada, que determinan un
menor estudio y concrecidn de las caracteristicas de la actuacién.
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Apartado 12.2 a)
La valoracion de este epigrafe resulta ser la siguiente para cada una de las empresas licitadoras:

A) Memoria descriptiva

ELECNOR, S.A.

e Descripcion de las operaciones y procesos de ejecucidon de las obras: Describe el proceso a seguir de
ejecucion, teniendo en cuenta la necesidad de no interrumpir el servicio. Con anexo de zonas de actuacion.

e Caracteristicas e idoneidad de los accesos a las ubicaciones de las obras y de la circulacidn de los vehiculos de
la obra: Clasifica los viales por capacidad de tréafico, con indicacion de forma de trabajar en funcion de la
evaluacion hecha.

¢ Localizacion e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantacidon de equipos o maquinas y del
resto de las instalaciones de la obra: No estima necesario zona de acopio, proponiendo zona en caso de
exigencia de la misma por la D.O. sin acreditar titularidad del mismo.

¢ Descripcion vy justificacidon de las soluciones y puntos de suministro y acometida de las redes principales de
infraestructuras necesarias para la ejecucién de la obra: Prevé las posibles imprevistos.

¢ Organizacion de los trabajos en relacion con la ocupacidn de las vias publicas: Establece normas y requisitos
generales a seguir en la organizacién de las vias de circulacién, sin mayor profundidad.

Valoracion: Metodologia con alguna deficiencia en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno donde
serd ejecutada la obra. 4 puntos.

RAHI, S.L.
¢ Descripcion de las operaciones y procesos de ejecucién de las obras: Detalla el orden de operaciones en

secuencia légica.

e Caracteristicas e idoneidad de los accesos a las ubicaciones de las obras y de la circulacién de los vehiculos de
la obra: Ha clasificado los viales por la velocidad del trafico y tipo de trafico.

¢ Localizacién e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantacién de equipos o maquinas y del
resto de las instalaciones de la obra: Sefiala acertadamente que las luminarias desmontadas se desguazaran
mediante Gestor de Residuos.

¢ Descripcion vy justificacion de las soluciones y puntos de suministro y acometida de las redes principales de
infraestructuras necesarias para la ejecucién de la obra: Prevé las posibles imprevistos.

¢ Organizacion de los trabajos en relacidon con la ocupacién de las vias publicas: Recoge para cada una de las
vias, en base a los puntos anteriores tipo de ocupacién de la via y organizacion de trabajos.

Valoracion: Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento
del proyecto y del terreno (se considera que ha hecho un estudio muy bueno). 5 puntos.
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ETRALUX, S.A.

¢ Descripcidn de las operaciones y procesos de ejecucion de las obras: Plantea un procedimiento suficiente
para el tipo de obra, pero sin entrar en concreciones, que permitan discernir que se ha estudiado la obra en
concreto.

e Caracteristicas e idoneidad de los accesos a las ubicaciones de las obras y de la circulacidn de los vehiculos de
la obra: No pasa de generalidades, sin entrar en concreciones, alguna que permita discernir que se ha
estudiado la obra.

¢ Localizacién e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantacién de equipos o maquinas y del
resto de las instalaciones de la obra: Plantea un almacén de acopios en su centro de Poligono de Chinales.

¢ Descripcion vy justificacidon de las soluciones y puntos de suministro y acometida de las redes principales de
infraestructuras necesarias para la ejecucion de la obra: Para operaciones en obra, no establece material en
obra para imprevistos.

¢ Organizacidn de los trabajos en relacidén con la ocupacidn de las vias publicas: Generalidades sin entrar en
concreciones de las singularidades de la zona de obra.

Valoracion: Metodologia con muchas deficiencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno donde
sera ejecutada la obra: 2 puntos.

Cadigo Seguro de verificacion:zr r i 3M m92f j 40UTx4bs QA==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccién: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR

Francisco Belmonte Perez - Jefe de Unidad de Mantenimiento de Alumbrado Publico FECHA 01/04/2019

ID. FIRMA

adelal55.ayuncordoba.org zrri 3M md2f j 40UTx4bs QA== PAGINA

zrri 3M nD2f | 40UTx4bs QA==




&30 AYUNTAMIENTO
73 DE CORDOBA

»

Apartado 12.2 b)

Delegacion de Infraestructuras

La valoracion de este epigrafe resulta ser la siguiente para cada una de las empresas licitadoras, expresadas en

el cuadro siguiente.

ELECNOR, S.A. RAHI, S.L. ETRALUXS.A. ||
B) Programa de trabajo avalado por la recepcion de suministros
Se presenta la - Se presenta la ordenacién de las|- Se presenta la
ordenacion de las unidades a ejecutar. ordenacioén de las

Programa de trabajo

unidades a ejecutar.

- Se han determinado en
base a rendimientos los

medios necesarios para

la ejecucion.

- El Diagrama de Gantt
detalla la actuacion por
agrupaciones de centros
de mando, con alusién al
numero y tipo de
actuacion.

- Figura la valoracién

mensual y acumulada a
precios de proyecto con
indicacion de actuacién
por agrupacion de CM.

Valoracién: Programa de
trabajo poco detallado,
ya que el Diagrama de
Gantt es poco detallado
para la envergadura de
la obra, estimandose
necesario llegar al
detalle de calle de
actuacion.

- Se han determinado en base a
rendimientos los medios
necesarios para la ejecucion.

- El Diagrama de Gantt detalla la
actuacion por calles, centros de
mando, con alusién al numero y
tipo de actuacién.

- Figura la valoracién mensual y
acumulada a precios de proyecto
con indicacion de actuacion por
CM.

Valoracion: se considera un
programa de trabajo completo y
detallado, ajustado a la memoria.

unidades a ejecutar.

- Se han determinado en
base a rendimientos los
medios necesarios para la
ejecucion.

- El Diagrama de Gantt NO
detalla la actuaciéon por
calles, con alusiéon al
nimero vy tipo de
actuacion.

- NO Figura la valoracién
mensual y acumulada a
precios de proyecto.

Valoracién: Programa de
trabajo poco detallado, ya
que el Diagrama de Gantt
es poco detallado para la
envergadura de la obra,
estimandose necesario
llegar al detalle de calle de
actuacion.

Puntuacion:

10 puntos

15 puntos.

8 puntos
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Delegacion de Infraestructuras

ELECNOR, S.A.

RAH]I, S.L.

ETRALUX S.A.

Aval de suministros

Presenta compromisos
de suministro de las
luminarias que
representan entre el 40
y e 70% de Ilos
materiales de la
instalacién (en términos
de mediciéon) y con
importes y formas de
pago convenidos.

Presenta compromisos de
suministro que representan un
porcentaje superior al 70% de los
materiales de la instalacidon (en
términos de medicién) y con
importes y formas de pago
convenidos.

No Presenta compromisos
de suministro.

Puntuacion:

10 puntos

20 puntos

0 puntos

Puntuacion total apartado:

20 puntos

35 puntos

8 puntos
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Cuadro Resumen de valoracion del sobre B

Lote 1 -
Licitador Apartado 12.2 a) Apartado 12.2 b) Total
Elecnor S.A. 4 20 24
Rahi, S.L. 5 35 40
Etralux, S.A. 2 8 10

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
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