
 

 
 

Memoria justificativa de la contratación 

(EJECUCIÓN DE LA OBRA DEFINIDA EN EL PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE 

SANEAMIENTO MUNICIPAL DE VAL DE SAN VICENTE) 
 

 

1. Objeto del contrato 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto de mejora de la red de 

saneamiento municipal de Val de San Vicente”, para conectar a la red general de saneamiento las aguas 

residuales procedentes de varias viviendas de las localidades de Unquera, Pesues y Luey.  

2. Elección del procedimiento de licitación y su justificación 

Atendiendo a las características de los trabajos a contratar y el valor estimado del contrato, se 

propone su licitación mediante un procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo estipulado en 

el artículo 159.6 LCSP. 

3. Solvencia y clasificación que se vaya a exigir a los licitadores 

Se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional, y de clasificación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.6 b) de la LCSP. 

4. Condiciones especiales, en su caso, de ejecución del 

contrato 

Se establece la siguiente condición especial de ejecución de carácter social: 

El adjudicatario deberá incorporar a la ejecución del contrato, si fuera necesario y con carácter 

preferente, a personas en situación de paro con especial dificultad de inserción laboral o en 

situación de posible riesgo de exclusión social, como, por ejemplo: 

• Personas perceptoras de renta mínima de inserción. 

• Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, pero que se encuentren, según 

informe de los servicios públicos competentes, en situación o en riesgo de exclusión social. 
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5. Necesidad a la que se pretende dar satisfacción mediante la 

contratación de las prestaciones correspondientes y su 

relación con el objeto del contrato 

El Parlamento de Cantabria en sesión de 9 de mayo de 2016, aprobó una resolución por la que se 

instaba al Gobierno Regional a que los ingresos obtenidos en MARE con la autorización del vertido de 

residuos procedentes de la Diputación Foral de Guipúzcoa en el vertedero de Meruelo, una vez liquidadas 

las pérdidas, se destinasen a sufragar la ampliación del vertedero y el montante restante al plan de 

infraestructuras de saneamiento. 

Con fecha 27 de marzo de 2018 el Director General de Medio Ambiente propuso al Consejo de 

Administración de MARE que acordase acometer proyectos de saneamiento, de conformidad con la 

planificación establecida por la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 

Social, con los objetivos de 

- eliminar vertidos a cauces públicos 

- dotar de saneamiento a núcleos que carecen parcialmente de este servicio 

- realizar las obras necesarias para asumir la gestión de infraestructuras cedidas 

por los Ayuntamientos mediante convenios de colaboración, de conformidad con 

el artículo 5 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de 

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Dentro de estas actuaciones, concretamente de los dos primeros epígrafes señalados 

anteriormente, se enmarcan las actuaciones recogidas en el Proyecto de mejora de la red de saneamiento 

municipal de Val de San Vicente. 

6. Justificación de la no disponibilidad de medios propios 

MARE no dispone de medios propios para ejecutar el contrato por no ser una sociedad destinada 

a la construcción de obras. 

7. Decisión, en su caso, de no dividir en lotes el objeto del 

contrato y su justificación 

Se considera apropiado que se contemple un único lote para la ejecución de este contrato. Las 

obras definidas en el proyecto constructivo constituyen en suma una obra completa, susceptible de ser 

entregada al uso público, tal como se indica en el artículo 125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas: 

«… 

Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
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posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra”. 

…» 

8. Subcontratación 

El adjudicatario podrá concertar con terceros la realización parcial de la obra. En ningún caso se 

admitirá la subcontratación de partidas esenciales o críticas para el objeto del contrato, que deberán 

ejecutarse por el adjudicatario. Tales partidas esenciales o críticas son las que se señalan en su caso, en el 

Anexo a) Prescripciones Técnicas de las obras y del contrato del Pliego de Condiciones Administrativas y 

Técnicas. 

9. Cesión del contrato 

No se permite la cesión del contrato dado que se tata de la ejecución de unas obras con un periodo 

de duración muy corto.  

10. Declaración de no fraccionamiento 

El contrato de las obras del “Proyecto de mejora de la red de saneamiento municipal de Val de 

San Vicente” responde en su totalidad a una unidad operativa o funcional, no conociéndose, a la fecha de 

inicio de este expediente, otras necesidades operativas de características o especificaciones similares que 

pudieran ser objeto del mismo, por lo que se considera que no existe fraccionamiento del contrato. 

11. Certificación de la existencia de financiación 

En la planificación aprobada por el Consejo de Administración de MARE para la ejecución de 

obras de saneamiento, se destinaba un presupuesto de 60.000 € (IVA excluido) para las actuaciones a llevar 

a cabo en el Ayuntamiento de Val de San Vicente, que asciende a 72.600 € considerando el IVA.  
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12. Fecha y aprobación del documento  

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente documento en Cartes, 

a 10 de abril de 2019. 

 

  

  

Elaborado por: 

  

Federico Fernández Cuesta María Sainz Casariego 
Responsable del área de proyectos y obras Directora de gestión de saneamiento 

  

   

  

Revisado por: 

  

Cristian Gómez-Acebo Díez Jorge Santos Moreno 
Responsable de área de contratación Subdirector general para la organización y la calidad 
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