
Expedient: 488/2024
Procediment: Contracte d’obra - LICITACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DEL PASSEIG DEL TREN COM A CORREDOR 
URBÀ DE CONNEXIÓ DEL TRANSPORT AMB EL CENTRE CULTURAL, COMERCIAL I TURÍSTIC (CBAT)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

L’Ajuntament  de  sa  Pobla,  amb  l’objectiu  d’impulsar  el  turisme  cultural  i  esportiu,  millorar  les  

infraestructures turístiques i fomentar la desestacionalització de l’oferta turística, pretén connectar 

rutes  del  nucli  amb el  sistema de transport  públic,  de  tal  forma que tant  els  visitants  com els 

residents puguin fàcilment arribar al centre del poble i als punts d'interès cultural i turístic. Per això,  

és fa necessari  realitzar obres al Passeig del  tren, a la plaça del tren de Sa Pobla i  al  carrer del  

Passatge del Tren.

L'actuació principal consisteix a reformar el passeig, la plaça i el carrer del Passeig del Tren, a més es  

col·locarà senyalització per a mostrar 5 rutes turístiques.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la realització de les obres de recuperació i millora del Passeig del Tren de 

Sa Pobla.

Les obres objecte d’aquest contracte contemplen les següents actuacions:

– Demolició i fresat de paviment existent.

– Moviment de terres, excavació en rasa

– Xarxa d'aigües pluvials i d'aigua potable

– Il·luminat

– Pavimentació

– Senyalització turística

3.- ANÀLISI ECONÒMICA

De conformitat amb el  PROJECTE DE RECUPERACIÓ I  MILLORA DEL PASSEIG DEL TREN COM CORREDOR 

URBÀ DE CONNEXIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC AMB EL CENTRE CULTURAL,  COMERCIAL I  TURÍSTIC DE SA 

POBLA, el pressupost per l’execució del contracte ascendeix a la quantitat de a la quantitat 409.137’43.-€ IVA 

INCLÒS.
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3.1 Viabilitat

Aquesta contractació, està subvencionada pel Consell de Mallorca, en un 90%, de conformitat amb la  

convocatòria de subvencions que es detalla: 

 El 14 de gener de 2023, mitjançant el BOIB núm. 6, es publica la Selecció dels projectes presentats a la  

convocatòria  pública  de  subvencions  del  Consorci  Borsa  d’Allotjaments  Turístics  de  2022,  per  a 

projectes  de  millora  d’infraestructures  turístiques  i  foment  de  la  desestacionalització  de  l’oferta  

turística de Mallorca dintre del marc de l’economia circular.

 El  8  de  novembre  de  2023,  es  signa  el  Conveni  de  col·laboració  entre  el  el  Consorci  Borsa 

d’Allotjaments  Turístics  de  Mallorca  i  l’Ajuntament  de  Sa  Pobla  per  executar  el  projecte  de  

Recuperació i millora del Passeig del Tren com a corredor urbà de connexió del transport com a centre  

cultural, comercial i turístic.

4. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT

De conformitat amb l’article 20 de la LCSP que contempla els contractes d’obres,  i considerant el seu  

valor estimat, no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet que el seu  

valor estimat no és igual o superior a 5.382.000 euros. 

4.1 Justificació del procediment.

Vista  la  quantia  de  les  actuacions  es  considera  adequat  la  utilització  del  procediment  obert  

simplificat. 

4.2 Qualificació del contractes.

Es tracte d’un contracte d’obres, de conformitat amb l’article 13 de la LCSP, el qual exposa que « 1. 

Són contractes d'obres aquells que tenen per objecte un dels  següents:  a) L'execució d'una obra, 

aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la realització d'algun dels treballs enumerats 

en l'Annex I.  b) La realització, per qualsevol mitjà, d'una obra que compleixi els requisits fixats per  

l'entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus o el projecte de 

l'obra.» 

4.3 Anàlisi d’execució per lots.

Aquest  contracte  no  es  divideix  en  lots  degut  a  que  la  realització  independent  de  les  diverses  

prestacions compreses en l’objecte del contracte pot dificultar la correcta execució del mateix, des 

d'un punt de vista tècnic, de conformitat amb el previst en l'article 99.3 de la LCSP.
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4.4 Durada del contracte 

El  termini  d'execució  de  les  obres  és  de  6  mesos  des  de  la  data  de  la  signatura  de  l'acta  de  

replanteig .

Sa Pobla.- Document signat electrònicament

El regidor d’Obra Pública.- Joan Perez Comas 
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