INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

CONSEJERIA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

CODIGO EXPEDIENTE: A2019/000217 TIPO CONTRATO: Servicios

TITULO EXPEDIENTE: CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA DELIMITACION DE UN AREA DE
REGENERACION URBANA EN ARANDA DE DUERO

OBJETO DEL CONTRATO:

Los trabajos de redaccion de la “Delimitacion y Planificacion de un Area de Regeneracion Urbana en
Aranda de Duero (Burgos)” consistiran en la definicion de un &mbito para el desarrollo de un Area de
Regeneracion Urbana en el término municipal de Aranda de Duero, la redaccion de un Plan Especial de
Reforma Interior que dé cumplimiento a los requerimientos de la legislacion urbanistica para la realizacion
de dicha Area, y la redaccién de una Memoria-Programa que permita la tramitacion del expediente
administrativo de declaracion de la misma.

TIPO DE TRAMITACION: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

Ordinaria Procedimiento abierto
TRAMITACION ECONOMICA: Anticipada

UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Coordinacion

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: La celebracién del contrato se estima necesario e idéneo en cuanto
que las areas de regeneracion urbana tienen por objeto la mejora de la ciudad existente y de las
condiciones de vida de quienes habitan en tales areas. Las intervenciones en los espacios publicos
conllevan una puesta en valor de tales espacios, regulando y ordenando los mismos de forma integrada a
las actuaciones de rehabilitacion con el objeto de garantizar que dichos espacios puedan ser disfrutados
por los ciudadanos en un entorno mas accesible y desde el punto de vista energético mas eficiente.
Ademas en tanto en cuanto que las areas afectan a los edificios ello va a significar de un modo mas
directo e inmediato la mejora de calidad de vida de quienes viven en esos edificios en cuanto que podran
eliminarse barreras arquitectonicas siendo plenamente accesibles, se incorporaran soluciones que desde
el punto de vista energético resulten mas eficientes logrando importantes ahorros energéticos y se
llevaran a cabo actuaciones de conservacion en tales edificios.

Sin embargo, las ventajas que supone la rehabilitacién de entornos urbanos y de los edificios no siempre
es percibida favorablemente por los ciudadanos por cuanto la perciben como una inversiéon en sus
viviendas que dificilmente les va a aportar algun beneficio por lo que se necesitan actuaciones
ejemplificativas impulsadas desde la Administracion que sirven de palanca a otras actuaciones. A ello se
une el hecho en muchos casos, siendo protagonistas de estas actuaciones en su gestion y ejecucion los
ayuntamientos, la insuficiencia de medios hace que tales ayuntamientos no puedan afrontar la totalidad de
la gestion de estas actuaciones por lo que la realizacion de determinadas fases en virtud del contrato al
gue se refiere el presente informe supondra que se puedan llevar a cabo.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS: La Consejeria de Fomento y Medio Ambiente no dispone en su plantilla de
personal ni de medios técnicos suficientes para la realizacion de un trabajo de tales caracteristicas por lo
que se considera procedente tramitar un contrato de servicios.

DETALLE PRESUPUESTARIO
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Anualidad Aplicacion Centro | Presupuesto sin IVA Presupuesto total
presupuestaria | Gestor IVA
2019 G/261A02/66009/2 0402 58.911,20 € 12.371,35 € 71.282,55 €

PLAZOS DEL CONTRATO

DURACION DEL CONTRATO: 8 meses
PRORROGAS CONVENCIONALES: No

PLAZOS PARCIALES: Si

DESCRIPCION DE LOS PLAZOS PARCIALES:
Tiene 3 fases o plazos parciales:

12.- Delimitacion del ambito del Area de Regeneracion Urbana: en esta fase se delimitara el ambito
territorial del Area de Regeneracion Urbana que se propone desarrollar que incluira la documentacion
prevista en el pliego de prescripciones técnicas.

El plazo de entrega de esta fase sera de 60 dias a contar desde el dia siguiente al de la firma del contrato;
entregada esta fase correspondera al adjudicatario el 10 % del precio de adjudicacién, previo informe
favorable de la Direccion Técnica, esto es, del Servicio de Rehabilitacién y Regeneracion Urbana de la
Direccion General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

22.- Plan Especial de Reforma Interior: en esta fase se elaborara el documento correspondiente al Plan
Especial de Reforma Interior que incluira la documentacion prevista en el pliego de prescripciones
técnicas.

El plazo de entrega de esta fase sera de 135 dias a contar desde el dia siguiente al de la fecha del informe
favorable de la primera fase; entregada esta fase correspondera al adjudicatario el 60 % del precio de
adjudicacion, previo informe favorable de la Direccion Técnica.

3?2.- Memoria-Programa: en esta fase se elaborara el documento completo del Plan Especial de Reforma
Interior y la Memoria-Programa del Area de Regeneracion y Renovacion Urbana.

El plazo de entrega de esta fase sera de 45 dias a contar desde el dia siguiente al de la fecha del informe
favorable de la segunda fase; entregada esta fase correspondera al adjudicatario el 30 % del precio de
adjudicacion, previo informe favorable de la Direccion Técnica.

REVISION DE PRECIOS

REVISION DE PRECIOS: No

En virtud de lo dispuesto en los articulos 30.3 y 116.4. f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se evacua el
presente informe, por el que se justifica la carencia de medios propios suficientes en el érgano de

contratacion, para la prestacion de los servicios objeto de licitacion que figuran en el encabezamiento.
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