

Expediente núm.: 2970/2024 (relacionado co expdt. 998/2024- S0602 - Subvención recibida en réxime de concorrencia competitiva e 882/2023- Contratacións menores de servizos-Contratación menor. Redacción de proxectos)

Procedemento: Contratacións-S0242 - Contratacións de obras por procedemento aberto simplificado

Asunto: Contratación da obra *RENOVACIÓN COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RÚA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024*

Documento: Providencia de alcaldía

Trámite: Incoación do procedemento de contratación

Providencia de alcaldía

1. Obxecto do contrato

Execución da OBRA: Proxecto de “*RENOVACIÓN COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RÚA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024*” redactado e asinado por Casimiro Fontenla Bugallo, Enxeñeiro industrial, colexiado núm. 711, en representación de ESINPRO INGENIEIRIA SL, B36406536 e aprobado pola Xunta de goberno local na sesión celebrada en data 25 de marzo de 2024 (ref. Expdt relacionado 882/2023- Contratacións menores de servizos)

2. Necesidades a satisfacer

A lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, establece no artigo 25.2.d)) que “*o Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias: “infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade e dado que o proxecto de obra que se pretende executar coa celebración do contrato foi aprobado en data 25 de marzo de 2024 para incorporalo á LIÑA 1 do Plan de Obras e Servizos de competencia municipal da Deputación provincial de Pontevedra (Plan Máis Provincia) 2024, en adiante Plan + Provincia 2024, consonte ás bases reguladoras de ditas axudas provinciais que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 2 do 03/01/2024, segundo resulta do certificado núm. 203/2024 de dito acordo (csv: 3QCCJCYR7CMT5XH246TMGZJGM- <https://concellodemoana.sedelectronica.gal/>), é necesario licitar a contratación de ditas obras.*

O Proxecto ten como obxectivo a renovación do colector de saneamento existente na rúa Baixada a Torneira, a instalación dun colector de pluviais e a reposición completa do firme cunha capa de aglomerado a todo o ancho do vial.

Segundo o proxecto técnico, o pavimento do vial atópase en mal estado debido a afundimentos provocados polas fugas e filtracións do colector de saneamento e a presenza de augas de escorrentía non canalizadas de forma adecuada.

Polo que en, base ao obxecto do proxecto e das competencias dos municipios é necesario a execución das obras recollidas no proxecto de referencia vinculada a liña de axudas da Deputación provincial de Pontevedra (DP.PO)



3. Características del contrato

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
Objeto do contrato: Execución da obra contemplada no Proxecto de “RENOVACIÓN COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RÚA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024” redactado e asinado por Casimiro Fontenla Bugallo, Enxeñeiro industrial, colexiado núm. 711, en representación de ESINPRO INGENIERIA SL, B36406536 e aprobado pola Xunta de goberno local na sesión celebrada en data 25 de marzo de 2024 (ref. Expdt relacionado 882/2023- Contratacións menores de servizos)
Procedemento de contratación: ABERTO SIMPLIFICADO
Tramitación: Ordinaria
Código CPV: CPV 45232130-2 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales CPV 45232410-9 Obras de saneamiento CPV 45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado
Prazo obra: CATRO (4) MESES
Valor estimado: 202.512,13€
IVE: 42.527,55€
Orzamento base de licitación IVE excluído: 202.512,13€
Orzamento base de licitación IVE incluído: 245.039,68€

O desglose do orzamento contido no proxecto é o seguinte:

Cap.	Descripción de la actuación	Importe
1	DEMOLICIONES	8.172,86
2	ESCAVACIONES Y RELLENOS	29.344,89
3	RED DE SANEAMIENTO	33.367,96
4	RED DE SANEAMIENTO	47.627,33
5	REPOSICIONES	42.301,77
6	GESTION DE RESIDUOS	7.363,45
7	SEGURIDAD Y SALUD	2.000,00
Total Presupuesto de Ejecución Material		170.178,26
13 % Gastos Generales		22.123,17
6 % Beneficio Industrial		10.210,70
Suma Total		202.512,13
21 % I.V.A.		42.527,55
Total Presupuesto Ejecución Contrata		245.039,68

Á vista das características e do importe do contrato propónse a adxudicación mediante procedemento aberto simplificado, de conformidade co previsto no artigo 159 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento



xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014

En base ao anterior, e no exercizo das atribucións recoñecidas no art. 21.1. da lei 7/85 reguladora das bases de réxime local, pola presente dispoño o seguinte:

1º. Incoar procedemento de contratación administrativa da obra contida no proxecto denominado Proxecto “RENOVACIÓN COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RÚA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024” redactado e asinado por Casimiro Fontenla Bugallo, Enxeñeiro industrial, colexiado núm. 711, en representación de ESINPRO SL, B36406536 e aprobado pola Xunta de goberno local na sesión celebrada en data 25 de marzo de 2024 (ref. Expdt relacionado 882/2023- Contratacións menores de servizos)

2º.- Ordenar a incorporación ao expdt. que se incoa dos seguintes documentos:

- Proxecto “RENOVACIÓN COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RÚA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024” redactado e asinado por Casimiro Fontenla, Enxeñeiro industrial, colexiado núm. 711, en representación de ESINPRO INGENIERIA SL, B36406536 e aprobado pola Xunta de goberno local na sesión celebrada en data 25 de marzo de 2024 (ref. Expdt relacionado 882/2023- Contratacións menores de servizos)
- Dito proxecto contén a correspondente declaración de Obra completa no apartado 20 da súa Memoria
- Acta de replanteo previo do proxecto asinada en data 27 de marzo de 2024 polo redactor do proxecto e a alcaldía. (CSV: WTEJNGDNTQ7HM6WWMQRY597WT-<https://concellodemoana.sedelectronica.gal/>)
- Autorización sectorial de obra de renovación de colector de saneamento e pavimento en rúa Baixada a Torneira, concello de Moaña emitida, en data 24 de abril de 2024, pola Directora Xeral de Patrimonio Cultural (Expte. 975/2024) CVE: DjWIP8uqnpwP0-<https://sede.xunta.gal/cve>
- Autorización sectorial do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais da Deputación de Pontevedra emitida en data 16 de xullo de 2024.(CSV):4B6JOEMGM6D4LGGI-<https://sede.depo.gal>
- Informe do arquitecto do concello de data 7marzo 2024 sobre o PROXECTO: “RENOVACIÓN COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RÚA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024”Validación: 5QHSZT7EPDLTPD5QQMKHE5EE9- Corrección: <https://concellodemoana.sedelectronica.gal/>
- Informe do redactor do proxecto de data 29 de xullo de 2024 (RE ref. 2024-E-RE-4094)
- Acordo num. 9.33701. da XG da DP.PO, recaída no Expte. 2024020345, relativo á concesión ao concello de MOAÑA, CIF: P3602900G, dunha subvención por importe de 245.039,68€, con destino ao financiamento do investimento “Renovación colector de saneamento e pavimento en Rúa Baixada A Torneira” (Expte.2024020345), en base a un orzamento polo mesmo importe. A subvención queda condicionada a obtención das autorizacións sectoriais do servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais da Deputación de Pontevedra e da Dirección Xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, sendo



imprescindible que o Concello as remita á Deputación xunto coa primeira xustificación da axuda económica.

- Documento contable de retención de crédito de 27 de agosto de 2024, num operación 220240009461, na aplicación 1532 61901 polo importe de 245.039,68 euros

3º.- Realizar a instrución do procedemento de contratación nos termos sinalados no apartado 3º do art. 116 e 117 da LCSP.

Incorporados os documentos relacionados, ordease a emisión da preceptiva memoria xustificativa da natureza e extensión das necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato proxectado, así como a idoneidade do seu obxecto e contido para satisfacelas, da elección do procedemento e da análise técnico e económico do contrato (art. 28, 116.3 da LCSP e 7 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira) e os correspondentes pregos de cláusulas administrativas particulares, procederá a emisión dos informes preceptivos da Secretaria do concello e da Interventora municipal en cumprimento do preceptuado nos apartados 3º e 8º da Disposición adicional 3ª da citada norma.

