

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Movilidad y Transformación digital

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2024/007329

TIPO CONTRATO: Obras

TÍTULO EXPEDIENTE: ACT 1.2-BU-14 Variante Salas de los Infantes, carretera CL-117.

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de variante de la carretera CL-117 a su paso por Salas de los Infantes.

TIPO DE TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
Procedimiento abierto

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Normal

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras

UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Carreteras

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: La carretera CL-117, perteneciente a la Red básica de la Comunidad, discurre entre Salas de los Infantes (Burgos) y Abejar (Soria), comenzando dentro de la travesía de Salas de los Infantes, en su intersección con la N-234 antigua. A través de ésta última se accede, fuera de la población, a la carretera N-234 que conecta Burgos con Soria. La citada carretera CL-117 tiene un tráfico de intercambio con la N-234 cercano a los 2.000 vehículos/día con un porcentaje elevado de pesados, el cual genera situaciones de conflicto y accidentabilidad al atravesar la travesía. Por todo ello se precisa la construcción de una variante de la carretera CL-117 a su paso por Salas de los Infantes, para que conecte directamente con la N-234 y, de este modo, se evite que el tráfico usuario de las carreteras N-234 y CL-117 cuyo destino no sea la citada población, atraviese la localidad, con la consecuente mejora de la seguridad viaria y comodidad de circulación, de ahí que el presente contrato resulte necesario e idóneo, tal como se describe en el proyecto.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Anualidad	Aplicación presupuestaria	Centro Gestor	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto total
2024	G/453A01/601A1/2	0602	8.264,47 €	1.735,53 €	10.000,00 €
2025	G/453A01/601A1/2	0602	1.652.892,56 €	347.107,44 €	2.000.000,00 €
2026	G/453A01/601A1/2	0602	3.305.785,12 €	694.214,88 €	4.000.000,00 €
2027	G/453A01/601A1/2	0602	3.976.190,05 €	834.999,91 €	4.811.189,96 €
TOTAL					10.821.189,96 €

PLAZOS DEL CONTRATO

DURACIÓN DEL CONTRATO: 36 meses

PRÓRROGAS CONVENCIONALES: No

PLAZOS PARCIALES: Sí





Junta de
Castilla y León

DESCRIPCIÓN DE LOS PLAZOS PARCIALES: Se considerará plazo parcial el asignado en el programa de trabajos para las actividades a realizar en cada año natural.

REVISIÓN DE PRECIOS

REVISIÓN DE PRECIOS: Sí

FÓRMULA: $KT = 0,01 At/Ao, + 0,05 Bt/Bo + 0,09 Ct/Co + 0,11 Et/Eo + 0,01 Mt/Mo + 0,01 Ot/Oo + 0,02 Pt/Po + 0,01 QT/QO + 0,12 RT/RO + 0,17 St/So + 0,01 Ut/Uo + 0,39$

JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA: El plazo de ejecución previsto excede el plazo de exclusión dispuesto en el art. 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.





ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POR LA QUE SE INICIA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN A2024/007329 “ACT 1.2-BU-14. VARIANTE SALAS DE LOS INFANTES, CARRETERA CL-117”.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras en la que se manifiesta la necesidad de contratación de la obra descrita en el epígrafe.

De conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

En su virtud, **DISPONGO** :

Iniciar expediente de contratación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstas en la propuesta de la Dirección General, por el presupuesto detallado en el cuadro anterior.

