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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS 
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE 
LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS  

Plazo de ejecución del contrato: 11 MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

319.051,91 € 67.000,90 € 386.052,81 € 

(B) 
Importe máximo de:  

Prórrogas: ……………….   € (Sin IVA) 
Modificados: ………………. € (Sin IVA) 
Suministros: ……………… € (Sin IVA) 
Servicios: ……………… € (Sin IVA) 
... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 319.051,91 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Restringido 

 Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad-precio   

 Licitación con Negociación 
 Negociado sin Publicidad 

 Aspectos técnicos / económicos objetos de 
negociación 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato es la prestación de SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE 
LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS. 
 
Las obras objeto de Asistencia Técnica incluyen todas las actuaciones en plataforma, vía y 
electrificación, necesarias para la mejora y ampliación de longitud útil de las vías en la 
terminal ferroviaria de Muriedas, en perfectas condiciones de seguridad para la circulación 
ferroviaria. Así, se propone una actuación en las vías interiores de la Terminal, de tal forma 
que la imagen final de la actuación, juntamente con las obras de la duplicación de vía en la 
línea de cercanías C-1 entre Torrelavega y Guarnizo, den como resultado el mayor número de 
vías posible con longitud útil mayor de 608 m en la terminal. 

Con la finalidad de llevar a cabo el control de ejecución de dichas obras, el objeto del 
contrato de Asistencia Técnica incluye: 

 

 TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 

 TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 TRABAJOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS 

 TRABAJOS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ADIF 

 REDACCIÓN DE UN PROYECTO MODIFICADO 

 OBLIGATORIEDAD DE UTILIZACIÓN DEL CDE DE ADIF 
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Además, la Asistencia Técnica comprenderá todo el apoyo que necesiten el Director 
Facultativo y el Director del Contrato, para el cumplimiento de sus funciones durante las 
actividades previas al inicio, duración y liquidación de las obras, así como la prestación de 
apoyo de oficina técnica y de medios materiales para elaborar eventuales estudios e informes 
técnicos (incluso ensayos, si fueran necesarios). Del mismo modo, se incluirán los servicios 
precisos para la redacción de proyectos modificados y complementarios que pudieran ser 
necesarios en el desarrollo de las obras. 

Las actividades mencionadas quedan definidas con mayor profundidad en el PPTP. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

La Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras se justifica por la necesidad de asegurar la 
correcta realización de las obras objeto de control y vigilancia, así como el cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la documentación contractual del contrato de obras, en el 
Proyecto Constructivo y demás normativa vigente, y, en general, cuantas actividades sean 
propias del control, supervisión, seguimiento y desarrollo de las obras definidas para este 
contrato. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

La naturaleza y especificidad de ciertos trabajos a acometer y contemplados en la presente 
contratación no son asumibles, a través de medios propios, por parte de ADIF, ya que requiere 
de técnicos de ciertas especialidades y experiencia profesional con los que no cuenta la 
jefatura, requiriéndose por ello el apoyo de una Asistencia Técnica para llenar este vacío. 
 
Se suplen de este modo las carencias de ciertos perfiles profesionales o técnicos, no adscritos 
en la actualidad a la Jefatura y que, dado el carácter puntual de dichas necesidades, esta 
contratación externa puntual revierte en un mayor aprovechamiento de los recursos 
disponibles.  
 
Con la presente contratación de servicios externos no se pretende hacer frente a necesidades 
permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ADIF, 
ya que tienen como objeto únicamente la realización de los trabajos descritos.  
 
Se propone, por tanto, contratar la Asistencia Técnica para el control de la obra, puesto que es 
necesario disponer de medios técnicos que garanticen el control cualitativo y cuantitativo de 
las mismas hasta su recepción, así como para la finalización administrativa del mismo. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 
ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Al tratarse de una prestación de servicios de ingeniería, de carácter eminentemente 
intelectual, según el artículo 145 puntos 1 y 3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público (LCSP); se considera el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 
como el más adecuado para garantizar la relación calidad/precio más idóneo en la 
prestación, al seleccionar la mejor oferta que cumpla con ambos requisitos.  

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

De acuerdo con el punto 4 del artículo 145 de la LCSP, en los contratos de servicio de carácter 
intelectual, los criterios relacionados con la calidad de los trabajos deberán representar al 
menos el 51% de la puntuación asignable en la valoración de la oferta.  
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La naturaleza de los trabajos objeto del contrato se ajusta a los supuestos especificados en el 
punto 2b del artículo 146 de la LCSP, por lo que se establecen los siguientes criterios de 
adjudicación: 
 

 Criterios evaluables mediante un juicio de valor: ponderación (PCJV) 49%  
 Criterios evaluables mediante fórmulas: ponderación (PCCF) 51%, de los cuales:  

- 49% el precio (POEc) 
- 2% en función de la experiencia del equipo asignado (POEx) 

 
3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La solvencia económica y financiera del empresario licitador se acreditará mediante los 
criterios indicados en el punto 8, elegidos conforme al artículo 87 de la LCSP. 
Los criterios de solvencia técnica o profesional han sido elegidos conforme al artículo 90 de la 
LCSP, y son los indicados en el punto 8.2.  
Con estos criterios se garantiza contar con una empresa que disponga de una amplia 
experiencia en los trabajos requeridos y que cuenta en su plantilla con personal técnico 
suficiente y con amplios conocimientos para realizar los trabajos solicitados, así como el 
material necesario para realizar dichos trabajos de manera satisfactoria y segura. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

Teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 100 y 101 de la LCSP, se han determinado 
los costes de ejecución en función de las categorías profesionales y experiencia requerida 
de los perfiles necesarios para la realización de los trabajos objeto del contrato. Además, la 
determinación del presupuesto se ha hecho en base al sistema de precios unitarios de 
otros contratos similares en vigor y se ha ajustado a precios de mercado y a la dedicación 
necesaria de cada uno de los perfiles. 

Los precios de los servicios incluyen la cuantificación de todos los costes directos e 
indirectos (calculados estos últimos como un 6% sobre los costes directos), entre ellos los 
gastos de personal, material fungible, equipos y medios de transporte, y en general, todos 
los necesarios para desarrollar los trabajos descritos en el pliego. Atendiendo a lo anterior, 
el desglose de costes directos e indirectos es el siguiente: 

 

Desglose de costes directos e indirectos del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 
Costes directos 261.732,49 € 

Costes indirectos (6% sobre costes directos) 15.703,95 € 
Presupuesto Ejecución Material PEM 277.436,44 € 

 

Además, en la formación del presupuesto serán de aplicación los siguientes gastos 
generales de estructura y beneficio industrial, de acuerdo con el criterio que se viene 
utilizando en las licitaciones de ADIF: 

 Gastos Generales: 9% 

 Beneficio industrial: 6% 

 

Atendiendo a lo anterior, se presenta el desglose del presupuesto completo: 
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  CONCEPTO 
TITULACIÓN Y 

EXPERIENCIA 
CANTIDAD 

PRECIO  IMPORTE 

  RECURSOS HUMANOS 

TS_05 JEFE DE UNIDAD 
TITULADO SUPERIOR 
EXP. MÁS DE 5 AÑOS 

11,00 4.608,24 50.690,64 

TM_05 
TÉCNICO 

ESPECIALISTA 
TITULADO MEDIO EXP. 

MÁS DE 5 AÑOS 
11,00 3.572,90 39.301,90 

TM_02 
GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 

(CDE) 

TITULADO MEDIO EXP. 
MÁS DE 2 AÑOS 

11,00 3.435,49 37.790,39 

TM_02 TOPÓGRAFO 
TITULADO MEDIO EXP. 

MÁS DE 2 AÑOS 
8,00 3.435,49 27.483,92 

TEC_05 VIGILANTE 
TÉCNICO EXP. MÁS DE 5 

AÑOS 
8,00 2.391,56 19.132,48 

TEC_02 
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFÍA 

TÉCNICO EXP. MÁS DE 2 
AÑOS 

8,00 2.200,23 17.601,84 

TS_05 ASESOR JURÍDICO 
TITULADO SUPERIOR 
EXP. MÁS DE 5 AÑOS 

1,00 4.608,24 4.608,24 

  OFICINA Y MEDIOS MATERIALES 

OF_06 OFICINA 
6% DEL PERSONAL 

ADSCRITO AL CONTRATO 
6% 196.609,41 11.796,56 

MM_05 
MEDIOS 

MATERIALES 
5% DEL PERSONAL 

ADSCRITO AL CONTRATO 
5% 196.609,41 9.830,47 

V_TUR VEHICULO Turismo 38,00 900,00 34.200,00 

  OTROS 

IN_EX INFORME EXPERTO 
Informe de apoyo 
experto técnico 

5,00 1.000,00 5.000,00 

PM_10 
PROYECTO 

MODIFICADO 
Redacción proyecto 

modificado 
1,00 10.000,00 10.000,00 

LAB_10 LABORATORIO 
Control de Calidad de 
Laboratorio (partida 
alzada a justificar) 

1,00 10.000,00 10.000,00 

  

 
Presupuesto de Ejecución Material 

 
277.436,44 

   B.I. 6% 16.646,19 

   G.G. 9% 24.969,28 

   Presupuesto Base de Licitación 319.051,91 

  IVA (21%) 67.000,90 

  Presupuesto Base de Licitación IVA incluido 386.052,81 

 

En el apartado 7 de este documento se presentan los costes salariales según convenio de 
referencia (XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios 
técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad, registrado y publicado 
mediante Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo). 

No se ha podido determinar la distinción por género que, en todo caso, será la que se 
derive de la plantilla que conforme el contratista. L
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4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

En aplicación del artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato se determina 
considerando el presupuesto de licitación, sin incluir el I.V.A. 
 

(A) BASE IMPONIBLE 319.051,91 (Sin I.V.A.) € 

(B) 
Valor estimado de: 

Prórrogas: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Modificados: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Suministros: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Servicios: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Valor estimado del contrato (A+B): 319.051,91 € (Sin I.V.A.) 

4.3. Plan de Contratación  

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí   No  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, 
incluyendo PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico: 

  Sí  

  No  

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP):  

  Sí 

  No  

El presente contrato no permite su división en lotes, pues no tiene la entidad suficiente para 
que alguna de sus partes sea objeto de negocio, es decir, ninguna de las prestaciones objeto 
del contrato constituye una unidad funcional, ni se configura como una prestación lo 
suficientemente diferenciada como para representar una sustantividad que permita su 
ejecución por separado. 

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultará la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico. 

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer 
lotes?:  

 Sí   

 No.  

 No procede. 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No procede. 
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7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)  

El precio se ha determinado en base al sistema de precios unitarios correspondientes a cada 
una de las ejecuciones que forman parte del presupuesto. Así, atendiendo al artículo 309.1 
de la LCSP, la determinación del precio queda fijada mediante unidades de ejecución y 
unidades de tiempo. 

Se presenta a continuación el desglose de costes salariales según convenio de referencia. 

A) Desglose de los costes salariales por categorías de convenio 

De acuerdo con la Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo del sector de empresas de 
ingeniería y oficinas de estudios técnicos, y teniendo en cuenta los costes salariales de los 
empleados, se establece que los salarios y costes salariales de los perfiles de la Asistencia 
Técnica son: 

 Perfil Salario convenio 

P-1 Titulado Superior >5 años  28.664,13 € 

P-2 Titulado Medio >5 años 22.224,16 € 

P-3 Titulado Medio >2 años 22.224,16 € 

P-4 Titulado Medio >2 años  22.224,16 € 

P-5 Técnico >5 años 15.470,98 € 

P-6 Técnico >2 años 15.470,98 € 

P-7 Titulado Superior >5 años 28.664,13 € 

Tabla 1: Salario y coste salarial del perfil 

No obstante, se entiende que el Salario del Convenio se refiere a personal sin 
especialización ni la experiencia requerida en el PPTP del presente expediente, por lo 
tanto, los costes directos del personal adscrito a la Asistencia Técnica son: 

Nivel 
Salarial  

Perfil 
Salario 

convenio 

Incremento 
por 

experiencia 

Incremento por 
especialización 

Costes 
Salarial Total 

Coste Empresa 
(Seg. Social, 

Indemnización, 
prestaciones sociales o 
gastos en formación) 

Coste 
Directo 
Total 

NS-1 
Titulado 

Superior >5 
años 

28.664,13 € 15,00% 15,00% 37.263,37 € 14.905,35 € 52.168,72 €

NS-2 
Titulado Medio 

>5 años 
22.224,16 € 15,00% 15,00% 28.891,40 € 11.556,56 € 40.447,96 €

NS-2 
Titulado Medio 

>2 años 
22.224,16 € 10,00% 15,00% 27.780,20 € 11.112,08 € 38.892,28 €

NS-2 
Titulado Medio 

>2 años 
22.224,16 € 10,00% 15,00% 27.780,20 € 11.112,08 € 38.892,28 €

NS-7 Técnico >5 años 15.470,98 € 15,00% 10,00% 19.338,73 € 7.735,49 € 27.074,22 €

NS-7 Técnico >2 años 15.470,98 € 5,00% 10,00% 17.791,63 € 7.116,65 € 24.908,28 €

NS-1 
Titulado 

Superior >5 
años 

28.664,13 € 15,00% 15,00% 37.263,37 € 14.905,35 € 52.168,72 €

Tabla 2: Coste Directo de los perfiles 
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Se entiende que, al exigir en el PPTP los años de experiencia necesarios para desarrollar las 
tareas de la Asistencia Técnica, es necesario incrementar el salario y, por tanto, los costes 
salariales un 15% para el personal Titulado Superior con más de CINCO (5) años de 
experiencia, un 10% al personal con Titulación Media y más de DOS (2) años de experiencia 
y un 25% para el resto del personal, en este caso Técnico con más de DIEZ (10) años de 
experiencia. 

Asimismo, y debido al alto grado de especialización de las actividades a desarrollar, es 
necesario para el buen desarrollo del contrato y a la posibilidad de trabajos en horario 
nocturno / festivo (tal como se indica en el PPTP), hace que se incremente el coste directo 
en función del perfil y la acumulación de experiencia, resultando en este caso un 
incremento del 15% para todo el personal. 

B) Desglose de los costes directos, indirectos, gastos de estructura y beneficio industrial 

El presupuesto del expediente se compone de precios unitarios. A continuación, se pasa a 
desglosar el coste del personal que formará parte de la asistencia técnica y que ha servido 
para justificar los citados precios unitarios: 

Nivel 
Salarial 

Perfil 

Coste 
Directo 
Anual 

(Procedente 
de Tabla 2) 

Coste 
Indirecto 

Anual 
(6% s/CD) 

Coste Total 
Coste 

Mensual 

NS-1 
Titulado Superior  

>5 años 
52.168,72 € 3.130,12 € 55.298,84 € 4.608,24 € 

NS-2 
Titulado Medio  

>5 años 
40.447,96 € 2.426,88 € 42.874,84 € 3.572,90€ 

NS-2 
Titulado Medio  

>2 años 
38.892,28 € 2.333,54 € 41.225,82 € 3.435,49 € 

NS-2 
Titulado Medio  

>2 años 
38.892,28 € 2.333,54 € 41.225,82 € 3.435,49 € 

NS-7 Técnico >5 años 27.074,22 € 1.624,45 € 28.698,67 € 2.391,56 € 

NS-7 Técnico >2 años 24.908,28 € 1.494,50 € 26.402,78 € 2.200,23 € 

NS-1 
Titulado Superior  

>5 años 
52.168,72 € 3.130,12 € 55.298,84 € 4.608,24€ 

Tabla 3: Tarifa horaria por perfil 

El coste directo contempla el salario, los costes salariales y todos aquellos costes que se 
imputen directamente al trabajador. 

El coste indirecto contempla aquellos costes que sean necesarios para desarrollar su 
trabajo, tales como el material necesario para el desarrollo del contrato, como servicios de 
impresión, facturas de teléfono, internet, entre otros, lo que se estima en un 6% sobre los 
directos. 

Los Costes Directos indicados en la Tabla 3 son los mismos que se indican en la tabla 2 y, por 
tanto, sirven para determinar los precios unitarios del Contrato objeto de este Expediente. 

Las tarifas mensuales obtenidas son las empleadas en la determinación del presupuesto 
(según se detalla en el apartado 4 de este documento). 
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8. SOLVENCIA 

 
8.1. CLASIFICACIÓN (en su caso, o bien NO PROCEDE):  

No procede. 

 
8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

La solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se acreditará mediante la 
aportación de los documentos que se indican a continuación:  

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares, será suficiente con que se presenten las declaraciones DEUC y 
ANEJO N. º 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIO AL DEUC. 
 
La solvencia económica, financiera de los licitadores se acreditará mediante la aportación de 
los documentos que se indican en el artículo 87.3 de la LCSP.  
 
La acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del 
licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su 
duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato si su duración es superior a un año (1,5×Valor estimado del contrato = 478.577,87 
€). 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de:  

El licitador deberá acreditar la realización de servicios o trabajos de igual o similar 
naturaleza del objeto del contrato (Consultoría y Asistencia Técnica para el control y 
vigilancia de obras de ferrocarril) en los últimos tres años. El requisito mínimo será que el 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del 
valor estimado del contrato (0,7×Valor Estimado del Contrato = 223.336,34 €). 

Para categorizar la similitud de la realización de servicios o trabajos mencionados se 
indicarán los Códigos C.P.V. (Common Procurement Vocabulary), teniendo que coincidir al 
menos los 3 primeros dígitos de dicho código y siempre que esta sea en “Consultoría y 
asistencia técnica para el control y vigilancia de obras de ferrocarril”. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, 
en su defecto, mediante una declaración del empresario. 

En las U.T.E se contabilizará el volumen anual de negocios, o bien el volumen anual de 
negocios en el ámbito a que se refiera el contrato, como la suma de cada una de las 
empresas componentes. 
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En el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, para el 
cálculo del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de participación que tuvo 
en la UTE en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato aportado. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 
tenga una antigüedad inferior a cinco años, se exigirá, con carácter de mínimo:  

a) El mantenimiento de la plantilla, entendiendo que se cumple este requisito cuando 
la variación de la plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años 
no suponga una reducción superior al 10 por ciento.  

b) El mantenimiento de los cuadros directivos, entendiendo que se cumple este 
requisito cuando la variación del número de directivos durante los tres últimos años 
no suponga una reducción superior al 10 por ciento. 

Además, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 90.4 de la Ley 9/2017 LCSP, cuando 
el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), la 
acreditación de la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante 
los tres últimos años se realizará por el licitador mejor clasificado aportando declaración 
responsable detallada, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse 
a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales que pasan a relacionarse a 
continuación.  

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no 
exclusividad, siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de 
uso y queden garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la 
planificación y desarrollo de este.  

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se 
entenderán de adscripción en régimen de exclusividad.  

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una 
dedicación completa deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, 
siendo así por razón de su participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del 
objeto del contrato. En este sentido, los perfiles personales relacionados con adscripción en 
exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, responden a las características y/o 
complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en estos 
términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del contrato.  

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados 
y aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no 
puedan ser sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas 
características tanto propios como de terceros, previa autorización del responsable del 
contrato. 

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares, será suficiente con que se presenten las declaraciones DEUC y 
ANEJO N. º 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIO AL DEUC.  
Para la ejecución de los trabajos de este contrato se exige el cumplimiento de las siguientes 
condiciones de solvencia técnica particular: 
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a) Medios humanos 

El consultor presentará un cuadro de personal cuyo equipo cumpla como mínimo los 
siguientes requisitos: 

 Un (1) Jefe de Unidad (Responsable de la Asistencia Técnica en obra): Perfil con capacidad 
para gestionar un equipo y conocimientos en actuaciones de mejora y ampliación de 
longitud de vía, con Titulación Universitaria nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales 
como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos o equivalente. Acreditará una experiencia superior a CINCO (5) años 
desarrollando trabajos de asistencia técnica en obras de mejora y ampliación de longitud 
de vía. Su dedicación será total durante el tiempo que dure el contrato. 

 Un (1) Técnico Especialista: Perfil con capacidad para ser especialista en obras de mejora 
y ampliación de longitud de vía, acreditada mediante: Titulación Universitaria nivel 2 del 
MECES o nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos 
necesarios, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
Ingeniería Técnica Industrial, o equivalente y experiencia desarrollada en trabajos de 
asistencia técnica en obras de mejora y ampliación de longitud de vía y montaje de 
aparatos durante mínimo CINCO (5) años. Su dedicación será total durante el tiempo que 
dure el contrato. 

 Un (1) Topógrafo: Perfil con capacidad y conocimiento en la realización de mediciones en 
actuaciones de mejora y ampliación de longitud de vía, con Titulación Universitaria nivel 
2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
Ingeniero Técnico en Topografía, grado de Ingeniería Geomática y Topografía, o 
equivalente. Con más de DOS (2) años de experiencia en obras ferroviarias. Su dedicación 
será total durante el tiempo que dure la obra para la que se realizan los trabajos de 
asistencia técnica. 

 Un (1) Técnico, Auxiliar Topografía: Perfil con capacidad y conocimientos en trabajos de 
replanteo y comprobaciones topográficas, con Titulación a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo ni excluyente, Módulo o Ciclo Formativo Grado Superior de Topografía, o 
equivalente. Con más de DOS (2) años de experiencia en trabajos de topografía de obra 
vinculada a obras ferroviarias. Su dedicación será total durante el tiempo que dure la 
obra para la que se realizan los trabajos de asistencia técnica. 

 Un (1) Vigilante: Perfil con conocimientos para realizar tareas de control y vigilancia en 
obra, con una experiencia mínima en trabajos de vigilancia de obras ferroviarias de, al 
menos, CINCO (5) años. Su dedicación será total durante el tiempo que dure la obra para 
la que se realizan los trabajos de asistencia técnica. 

 Un (1) Asesor Jurídico: Perfil con conocimientos para dar respuesta a reclamaciones y 
escritos jurídicos, con titulación universitaria nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales 
como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo o excluyente, Licenciado en Derecho o 
equivalente. Acreditará una experiencia superior a CINCO (5) años en tareas de 
asesoramiento jurídico. 

 Un (1) Gestor de la Información (C.D.E.): Encargado de la gestión de la información del 
contrato, con un mínimo de DOS (2) años de experiencia total y UNO (1) trabajando en 
entornos CDE y/o en una plataforma informática de gestión y almacenamiento de 
documentación, con titulación universitaria nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales 
como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo o excluyente, Grado en Ingeniería de 
Edificación o equivalente. Su dedicación será total durante el tiempo que dure el 
contrato. 

 
En el cuadro de personal deberá figurar SÓLO el nombre y los apellidos del equipo que 
participará en el proyecto, su función en el equipo, pertenencia o no a la empresa, así como 
la dedicación al contrato. 
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Asimismo, el licitador deberá acreditar las respectivas titulaciones y capacitaciones técnicas 
(experiencia y conocimientos) exigidas en este apartado: 

- Para la acreditación de las titulaciones, se presentará fotocopia compulsada del título 
universitario. 

- Para acreditar la experiencia desarrollada, se incluirá certificado donde se indique los 
trabajos realizados, firmado por la administración o cliente, correspondiente. 

- Para la acreditación de la experiencia de todos los perfiles se presentará currículum 
vitae. 

b) Medios materiales 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales: 

REQUISITOS MÍNIMOS 

En la oferta se deberá garantizar la puesta a disposición del contrato, para los servicios 
requeridos, de los siguientes medios: 

Una (1) Oficina en la provincia de CANTABRIA que deberá disponer de sala de reuniones para 
albergar a todo el personal del contrato y al Director de la Obra, en la que se encontrará toda 
la documentación e información en vías de elaboración o redacción. 

Cuatro (4) Vehículos tipo turismo. 

ACREDITACIONES: 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de dichos medios conforme se expresa a continuación: 

Ficha de los vehículos y documentación acreditativa que demuestre el cumplimiento de los 
requisitos solicitados, además de marca, modelo del vehículo, número de matrícula. Dicha 
documentación acreditativa deberá ser una copia de la documentación oficial obligatoria 
(permiso de circulación, tarjeta técnica, certificado de ITV vigente en su caso, certificado de 
la Póliza vigente del Seguro Obligatorio de Vehículos, etc.), o declaración de compromiso de 
medios.  

Documentación de la oficina: Será necesario disponer de la documentación acreditativa del 
título de propiedad, contrato de alquiler o declaración de compromiso de medios, que 
acredite la libre disposición y uso del espacio en el que se ubique la oficina.  

La adscripción al contrato de los medios humanos y materiales anteriormente mencionados, 
deberán de ser acreditados por el licitador mejor clasificado tal y como se señala en dichos 
apartados teniendo en cuenta que, en caso de que estos medios pertenezcan a terceros, el 
licitador mejor clasificado habrá de aportar, además, documentación acreditativa de que 
puede disponer de dichos medios para la ejecución del contrato. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP):  

 Ninguna en especial. 

□La siguiente habilitación: 
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9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 

  Sí  

  No 

9.2. DEFINITIVA 

  Sí  

  No  

9.3 COMPLEMENTARIA 

  No 

  Sí    En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del 
precio de adjudicación? 

   En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 
presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 
adjudicación. 

           En otro caso, incluir justificación: 

            En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la 
Unión Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 
garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá del 
cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución de 
estos contratos, así como de los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera 
causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 
complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por las 
dos mencionadas eventualidades. 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de 
valoración 

   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado Siguiente. 

Ponderación 
Criterios de 

adjudicación  

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante juicio de valor. Ponderación (PCJV):49%  

o Criterios evaluables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF):51% 

- 49% (POEc) el precio 

- 2% (POEx) experiencia y equipo asignado 

Umbral 
Mínimo 
Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios 
cualitativos: 
  No se establece umbral mínimo.   

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 
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11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

a) Memoria, Programa de Trabajo NO 30 

b) Actuaciones medioambientales NO 8 

c) Tecnología NO 8 

d) Calidad a obtener NO 3 

e) Experiencia del equipo asignado (POEx) SI 2 

Total Criterios Cualitativos (A) 51 

Criterios económicos 
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

máxima 

Precio SI 49 

Total Criterios Económicos (B)  49 

Total (A+B)  100 

 

A continuación, se incluyen la puntuación máxima asignada a cada uno de los criterios de 
adjudicación tenidos en cuenta en el presente contrato. 

 Puntuación máxima en función de la experiencia del equipo asignado (POEx): 2 puntos que 
se repartirán de la siguiente forma: 

 Por los años de experiencia del equipo humano ofertado, por encima del cuadro del 
personal requerido (Punto 8.3.a), se asignarán: 

 1 punto si el Jefe de Unidad tiene más de 10 años de experiencia desarrollando trabajos 
de asistencia técnica en obras de mejora y ampliación de longitud de vía.  

 0,5 puntos si el Técnico Especialista tiene más de 10 años de experiencia desarrollada en 
trabajos de asistencia técnica en obras de mejora y ampliación de longitud de vía y 
montaje de aparatos.  

 0,5 puntos si el Vigilante tiene más de 10 años de experiencia en trabajos de vigilancia 
de obras ferroviarias. 

La valoración de cada criterio se realizará teniendo en cuenta los conceptos indicados en el 
presente anexo, siendo la valoración máxima de cada uno de ellos los indicados en el cuadro de 
puntuación siguiente. 
 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el 
Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes del contrato y 
reflejará un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la 
obra, tanto en su planificación territorial como temporal, todo ello analizado en 
coherencia con los medios propuestos  

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del 
proceso para su control y vigilancia. 

En el momento de la presentación de la oferta, los licitadores incluirán una 
propuesta de metodología de gestión de la información, que contendrá la 
definición del entorno de trabajo del adjudicatario y de los procedimientos de  
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intercambio necesarios. 

La propuesta de metodología de gestión de la información se diseñará para dar 
cumplimiento a los términos fijados en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP/PCP). 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de los trabajos teniendo en cuenta los 
equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades 
descritas en la Memoria, debiendo justificar los rendimientos medios previstos 
que garanticen el plazo de ejecución ofertado, sin inclusión de la información 
referente a los medios a aportar por encima de los requeridos y que forman 
parte de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 

La Memoria y Programa de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes 
apartados: 

 

MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

Concepción global de la actividad: La memoria técnica deberá describir 
de forma completa, detallada y coherente el alcance del contrato 

Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los 
procesos para su control y vigilancia 

Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita 
analizar el desarrollo de la asistencia técnica en su control y vigilancia. 

Programa de trabajos: Se detallará planificación, seguimiento y control 
de los trabajos 

Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia 
técnica. (Sin inclusión de la información referente a los medios a aportar 
por encima de los requeridos y que forman parte de los criterios 
evaluables mediante fórmulas). 

Propuesta de metodología de gestión de información del C.D.E.  
durante la fase de ejecución de las obras. 

 

 
B) ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 
Se expresará por los licitadores la propuesta de medidas de gestión medioambiental 
que se tendrán en cuenta durante la ejecución de los trabajos, con inclusión de los 
procedimientos de certificación medioambiental a aplicar durante la misma. En el caso 
de que proceda, se expresará con precisión en la identificación de unidades que 
puedan generar impactos, así como de sus medidas correctoras o compensatorias. 
 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 
 
Para ello deberá aportar un Programa de Medidas de Gestión Medioambiental específico 
para la obra, que incluirá, al menos los siguientes aspectos: 
 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Medidas de Gestión Medioambiental. 

Identificación de unidades y medidas correctoras. 
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C) TECNOLOGÍA 
 
El LICITADOR describirá el nivel de las tecnologías a aplicar en la ejecución de los 
trabajos, así como los proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que 
vayan a ser aplicadas en la ejecución de los trabajos, y cuya justificación pueda ser 
aportada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación de los proyectos 
de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas, según la serie 
de normas UNE 166000 o equivalente. 
 
La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 
 
La oferta incluirá: 
 

TECNOLOGÍA 

Proyectos I+D+i. 

Justificación de su aplicabilidad. 
 

  
D) CALIDAD A OBTENER 

 
Se expresará por los licitadores la calidad a obtener en la ejecución de los trabajos, los 
procedimientos de certificación de calidad que se aporten, en este sentido se expresará 
el marco de gestión de la calidad, así como los controles de calidad que propongan 
realizar durante la ejecución de los trabajos. 
 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 
 

CALIDAD A OBTENER 

Contenido y desarrollo de la Calidad. 

Propuesta de control para la ejecución de los trabajos. 
 

  
 

Se solicita el siguiente formato para toda la documentación a presentar en cada uno de los 
documentos anteriormente indicados: 
 
- Tipo de letra: Arial. 
- Tamaño de letra: 11 puntos. 
- Márgenes mínimos: 2,0 cm. 
- Interlineado mínimo: Sencillo. 
- El formato de todas las páginas debe ser A4. 
 
Como documentación complementaria, se aceptarán sólo otros documentos auxiliares que se 
presenten como complemento al texto redactado en la memoria y que se citen en el mismo (por 
ejemplo: certificados, currículums, habilitaciones, cartas de compromiso), en formato A4 y sin 
límite de páginas. 
 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al 
licitador la presentación únicamente del Anejo Nº 1 del pliego, indicando el importe ofertado, 
o bien optar por solicitar el Anejo Nº 1 y el Anejo Nº 1 Bis.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

    El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  
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  El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica 
y la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica 
presentada. 

Dentro del archivo electrónico o sobre N. º2 se deberá igualmente incluir junto con la 
proposición económica anteriormente descrita en el Anejo Nº1 el número de años de 
experiencia aportados por el equipo asignado por el Licitador (POEx según el Punto 11 del 
presente Documento), referidos al Jefe de Unidad, Técnico Especialista y Vigilante. 
 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

En el Apartado 7. Responsabilidad del Consultor del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se incluye el cumplimiento de las prescripciones medioambientales y del PGA del 
Contratista, así como del PGA propio. 

En el Apartado 8. Personal. Condiciones laborales se indican las consideraciones de tipo social 
aplicables al contrato. 

En el Apartado 11. Trabajos para el control de la ejecución de las obras del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se indica que el Consultor deberá conocer en profundidad 
toda la documentación contractual de los contratos de obras, el perceptivo Plan de Calidad 
(PC), el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y Plan de Seguridad y Saludo (PSS) del adjudicatario 
de las obras, aprobados por Adif, y vigilar y asegurar su correcto cumplimiento. Además, se 
debe elaborar un Informe de Análisis del PGA del Contratista. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

Para evaluar la mejor relación calidad-precio se han incluido como criterios cualitativos 
consideraciones de tipo medioambiental. 

A) Medioambientales 

Se recogen criterios medioambientales en el apartado b) ‘Actuaciones Medioambientales’ de 
los criterios cualitativos de adjudicación. 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

A) Sociales: 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a 
cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social que se indican a 
continuación: 

a. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o 
superior al 20%.  

b. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el 
total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional 
en el sector correspondiente, siempre que la disponibilidad del mercado laboral 
en dicho sector lo permita.  

c. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado 
laboral del sector lo permita. 

d. Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de 
riesgos laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas 
normas, se entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con 
ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un año se hayan impuesto 
por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos 
sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de 
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riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de 
actividad correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá 
referida a los datos de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente 
anterior a la adjudicación del contrato.  

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 
mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la 
existencia de demandas de empleo femenino y de personas con discapacidad en el mismo, 
para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. Solicitado este 
certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere 
expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales características 
para cubrir dichos puestos de trabajo. 

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de 
los subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los del adjudicatario, a los 
efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS (sólo para contratos de obras)  

No procede. 

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

Será de aplicación el régimen de incumplimientos y/o penalidades establecido en el PCAP 
del Contrato. 

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS  

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

  Sí  

  No 

16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

  Sí  

  No 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS  

    Sí 
   No 
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18. CESIÓN  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 
objeto de cesión:  

 Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el 
art. 214 LCSP.  

 No. 

19. SUBCONTRATACIÓN  

¿Existen límites a la subcontratación a las tareas objeto del contrato? 
 
  No.  
 

   Sí. 

20. COPAGO  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 
parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

  Sí 
 

   No 

21. RÉGIMEN DE PAGOS  

El establecido en el PCAP. 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 
personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO): 

 
 Sí 
 

 No 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  

No procede 

24.  RESPONSABLE DEL CONTRATO  

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Responsable del seguimiento 
del contrato a la siguiente persona: 

Miguel Ángel Fernández Granados 

- Matrícula: 2810521 

- mafgranados@adif.es Departamento de Coordinación de Inversiones Norte. 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME DE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL DE 
MURIEDAS  

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone     Firma:    Miguel Ángel Fernández Granados  cargo:  Jefe Coordinación Inversiones Norte 

Vº Bº   Firma:    Alfonso Díez Pérez  cargo:  Subdirector Operaciones RC Norte 

Vº Bº  Firma:    Gustavo Adolfo Álvarez Pozo  cargo:  Director de Mantenimiento 

Conforme   Firma:    Eugenio Nasarre Serrano 
 cargo:  Director General de Conservación y 
Mantenimiento 
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