
 

EXPEDIENTE  2024/C0003/000023.  "Pavimentación  de  viarios  en  Quintás  dende  AC-240",
incluída no POS+ ADICIONAL 2/2024 (1º fase).

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán para contratar a obra “Pavimentación
de viarios en Quintás dende AC-240",  incluída no POS+ ADICIONAL 2/2024 (1º  fase),  mediante
procedemento aberto con pluralidade de criterios de adxudicación (con aplicación de xuízos de
valor e criterios de apreciación automática).

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de
características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados
no artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante  LCSP), incluído
o correspondente Estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo básico de Seguridade e Saúde, de acordo co
disposto no art. 4 do decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de
acordo co previsto no art. 4 do  RD  105/2008. 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto  considérase que forma parte integrante deste
prego, tendo carácter contractual. 
Na execución deste contrato deberán observarse as determinacións de: 
- Autorización de Augas de Galicia, expediente: DH.W15.98703
- Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas de autorización na zona de dominio público
e/ou nas zonas de protección da estrada AC-240, expediente nº: IF204A/AC/2024/0274, onde se
Exixe a constitución dunha garantía de seiscentos (600,00.-€) euros que responda dos potenciais
danos ou perdas que se poidan provocar ao dominio público viario, conforme ao artigo 51 da LEG e
119 do REG. Esta garantía deberá depositarse  pola empresa adxudicataria das obras  na caixa
xeral de depósitos da Axencia Tributaria de Galicia, a favor da Axencia Galega de Infraestruturas. A
autorización carecerá de validez se non acredita perante este servizo provincial o xustificante de ter
presentado o depósito da garantía. O prazo de garantía será de doce (12) meses desde a data da
acta de conformidade.
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións
técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos do presente prego e da  LCSP están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de
obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no art. 20.1   LCSP.
Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado do contrato e
se  está suxeito ou non a regulación harmonizada.

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais
De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes da LCSP os criterios sociais e ambientais
están recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación
e condicións  especiais de execución, e esixencia de cumprimento  da normativa laboral (en especial
cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos laborais)
normativa  social  (persoas  con  discapacidade,  igualdade  de  xénero,  non  discriminación  persoal)  e
ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc…

1.4) Principios. 
De conformidade co art. 1  LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de acceso
ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato
entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do
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gasto,  e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das
obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características
do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Entenderase por presuposto base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode
comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en
contrario.
Na  contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formular  as  súas  propostas
económicas, incluíron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o
importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1  LCSP e
modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.
3.1. Obras de carácter anual: 
Para  atender  as  obrigacións  económicas  que  se  derivan  para  a  Administración  do  cumprimento  do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de
características do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio  polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90,
imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución de obra na
epígrafe 3. B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato
(anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda
sometido  á  condición  suspensiva  de  existencia   de  crédito  adecuado  e  suficiente  no  exercicio
correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao  disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 
4.1. Obras de carácter anual: 
De conformidade  co disposto no artigo 103.5  LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica e
predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 
Se o contrato tivese carácter plurianual,  con xustificación previa no expediente, e de conformidade co
previsto no real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación  da economía
española e art. 103  LCSP, a revisión periódica e  predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato
se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa
formalización, e conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do
presente prego).
En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a
formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do
contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do  replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida o seu comezo. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa
de traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade, á
redución  do  financiamento  previsto  nas  últimas  anualidades,  mantendo  inalterable  o  financiamento
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previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en
cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo
de  financiamento  relativo  a  cada  anualidade.  Para  estes  efectos  a  Administración aprobará  o  novo
programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 
6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas
ou estranxeiras, que tendo

1. Plena capacidade de obrar (art. 65  LCSP) 
2. Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se refiren os arts.

71 a 73   LCSP,
3. E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen

debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).
A capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou
documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se
regula a súa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso,  no Rexistro público que corresponda,
segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da
Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase
pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos,
ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA
TÉCNICA.
Para concorrer á presente licitación requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica nos
apartados seguintes da presente cláusula.
Os  licitadores  acreditarán  a  clasificación  e/ou  a  solvencia  a  través  da  declaración  que  incluirán  no
documento único europeo de contratación a que se refire a cláusula 12.a.1
No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da
clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados
apartados.

7.1. Clasificación.
Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior
á cantidade establecida no artigo 77.1 a)  LCSP, será requisito indispensable que o contratista obteña
previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou documentación técnica
que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso
de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.
Para os casos en que sexa  esixible  a  clasificación e concorran na unión empresarios  nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario
do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico  Europeo e  estranxeiros  que sexan  nacionais  dun  Estado
membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo,
os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a
súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.
En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será
suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica,
financeira e técnica.

7.2.  Solvencia  económica  e  financeira  e  solvencia  técnica  requirida  a  empresas  españolas  e
estranxeiras  non  comunitarias,  cando  non  sexa  esixible  a  clasificación;  as  empresas  non
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españolas de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o
Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta
deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego)
do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión
Europea: Poderán optar: 

A.1  Mediante  a  acreditación  de  que  está  clasificada  a  empresa  no  grupo  e  subgrupo  e
clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8.
A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa
estar en posesión desta.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado
7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1. b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non
estea clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira
7.2.1.a.1 Medios
A  solvencia  económica  e  financeira  do  empresario  poderá  acreditarse  por  calquera
destes  medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao
que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos
dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades
do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou
superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é
igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato. 
b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea

vencida a obrigación de aprobación de contas anuais.
Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou
superior ao 25% do valor estimado do contrato.
c) xustificante  da  existencia  dun  seguro  de  responsabilidade  civil  por  riscos

profesionais por importe igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais  por
un mínimo anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental
A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do
empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais
aprobadas e depositadas  no Rexistro  Mercantil,  se  o  empresario  estivese
inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial
en que deba estar  rexistrado.  Os empresarios individuais  non inscritos no
Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os
seus libros de inventarios e contas anuais legalizadas polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza
ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En  todo  caso,  a  inscrición  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e  Empresas
Clasificadas  do  Sector  Público  acreditará  fronte  a  todos  os  órganos  de
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contratación do sector público, a teor do reflectido nel e salvo proba en contrario,
as condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3  Acreditación  da  solvencia  económica  e  financeira  por  calquera
outro documento.

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de
presentar as referencias solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a
acreditar a súa solvencia económica e financeira por medio de calquera outro
documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.
LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regra xeral.
A solvencia  técnica do empresario  poderá  acreditarse por  calquera   destes   medios,
seguindo a enumeración do artigo 88 da  LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por
certificados de boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras
e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e
levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados comunicaraos
directamente a autoridade competente ao órgano de contratación. 
Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do
contratista de obras terán esta consideración que as directamente executadas
polo  propio  contratista,  sempre  que  este  último  desempeñe  directa  ou
indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código
de comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira
participada polo contratista sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá
como  experiencia  atribuíble  ao  contratista  a  obra  executada  pola  sociedade
participada na proporción da participación daquel no capital social desta. 
Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano
de maior execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato,
ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b)  Declaración  na  que  se  indique  o  persoal  técnico  ou  organismos  técnicos,
estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispoña para  executar as
obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa
e, en particular, do responsable ou responsables das obras así como dos técnicos
encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88  LCSP non será de aplicación no presente contrato,
sen prexuízo do disposto no anexo V.

e)  Declaración  sobre  o  persoal  medio  anual  da  empresa  e  do  número  de
directivos  durante  os  tres  últimos  anos,  acompañada  da  documentación
xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes
do órgano de contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados  b),  c) e e) cando o persoal
técnico,  e  a  titulación  académica  e  profesional,  o  persoal  medio  sexa  adecuado  e
proporcionado á natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2.Regra específica para as empresas de nova creación:
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Nos  contratos  cuxo  valor  estimado  sexa  inferior  a  500.000  euros,  cando  o
contratista sexa unha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que
teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase
por un ou varios dos medios a que se refiren as letras  b)  c) e e) anteriores, sen
que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución
dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 
Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá
basearse na solvencia  e  medios doutras entidades,  independentemente da natureza xurídica dos
vínculos que teña con elas,  sempre que demostre que durante toda a duración da execución do
contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa
nunha prohibición de contratar  e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75  LCSP.

7.3 O valor estimado.
Para os efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características.

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.
A Administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 69  LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos
que a constitúan e a participación de cada un,  así  como que asumen o compromiso de constituírse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para efectos da determinación da
solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso
de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1  LCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizarse, en escritura pública, así como
presentar o NIF de unión temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que
reciba a notificación de adxudicación,  e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa
extinción. 
Os empresarios que concorran agrupados en unión temporal quedarán obrigados solidariamente ante a
Administración.

II.- ADXUDICACIÓN
9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con pluralidade de criterios de adxudicación) 

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.
10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a  que se refire o
presente prego publicarase  no perfil de contratante (art. 156.6  LCSP), integrado na plataforma que
se indica na epígrafe 9 do cadro de características.

10.1. b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 20 e
156.2  LCSP, o anuncio de licitación publicarase  no Diario Oficial da Unión Europea. Publicarase,
ademais no Perfil de Contratante, integrado na plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de
características.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á
actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a
través de Internet no enderezo que se indica na epígrafe14 do cadro de características do contrato. 

11)  PROPOSICIÓNS:  LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  E  LICITACIÓN
ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.
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A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente
de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de
características,  no  enderezo  electrónico  que figura  no  cadro  de  características  do  presente  prego,  e
conforme os requisitos técnicos establecidos nesta plataforma. En consecuencia non poderán presentarse
en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20  LCSP)
11.1.A .1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo
que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos
vinte e seis días naturais contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de
contratante  (art.  156.6   LCSP),  en  tres   sobres  ou  arquivos  electrónicos  cuxos  documentos
deberán  ser   asinados  electronicamente   polo  licitador  ou  persoa  que  o  represente,  e  coa
documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 
11.1.A .2.) De conformidade co artigo 119 LCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitación urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días naturais, contados
desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de contratante.
11.1.A .3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día
seguinte ao da publicación do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de
Contratación do sector público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de
ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste
prazo e horario será excluída. 
11.1.  B) Contratos suxeitos a regulación harmonizada (art. 20  LCSP)

11.1.  B.1.)  Nos  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  o  prazo  de  presentación  de
proposicións será de 35 días naturais, contados desde a data de envío do anuncio á oficina de
publicacións  da unión Europea (Diario Oficial da Unión Europea). 
11.1.  B.2.).  Este  prazo   redúcese  en  5  días  máis  por  aceptación   de  ofertas  por  medios
electrónicos.
11.1. B.3.) Este prazo reducirase a quince  días, se se publicou o anuncio previo a que refire o
parágrafo 1º do artigo 134   LCSP (156.3  LCSP).
11.1. B.4.) Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas no  epígrafe 9 do cadro
de características do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epígrafe 10 indícase o prazo de presentación de proposicións, en función das variables anteriormente
indicadas.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 
12.A .-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación".
Os licitadores  terán que presentar a seguinte documentación: (artigo 140 e 141   LCSP ).

12.A.1.- Declaración responsable: 
Axustada ao FORMULARIO DO DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC), cuxa
ligazón figura na epígrafe 11 do cadro de características do contrato. 

12.A .2.-Compromisos e declaracións
12.A .2.1.Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso
(art. 76 LCSP).

12.A  .2.2.Compromiso  de  levar  a  cabo  durante  a  execución  do  contrato  polo  menos  unha das
condicións de execución que se detallan na cláusula 27

12.A .2.3.Declaración relativa a criterios de desempate.

Para estes efectos deberán presentar o documento que figura como anexo 7.

12.A .3.Unións temporais de empresas.
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Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha delas e
compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 69  LCSP e cláusula 8 do presente prego.

12.A.4. Empresas estranxeiras
Ademais da declaración responsable a que se refire a letra anterior, as empresas estranxeiras, nos casos
en que o contrato vaia  executarse en España, deberán achegar unha declaración de sometemento á
xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para  todos os incidentes que de modo
directo  ou  indirecto  puidesen  xurdir  do  contrato,  con  renuncia,  no  seu  caso,  ao  foro  xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponderlle ao licitante

12.A.5. Empresas non comunitarias
12.A.5.1 Informe de reciprocidade e Sucursal en España.

Informe  de  reciprocidade:   As  empresas  non  comunitarias  deberán  presentar  o  informe  de
reciprocidade     a que se refire o artigo 68.1  LCSP coas excepcións previstas neste.

12.A.5.2 Sucursal en España e designación de apoderados: Ademais da declaración responsable
a que se refiren os apartados anteriores, as empresas non comunitarias, deberán achegar un
compromiso  de  apertura  dunha  sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  ou
representantes para as súas operacións, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo
68.2)

12.A.6. Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar,  dentro  do sobre  e  na primeira  páxina,  en folla  independente,  un índice  dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma automática. 
Conterá a seguinte documentación de referencias técnicas :

12.B.1)Programa de traballo: 
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades que se van realizar  en cada prazo,  de acordo,  no seu caso coas
anualidades fixadas no cadro de características. 
Deberá incluír:
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra,
que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen,
así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o
contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:
-  plano  de  distribución  das  casetas  de  obra,  colectores,  provisións,  guindastres  e  outra
maquinaria
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna
-  diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai  utilizar na obra
-  Perfil  ou  listaxe,  no  seu  caso,  das  empresas  subcontratadas  e  subministradoras  de
materiais.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama  de Gantt
ou  de  barras,  no  que  figure  o  orzamento  mensual  por  contrata  a  prezos  de  proxecto
(desagregado en porcentaxes de tempo).
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a
forma de organizar,  planificar,  programar e coordinar os medios materiais e persoais e a
forma de execución, sistemas construtivos, etc

12. B.2) Actuación ambiental: 
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Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en
especial: 
- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.
- Rexeneración de espazos.
-  Indicación  de  vertedoiros  autorizados  onde  se  van  trasladar  os  materiais  usados,
excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas.
- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos
de construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados,  segundo o
disposto no art. 4. c  do  RD  105/2008. 
- Medidas de aforro enerxético.
A documentación anterior irá acompañada de:
- Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenación dos materiais sobre a parcela
- Plano de situación de vertedoiros e puntos limpos que se van  utilizar durante a obra 
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental
- Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa
- Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se van  empregar na
obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12. B.3) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade 

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade
que  a  empresa  vaia  desenvolver  durante  a  execución  das  obras,  relativa,  entre  outros
aspectos a:
- Control de calidade nos materiais que se van  empregar
- Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- Control de calidade nas probas finais de instalacións
- Calquera  outro  elemento,  método  ou  proceso  de  control  que  o  contratista  considere

oportuno incluír dentro do control de calidade. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para  os  efectos  previstos  no  apartado  anterior  o  contratista  indicará  para  cada  un  dos
aspectos do control de calidade: 

a) Medios propios ou externos: o licitador indicará se levará a cabo o control de calidade con
persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade

b) Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a
empresa  se  compromete  a  realizar  na  obra,  en  consonancia  co  programa  de  control
ofertado.

Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:
- Fichas  de  control  en  materiais  e  procesos:  criterios  de  aceptación,  rexeitamento  e

corrección
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase
incumprimento de obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 211.1. f  LCSP. Non obstante
o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do
presente  prego.  A  dirección  de  obra  poderá  solicitar  en  calquera  momento  todos  os  informes  e
cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.4.) Esquema do plan de seguridade e saúde:

9

C
V
D
:
 
x
T
l
w
D
f
K
j
k
T
S
J
Q
9
T
b
k
e
/
m

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de
seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde. 

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevención que se van  adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e seguridade
-  A  realización  dunha  análise  das  posibles  emerxencias  e  a  suficiencia  das  medidas
adoptadas.
- Declaración responsable de que realizará auditorías periódicas en materia de seguridade e
saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

12.B.5 .- Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase  constar,  dentro  do  sobre  e  na  primeira  páxina,  en  folla  independente,  un  índice  dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 
Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como anexo II  deste prego, que recolle entre  outros os seguintes
apartados:

12.C.1.- Oferta económica: 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras
12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS
As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán asinalos
electronicamente o administrador ou persoa  apoderada con poder suficiente. 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.
En consonancia co disposto no art.  106  LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da
garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 
A Mesa de Contratación poderá celebrar as súas reunións de forma presencial ou telemática.

Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisión  emendables,
rexeitamento de proposicións e  apertura  do arquivo ou sobre electrónico que conteña as referencias
técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao  disposto nos art. 146 e  segs.
LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administración comunicaralle ao
contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración Das ofertas.
Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas

O Comité de Expertos ou Organismo Técnico Especializado (cuxa composición a designará o órgano de
contratación,  a  proposta  da  Mesa  de  Contratación),  emitirá  informe  técnico  debidamente  motivado
respecto dos factores de adxudicación non avaliables de forma automática, á vista da documentación
incluída polos licitadores no arquivo ou sobre electrónico  B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración
non avaliables de forma automática mediante fórmulas.

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DE EXECUCIÓN: Programa de traballo:

10

C
V
D
:
 
x
T
l
w
D
f
K
j
k
T
S
J
Q
9
T
b
k
e
/
m

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLÓXICOS: Programa de actuación ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e saúde: 

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen  a puntuación mínima que se indica no anexo IV
na FASE 1  non continuarán no proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática

- Oferta económica
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

 -  Criterios  Sociais  : A  estabilidade  no  emprego,  porcentaxe  de  mulleres  en  relación  co  persoal,
contratación desempregadas/os e plans de igualdade.

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

Procedemento:
Unha vez emitido o correspondente  informe relativo ao arquivo ou sobre  electrónico  B,  para os efectos
previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou
sobre electrónico C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase
no lugar e día que se sinale no perfil de contratante.

O  presidente  da  mesa   manifestará  o  resultado  da  cualificación  dos  documentos  presentados,  con
expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisión destas últimas.

As  ofertas  que  correspondan  a  proposicións  rexeitadas  quedarán  excluídas  do  procedemento  de
adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán  abrirse. 

Antes da apertura da primeira proposición convidaranse os licitadores interesados que manifesten as
dúbidas que se lles presenten ou pidan as explicacións que estimen necesarias, procedendo a mesa ás
aclaracións e contestacións pertinentes,  pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de
documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou de corrección ou
emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición se presentase fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia
coa  documentación  examinada  e  admitida,  excedese  do  presuposto  base  de  licitación,  variase
substancialmente o modelo establecido,  ou comportase erro manifesto no importe da proposición,  ou
existise recoñecemento por parte do licitador de que ten erro ou  inconsistencia que a fagan inviable, será
rexeitada pola mesa, en resolución motivada. 

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa,
mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente prego, sen atender necesariamente
ao  valor  económico  desta,  ou  declarar  deserta  a  licitación  cando  non  exista  ningunha  oferta  ou
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a
súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 
A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á
mellor relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.
15.4.1.-Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non se
pode cumprir como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149  LCSP) notificaralles
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco días hábiles xustifiquen estas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o
apartado  15.4.4  da  presente  cláusula.  A  xustificación  realizada polos licitadores remitirase  a
informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.
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15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos
seguintes supostos:

- Número  de ofertas:  1.  A oferta  resulta  anormalmente baixa se  é  inferior  ao prezo de
licitación en máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a
4%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é
inferior a outra en máis dun 3%

- Número  de  ofertas:  3.  As  ofertas  resultan  con  valores  anormalmente  baixos  se  son
inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. En
todo  caso,  excluirase  para  o  cómputo  da  media,  a  oferta  máis  elevada,  cando  sexa
superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se
son inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto,
se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta,
calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En
todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase
sobre as tres ofertas de menor contía.

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa   aquelas
condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta:

- Xustificación dos prezos ofertados
- Volume de obra
- Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción. 
b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que

dispoña para  executar as obras.
c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.
d)  Ou  respecto  de  obrigacións  que  resulten  aplicables  en  materia  ambiental,  social  ou

laboral, e de subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou
que incumpran o establecido no artigo 201  LCSP

E) Ou á posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4  Documentación  que  se  deberá  presentar  para  xustificar  a  oferta  con  valores
anormalmente baixos.
Os licitadores  con  ofertas  inicialmente  con  valores  anormalmente  baixos,   dentro  do  prazo
concedido para o efecto deberán presentar  para  xustificar a oferta,   por medios electrónicos, e
asinada  electronicamente, a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais
A.1 Compra
 Carta de compromiso dos provedores
 Prezos unitarios detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de 

canteiras, almacén ou similares 
 Relación  detallada  dos  medios  propios  con  indicación  do  seu  custo

individualizado ou prezo de venda ao público

B.  Maquinaria
B.1 Alugamento e/ou contratación

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos.
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B.2 Medios propios
 Relación detallada da maquinaria 

C. Oferta  detallada  por  unidades  de  obra  co  mesmo  detalle  que  aparece  descrito  no
proxecto técnico.

2. Volume de  obra:
Neste caso deberá xustificar a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en
execución  e  os  medios  persoais  e  materiais  que  dispón  e  determinar  como  incide  esta
relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custo laboral fixo e volume de obra contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do
persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de
licitación e declaración do volume de obra contratada.

4. Cumprimento de obrigacións salariais.
Presentarase  declaración  e  xustificación  de  cumprimento  de  obrigacións  salariais  cos
traballadores  derivadas de contratos e convenios colectivos.

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, o órgano de contratación, co informe previo dos servizos técnicos e a proposta  da Mesa
de Contratación, rexeitará as ofertas se se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a
normativa sobre subcontratación  ou  non cumpren  as obrigacións aplicables  en  materia  ambiental,
social  ou  laboral,  nacional  ou  internacional,  incluíndo  o  incumprimento  dos  convenios  colectivos
sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201  LCSP.
Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos
ou custos  propostos  polo  licitador  cando esta  sexa incompleta  ou se fundamente en hipótese  ou
prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate
No caso de que,  aplicando os criterios de valoración,  dúas ou máis empresas empaten na maior
puntuación  terá  preferencia  na  adxudicación  aquela  empresa  que,  ao  vencemento  do  prazo  de
presentación de ofertas, teña no seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa
acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles
impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se
aproba o ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do
ingreso  mínimo  vital  no  momento  da  súa  contratación  servirá  para  os  efectos  de  cómputo  da
porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector
público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo
e do Consello 2014/23/UE  e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate
terán preferencia as empresas que teñan unha maior porcentaxe de contratación  de beneficiarios do
ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non deran lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 
A presentación da oferta  vincula  ao contratista  coa Administración de tal  modo que a renuncia  á
adxudicación  do  contrato  ou  á  execución  da  obra,  realizada  en  calquera  fase  de  tramitación  do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de:
a) a apertura de plicas,   b) a proposta da Mesa de Contratación,   c) a adxudicación,  d) antes da
formalización do contrato, e) a comprobación do  replanteo,  f) o inicio e execución das obras,  g) a
recepción,  etc.)  faculta  á  Corporación  a  que  proceda á incautación  da  garantía,  sen  prexuízo  da
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esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á Administración contratante e demais
consecuencias previstas na  LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo  en  conta  que  os  contratistas  están  dispensados  de  constituír  a  garantía  provisional,  a
Corporación poderá esixir  este importe mediante o procedemento de constrinximento,  así como a
indemnización de danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou
non  xustificando  a  baixa  dentro  do  prazo  concedido  pola  Administración  terá  as  mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

No entanto no disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, contados desde
a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co
disposto no art. 158  LCSP,  non obstante o prazo indicado neste apartado ampliarase en 15 días
hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do  LCSP.

15.7. Designación de director de obra:
No  acordo  ou  resolución  de  adxudicación  concretará  o  órgano  competente  da  Corporación  a
designación  do técnico-director  da obra  e  naqueles  casos  en que a Dirección  da obra  se  realice
mediante contrato de servizos, despois da tramitación do correspondente expediente de contratación. 

De igual maneira se actuará para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles
contratos  conexos que fosen necesarios para executar as obras.

16) ADXUDICACIÓN 
16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta
Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase o licitador que
presentase a mellor  oferta  para que dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrónicos e con firma electrónica:

O  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá  presentar  a  documentación  que  se  indica  a
continuación salvo que se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do
sector público (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade Autónoma
de Galicia, para cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e número de inscrición, sempre que a
citada documentación se corresponda coa esixida na presente cláusula e se atope vixente. En todo
caso deberá constituírse a garantía  definitiva,  e no seu caso,  a  complementaria.  Ademais  deberá
presentarse a documentación indicada nos apartados 11, 12, 13 ,14 e 15 da presente cláusula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.
1.  a  ).-  Persoas  físicas:  documento  nacional  de  identidade/  NIF,  pasaporte,  NIE  ou  documento
equivalente.

1.  b).-  Persoas xurídicas:  Escritura de constitución e /ou no seu caso de modificación,  inscrita no
rexistro mercantil, no caso das persoas xurídicas. 

16.1.2.- Representación
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,  deberá
acompañarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre ante a
administración contratante.

O poder deberá figurar rexistrado previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que  esta inscrición
sexa esixida polo Regulamento do rexistro mercantil.

No entanto será suficiente se o poder está inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou
ben no Rexistro oficial de licitadores e empresa clasificadas do sector público (ROLECSP)  ou nunha
base de datos nacional dun estado membro da Unión Europea.
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Verificación da suficiencia
Os  poderes  a  que  se  refire  o  apartado  anterior,  deberá  verificarlles  a  suficiencia  previamente  o
secretario da Corporación ou funcionario/a habilitado/a, no caso de non estar rexistrados nos ditos
rexistros.

16.1.3.- Clasificación
No caso de que sexa esixible a clasificación, documento acreditativo de que conta coa correspondente
clasificación,  nos  grupos,  subgrupos  e  categorías  que  se  detallan  na  epígrafe  7  do  cadro  de
características.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificación e, en todo caso, para  os empresarios
non españois de Estados membros da Unión Europea
16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA E FINANCEIRA

No caso  de  que  non  sexa  esixible  clasificación,  o  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio do
documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na
epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica e
financeira e a solvencia técnica que se indican na cláusula 7.

16.1.4.2.SOLVENCIA TÉCNICA

No caso  de  que  non  sexa  esixible  clasificación,  o  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá
acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa
clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou
mediante os requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican na cláusula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar
Tendo en conta que na cláusula 12.a.1 esíxese que os licitadores cubran o Documento Europeo Único
(DEUC), onde se inclúe a declaración relativa a non estar incurso en prohibicións para contratar coa
Administración, o licitador que presente a mellor oferta non terá que volver presentar esta declaración.

16.1.6.- Enderezo electrónico habilitado para notificacións
Designarase un enderezo de correo electrónico en que efectuar as notificacións,  que deberá ser
«habilitado» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta, nos casos en que o
órgano de contratación optara  por realizar as notificacións a través deste. 

16.1.7.-  Nos  casos  en  que  o  empresario  recorra  á  solvencia  e  medios  doutras   empresas  de
conformidade  co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que se
refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión temporal,
cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberá presentar a documentación a que se
refiren os apartados 1 a 7 desta cláusula.

16.1.9.-  A documentación  xustificativa  de acharse  ao corrente  no cumprimento  das súas  obrigacións
tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a
acreditación destas.

16.1.10.-Garantías:
• Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe
do 5 por cento do importe do prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 108  LCSP.

• Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a
oferta presentada polo  licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,
requiriráselle   de conformidade co art.  107.2  LCSP que ademais  da garantía  a  que se  refire  o
parágrafo anterior, preste unha complementaria  dun cinco por cento do prezo final ofertado, excluído
o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantía definitiva  o 10
por cento do importe do  prezo final do contrato   excluído o imposto sobre o valor engadido
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A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades,
que se atopen en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de
pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que
mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30
días  naturais  despois  de  recibir  na  entidade  o  primeiro  requirimento  de  pago.  Para  estes  efectos  o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar a entidade  avalista ou
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso
de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración.

16.1.11.-  Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se
comprometa a dedicar ou adscribir á execución do contrato

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORÍA
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS NÚM.
UNIDADES

OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da
seguinte forma:

Medios persoais:

A. Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable
ou responsables das obras

B. Núm. de traballadores coa especificación se son fixos ou temporais ou calquera
outra  modalidade,  acreditándose  mediante  os  correspondentes  contratos  ou
relación nominal de traballadores ( RNT)
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Medios materiais:

 Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de  adquisición,
arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou  leasing,
ou  no  seu  caso  mediante  facturas  ou  documentos  onde  se  concreten  as
subcontratacións.

 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios
(que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así  mesmo  poderase  acreditar  mediante  certificación  de  inscrición  no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre
de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais
para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.-  Estabilidade no emprego: 
Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12. C.2

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da
empresa

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa no cadro de persoal

- Do número  de  mulleres  traballadoras  con  contrato  fixo  por  tempo  indefinido  e  a
xornada completa no cadro de persoal

- Do número de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores á data de
publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procederan
de situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público
de Emprego

16.1.13.-  Plan de igualdade.
Documento  acreditativo  da  aprobación  do  Plan  de  igualdade,  e  solicitude  de  inscrición   no
correspondente rexistro, se é o caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na cláusula  15.5  xustificación de que a empresa conta no seu
persoal  cos  traballadores  con  discapacidade  declarados,  e  da  contratación  de  traballadores
beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación

16.1.15.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.a.2 e no seu caso do persoal que se
vai  subcontratar

16.1.16.- Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación
De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou
a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar esta documentación ao licitador seguinte, pola orde
en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 71, 72, 73  LCSP

16.3 Adxudicación
O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á
recepción da documentación.

16.4 Notificación
A adxudicación notificaráselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias
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As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal
en España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean
rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme o artigo
44 e 153  LCSP a formalización non poderá efectuarse antes de que transcorran quince días
hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos.

Unha  vez  transcorrido  este  prazo  sen  que  se  interpuxera  recurso  que  leve  aparellada  a
suspensión da formalización do contrato o órgano de contratación requirirá o adxudicatario para
que formalice o contrato no prazo non superior a cinco días contados desde  o seguinte a aquel
en que recibise a notificación para a formalización.

b) Nos  restantes  casos,  é  dicir  se  o  contrato  non  é  susceptible  do  recurso  especial,   a
formalización  do  contrato  deberá  efectuarse  como  máis  tarde  nos  quince  días  hábiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data
que sinale a Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do prazo indicado
esixiráselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de
penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se constituíra, sen
prexuízo  do  establecido  na  letra  b)  do apartado  2  do  artigo  71  respecto  da  súa  declaración  de
prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.
18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO.
18.1.- Comprobación do  replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  replanteo, na
data en que a Administración sinale, quedando obrigado o contratista,  despois da notificación ao
enderezo do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente
acta, de conformidade co artigo 236  LCSP. 

Se o contratista non acudira, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de replanteo  a súa
ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato,  co  carácter  de  incumprimento  de
obrigación esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa  de  traballo,  plan  de  seguridade  e  saúde,  plan  de  residuos  e  relación  de
subcontratistas e subministradores.
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentará o programa de traballo, o plan de seguridade e saúde, o plan de residuos
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do  RD 105/2008) e relación de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobación do plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación despois
do informe do coordinador de seguridade e saúde.
Así mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporación a aprobación do plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, por proposta do técnico
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo
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O contratista  deberá  iniciar  as  obras  dentro  dos  quince  días  seguintes  ao  da  firma  da  Acta  de
comprobación de replanteo.   

O adxudicatario deberá comunicar  a apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente
con  carácter   previo  ao  comezo  dos  traballos,  documento   cuxa  presentación  deberá  exhibir  o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

 18.4.- Cando o resultado da comprobación do  replanteo demostre a posesión e disposición real dos
terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, dará a autorización para inicialas, facéndose constar este aspecto
explicitamente na acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da
firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS.
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un
cartel  relacionado coa obra,  coas características e formato que sinale a Administración provincial
(anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a
garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante  este prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e normativa de
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras
ata  a  súa  total  terminación,  sendo  persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados  por
incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado:

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregarlle á Administración en formato dixital,
acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o
vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. Esta
documentación poderá utilizala a Administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS  .   
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicións  esixidas  no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como  de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que
sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5  LCSP. 

Así  mesmo,  deberá  utilizar  os  elementos  persoais  e  auxiliares  máis  cualificados  nas  condicións
esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e rexeitamento de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra
despois do exame e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto  cumprimento  das  condicións  convidas.  Se  o  técnico-director  non  aceptase  os  materiais
sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito  ao contratista,  sinalando as causas que
motiven tal decisión. 
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21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes
da Administración tiveran examinado ou recoñecido, durante a súa construción, as partes e unidades
da obra ou os materiais  empregados,  nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e
certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación
da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase ou sufrise deterioracións graves,
incompatibles  coa  súa función,  con posterioridade  á  expiración do prazo  de garantía  por  vicios
ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este
dos danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepción.
Así mesmo, o contratista responderá durante  este prazo dos danos materiais causados na obra por
vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga
ou  outros  elementos  estruturais,  e  que  comprometan  directamente  a  resistencia  mecánica  e  a
estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a
emenda destas

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestara  ningún  dano  ou  prexuízo,  quedará  totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP.

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra e no
seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro  de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a
normal  e  eficaz  realización  daquelas  e  sinalará  o  ritmo  de  execución  conveniente,  mediante  as
anotacións correspondentes no Libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se
non fose posible, en formato papel.

Para  o  desempeño  da  súa  función   poderá  contar  con  colaboradores  ás  súas  ordes,  que
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos
seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar
estas funcións aos técnicos da Corporación. 

23)  NORMATIVA   LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS,  IGUALDADE  DE  XÉNERO  E
CONCILIACIÓN  DA  VIDA  FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E  INTERSEXUAIS
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevención de riscos laborais. 

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero
e  conciliación  da  vida  familiar  e  persoal,  adoptando  todas  as  medidas  necesarias  para  a  súa
efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril,pola igualdade
de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais en Galicia, e
en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais
en  materia  de  non  discriminación  por  razón  de  orientación  sexual  e  identidade  de  xénero,
considerándose  o  seu  cumprimento  condición  especial  de  execución,  e  o  seu  incumprimento
considerarase incumprimento de obrigación esencial e causa de resolución de contrato (art. 12.8  Lei
2/2014).
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O contratista estará obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos
os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración,  o director  de obra ou o
órgano de contratación. En todo caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa
vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal,
sendo responsable de calquera infracción desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa
redacción dada polo Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentarlle ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento
das obrigacións derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o
prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de
constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña
dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da
devolución da garantía definitiva. 

Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada,  o mantemento destas ata  que finalice  o prazo de garantía
establecido na cláusula 37 deste prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL . 
No presente prego establécense como condicións especiais   de carácter social e laboral en relación
coa execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo
directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución:

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución
do contrato, polo menos unha das condicións de execución que se detallan a continuación :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do
traballo  e  a  vida  familiar,  establécese  como  condición  especial  de  execución  que  o  operador
económico que resulte adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha
dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego
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- unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición
como  desempregada  no  Servizo  Público  de  Emprego  de,  polo  menos,  doce  meses  durante  os
dezaoito meses anteriores á súa contratación

- unha persoa  nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se atope en
situación de desemprego polo menos nos tres meses anteriores á data da publicación da licitación na
Plataforma de Contratación..

2)   Co  fin  de  favorecer  a  formación  no  lugar  de  traballo,  o  operador  económico  que  resulte
adxudicatario deberá realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos un curso de
formación  destinado  ao  persoal  da  empresa,  cunha  duración  mínima de  8  horas  en  materia  de
capacitación  laboral  de  carácter  técnico  (operador  de  maquinaria,   albanelaría,  fontanería,
electricidade, carpintería, montaxe de estadas, instaladores, pintura,  formigonado, mantemento de
estradas, movemento de terras,  explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a
aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador
económico que resulte adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a
conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións
especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao
apartado  1  do  artigo  202   LCSP.  Estas  penalidades  serán  proporcionais  á  gravidade  do
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo
do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 

No  presente  contrato  aplicaranse  as  penalidades  previstas  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento
de obrigación esencial, e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do
contrato e a inhabilitación da empresa para contratar 

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS
O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da licenza
de obras ou imposto sobre construcións,  obras e instalacións,  se procedese, e o aboamento de
calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración, a realización
daqueles  proxectos  de  instalacións  e  equipos  que  no  seu  caso  se  prevexan  no  proxecto
(electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan
necesarios  para  a  aprobación  polos  organismos  competentes  da  administración,  así  como  a
tramitación ante  estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.
A  Administración,  a  través  da  Dirección  ordenará  a  unha  empresa  especializada  neste  tipo  de
controis, contratada pola Administración, que verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades
de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Dirección fixará o número, forma e dimensións e
demais características que deben reunir as mostras e  probetas para ensaio e análise, caso de que
non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricións técnicas
particulares  ou  outros  documentos  do  proxecto.  Os  gastos  deste  control  serán  por  conta  da
Administración e non se lle reterán ao contratista.

Este  control  é  independente do control  interno que realice  o  contratista,  cuxa realización deberá
acreditarse en todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director
da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra
fosen desfavorables e que estes ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se
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se  emendaron  os  defectos  observados,  este  custo  será  asumido  polo  contratista,  ao que  se  lle
descontará este importe da última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme ao proxecto aprobado e ás
cláusulas  do  presente  prego,  e  de  conformidade  co  programa  de  traballo  previsto  para  cada
anualidade. De acordo co disposto no artigo 198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo
cos seguintes prazos:

a)  Prazo para  a  aprobación  da  certificación  de  obra  e  conformidade da  factura: Unha vez
expedida  a  certificación  de  obra,  este  documento  deberá  presentalo  o  director  de  obra  ante   a
entidade  contratante   e  o  contratista   deberá  proceder  á  emisión  e  presentación  da   factura
correspondente e do resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de
calidade, da, xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou
responsable do contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente
este  requisito,  iniciarase  o  cómputo  de  trinta  días  naturais  para  que  a  Administración  aprobe  a
documentación  presentada  e  dite  o  acto  de  recoñecemento  da  obrigación;  no  entanto,  se  a
documentación  presentada  adoecese  dalgún  defecto,  devolveráselle  ao  contratista  para  a  súa
corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto
xeral de entrada de facturas electrónicas (FaCE)  debidamente emendados.

O contratista  terá o deber de presentar a factura electrónica. que conterá certificación das obras
realizadas, no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FaCE)  para efectos da súa remisión
ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación desta.

 Na  epígrafe  21  do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  deste  prego),  inclúese   a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública,  así
como a identificación do órgano de contratación e do destinatario, que deberán constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Despois de aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación
de pago, a Administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que
conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se
inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a
cobrar os xuros de mora  e a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do
29 de decembro  de 2004 pola que se establecen as Medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 198  LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún
erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación,
expresamente e por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora  non se iniciará ata
que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora  a partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora  non se iniciará ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas
(FaCE) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación
en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior  a  catro  meses,  debendo  comunicarlle  á  Administración  cun  mes  de  antelación  tal
circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión,
nos termos establecidos no art. 198  LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se
orixinen, se a demora da Administración fose superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP)
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30.5.- Dereito  a transmitir  os dereitos de cobranza,  nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 deste prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 
31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o prego
de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo
anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para  as  obras  ou  partes  de  obra  cuxas  dimensións  e  características  vaian  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar a dirección coa suficiente antelación, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisións da Administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades
de  obra  executada  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  e  os  prezos  contratados,  redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
31.3.-  Certificacións.- As  certificacións  expediranse  tomando  como  base  a  relación  valorada  e
tramitaraas a dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan despois da
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen
que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do
mes seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en
períodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada
expedidas pola dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da
Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula
19.2.  e  declaración  responsable  de  que  o  contratista   cumpriu  as  condicións  establecidas  nas
cláusulas 23, 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación. 

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FaCE) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel,
nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os
días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación  de obra .

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epígrafe  21 do anexo I  do presente prego,  e aqueloutros que resulten de aplicación
conforme a Resolución  de Presidencia  núm.  2017/  41284 ,  e  que  pode consultarse  na seguinte
ligazón:  https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións
que se produzan na medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras
que comprenden.

En canto aos prazos e trámites estarase ao  disposto no artigo 198  LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
1. O contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos a  conta  ata  o  75 por  100  do valor  dos

materiais  amoreados  necesarios  para  a  obra  coa  autorización  previa  do  órgano  de
contratación que terá por único obxecto controlar que se trata destes materiais  e que se
cumpren os seguintes requisitos: 
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a) Que exista petición expresa do contratista, na que acompañe documentación xustificativa da
propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que  o  contratista  preste  a  súa  conformidade  ao  plan  de  devolución  das  cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos
tales  materiais.  Este  plan  elaborarao  a  dirección  de  obra  acompañándoo  coa  relación
valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada
mensual ou noutra independente. 

3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non
podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra. 

4.  Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con
cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese
cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento
que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir  aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo  da cantidade  que  se  vai  aboar  acompañarase  dunha memoria  explicativa  dos
resultados obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. En canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao  disposto no
apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para realizar   este aboamento será necesaria  a constitución previa  do correspondente aval  polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240
LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo
lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.-  Os  contratistas  que  teñan  dereito  de  cobranza  fronte  á  Administración,  poderán  cedelo
conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito  de cobranza teña  plena  efectividade fronte  á  Administración,  será
requisito  imprescindible  a  notificación  irrefutable  a  esta  do  acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,
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considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de rexistro de transmisións de certificacións. 

Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago
haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da
Administración, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos  liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non
producirán efectos fronte á Administración. En todo caso, a Administración poderá opor fronte ao
cesionario todas as excepcións  causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.
Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou, o órgano
de contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pedise outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización,
así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrera en demora respecto ao cumprimento do
prazo  total,  a  Administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60     euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato. 

A Administración terá esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento
por parte  do contratista  dos prazos parciais,  ou cando a demora no cumprimento daqueles faga
presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da
súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 
34.1. Supostos .

Este contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos
seguintes supostos: 

a) Cando así  se previu  neste  prego de cláusulas administrativas particulares,  nos termos e
condicións establecidos no artigo 204  LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista
neste prego de cláusulas administrativas particulares,  a condición de que se cumpran as
condicións que establece o artigo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e
a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacións técnicas, se estes se prepararon por un terceiro alleo ao órgano de
contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule
as consideracións que teña por conveniente.

A  mencionada aprobación  corresponderalle  ao  órgano de  contratación,  despois  de  audiencia  ao
contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público,
de acordo co disposto nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP.
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 34.3. Non terán a consideración de modificacións (art. 242.4  LCSP ):
34.3.1.O exceso de medicións
Entendendo por tal  a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente
no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre
que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato
inicial. Este exceso de medicións  recollerase na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos
Fixados  contraditoriamente  polos  procedementos  establecidos  nesta  lei  e  nas  súas  normas  de
desenvolvemento, sempre que:

1. Non supoñan incremento do prezo global do contrato

2. Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento
primitivo.

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias
ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas  non  contempladas  na  súa  documentación  preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación
susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público
e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade, e control
do gasto, eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato
34.6.1. Límite cuantitativo. Este contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo do
vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2.  Condicións.  A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI,
relativo a modificacións do contrato previstas, onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o
seu contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que poderá
facerse  uso  desta  por  referencia  a  circunstancias  cuxa  concorrencia  poida  verificarse  de  forma
obxectiva;

 O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificación será o seguinte:

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director. 

2.-Autorización do órgano de contratación. 

3.-Redacción do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo
mínimo de 3 días

4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de réxime
local)

5.- Fiscalización por Intervención. 

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobación polo órgano de contratación.

8.- Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3 Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.
A  modificación  non  poderá  supor  o  establecemento  de  novos  prezos  unitarios  non  previstos  no
contrato, salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2

34.6.4. Non alteración da natureza global. 
En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso,
entenderase que se altera este se se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se
van   adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a
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natureza global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo
puntual.

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación
 As  modificacións  non  previstas  no  presente  prego,  ou  que  sendo  previstas,  non  se  axusten  ao
establecido no art.  205  LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os
seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista,
son os seguintes:
34.7.1.A) Cando deviñese necesario engadir obras, adicionais ás inicialmente contratadas,
a condición de que se dean os dous requisitos seguintes:

 34.7.A  .1.º  Que  o  cambio  de  contratista  non  fose  posible  por  razóns  de  tipo
económico ou técnico,
 Por  exemplo  que  obrigase  ao  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servizos  ou
subministracións  con  características  técnicas  diferentes  aos  inicialmente  contratados,
cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso
ou de mantemento  que resulten  desproporcionadas;  e,  así  mesmo,  que o cambio de
contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para
o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a
necesidade de celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A .2.º  Modificación cuantitativa. 
Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda,
illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50
por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias
sobrevidas  e  que  fosen  imprevisibles  no  momento  en  que  tivo  lugar  a  licitación  do
contrato.
Coa condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

34.7.1.  B.1º  Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha
administración  dilixente non puidese prever. 

34.7.1. B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que
non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este
artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais.
Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razóns polas
que  esas  prestacións  non  se  incluíron  no  contrato  inicial.  Unha  modificación  dun  contrato
considerarase  substancial  cando teña  como resultado  un contrato  de  natureza  materialmente
diferente  ao  celebrado  nun  principio.  En  calquera  caso,  unha  modificación  considerarase
substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de
contratación  inicial,  permitirían  a  selección  de  candidatos  distintos  dos  seleccionados
inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraerían a
máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se
dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do
proxecto  orixinal  ou do prego, respectivamente,  máis  a  modificación que se pretenda,
requiran  dunha  clasificación  do  contratista  diferente  á  que,  no  seu  caso,  esixiuse  no
procedemento de licitación orixinal.

34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do
contratista  dunha  maneira  que  non  estaba  prevista  no  contrato  inicial.  En  todo  caso
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considerarase  que  se  dá  o  suposto  previsto  no  parágrafo  anterior  cando,  como
consecuencia da modificación que se pretenda realizar, introduciríanse unidades de obra
novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo
caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i)  O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que
exceda,  illada  ou  conxuntamente,  do  15  por  cento  do  seu  prezo  inicial,  IVE
excluído, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato,
actual  ou  futuro,  sempre  que  se  iniciara  a  tramitación  do  expediente  de
contratación.

34.7.2)Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa
obxectiva que a faga necesaria.

34.8.Obrigatoriedade.
Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo
órgano  de  contratación  serán  obrigatorias  para  os  contratistas  cando  impliquen,  illada  ou
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluído ( art. 206).

Cando  de  acordo  co  disposto  no  apartado  anterior  a  modificación  non  resulte  obrigatoria  para  o
contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación  despois da conformidade por escrito
deste,  resolvéndose o contrato en caso contrario,  de conformidade co establecido na letra   g) do
apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra específica neste contrato de obras
34.9.1  No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización.

34.9.2  Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar
unha nova licitación 
Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administración,  logo da audiencia do contratista por prazo
mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o órgano de
contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas
directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

 34.9.3.  Modificacións  que  contemplen  unidades  de  obra  que  vaian  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas

 Antes  de  efectuar  a  medición  parcial  destas,  deberá  comunicarse  á  Intervención  da
Administración correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o considera
oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e
iso, sen prexuízo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co
disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.
Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran
os requisitos que para ese efecto regula  LCSP, solicitará do órgano de contratación autorización para
iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das
obras e iso ocasione graves prexuízos para os intereses públicos
O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente  tal e como estea
previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.
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2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O expediente  de continuación  provisional  que se vai  tramitar  para  o  efecto  esixirá  exclusivamente a
incorporación das seguintes actuacións: 

a) Proposta  técnica  motivada  efectuada  polo  director  facultativo  da  obra,  onde  figure  o  importe
aproximado da modificación, a descrición básica das obras que  vai realizar e a xustificación de
que a modificación se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista. 

c) Conformidade do órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se
introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos
xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde  o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,
aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do
prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento nos termos previstos na presente lei coa
seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano
de contratación despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final
ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro deste
prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.

35) CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesión de contrato
Os  adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun  contrato  de  obras  sen  obter
previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos  requisitos  e  condicións
establecidos no artigo  214  LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste
prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35.2.Subcontratación
35.2.1  En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e,
como moi tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a intención de celebrar os
subcontratos, sinalará:

1.-A parte da prestación que se pretende subcontratar

2.- E a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.-  E  xustificando  suficientemente  a  aptitude  deste  para  executala  por  referencia  aos  elementos
técnicos e humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso
en prohibición de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle notificar por escrito
ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta información durante a execución do
contrato principal, e toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o
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subcontratista  tivese  a  clasificación  adecuada  para  realizar  a  parte  do  contrato  obxecto  da
subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A
acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da celebración
do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a
adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán a obrigación de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao  indicado na
oferta, por celebrarse con empresarios distintos dos indicados  nominativamente nesta ou por referirse
a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán celebrarse ata que transcorran
vinte días desde que se cursou a notificación e achegando as xustificacións a que se refire o apartado
35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a
Administración  non  notificase  dentro  deste  prazo  a  súa  oposición  a  estes.  Este  réxime  será
igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descrición do seu
perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os  subcontratos poderán  concluírse sen
necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se a súa celebración é necesaria para atender
a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e así se xustifica
suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación
A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así
como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da
situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras dispostas nesta
lei,  e en función da repercusión na execución do contrato,  algunha das seguintes consecuencias,
cando así se previu nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo
parágrafo da letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacións
Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a
total responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito ao
presente prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o
cumprimento das obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201.
O  coñecemento  que  teña  a  Administración  dos   subcontratos  celebrados  en  virtude  das
comunicacións  a  que  se  refire  esta  cláusula  non  alterarán  a  responsabilidade  exclusiva  do
contratista principal.

En  ningún caso  poderá  concertar  o  contratista  a  execución  parcial  do  contrato  con  persoas
inhabilitadas para contratar  de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos
supostos do artigo 71. 

O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo
coa lexislación laboral.

Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en
todo caso natureza privada.

Sen  prexuízo  do  establecido  na  disposición  adicional  quincuaxésima  primeira  da   LCSP  os
subcontratistas non terán acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións
contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos
subcontratos.

Así  mesmo  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e  condicións
establecidas  na  Lei  32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da  subcontratación  no  sector  da
construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do
18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Obrigación de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.
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35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
A Administración contratante, a través da dirección da obra ou outros técnicos designados polo
órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios  do contrato  han  de  facer  a  todos  os  subcontratistas  ou  subministradores  que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle á Administración  contratante, cando esta o
solicite,  relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no
contrato  cando  se  perfeccione  a  súa  participación,  xunto  con  aquelas  condicións  de
subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo
de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de
cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 216  LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro , no que lle
sexa de aplicación.  Estas obrigacións  considéranse condicións esenciais de execución,  cuxo
incumprimento,  ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento  xurídico,  permitirá  a
imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das
penalidades que se impoñan por este motivo.

No  presente  prego  aplicaranse  as  penalidades  previstas  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser
obxecto de subcontratación.
De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo IX do presente prego determínanse as
tarefas críticas que non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas
directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.
O contratista  comunicará  por  escrito  ao  facultativo  director  da  obra  a  data  prevista  para  a  súa
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as
fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.2.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar da acta para
que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o
órgano de contratación. 

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director
destas sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar
a certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do
contrato no prazo previsto na lei. En canto ao prazo do xuro de mora  estarase ao establecido na
cláusula 30.2 deste prego.

Obras  contratadas  polos  concellos: Calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do
contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTÍA.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
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Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela
se produzan. 

Se  as  obras  se  deterioran  por  incumprimento  desta  obrigación,  os  traballos  necesarios  para  a  súa
reparación executaraos a Administración contratante, á conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra,
de oficio  ou a instancia do contratista,  redactará un informe sobre o estado das obras.  Se este fóra
favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241  LCSP
(Responsabilidade  por  vicios  ocultos),  procedéndose  á  devolución  ou  cancelación  da  garantía  e  á
liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execución  da  obra  e  non  ao  uso  do  construído,  durante  o  prazo  de  garantía  o  director  facultativo
procederá  a  ditar  as  oportunas  instrucións  ao  contratista  para  a  debida  reparación  do  construído,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación
poderá ordenar a execución destas a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da
obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación
excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos. 
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá financialo
integramente o concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán as dispostas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán así mesmo causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das condicións
especiais de execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.
O presente  contrato  de  execución  de  obras  ten  carácter  administrativo,  e  ambas  as  partes  quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas complementarias) e no seu
caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as
demais  disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  regulamento  de  desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de
dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación,  modificación,  resolución e efectos deste contrato
serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra estes
poderá interporse recurso contencioso-administrativo,  conforme ao disposto  pola Lei  reguladora desta
xurisdición, despois da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se
refire o artigo 44 da  LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO Pavimentación de viarios en Quintás dnede AC-240, incluída no
POS+ ADICIONAL 2/2024 (1ª fase).

2 CODIFICACIÓN Vocabulario común de contratos 
(CPV)

45233222-1    Traballos de 
pavimentación e asfaltado

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACIÒN

Base impoñible …….................

Importe IVE ………...................

Total ………………...................

83.444,17 €

17.523,28 €

100.967,45 €

4. VALOR ESTIMADO 83.444,17 €

4.BIS. REGULACION 
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulación  harmonizada                      

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

1531.619

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

FIXADO NO PROXECTO: 180 días

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

- Non se aplicará en ningún caso a redución do prazo como 
criterio de valoración.

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA

Non se esixe                      

   

8. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
G 6 1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:

- Plataforma de contratación do Sector Público

(https://contrataciondelestado.es)

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

Tramitación ordinaria: 26 días 

(Cláusula 11)                      

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

 Non se establece

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN.

Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección páxina web: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPP
zSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CN9XAL9oxy9vM2jIgO9jUJc0y
LcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/

 http://www.concellodetouro.coml

15. GARANTÍA 5 % do prezo  final ofertado, IVE excluído.
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http://www.concellodetouro.coml/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CN9XAL9oxy9vM2jIgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CN9XAL9oxy9vM2jIgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CN9XAL9oxy9vM2jIgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGKYIzQ/
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es


DEFINITIVA

16. TAXAS DO 
CONTRATO

4% do orzamento de licitación (IVE incluído)

17. REVISIÓN DE 
PREZOS

NON PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDADE

Os gastos asúmeos a Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN POR CONTA 
DO CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

No entanto a Administración coa fin de garantir unha maior 
información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 
comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS: INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodetouro.gal

TELÉFONO...........................: 981504029

CORREO ELECTRÓNICO....: correo@concellodetouro.gal

CARTEL DE OBRA……........: www.dacoruna.gal

21. DATOS DA FACTURA 21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO: Concello de Touro.
CIF:P1508600B

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR: Xunta Goberno Local
CÓDIGO: L01150853

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE: Secretaría-
Intervención
CÓDIGO: L01150853

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA: Secretaría-
Intervención
CÓDIGO: L01150853

21.5.- CÓDIGO OBRA POS+ 2024……………..2024.2000.0263.0

21.6.-CÓDIGO EXPEDIENTE...........................2024/C003/000021

22. LUGAR ONDE SE 
PODEN OBTER COPIAS 
DO PROXECTO E PREGO

Perfil  de Contratante  integrado na  plataforma de Contratación
que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  _______________________________________________,  con  domicilio  no  municipio  de
__________________,  rúa_________________,  núm.  ___        provincia  _____________,  país
____________,  teléfono_________,  con  DNI  /NIF  (ou  pasaporte  ou  documento  que  o  substitúa)
núm._______________, actúa en nome propio (ou en representación de ______________ , con DNI
ou  NIF  núm.  ________________  e  con  domicilio  no  municipio  de  ______________,
rúa_________________,  núm.  ____,  provincia________________,  país  __________,  teléfono
__________).

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución
das  obras  comprendidas  no  Proxecto  de  ________________________________
__________________________________________________________________________

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta as obrigacións derivadas dos pregos de cláusulas administrativas particulares
do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indique o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.

b) ___ Concorre coa/as seguinte/s empresa/s:

  Denominación

  NIF

4º.- Prezo:
Ofrece o seguinte prezo (datos só en números, non en letra :

A) Prezo sen IVE:…………………………  euros.

B)  imposto sobre o valor engadido (IVE): Porcentaxe: ….%. Importe …… euros.

C) TOTAL (A+ B) ………………. euros

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de ___
persoas  e, destas, o número de persoas directamente relacionadas coa execución de obras en
xeral é de _____ persoas

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada   completa   en cadro de persoal  nos últimos 12 meses anteriores á data de
publicación do anuncio de licitación na plataforma é de ____  persoas1,   o   que   representa  un
___ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) en cadro de persoal.

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo ou por tempo indefinido e a
xornada completa en cadro de persoal é de___  mulleres, o que representa un___ % sobre o
número global de persoas traballadoras fixas en persoal.

1Indicarase o maior número de persoas con contrato fixo, por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de
persoal dos últimos 12 meses.
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5.4.-  O número  de  traballadores  que  sexan  contratados  nos  12  meses  anteriores  á  data  de
publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de situación
de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego, é de -----, o
que representa un -----% sobre o persoal global da empresa.

(Lugar, data e firma)

6º.- PLAN DE IGUALDADE (marque o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

7º.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES  OU  PARTES  DE
OBRA  QUE  SE  VAN
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL
EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA

TOTAL

En ___, a __ de ___ de  20__

O licitador (asinado)
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

C.1 IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

• A. DOCUMENTACIÓN (ARQUIVO OU SOBRE A)

•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B )

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indique sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na cláusula12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de prego tipo que rexerá as obras
tanto  de  Deputación  como  obras  de  concellos  comprendidas  en  diversos  plans  a
puntuación que figura nel parte das seguintes premisas:
1º.-  Para cada criterio de valoración establécese un abano de puntuación mínima e
máxima, que determinará o órgano de contratación.
2º.- Para cada contrato específico o órgano de contratación indicará neste prego cal é a
puntuación  concreta  do correspondente  criterio  de  valoración,  que se  detallará  no
anexo núm. IV.II.
3º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados  deberá
estar referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos. Os criterios non
avaliables mediante fórmulas non poderán exceder do 44% do total de puntos, e os
avaliables mediante fórmulas do 56%, e dentro deste o prezo deberá representar polo
menos un 50% dos criterios avaliables mediante fórmulas.
FASE I
A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

a) Plan de control de calidade(cláusula 12 e15)  ESTE PROGRAMA NON PODERÁ TER UNHA
EXTENSIÓN  SUPERIOR  A  10  PÁXINAS,  NON  SE  VALORARÁ  A  DOCUMENTACIÓN  QUE
EXCEDA DESTE MÁXIMO (10 PÁXINAS)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra

Idoneidade do plan de control de calidade proposto para a obra.

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vai realizar a propia empresa e a 
administración.

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Abano: de 0 a 15 puntos
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CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA
EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade que presentan unha definición  completa con total
ou suficiente adaptación á obra

A100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade que presentan unha definición completa con 
insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade que presentan unha definición parcial con 
suficiente adaptación á obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade que presentan unha definición parcial con 
insuficiente ou nula adaptación á obra

0%
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b

b)  Programa  de  traballo  (cláusula  12  e  15):  ESTE PROGRAMA NON PODERÁ TER UNHA
EXTENSIÓN   SUPERIOR  A  25  PÁXINAS,  NON  SE  VALORARÁ  A  DOCUMENTACIÓN  QUE
EXCEDA DESTE MÁXIMO (25  PÁXINAS)

Valorarase:

- análise correcta do ámbito de actuación

- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas

- descrición técnica adecuada dos traballos que se van  realizar

- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas 
de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc)

- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se van  empregar en obra

- coherencia dos  diagramas de Gantt e  PERT.

- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos indicados 
no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

- adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos indicados 
no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

-  Descrición posibles problemáticas ou desviacións durante a execución

Abano:  de 0 a 20 puntos 

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA
EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición  completa con total ou suficiente adaptación á 
obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición parcial con suficiente adaptación á obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

c) Programa de actuación ambiental  (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERÁ TER
UNHA  EXTENSIÓN  SUPERIOR A 15 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A DOCUMENTACIÓN QUE
EXCEDA DESTE MÁXIMO (15  PÁXINAS)

Valorarase:

- análise correcta da relación da obra co medio ambiente
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- análise correcta das posibles afeccións ambientais

- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas

- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos

- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se van  empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se van  adoptar

- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se van  
adoptar ao final da obra

- Informe completo da xestión dos residuos na súa trazabilidade e procesos

- Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se van  
realizar

- descrición adecuada dos vertedoiros e centros de xestión de residuos

- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa  na obra 

Abano:  de 0   a 10 puntos

CONTIDO. PONDERACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA
EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
AMBIENTAL que presentan unha definición  completa con total 
ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición parcial con suficiente adaptación á obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERÁ
TER UNHA  EXTENSIÓN  SUPERIOR A 15 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A DOCUMENTACIÓN
QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (15  PÁXINAS)

Abano: de 0  a 10  puntos 

CONTIDO. PONDERACIÓN

PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN
%

Ofertas que presentan un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha definición  completa 
con total ou suficiente adaptación á 
obra

Ata 100%

Ofertas que presentan un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha  definición completa 
con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 

Ata 30% 
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presentan unha  definición parcial 
con suficiente adaptación á obra

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha definición parcial 
con insuficiente ou nula adaptación 
á obra

0%

EXCLUSIÓNS
As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1  coa
suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración:  plan de control  de calidade,
programa de traballo,  programa de actuación  ambiental  ,  esquema do plan de seguridade  e
saúde,  non  continuarán  no  proceso  selectivo,  quedando  excluídos  da  segunda  fase  e  do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II 
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:
II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta económica:

Abano: de 0 a 40 puntos

De acordo coa fórmula elaborada, por demanda da Deputación Provincial da Coruña, pola
Facultade  de  Matemáticas   da  USC  e  cuxa  desagregación,  explicación  da  fórmula  e
aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE  NO EMPREGO
II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.
    Abano: de 0 a 10 Puntos

Segundo a documentación que se inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C o licitador
(cláusula 12), terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres)
con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa polo menos nos últimos 12
meses  anteriores  á  data  de  publicación  do  anuncio  de  licitación  na  plataforma,  en
relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

Para valorar este criterio o cadro de persoal  deberá estar formado por un mínimo de 5
traballadores, directamente relacionados coa execución de obras en xeral.

Obterá a máxima puntuación a empresa que teña unha porcentaxe do 75% ou máis.

O resto  valorarase proporcionalmente, en relación co 75%

As  empresas  que  conten  cunha  porcentaxe  menor  do  40% de  persoal  fixo  non  se
valorarán.

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa
Abano de 0 a 10 puntos 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa
no arquivo ou sobre electrónico  C (cláusula 12), conte cunha porcentaxe de mulleres
traballadoras  con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relación
co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibirá a puntuación que se indica a
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continuación:
- Empresas de  25  ou  menos traballadores  fixos  por  tempo indefinido  e

xornada completa: Obterán a máxima puntuación as que conten cunha
porcentaxe do 12% ou máis,  o resto valoraranse proporcionalmente

- Empresas  entre  26  e  100  traballadores  fixos  por  tempo  indefinido  e
xornada completa:Obterán a máxima puntuación as empresas que conten
cunha  porcentaxe  do  10%  ou  máis,   o  resto  valoraranse
proporcionalmente

- Empresas  de  máis  de  100  traballadores  fixos  por  tempo  indefinido  e
xornada  completa:  Obterán  a  máxima  puntuación  as  empresas  que
conten con 8%  ou máis,  o resto non se puntuarán.

II.2.3.- Contratación desempregados
Abano de 0 a 5

O licitador  que  teña  a  maior  porcentaxe  de  traballadores  que  sexan  contratados nos  12  meses
anteriores  á  data  de  publicación  do  anuncio  de  licitación  na  Plataforma de  Contratación   e  que
procedesen de situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de
Emprego conseguirá a máxima puntuación. As  demais porcentaxes valoraranse proporcionalmente

II.3 IGUALDADE
Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación

Abano de 0  a 5  puntos 

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os 
parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente 
obterá a máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade 
cualificarase con 0 puntos.

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN
ASIGNADA

CRITERIOS 
NON 
AVALIABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS

Plan de control de calidade 12

Programa de traballo 16

Programa de actuación ambiental  8

Esquema do Plan de seguridade e saúde 8

CRITERIOS AVALIABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA 31

ESTABILIDADE
NO EMPREGO

Porcentaxe  de  persoal
fixo  en  relación  co
persoal  global  da
empresa

10

Porcentaxe de mulleres
en  relación  co  persoal
global da empresa

10

Contratación 0
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desempregados

IGUALDADE 5
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ANEXO  V:  MEDIOS  PERSOAIS  E  MATERIAIS  REQUIRIDOS  PARA  EXECUTAR  A  OBRA.
DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .

(cláusula 12 e 16)
1. MEDIOS PERSOAIS: 

ATEGORÍA
PROFESIONAL

TITULACIÓN
REQUIRIDA

NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS NÚM.  UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula
12.a.2  e  o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento, coa documentación
xustificativa, de acordo co previsto na cláusula  16 e 12.a .2..
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ANEXO VI.
ESPECIFICACIÓN  DAS  MODIFICACIÓNS  DO  CONTRATO  PREVISTAS  NESTE  PREGO.
DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .
De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación,
1.-por razóns de interese público, 
2.- ata un máximo do 20%,do prezo inicial,
 as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no
contrato
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ANEXO VII
COMPROMISOS E DECLARACIÓNS

Nome  e apelidos  ____________________________________________________

con domicilio no concello de __________________________________________

provincia  de  ____________________   país  __________________  rúa
____________________________________________________   núm.  _____  teléfono
_________________  correo  electrónico___________________________________  con  DNI/NIF
núm. _______________

 en  nome  propio  ou  en  nome  e  representación  da  empresa
____________________________________________________________  con  DNI/NIF
____________  e  domicilio  no  concello  de  ____________________________   rúa
__________________________________  núm.______  provincia  de  ______________________
país__________________.  teléfono  ____________,  correo  electrónico
__________________________________ á que representa no procedemento de adxudicación do
contrato  de  -
Título:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________

1º) Declara que se compromete a adscribir á  obra…… os medios persoais e materiais esixidos no
anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. do presente prego que rexe a
contratación a documentación xustificativa disto a que se refire a cláusula 16.1.11 no caso de que a
oferta sexa a máis vantaxosa2

2º)  Comprométese  a  levar   a  cabo  durante  a  execución  do  contrato  polo  menos  unha  das
condicións de execución que se detallan na cláusula 27

3º) Declara:

3.1) Que o número global de traballadores no cadro de persoal é de ________,  sendo o número
particular  de  traballadores  con  discapacidade  no  cadro  de  persoal  é  de  ________,  o  que
representa un __________% (superior en…. % , ao mínimo legal establecido)

3.2)  Que a  porcentaxe  de traballadores  fixos  con  discapacidade no  cadro de persoal   é  do
________ %

3.3) Que a porcentaxe de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa
contratación é de -------%

(Lugar, data e firma do propoñente)

Anexo VIII

2 O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación esencial para os
efectos dispostos no art. 211 e 192.2.LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición
de penalidades  nos termos da cláusula 33 do presente prego.
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Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela3

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacións

 : prezo de licitación, 

 : prezo de licitación, 

 : número de ofertas, 

 : valor das  ofertas, 

 : redución de prazos das  empresas (en días naturais), 

 : media das ofertas presentadas ( ),

 : media das reducións de prazos presentadas ( ),

 : redución de prazos máxima e mínima, 

 : baixas absolutas ( ), 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : baixas porcentuais con respecto a ( , ), 

 : baixas porcentuais máxima e mínima, 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : máxima valoración posible, 

 : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentados, 

3Investigadores
Juan M. Viaño Rei – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 : valoración económica da oferta -ésima entre  e , 

 : valoración da redución de prazos -ésima entre  e , 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ao prezo de licitación

(e,  por  tanto,  non  admisibles),  suponse  que  as  baixas  son  iguais  ou  maiores  ca  cero.
Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores ao prazo
de execución do contrato ou concurso (e, por tanto, non admisibles), suponse que as reducións de

prazos son iguais ou maiores ca cero e menores ca o prazo de execución .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se  entón

 Se  entón 

 Se  entón 

2.2. Valoración económica entre  e 

A  puntuación   da oferta  -ésima calcúlase,  en función da baixa máxima,  por  interpolación a
cachos da forma seguinte (ver as figuras 1 a 3): 

 Si  entón

 Si  entón

 Si  entón

1. Si entón

2. Si entón

 Si  entón
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1. Si entón

2. Si entón

Nótese que a puntuación máxima  só se alcanza se a baixa máxima ( ) 

e igual ou superior o 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.

Nota.- No  caso  particular  en  que  todas  as  ofertas  son  iguais  ao  prezo  de  licitación  tense

polo  que  as  valoracións  anteriores  non  son  válidas  (téñense

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula ( ) . Na
práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non
sexan exactamente cero. Por iso, propomos  dar unha puntuación nula a todas as ofertas  sempre

que . 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se .

50

C
V
D
:
 
x
T
l
w
D
f
K
j
k
T
S
J
Q
9
T
b
k
e
/
m

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se .

Figura 3: Representación gráfica de as puntuacións se .
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Neste Contrato non será de aplicación a valoración das reducións de prazo
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ANEXO IX
TAREFAS CRÍTICAS QUE OBRIGATORIAMENTE TEN QUE EXECUTAR O CONTRATISTA (ART.
215.2 E)  LCSP E CLÁUSULA 35.5 DO PRESENTE PREGO)
Non exixible neste contrato 

Esixible neste contrato     consonte ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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