

SOBRE A: CRITERIOS CUANTIFICABLES SEGÚN JUICIO DE VALOR
EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL LOS POZUELOS

PRESUPUESTO LICITACIÓN 116.177,86
 PRESUPUESTO BASE 96.014,76
 PLAZO LICITACIÓN 6 MESES

RESUMEN DE PUNTUACIÓN

EMPRESA	APARTADO 1 (DE 0 A 8 PTOS) Cronograma y planificación	APARTADO 2 (DE 0 A 6 PTOS) Descripción medios	APARTADO 3 (DE 0 A 3 PTOS) Medidas m. ambientales	APARTADO 4 (DE 0 A 3 PTOS) Fichas técnicas	TOTAL
TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.U.	8,00	6,00	3,00	1,80	18,80
MIGUEL ANGEL CASTRO CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN Y PROGRESO DE OBRAS S.L.	2,30	6,00	0,75	1,00	10,05
CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.	4,00	6,00	3,00	1,50	14,50
PROMOCIONES BESEAV S.L.	2,00	4,80	0,00	0,00	6,80
SMARTTECH SYSTEMS S.L.	6,00	6,00	3,00	2,00	17,00
PINUS S.A.	8,00	6,00	3,00	2,80	19,80

FDO. FRANCISCO JOSÉ SIERRA HIDALGO
 INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE

FDO. MATILDE PÉREZ MÁRQUEZ
 ARQUITECTO TÉCNICO
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE

Código Seguro de Verificación	IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Fecha	03/07/2019 12:47:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	FRANCISCO JOSE SIERRA HIDALGO		
Firmante	MATILDE PEREZ MARQUEZ		
Uri de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Página	1/8



SOBRE A

EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL LOS POZUELOS

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN

TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.U.			
	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 1 (DE 0 A 8 PTOS) Cronograma y planificación	Cronograma, planificación y justificación del tiempo de ejecución (6 ptos)	La programación de la obra es de 88 días, que justifican mediante una relación de medios y sus rendimientos.	6,00
	Estudio entorno (2 ptos)	Realizan una descripción de la situación, accesos y organización	2,00

	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 2 (DE 0 A 6 PTOS) Descripción medios	Personal (2 ptos)	Personal técnico, de administración, de obra, con organigrama y nominativo.	2,00
	Equipos, maquinaria y medios auxiliares (4 ptos)	Equipos de producción en función de las actividades agupadas según coronograma. La maquinaria y medios auxiliares también se incluyen.	4,00

	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 3 (DE 0 A 3 PTOS) Medidas medioambientales durante la ejecución		Amplia descripción de medidas de carácter medioambiental aplicables a la obra y propuestas de medidas preventivas y/o correctoras.	3,00

	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 4 (DE 0 A 3 PTOS) Fichas técnicas de materiales y equipos a utilizar en los trabajos.		La ficha del pavimento rodasol no la aporta y tampoco las fichas de los equipos a utilizar en los trabajos.	1,80

Código Seguro de Verificación	IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Fecha	03/07/2019 12:47:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	FRANCISCO JOSE SIERRA HIDALGO		
Firmante	MATILDE PEREZ MARQUEZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Página	2/8



SOBRE A

EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL LOS POZUELOS

ANALISIS DE DOCUMENTACIÓN

MIGUEL ANGEL CASTRO CASTILLO			
	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 1 (DE 0 A 8 PTOS) Cronograma y planificación	Cronograma, planificación y justificación del tiempo de ejecución (6 ptos)	Aportan cuatro hojas pegadas con una especie de cronograma, incompleto e incomprensible.	0,00
	Estudio entorno (2 ptos)	Nada.	0,00
APARTADO 2 (DE 0 A 6 PTOS) Descripción medios	Personal (2 ptos)	Solo dicen que cuentan con personal idóneo y nose detalla.	0,00
	Equipos, maquinaria y medios auxiliares (4 ptos)	Solo dicen que cuentan con maquinas , equipos y medios auxiliares y no se detalla.	0,00
APARTADO 3 (DE 0 A 3 PTOS) Medidas medioambientales durante la ejecución		En 9 líneas dicen que con concienciar a los trabajadores van a disminuir el consumo de recursos, disminuir residuos y minimizar contaminación.	0,00
APARTADO 4 (DE 0 A 3 PTOS) Fichas técnicas de materiales y equipos a utilizar en los trabajos.		No aportan.	0,00

Código Seguro de Verificación	IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Fecha	03/07/2019 12:47:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	FRANCISCO JOSE SIERRA HIDALGO		
Firmante	MATILDE PEREZ MARQUEZ		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Página	3/8



SOBRE A

EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL LOS POZUELOS

ANALISIS DE DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN Y PROGRESO DE OBRAS S.L.

	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 1 (DE 0 A 8 PTOS) Cronograma y planificación	Cronograma, planificación y justificación del tiempo de ejecución (6 ptos)	Describen las tareas a realizar y aportan un cronograma, con una duración de 3 meses. No justifican el tiempo de ejecución	2,00
	Estudio entorno (2 ptos)	Aportan dos fotos de internet de la parcela.	0,30

	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 2 (DE 0 A 6 PTOS) Descripción medios	Personal (2 ptos)	Aportan un compromiso de aportación de una serie de personal.	2,00
	Equipos, maquinaria y medios auxiliares (4 ptos)	Aportan un compromiso de aportación de una serie de equipos, maquinaria y medios auxiliares.	4,00

	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 3 (DE 0 A 3 PTOS) Medidas medioambientales durante la ejecución		Aportan un folio en el describen la gestión de vertidos.	0,75

	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 4 (DE 0 A 3 PTOS) Fichas técnicas de materiales y equipos a utilizar en los trabajos.		Incluyen fichas de maquinaria a utilizar y una ficha de pavimento rodasol.	1,00

Código Seguro de Verificación	IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Fecha	03/07/2019 12:47:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	FRANCISCO JOSE SIERRA HIDALGO		
Firmante	MATILDE PEREZ MARQUEZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Página	4/8



SOBRE A
EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL POLIGONO
INDUSTRIAL LOS POZUELOS

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.			
	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 1 (DE 0 A 8 PTOS) Cronograma y planificación	Cronograma, planificación y justificación del tiempo de ejecución (6 ptos)	Aportan un cronograma con 89 días de duración, describiendo los procesos de ejecución.	3,00
	Estudio entorno (2 ptos)	Hacen una explicación de la problemática de la zona de actuación.	1,00
APARTADO 2 (DE 0 A 6 PTOS) Descripción medios	Personal (2 ptos)	Tienen personal técnico y de obra según partidas.	2,00
	Equipos, maquinaria y medios auxiliares (4 ptos)	Adjuntan una relación de equipos por partidas, una relación de maquinaria, herramientas, medios técnicos y auxiliares y elementos de seguridad.	4,00
APARTADO 3 (DE 0 A 3 PTOS) Medidas medioambientales durante la ejecución		Definen las acciones que se produzcan sobre el medio ambiente y medidas correctoras para neutralizar las acciones que se produzcan sobre el medio ambiente.	3,00
APARTADO 4 (DE 0 A 3 PTOS) Fichas técnicas de materiales y equipos a utilizar en los trabajos.		No aportan algunas fichas de materiales y ninguna de la maquinaria a utilizar.	1,50

Código Seguro de Verificación	IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Fecha	03/07/2019 12:47:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	FRANCISCO JOSE SIERRA HIDALGO		
Firmante	MATILDE PEREZ MARQUEZ		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Página	5/8



SOBRE A

EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL LOS POZUELOS

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN

En este sobre incluye póliza de seguro, certificado de Seguridad Social y certificado de la agencia tributaria.

PROMOCIONES BESEAV S.L.		Subpartados	Descripción	Puntos
APARTADO 1 (DE 0 A 8 PTOS) Cronograma y planificación		Cronograma, planificación y justificación del tiempo de ejecución (6 ptos)	Incluyen un programa de trabajos según tiempo y coste, con 4 meses de duración. No aportan justificación	2,00
		Estudio entorno (2 ptos)	No realizan estudio.	0,00
APARTADO 2 (DE 0 A 6 PTOS) Descripción medios		Personal (2 ptos)	Presentan una relación de personal.	1,80
		Equipos, maquinaria y medios auxiliares (4 ptos)	Presentan una relación de herramientas y maquinaria.	3,00
APARTADO 3 (DE 0 A 3 PTOS) Medidas medioambientales durante la ejecución			No incluye.	0,00
APARTADO 4 (DE 0 A 3 PTOS) Fichas técnicas de materiales y equipos a utilizar en los trabajos.			No incluye.	0,00

Código Seguro de Verificación	IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Fecha	03/07/2019 12:47:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	FRANCISCO JOSE SIERRA HIDALGO		
Firmante	MATILDE PEREZ MARQUEZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Página	6/8



SOBRE A
EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL POLIGONO
INDUSTRIAL LOS POZUELOS

ANALISIS DE DOCUMENTACIÓN

SMARTTECH SYSTEMS S.L.			
	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 1 (DE 0 A 8 PTOS) Cronograma y planificación	Cronograma, planificación y justificación del tiempo de ejecución (6 ptos)	Descripción muy completa de los procesos y del cronograma, con 80 días de ejecución, aunque no lo justifica.	4,00
	Estudio entorno (2 ptos)	Realiza un estudio del entorno con tráficos y accesos.	2,00
APARTADO 2 (DE 0 A 6 PTOS) Descripción medios	Personal (2 ptos)	Incluyen una relación de personal y en los equipos se incluyen también la mano de obra.	2,00
	Equipos, maquinaria y medios auxiliares (4 ptos)	Aportan una relación de equipos, con maquinaria, medios auxiliares y mano de obra por unidades.	4,00
APARTADO 3 (DE 0 A 3 PTOS) Medidas medioambientales durante la ejecución		Describe un programa de actuaciones medioambientales para reducir contaminación acústica, utilización de productos reciclados y medidas de incidencias de los efectos a terceros.	3,00
APARTADO 4 (DE 0 A 3 PTOS) Fichas técnicas de materiales y equipos a utilizar en los trabajos.		Incluyen casi todas las fichas de materiales y no aportan las de maquinaria	2,00

Código Seguro de Verificación	IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Fecha	03/07/2019 12:47:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	FRANCISCO JOSE SIERRA HIDALGO		
Firmante	MATILDE PEREZ MARQUEZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Página	7/8



SOBRE A

EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL LOS POZUELOS

ANALISIS DE DOCUMENTACIÓN

PINUS S.A.			
	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 1 (DE 0 A 8 PTOS) Cronograma y planificación	Cronograma, planificación y justificación del tiempo de ejecución (6 ptos)	Muy completa la descripción de procesos, planificación y cronograma, con 86 días de ejecución.	6,00
	Estudio entorno (2 ptos)	Describen el entorno, fuentes de suministros, implantación en obra y acopios.	2,00
	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 2 (DE 0 A 6 PTOS) Descripción medios	Personal (2 ptos)	Aportan una relación de personal técnico, de gestión y el personal incluido en los equipos de trabajo.	2,00
	Equipos, maquinaria y medios auxiliares (4 ptos)	Incluyen una relación de equipos de producción en los que se incluye además, maquinaria y medios auxiliares.	4,00
	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 3 (DE 0 A 3 PTOS) Medidas medioambientales durante la ejecución		Tienen certificación ISO 14001 y además describen las medidas para reducir los impactos medioambientales derivados de la ejecución de la obra.	3,00
	Subapartados	Descripción	Puntos
APARTADO 4 (DE 0 A 3 PTOS) Fichas técnicas de materiales y equipos a utilizar en los trabajos.		Incluyen casi todas las fichas de los materiales y de la maquinaria.	2,80

Código Seguro de Verificación	IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Fecha	03/07/2019 12:47:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	FRANCISCO JOSE SIERRA HIDALGO		
Firmante	MATILDE PEREZ MARQUEZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6QQXHOZER5TL5J2TWQ432DOU	Página	8/8

