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INFORME RAZONADO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE OBRAS, DURACIÓN DEL CONTRATO, 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN DE LA NO NECESIDAD DE 

REVISIÓN DE PRECIOS,  EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y SU LIMITACIÓN, 

JUSTIFICACIÓN DE NO UTILIZIZACIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES, JUSTIFICACIÓN DE 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

PARA EL CONTRATO DE LAS OBRAS “Ref.: 2334OB1FR237, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE 

CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023-C”  

 

Nº EXPEDIENTE: PRC/2023/0000081982. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

A los efectos prevenidos en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se consideran 

que las actuaciones objeto del presente expediente se incardinan dentro de la letra c) del referido precepto 

(obras de conservación y mantenimiento): 

 

PLAZO DE DURACIÓN 

 

El plazo de duración (en meses) según lo indicado en el artículo 13.1 de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, 

de contratación pública socialmente responsable de Extremadura (LCPSREX), de cada uno de los lotes 

será:  
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LIMITACIÓN A LA ADJUDICACIÓN 

 

El cambio de contexto con respecto al concepto de “unidad funcional” que introduce la nueva LCSP y lo 

dispuesto en el articulado de la Ley 12/2018 de 26 de diciembre de Contratación Pública Socialmente 

Responsable de Extremadura (en adelante LCPSREX) justifica la división del contrato en lotes para 

favorecer el acceso de las PYMES a las licitaciones, al tiempo que posibilita la limitación de lotes a los que 

se puede licitar, o en su caso, el nº. máximo de lotes de los que pueden ser adjudicatarios. En este sentido 

se va a optar por la segunda opción de limitar a un adjudicatario por lote por las siguientes razones:  

 

- La LCSP exige a los órganos de contratación valorar los principios de eficacia y eficiencia junto con el 

acceso de licitadores, la no discriminación y la salvaguarda de la competencia. Por ello, el órgano de 

contratación, acogiéndose al principio de discrecionalidad técnica, ha realizado una división en lotes de tal 

modo que cada lote pertenezca a un sólo proyecto de obras de un determinado camino, así se consigue 

reducir los requisitos de solvencia, permitiendo que haya una mayor concurrencia en la licitación, ya que la 

heterogeneidad de las obras de mejora y acondicionamiento de los distintos caminos rurales públicos 

conlleva la necesidad de distintas clasificaciones; y sabemos que en el tejido empresarial que habitualmente 

concurre a estas licitaciones hay un porcentaje importante de empresas que no disponen de todas las 

referidas clasificaciones (PYMES).  

 

Nº Lote MUNICIPIO NOMBRE CAMINO
PLAZO DE DURACIÓN 

(EN MESES)

lote 1 ACEITUNA-SANTA CRUZ DE PANIAGUA Camino de Aceituna a Santa Cruz 3

lote 2 CABEZA LA VACA Camino del Carbache 3

lote 3 MAGUILLA - VALENCIA DE LAS TORRES
Camino de Valencia de las Torres a 

Maguilla
4

lote 4 TIÉTAR Camino de las Huertas 3
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- Una razón más por la que se ha considerado limitar la adjudicación a un sólo lote, es exigir garantías 

individualmente para cada lote con un contrato diferente y específico que disponga las consideraciones 

técnicas y económicas específicas de cada obra, hecho que redunda en una mejor relación calidad-precio 

para la Administración contratante y, por tanto, una mejora de la eficacia y eficiencia sin menoscabar el 

acceso y la salvaguarda de la competencia.  

 

- Finalmente, otra razón por la que se ha estimado oportuno limitar la adjudicación a 1 empresa por cada 

lote es que este servicio proponente, a lo largo de la andadura que atesora en este tipo de obras durante 

años, ha constatado la falta de disponibilidad de medios de las empresas, que se desprende de las 

memorias que entregan para justificar sus ofertas, llevando esta circunstancia a pensar que no cuentan con 

medios suficientes para poder abordar varias obras a la vez en distintas zonas geográficas de Extremadura.  

Este hecho genera la necesidad de subcontratación, y ésta, a su vez, ocasiona problemas de ejecución en 

las obras, tanto desde el punto de vista temporal, generando desequilibrios en la programación de los 

trabajos y ralentizando los mismos, como desde el punto de vista económico ya que también supone 

suspensiones de contrato durante la ejecución de las obras como consecuencia de procesos de suspensión 

de pagos de las empresas, ya que no pueden asumir los costes de realización de las obras.  

Debido al estado actual de deterioro generalizado en el que se encuentran los caminos objeto del presente 

contrato, que requieren de una actuación en el menor tiempo posible y todo ello unido a la dispersión 

geográfica de los caminos (ubicados en diferentes comarcas de Extremadura), se ha considerado 

imprescindible limitar la adjudicación a un solo lote, para que de esta forma se esté en condiciones de poder 

ejecutar de forma simultánea por varias empresas la totalidad de las actuaciones.  

Dicho lo anterior, y contando con la experiencia a la hora de licitar este tipo de contratos de obras abiertos 

por lotes, hay veces, en contadas ocasiones, en la que se ha constatado que algún lote queda desierto 

debido a que una misma empresa podría ser adjudicataria de dos lotes, uno de ellos de mayor importe y 

otro de importe menor al que sólo esta empresa habría presentado oferta. Según la norma general, la 

empresa licitadora sólo podría ser adjudicataria del lote de mayor importe, quedando desierto el que tiene 

importe menor, circunstancia ésta que genera, por tanto, un retraso hasta que se pueda producir una nueva 

licitación y consecuentemente acrecienta el riesgo para los usuarios que circulen por un camino, que 

corresponde al lote desierto, y que seguramente se encuentre en mal estado.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO 

El objeto de este expediente de contratación consiste en el acondicionamiento y mejora de varios caminos 

según los lotes que se describen a continuación. En todos los casos, se ha detectado la necesidad de 

acondicionar y/o mejorar el estado de los mismos, para adecuarlos a las demandas exigidas por los 

agricultores y usuarios de dichos caminos, presentando estados avanzados de deterioro o impracticables 

para los accesos a las explotaciones agrarias. Los lotes son los siguientes:  

Lote Nº 1: “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACEITUNA A STA. CRUZ, EN LOS 

TT.MM. DE ACEITUNA Y SANTA CRUZ DE PANIAGUA (CÁCERES)”.  

El objeto de este proyecto consiste en mejorar y acondicionar el camino denominado “Camino de Aceituna 

a Sta. Cruz”, de forma que se garantice su transitabilidad en todas las épocas del año.   

El camino se inicia a unos 200 m del casco urbano de Aceituna en la parte norte, en el entronque con la 

carretera CC-13.5, en el margen izquierdo en dirección a Sta Cruz de Paniagua. Finaliza a 2.725 m en otro 

entronque con la carretera CC-8.2., ambos entronques son con carreteras de Diputación de Cáceres.  La 

longitud total de la actuación es de 2.725 ml,. se trata de un camino bien definido con una anchura media 

de 5,5 m, no tiene problemas de encajonamiento, actualmente se encuentra aglomerado y es un camino 

muy transitado ya que es la unión entre los dos términos municipales. El camino presenta un aglomerado 

fatigado y cedido en el carril derecho en casi todo su recorrido, además dispone de  cunetas a ambos lados, 

en el margen derecho, presenta tramos de cuneta revestida de hormigón en las zonas de pendiente. En 

ambos márgenes se encuentran cubiertas de vegetación de densidad media-baja. En cuanto al drenaje 

longitudinal presenta casi la totalidad de los pasos salvacunetas de acceso a parcelas, algunos de ellos 

tendrán que ser reparados y tres de ellos serán de nueva implantación. Los que se encuentran en buen 

estado necesitarán limpieza para recuperar su funcionalidad. También cuenta con la totalidad de las obras 

de drenaje transversal que al encontrarse en buen estado y bien dimensionadas, se procederá a la limpieza 

de las mismas. Los problemas fundamentales de los que adolece el camino a tratar son: Deterioro de la 

rodadura, colmatación y limitación de sección y continuidad de las cunetas y falta de obras de drenaje 

longitudinal.  
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 Lote Nº 2: “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PÚBLICO “CARBACHE”, EN 

EL T.M. DE CABEZA LA VACA (BADAJOZ)”.  

El objeto de este proyecto consiste en mejorar y acondicionar el camino de Carbache de forma que se 

garanticen su transitabilidad en todas las épocas del año.  

El camino en el término municipal de Cabeza la Vaca (Badajoz), tiene una longitud de 3.170 metros, y parte 

en dirección este de la carretera EX103 en el PK 220 aprox, en su margen izquierdo, a unos 2,5 km. del 

casco urbano, y termina en el límite municipal con Calera de León, sobre el Río Ardila. El uso del camino 

es principalmente para el acceso a las parcelas colindantes, cuyo aprovechamiento es mayoritariamente 

agrícola y ganadero. Discurre entre explotaciones agrícolas de encinas y alcornoques. El camino transita 

por terreno ondulado de sierras, en tramos con acusada pendiente, adaptándose a la orografía del terreno. 

Cruza el Arroyo de La Vaca y varios cauces, presentando obras de drenaje en el arroyo mediante 5 tubos 

de hormigón colocados en batería. La anchura de la traza pública varía entre los 3 y los 6 m, presentando 

problemas de encajonamiento en gran parte del recorrido. La traza en general se adapta a la orografía del 

terreno, siendo 21 y 29,8 % las pendientes máximas.  

La rodadura está compuesto de terreno natural, presentando mal estado con numerosas cárcavas y 

disgregación del mismo, ya que carece en casi todo su recorrido de cunetas, debido al estado de 

colmatación producido por la elevada pendiente y arrastre de materiales por la escorrentía en época de 

lluvia.  El camino dispone de obras de drenaje transversal y longitudinal. Algunas adecuadas y otras 

deficientes para los caudales a evacuar; razón por la que será necesario su reposición, con las 

consiguientes embocaduras y paramentos. Los problemas fundamentales de los que adolece el camino 

son vegetación en los bordes, deterioro de la rodadura, colmatación de las cunetas, insuficiencia de drenaje 

transversal y longitudinal y falta de señalización.  

Lote Nº 3: “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PÚBLICO “DE VALENCIA DE 

LAS TORRES A MAGUILLA, EN LOS TT.MM. DE VALENCIA DE LAS TORRES Y MAGUILLA 

(BADAJOZ).  

El objeto de este proyecto consiste en mejorar y acondicionar el camino del Valencia de las Torres a 

Maguilla de forma que se garanticen su transitabilidad en todas las épocas del año.  

Csv: FDJEXF828M4MEB2EPPBZVXFRQQ6M7R Fecha 19/06/2023 12:36:49

Firmado Por BEATRIZ MARIA ROCHA GRANADO - J. Serv.infraestructuras Del Medio Rural

Url De Verificación https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Página 5/30

https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf?csv=FDJEXF828M4MEB2EPPBZVXFRQQ6M7R


Co
pi

a 
El

ec
tró

ni
ca

 A
ut

én
tic

a

 

6 
Expte. PRC/2023/0000081982_ Ref. BRG/cac 

Consejería Agricultura, Desarrollo 

Rural, Población y Territorio 

Secretaría General de Población y 

Desarrollo Rural  

Avda. Luis Ramallo, S/N 

06800 Mérida 

 

 
 

Se pretende mejorar el firme del camino existente, mediante aporte de zahorra artificial con plasticidad, así 

como la mejora del sistema de drenaje en todo el camino, mediante la creación y/o limpieza de cunetas, 

obras de drenaje transversal y pasos salvacunetas, y la limpieza de las existentes. Así mismo, se realizará 

un tramo hormigonado en las proximidades de Maguilla, y se dotará todo el camino de la señalización 

vertical necesaria. El camino parte del final del núcleo urbano de Valencia de las Torres, y finaliza en el 

inicio del casco urbano de Maguilla, en una calle asfaltada , en dirección OESTE-ESTE, el camino tiene 

una longitud de 14.700  metros.  Se trata de una antigua pista ejecutada por la Administración Regional 

hace ya varias décadas, que por lo general, dispone de toda la infraestructura: cunetas, obras de fábrica 

para drenaje longitudinal y transversal aunque faltan muchos pasos salvacunetas, paquete de firmes, etc., 

es necesario añadir una ODT ya que la apertura de una zanja provoca que salte por encima con el 

consiguiente daño sobre el firme. Se trata de un camino agrícola que da acceso a explotaciones 

agroganaderas y sirve como unión rápida  entre las dos localidades. 

En la mayor parte del camino presenta un firme de zahorra artificial en buen estado de conservación, 

aunque en algunos tramos se ha perdido la geometría original del mismo y presenta algunos baches e 

irregularidades en el firme.  En algunos puntos del camino se observa el firme lavado y deterioro del mismo 

por el agua que lo atraviesa debido al mal funcionamiento de las cunetas colmatadas. En la traza 

predominan las suaves pendientes con un trazado bastante recto, sin exceso de curvas pronunciadas. 

Dispone de señalización vertical escasa y en mal estado de conservación, que habrá que sustituir. Lo 

cruzan varios arroyos con sus obras de fabrica en perfecto estado para facilitar el drenaje transversal del 

mismo. No obstante, en los PK 0+710, y 1+465 cruzan  dos arroyos  y aunque la obra de fábrica está en 

buenas condiciones, a la margen izquierda del camino, unos metros antes de dicho paso, los  muros de 

contención  se están derrumbando por lo que  habría que construir unas cunetas hormigonadas  para la 

defensa de los taludes de la obra de fábrica. Se procederá a limpiar todas las obras de drenaje transversal 

y los pasos salvacunetas existentes. Las cunetas no están definidas en algunos tramos del camino, y 

algunas están totalmente colmatadas de tierras y vegetación. Las entradas a parcelas están ejecutadas en 

algunos casos, aunque no todas disponen de paso salvacunetas o están en mal estado. En las 

inmediaciones del Río Matachel existen biondas, algunos de los tramos están en estado inaceptable , por 

lo que se procederá a su sustitución. 
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Lote Nº 4: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LAS HUERTAS, EN EL T.M. DE 

TIÉTAR (CÁCERES).  

El objeto de este proyecto consiste en mejorar y acondicionar el camino de Las Huertas  de forma que se 

garanticen su transitabilidad en todas las épocas del año.  

El camino se inicia en el entronque con la carretera CG-8 (perteneciente a la Confederación Hidrográfica 

del Tajo), a unos 600 m del casco urbano de Tiétar en el margen izquierdo en dirección a Talayuela. Finaliza 

a 2.840 m en otro entronque con otro camino perteneciente a Confederación, el camino nº9.Tiétar es una 

localidad y municipio situado en el noreste de la provincia de Cáceres. Este  Camino de las Huertas dispone 

de una longitud total de  actuación de  2.840 ml. Se trata de un camino bastante definido con una anchura 

media de 4,5 m, no tiene problemas de encajonamiento. Discurre entre parcelas de regadío en su mayoría 

dedicadas al cultivo del tabaco. El camino presenta cunetas cubiertas de vegetación de densidad media-

baja en el margen izquierdo y está prácticamente perdida en el margen derecho debido al laboreo de los 

cultivos. Dispone de pasos salvacunetas de acceso a parcelas que en su mayoría se encuentran 

deteriorados o completamente colmatados de tierra por lo que será necesaria su limpieza para recuperar 

su funcionalidad, así como la reposición de aquellos en mal estado, también se hace necesaria la 

construcción de algunos nuevos que actualmente no existen. Están construidas algunas obras de drenaje 

transversal, pero son insuficientes por lo que se proyecta la construcción de varias obras nuevas, también 

se contempla la colocación de marcos en dos cruces de arroyos ya que los actuales no cumplen su función 

por estar mal dimensionados 

Existe una línea de alta tensión que va paralela al camino y lo cruza en varios puntos de su recorrido  y se 

consideran las correspondientes protecciones para ello. Del reconocimiento efectuado se detecta que la 

transitabilidad del mismo no es especialmente deficiente debido a que la base de zahorras artificiales 

presenta buena explanada, se encuentra más deteriorado en la parte final del trazado  Los problemas 

fundamentales de los que adolece el camino a tratar se resumen en deterioro de la capa de rodadudra, 

colmatación y limitación de sección y continuidad de las cunetas, y por último falta de algunas obras de 

drenaje tanto longitudinal como trasnversal así como carencia de señalización. 

La solicitud de mejora y acondicionamiento de estos caminos, se corresponden con las solicitudes recibidas 

conforme a lo estipulado en el Anuncio de 24 de febrero de 2016 por el que se da publicidad a las 
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actuaciones a realizar en caminos rurales de titularidad municipal y se abre el plazo para la presentación 

de solicitudes de participación por ayuntamientos y entidades locales menores (DOE Nº48, de 10/03/2016). 

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Programa Desarrollo Rural de Extremadura 2014/2020, Medida 

4. Inversiones en activos físicos. 4.3. Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el 

desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura. 4.3.5. Caminos Rurales 

Públicos. Aplicación presupuestaria 120030000 G/353A/61100 FR14040305 20160179 - 4.3.5. Caminos 

Rurales Públicos  

El Servicio de Infraestructuras del Medio Rural perteneciente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Población y Territorio, según la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.), dispone de personal técnico 

y administrativo para desarrollar las labores de direcciones facultativas de obras y gestión de los 

expedientes correspondientes, pero carece de estructura personal y material para acometer los trabajos 

propios de la ejecución de obras propiamente dicha, como podrían ser capataces, oficiales de obra, peones, 

etc.  

En lo referente a los medios materiales, la Administración no dispone de canteras de áridos, ni plantas 

hormigones que serían necesarias para la ejecución de los trabajos de firmes en los caminos proyectados.  

Dada la no disponibilidad de los medios humanos y materiales para llevar a cabo dichos trabajos, se solicita 

la contratación de la obra “Ref.: 2334OB1FR237, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS 

RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023-C”.  

La valoración de los trabajos realizada por los diferentes redactores de los proyectos que conforman los 

diferentes lotes, en resumen, es la siguiente: 

Importe neto 1.077.155,42 € 

Iva 21 % 226.202,63 € 

Total 1.303.358,05 € 

 

Todo lo expuesto de acuerdo con los artículos 28 y 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y 73 del Real Decreto 
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1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

JUSTIFICACIÓN DE L A NO NECESIDAD DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En virtud de lo dispuesto en el art.103 de la Ley 9 / 2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 

Público los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y 

predeterminada según los términos establecidos en el Capítulo II: Revisión de Precios en los contratos de 

las entidades del Sector Público.  

En relación a la “Ref.: 2334OB1FR237, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS RURALES EN 

LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023-C ", se indica que este expediente de 

contratación no se encuentra dentro de los tipos de contratos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 

19 de la LCSP, siendo la duración de cada lote menor de dos años y por tanto NO PROCEDE LA REVISIÓN 

DE PRECIOS.  

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con el artículo 116.4 de la LCSP, se considera que el procedimiento abierto, es uno de los 

procedimientos ordinarios previstos en el artículo 131.2 de la referida norma, y se estima el más adecuado 

para conseguir los principios de igualdad de trato y de transparencia que constituyen la base de la LCSP 

para la selección de la oferta más ventajosa para la Administración, puesto que permite que todo 

empresario interesado pueda presentar una proposición. 

 

CRITERIOS DE SOLVENCIA 

Para los lotes 1,2,3 y 4, y aunque por la cuantía del contrato de cada Lote, inferior a 500.000 euros, la 

clasificación no sea exigible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la LCSP y en el artículo 11 

del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
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1098/2001, de 12 de octubre, aquellos licitadores que acrediten tener la clasificación en el/los grupo/s o 

subgrupo/s que en función del objeto del lote que corresponda, acreditarán con ésta su solvencia 

económica y financiera, y solvencia técnica para contratar.  

Lote Nº 1:  

Clasificaciones otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor del R. D. 773/2015:  

Grupo G – Subgrupo 4– Categoría 2.  

Lote Nº 2:  

Clasificaciones otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor del R. D. 773/2015:  

Grupo G – Subgrupo 3 - Categoría 2. 

Lote Nº3:  

Clasificaciones otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor del R. D. 773/2015:  

Grupo G – Subgrupo 6 – Categoría 3.  

Lote Nº 4:  

Clasificaciones otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor del R. D. 773/2015:  

Grupo G – Subgrupo 6 – Categoría 1. 

Al no ser requisito obligatorio la clasificación, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 

mediante su clasificación en alguno de los Grupos, Subgrupos y Categorías indicados anteriormente, o bien 

acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de solvencia:  

·1.- Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

Dentro de las opciones de acreditación de la solvencia económica y financiera que recoge el Artículo 87 de 

la LCSP 9/17 se ha optado por el apartado a), la cifra anual de negocios por la facilidad de comprobación 

por parte de la Administración, además de asegurarnos que la empresa dispone de los recursos 

económicos suficientes para afrontar una obra de la envergadura que se requiere en cada Lote.  
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- Artículo 87 de la LCSP 9/17, apartado/s:  

Volumen anual de negocios:  

- Referida al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe igual/superior en 

1 vez el valor estimado del contrato.  

 

Nº DE LOTE CIFRA DE NEGOCIO 

LOTE 1  250.964,90 € 

LOTE 2 292.382,69 € 

LOTE 3 391.678,58 € 

LOTE 4 142.129,25 € 

 

El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 

en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 

depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuantas 

anuales legalizados en el Registro Mercantil.  

En el caso de que se trate de un empresario individual no inscrito en el Registro Mercantil ni que se 

encuentre obligado a legalizar en dicho Registro sus cuentas anuales, deberá aportar declaración expresa 

en la que haga constar dicha circunstancia y copia de la declaración del impuesto de la renta de las 

personas físicas del año de mayor volumen de negocio de los tres últimos ejercicios concluidos en la que 

figuren los rendimientos de las actividades económicas que realice, por importe igual o superior en una vez 

valor estimado de cada uno de los lotes según lo referido anteriormente.  

El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u 

ofertas.  

2.- Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  
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En cuanto a la acreditación de la solvencia técnica, en el caso de que fuese necesario incluir en el anuncio 

de licitación o en los pliegos del contrato unos valores mínimos exigidos, según lo que nos indica el Artículo 

88 de la LCSP 9/17, se ha optado por pedir acreditación de los puntos a) y f) a las empresas, es decir, la 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años mediante certificados y una relación 

de maquinaria necesaria para la realización de las obras de cada Lote, de tal manera que nos aseguramos 

que han realizado con anterioridad las unidades de obra con más peso de cada proyecto de obras lo que 

les asegura experiencia previa, y también que disponen de un mínimo de maquinaria para la realización de 

éstas que nos asegura la existencia y el buen manejo de la maquinaria. Aclarando que el epígrafe a) se 

utilizará cuando no sea exigible clasificación y la empresa no sea de nueva creación, y así mismo que se 

utilizará el epígrafe f) para cuando no sea exigible la clasificación y sean, a su vez, empresas de nueva 

creación.  

En el caso de que no sea exigible la clasificación se optará por exigir una relación de obras ejecutadas que 

sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación, cuyo importe suponga el año de mayor ejecución el 70 

% del valor estimado del contrato, esta cifra es suficiente para asegurarnos lo expresado anteriormente, 

que la empresa en cuestión tiene experiencia y capacidad suficiente para ejecutar las obras indicadas en 

los proyectos de cada obra.  

- Artículo 88 de la LCSP 9/17, apartado/s:  

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 

ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 

término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente.  

Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores 

podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más de cinco 

años antes.  

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la 

misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último 

ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del 
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Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el 

contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista 

la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital 

social de esta. 

-El importe anual ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado será como mínimo del 

70% del valor estimado del contrato: 

Nº DE LOTE IMPORTE 

LOTE 1  175.675,43 € 

LOTE 2 204.667,88 € 

LOTE 3 274.175,01 € 

LOTE 4 99.490,48 € 

 

Estos importes se acreditarán según lo especificado en el primer párrafo de este apartado.  

El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de proposiciones u 

ofertas.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 88.2 de la LCSP/17, cuando el contratista sea una empresa de 

nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia 

técnica se acreditará indicando la maquinaria disponible y medios materiales del que se dispondrá para la 

ejecución del lote al que se licite, a la que se adjuntará ficha técnica y documentación acreditativa de 

efectiva disposición cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.  

En concreto al menos se dispondrá de la siguiente maquinaria:  

• Lote 1,2,3 y 4: Equipo necesario para las labores de desbroce o desyerbado, en concreto, si 

utilizan medios manuales 2 motodesbrozadoras de cilindrada y potencia mínimas 30 cm3 y 1,5 

C.V. respectivamente. En el caso de medios mecánicos retroexcavadora de potencia mínima 70 

C.V. o tractor con brazo desbrozador de potencia mínima 90 C.V.  
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• Lote 1,2, 3 y 4: Maquinaria necesaria para el movimiento de tierra: al menos una motoniveladora 

de potencia mínima 120 C.V. y rulo compactador de potencia mínima 100 C.V.  

• Lote 2:  Equipo de vibrado para hormigonado o regla vibrante de cilindrada mínima 25 cm3 y 

potencia mínima 1,1 C.V. 

• Lote 1: Extendedora de aglomerado asfáltico de potencia mínima 34,1 kW 

 

NO UTILIZACIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES  

El artículo 40.4 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero de 2016, 

por el que se aprueba la Instrucción sobre incorporación de criterios sociales, medioambientales, de 

promoción de las pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de 

Extremadura y de las entidades que integran su sector público, y así mismo teniendo en cuenta lo 

especificado en la LCPSREX, se contempla la posibilidad de que el órgano de contratación, de manera 

justificada, pueda considerar que las características del contrato no son adecuadas para incorporar criterios 

de adjudicación de carácter social o medioambiental.  

Respecto a los posibles criterios medioambientales, en el presente expediente de contratación, las 

actuaciones a ejecutar, objeto de contrato, se encuentran incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental 

de cada una de las obras siendo estas exigencias ambientales delimitadas en el pliego de carácter legal y 

de obligado cumplimiento por parte de los licitadores. Por tanto, no se ha considerado establecer otras 

adicionales a las relacionadas.  

Dichas declaraciones establecen un condicionado para que las obras sean compatibles con el uso 

razonable de los recursos medioambientales y de forma que los proyectos no tengan un impacto 

significativo en el medio ambiente; lo cual debe tenerse en cuenta durante la ejecución de las 

correspondientes obras, por tanto, se considera no establecer mejoras medioambientales como criterio de 

selección, debido a que se encuentran plenamente integradas en la correspondiente declaración.  

Por tanto, no se incorporan ninguno de los criterios medioambientales de adjudicación establecidos en el 

artículo 145.3.h) de la LCSP, por lo comentado anteriormente y debido a que se está aplicado más de un 
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criterio de adjudicación en este contrato, que es el requisito que se establece en el art. 145.3, utilizándose 

criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio (art. 145.1). En cualquier caso, cada 

uno de los proyectos no tienen un impacto significativo en el medio ambiente; lo cual debe tenerse en 

cuenta durante la ejecución de las correspondientes obras, por tanto, no considerando establecer mejoras 

medioambientales como criterio de selección, debido a que se encuentran plenamente integradas en la 

correspondiente declaración, por lo que no se considera necesaria la incorporación de este tipo de criterios.  

 

JUSTIFICACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Al amparo del artículo 202 de la LCSP y artículo 26 de la LCPSREx y del referido Acuerdo de Consejo de 

Gobierno, en el expediente se han configurado unas condiciones especiales de ejecución de índole social 

y laboral, como se refleja, de oficio, en el apartado 21 del cuadro resumen de características aprobado por 

el Consejo de Gobierno el 21 de abril de 2021.   

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

En relación a la necesidad de justificar la elección de los criterios que se consideran a la hora de valorar 

las proposiciones de los licitadores y seleccionar el adjudicatario según lo establecido en el art. 116.4 de la 

LCSP se informa lo siguiente:  

La elección de los criterios a la hora de valorar las proposiciones de los licitadores y seleccionar el 

adjudicatario según lo establecido en el art. 116.4 de la LCSP, tendrán siempre en cuenta la oferta que 

presente mejor relación calidad-precio teniendo en cuenta que el órgano de contratación goza de cierta 

libertad para la elección de los diferentes criterios y que deberá justificarlos convenientemente.  

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 que ha provocado una fuerte contracción de la economía 

mundial que ha impactado tanto en la economía nacional como en la de nuestra región, la Comisión  

Europea ha entendido que la contratación pública debe ser una herramienta estratégica para conseguir 

objetivos de desarrollo para la zona de su influencia. Unido a esto, también  hay que tener en cuenta la 

lenta reactivación económica de otras potencias mundiales y el aumento de los precios del transporte 

marítimo, lo que está generando falta de materias primas, hecho por el cual se están introduciendo fuertes 

elementos de distorsión en los mercados que están generando un aumento generalizado de los precios. 
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Todo esto ha generado una incremento de precios en el sector de la construcción, especial mente a partir 

de enero de 2021, que ha hecho que la Junta de Extremadura reaccione y, debido al enorme volumen de 

gasto que representa, establezca nuevas condiciones que permitan obtener obras, suministros y servicios 

de gran calidad y que respondan lo mejor posible a sus necesidades, incluso teniendo en cuenta esta 

situación global. Así, en el momento actual, se presume urgente y necesario plantear medidas que vengan 

a corregir las deficiencias que están surgiendo en los procesos de contratación, con el fin de evitar en la 

medida de lo posible resultados adversos y traumáticos tanto para el funcionamiento de los servicios 

públicos como para las empresas licitadoras. 

Debido a lo anterior se ha elaborado y aprobado por el Consejo de Gobierno  el Decreto Ley 1/2022 de 2 

de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación 

económica. En los nueve artículos de los que consta  y la disposiciones que les siguen se proponen una 

serie de acciones, en concreto en su artículo nº 3, que hacen  necesario un cambio en la elección de 

criterios de selección de este informe, conforme a lo indicado en el referido  Decreto Ley, al cual se adapta 

el contenido de este informe. 

En el procedimiento de selección de la oferta más ventajosa, existen criterios de adjudicación cuya 

valoración es automática, y otros que no son evaluables de forma automática, o sea que dependen de un 

juicio de valor.  

El pliego de cláusulas administrativas particulares se ajusta a los modelos oficiales aprobados y adaptados 

al cumplimiento de condiciones de carácter social, medioambiental y/o relativas a las políticas públicas 

(Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero de 2016, DOE nº43 de 3 

de marzo de 2016).  

Por otra parte, los criterios de valoración utilizados son los incluidos en el catálogo general de criterios 

susceptibles de ser utilizados para valorar las ofertas en contratos de obras licitados por la Junta de 

Extremadura, criterios que han sido aprobados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se reflejan en la Circular 4/2022 de 21 de Julio y que se 

emplean habitualmente en todos los contratos de obras.  

A continuación, se indican los criterios seleccionados y su puntuación máxima por considerar que son los 

adecuados a la naturaleza y peculiaridades de las obras a ejecutar, y que garantizan una ponderación 
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equilibrada de los mismos, respetando los principios exigidos en la legislación básica de contratos del 

Estado y en la normativa autonómica. Se va a tener en cuenta una puntuación total máxima a otorgar de 

100 puntos teniendo en cuenta que el criterio precio no podrá ser superior a 60 %. Además del criterio 

precio, el resto de los criterios elegidos serán automáticos en unos casos y en otros los que necesitarán 

juicio de valor. En concreto, los criterios de valoración son los que siguen:  

1.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA: (Hasta 70 puntos) 

Los criterios de valoración cuantificable matemáticamente son: 

1.1 PRECIO. Hasta 60 puntos.  

Evaluación de la oferta económica:  

Se ha optado por la fórmula “A” del pliego de cláusulas administrativas particulares. La justificación de su 

elección no es otra que, junto al umbral de ofertas anormalmente  bajas  elegido,  ser la más adecuada 

para el tipo de contrato que se licita en este expediente,  debido a que este tipo de obras requieren un 

control exhaustivo de las bajas que hacen las empresas, ya que influyen mucho en el resultado final de lo  

ejecutado, debido a la gran subida de precios que se ha experimentado en los últimos tiempos, 

asegurándonos así de que el precio es un criterio determinante en las adjudicaciones consiguiendo la mejor 

utilización de los fondos públicos, pero sin olvidar otros criterios cualitativos que mejoran la relación calidad-

precio de las obras.  

 

Fórmula A 



















 −
−=

max

max1
B

BB
PP l

ecol  

Dónde: 

lP   = Puntos obtenidos por el licitador. 

ecoP = Puntación del criterio económico. 60 puntos. 
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maxB = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto base de licitación (IVA 

excluido). 

lB = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto base de licitación 

(IVA excluido). 

Procedimiento: 

a) Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas. ( lB ).   

b) La oferta más barata ( maxB ) obtendrá el máximo de puntos asignado al criterio económico.(

ecoP ) 

c) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la puntación de todas ellas será 

igual a la puntuación máxima del criterio económico.( ecoP ). 

d) La puntuación de cada una de las ofertas se calculará aplicando la fórmula indicada anteriormente. 

 

Se considerarán ANORMALMENTE BAJAS las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación (IVA excluido) en 

más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en 7 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 

cuantía más elevada cuando sea superior en más de las unidades porcentuales señaladas anteriormente 

a dicha media. En cualquier caso, se considerará anormal la baja superior a 25 unidades porcentuales.   

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en 7 unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 

en más de las unidades porcentuales señaladas anteriormente a dicha media, se procederá al cálculo de 

una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
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número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de 

menor cuantía.  

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo de empresas, en la forma en que se 

define al grupo de empresas en el artículo 42 del Código de Comercio, presentasen distintas proposiciones 

se tomará, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más baja, produciéndose 

la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas 

anormales a las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

1.2 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. Hasta 5 puntos.  

Se valorarán las condiciones de la garantía ofertadas que sean superiores a las establecidas en el PPT. El 

“umbral de saciedad” quedará marcado en doce meses (12) sobre el plazo fijado en la licitación.  

Durante este plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de las obras, de acuerdo 

con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que reciba de la dirección 

de las obras.  

Se otorgará hasta 5 puntos a la empresa que oferte el máximo tiempo permitido y proporcionalmente al 

resto siguiendo regla de proporcionalidad directa.  

Se le otorga esta importancia en cuanto a porcentaje sobre el total, debido a que en este plazo de garantía 

el contratista estará obligado a la conservación de las obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de 

prescripciones técnicas y según las instrucciones que reciba de la dirección de obras, en definitiva, 

aumentar el plazo de garantías proporcionará mayor seguridad en la aptitud y eficiencia de los trabajos a 

ejecutar, puesto que se dispondrá de un tiempo mayor para evidenciar posibles deficiencias derivadas de 

la ejecución, pudiéndose garantizar la bondad de la ejecución.  

 

1.3 . ACTUACIONES QUE SUPEREN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS LEGALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.  

En la actualidad, se ha demostrado la gran importancia que tienen las pruebas diagnósticas preventivas 

para la detección precoz de ciertas enfermedades tanto profesionales como de tipo común, en las que la 
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fase de detección es fundamental para el diagnóstico, tratamiento y pronto restablecimiento de las 

trabajadoras y  los trabajadores, circunstancia que repercute positivamente tanto en la economía y recursos 

de la empresa, como en una mejor calidad en la  ejecución del contrato ya que los trabajadores de cierta 

antigüedad en la empresa suelen disponer de gran experiencia en la realización de sus habituales tareas. 

Debido a esto, se considera interesante valorar mejoras en materia de seguridad y salud que impliquen o 

bien  una reducción de los plazos legales para la realización de los reconocimientos médicos periódicos, 

de forma que se incremente la frecuencia de los mismos, o bien, un incremento en los medios personales 

destinados por la empresa a la vigilancia de la salud de los trabajadores, o bien,  la incorporación  a los 

reconocimientos médicos de carácter básico, de nuevas pruebas diagnósticas encaminadas a evaluar la 

salud de los trabajadores. Todo ello siempre cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de prevención 

de riesgos laborales en cuanto a la obligatoriedad o voluntariedad por parte de los trabajadores para 

realizarse dichas pruebas, como por ejemplo realización de PSA en hombres mayores de 45 años y 

mamografías para trabajadoras mayores de 45 años o de menor edad si tienen antecedentes familiares, 

realización de pruebas de esfuerzo en puestos en los que no se requieran de forma habitual, u otras 

medidas terapéuticas  como  proporcionar vacunas (gripe, tétanos, etc), todas ellas voluntarias y cuando lo 

soliciten los trabajadores. 

Debido a factores como la habitual corta duración de los contratos de acondicionamiento y mejora de 

caminos, y también, a la importancia de realizar pruebas específicas que superen los estándares mínimos 

exigidos, se considera que  la empresa que esté interesada en recibir puntos por estos conceptos, deberá 

presentar  la documentación necesaria para indicar que tipo y el importe económico total que va a destinar 

a financiar la incorporación  a los reconocimientos médicos de carácter básico, de nuevas pruebas 

diagnósticas encaminadas a evaluar la salud de los trabajadores, (indicadas en el párrafo anterior), durante 

el periodo de vigencia del contrato, que podrá alcanzar hasta un máximo de 0,6 % del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, referido al lote al que licite. Este importe se presume suficiente para la realización 

de al menos un estudio o prueba diagnóstica de las que más elevado coste tienen, y supone un tercio del 

valor medio de un importe del Plan de SyS que se incluyen en proyectos de obras de caminos que realiza 

este Servicio. Para la valoración de las diferentes propuestas se seguirá el siguiente criterio: 

1- Se valorará la incorporación a los reconocimientos médicos de carácter básico, las nuevas 

pruebas diagnósticas encaminadas a evaluar la salud de los trabajadores. Se otorgará el máximo 
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de puntos a la oferta económica, expresada en euros, de mayor cuantía presentada por las 

empresas licitadoras, que podrá alcanzar hasta un máximo de 0,6 % del presupuesto base de 

licitación del lote al que licite, IVA excluido. Al resto, se les asignará la puntuación con dos 

decimales que corresponda proporcionalmente. 

2.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (Hasta 

30  puntos): 

Respetando los principios y requisitos establecidos en la legislación básica, con carácter general, además 

del precio, se considerarán otros aspectos diferentes a los ya indicados anteriormente, que sin duda van a 

mejorar la calidad y mayor vida útil de las obras a ejecutar en el presente expediente, se proponen los 

siguientes criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. 

Los  criterios se han desarrollado de manera desglosada para facilitar la elaboración de las ofertas de los 

licitadores y su posterior valoración. Así se desglosan en tres grandes apartados: Un primer apartado que 

engloba la Memoria Descriptiva de proceso de ejecución y Programa de Trabajo, un segundo apartado 

destinado a la Calidad, y un tercer apartado destinado a otros aspectos de la Seguridad y Salud.  

Así para cada uno de los subcriterios se establecerán en los Pliegos escalas que permitan motivar 

adecuadamente a los vocales técnicos las puntuaciones que asignen a las ofertas por intercomparación de 

las mismas, cuya definición puede y debe ser concretada por el órgano de contratación. 

 La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional y singularizando todos los aspectos de la 

valoración para cada criterio, atribuyendo la puntuación en consideración al contenido sustancial de la 

documentación que en cada criterio se relaciona, valorándose las especialidades y peculiaridades 

diferenciales de cada oferta así como su coherencia, viabilidad o adecuación al objeto del contrato así como 

a la normativa aplicable, de tal manera que consigamos una discriminación de las diferentes memorias y 

estudios realizados por las empresas licitadoras en las cuatro categorías anteriormente descritas. 

La motivación de la elección de los diferentes subcriterios y su puntuación se desarrolla en los siguientes 

párrafos:  

2.1  MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. Hasta 

20 puntos 
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La inclusión de la memoria constructiva en los criterios de valoración intenta asegurar que la empresa 

conoce el proyecto y la metodología adecuada, el terreno donde se ubica y que destinará los medios 

necesarios para la ejecución de este tipo de obras. Aspectos todos ellos que contribuirán de forma 

significativa a una correcta ejecución de la obra que garantizará una óptima condición de utilización 

posterior. 

También se incluyen criterios destinados a evaluar la planificación correcta de los trabajos que asegure 

el cumplimiento de los plazos, estableciendo una programación coherente con la naturaleza de los trabajos 

y los recursos humanos y materiales que la empresa vaya a destinar a la ejecución de las obras. 

Dentro de los criterios que dependen de un juicio de valor se han escogido los siguientes subcriterios, con 

la intención de que nos permita discriminar positivamente a aquellos licitadores que conozcan en 

profundidad la tipología de las obras y las necesidades de forma concreta, para poder así establecer y 

diferenciar el conocimiento por parte del licitador de la mejor ejecución de las obras proyectadas siguiendo 

un orden coherente de tareas y cumpliendo los plazos establecidos. 

 Para ello, presentarán un documento incluido en el sobre-archivo nº 2, del cual se valorarán los siguientes 

aspectos: 

La Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo presentada por los licitadores 

admitidos debería contener un resumen de los medios personales y materiales que se estiman necesarios 

para ejecutar el contrato. Los medios personales se referirán a perfiles profesionales, indicando categorías 

y formación del personal adscrito a la obra. En este documento se designará el técnico titulado que la 

empresa contratista propone como Delegado o Jefe de obra. Descripción de las actividades  importantes y 

complejas de los procesos constructivos. Análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman 

cada actividad. La relación de las fuentes de suministros de materiales y validación de las mismas con 

declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa vigente de la fabricación de los distintos 

materiales a emplear en la obra dada la obligatoriedad de tales certificados. El análisis de las necesidades 

de acopio y de instalaciones auxiliares. Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción 

de materiales. Análisis de las condiciones externas y climatológicas. Desvíos provisionales y reposición de 

servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas y zonas previstas para préstamos y 

vertederos y sus medidas de recuperación ambiental.  
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El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales 

ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria, debiendo justificar los 

rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución reseñado en el Cuadro de 

características. Además, se considera necesario compaginar el desarrollo de las obras del proyecto con las 

actividades agrícolas y el tránsito por los caminos de la zona.  Además el citado Programa deberá ser 

redactado de modo que el plazo total de la obra sea el indicado en la documentación para la licitación,  y 

éste a su vez, se relacione con las  inversiones mensuales ejecutadas por contrata correspondientes a las 

obras a ejecutar, expresando su cantidad total y el porcentaje que representa en el total  del proyecto. Las 

citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles con las anualidades reseñadas en 

el Cuadro resumen de características. 

Como consecuencia de la planificación realizada, el licitador facilitará la información siguiente: 

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 

obras. 

- Duración estimada de  cada actividad, diagrama de Gant. 

- Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la obra, 

con indicación del camino crítico de la planificación. 

- Las inversiones mensuales previstas expresadas en porcentaje del proyecto. 

 

Para valorar la citada Memoria de las propuestas que hayan sido admitidas a licitación, se 

analizarán y se valorarán los siguientes subcriterios:  

 

-  La coherencia en la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a 

cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).  La puntuación se asignará por 

comparación entre las propuestas de los diferentes licitadores. En concreto se evaluará: 

− Análisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el 

desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos 

constructivos propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos 
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− Descripción de relación de equipos materiales y humanos, así como su correspondencia con las 

actividades descritas: hasta 2 puntos. 

−  El análisis  en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 

puntos. 

A modo de resumen se valorará la descripción secuencial y lógica de la ejecución de las obras, identificando 

equipos y recursos humanos y analizando todas y cada una de las operaciones simples que forman parte 

de las unidades de ejecución.  

También se valorará la justificación parcial y total de la duración de los trabajos en función de los plazos de 

ejecución previstos aportar los medios humanos y materiales adecuados al cronograma de las obras que 

pretenden realizar, así como las inversiones mensuales previstas expresadas en referencia al presupuesto 

de ejecución material y/o porcentajes de cada capítulo del proyecto. Además, se valorará una relación de 

personal y otra de sus currículos, se valorará más si es completa que si es escueta. En cuanto a la 

maquinaria se valorará una relación completa que diferencie su disponibilidad. 

-   El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (Hasta 5 puntos). 

Se valorará la concepción global de las obras, así como el análisis de las necesidades de ocupaciones, 

instalaciones auxiliares, análisis de condicionantes externos y climatológicos, zonas previstas para 

préstamos, gestores de residuos y posibles tareas de restauración en la zona y desvíos provisionales y 

reposición de servicios necesarios con sus medidas de señalización y seguridad previstas. Debiéndose 

demostrar, mediante documento descriptivo y documentación gráfica, el conocimiento de los caminos a 

ejecutar. 

-    La garantía del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos). 

Se valorará la mejor adecuación de las fuentes de suministros de los materiales que el proyecto de  licitación 

refleja que son necesarios para la ejecución de la obra. Se tendrá en cuenta la presentación de un estudio 

de  fuentes de suministro de materiales y de vertederos, incluyendo localizaciones, cartas de compromisos 

con suministradores y/o justificación de la disponibilidad de los mismos. Para ello será de especial 

importancia el análisis que se presente de la naturaleza, calidad y origen de los materiales con la 

demostración,  para la ejecución del proyecto concreto, de la disponibilidad como propietarios de canteras, 

de plantas de producción de hormigones y/o de plantas de aglomerados, en función de lo que sea necesario 
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dadas las características constructivas y siempre que estas estén a una distancia adecuada de la obra en 

cuestión, así como las cartas de compromisos con otros suministradores aportadas. Los diferentes 

apartados de este  subcriterio valorado serán: 

1- Relación y validación de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto. 

2- Estudio de medios de transporte y plantas de producción de materiales: Hasta 2 puntos. 

3- Análisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos. 

 

· Respecto del programa de trabajo, se valorará el siguiente subcriterio:  

-    Medidas para garantizar el plazo de ejecución. (Hasta 5 puntos). 

Se valorarán las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecución y para 

corregir las posibles desviaciones temporales en las que pudiera incurrirse, debiendo reflejar la holgura 

temporal planificada para cada actividad y las medidas correctivas para cada una de ellas. Se valorará, 

según la documentación aportada: 

- Duración estimada de cada actividad, con indicación de comienzo y finalización más pronta y más 

tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, 

expresadas en porcentaje del proyecto: hasta 3 puntos. 

- Análisis de la planificación de la obra a las particularidades existente en el entorno de la misma: 

hasta 2 puntos. 

 

Se valorará la Memoria descriptiva presentada, por comparación entre las propuestas de los licitadores, 

puntuándose los subcriterios anteriormente descritos de la forma siguiente:  

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere 

comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuación a valorar).  

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos óptimos para los 

procesos que se pretenden realizar (90% de la puntuación a valorar). 

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos 

de los procesos bien planteados, pero en algunos aspectos con deficiente contenido (60% de la 

puntuación a valorar). 
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- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien 

planteados, los aspectos deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel 

anterior de la escala denominado “Bueno” (30% de la puntuación a valorar). 

- Nulo o Malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecución y Programa de Trabajo, 

no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme 

a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la 

puntuación a valorar). 

 
La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de la valoración. 

 

2.2 CALIDAD. Hasta 5 puntos. 

En cuanto al estudio de la Calidad en la ejecución del proyecto de obras para su valoración deberá aportarse  

un Plan de Control de Calidad, que incluye el estudio de la organización dedicada al control de calidad y 

los criterios de muestreo técnico de aceptación y rechazo, ya que si la empresa tiene, dentro de su 

organigrama funcional, personal plenamente dedicado a este tipo de controles redundará en una ejecución 

con todas las garantías especificadas en los Pliegos, así mismo cuanto mejor sea el muestreo mayores 

garantías tendrá la Administración de que la obra se está ejecutando con la calidad y homogeneidad 

requeridas. 

Además de lo anterior, se valorarán la inclusión o no en el Plan de Control de Calidad  de cada obra, 

aspectos concretos que tengan carácter adicional a lo especificado en la legislación vigente o en el pliego 

del proyecto, cuya calidad quiera ser demostrada por la empresa, y a los que se compromete el licitador 

que redundará en la mejora de la calidad de materiales  o de las obras ejecutadas. 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de valoración, 

atribuyéndole la calificación en función de la adecuación del plan de ensayo adicional respecto a las 

unidades de obra más importantes o que aportan un acabado de la prestación con mayor calidad a lo 

requerido legalmente o en el PPT y conforme a lo indicado en el mismo. 

 Respecto de la calidad ofertada se valorarán el siguiente subcriterio: 
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-  Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y 

normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. Organización 

dedicada al control de calidad. Hasta 5 puntos. 

Se valorará la presentación de un plan de control de calidad, incluyendo criterios de muestreo técnico y de 

aceptación y rechazo, que recoja los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la 

ejecución de los trabajos y su correcta adecuación a las características de las unidades de obra y a lo 

recogido en el proyecto, especialmente en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en relación con 

el control de calidad. 

Se valorará el Plan de control de Calidad por comparación entre las propuestas de los licitadores, 

puntuándose los subcriterios anteriormente descritos de la forma siguiente:  

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere 

comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuación a valorar).  

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos óptimos para los 

procesos que se pretenden realizar (90% de la puntuación a valorar). 

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria descripciones y contenidos de los procesos 

bien planteados, pero en algunos aspectos  con deficiente contenido (60% de la puntuación a 

valorar). 

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien 

planteados, los aspectos deficientes  sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel 

anterior de la escala denominado “Bueno” (30% de la puntuación a valorar). 

- Nulo o Malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y 

contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de 

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuación a valorar). 

 
La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de la valoración. 

 

2.3 MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.  

Debido a la elevada siniestralidad laboral en el sector de la construcción e incorporando el principio de 

prevención en materia de riesgos laborales, se ha considerado conveniente incluir criterios relativos a las 

Csv: FDJEXF828M4MEB2EPPBZVXFRQQ6M7R Fecha 19/06/2023 12:36:49

Firmado Por BEATRIZ MARIA ROCHA GRANADO - J. Serv.infraestructuras Del Medio Rural

Url De Verificación https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Página 27/30

https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf?csv=FDJEXF828M4MEB2EPPBZVXFRQQ6M7R


Co
pi

a 
El

ec
tró

ni
ca

 A
ut

én
tic

a

 

28 
Expte. PRC/2023/0000081982_ Ref. BRG/cac 

Consejería Agricultura, Desarrollo 

Rural, Población y Territorio 

Secretaría General de Población y 

Desarrollo Rural  

Avda. Luis Ramallo, S/N 

06800 Mérida 

 

 
 

condiciones de seguridad y salud laboral de forma que puedan valorarse adecuadamente aquellas ofertas 

que aseguren unos medios y una organización suficiente en materia de prevención de riesgos laborales 

para poder garantizar la ejecución de las obras en condiciones adecuadas de seguridad y salud para los 

trabajadores.  

Un buen organigrama preventivo, así como un buen análisis del Estudio de Seguridad y Salud redundará 

en una mejor calidad de los trabajos realizados y una mejora del bienestar y salud de los medios humanos 

asignados en la ejecución de las obras.  

Se valorará la aplicación de criterios relativos a la seguridad y salud que garantice el cumplimiento de la 

legislación vigente en esta materia durante la ejecución de las obras. Se trata de valorar el sistema interno 

de seguridad y salud que se prevea aplicar en la obra, puesto que supone un valor añadido a lo exigido 

como mínimo en cuanto a requerimientos legales y en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de 

ejecución. En particular:  

- Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 

preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. Coordinación 

con servicios externos: Hasta 1 punto.: (Hasta 1 punto).  

Se valorará cómo la empresa destina recursos preventivos y funciones, así como los sistemas de 

participación del personal, y los procesos de formación e información a desarrollar. Se atenderá cómo la 

empresa destina los recursos preventivos y sus funciones a la hora de controlar riesgos laborales, 

detallando la estructura organizativa en la seguridad laboral, los procesos de formación e información de 

los trabajadores en las tareas de seguridad y su participación en dichas tareas. 

- El análisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecución como 

contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicación de sus deficiencias y 

proponiendo las soluciones que consideren convenientes. Dichas soluciones no tendrán coste 

económico para la administración: (Hasta 3 puntos).  

Se valorará el estudio que realice la empresa de los distintos documentos del Estudio de Seguridad y Salud 

que se incluye en el proyecto de obra, con sus deficiencias. Igualmente se incluirán actuaciones que 

contemplen dicho Estudio, siempre y cuando sean coherentes con lo descrito en la obra y en su memoria 
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constructiva, sabiendo que estas mejoras no tendrán valoración económica. Además se valorarán la 

revisión y aporte ideas que mejoran o perfeccionan la misma se puntuarán a criterio del técnico.  

- Análisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuación con planos y 

teléfonos de interés: (Hasta 1 punto).  

Se valorará la existencia de un documento en el que se expongan las diferentes situaciones de emergencia 

en función del tipo de obras, las medidas que la empresa adjudicataria de las obras tomaría para garantizar 

la seguridad y salud de los trabajadores y personal externo, así como la organización de los equipos 

destinados a velar por la seguridad y salud. Se valorará la presentación de una valoración de posibles rutas 

de evacuación, distancias y teléfonos de los centros sanitarios más cercanos y posibles exposiciones a 

situaciones de emergencias no recogidas en el proyecto. 

Se valorará la Memoria destinada a Seguridad y Salud por comparación entre las propuestas de los 

licitadores, puntuándose los subcriterios anteriormente descritos de la forma siguiente:  

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere 

comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuación a valorar).  

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos óptimos para los 

procesos que se pretenden realizar (90% de la puntuación a valorar). 

- Bueno: cuando aporte  un valor adicional en la memoria descripciones y contenidos de los 

procesos bien planteados, pero en algunos aspectos  con deficiente contenido (60% de la 

puntuación a valorar). 

- Regular: cuando aun aportando  en la memoria algunos contenidos de los procesos bien 

planteados, los aspectos deficientes  sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel 

anterior de la escala denominado “Bueno” (30% de la puntuación a valorar). 

- Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace 

referencia a los procesos  y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a 

pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la 

puntuación a valorar). 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de la valoración.  
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La elección de los criterios anteriores se justifica en su conjunto partiendo del objetivo de ejecutar las obras 

en plazo, asegurando la calidad de la ejecución y la seguridad laboral de los trabajadores, de forma que se 

han considerado como idóneos para conseguir el objetivo previsto, cumpliendo todas las especificaciones 

legales al respecto y siendo acordes con el catálogo de criterios utilizados habitualmente por la Junta de 

Extremadura en todas sus licitaciones.  

 

SUBCONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 215.1. de la LCSP, el contratista podrá concertar con terceros la realización 

de la prestación sin limitación de porcentaje. Así mismo deberá atender a lo dictado en el artículo 28 sobre 

subcontratación de la LCPSREX.  

Todo lo expuesto de acuerdo con los artículos 28 y 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se 

aprueba la Ley de Contratos del Sector Público y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

Jefa del Servicio de Infraestructuras del Medio Rural 
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