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CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- El objeto del contrato serd el designado en el apartado 1 del cuadro resumen de caracteristicas
(en adelante CRC) que, como Anexo I, forma parte del presente pliego de cldusulas administrativas
particulares (en adelante PCAP), asi como en el proyecto redactado.

El apartado 1.2 del CRC especificara el codigo o codigos del Vocabulario “Comun de los Contratos
Publicos” (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos
publicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya, correspondientes al objeto del contrato.

1.2.- Dentro de los limites legalmente establecidos, la division del objeto de los contratos en lotes
con criterios funcionales, geograficos o econdmicos, sera la regla general en la contratacion publica
autonomica, salvo que razones técnicas u operativas debidamente justificadas no lo hagan
aconsejable, debiendo incorporarse en este caso dicha justificacion al expediente.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos en funcion de lo indicado en el CRC
por el o6rgano de contratacion.

Con caracter general, en los casos de division en lotes del objeto del contrato, se procurara limitar el
numero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, para lo que se estard, salvo que se
establezca un criterio distinto en el Anexo I al presente pliego, al orden de adjudicacion de los lotes
por razén de su importe de licitacion, de mayor a menor y a igual importe se adjudicaran los lotes
por el orden ascendente en el que hubieran sido numerados en el apartado 1.3 del CRC.

Con caracter excepcional, tal y como se establece en el articulo 5.1 de la Ley 12/2018, de 26 de
diciembre, de Contratacion Publica Socialmente Responsable de Extremadura (en adelante LCPSREX),
el 6rgano de contratacion podra limitar el nimero de lotes para los que un mismo licitador puede
presentar oferta, debiendo justificarse en el expediente, en tal caso, las razones técnicas u operativas
que aconsejan establecer esta limitacion al momento de presentacion de las ofertas y no al momento
de la adjudicacion, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 del CRC.

1.3.- El 6rgano de contratacion precisara en el anuncio de licitacion las circunstancias expresadas en
el apartado anterior.

1.4.- La obra se ejecutara segun el proyecto redactado, cuyo conjunto de documentos integrantes
tendra carécter contractual, asi como en el presente PCAP, por lo que deberan ser firmados por el
adjudicatario en el acto de formalizacion del contrato.

CLAUSULA 2. REGIMEN JURIDICO.

2.1.- Este contrato es de naturaleza administrativa y se regira por las clausulas contenidas en el
presente pliego, asi como por el proyecto de obra redactado, del que forma parte, entre otros
documentos el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT), que, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), se ha elaborado
teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de disefio para todos, tal como son
definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social.

En relacion con las especificaciones técnicas, a efectos de proporcionar a los licitadores acceso en
condiciones de igualdad al procedimiento de contratacién y no obstaculizar la libre concurrencia,
cuando las especificaciones técnicas que figuren en estos pliegos no vayan expresamente
acompanadas de la mencidn “o equivalente”, se entendera, en todo caso, que tales especificaciones
no hacen referencia a una fabricacion o una procedencia determinada, o a un procedimiento
concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a
marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una produccion determinados.

Esta estipulacion se aplicara incluso si la especificacion técnica se basa en una norma europea,
siendo aceptable en este caso cualquier equivalente europeo, aunque se haya utilizado un coédigo
normalizado diferente.

No obstante todo lo anterior, tal estipulacion se aplicard sin perjuicio de las normas técnicas
nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el Derecho de la Union Europea.

2.2.- El presente pliego y demés documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera lo dispuesto en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultara vinculante
para el mismo.

2.3.- Para todo lo no previsto en ¢l se aplicaran los preceptos contenidos en la LCSP, la LCPSREX,
el Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la
contrataciéon publica para la reactivacion econdmica (en adelante DL 1/2022), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector
Publico (en adelante RPLCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica (en adelante RGLCAP) y
por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se opongan a lo establecido en
la LCSP. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y en su
defecto, las normas de derecho privado.

2.4.- Cuando el contrato se financie con fondos procedentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante PRTR) seran también de aplicacion el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante RDL 36/2020), el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante DL 3/2021), la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion de Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante HFP/1030/2021), la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (en adelante HFP/55/2023) y, el Plan de medidas
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antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia de la
Comunidad Auténoma de Extremadura.

El Capitulo III del Titulo IV del RDL 36/2020 y, el Capitulo VIII del DL 3/2021, regula las
siguientes especialidades:

e Régimen excepcional de tramitacion urgente (articulo 50 del RDL 36/2020 y articulo 30 del DL
3/2021), con la consiguiente reduccion de plazos y agilizaciéon del procedimiento, que
introduce excepciones al régimen que establece el articulo 119 de la LCSP (tramitacion urgente
del expediente).

e Elevacion de umbrales en el procedimiento simplificado ordinario, de modo que en el
contrato financiado con el PRTR se podra utilizar dicho procedimiento para contratos con
valor estimado inferior al umbral establecido por la Comision Europea para los contratos
sujetos a regulacion armonizada (articulo 52 del RDL 36/2020 y articulo 34 del DL 3/2021).

e Reduccion de plazos para la formalizacion del contrato, la interposicion y el
pronunciamiento en el recurso especial en materia de contratacion (articulo 58 del RDL 36/2020
y articulo 36 del DL 3/2021).

El contrato estaré sujeto a los controles establecidos por la Comision Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y al acceso de estos
organos a la informacion sobre el contrato, asi como a las normas sobre conservacion de la
documentacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

CLAUSULA 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
3.1.- CONDICIONES DE APTITUD.

Solo podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de
contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, o se encuentren
debidamente clasificadas en los casos en que asi lo permita la LCSP.

En los contratos tramitados por este procedimiento, los licitadores que se presenten a los mismos
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (en adelante ROLECSP) 0 en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autonoma
de Extremadura en la fecha final de presentacion de ofertas. A estos efectos, se considerard
también admisible la acreditacion, por parte del licitador, de haber presentado solicitud de
inscripcion en el Registro correspondiente en fecha anterior a la de finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas, mediante la aportacion de acuse de recibo de la solicitud emitida por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la documentacion
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econdomico Europeo, la acreditacion de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
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correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos, que deberd
presentar, en este tltimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior la acreditacion de
su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se realizara conforme a lo establecido en la
clausula 8.2 del pliego.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato (apartado 5 del CRC).

En el caso de las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

En relacién con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y empresas no comunitarias, sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Podran igualmente contratar con la Administracion las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor, pero si que los empresarios integrados en
ella indiquen sus nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de cada uno de
ellos y que asuman el compromiso de constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar
adjudicatario (articulo 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP).

Asi mismo, deberan obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administracion y nombrar
un representante o apoderado Unico de la agrupacién con poderes bastantes ante la Administracion
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Si durante la tramitacion de estos procedimientos y antes de la formalizacion se produjese la extincion
de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusion, escision o por la transmision de su
patrimonio empresarial, sucedera en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio, siempre que retina
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las
condiciones exigidas en el PCAP para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

3.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES DE
CONTRATAR.

Estaran facultadas para contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espanolas
o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar:

e No se hallen incursas en las circunstancias del articulo 70 de la LCSP. Por tanto, solo podran
ser excluidas de las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al organo de contratacion durante la preparacion del procedimiento de
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contratacion, cuando el 6érgano de contratacion, después de adoptar las medidas adecuadas,
no pueda garantizar que dicha participacion no falsee la competencia o que no se le ha
dispensado un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras; previa
audiencia a dichas empresas.

e No se encuentren dentro de ninguna de las causas de incompatibilidad y/o conflicto de
intereses previstos en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulacion del estatuto de los
cargos publicos del Gobierno y la Administracion de la Comunidad Auténoma de
Extremadura.

e No estar incursas en alguna de las prohibiciones para contratar comprendidas en el articulo
71 de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73 de la citada norma.

En particular, no podran contratar con la Administracion ni participar en la licitacion las
personas naturales o juridicas que hubieran sido sancionadas con cardcter firme por
infraccién muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccidon grave prevista
en el articulo 22.2 del citado texto legal.

Tampoco podran contratar, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, las que no
cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, o no hayan adoptado las medidas alternativas,
desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad.

Asi mismo y, en el caso de empresas de cincuenta o mas trabajadores, no podran contratar
con la Administracion, cuando aquellas no cumplan la obligacion de contar con un plan de
igualdad.

e No hayan sido sancionados con la prohibicién de contratar, conforme a lo dispuesto en el
articulo 34.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que establece que “/a autoridad
sancionadora competente podra acordar, ademas, en las infracciones graves y muy graves”
de las materias reguladas en la mencionada Ley, “la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y la prohibicion para celebrar contratos con las Administraciones Publicas,
durante un plazo de hasta dos aros en las infracciones graves y hasta cinco anos en las muy
graves”.

3.3.- SOLVENCIA'Y CLASIFICACION.

Todos los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econdémica y financiera y técnica o profesional que se determinen por el 6rgano de contratacion en
el apartado 4 del CRC, de conformidad con lo establecido en los articulos 74 al 83 y del 86 al 95 de
la LCSP y su normativa de desarrollo.
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Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de
obras en el/los grupo/s, subgrupo/s, y categoria/s de clasificacion correspondiente al contrato,
atendiendo para ello al/a los cddigo/s CPV/S del contrato (apartado 1 CRC), y a lo establecido en el
apartado 4.1 del CRC.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, ¢l empresario podra
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion (en su caso, como contratista de obras, en
el/los grupo/s, subgrupo/s, y categoria/s de clasificacion correspondiente al contrato —apartado 4.1 del CRC) 0 bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el apartado 4.2
del CRC.

Cuando por una razon valida, el licitador no est¢ en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el 6rgano de contratacion en el apartado 4.2, primer punto del CRC, se le autorizara
a acreditar su solvencia econdémica y financiera por medio de los documentos indicados en el
apartado 4.2, segundo punto del CRC, de conformidad con el articulo 86.1 de la LCSP.

En el apartado 4.2, cuarto punto del CRC, se indicara de forma diferenciada, para los contratos cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros, la acreditacion de la solvencia técnica cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 88.2 de la
LCSP.

Con caracter general, los licitadores estaran exentos de la obligacion de acreditar la solvencia
econdmica y financiera y, la solvencia técnica y profesional, en los contratos de obras cuyo valor
estimado no exceda de 80.000 euros.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duraciéon de la
ejecucion del contrato dispondré efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que
se refiere el articulo 69 de la LCSP, podréan recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union
temporal. En ambos casos habra que estar a lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

No obstante, se podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta
presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma, si asi se establece en el
apartado 18.1 del CRC con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. S6lo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizaciéon de la
Administracion.

El organo de contratacién, cuando asi lo haya hecho constar en el apartado 6 del CRC que
acompana a este pliego, podra exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
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suficientes para ello, que deberan concretar en su oferta (articulo 76.2 de la LCSP), segin el modelo
establecido en el Anexo IV. Estos compromisos se integraran en el contrato, debiendo los pliegos o
el documento contractual, atribuirles el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211.1.f) de la LCSP, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
192.1 de la LCSP y articulo 16 de la LCPSREXx, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union Temporal de Empresas
o promesa de constitucion de la misma, de resultar adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada
uno de sus miembros se acumulara a la de los restantes, a efectos de valorar si retinen los requisitos
minimos exigidos en el correspondiente apartado del CRC.

Si concurrieran varios licitadores en unidon temporal la clasificacion de esta sera la resultante de su
acumulacion, de conformidad con el articulo 69.6 de la LCSP y el articulo 52 del RGLCAP. En todo
caso, todas las empresas que concurran agrupadas deben estar clasificadas como empresa de obras,
sin perjuicio de lo previsto para empresas que sean nacionales de un Estado miembro de la Union
Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo conforme al
articulo 69.5 de la LCSP.

CLAUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

4.1.- De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 131.2 y 159, excepto apartado sexto, de la LCSP
y, en el articulo 52 del RDL 36/2020 y articulo 34 del DL 3/2021 para el contrato financiado con el
PRTR, el procedimiento de adjudicacion sera el procedimiento abierto simplificado.

4.2.- PUBLICIDAD.

De conformidad con el articulo 63 de la LCSP, a efectos de asegurar la transparencia y acceso
publico a la actividad contractual a través de la documentacidén necesaria a tales efectos, como los
pliegos de clausulas administrativas particulares, los anuncios de licitacion y demas documentacion
e informacion a que el precitado articulo 63 hace referencia, la forma de acceso publico al Perfil de
contratante es a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (en adelante PLACSP):
https://contrataciondelestado.es.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de al menos 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 del CRC, salvo que el pliego establezca otro
plazo distinto. Esta informacion se facilitara, a mas tardar, 6 dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran cardcter vinculante y se hardn publicas en el Perfil de
contratante.

4.3.- MEDIOS ELECTRONICOS.

De conformidad con las disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y decimoséptima de
la LCSP, se establece como obligatoria la presentacion de las ofertas exclusivamente por medios
electronicos, de documentos y, las comunicaciones y notificaciones entre licitador y organo de
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contratacion a través del modulo de licitacion electronica de la PLACSP.

Para poder licitar electronicamente el licitador debera registrarse previamente en la PLACSP y
posteriormente, una vez agregada la licitacion al apartado de sus licitaciones podra descargarse la
herramienta de preparacion y presentacion de ofertas.

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que debe
reunir su equipo informdtico para participar en el procedimiento de contratacion, la forma de
acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, formatos de archivo, caracteristicas de las
certificaciones digitales que puede emplear o, cualquiera otra cuestion o incidencia que le pueda
surgir en la preparacion y presentacion de ofertas telemadticas, puede obtener informacién en:
https://contrataciondelestado.es, en el apartado “Informacion”, o ponerse en contacto con el servicio
de asistencia a los licitadores de la PLACSP, con la debida antelacion a través del correo:
licitacionE@hacienda.gob.es.

4.4.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones y resto de tramites que procedan con los interesados deberan realizarse a
través de la PLACSP. Las notificaciones se efectuaran en la direccidon electronica habilitada a tal
efecto por los licitadores en la PLACSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, podrd utilizarse la comunicacion oral para
comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de
contratacion, siempre que el contenido de la comunicacion oral esté suficientemente documentado.

4.5.- FORMA'Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentaran de forma electronica, a
través de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacion y en el apartado 13
del CRC.

La denominacion y el contenido de cada Sobre-Archivo, segln el caso, sera el siguiente:

e Si NO existen criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de juicio de valor:

“UNICO SOBRE ARCHIVO: Documentacion administrativa, documentacion para
valoracion de criterios cuantificables de forma automatica y Oferta economica.”

e Si EXISTEN criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de juicio de valor:

— “SOBRE-ARCHIVO 1: documentacion administrativa y documentacion para la
valoracion de criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.”

“SOBRE-ARCHIVO 2: documentacion para valoracion de criterios cuantificables de
forma automatica y oferta economica.”

Si el objeto del contrato esta dividido en lotes, debera especificarse claramente, en este caso, por los
licitadores en el exterior de cada sobre-archivo electronico, el lote o los lotes a los que concurren,
efectuandose la adjudicacion en atencion a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratacion
esté prevista por lotes, las ofertas contendran el precio ofertado por cada lote.
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Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua deberd acompafiarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano.

El licitador debera firmar las proposiciones y los sobres-archivos que las incluyen en su
presentacion, mediante firma electronica avanzada, que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma.

Cuando se trate de documentacion en papel que tenga que ser digitalizada, se puede aportar
garantizando la persona que ostenta la representacion con su firma electronica avanzada su fidelidad
con el original. La Administracion podra solicitar el cotejo del contenido de las copias y, con
caracter excepcional requerir a la persona interesada particular la exhibicion del documento o de la
informacion original.

El 6rgano de contratacion podra comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la
documentacion aportada por los licitadores, tanto antes como después de adjudicado el contrato,
quedando obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar cualquier extremo a instancia del
6rgano de contratacion.

El hecho de no ser ciertos los datos aportados por el licitador propuesto como adjudicatario en su
oferta o de no acreditarlos ante el 6rgano de contratacion dentro del plazo requerido, implicara la
retirada de su oferta, con los efectos establecidos en el articulo 150.2 de la LCSP, esto es, la
exigencia del importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la misma
norma, relativo a las prohibiciones de contratar. La retirada de la oferta se realizara incluso si se
conociese la inexactitud después de la adjudicacion del contrato con los consiguientes efectos
establecidos en el articulo 153.4 de la LCSP. Si la falsedad o inexactitud de los datos se ponen de
manifiesto después de la formalizacion, se considerara causa de nulidad con los efectos establecidos
en el articulo 42 del citado texto legal.

En cada sobre-archivo sera adjuntado mediante el médulo de licitacion electronica de la PLACSP,
los siguientes documentos:

Solo para el supuesto de que el procedimiento NO contemple criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de juicio de valor.

UNICO SOBRE-ARCHIVO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, DOCUMENTACION
PARA VALORACION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA Y
OFERTA ECONOMICA (en los supuestos de licitacion por lotes, en cuanto al Unico Sobre-Archivo, se estard a lo
que indique el apartado 12 del CRC):

1. DECLARACION RESPONSABLE, contenida en el ANEXO ILB de este pliego, del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 159.4.c) de la LCSP y de
aquellas que el 6rgano de contratacion estime oportunas.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union Temporal de
Empresas o promesa de constitucion de la misma, debera aportarse una declaracion

responsable (4nexo 11.B) por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la
Union Temporal de Empresarios.
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En los supuestos en los que el licitador (va sea un unico licitador o concurra agrupado en Union
Temporal) recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo
75 de la LCSP, cada una de dichas empresas deberan presentar también una declaracion
responsable (4nexo 11.B). En este caso, las empresas a las que el licitador recurra para integrar
la solvencia deberan cumplimentar, unicamente, los datos de identidad y representacion, y
firmar dicha declaracion responsable.

En relacion con la confidencialidad (apartado séptimo del Anexo I11.B), tal como prevé el articulo
133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar qué documentos
administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta, pudiendo afectar inicamente
a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que
sean publicamente accesibles. Esta circunstancia deberd ademds reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. En
caso de discrepancia entre lo indicado en el propio documento y lo manifestado por el
licitador en el Anexo I1.B, prevalecera lo que se declare en este ultimo.

De no haber indicado nada en esta declaracion se considerara que ningin documento o dato
posee dicho caracter.

COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS, en su
caso.

Los empresarios que deseen concurrir a la licitacion integrados en una uniéon temporal
deberan indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriben, la participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidon temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato,
nombrando un representante o apoderado Unico de la unidon que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion (articulo 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Union, segin el modelo establecido en el
Anexo V del presente pliego.

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS, si procede.

En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se hubiera
establecido en el apartado 6 del CRC, la exigencia de adscripcion de medios personales y/o
materiales a la ejecucion del contrato, se debera aportar el modelo de compromiso del Anexo
IV.

. DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUANTIFABLES DE FORMA

AUTOMATICA.

Se adjuntard la documentacién que haya de servir para la valoraciéon de los criterios
cuantificables de forma automatica, especificados en el apartado 7.1.1 del CRC.

El 6rgano de contratacion deberd sefialar la formula elegida para la valoracion de la oferta
econdmica de entre las establecidas en el CRC, eliminando las que no correspondan.
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5. PROPOSICION ECONOMICA, en caracteres claros, segin el modelo correspondiente
fijado en el Anexo II.A y deberd ir debidamente firmada (firma electrénica avanzada) por el
licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una unién de empresarios la oferta
debe ser firmada por los representantes de las mismas.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
que se declaren en los documentos relacionados en este Unico Sobre-Archivo, deberan concurrir
en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Para el supuesto de que el procedimiento contemple criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de juicio de valor.

SOBRE-ARCHIVO 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION PARA
LA VALORACION DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR: (en los supuestos de licitacion por lotes, en cuanto al Sobre-Archivo 1, se estard a lo que indique el
apartado 12 del CRC):

1. DECLARACION RESPONSABLE, contenida en el ANEXO ILB de este pliego, del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 159.4.c) de la LCSP y de
aquellas que el 6rgano de contratacion estime oportunas.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union Temporal de
Empresas o promesa de constitucion de la misma, debera aportarse una declaracion
responsable (4nexo 11.B) por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la
Union Temporal de Empresarios.

En los supuestos en los que el licitador (ya sea un unico licitador o concurra agrupado en Unién
Temporal) recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo
75 de la LCSP, cada una de dichas empresas deberan presentar también una declaracion
responsable (4nexo 11.B). En este caso, las empresas a las que el licitador recurra para integrar
la solvencia deberan cumplimentar, inicamente, los datos de identidad y representacion, y
firmar dicha declaracion responsable.

En relacion con la confidencialidad (apartado séptimo del Anexo 11.B), tal como prevé el articulo
133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendrdn que indicar qué documentos
administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta, pudiendo afectar inicamente
a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ninglin caso, a documentos que
sean publicamente accesibles. Esta circunstancia deberd ademas reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. En
caso de discrepancia entre lo indicado en el propio documento y lo manifestado por el
licitador en el Anexo II.B, prevalecera lo que se declare en este tltimo.

De no haber indicado nada en esta declaracion se considerara que ningiin documento o dato
posee dicho caracter.
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2. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS, en su
caso.

Los empresarios que deseen concurrir a la licitacion integrados en una union temporal
deberan indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriben, la participacién de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato,
nombrando un representante o apoderado Unico de la unidon que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion (articulo 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Unidn, segiin el modelo establecido en el
Anexo V del presente pliego.

3. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS, si procede.

En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se hubiera
establecido en el apartado 6 del CRC, la exigencia de adscripcién de medios personales y/o
materiales a la ejecucion del contrato, se debera aportar el modelo de compromiso del Anexo
IV.

4. DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.

Cuando se haya optado por utilizar mas de un criterio de adjudicacién, y uno o mas
dependan de un juicio de valor, se adjuntard, la documentacion necesaria para la valoracion
de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Estos seran determinados
en el apartado 7.1.2 del CRC.

En ningun caso deberan incluirse en este sobre-archivo documentos propios del Sobre-
Archivo 2.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
que se declaren en los documentos relacionados en este Sobre-Archivo 1, deberan concurrir en
la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

SOBRE-ARCHIVO _ 2: DOCUMENTA’CI(’)N PARA VALORACI,(')N DE CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA Y LA OFERTA ECONOMICA (en los supuestos de

licitacion por lotes, en cuanto al Sobre-Archivo 2, se estarad a lo que indique el apartado 12 del CRC):

1. DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUANTIFABLES DE FORMA
AUTOMATICA.

Se adjuntard la documentacion que haya de servir para la valoracion de los criterios
cuantificables de forma automatica, especificados en el apartado 7.1.1 del CRC.

El 6rgano de contratacion debera sefialar la formula elegida para la valoracion de la oferta
economica de entre las establecidas en el CRC, eliminando las que no correspondan.

2. PROPOSICION ECONOMICA, en caracteres claros, segiin el modelo correspondiente
fijado en el Anexo IILA y debera ir debidamente firmada (firma electrénica avanzada) por el
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licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una union de empresarios la oferta
debe ser firmada por los representantes de las mismas.

4.6.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Los sobres-archivos se firmardn electronicamente y, se enviaran a través del mddulo de licitacion
electronica de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacion y en el
apartado 13 del CRC, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 159.3 de la LCSP.

En el caso de contrato financiado con el PRTR por tramitacion de urgencia, se estara a lo dispuesto
en el articulo 50 del RDL 36/2020 y en los articulos 29 y 30 del DL 3/2021.

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondra el envio a ningin efecto y si no se
hubiere remitido la oferta a la PLACSP se tendra por no presentada.

Una vez remitida electrénicamente la documentacion, ésta no podrd ser retirada salvo que la
retirada sea justificada.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres-archivos hasta el momento de su
apertura, el 6rgano de contratacion a través de la configuracion de los mismos en la Herramienta de
Preparacion y Presentacion de ofertas de la PLACSP cifrara dichos sobres-archivos en el envio.

Una vez realizada la presentacion, dicha herramienta proporcionara al licitador un justificante de
envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo de la PLACSP.

Todas las proposiciones recibidas electronicamente a través de la PLACSP seran custodiadas y
encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningin caso hasta que se constituya la
Mesa de contratacion para realizar las actuaciones correspondientes, siendo el procedimiento a
seguir para la apertura electronica de las proposiciones el establecido en la clausula 7 del presente
pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unidon temporal. La infraccion de esta norma
daré lugar a la inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el licitador de la
totalidad de las clausulas del presente PCAP, del CRC anexo y del proyecto de obras, sin reserva ni
salvedad alguna.

4.7.- La adjudicacidn se realizara en los términos establecidos en el presente pliego y en lo previsto
en el articulo 159, excepto apartado sexto, de la LCSP.

4.8.- Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion son los que se establecen en el CRC, y con
la ponderacion que en el mismo se recoge, de conformidad con el articulo 146.2 de la LCSP.

En dicho apartado se indicard igualmente qué criterios se valoraran de forma automatica y cudles
necesitan para su valoracion de un juicio de valor.
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Cuando entre los criterios de adjudicacion previstos en el CRC, uno o mas dependan de un
juicio de valor, la ponderacion de estos ultimos no superard el veinticinco por ciento del total.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion establezca unos requisitos minimos para valorar
los aspectos técnicos de la oferta o se articule en fases sucesivas, se indicara igualmente en el CRC
como se irdn aplicando los distintos criterios de adjudicacion, asi como el umbral minimo de
puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. No obstante, de conformidad
con el articulo 146.3 de la LCSP, se establecera un umbral minimo del 50 por ciento de la
puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos que de no superarse permitird la exclusion de
la oferta.

Si la aplicacion de los criterios de adjudicacion da lugar a un empate en la puntuacion obtenida por
varias empresas, el contrato se adjudicara a la empresa que tenga en su plantilla mas de un 2 % de
trabajadores con discapacidad, teniendo preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla. Si el empate se
mantuviera, se adjudicard a la que tuviera la condicion de empresa de insercion, tal como son
definidas por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercion. De persistir empate, se adjudicard a la que tuviera la condicion de empresa socialmente
responsable, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.3 de la Ley 15/2010, de 9 de
diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura. Finalmente, de subsistir el
empate conforme a los criterios del pliego se estara a lo previsto en el articulo 147.2 de la LCSP.

Para la aplicacion de las preferencias, dichas empresas y sus proposiciones habran de cumplir las
condiciones requeridas en dicha legislacion para la aplicacion de las mismas, entre ellas, que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacion.

En el caso de que un licitador pretenda que le sea de aplicacion las preferencias contempladas en el
parrafo anterior, debera cumplimentar el apartado sexto del Anexo II.B, indicando cual/cuales son
las que le serian aplicables, ello sin perjuicio de la obligacion de acreditar cuantos extremos le sean
requeridos, en su caso, por la Administracion en el momento en que se produzca el empate.

4.9.- La oferta econdmica se ajustarad a lo dispuesto en este pliego y su Anexo ILA. Asi mismo, el
organo de contratacion podra tomar en consideracidon otras soluciones técnicas que ofrezcan los
licitadores cuando las mismas respondan a requisitos y modalidades de su presentacion senalados
en el apartado 1.4 del CRC que acompana a este pliego, cuando asi se haga constar en el citado
apartado del CRC y en el correspondiente anuncio.

En aquellos contratos en los que se prevea como criterio de adjudicacion la posibilidad de que los

licitadores ofrezcan mejoras, éstas deberan estar suficientemente especificadas (fijandose con
concrecion en el apartado 7.1.3 del CRC los requisitos, limites, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como

su necesaria vinculacion con el objeto del contrato) y, se valorard la inclusion de aquellas que alarguen la
vida 1til de las obras que haya de recibir el 6rgano de contratacion y/o reduzcan los trabajos de
conservacion y mantenimiento, o permitan ofrecer otras funcionalidades de las prestaciones a
realizar, como, entre otras, la mayor calidad o eficiencia energética de alguno de sus elementos
cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable; equipamiento adicional y realizacion
de tareas de conservacion adicionales sin coste.

En los contratos en los que se considere técnicamente que puede resultar conveniente la admision
de variantes, se podra prever su presentacion (expresando los requisitos minimos, modalidades, y
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caracteristicas de la misma en el apartado 1.4 del CRC) y valoraran aquellas que vayan orientadas a lograr la
mayor calidad, funcionalidad y durabilidad de las prestaciones objeto del contrato, a un coste mas
ajustado, asi como la incorporacion de innovaciones tecnologicas, funcionales y/o sociales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las prestaciones a contratar.

4.10.- En el caso de contrato financiado con el PRTR, el érgano de contratacion llevard a cabo un
analisis de riesgo de conflicto de interés con caracter previo a la valoracidon de las ofertas, en los
términos definidos en la Orden HFP/55/2023. Para ello, tendra acceso a una herramienta
informatica, con sede en la AEAT, en la que incorporara los datos que proceda para la realizacion de
este analisis.

En el caso de que no existan datos de titularidad real de la empresa objeto de consulta en la base de
datos de la AEAT, el organo de contratacion solicitara dicha informacion al licitador. Esta
informacion deberd aportarse al 6rgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles, a partir del
dia siguiente a aquel en que se notifique la solicitud de informacion.

La falta de entrega de dicha informacion en el plazo sefialado sera motivo de exclusion del
procedimiento de contratacion.

CLAUSULA 5. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION,
EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO.

5.1.- El valor estimado del contrato y el método de céalculo aplicado para calcularlo, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 101 de la LCSP, es el recogido en el apartado 3 del CRC y, ha sido
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la publicidad a
la que va a someterse.

5.2.- El presupuesto base de licitacion del contrato, con su desglose de costes, serd el que figura en
el apartado 3 del CRC anexo a este pliego, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
importe sera el limite maximo de gasto que en virtud del contrato pueda comprometer el drgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido. Asi mismo en las obras en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del
contrato, se indicara en el citado apartado 3 del CRC de forma desglosada y con desagregacion de
género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de
referencia.

El presupuesto base de licitacion de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se
especifica igualmente en el mencionado apartado 3.

El sistema de determinacion del precio es el sefialado en el CRC en su apartado 3, teniendo en
cuenta los articulos 102 y 241 de la LCSP, asi como de los articulos 120 y 154 del RGLCAP.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 24 del presente pliego.

5.3.- En el apartado 3 del CRC se indicara el crédito presupuestario necesario para atender los
gastos derivados de la ejecucion del contrato.
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5.4.- Cuando el contrato esté cofinanciado con fondos europeos debera recogerse en el CRC, en el
anuncio, en la adjudicacion, en el contrato y demds publicaciones por cualquier medio la
identificacion del fondo que lo cofinancia y su aportacion, asi como, objetivo tematico, prioridad de
inversion y objetivo especifico o en su caso, el programa, eje, medida y demds caracteristicas, asi
como el lema y logotipo establecidos por la Union Europea; tratandose de fondos del PRTR,
debera especificarse también el componente y la inversion/reforma.

En estos casos, el contrato deberd someterse a las Disposiciones del Tratado de la Uniéon Europea y
a los actos fijados en virtud del mismo y serd coherente con las actividades, politicas y prioridades
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres
y mujeres; y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos Comunitarios por los
que se establecen disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural, al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca y, al Fondo Europeo Agricola de Garantia.

5.5.- El precio del contrato serd, sin exceder del presupuesto base de licitacion, el importe de
adjudicacion incluyendo el Impuesto sobre el Valor Anadido, que debera desglosarse como partida
independiente.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.

CLAUSULA 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1.- El plazo de ejecucion del contrato, serd el que expresamente se fije en el apartado 14 del CRC
de este pliego, y los plazos parciales serdn los que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo.
Asimismo, podran establecerse en dicho apartado del CRC recepciones parciales, de conformidad
con el articulo 243.5 de la LCSP, con las consiguientes reducciones de garantia definitiva y
computo de plazos para la garantia de la obra.

6.2.- El plazo de ejecucion comenzara a computarse a partir del dia siguiente a la fecha en que se
realice la comprobacion del replanteo de las obras. De la comprobacion del replanteo se extendera
un acta, que se suscribird en la forma y con los efectos previstos en los articulos 237 de la LCSP y
139 y 140 del RGLCAP, en el plazo méximo de un mes desde la formalizacion del contrato.

6.3.- Las obras se realizardn con organizacion y ritmo adecuado para tenerlas terminadas por
completo en el plazo sefialado y, en todo caso, el contratista habra de sujetarse estrictamente al
programa de trabajo, drdenes y plazos parciales de ejecucion de las obras.

6.4.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, o en su caso de los plazos parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 193 de la LCSP y 16 de la LCPSREXx.
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y éste hubiera solicitado una
ampliacion del plazo inicial de ejecucion, se estard a lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP
y en el articulo 100 del RGLCAP.

CLAUSULA 7. MESA DE CONTRATACION.

7.1.- El 6rgano de contratacion, para la adjudicacion de los contratos estara asistido de una Mesa de
contratacion en los términos que prevén los articulos 159 y 326 de la LCSP y los articulos 21 y 22
del RPLCSP.

La Mesa de contratacion, ademas de calificar la documentacion administrativa sobre la admision o
exclusion de los licitadores, elevard propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion.

7.2.- Seran miembros de la Mesa de contratacion los designados como titulares, o en su caso,
suplentes, por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 del CRC que acompaiia a este pliego, cuya
publicacion en el Perfil de contratante servird a los efectos previstos en el articulo 21.4 del RPLCSP.
En todo caso se considerara validamente constituida si lo estd por el Presidente, el Secretario, un
funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento juridico
del 6rgano de contratacion y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control
econdémico-presupuestario. La designacion de los miembros de la Mesa podra hacerse con caracter
permanente o de manera especifica para la adjudicacion de cada contrato.

Podra formar parte de la Mesa de contratacion el personal del érgano, organismo o entidad que haya
participado en la redaccion de la documentacion técnica del contrato de que se trate, de
conformidad con lo establecido en la disposicion adicional novena de la LCPSREX.

7.3.- La actuacion de la Mesa de contratacion sera la descrita a continuacion, en funcion de que en
el procedimiento se contemplen o no criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de
juicio de valor:

A. PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTA UNICO SOBRE-ARCHIVO.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacidon, con
objeto de proceder, a la apertura del Unico Sobre-Archivo que contiene la oferta.

Comenzard el acto dandose lectura al anuncio del contrato y acto seguido el Presidente ordenara
el desencriptado del Unico Sobre-Archivo, de tal forma que se pueda comprobar en todo
momento la integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP,
dejandose constancia documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procederd conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

La Mesa de contratacion constatara la existencia y calificard el contenido de la declaracion
responsable a que se refieren los articulos 141 y 159 de la LCSP, asi como el contenido de los
documentos no sustituidos por aquella.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres dias,
desde el envio de la notificacion al interesado, para que los licitadores los corrijan o subsanen a
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través de la mencionada Plataforma mediante comparecencia electronica, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
documentacién. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan publicarse, el
mismo dia de la notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

Si la Mesa de contratacion verificase que la documentacion presentada por todos los licitadores
en el Unico Sobre-Archivo no adolece de defectos u omisiones subsanables, procedera en la
misma sesion a:

a) Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.

b) En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion, se
presuma que es anormalmente baja, se procedera conforme a lo establecido en el
apartado 7.4. de este pliego.

¢) Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

d) Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion para que presente la
documentacioén acreditativa que se exige en la clausula 8.

En caso contrario y, pasado el plazo concedido para las subsanaciones, la Mesa de contratacion
constituira una nueva sesion en la que procederd de la misma manera que se establece en los
apartados a), b), ¢) y d) del parrafo anterior.

De todo lo actuado en los parrafos anteriores se dejara constancia en el acta que necesariamente
deberd extenderse.

B. PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTAN DOS SOBRES-ARCHIVOS.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacidon, con
objeto de proceder a la apertura del Sobre-Archivo 1 que contiene la documentacién
administrativa y la documentacion para la valoracion de criterios cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor.

Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y acto seguido el Presidente ordenara
el desencriptado del Sobre-Archivo 1, de tal forma que se pueda comprobar en todo momento la
integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP, dejandose constancia
documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

La Mesa de contratacion constatara la existencia y calificard el contenido de la declaracion
responsable a que se refieren los articulos 141 y 159 de la LCSP, asi como el contenido de los
documentos no sustituidos por aquella.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres dias,
desde el envio de la notificacion al interesado, para que los licitadores los corrijan o subsanen a
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través de la mencionada Plataforma mediante comparecencia electronica, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
documentacién. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan publicarse, el
mismo dia de la notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

Una vez calificada la documentacion y solventado, de haber existido, el tramite de subsanacion
de errores o aclaraciones, se remitird a los servicios técnicos del o6rgano de contratacion la
documentaciéon que contenga el Sobre-Archivo 1 correspondiente a las proposiciones admitidas
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, para su
valoracién en un plazo no superior a sietes dias (4 dias para el contrato financiado con el PRTR por
tramitacion de urgencia -articulo 50.1.b) del RDL 36/2020 y articulo 30.2 del DL 3/2021-), debiendo ser
suscrita por el técnico o técnicos que la realicen.

Esta valoracion debera estar efectuada con anterioridad al desencriptado y apertura del Sobre-
Archivo 2, que contiene la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables
mediante la mera aplicacion de formulas.

Llevado a cabo las actuaciones anteriores, la Mesa de contratacion, convocara una nueva sesion.
Este acto serd el de desencriptado y apertura del Sobre-Archivo 2, con arreglo al siguiente
proceso:

a) Comenzard el acto dandose lectura al anuncio del contrato y el Presidente hard un
pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por la Mesa,
identificando las admitidas a licitacion, las rechazadas y en este caso, las causas de su
rechazo. A continuacion dara lectura a los resultados de la valoracion de los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, realizada por los servicios
técnicos del 6rgano de contratacion; procediéndose a publicar dichos resultados en el Perfil
de contratante antes de que se realice el desencriptado y apertura del Sobre-Archivo 2.

b) Acto seguido ordenard el desencriptado y la apertura del Sobre-Archivo 2, de las
proposiciones admitidas, procediéndose a:

— Evaluar y clasificar las ofertas, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego.

— En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion, se
presuma que es anormalmente baja, se procedera conforme a lo establecido en el
apartado 7.4. de este pliego.

— Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

— Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién para que presente la
documentacion acreditativa que se exige en la clausula 8.

De todo lo actuado en los parrafos anteriores se dejara constancia en el acta que necesariamente
deberd extenderse.
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7.4.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS:

Si la oferta del licitador con mayor puntuacion se presumiera que es anormalmente baja en base a
los parametros senalados en el apartado 7.2 del CRC, se requerird informacion al licitador con la
mejor puntuacion que haya presentado dicha oferta, sin perjuicio de la peticién simultanea al resto
de licitadores cuyas ofertas se presuman igualmente anormales, por razones de eficiencia
procedimental, concretando los aspectos que deberan ser aclarados o justificados, por plazo no
superior a 5 dias habiles desde el envio de la comunicacién, asi como los informes técnicos
necesarios segun se establece en el articulo 149.4 de la LCSP. La oferta anormalmente baja sélo
podra ser excluida por el drgano de contratacion a propuesta de la Mesa de contratacion, de manera
motivada, si considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes mencionados,
estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales. En todo caso, se rechazara la oferta si vulnera la
normativa sobre subcontratacion o no cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP.

En general se rechazara la oferta incursa en presuncion de anormalidad si est4 basada en hipotesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdémica o juridica.

Cuando la adjudicacioén se efectue a favor de una empresa que hubiese estado incursa en presuncion
de anormalidad, el 6rgano de contratacion establecera mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecucion del mismo, para garantizar la correcta ejecucion sin que
se produzca una merma en la calidad.

7.5.- En orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de contratacion podré requerir, en
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion, a los licitadores para que aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario
del contrato.

En este Ultimo caso, si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara individualmente a los licitadores a los que se hubiera requerido, por
medio de la PLACSP, dejandose constancia en el expediente, concediéndose igualmente el plazo de
subsanacion con los requisitos y efectos sefialados en el apartado 3° de esta clausula.

7.6.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejard constancia en el acta que
necesariamente debera extenderse en cada una de las sesiones por el Secretario con el V°B® del
Presidente, debiendo todas las actas ser objeto de publicacion en el Perfil de contratante.

Las actas deben recoger la declaracion o manifestacion por parte de todos los miembros de la Mesa
de contratacion, de que no concurre ningin conflicto de interés que pueda comprometer su
imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 64 de la LCSP. En el caso de contrato financiado con fondos del PRTR, se hara conforme
al modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses establecido en el Anexo I del Plan de
medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacidn, transformacion y
resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura.
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7.7.- La propuesta de adjudicacion que eleve la Mesa de contratacién serd motivada. La Mesa
ademds podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el 6rgano de contratacién no adjudica el
contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratacion, deberd motivar su
decision.

CLAUSULA 8. SOLICITUD DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

8.1.- La Mesa de contratacion, requerira al propuesto como adjudicatario, mediante comunicacion
electronica a través de la PLACSP, para que en el plazo de 7 dias hébiles a contar desde el envio de
la comunicacion, aporte la documentacion que se indica a continuacion:

1. Certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Auténoma
de Extremadura, en el ROLECSP o en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Union Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo que sea accesible de modo gratuito
para los organos de contratacion, que deberd ir acompafiado de una declaracién expresa y
responsable de vigencia, siempre referida a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones, conforme al Anexo III del pliego.

La inscripcién en el ROLECSP sera suficiente para acreditar las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdomica y financiera y técnica o profesional, clasificacion
y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo.

No obstante, el licitador deberd acreditar documentalmente y, de la forma que se estipula en
esta clausula, todas aquellas circunstancias que no se encuentren inscritas en los Registros
mencionados anteriormente o en el caso de que hubiera hecho uso de la facultad a que alude el
inciso final de la letra a) del articulo 159.4 de la LCSP.

2. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de actividad, cuando
en el certificado de inscripcidon no figuren estos extremos:

— Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE del empresario individual o
documento equivalente si no tuviera nacionalidad espafiola.

— La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

3. Documentos que acrediten la representacion, cuando proceda o cuando en el certificado de
inscripcion no figuren estos extremos:

Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE o documento equivalente si no tuviera
nacionalidad espafiola del firmante de la proposicion econdmica, asi como del poder bastante
para obligar a la empresa por la que licita.

4. Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
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Documentacion acreditativa de la solvencia economica, financiera y técnica o profesional,
exigida en el apartado 4.2 del CRC, cuando en el certificado de inscripcion no figuren estos
extremos.

No obstante, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros, el licitador debera estar clasificado como contratista de obras en el/los Grupo/s,
Subgrupo/s, y Categoria/s especificados en el apartado 4.1 del CRC.

Integracion de la solvencia con medios externos: si el licitador recurre a otras empresas para
acreditar la solvencia, deberd aportar el compromiso (articulo 75.2 de la LCSP) por escrito de dichas
entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de la
solvencia y medios declarados, para lo cual se emplearé el modelo de declaracion del Anexo VI.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberdn justificar documentalmente los
apartados 2, 3,4, 5,8y 9.

5. Habilitacion empresarial o profesional.

En el caso que el licitador deba acreditar su habilitacién empresarial o profesional de acuerdo
con el apartado 5 del CRC, debera aportar los documentos acreditativos de la misma en la forma
indicada en dicho apartado del CRC.

6. Adscripcion de medios personales y materiales.

La documentacion acreditativa, si procede, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato (articulo 76.2 de la LCSP), de
la forma indicada en el apartado 6 del CRC.

7. Garantia definitiva.

Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 10.1 del presente pliego y del apartado 9 del CRC.

8. Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

- Obligaciones Tributarias.

Las circunstancias expresadas en el articulo 13 del RGLCAP se acreditarin mediante
certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente (en la cual se hard constar el
cardcter positivo o negativo de la misma), excepto la circunstancia referida en el articulo 13.1.a),
cuya acreditacion se efectuara mediante la presentacion del alta y, en su caso, del altimo
recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o declaracion responsable de estar
exento del pago del mismo.

Ademas sera necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia de deudas de
naturaleza tributaria con la Comunidad Auténoma de Extremadura, Certificacion
Administrativa expedida por el 6érgano competente de la misma.

- Obligaciones de Seguridad Social.
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10

11

12.

Las circunstancias expresadas en el articulo 14 del RGLCAP, se acreditardn mediante
certificacion expedida por el organo competente, en la cual debera hacerse constar el
caracter positivo o negativo de la misma.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos
a que se refieren los citados articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditara esta circunstancia
mediante declaracion responsable.

La presentacion del Anexo II.B (declaracion responsable), conlleva la autorizacion expresa al
organo gestor para recabar de oficio los correspondientes certificados acreditativos a los que se
alude en los parrafos anteriores, salvo manifestacion expresa en contrario del interesado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 14 de la LCPSREx.

Con respecto a la acreditacion del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social (arriculo 42), solo en el caso de haber optado
por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, debera presentarse una
copia auténtica de la declaracion de excepcionalidad y una declaracion del licitador con las
concretas medidas a tal efecto aplicadas. Para el resto de los supuestos sera suficiente con lo
declarado en el apartado octavo del Anexo ILB (declaracion responsable), incluido en el Unico
Sobre-Archivo (solo para el supuesto de que el procedimiento NO contemple criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de juicio de valor) 0 Sobre-Archivo 1.

. En materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el caso de empresa de cincuenta o mas
trabajadores, acreditarda la obligacion de contar con un plan de igualdad mediante la
presentacion de certificado expedido por el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo (articulos 2.1.f) y 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depésito de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad).

Designacion del responsable de la ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo
10.1.d) de la LCPSREX.

Si el contrato se financia con fondos del PRTR, debera presentar el Anexo VII del pliego
(modelo de declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR) debidamente
cumplimentado y, acreditar la inscripcion del contratista en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo
equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

Igualmente y, en caso de subcontratacion, el adjudicatario deberd comunicar al organo de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizaciéon de la subcontratacion, los datos que se
indican en el parrafo tercero de la clausula 26.2.2.

8.2.- Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios extranjeros.
Los empresarios extranjeros deberan presentar la documentacion sefalada anteriormente teniendo
en cuenta las especialidades y la documentacion especifica que a continuacion se detalla:

EMPRESAS NO ESPANOLAS DE RESTANTES EMPRESAS
ESTADOS MIEMBROS DE LA EXTRANJERAS
UNION EUROPEA O SIGNATARIOS

g
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DEL ACUERDO SOBRE EL
ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

Se acreditard mediante la inscripcion en los
Registros procedentes de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacién de
una declaracion jurada o de certificados en

Se acreditard mediante informe expedido por
la Mision Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que

los  términos  que se  establezcan|figuran inscritas en el Registro local
reglamentariamente, de acuerdo con las|profesional, comercial o andlogo o, en su
disposiciones comunitarias de aplicacion, de|defecto que actian con habitualidad en el
DOCUMENTOS conformidad con lo indicado en el Anexo I|trafico local en el &mbito de las actividades a
QUE ACREDITEN | 4| RGLCAP, en funcion de los diferentes|las que se extiende el objeto del contrato.
LA CAPACIDAD | tipos de contratos. Debera acompaiiarse ademas informe de
DE OBRAR reciprocidad (elaborado por la correspondiente
Oficina Economica y Comercial de Espaiia en el
exterior) a que se refiere el articulo 68 de la
LCSP.
Deberan acreditar su solvencia economica,|Deberan acreditar su solvencia, econdmica,
SOLVENCIA financiera y técnica o profesional en la misma|financiera y técnica o profesional en la
ECONOMICA, |forma que se exige a los empresarios| misma forma que se exige a los empresarios
FINANCIERA Y |espaiioles (apartado 4 del CRC), o bien|espaiioles (apartado 4 del CRC).
TECNICA podran presentar certificados de clasificacion
o similares expedidos por sus Estados.
En los casos en los que el contrato vaya a ejecutarse en Espaia, declaracion de someterse a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden, para todas las
SOMETIMIENTO incidenpias que de modo dire'cto. 0 'in(.iirecto pudic?ran surgir d'el contrato, declaraci.(')r} con
JURISDICCION | fenuncia, en su caso, al fue'ro _]uI‘lSdlCCI.OHal extranjero que pqdlera corresponder al licitante
ESPANOLA (140.1 f) de la LCSP), siendo suficiente con la declaracion final h) del Anexo II.B

(declaracion responsable), incluido en el Unico Sobre-Archivo (solo para el supuesto de
que el procedimiento no contemple criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa

de juicio de valor) o Sobre-Archivo 1.

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE REDACTADA EN CASTELLANO. LAS
TRADUCCIONES DEBERAN DE HACERSE EN FORMA OFICIAL (articulo 23 del RGLCAP).

8.3.- Si el 6rgano de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard al licitador, por medio de notificaciones a través de la PLACSP,
concediéndose un plazo de tres dias habiles, desde el envio de la notificacion al interesado, a efectos
de subsanar o completar la documentacion aportada. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberan publicarse, el mismo dia de la notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

8.4.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
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presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 71.2.a) de la LCSP; procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Los mismos efectos se produciran si de la aportaciéon de documentos se dedujera que la empresa
requerida no cumple los requisitos de solvencia y capacidad.

8.5.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el expediente.

CLAUSULA 9. ADJUDICACION Y NOTIFICACION.

9.1.- Cuando el organo de contratacion se aparte de la propuesta elevada por la Mesa, debera
motivar su decision.

9.2.- En el caso de que la aplicacion de los criterios de adjudicacion dé lugar a un empate en la
puntuacion obtenida por varias empresas, se estara a lo establecido en la clausula 4.8 del presente
pliego.

9.3.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato en el plazo de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando sea necesario
seguir el tramite de audiencia por presunta oferta anormal a que se refiere el articulo 149.4 de la
LCSP, de conformidad con el articulo 158.3 de la LCSP.

De no dictarse la resolucion de adjudicacion dentro de plazo establecido en el CRC, los empresarios
admitidos tendran derecho a retirar su proposicion.

No podra declararse desierta la licitacion cuando la oferta o proposicién sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, el érgano de contratacion podra, en cualquier
momento antes de la formalizacion, y s6lo por razones de interés publico debidamente justificadas
en el expediente, adoptar la decision de no adjudicar o celebrar el contrato.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

En el caso en que el 6rgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida no
adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo
notificara a los licitadores.

En ambos casos se compensard a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido para
presentar la oferta, cuya existencia y cuantia deberan probar, y la indemnizacion no superara en
ningun caso la cantidad del uno por mil del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, por cada
uno.

No obstante, cuando se produzca alguno de los supuestos recogidos en este apartado, debe ser
publicado en el Perfil de contratante.

9.4.- Presentada la garantia definitiva y acreditada toda la documentacion exigida en la clausula 8 y,
en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la
Intervencion en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
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Presupuestaria en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor del
licitador propuesto como adjudicatario.

9.5.- La resolucioén de adjudicacion deberd ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 151.1 de la LCSP, y se notificara a los licitadores debiendo ser publicada en el Perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

9.6.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 de la LCSP, la notificacion y la
publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan contener la informacién necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
articulo 151.2 de la LCSP.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, concretamente a través de direccion electronica
habilitada. El plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo
41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas (en adelante LPACAP), sera de diez dias naturales desde la puesta a
disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en
el articulo 155.3 de la LCSP.

En la notificacion se indicard el plazo en que debe procederse a su formalizacion conforme al
articulo 153.3 de la LCSP.

CLAUSULA 10. GARANTIAS.
10.1.- DEFINITIVA.

El licitador que, por presentar la mejor oferta de conformidad con el articulo 145 de la LCSP,
resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de contratacion deberd acreditar en el plazo de
siete dias habiles, a contar desde el envio de la correspondiente comunicacion, la constitucion de la
garantia definitiva, la cual queda afecta a las responsabilidades contenidas en el articulo 110 de la
LCSP, por el importe expresado en el apartado 9 del CRC, en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma de Extremadura o en sus sucursales, debiendo el contratista acreditar su
constitucion mediante la entrega al 6rgano de contratacion del resguardo expedido por aquellos.

No procedera la exigencia de la garantia definitiva en los contratos reservados a los que se refiere la
disposicion adicional cuarta de la LCSP, salvo en los casos en los que el érgano de contratacion, por
motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo justifique motivadamente en el expediente.

La informacion sobre donde constituir los depositos, medios, modelos y tramites se encuentran
publicados en la pagina web de la Junta de Extremadura:
https://www.juntaex.es/web/juntaex/buscador?q=caja+de+depositos.

La constitucion de los depositos definitivos en la Caja General de Depositos de la Comunidad
Auténoma de Extremadura se podra realizar en las siguientes oficinas:
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1.

2.

En los Servicios Centrales de Me¢érida, situado en la Consejeria de Hacienda y
Administraciéon Publica, Tesoreria.

En las sucursales de la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma, que son, de
conformidad con el Decreto 125/1997, de 21 octubre, por el que se constituye sucursales de
la Caja de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura y la Orden que lo
desarrolla, de 13 de abril de 1998:

— Los Servicios Fiscales Territoriales de Caceres.

— Los Servicios Fiscales Territoriales de Badajoz.

La constitucion de depositos definitivos podra efectuarse por los siguientes medios:

1.

En efectivo: mediante ingreso del efectivo en las cuentas corrientes de la Caja General de
Depositos de la Comunidad Autonoma de Extremadura.

En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentara ante la Caja General
de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura o ante sus sucursales, para que
¢ésta emita el resguardo de constitucion de la garantia, el cual deberd ser entregado al 6rgano
de contratacion.

La tramitacion de depoésito de fianza en la Caja General de Depositos de la Comunidad
Autonoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial en los Servicios Centrales
de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Caceres, o por medios teleméaticos
en los Servicios Centrales de Mérida.

Mediante _aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafia, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 56 del RGLCAP y constituido seglin el modelo oficial publicado
por la Caja General de Depositos de la Comunidad Autonoma en la pagina web de la Junta
de Extremadura.

La tramitacion de depdsito de fianza mediante aval en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Autonoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial en los
Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres, o por
medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

Previo al deposito, el aval deberd ser bastanteado por la Abogacia General de la Junta de
Extremadura.

Aval y Diligencia de bastanteo se presentaran en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Autoénoma, segun la forma elegida (presencial o telemdtica) y ésta emitira y firmara
resguardo de constitucion de garantia definitiva (copia para el expediente y copia para el interesado)
que se entregara al depositante.

Por certificado de seguro de caucion con entidad aseguradora autorizada para operar en
Espana en el ramo de caucidn, siempre que tanto la garantia constituida de esta forma como
la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el articulo 57 del RGLCAP y
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constituidos segun los modelos oficiales publicados por la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de Extremadura.

En este supuesto, se entregara la garantia, que deberd constituirse en forma de certificado
individual de seguro, con la misma extension y garantias que las resultantes de la poliza.

La tramitacion de depodsito de fianza mediante seguro de caucion en la Caja General de
Depositos de la Comunidad Autonoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial
en los Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céaceres,
o por medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

El certificado de seguro de caucion debera bastantearse por la Abogacia General de la Junta
de Extremadura, y se entregara en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Autonoma
para que ésta emita el resguardo de constitucion de garantia definitiva.

4. Mediante retencion en el precio. De conformidad con el articulo 108.2 de la LCSP, en
aquellos casos en que asi se establezca expresamente en el apartado 9 del CRC, la garantia
podréd constituirse mediante retencion en el precio del importe de la misma, si el
adjudicatario asi lo solicita por escrito en el plazo de diez dias hébiles desde que recibe la
notificacion de ser propuesto como adjudicatario. En este caso, la retencidon se practicara
sobre el pago de la primera certificacion y, en el caso de que no sea suficiente, sobre el pago
de las siguientes certificaciones que hayan de realizarse al adjudicatario.

La garantia definitiva se devolverd o cancelard cuando, haya vencido el plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o cuando se declare la resolucion del
contrato sin culpa del contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.1 de la
LCSP.

10.2.- GARANTIAS COMPLEMENTARIAS.

De establecerse en el apartado 10 del CRC las garantias complementarias, que podran alcanzar
hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentd la mejor oferta, para
supuestos especiales, se ajustardn a lo dispuesto para la garantia definitiva, en los términos que
prevé el articulo 107.2 de la LCSP. A estos efectos, tienen la consideracion de casos especiales,
aquellos contratos en los que, en virtud del riesgo que asume el o6rgano de contratacion, por su
especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte
aconsejable incrementar el porcentaje de la garantia definitiva ordinaria, lo que debera acordarse
mediante resolucion motivada. En particular, se podrd prever en caso de ofertas que inicialmente
resulten incursas en presuncion de anormalidad, de acuerdo con lo previsto en la clausula 7.4, lo
que se debera concretar en el apartado 10 del CRC.

10.3.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista o se proceda a la modificacion del contrato, éste debera
reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

10.4.- FORMALIZACION DE LAS VARIACIONES DE LAS GARANTIAS: Todas las variaciones
que experimenten las garantias seran formalizadas en documento administrativo, que se incorporara
al expediente y, que se ajustaran a los modelos establecidos en los Anexos III, IV, V y VI del
RGLCAP, para cada tipo de garantias.
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CLAUSULA 11. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
11.1.- El contrato se entendera perfeccionado con su formalizacion.

La formalizacién del contrato deberé efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el
articulo 153 de la LCSP.

11.2.- No obstante, si el contrato es financiado con el PRTR y, es susceptible de recurso especial
en materia de contratacion conforme al articulo 44 de la LCSP, la formalizacion no podré efectuarse
antes de que transcurran 10 dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de la resolucion
de adjudicacion del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 58.a) del RDL
36/2020 y en el articulo 36.a) del DL 3/2021.

El 6rgano de contratacion requerird, por medio de la PLACSP, al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De
igual forma procedera cuando el o6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.

11.3.- Los documentos administrativos de formalizacion deberan contener, al menos, las menciones
y datos establecidos en el articulo 35 de la LCSP y en el articulo 10 de la LCPSREx. Debera
reflejarse expresamente en el contrato la relacion de caracteristicas de la prestacion que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion y que hubieran sido determinantes de la
misma en favor del contratista.

11.4.- El contrato podra elevarse a escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento. En ninglin caso se podran incluir en el documento en
que se formalice el contrato, clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

11.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el articulo
159.4.1).4° de la LCSP, resultando de aplicacion el plazo establecido en el articulo 153.3, parrafo
tercero, de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

11.6.- En supuestos de unidon temporal de empresas se debera aportar la escritura publica de
constitucion de la union antes de la formalizacion del contrato.

11.7.- No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en el articulo 153 de la LCSP, para los expedientes tramitados de emergencia.
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11.8.- La formalizacion del contrato se publicard junto con el correspondiente contrato, en un plazo
no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del mismo, en el Perfil de contratante.

Los anuncios de formalizacion de contratos contendran la informacion recogida en el Anexo III de
la LCSP.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

12.1.- Sera obligacion principal del contratista la ejecucion del contrato a su riesgo y ventura, con
estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este PCAP, en el proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en la interpretacion técnica diera al contratista el
Director facultativo de la obra, dentro del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales
fijados por la Administracion.

12.2.- Vendra también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los dafios y
perjuicios que se ocasionen durante el término de quince afios a contar desde la recepcion de la
obra, por vicios ocultos en la construccion debidos al incumplimiento por su parte del contrato.

12.3.- Ademas de los inherentes a la propia ejecucion del contrato, el contratista estara obligado a
satisfacer los gastos derivados de:

e En su caso, elevacion a escritura publica del contrato.
o Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion segtn la legislacion vigente.

e Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales o inmuebles que
sean necesarios para la realizacion de los trabajos.

e QGastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven la
obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, o informacion de organismos oficiales o
particulares, asi como los originados por licencias municipales de obras, instalaciones y
construcciones, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y en
general todos los proyectos necesarios para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones suministros y acometidas a todos los servicios, aun cuando hayan de ser
titulados a nombre del 6rgano de contratacion o de la persona o entidad que ésta designe.

e Indemnizaciones por dafios a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion de la obra.

e Gastos por demolicion y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.
e Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.
o Sefalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demés prestaciones inherentes.

o Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de
campo, y demas analogos necesarios.

12.4.- Sin perjuicio de que el 6rgano de contratacion preste su apoyo al contratista, corresponde al
mismo la obtencién de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto oficiales como
particulares que requieran la ejecucion del contrato, salvo aquellas que sean competencia del érgano
de contratacion y se precisen por el contratista para la ejecucion del contrato.
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Asi mismo seran de cuenta del contratista la obtencion de los derechos derivados de la propiedad
industrial, comercial e intelectual que requiera la ejecucion por utilizacion de patentes, modelos de
fabrica, etc., corriendo de su cuenta el abono por tales derechos, y respondiendo frente a los titulares
de dichos derechos por su utilizacion ilegitima.

12.5.- El contratista también estard obligado a cumplir con los tramites y actuaciones necesarias
para el cumplimiento de la disciplina y visados de los Colegios Profesionales, en el supuesto que
fueren necesarios para la ejecucion del contrato.

12.6.- Asi mismo, el contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, de seguridad e
higiene en el trabajo y de proteccion del medio ambiente, asi como las relativas a las obligaciones
en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la legislacion vigente.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por ¢l no implicard
responsabilidad alguna para esta Administracion.

Con caracter previo a la finalizacidon del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones que le fueran exigibles legal o
contractualmente (articulo 27.2 de la LCPSREX).

12.7.- El contratista facilitard a la Administracion, sin ningin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion del contrato y su control
por la Administracion tales como asistencia a reuniones, informes de ejecucion, exposicion publica
de dicha ejecucion, etc.

12.8.- La propiedad de los trabajos, informes y servicios objeto del contrato en cualquiera de sus
fases seran de la Administracion contratante, pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la
parte realizada del objeto del contrato cuando ésta sea compatible con el desarrollo de la ejecucion
final del mismo.

El contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la Administracion todos
los datos, célculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos.

12.9.- El contratista no podra utilizar para si ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del
contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El incumplimiento de esta
obligacion sera causa de resolucion del contrato o de imposicion de penalidades, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que incurra el contratista.

12.10.- EI contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en el
CRC que acompaiia a este pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que el apartado 23 del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y
limitandolo en el tiempo.

12.11.- El contratista responderd de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En supuestos excepcionales
debidamente motivados, la Administracion podrd requerir al contratista la adopcion de medidas
concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecucion de lo pactado.
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12.12.- Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros por
dafios o perjuicios causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean consecuencia
inmediata y directa de 6érdenes expresas de la Administracion, dentro de los limites sefialados en las
leyes (articulo 196 de la LCSP).

12.13.- El propuesto adjudicatario, designard un responsable de la ejecucion del contrato, asi como
de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion, para su
inclusion en el contrato de conformidad con el articulo 10.1 de la LCPSREX.

El responsable del contratista serd una persona fisica que representara a aquel frente a la
Administracion.

12.14.- El contratista, ademas de disponer de una direccion electronica habilitada, debera facilitar la
direccion de correo electronico de la empresa, a fin de agilizar la comunicacion y relacion con la
Administracion contratante. Asi mismo, facilitard los nimeros de teléfonos y direccion de correo
electrdnico, si lo hubiere, de su personal dependiente responsable de la ejecucion del contrato.

12.15.- La Administracion contratante, de una manera continuada y directa podra ejercer la
inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato, con las limitaciones previstas en el articulo 190
parrafo segundo de la LCSP. El contratista facilitara la visita, examen y demas comprobaciones que
en estas labores de inspeccion realice la Administracion.

12.16.- El contratista tiene la obligacion de respetar en su integridad la normativa nacional y de la
Union Europea vigente en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 122.2 de la LCSP.

12.17.- Cuando el contrato esté financiado con fondos del PRTR, el contratista estd obligado a:

1. Cumplir estrictamente con la normativa espafiola y europea en relacion con la prevencion,
deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses y, en especial,
con el Plan de medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Son de aplicacion las definiciones de fraude, corrupcion y conflicto de intereses contenidas a
la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses
financieros de la Union Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unidn (Reglamento financiero de la UE).

2. Garantizar el pleno cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente” (principio - DNSH) y del etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo que se
prevé en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de
Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nam. 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

3. Atender a las obligaciones en materia de comunicacion, encabezamientos y logos conforme
a lo establecido en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
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4. Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos del componente concreto del PRTR a la consecucion del cual contribuye el
contrato.

5. Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar la identificacion del perceptor
final de los fondos, entendiendo como perceptor final de los fondos al titular real del
contratista o subcontratista.

Para determinar quién es el titular real se atendera al punto 6 del articulo 3 de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El contratista en el momento de formalizar el contrato debera presentar la documentacion
que acredite su titularidad real conforme al punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, para dar cumplimiento a la exigencia del
articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
Debiendo aportar el nombre y apellidos del titular/es, asi como su fecha de nacimiento.

Igualmente y, en caso de subcontratacion, el adjudicatario deberd comunicar al o6rgano de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la subcontratacion, los datos y
la documentacion relativos a la titularidad real del subcontratista, que se indican en el
parrafo anterior.

6. Cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables en el presupuesto
general de la Unidn.

CLAUSULA 13. APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA.

13.1.- El contratista queda obligado a aportar, para la realizacion de las obras objeto del contrato, el
equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquellas en
los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion facultativa de la
obra, que registrara todas las incidencias de alta y baja de puesta en servicios en el inventario del
equipo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del Director facultativo de la obra y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquel estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condicidon necesaria la aportacion
por el contratista de medios personales y/o materiales el Director facultativo de la obra exigira
aquella aportacion en los términos establecidos en los pliegos o de acuerdo con la mejora ofertada
en el procedimiento de licitacion.
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Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucion de otros estudios o servicios, el
contratista debe dar cuenta de ellos a la Administracion en la propuesta del programa definitivo de
los trabajos.

El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposicion del mismo a la conclusién de los
trabajos, salvo estipulacion contraria.

El contratista no podré efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion del
equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por materiales acopiados se
realizaran de acuerdo con las reglas contenidas, respectivamente, en el articulo 240.2 de la LCSP y
en el articulo 157 del RGLCAP y en los términos establecidos en la clausula 23.4 del presente
Pliego.

13.2.- Los especialistas que intervengan en la elaboracion del trabajo, bien a peticion expresa de la
Administracion, bien a propuesta del contratista, asi como los técnicos del contratista encargados de
la supervision del trabajo, deberan estar en posesion del correspondiente titulo que les capacita para
poder firmar el trabajo realizado. La designacion de estos especialistas deberd ser conocida
previamente por la Administracion, a cuyo efecto el contratista deberd formular en cada caso la
correspondiente propuesta acompanando los datos profesionales y las referencias que permitan
juzgar su preparacion y experiencia.

La participacion de personal de nacionalidad extranjera se acomodard a la legislacion vigente en la
materia.

En cualquier momento, la Administracion podra exigir del contratista la presentacion de los
documentos contractuales que haya otorgado con cada uno de sus técnicos, cualquiera que sea la
nacionalidad de éstos.

CLAUSULA 14. SENALIZACION DE LAS OBRAS.

14.1.- El contratista vendra obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacion en zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las
ordenes, instrucciones o indicaciones que reciba por escrito de la Direccion facultativa de la obra o
del 6rgano de contratacion.

14.2.- El cartel o valla de obra, a instalar a costa del contratista, deberd guardar el modelo
establecido por la normativa autondémica y comunitaria aplicable en los supuestos de
cofinanciacion, y ha de estar instalada anteriormente al inicio de las obras. Si se instalara cartel o
valla de la empresa, ésta no podra superar las medidas de la valla oficial, debiéndose situar en lugar
subordinado al anterior.

14.3.- Una vez finalizada la obra, de exigirse por la normativa autondmica o comunitaria, debera
sustituirse el cartel o la valla por la placa explicativa correspondiente.
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CLAUSULA 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJO.
15.1.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de su formalizacidn, salvo casos excepcionales y justificados, el servicio de la Administracion
encargado de las obras procederd en presencia del contratista o de su representante debidamente
autorizado, a efectuar la comprobacion del replanteo, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebrd
el contrato, otro se entregara al contratista y un tercero a la Direccion facultativa de la obra.

En todo caso la comprobacion del replanteo se efectuard en la forma y con los efectos prevenidos en
el articulo 237 y demas disposiciones concordantes de la LCSP, en los articulos 139 a 141 del
RGLCAP y por las clausulas del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado vigente que sean de aplicacion, aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre.

15.2.- PROGRAMA DE TRABAJO.

En los contratos de obras, el contratista estd obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, o en el plazo senalado en el apartado 11 del
CRC, que serd aprobado por el 6érgano de contratacion, salvo que expresamente se le haya eximido
y en todo caso, tendré que presentarlo siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas
de una anualidad.

El programa de trabajo respetara todas las fechas, plazos y condiciones de entrega fijadas en los
documentos que vayan a tener caracter contractual.

El Director facultativo de la obra podra no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista no
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por el

retraso en el pago de estas certificaciones.

El programa de trabajo habra de tener el siguiente contenido minimo, expresado en diagramas de
actividades / tiempos:

e Ordenacion en partes o clases de obras de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

e Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades
de obras.
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e Valoraciéon mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo € instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

e Diagramas de diversas actividades o trabajos.

La Administracion resolvera sobre la aprobacion del programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato. De ser necesario introducir modificaciones se oird previamente al contratista.

La aceptacion del programa de trabajo no eximira al contratista del cumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones contractuales.

CLAUSULA 16. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

16.1.- El Director facultativo de la obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la coordinacion, inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante el
contratista.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, que
debera figurar en el apartado 18.2 del CRC, todo contrato regido por este PCAP contard con un
Director facultativo, que ejercera las facultades de Responsable del contrato (articulo 62.2 de la LCSP)
debiendo identificarse en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 10 de la
LCPSREXx.

En su caso, el Director facultativo de la obra podréa contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus ordenes, integrando todos ellos la "Direccion facultativa de la obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

16.2.- La Direccidon facultativa serd responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, ni decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones
sobre el proyecto aprobado, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, deberd determinar el documento que
en cada caso debe prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin caso la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, aun cuando é€stas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademads el contratista
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obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

La Direccion facultativa de la obra hara constar en el Libro de Ordenes e Incidencias las
instrucciones que, periodicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La Direccion facultativa de la obra tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en

el Sector de la Construccion.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al Director facultativo de la obra, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

16.3.- El Director facultativo de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumird en relacion con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

o Lainmediata interpretacion y aplicacion del PCAP y demds documentos contractuales.

o Exigir la existencia y utilizacion de los medios materiales y humanos necesarios al objeto
del contrato.

e Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion en los
términos contratados.

o Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

o Tramitar cuantas incidencias se den en la relacion contractual.
e Informar la cesion y subcontratacion.

e Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecucion establecidas en el apartado 19 del CRC.

e (QGarantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.
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e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

e Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes, en los plazos y fases
que se hayan establecido.

e Solicitar la recepcion de las obras previa peticion del contratista antes de la finalizacion del
contrato, asi como emitir la certificacion final.

e Supervisar la ejecucion material y formal del contrato, a cuyos efectos deberd emitir un
informe de seguimiento con periodicidad trimestral en el primer afo de ejecucion del
contrato y semestral en los siguientes hasta la finalizacion del mismo, donde se dejard
expresa constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del
cumplimiento en la ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se
hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido
determinantes de la adjudicacion en favor del contratista, o que hubieran sido ofertadas por
¢éste, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
pliego; sobre todo cuando el cumplimiento de todas estas obligaciones versen sobre
clausulas de tipo social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioambientales y relativas
a otras politicas sociales (articulo 27.1 de la LCPSREX).

o Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislacion vigente.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la Direccidon facultativa podra inspeccionar las
obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad
el Director facultativo de la obra, tendra libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El
contratista, sin coste adicional alguno, facilitard a la Administracion asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacidn, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

Las instrucciones que dé al contratista el Director facultativo de la obra, de las que dejara
constancia por escrito, seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la
seguridad de las personas, a la integridad de las instalaciones, infraestructuras o al medioambiente,
sin perjuicio de las facultades del coordinador o coordinadora de seguridad y salud en su caso, o
cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inttiles posteriormente en funcion
del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas supuestos, en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion, sin
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perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. Dichas instrucciones podran ser
verbales pero debera dejarse siempre constancia por escrito de las mismas.

El Director facultativo de la obra, en las labores propias de su funcion, llevard el control y
seguimiento de la ejecucion del contrato, dejando constancia escrita de las instrucciones, 6rdenes y
demas incidencias surgidas en la ejecucion en la Carpeta de Ejecucion. Todo documento obrante en
este libro registro serd suscrito con la firma del Director facultativo y por el contratista o su
representante en prueba de conocimiento, quien tendra derecho a una copia.

CLAUSULA 17. CONDICIONES DE EJECUCION.

17.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
PCAP y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en la
interpretacion técnica de éste diera al contratista el Director facultativo de las obras.

17.2.- En el CRC deberan establecerse las consecuencias del incumplimiento en ejecucion del
contrato de aquellos aspectos que hayan sido objeto de valoracion en la licitacion, bien la resolucion
contractual si han sido definidos como obligaciones contractuales esenciales en el apartado 21 del
CRC o bien la imposicion de penalidades, sefialando la que proceda en el apartado 20.3 del CRC.

17.3.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista (articulo 197 de la LCSP).
No obstante, en casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios. A los efectos de este
pliego se determinan causa de fuerza mayor las sefialadas en el articulo 239.2 de la LCSP y el
procedimiento a seguir serd el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

17.4.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Cuando asi se disponga en el apartado 19 del CRC, el 6rgano de contratacion podra establecer
condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas al
objeto del contrato y no sean directa o indirectamente discriminatorias, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 202 de la LCSP y 26 de la LCPSREX, incorporandose al menos una de las
condiciones especiales de ejecucion que se refieran a consideraciones econdémicas, relacionadas con
la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social, de entre las que se enumeran en el articulo
202.2 de la LCSP, debiendo indicarse en tal caso dicha circunstancia en el anuncio de licitacion.

Estas condiciones especiales se describiran en el apartado del CRC mencionado anteriormente y su
incumplimiento tendra las consecuencias que en el mismo se establezcan.

En particular, el adjudicatario debera tener en cuenta que el contrato se halla sujeto al cumplimiento
por parte del mismo y respecto de las personas trabajadoras vinculadas a la ejecucion del contrato,
de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en materia laboral, de seguridad social y
sobre seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el
convenio colectivo aplicable.

Si el 6rgano de contratacion ejerce esta opcion, haciéndolo constar en el apartado 19 del CRC, se
establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

1. La empresa contratista remitira al érgano de contratacion, antes del inicio de la ejecucion del
contrato, relacion detallada de trabajadores asignados a la misma. Asimismo, durante la
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ejecucion del contrato la empresa adjudicataria deberd comunicar cualquier variacion que,
respecto del personal asignado a la ejecucion del contrato, pudiera producirse.

También debera aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, las veces que sea requerido
para ello, justificacion del cumplimiento respecto de los mismos de las obligaciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo.

Especialmente, la empresa adjudicataria debera acreditar la afiliacion y el alta en la
seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato.

Asimismo, deberd acreditarse que dichas personas trabajadoras, estan sometidas, como
minimo, al convenio colectivo sectorial (articulo 26.1 de la LCPSREX).

El Director facultativo podra recabar de la empresa adjudicataria la documentacion que
estime pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluacion del cumplimiento de
dichas obligaciones. Asimismo, la empresa adjudicataria deberé acreditar ante el 6rgano de
contratacion el cumplimiento por parte de la empresa subcontratista de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior.

El 6rgano de contratacién podra comprobar, ademas, el estricto cumplimiento de los pagos
que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras
que participen en el contrato, si el 6rgano de contratacion ejerce esta opcion haciéndolo
constar en los apartados 17.2 y 19 del CRC.

La empresa contratista remitird al 6érgano de contratacion relacion detallada de aquellas
personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellas que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, debera aportar, a solicitud del o6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 216 de la LCSP y en el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en
lo que le sea de aplicacion.

Cuando se prevea la subcontratacion en el CRC, en el caso de que la empresa subcontratada
comunique al d6rgano de contratacion que la empresa contratista incumple, sin causa
contractual que lo justifique, sus deberes de pago del precio en el plazo legal fijado en la
legislacion de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 6rgano de
contratacion, previa audiencia a la empresa contratista para que alegue respecto de la
morosidad y su causa, efectuard el pago directo a la empresa subcontratista con detraccion
del precio al contratista principal.

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas en el
PCAP ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, conllevara la imposicion
de las penalidades referidas en la clausula 28 del presente pliego y podra suponer la resolucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligacion
contractual se le atribuya el caracter esencial.
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En el resto de los casos, podra suponer la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192.1 de
la LCSPy 16 de la LCPSREX, que se concretaran en el apartado 20.3 del CRC del presente pliego.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sea definido como infraccion
grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la
imposicion de penalidades o a la indemnizacion de dafios y perjuicios, constituird causa de
prohibicion de contratar segiin lo establecido en el articulo 71.2.c) de la LCSP, debiendo notificarse
en este caso la prohibicion de contratar al Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 75/2021,
de 30 de junio, por el que se regula el Registro Oficial de Licitadores y el Registro de Contratos de
la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

17.5.- El 6rgano de contratacion, dentro de su ambito de competencia, tramitard y resolvera, a la
mayor brevedad posible, las cuestiones o incidencias derivadas de la ejecucion del contrato,
adoptando las medidas que estime convenientes para no alterar el ritmo de las obras. Esta autoridad
podra ejercer dicha potestad administrativa a través de la unidad administrativa u érgano al que esté
adscrito el Director facultativo de la obra.

17.6.- Salvo lo establecido para casos especificos en la LCSP o en el presente pliego, cuantas
incidencias surjan entre el 6rgano de contratacion y el contratista en la ejecucion de un contrato por
diferencias en la interpretacion de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones
contractuales, se tramitaran mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las
actuaciones referidas en el articulo 97 del RGLCAP.

17.7.- La verificacion del cumplimiento de las medidas concretas de contratacion publica

sostenible, se efectuara a través de los indicadores objetivos sefialados en el apartado 18.3 del CRC
(articulo 27.2 de la LCPSREYX).

CLAUSULA 18. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

18.1.- El 6rgano de contratacion correspondiente como promotor de las obras, asi como los demas
sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores auténomos...), deberan
cumplir los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y sus
normas de desarrollo, en especial el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

18.2.- El contratista debera comunicar a la autoridad laboral, antes del comienzo de los trabajos, la
apertura del centro de trabajo en los términos establecidos en el articulo 19 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion.

18.3.- La designacion de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud corresponderd al

organo de contratacion, no pudiendo recaer la designacion en personas vinculadas con la/s
empresa/s encargada/s de la ejecucion de las obras.
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18.4.- El 6rgano de contratacion facilitard al coordinador designado durante la ejecucion de la obra,
el Libro de Incidencias.

18.5.- La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, debera presentar al organo de
contratacion, mediante acreditacion documental, la organizacion preventiva (Servicio de Prevencion)
que tenga implantada en su empresa y, en su caso, por la/s empresa/s con las que haya
subcontratado o subcontrate la ejecucion de las obras, de conformidad con el articulo 30 y
siguientes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y
concordantes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

18.6.- Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista deberd acreditar el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1.

La formacion e informacion en materia preventiva a los trabajadores vinculados a la
ejecucion del contrato, debiendo coordinarse la empresa adjudicataria con el Servicio de
Salud y Prevencion de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura para su supervision.

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la ejecucion del contrato.

La informacion debera ser continua. Por ello, se actualizard en funcion del proceso de
ejecucion del contrato.

Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de proteccion individual,
informandoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. Todos los
equipos de proteccion individual deberan reunir los requisitos legalmente establecidos y
deberan acompafiarse de un folleto informativo escrito en castellano, en el que se recojan las
instrucciones de utilizacion, niveles de proteccion ofrecidos por el equipo y mantenimiento.

La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (articulo 22 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales) para las actividades contratadas.

La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras contratadas a la
normativa de aplicacién. Cualquier méquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en
el trabajo (articulo 2 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo) debera
cumplir las condiciones técnicas y de utilizacién que se determinan en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccidn, asi como en su reglamentacion especifica.

La evaluacidon de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada, incluyendo especificamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto
a trabajadores de la Junta de Extremadura como a terceros, asi como las medidas preventivas
para evitarlos. Cualquier modificacion de las condiciones de trabajo debe llevar a un nuevo
proceso, total o parcial, de evaluacion y planificacion (articulo 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales). De estos documentos se entregara copia al centro
donde se desarrollen las obras contratadas, con caracter previo al inicio de los mismos.
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La acreditacion de los anteriores términos se realizara mediante la declaracion final j) que figura en
el Anexo II.B (declaracion responsable) de este pliego.

18.7.- El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de las
disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por ¢l, no implicara
responsabilidad alguna para esta Administracion.

18.8.- El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

En dicho Plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos:
e Control de accidentes o enfermedades profesionales.

e Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud.

En todo caso, en el Plan de Seguridad y Salud se contemplaran también las previsiones y las
informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

CLAUSULA 19. RESPONSABILIDAD.

19.1.- En los términos expresados en el articulo 238 de la LCSP, el contratista durante el desarrollo
de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, serd responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

Durante el plazo de garantia el contratista cuidard en todo momento de la conservacién y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el PCAP, el proyecto de obras y conforme a las instrucciones
que reciba de la Direccion facultativa de la obra.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo
de quince afios a contar desde la fecha de la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de estas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

19.2.- La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia el
apartado anterior no decae por el hecho de que estos defectos hayan sido conocidos por
representantes de la Administracion.
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La recepcion del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con facultades de
direccion de los defectos e improvisaciones en que hayan podido incurrir.

19.3.- De advertirse por la Direccion facultativa, vicios o defectos en el trabajo o en parte del
trabajo realizado, podréa rechazar motivadamente los que no estime satisfactorios. El contratista en
el plazo de diez dias podra alegar lo que estime oportuno al respecto.

CLAUSULA 20. ACTUACIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
20.1.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
Direccion facultativa de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion, debiendo seguirse los tramites relacionados en el
articulo 163 del RGLCAP, salvo en aquellos casos en los que la duracion del contrato no permita
cumplir con los plazos de los tramites indicados en el citado articulo 163, siéndoles de aplicacion
los sefialados en el apartado 14 del CRC.

Si llegado el fin del plazo de ejecucion del contrato sefialado en el apartado 14 del CRC el
contratista no hubiera realizado la comunicacion indicada en el parrafo anterior para proceder a la
recepcion de las obras, incurrira automaticamente en mora, pudiendo entonces el o6rgano de
contratacion acordar la resolucidon del contrato o imponer las penalidades que se indican en la
clausula 28 de este pliego.

Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus compromisos si
se le concediera prorroga, la Administracion le concedera un plazo que serd, por lo menos, igual al
tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor.

20.2.- Con caracter previo a la finalizacién del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de las cldusulas de caracter social,
medioambiental y relativas a otras politicas publicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente.

En caso de incumplimientos de estas cldusulas, el Director facultativo de la obra deberd informar al
organo de contratacion sobre los posibles incumplimientos de dichas obligaciones y, en su caso,
propondra el inicio del procedimiento de imposicion de penalidades o de resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 27.2 de la LCPSREXx.

20.3.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

Dentro del plazo que se determine en la apartado 14 del CRC o en su defecto, dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o realizacion de la totalidad del objeto del contrato, se
constatara por la Administracion la terminacion de la totalidad de las obras mediante un acto formal
y positivo de recepcion o conformidad, extendiéndose a tal efecto un Acta, donde se dejara expresa
constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del cumplimiento en la
ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se hubieran tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido determinantes de la adjudicacion en favor del
contratista, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
pliego, que suscribira el Director facultativo de la obra, un facultativo designado por el 6rgano de
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contratacion debidamente autorizado y representante de éste, el contratista, que podra ir asistido si
lo estima oportuno de su facultativo, y un representante de la Intervencion en el caso de que haya
asistido, cuyos efectos seran los que establece el articulo 243 de la LCSP.

Asimismo, en el caso de haberse previsto en el citado apartado del CRC y en el contrato, podran ser
objeto de recepcidn parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico.

La ocupacion o puesta en servicio de las obras sin recepcion formal prevista en el articulo 243.6 de
la LCSP requerird los requisitos y producira los efectos establecidos en el articulo 168 del
RGLCAP.

20.4.- LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contrataciéon debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las
obligaciones pendientes, aplicindose al pago de éstas ultimas lo dispuesto en el articulo 198 de la
LCSP, siempre que el Director facultativo de la obra emita informe favorable del estado de las
mismas, dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, de
conformidad con el articulo 243.3 de la LCSP.

Transcurrido el plazo de garantia, siempre que fuera favorable el informe del Director facultativo de
la obra o, en su caso, una vez reparado lo construido se procederd, previa propuesta, a la aprobacion
de la liquidacion y a abonar, si procede, el saldo resultante siguiendo el procedimiento establecido
en el articulo 169 del RGLCAP.

CLAUSULA 21. PLAZO DE GARANTIA.

21.1.- El plazo de garantia que no podra ser inferior a un afo, salvo casos especiales en los que se
atenderd a la naturaleza y complejidad de la obra, serd el que se establezca en el apartado 24 del
CRC. De no establecerse plazo alguno en el CRC, éste sera de un afo.

El computo del plazo de garantia comenzara a partir de la fecha de la firma del Acta en que se
tengan por recibida la obra y, cuando se dé el supuesto contemplado en el articulo 243.6 de la LCSP,
desde el momento en el que se acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso publico.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de los conceptos sefialados en el articulo 110
de la LCSP.

21.2.- Se procedera a la ampliacion del plazo de la garantia, en los términos establecidos en el
articulo 243.3 de la LCSP, en el caso de que el informe relativo al estado de las obras, que debe
emitir el facultativo de las mismas, fuera no favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido.

21.3.- Durante el plazo de garantia, el contratista estard obligado a la conservacion de las obras, de
acuerdo con lo previsto en el proyecto de obras y segun las instrucciones que reciba de la Direccion
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facultativa de la obra, respondiendo de los dafos o deterioros que puedan producirse durante el
referido plazo. Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la obra se ejecutara por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

21.4.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y la complementaria si
procede, transcurrido el periodo de garantia en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o
cancelacion de aquélla.

21.5.- Cuando las empresas licitadoras retnan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo de devolucion se reducird a
seis meses, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.5 de la LCSP y articulo 31.f) de la
LCPSREX.

En el mismo plazo de seis meses sera devuelta la garantia en los contratos cuyo valor estimado sea
inferior a 1.000.000 euros.

21.6.- En supuestos de recepcion parcial se podra autorizar la cancelacion parcial correspondiente
de la garantia definitiva, previa solicitud del contratista.

CLAUSULA 22. REVISION DE PRECIOS.

El procedimiento, la tramitacion de los expedientes y la practica de la revision de precios, se
ajustard a lo establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP, y en los articulos 104 y 105 del
RGLCAP y demas disposiciones que resulten aplicables.

CLAUSULA 23. FORMA DE PAGO.

23.1.- El adjudicatario tendra derecho al abono del precio de las obras efectivamente realizadas y
recibidas de conformidad por la Administracion, con arreglo a las condiciones del contrato, previa
presentacion de la correspondiente factura dirigida al 6rgano de contratacion.

El pago se hard en la forma que se establezca en el apartado 22.1 del CRC, a la vista de la
certificacion o documentacion acreditativa de la correcta ejecucion del contrato, y contra factura del
contratista.

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, al expediente de pago que se tramite habra de acompafiarse, cuando resulte preceptiva,
la comunicacion efectuada a la Intervencion General para su eventual asistencia a la recepcion en el
ejercicio de sus funciones de comprobacién material de la inversion.

23.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico
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estan obligadas al uso de la factura electronica y a su presentacion a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas, las entidades indicadas a continuacion:

e Sociedades anonimas.
e Sociedades de responsabilidad limitada.

e Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad
espafiola.

e [Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en
los términos que establece la normativa tributaria.

e Uniones temporales de empresas.

e Agrupacion de interés econdémico, Agrupacion de interés econdémico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacion de activos,
Fondo de regularizacion del mercado hipotecario, Fondo de titulizacion hipotecaria o Fondo
de garantia de inversiones.

Se excluye de la presentacion obligatoria en FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
a las facturas emitidas a la Administracion de la Comunidad Autonoma de Extremadura y de sus
entidades, entes y organismos vinculados o dependientes, por importe de hasta 5.000 euros, segun lo
dispuesto por la Disposicion Adicional quinta de la Orden de 14 de julio de 2014 que establece los
aspectos particulares de la Administraciéon Autonoémica en el funcionamiento del registro contable de
facturas y la tramitacion de facturas de proveedores de bienes y servicios.

En la factura debera constar la identificacion del 6rgano de contratacion (érgano gestor), de la unidad
tramitadora (érgano de destino) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad)
con indicacion de los correspondientes codigos, de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades
v Oficinas DIR3”, asi como la direccidon postal, conforme se recoge en el apartado 22.2 del CRC.

23.3.- A los efectos del pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
Administracion a través del Director facultativo de la obra, previa medicion de las obras ejecutadas
y sobre la base de la correspondiente relacion valorada, expedird mensualmente, en los diez
primeros dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en
forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Las certificaciones de obra se ajustaran al modelo contenido del Anexo XI del RGLCAP.

23.4.- El contratista tendrd derecho también a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en el apartado 22.3 del
CRC de este pliego y, conforme al régimen y los limites que con caracter general se determinan en
el articulo 240.2 de la LCSP, los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia.

23.5.- La Administracion procedera a los abonos que correspondan en los plazos previstos en el
articulo 198 y 243 de la LCSP. Sin perjuicio de lo indicado, la Administracion deberéd aprobar las
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certificaciones de obra ordinarias dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion, las cuales
deberan emitirse dentro del plazo sefialado en el apartado 3° de esta clausula.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se estard a lo
dispuesto en el articulo 199 de la LCSP.

Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracion, podran ceder el mismo
conforme a derecho y, en los términos establecidos en el articulo 200 de 1a LCSP.

No obstante, las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho
de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién contractual.

CLAUSULA 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.

24.1.- El presente contrato administrativo solo podra ser modificado por razones de interés publico
en los casos y en la forma prevista en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP, de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 del mismo texto legal.

24.2.- En el supuesto de prever la posibilidad de modificaciones conforme al articulo 204 de la
LCSP, las mismas seran detalladas en el apartado 16 del CRC, con los requerimientos fijados en
dicho articulo, indicdndose de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra
hacerse uso de la misma, asi como el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con
expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como méaximo pueda afectar, que no
exceda del veinte por ciento del precio inicial de conformidad con lo establecido en dicho articulo.

La modificacién no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

24.3.- Sin perjuicio de la prevision indicada en el apartado anterior, el 6rgano de contratacion podra
introducir modificaciones no previstas cuando, conforme al articulo 205 de la LCSP, concurran los
requisitos y alguno de los supuestos determinados en dicho articulo.

En el contrato, una vez modificado, se guardara la misma relacion entre el precio y el valor de la
prestacion contratada.

24 .4.- Tramitacion de la modificacion. El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o
no un incremento del coste de la ejecucion del contrato, se iniciara por escrito de la Direccion
facultativa de la obra, dirigido al 6rgano de contratacion, solicitando su autorizacion para tramitar la
modificacion. En dicho escrito se expondran y justificaran la concurrencia de alguna o algunas de
las circunstancias previstas en el pliego o en el articulo 205 de la LCSP que determinan que el
contrato deba ser modificado para la mas adecuada satisfaccion de las necesidades de la
Administracion que dieron lugar a la celebracion del mismo.

En el caso de que la tramitacion del expediente de modificacion exija la suspension de las obras se
aplicard lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP.

24.5.- Las modificaciones de este contrato se formalizaran en la forma prevista en el articulo 153 de
la LCSP y en la cldusula 11 de este pliego, y deberan publicarse de acuerdo con lo establecido en
los articulos 207 y 63 de la LCSP.
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24.6.- No tendran la consideracion de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal,
la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones debe figurar en las certificaciones mensuales relativas al
periodo de tiempo en el que se haya producido el mismo, pudiéndose abonar en dichas
certificaciones, supeditado a la existencia de crédito o con cargo al crédito adicional del 10% al que
alude el articulo 242.4.i de la LCSP, en la certificacion final de la obra, segun se determine en el
apartado 22.4 del CRC. No obstante, el exceso de mediciones, con independencia de la forma en la
que se abone, debe constar en la certificacion final de la obra.

Tampoco tendra la consideracion de modificaciones la inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra
que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

CLAUSULA 25. SUSPENSION DEL CONTRATO.

25.1.- La suspension del contrato sera acordada por la Administracion en los términos previstos en
el articulo 208 de la LCSP.

25.2.- Si la suspension temporal solo afecta a una o varias partes o clases del objeto del contrato, se
utilizard la denominacion “suspension temporal parcial” en el texto del acta de suspension y en
toda la documentacion que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad del objeto contratado,
se utilizard la denominacion "suspension temporal total” en los mismos documentos.

En ningln caso se utilizara la denominacion “suspension temporal” sin concretar o calificar el
alcance de la misma.

25.3.- Siempre que la Administracién acuerde una suspension temporal, parcial o total, o una
suspension definitiva, se deberd levantar la correspondiente acta de suspension, que debera ir
firmada por la Direccion facultativa de la obra y el contratista y en la que se hara constar el acuerdo
del o6rgano de contratacion de la Administracion que origind la suspension, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectada por aquélla y cuantas
circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situacion en que se encuentra la obra
contratada en el momento de la suspension. La suspension definitiva de las obras so6lo podra tener
lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de contratacion, a propuesta del funcionario
competente de la Administracion.

En los casos de suspension definitiva, o por plazo superior a ocho meses de las obras iniciadas,
acordados por la Administracion e imputables a €sta, se procedera de acuerdo con lo establecido en
el articulo 171 del RGLCAP.

Al acta se debe acompafiar, como anexo y en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion
tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes como de los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en las mismas.

La Direccion facultativa de la obra remitird un ejemplar del acta de suspension y su anexo al érgano
de la Administracién que celebr6 el contrato.
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25.4.- La Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
¢éste a consecuencia directa de la suspension, con sujecion a las reglas establecidas en el articulo
208.2.a) de la LCSP, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 25.4 del CRC.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste a consecuencia directa de la suspension.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracién no
responde a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en
la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 26. CESION Y SUBCONTRATACION.
26.1.- CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesidon no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2.b) de la LCSP, no
podré autorizarse la cesiéon a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion del contrato requerird la previa y expresa autorizacion de la Administracion contratante,
previo informe de la Direccion facultativa de la obra.

El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion sera de dos meses,
trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

En todo caso habra de quedar constancia en el expediente de autorizacion de la cesion, la
concurrencia de los requisitos habilitantes previstos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondieran al
cedente.

No se autorizara la cesion del contrato en favor de un tercero inhabilitado para contratar.
26.2.- SUBCONTRATACION.

26.2.1.- El adjudicatario podra subcontratar con terceros la realizacion parcial del contrato,
salvo que esta posibilidad haya sido excluida motivadamente en el apartado 17.2 del CRC.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del articulo 75 de la LCSP, los 6rganos de
contratacion podran establecer que determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal o por
un miembro de la UTE. La determinacion de las tareas criticas debera ser objeto de
justificacion en el expediente de contratacion y se indicardn en el apartado 17.2 del CRC.

vian de Financiado por [ IEGD
% AP PV LIUAL Reciipararidn, la Union Europea
F AGEMDA LIRBANA Transformacicn
‘ y Reslliencia MNextGenerationEU -

52

58
i



Con caracter general la celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP y, en su caso, a los preceptos de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion, conforme a lo sefialado en su disposicion adicional segunda.

26.2.2.- Si asi se prevé en el apartado 17.2 del CRC, los licitadores deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa adjudicataria debera comunicar por escrito la celebracion de la
subcontratacion al 6rgano de contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la
subcontratacion, para lo cual la empresa adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de
contratacion el documento en el que se plasme el subcontrato, que debera establecer las
obligaciones de la empresa subcontratista con relacion a las clausulas previstas en el contrato
de que se trate y las consecuencias de su incumplimiento.

En ese mismo periodo, siempre que el contrato se financie con fondos procedentes del
PRTR, la empresa adjudicataria debera comunicar y aportar, ademads, los siguientes datos y
documentacidn que esta obligado a suministrar el subcontratista:

e NIF del subcontratista.
e Nombre o razdn social.
e Domicilio fiscal del subcontratista.

e Presentacion, debidamente cumplimentado, del Anexo VII del pliego (modelo de
declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR).

e Documentacion que acredite la titularidad real del subcontratista, nombre y apellidos del
titular/es y su fecha de nacimiento.

26.2.3.- El subcontratista no tendrd derechos frente a la Administracién, ni generara
obligaciones de ningln tipo a ésta frente al subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los
acuerdos o pactos a que puedan llegar el contratista y el subcontratista que vulnere lo
establecido en este apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la
Administracion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

De conformidad con el articulo 28.1 de la LCPSREX, la empresa o entidad adjudicataria tiene
la obligacion de acreditar ante el o6rgano de contratacion el cumplimiento por parte del
subcontratista de las obligaciones a que se refieren los articulos 25 y 26 de la LCPSREX.

26.2.4.- El adjudicatario estd obligado a realizar los abonos que correspondan a los
subcontratistas y suministradores, en los plazos y condiciones previstos en el articulo 216 de
la LCSP, esta obligacion tiene caracter de condicion especial de ejecucion.
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Los subcontratistas estan obligados al pago de los salarios, cotizaciones y retenciones a sus
empleados adscritos a la ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan
las condiciones establecidas en el articulo 215 del mismo texto legal, el 6rgano de
contratacion podra prever la realizacion de pagos directos a los subcontratistas, recogiéndolo
asi en el apartado 17.2 del CRC.

Los subcontratistas podran instar al contratista la cesion de los derechos de cobro que tuvieren
frente a la Administracion, pendientes de pago en el momento de la cesion.

En los contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a dos millones de euros, cuando el
subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal, en sede judicial o
arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una vez excedido el plazo fijado, el 6rgano
de contratacion, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procedera a la
retencion provisional de la garantia definitiva la cual no podré ser devuelta hasta el momento
en que el contratista acredite la integra satisfaccion de los derechos declarados en la
resolucion judicial o arbitral firme que ponga término al litigio, y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 111 de la LCSP.

26.2.5.- El organo de contratacion, si asi se determina en los apartados 17.2 y 19 del CRC,
podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de hacer a
todos los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, de conformidad con
dispuesto en la clausula 17.4 del presente pliego.

26.2.6.- Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas
en el presente pliego y en el articulo 215.2 de la LCSP, se impondra la penalidad regulada en
el articulo 215.3 de la LCSP, con sujecion a lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia definitiva constituida.

e Como regla general, su cuantia serd de un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente.

Procederd en todo caso la imposicion de penalidades al contratista cuando, mediante
resolucion judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al
organo de contratacion quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento
de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el
suministrador en la ejecucion de la prestacion. La penalidad podra alcanzar hasta el cinco por
ciento del precio del contrato, y podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta
alcanzar el limite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantia definitiva respondera
de las penalidades que se impongan por este motivo.

26.2.7.- En cualquier momento, el 6érgano de contratacion podra exigir del adjudicatario la
presentacion de todo tipo de documentos relacionados con la subcontratacion celebrada y, en
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su caso, la justificacion de los extremos relacionados en los apartados anteriores de acuerdo
con el articulo 28.3 de la LCPSREXx.

26.2.8.- Los incumplimientos de las obligaciones en materia de subcontratacion daran lugar a
la imposicion de las penalidades previstas en el apartado 20.3 del CRC.

CLAUSULA 27. RESOLUCION.

27.1.- Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 195, 211 y 245 de la
LCSP, con los efectos previstos en los articulos 213 y 246 del mismo texto legal.

Asi mismo seran causas de resolucion las determinadas especialmente en el presente pliego, ademas
de las que puedan establecerse en el apartado 20.2 del CRC (causas especiales de resolucién —articulo 16.1
de la LCPSREx-). En estos casos, de resolverse el contrato, el contratista queda obligado a guardar
sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasioén del mismo, salvo que el 6rgano de
contratacion estime aconsejable eximirle expresamente de tal obligacion.

27.2.- La aplicacion de las causas de resolucion se efectuara cumpliendo los requisitos establecidos
en los articulos 212 de la LCSP y 109 del RGLCAP.

27.3.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo
construido, el 6rgano de contratacion, una vez que haya notificado al contratista la liquidacion de
las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
valoracion efectuada ante el propio 6rgano, resolviendo el mismo lo que proceda en el plazo de 15
dias, de conformidad con el articulo 246.5 de la LCSP.

27.4.- El procedimiento de resolucion contractual deberd resolverse y notificarse en el plazo
maximo de 6 meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y el
archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREXx.

El acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la
pérdida, devoluciéon o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida, segin
establece el articulo 213.5 de la LCSP.

27.5.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le serd incautada
la garantia y debera, ademads, indemnizar a la Administracion contratante los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada, de conformidad con lo previsto
en el articulo 213.3 de la LCSP. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo de acuerdo con el articulo 113 del RGLCAP. La fijacion y valoracion
de los dafios y perjuicios causados se verificard por la Direccion facultativa de la obra y resolvera la
Administracion, previa audiencia del contratista. Para la determinacion de los dafios y perjuicios a
indemnizar, entre otros factores, se atendera al retraso que implique para la inversion proyectada y
los mayores gastos para la Administracion.

27.6.- En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 211.1, letras a) y b) de la LCSP, Ia
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Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al
resto de las empresas que constituian la union temporal o acordar la resolucion del contrato.

27.7.- Los contratos complementarios quedaran resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el
contrato principal de obras, de conformidad con el articulo 313.1 c) de la LCSP.

CLAUSULA 28. PENALIDADES.

28.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

28.2.- El adjudicatario estd obligado a cumplir el plazo de ejecucion sefialado en los documentos
contractuales, conforme a lo sefialado en el articulo 193.1 de la LCSP. Si llegado el término de
cualquiera de los plazos previstos o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracion, sin necesidad de intimacion previa, podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas en
el CRC en atencion a las especiales caracteristicas del contrato, todo ello sin perjuicio de las
indemnizaciones que procedan por los dafios o perjuicios ocasionados por la demora.

28.3.- Ademas de lo anterior, el 6rgano de contratacion podra establecer en el CRC penalidades
conforme a lo sefialado en el articulo 192 de la LCSP, para los supuestos de incumplimiento parcial
o cumplimiento defectuoso.

De conformidad con el articulo 16.2 de la LCPSREXx, los incumplimientos del adjudicatario del
contrato se clasificardn como leves, graves o muy graves, en atencion al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econdomica de los perjuicios derivados del
incumplimiento o reincidencia.

En el apartado 20.3 del CRC se fijardn las penalidades asociadas a los incumplimientos
contractuales, con arreglo a la escala establecida en el articulo 16.4 de la LCPSREX.

No obstante el limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 50 por ciento del precio del contrato, IVA excluido. Cuando las
penalidades por incumplimiento excedan del 10 por ciento del importe de adjudicacion, el 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

28.4.- Para la efectividad de las penalidades e indemnizaciones por dafos y perjuicios se estara a lo
dispuesto en los articulos 194 y 196 de la LCSP.

28.5.- El procedimiento de imposicion de penalidades debera resolverse y notificarse en el plazo
maximo de seis meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y
el archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREX.

CLAUSULA 29. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

29.1.- En relacion con la confidencialidad de la informacién serd de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 133 de la LCSP.
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29.2.- El contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se hubiera dado el referido caracter en el
apartado 23 del CRC, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacion, salvo que dicho
apartado del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y limitandolo en el tiempo.

29.3.- No se podra divulgar la informacion facilitada por los licitadores que estos hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia de acceso a la informacién publica y de las disposiciones contenidas
en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los
licitadores. No obstante los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contraria a sus
intereses técnicos o comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante
LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en
adelante RGPD).

CLAUSULA 30. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

30.1.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del
mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y demés normativa de aplicacion.

Igualmente, el organo de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por el contratista durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos que revistan caracter contractual y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacion, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas seran
inmediatamente ejecutivos. Los mismos pondran fin a la via administrativa y contra ellos se podra
interponer los recursos previstos en el apartado siguiente.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el
gjercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucion,
cumplimiento o extincidén de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para
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su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

30.2.- JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS.

30.2.1.- Seré susceptible de recurso especial en materia de contratacion, siempre que se trate de un
contrato de obras, financiado con fondos del PRTR, cuyo valor estimado sea superior a la cantidad
establecida en el articulo 44.1.a) de la LCSP, los anuncios de licitacion, los pliegos y los
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitacion, los actos de
tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos, los acuerdos de
adjudicacion, las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos
204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificacion debié ser objeto de una nueva
adjudicacion.

Dicho recurso, de caracter potestativo, podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo
16.4 de la LPACAP. Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o en el
registro de la Comision Juridica de Extremadura, segtn lo que dispone el 51 de la LCSP.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP. No
obstante, para el contrato financiado con el PRTR habra de tenerse en cuenta las especialidades
establecidas en el articulo 58 del RDL 36/2020 y en el articulo 36 del DL 3/2021.

Contra la resolucién del recurso solo cabré la interposicion de recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y 1) del apartado 1 y en el articulo 11, letra f) de
su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

30.2.2.- De conformidad con el articulo 44.6 de la LCSP, contra los actos y las resoluciones dictadas
por el 6rgano de contratacion, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, no susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion, podré interponerse potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes contado
a partir del dia siguiente al de notificacion de la resolucion, ante el oérgano administrativo
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la LPACAP.

Dicho recurso podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la LPACAP.
Asimismo, podra presentarse en el registro del drgano de contratacion.

El interesado podra, sin necesidad de interponer recurso de reposicion, impugnar el acto directamente
por medio del correspondiente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

DILIGENCIA: Certifico que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con
namero de expediente PRC/2024/0000072520 y objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE
2 VPP EN EDIFICIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES EN SERREJON (CACERES) se
ajusta al que como modelo ha sido autorizado por Consejo de Gobierno en la sesion celebrada el dia
31 de mayo de 2023, previo informe de la Intervencion General con fecha de 24 de mayo de 2023 y
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de la Abogacia General de la Junta de Extremadura con fecha de 24 de mayo de 2023, y aprobado
por el o6rgano de contratacion con fecha 15 de junio de 2023.

Asimismo se certifica que los criterios de solvencia incluidos en este pliego se ajustan a la Circular
6/2018, de 1 de agosto, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad
Autonoma de Extremadura sobre criterios de solvencia susceptibles de ser utilizados en la
contratacion publica de obras por los diferentes 6rganos de contratacion de la Junta de Extremadura,
informada con fecha de 22 de agosto de 2018 por la Abogacia General de la Junta de Extremadura y
con fecha de 7 de agosto de 2018 por la Intervencion General.

Asimismo se certifica que los criterios de adjudicacion incluidos en este pliego se ajustan a la
Circular 4/2022, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad Auténoma de Extremadura, sobre criterios de adjudicacion del contrato susceptibles de
ser utilizados en la contratacion publica de obras por los diferentes drganos de contratacion de la
Junta de Extremadura, informada con fecha de 27 de octubre de 2022 por la Abogacia General de la
Junta de Extremadura y con fecha de 26 de agosto de 2022 por la Intervencion General.

En Mérida, a fecha de firma electronica.

LA JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
GARCIA JIMENEZ MARIA Firmado digitalmente por GARCIA

JIMENEZ MARIA ISABEL - DNI 09175870C

ISABEL - DNI 09175870C Fecha: 2024.08.26 14:16:16 +02'00'

Fdo: M? Isabel Garcia Jimenez
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