

EXPEDIENTE:	2022/176Q
PROCEDEMENTO:	P1 – Previo de necesidades
REF. ADICIONAL:	MRU/14/2021
PLAN:	Plan provincial de cooperación as obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 2/2021 1ª fase (Deputación Provincial da Coruña)
CONTRATO OBRA:	Pavimentación de viarios de acceso en Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e Outenín (Laraño)

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 establece:

“Artigo 28. Necesidade e idoneidade do contrato e eficiencia na contratación

1. As entidades do sector público non poderán subscribir outros contratos que aqueles que sexan necesarios para cumprir e realizar os seus fins institucionais. Para ese efecto, a natureza e extensión das necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato proxectado, así como a idoneidade do seu obxecto e contido para satisfacelas, cando se adxudique por un procedemento aberto, restrinxido ou negociado sen publicidade, deben ser determinadas con precisión, deixando constancia diso na documentación preparatoria, antes de iniciar o procedemento encamiñado á súa adxudicación.”

O Concello de Santiago de Compostela (artigo 25.2 da Lei 7/1985) exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, entre outras, nas seguintes materias:

d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.

Ademais, na súa calidade de concello, está obrigado a prestar, entre outros, os servizos de *“alumeado público”, “cemiterio”, “recollida de residuos”, “abastecemento domiciliario de auga potable”, “sumidoiros”, “acceso aos núcleos de poboación”, “pavimentación dos viarios públicos”, “parque público”, “biblioteca pública”, “tratamento de residuos”, “protección civil”, “prevención e extinción de incendios”, “instalacións deportivas de uso público”, “transporte colectivo urbano de viaxeiros” e “medio ambiente urbano”* segundo dispón o artigo 26.1.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

O proxecto construtivo denominado *“Pavimentación de viarios de acceso en Carlexo e A Gruñán (Vilvestro) e Outenín (Laraño)”* ten por obxecto a mellora da pista do acceso sur ao lugar de Carlexo (parroquia de Vilvestro) que o conecta coa estrada provincial DP-7802 Roxos – Cortegada, da pista interior de A Gruñán no lugar de Silvouta (parroquia de Vilvestro) paralela á estrada autonómica AC-543 Vidán (rotonda de Brandía) – Noia (estrada AC-550) e da Rúa da Cruz de Outenín no lugar de Reibo (parroquia de Laraño) que o conecta coa estrada municipal Bugallido – A Barcia. Estes viarios de titularidade municipal presentan uns pavimentos nun estado mellorable.

A execución da actuación permitirá garantir e mellorar a prestación dos servizos públicos obrigatorios de *“acceso aos núcleos de poboación” e “pavimentación dos viarios públicos”,* exercendo a competencia propia do artigo 25.1 da Lei 7/1985 sinalada.

DATOS PARA A TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

1. UNIDADE RESPONSABLE DO SEGUIMENTO E SUPERVISIÓN DA CONTRATACIÓN

CENTRO XESTOR PROPOÑENTE	
CLAVE	35
DENOMINACIÓN	Medio Rural
PERSONA RESPONSABLE DO SEGUIMENTO	
NOME	Miguel Fernández Solís
CARGO	Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos municipal

2. CONTRATO SARA

<input type="checkbox"/>	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Non

2.1. DIRECTIVA DE APLICACIÓN

<input type="checkbox"/>	Directiva 2014/23/EU relativa á adxudicación de contratos de concesión
<input checked="" type="checkbox"/>	Directiva 2014/24/EU sobre contratación pública
<input type="checkbox"/>	Directiva 2009/81/EC relativa á adxudicación de contratos de subministración, servizos e obras no ámbito da defensa e a seguridade
<input type="checkbox"/>	Non aplica

3. TIPO DE CONTRATO

<input type="checkbox"/>	Subministración
<input type="checkbox"/>	Servizos
<input checked="" type="checkbox"/>	Obras
<input type="checkbox"/>	Administrativo especial
<input type="checkbox"/>	Privado
<input type="checkbox"/>	Xestión de servizos públicos
<input type="checkbox"/>	Concesión de servizos
<input type="checkbox"/>	Concesión de obras públicas
<input type="checkbox"/>	Concesión de obras
<input type="checkbox"/>	Colaboración entre o sector público e o sector privado patrimonial

4. SUBTIPO DO CONTRATO

Obras viarios sen cualificación específica.

5. OBXECTO DO CONTRATO

A mellora da pista do acceso sur ao lugar de Carlexo (parroquia de Villestro) que o conecta coa estrada provincial DP-7802 Roxos – Cortegada, da pista interior de A Gruñán no lugar de Silvouta (parroquia de Villestro) paralela á estrada autonómica AC-543 Vidán (rotonda de Brandía) – Noia (estrada AC-550) e da Rúa da Cruz de Outenín no lugar de Reibo (parroquia de Laraño) que o conecta coa estrada municipal Bugallido – A Barcia. Estes viarios de titularidade municipal presentan uns pavimentos nun estado mellorable.

6. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR

Garantir e mellorar a prestación dos servizos públicos obrigatorios de “acceso aos núcleos de poboación” e “pavimentación dos viarios públicos”.

7. DECLARACIÓN INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Non aplica (contrato de obras).

8. COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

<input checked="" type="checkbox"/>	Non
<input type="checkbox"/>	Compra pública de tecnoloxía innovadora
<input type="checkbox"/>	Compra pública precomercial

9. PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	Aberto
<input type="checkbox"/>	Aberto simplificado ordinario
<input type="checkbox"/>	Aberto simplificado abreviado
<input type="checkbox"/>	Contrato menor
<input type="checkbox"/>	Asociación para a innovación
<input type="checkbox"/>	Baseado en acordo marco
<input type="checkbox"/>	Baseado en sistema dinámico de adquisición
<input type="checkbox"/>	Concurso de proxectos
<input type="checkbox"/>	Derivado de asociación para a innovación
<input type="checkbox"/>	Diálogo competitivo
<input type="checkbox"/>	Licitación con negociación
<input type="checkbox"/>	Negociado con publicidade
<input type="checkbox"/>	Negociado sen publicidade restrinxido

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

	Contrato baseado nun acordo marco
	Contrato baseado nun sistema dinámico de adquisición
	Establecemento do acordo marco
	Establecemento dun sistema dinámico de adquisición
<input checked="" type="checkbox"/>	Non aplica

11. TIPO DE TRAMITACIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinaria
	Urxente
	Emerxencia

12. NOMENCLATURAS (CPV)

45233250	Traballos de pavimentación, excepto estradas
----------	--

13. TRAMITACIÓN DO GASTO

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinaria
	Anticipada

14. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

Valor estimado do contrato	67.595,99 €
Valor estimado da prórroga	0,00 €
Prórroga extraordinaria artigo 29.4 LCSP (6 meses)	0,00 €
TOTAL DO VALOR ESTIMADO	67.595,99 €

15. TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN

Prezo base	56.803,35 €
13% de gastos xerais	7.384,44 €
6% de beneficio industrial	3.408,20 €
Tipo de licitación	67.595,99 €
21% de I.V.E.	14.195,16 €
TOTAL	81.791,15 €

16. PARTIDA ORZAMENTARIA

Nº aplicación orzamentaria	100 45400 6190000
Código de proxecto	2021 2 PPROV 35 8

17. FINANCIACIÓN UE OU OUTRA

<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Nome do plan:	Plan provincial de cooperación as obras e servizos de competencia municipal POS+ Adicional 2/2021 1ª fase Deputación Provincial da Coruña
	Non		

18. DIVISIÓN POR LOTES

	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Non

18.1. XUSTIFICACIÓN DA NON PROCEDENCIA DA DIVISIÓN POR LOTES

O artigo 99.3.b da LCSP prevé que o órgano de contratación poderá non dividir en lotes o obxecto do contrato cando existan motivos válidos, que deberán xustificarse no expediente. Entre os motivos que xustificarian a non división en lotes menciona:

- Que a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificulte a súa correcta execución dende o punto de vista técnico.
- Que o risco para a correcta execución do contrato proceda da natureza do mesmo, por implicar a necesidade de coordinar a execución das diferentes prestacións, cuestión que podería verse imposibilitada pola súa división en lotes e execución por unha pluralidade de contratistas diferentes.

A vista do sinalado, e considerando que a única posibilidade de división sería a partir de unidades de obra do proxecto construtivo, son razóns que xustificarian a non división en lotes do presente contrato as seguintes:

- O proxecto construtivo contempla partidas comúns aos distintos orzamentos parciais do mesmo (seguridade e saúde, control de calidade, xestión de residuos, etc.) cuxa aplicación aos eventuais lotes requiriría da modificación do proxecto construtivo.
- Dificultaríase de xeito relevante a dirección técnica das obras debido ao incremento do número de contratistas, complicándose, ademais, a coordinación con outros investimentos municipais.

19. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PREZOS

	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	Non

20. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA E OUTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA

Obrigatoria	Si	
	Non	<input checked="" type="checkbox"/>

Clasificación

Clasificación supletoria aos efectos de acreditar a solvencia:

Grupo	Subgrupo	Categoría
G	6	2

Outros requisitos de solvencia técnica

Non requiridos.

21. EMPRAZAMENTO

Pista do acceso sur ao lugar de Carlexo (referencia catastral 15079B502090120000IK)
Pista interior de A Gruñán (referencia catastral 15079B502090490000IJ)
Rúa da Cruz de Outenín (referencia catastral 15079A509090170000FU)

22. DIRECCIÓN

Lugar de Carlexo – Parroquia de Villestro – Santiago de Compostela (A Coruña)
Lugar de Silvouta – Parroquia de Villestro – Santiago de Compostela (A Coruña)
Lugar de Reibo – Parroquia de Laraño – Santiago de Compostela (A Coruña)

23. PRAZOS DE EXECUCIÓN MÁXIMOS E PRÓRROGAS

PRAZO EXECUCIÓN		POSIBLES PRÓRROGAS	
Días	-----	Días	-----
Anos	-----	Anos	-----
Meses	3,00	Meses	-----

24. CONDICIONES ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO

	Consideracións de tipo medioambiental
	Promover o emprego de persoas con dificultades particulares de inserción no mercado laboral
	Eliminar desigualdades entre home e muller
	Combater o paro
	Favorecer a formación no lugar de traballo
	Cumprimento das convencións fundamentais da Organización Mundial do Traballo
	Sometemento do contratista á normativa de protección de datos
x	Condicións especiais de execución de carácter laboral e social establecidas na cláusula 27 do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para contratar mediante procedemento aberto (con pluralidade de criterios de adjudicación con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras aprobado polo Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o 26 de febreiro de 2021

25. SUBCONTRATACIÓN

x	Si	Porcentaxe: non se establece (segundo o epígrafe 12 do Anexo I do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares da Deputación Provincial da Coruña)
	Non	

26. ABOAMENTOS AO ADXUDICATARIO

	Pago ÚNICO
×	Pago mensual
	Pago trimestral
	Pago por fases executadas
	Outras formas

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

O Enxeñeiro de Camiños municipal,

V. e pr. o Concelleiro de Medio Rural,