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Informe correspondiente a: 
 
 
 
Obra de mejora y reparación en diversas instalaciones de la 

Universidad de Jaén.  

LOTE1: Mejora de los accesos al edificio B4 y reparación de pavimento 

 
 

Expediente: EXO-2018/05 
 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

La oferta económica presentada por la empresa LUIS HERVÁS VICO,  para la 
“Obra de mejora y reparación en diversas instalaciones de la Universidad de Jaén. Lote 
1 Mejora de los accesos al edificio B4 y reparación de pavimento, se ha considerado 
desproporcionada o anormal según se establece en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato.  

 
Se ha solicitado por parte del Servicio de Contratación justificación de la oferta 

presentada  que dé garantías a la Universidad de la ejecución de los trabajos objeto 
del contrato.  

 
Se ha presentado documento por parte de la empresa Luis Hervás Vico, con 

fecha de 4 de junio de 2018 firmado por D. Luis Hervás Vico como representante de 
Empresa, para justificar la oferta presentada y que es el objeto de presente informe. 

 
 
 

INFORME: 
 
Una vez revisada la justificación, desde el punto de vista técnico, se considera 

que la empresa reúne la experiencia y los recursos humanos y materiales, para cumplir 
con las exigencias solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en base a las 
justificaciones que realiza de:  

- Conocimiento de los trabaos a realizar y la zona de actuación. 
- Condiciones favorables para la ejecución del contrato. Localización, 

proveedores, etc. 
- Garantías de los medios adscritos. 

 



                     
  
 
 
 

Unidad Técnica 

_________________________________________________________________________________ 
   

La justificación económica la sustentan en el estudio de cada uno de las 
unidades de obra,  de los precios que obtiene de los materiales más relevantes sin que 
se vea disminuida la calidad.  
 
 
 
CONCLUSIÓN: 

 
En vista de las justificaciones presentadas, se considera que está garantizada la 

ejecución de los trabajos,  y que la oferta económica no presupone a priori, un 
menoscabo en la actuación objeto del contrato. 

 
 
 
 
 

Jaén,  7 de junio  de 2.018 
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