



**INFORME APERTURA DE PLICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE MONTE PERDIDO EN EL BARRIO DE PERALES DEL RÍO (EXPEDIENTE 762/2023/CNT)**

**INFORME**

El 9 de enero de 2024, en sesión ordinaria de la Mesa de Contratación (mesa 1ª), se procedió a la apertura de plicas (sobre único) del procedimiento de referencia comprobándose que se presentaron los siguientes licitadores:

Nº PLICA	EMPRESA
1	AMBITEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL S.L.
2	SARASATE2 CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.P.
3	ASESORES DE OBRA CIVIL, S.L.

La Mesa de contratación procede a la apertura y lectura de los archivos electrónicos que contienen la declaración responsable y la oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes, declarando definitivamente admitidas las plicas presentadas, al haber aportado cuanta documentación se requiera, y acuerda elevar el expediente al Servicio correspondiente para la emisión del informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor.

A continuación, se procede a la puntuación de los criterios evaluables mediante juicio de valor establecidos en el Anexo II al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las ofertas presentadas:

**B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR**

- Memoria Técnica: hasta..... 25/100 puntos.
- B1) Estudio de afecciones, accesibilidad y movilidad.....hasta 10,0 puntos.
- B2) Estudio de la red de saneamiento proyectada..... hasta 5,0 puntos.
- B3) Estudio de la red de alumbrado proyectada..... hasta 5,0 puntos.
- B4) Estudio de los servicios afectados .....hasta 5,0 puntos.

Para la puntuación se ha tenido en cuenta las referencias del licitador a los puntos anteriormente indicados. A continuación, se indica la tabla resumen de la puntuación obtenida por capítulos:

PLICA	B	MEMORIA TÉCNICA	PUNTOS
Nº 1 AMBITEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL S.L.	B1)	Estudio de afecciones, accesibilidad y movilidad	7,0
	B2)	Estudio de la red de saneamiento proyectada	5,0
	B3)	Estudio de la red de alumbrado proyectada	5,0
	B4)	Estudio de los servicios afectados	4,0
<b>TOTAL PUNTOS</b>			<b>21,0</b>
PLICA	B	MEMORIA TÉCNICA	PUNTOS
Nº 2 SARASATE2 CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.P.	B1)	Estudio de afecciones, accesibilidad y movilidad	9,5
	B2)	Estudio de la red de saneamiento proyectada	5,0
	B3)	Estudio de la red de alumbrado proyectada	5,0
	B4)	Estudio de los servicios afectados	5,0
<b>TOTAL PUNTOS</b>			<b>24,5</b>
PLICA	B	MEMORIA TÉCNICA	PUNTOS
Nº 3 ASESORES DE OBRA CIVIL, S.L.	B1)	Estudio de afecciones, accesibilidad y movilidad	8,5
	B2)	Estudio de la red de saneamiento proyectada	5,0
	B3)	Estudio de la red de alumbrado proyectada	5,0
	B4)	Estudio de los servicios afectados	5,0
<b>TOTAL PUNTOS</b>			<b>23,5</b>

A continuación, se indica el desglose de la puntuación obtenida de cada plica:

PLICA	Nº 1 AMBITEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL S.L	Nº 2 SARASATE2 CONSULTORÍA TÉCNICA SLP	Nº 3 ASESORES DE OBRA CIVIL S.L,
<b>Estudio de afecciones, accesibilidad y movilidad</b>	<b>Puntos</b>	<b>Puntos</b>	<b>Puntos</b>
Propuestas afecciones al tránsito peatonal	0,50	0,50	0,50
Propuestas afecciones al tránsito vehículos	1,00	1,00	1,00
Afecciones personas con movilidad reducida	0,50	1,00	1,00
Afecciones vehículos de recogida de residuos	1,00	1,00	1,00
Afecciones vehículos de emergencia	1,00	1,00	1,00
Ocupaciones necesarias y servicios afectados	0,00	1,00	0,00
Cortes y desvíos de tráfico	1,00	1,00	1,00
Señalización provisional	1,00	1,00	1,00
Afecciones alumbrado público durante la ejecución de las obras	0,00	1,00	1,00
Calidad del estudio y otras propuestas	1,00	1,00	1,00
Suma	<b>7,00</b>	<b>9,50</b>	<b>8,50</b>

Estudio de la red de saneamiento proyectada	Puntos	Puntos	Puntos
Valoración actuaciones propuestas	1,25	1,25	1,25
Cumplimiento normativo	1,25	1,25	1,25
Propuesta soluciones	1,25	1,25	1,25
Propuestas ensayos	1,25	1,25	1,25
Suma	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>



MABP/

<b>Estudio de la red de alumbrado proyectada</b>	<b>Puntos</b>	<b>Puntos</b>	<b>Puntos</b>
Análisis proyecto lumínico	1,25	1,25	1,25
Análisis cumplimiento normativa	1,25	1,25	1,25
Análisis presupuestario	1,25	1,25	1,25
Propuesta de ensayos	1,25	1,25	1,25
Suma	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

<b>Estudio de los servicios afectados</b>	<b>Puntos</b>	<b>Puntos</b>	<b>Puntos</b>
Medidas Seguridad	2,50	2,50	2,50
Propuestas de soluciones interferencias	1,50	2,50	2,50
Suma	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

<b>Suma total puntos</b>	<b>21,00</b>	<b>24,50</b>	<b>23,50</b>
--------------------------	--------------	--------------	--------------