
 

I N F O R M E J U R Í D I CO

        Asunto: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DEFINIDO EN EL PROYECTO DENOMINADO 
SUSTITUCIÓN Y ACERADO EN BARANDILLA DE LA PLAYA DEL SOCORRO. 

          Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del 
SUSTITUCIÓN Y ACERADO EN BARANDILLA DE LA PLAYA DEL SOCORRO, por 
un presupuesto de licitación de CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (109.887,65.-Euros), IGIC no 
incluido, liquidado al 6,5%, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y OFERTA MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD PRECIO procede a la formulación del presente conforme a los 
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de enero de 2019, se aprobó 
el proyecto denominado SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BARANDILLA Y 
ACERADO DE LA PLAYA DEL SOCORRO, redactado por el Arquitecto D. Germán 
González Isea, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de CIENTO NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (109.887,65.-€), IGIC no incluido, liquidado al 6,5 %

2º.- Consta resolución de fecha 16 de noviembre de 2018 de la Viceconsejería 
de Política Territorial por la que se autoriza la ejecución del proyecto SUSTITUCIÓN Y 
REPOSICIÓN DE BARANDILLA Y ACERADO DE LA PLAYA DEL SOCORRO.

3º.- Dicho expediente fue iniciado por Decreto de la Alcaldía Presidencia Nº 2019/340, 
de fecha 22 de febrero de 2019, y se publicó el anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público el día 22 de febrero de 2019. Transcurrido el plazo de 
presentación de proposiciones no se presentó ninguna oferta, por lo que por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de marzo de 2019, se acordó la Declaración de Desierto. 

4º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia Nº 2019/811, de fecha 26 de abril 
de 2019, se acordó el inicio del expediente de contratación del proyecto denominado 
SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BARANDILLA Y ACERADO DE LA PLAYA DEL 
SOCORRO mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO.

5º.- Consta en el expediente acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
21 de enero de 2019 en virtud del cual se acordó la aprobación del proyecto 
SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BARANDILLA Y ACERADO DE LA PLAYA DEL 
SOCORRO. 

6º.- Consta en el expediente informe justificativo de los criterios de solvencia y 
criterios de adjudicación y posibles modificaciones del contrato.

7º.- El día 24 de abril de 2019 se emite informe por parte del Arquitecto de la Unidad 
de Obras y Proyectos Municipales, acompañado de documentación fotográfica que obra en el 



expediente, en el que se pronuncia con relación a la necesidad de la urgencia en la reparación, 
cuyo tenor:

“En relación con el tramo final del acceso peatonal a la Playa de El 
Socorro, de este término municipal, y en relación con la visita girada al citado 
lugar en el día de hoy 17 de abril, el técnico que suscribe INFORMA:

Que se ha procedido a realizar visita de inspección, con el fin de 
comprobar el estado actual de la barandilla de protección de la acera, que 
sirve de acceso peatonal a la Playa de El Socorro, pudiéndose comprobar que 
dicha barandilla se encuentra en un estado deplorable, con un avanzado 
grado de oxidación de los soportes metálicos de la misma, y gran deterioro de 
las piezas de madera, que presentan en los apoyos podredumbre. Ya se han 
instalado vallas de seguridad en los tramos mas deteriorados, pero aun así 
hay todavía tramos de la barandilla que presentan un avanzado estado de 
deterioro, que hace peligroso el tránsito y uso de la misma.

Según lo expuesto sería necesario con carácter de urgencia intervenir 
en la reparación inmediata o sustitución de la barandilla, debiendo entre tanto 
se inician los trabajos de ejecución de la misma, proceder a la señalización 
completa de todo el tramo afectado, desde su encuentro en las proximidades 
del bar-restaurante, hasta la zona alta donde finaliza la misma, con el fin de 
evitar cualquier accidente.

Se adjunta fotografías del actual estado (17/04/2019)”

8º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de 
la existencia de crédito suficiente adecuado, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 2019 PBA 1532 61900, referencia 22019000397, número de 
Operación 220190000285 de fecha 11/02/2019, por importe de 117.030,35 € para 
atender a la aportación municipal de las obligaciones económicas que se deriven para 
el cumplimiento del contrato. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato 
de mixto de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 
18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como 
contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, 
modificación y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su 
defecto, las normas de derecho privado (art. 25 LCSP).

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP la celebración de 
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente  expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando 
la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que 
deberá ser publicado en el perfil del contratante Al expediente se incorporarán pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato, deberá 
incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización del órgano 
Interventor, así como el informe de la Secretaría Municipal.  



La Disposición Adicional 3ª de la LCSP señala que será preceptivo el informe 
del Secretario en la aprobación de expedientes de contratación.

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que los “Las entidades del sector 
público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, 
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se 
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben 
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación 
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, 
solvencia y compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.

V.- El artículo 18.1 de la LCSP establece que: “1. Se entenderá por contrato 
mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta 
clase.

Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones 
establecidas en el artículo 34.2 de la presente Ley.

El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se 
determinará de conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, 
cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
122.2.

Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los 
contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en 
esta Ley, se estará a las siguientes reglas:

a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más 
contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación 
principal.”

Por lo que, atendiendo al informe del Arquitecto de la Unidad de Obras y 
Proyectos Municipales de fecha 12 de febrero de 2019, que concluye que la prestación 
principal debe ser la de suministro, tratándose de un contrato mixto, se aplicará las 
normas de adjudicación del contrato de suministro.

VI.- La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y 
utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. La forma de 
adjudicación de este contrato se realizará utilizando el procedimiento abierto, toda 
vez el valor estimado es inferior a 221.000,00 euros.

VII.- Según dispone el art.º 100.2 de la LCSP los órganos de contratación 
tienen el deber de cuidar que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los 
precios de mercado.

VIII.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme 
dispone el art.º 99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público 
no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación 
que correspondan.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el 



objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse 
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

X.- Conforme al artículo 103.5 de la LCSP, “Salvo en los contratos de 
suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de 
precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos 
en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 
ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.”

XI.- El artículo 116.1 de la LCSP establece que: “Podrán ser objeto de tramitación 
urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a 
una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de 
interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia 
hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada”

XII.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la 
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser 
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la 
modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones (art. 122.1 de la LCSP), 
además del contenido preceptivo que deben contener los pliegos previsto en el artículo 
122.2 de la LCSP, incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos 
obligaciones de las partes del contrato, cuyo contenido es el siguiente:

  PLIEGOS DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS A REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO 
CON INSTALACIÓN SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA Y ACERADO EN LA PLAYA 
DEL SOCORRO

CAPITULO I.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto principal del contrato es el suministro e instalación de la barandilla 
ubicada en el borde Norte de la vía de acceso a la playa de El Socorro, de 
conformidad con las condiciones que se establecen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas contenidas en el proyecto. Subsidiariamente en cuanto a su finalidad e 
importe comprende asimismo la realización de las actuaciones complementarias 
necesarias para sustituir la barandilla así como la repavimentación y mejora de la 
acera existente, adecuándolas a las condiciones de seguridad y accesibilidad vigentes.

El alcance de las prestaciones objeto del presente pliego queda determinado por 
lo siguiente y conforme al Proyecto de Sustitución de Barandilla y Acerado de la Playa 
del Socorro, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
enero de 2019, en el que constan las Prescripciones Técnicas del Contrato 

1.2.- Dicho objeto corresponde al CPV: 45421140-7 Instalación de carpintería 
metálica, excepto puertas y ventanas y 45233222-1 Trabajos de Pavimentación y 
asfaltado, de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el 
Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº  2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y modificado por el 



Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que 
entro en vigor el 15 de septiembre de 2008.

Necesidad e idoneidad del contrato

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas 
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: es la sustitución y 
reposición de la barandilla de acceso a la playa del Socorro en su margen Norte, así 
como la demolición y nueva ejecución de la acera existente, mejorando el pavimento 
de la misma, que se regulariza a un ancho de 1,40 m. sin incluir el bordillo, para 
mejora su accesibilidad. La barandilla se ejecuta en acero corten con el fin de mejorar 
su durabilidad en el ambiente agresivo en el que se instala, según el diseño contenido 
en el proyecto.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los 
Realejos, es la Junta de Gobierno Local, en virtud de la competencia delegada por el 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se  transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en relación con el Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de 13 de junio de 2015

2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la  
facultad de adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones 
de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender dicha ejecución acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y demás normativa 
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de 
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la 
ejecución del contrato de suministro, al responsable del contrato a que se refiere este 
Pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada y contratada.   

2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de 
suministro, el órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de 
adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto: 

1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en 
su caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos 
de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que 
puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. 



2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el 
proceso de contratación.

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

3.- RÉGIMEN JURÍDICO.
 
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de mixto de carácter 

administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), quedando sometida la 
contratación a dicha Ley. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido 
en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido 
en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto y también serán aplicación las demás disposiciones estatales 
que regulan la contratación del sector público. También será de aplicación la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho 
privado.

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos 
fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades 
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013.  

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al 
contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes 
del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de 
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan 
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación 
de su cumplimiento.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos:

 El Pliego de prescripciones técnicas.
 Los planos.
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. 
 Las ofertas presentadas por la adjudicataria. 
 Los cuadros de precios. 
 El documento en que se formalice el contrato.

3.3. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

3.4. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, 
la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del 
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el 
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato.

3.5.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los 
actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y 
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, 
debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así 
como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013.  

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley.

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato, esto 
es, en el momento de la formalización del mismo.  

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.
4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias 



de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito 
de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha 
capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos 
o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate.

4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados 
en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere 
el presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran 
inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a éste, en la forma que 
se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado. 

4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización 
del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre 
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de 
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 
empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones 
de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 
alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la 
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que 
se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida 

4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante 
de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes 
del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a 
la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de 
prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las 
diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 
subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas 
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de 
contratación la circunstancia que se hubiere producido.



Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

4.1.4.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en 
la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante 
la preparación del procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal 
de empresarios.

4.1.5.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante 
la representación de personas debidamente facultadas para ello.

4.1.6.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante 
representante, deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la 
Corporación, conforme al modelo normalizado que consta publicado en la 
dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la Corporación 
y obtener del titular de la Dirección de la Secretaría, acto expreso y formal de 
bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente.

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración 
responsable de que los datos no han variado.

4.1.7.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma 
que se detalla en este Pliego.

4.1.8. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.

4.1.9. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para 
cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la 
LCSP.
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de 
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas  

4.3.-CLASIFICACIÓN
4.3.1.- Además de los requisitos señalados anteriormente, los licitadores 
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, indistintamente, sin que sea necesario ostentar clasificación 
alguna. 
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4.3.2.- SOLVENCIA. En cuanto a la solvencia exigible: 

4.3.3.a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

A) MEDIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a 
través del siguiente medio: 

Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por 
riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato: 
CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (131.865,18.-€)

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de póliza y 
recibo de pago o certificado expedido por el asegurador, en el que consten 
los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro que 
deberá ser comprensivo hasta la fecha del fin del plazo de presentación de las 
ofertas, así como documento de compromiso vinculante de suscripción, 
prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda en caso de 
resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo 
dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el artículo 150.2 de la Ley.

El requisito de la disposición de un seguro se entenderá cumplido por el 
licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de 
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso 
que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere 
el apartado 150.2 de la LCSP.

B) INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA.

 Para acreditar la solvencia económica y financiera en el contrato, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición 
de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran 
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades 
de entidades ajenas a la unión temporal. 

 En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar 
compromiso por escrito de dichas entidades. No obstante, dicho 
compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo 
que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, 
se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad 
y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter 
solidario. 

4.3.3.b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.



A) MEDIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Se acreditará a 
través de uno de los siguientes medios:

a) Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres (3) 
últimos años; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de 
competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las 
pruebas de los suministros pertinentes efectuados más de tres años antes. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Para determinar que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye 
el objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados 
con el objeto del contrato. Para dicha determinación, además de los seis primeros 
dígito del CPV 45421140 Instalación de carpintería metálica, excepto puertas y 
ventanas, (por ser el que se corresponde con la prestación definida como principal a 
la hora de determinar la naturaleza del contrato); se acudirá en su caso, a otros 
sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de 
productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de 
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 

En las uniones temporales de empresas se acumularán los trabajos realizados 
por cada una de las empresas componentes de aquélla en proporción a su % de 
participación en la unión.

1) Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:

 Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo 
siguiente, en el año de mayor ejecución de los tres (3) últimos años citados, un 
importe anual acumulado, correspondiente al 70% de la anualidad media del 
contrato al que se opte -sin IGIC. 

 La experiencia exigida anteriormente se aplicará en relación por un 
importe de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA 
Y TRES CÉNTIMOS (92.305,63.- €)

En las uniones temporales de empresas se acumularán los trabajos realizados 
por cada una de las empresas componentes de aquélla en proporción a su % de 
participación en la unión. 

2) Acreditación de la experiencia exigida en el contrato:
 Los certificados de buena ejecución de los suministros 

correspondientes al importe exigido en el párrafo anterior como requisito 
mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar y destinatarios de las 
mismas, así como si se realizaron los suministros según las reglas por 
las que se rige la profesión y si se llevaron  a buen término. 

 Si los suministros fueron contratadas por una Administración Pública o 
entidad del sector público, la experiencia se acreditará mediante la 
presentación de Certificación expedida por órgano competente que 
acredite los extremos anteriores.



 En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, que 
acredite los extremos anteriores.

  En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia 
técnica o profesional, un certificado de buena ejecución de suministro 
obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los 
certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar el % de 
participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto 
del citado % de participación. 

  Los suministros realizados por una sociedad extranjera filial tendrán 
la misma consideración que las directamente ejecutadas por la propia 
sociedad, siempre que este último ostente directa o indirectamente el 
control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio. Cuando se trate de suministros realizados por una 
sociedad extranjera participada por la sociedad sin que se cumpla dicha 
condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista 
la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta.

b) Las empresas de nueva creación podrán acreditar su solvencia técnica mediante 
Declaración debidamente fechada y firmada por el licitador indicando el personal 
técnico u organismo técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta 
disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes cuando les sean requeridos. Se indican a 
continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos, así 
como el número de técnicos y de experiencia profesional mínima exigida a dichos 
técnicos, y las características y capacidades mínimas exigidas: 

- ENCARGADO DE LOS TRABAJOS-JEFE DE OBRA (Titulación: 
Arquitecto, Arquitecto Técnico, Aparejador, Ingeniero o Ingeniero 
Técnico.)

- 1 Oficial de Primera

- Peón.

Con relación al ENCARGADO DE LOS TRABAJOS, se deberá aportar, al 
menos un Compromiso de Colaboración debidamente firmado por el 
profesional de que se trate, así como titulación académica.

Se deberán aportar Tarjeta de Profesionales de la Construcción, 
acreditación de su condición de peones u oficiales de primera, Alta en la 
Seguridad Social o Compromiso de Contratación

B) INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL.

 Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del 
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la 
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que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas 
condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 
temporal.

 En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar 
compromiso por escrito de dichas entidades, así como acreditación de que 
las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los 
términos que constan en las cláusula 17.3 y 17.9 del pliego. Dicho compromiso 
podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos establecidos 
en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y 
profesionales, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas 
únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a 
ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y 
profesionales que se indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia 
profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las 
capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar 
servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.

C).- HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL

Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de este 
contrato.

4.4.- En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales 
extranjeras de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio 
Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista 
oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la 
aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de 

las obras, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del 
Contrato las siguientes atribuciones:

1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en 
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la 
LCSP).

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos 
imputables al contratista (artículo 195.2 de la  LCSP.)

3) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 



243.1 de la LCSP).

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las 
facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de 
acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también 
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión de 
la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el 
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal 
de la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán 
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En 
caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución 
y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de 
adjudicación. 

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la 
Administración o del contratista.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la 
tramitación administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus 
responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de 
materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, 
dadas por la dirección e inspección de la obra.

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento 

y ejecución ordinaria de este contrato será, La Gerencia Municipal de Urbanismo

6.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, 



6.1.- Por  presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de 
gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación 
conforme al artículo 100 de la LCSP.

El presupuesto base de licitación, incluido IGIC, asciende a la cantidad de 
CIENTO DIECISIETE MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(117.030,35.-€), IGIC liquidado al 6,5%. El gasto definitivo será el que resulte de la 
aprobación de la proposición que resulte seleccionada.

El presupuesto base de licitación, adecuado los precios de mercado, se ha 
determinado de conformidad con el proyecto de Sustitución de Barandilla y Acerado en 
la Playa del Socorro. 

En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones 
económicas presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la 
totalidad de los gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del 
presente contrato.

La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización 
del mismo, cuando proceda, se  realizará una vez conocido el importe de la oferta 
que resulte seleccionada  como adjudicataria del contrato.

6.2.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base 
de licitación serán automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones 
presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se 
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por 
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que 
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida 
independiente.

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el 
precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución 
del contrato, conforme se especifica en los presentes pliegos. 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas 
del contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria  PBA 1532 61900.

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A los efectos de determinar el valor estimado del contrato, conforme dispone el 
artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el 
órgano de contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin 
IGIC): 

CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (131.865,18.-€), sin IGIC 

1. Importe máximo inicial: 109.887,65 €

2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial)



3. Anualidades: 1. 

5. Prórrogas previstas: NO. 

6. Duración de las posibles prórrogas: NO. 

8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS

8.1.- El precio del contrato  será cierto y se abonará al contratista en función de las 
unidades realmente suministradas y  será el que resulte de su oferta e incluirá, como 
partida independiente, el IGIC. 

Este Ayuntamiento no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto 
base, tratándose éste de un importe máximo.

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán de cuenta de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la 
Administración. 

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego, como los gastos de 
desplazamientos y análogos, y los derivados de la obtención de autorizaciones, 
análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y 
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de 
conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se 
considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las 
especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.

8.3.-  Revisión de precios.- Dada la naturaleza del suministro, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto 
de revisión.

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN

9.1.- El contrato tendrá la duración 60 DÍAS. El citado plazo se computará de 
fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de la correspondiente 
Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del plazo 
máximo de UN (1) MES desde la fecha de formalización del contrato de obras. El inicio 
del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de 
dicha Acta. 

9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan 
en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, 
salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista 
en su oferta.   

9.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, 
cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá 
acordar ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido.



En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la 
imposición de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 192 de la LCSP.   

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá 
estar debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la 
ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de 
CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su 
finalización, y en todo caso.

9.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 
a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del 
contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por 
causa imputable a la persona contratista.

CAPITULO II.- LICITACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN

10.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto, 
regulado en el artículo 159 de la LCSP, utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de 
base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla y 
conforme a los siguientes criterios cuantificables mediante  la mera aplicación de 
fórmulas.

10.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación 
del contrato, son los siguientes:

A) CRITERIO ECONÓMICO

B)

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Criterio evaluable mediante fórmulas o 
parámetros objetivos Puntos

PRECIO 60

Criterios evaluables mediante fórmulas o 



010.3.- Determinación y valoración del criterio económico y de los 
criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas o parámetros 
objetivos.

 A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.- El sistema de puntuación para 
las ofertas económicas será el siguiente: se valorará asignando la máxima 
puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas 
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:

Pm
P= --------------------x (L-O)

L-F

P: puntuación de cada oferta.
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: presupuesto de licitación
F: oferta más baja
O: oferta de valorar

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 30 puntos.- El plazo 
de ejecución establecido para la ejecución de la actuación es de sesenta días 
naturales (60 días). 

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto de sesenta 
naturales (60 días) para la total terminación de las obras que en ningún caso podrá 
ser inferior a CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES (45 días), no pudiendo ser 
valorada los plazos de menos de un mes. 

No serán valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para 
la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que 
deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración 
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la 
obra. Se concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas 
reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la 
máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, 
con arreglo a la siguiente fórmula:

        
        O x Pm
P= ------------- 
          F

parámetros objetivos Puntos

PLAZO DE EJECUCIÓN 30

AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA 10



P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar

C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA Puntuación máxima: 10 
puntos.- Ampliación del plazo de garantía de los materiales y de la instalación 
a realizar sobre el plazo de un año (que es el previsto con carácter 
obligatorio), hasta un máximo de 24 meses (12 meses con carácter obligatorio 
y 12 meses más que se podrán proponer como mejora). La oferta se 
concretará por meses a ofertar por encima del mínimo de un año previsto en 
los pliegos. 
La valoración de la ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo previsto 
en los pliegos se efectuará conforme a la siguiente baremación: La oferta más 
ventajosa con la mayor ampliación de plazo obtendrá la máxima puntuación, 
el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la 
siguiente fórmula:

                                A x Pm
                         P=  -----------  
                                    B 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
B: Oferta con mayor número en meses a ampliar la garantía. 

A: Oferta a valorar según los meses propuestos

10.4.- Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración 
respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de 
ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 
puntos.

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada 
uno de los criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se 
asignará a la mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán 
los puntos que proporcionalmente le  correspondan en aplicación del criterio.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, 
se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que 
obtenga mayor puntuación. 

10.5.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo 
establecido en las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación 
final, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del 
plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 



encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.  

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos 
los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida 
en el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si 
continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate y, no con 
carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in 
fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios 
concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante.

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación 
obtenida en el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita 
anteriormente. Si continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación 
mediante sorteo.

10.6.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas 
económicas se encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los 
parámetros siguientes: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base 
de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media 
en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

11.- GARANTÍAS EXIGIBLES



Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no 
constituirán garantía provisional.

Definitiva:  El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del 
órgano de contratación, una garantía definitiva,   Su cuantía será igual al 5 por 100 del 
 valor estimado del contrato, I.GIC. excluido,. La constitución de esta garantía deberá 
efectuarse por el licitador en el plazo de  10 días hábiles, contados desde el envío de 
la comunicación por la Administración. En todo caso, la garantía definitiva responderá 
de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.

Esta garantía definitiva podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, 
en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. 
El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán 
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos 
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante 
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que 
se celebren en el extranjero.

Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad 
Caixabank cuenta corriente ES1221009169012200117618, titularidad del 
Ayuntamiento de Los Realejos.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido seis meses desde 
la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el citado artículo 110.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos.

12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.



12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación 
complementaria es de OCHO-8-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del 
Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El horario 
de presentación de proposiciones y documentación complementaria será hasta las 23.59 
horas (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-). Cuando el último día del plazo 
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente.

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano 
de contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en 
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.

12.2.-- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación 
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener 
cualquier información en el perfil del contratante en la web: www.losrealejos.es. Asimismo, 
se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado 
para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días 
antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 138.3 LCSP.

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter 
vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante. 

12.3.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional 
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.4.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

12.5.- La presentación de proposición únicamente se realizará mediante, 
carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus 
ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación 
electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o 
envío de la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida 
antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
en el buzón licitacionE@minhafp.es

12.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación 
incondicional por persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y 
condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. 
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea.

12.7.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de 
licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 
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documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio 
electrónico. 

13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS 

13.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos 
previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación 
relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open 
Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y 
de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone 
a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas. 

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por 
el licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar 
la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En 
cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, 
navegador con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los 
archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la 
firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece 
en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de 
ofertas. 

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de 
los documentos incluidos en las proposiciones que presente cada licitador, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados 
por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de 
resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 
la persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del 
presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea.

 Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la 
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la 
empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 
empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar.

   13.2. ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. Constará de la identificación siguiente: 
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
 PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SUMINISTRO CON INSTALACIÓN 
SUSTITUCIÓN DE VARANDILLA Y ACERADO DE LA PLAYA EL SOCORRO”

En el interior de este sobre/archivo electrónico se incluirán los siguientes 
documentos:



1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación 
 (Anexo I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.

El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la 
herramienta de preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad 
por los licitadores. 

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se 
establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación 
(DEUC), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y 
en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre 
utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 
de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión 
temporal, cada una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC. 

Si  la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras 
empresas para la ejecución del contrato, estas últimas  también  deberán presentar un 
DEUC en el que figure la información pertinente para estos casos. 

En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la 
ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC o 
aportar la acreditación de dicha circunstancia junto con la declaración responsable. 

Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración 
deberán observarse:

a. La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato. 

b. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán 
concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN 
EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización 
del mismo.

2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos 
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta 
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las 
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el 
ANEXO III.

4. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa 
al compromiso de adscripción de medios personales y materiales suficientes exigidos 



en el pliego como requisito adicional de solvencia,  conforme al modelo previsto en el 
ANEXO IV.

5. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO V a este pliego.

6. En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y 
medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar 
una declaración responsable en la que figure la información pertinente para 
estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo 
único de contratación. 

13.3.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. Constará de la identificación siguiente: 
"OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS”.

Los licitadores incluirán en este sobre la siguiente documentación:

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 
criterios de selección previstos en  la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas, sin errores ni tachaduras, conforme al ANEXO VI.

También incluirán, en este sobre, la parte del contrato que tengan previsto, en 
su caso, subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Para ser admitidos, los  documentos que se presenten deberán estar 
debidamente firmados por el licitador o bien toda la documentación que presente 
deberá ir acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos 
que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos 
los datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a los criterios a que se refiere 
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos 
anteriores que permita la adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho 
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Documento/s acreditativo/s del/los criterios/s de adjudicación valorables 
mediante fórmulas: MENOR PLAZO DE EJECUCIÓN y  MEJORAS ADICIONAL 
(más metros cuadrados de acera): Además de la documentación que se exija para 
acreditar la oferta realizada en relación a dichos criterios de valoración, se exigirá 
como resumen de estos criterios se cumplimentará el ANEXO VI hoja resumen de los 
criterios valorables mediante fórmulas, así como Programa de Trabajo, ANEXO VII.

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar 
debidamente firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente 
deberá ir acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos 



que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser 
ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 
criterios a que se refiere el apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo 
electrónico, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de 
dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al 
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO 
VIII.

14.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
DE LAS PROPOSICIONES

14.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la 
documentación presentada por los licitadores en el sobre/archivo nº 1, y, en su caso, 
acordar la exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los 
requisitos previos; asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de los 
licitadores, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.

14.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes 
componentes, nombrados por el órgano de contratación de conformidad con la 
Disposición Adicional Segunda de la LCSP con las especialidades derivadas de la Ley 
7/15 de Municipios de Canarias. 

- Presidente: El Concejal-Delegado del área gestora del gasto, que asumirá la 
Presidencia.
 
            -Vocales:  
           

- Presidente: El Concejal delegado del Área  gestora del gasto.
- Vocales: 

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designado por 
la Alcaldía.

o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo.

o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que 
accidentalmente ocupe el cargo.

o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que 
provenga la propuesta de contratación

- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya 
tramitado el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a 
designado por la Alcaldía.

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el 
anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a 
través de un Anuncio específico en el citado perfil.

Será de aplicación supletoria la regulación establecida por la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados.



Participarán en las sesiones de dicho órgano, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de 
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas 
independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el 
objeto del contrato.

También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales 
de personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones 
representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las 
organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y 
a otras organizaciones para la verificación, en su caso, de las consideraciones 
sociales y ambientales.

14.3.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa 
de Contratación podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con 
voz pero sin votos, al responsable director del Centro, Departamento o unidad 
afectadas por la contratación propuesta.

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz 
pero sin voto, un Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de 
Gobierno. Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el 
presidente podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea 
conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la 
consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar en forma no 
vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran 
independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y 
deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades 
de los mismos, su formación y su experiencia profesional.

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya 
participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni 
el personal eventual, el cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. 
Respecto al personal funcionario interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando 
se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios de carreta suficientemente 
calificados

En la calificación de la documentación contenida en dichos sobres/ archivos 
por parte de la Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 
10 días contado desde la fecha de finalización el plazo para presentar las 
proposiciones (art. 157.3 LCSP),  se observarán las determinaciones siguientes:     

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, 
concediéndole un plazo no superior a DOS (2) DÍAS HÁBILES para que los 
corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No 
obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador 
de la licitación.

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que 
se refiere la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que 
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración 
responsable relativa a la aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras 
afectadas para que presenten todos o una parte de los correspondientes 
documentos justificativos. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el 



plazo máximo de TRES (3) DÍAS NATURALES y siempre antes de la 
declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de 
Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se 
acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación. 

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación 
que considere al objeto de clarificar dicha circunstancia.

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 
documentación general contenida en los archivos electrónicos nº 1, para adoptar 
acuerdo en el sentido siguiente: 

1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego, 

2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego y de las causas de la exclusión.

NOTA ACLARATORIA: En aras de asegurar la transparencia del 
procedimiento, la confidencialidad de las ofertas y la igualdad de todos los licitadores, 
la Mesa de Contratación excluirá, sin más trámite, al licitador que incluya en el 
sobre/archivo relativo a la documentación general su proposición económica. De igual 
manera se actuará en el caso de que alguno de los sobres presentados a licitación se 
presente abierto, circunstancia que se acreditará mediante diligencia del Secretario/a 
de la Mesa.

Los archivos electrónicos/sobres correspondientes a las proposiciones de los 
licitadores que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán 
ser abiertos.

14.3.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del 
archivo electrónico n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que 
se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las 
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio 
de licitación publicado en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente 
procedimiento:

1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el 
resultado de la calificación de la documentación general presentada en los 
archivos electrónicos nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de 
los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, invitando a los asistentes 
a que formulen las observaciones que estimen oportunas,  que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse 
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de 
presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en 
el de aclaraciones.

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del archivo 
electrónico n° 2, es decir, a la lectura del contenido de las proposiciones 
formuladas por los licitadores, conforme al modelo establecido en el 
ANEXO VI y VII del pliego y de la documentación acreditativa del/los 
criterio/s establecidos en la cláusula 10 del pliego.



3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador 
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada o rechazada por la Mesa de Contratación. 

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en 
números y el consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.

5. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa 
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 
o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, 
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo 
de DOS (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, 
en su caso, corresponda.

6. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la 
reunión de la Mesa.

14.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas 
económicas en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento 
siguiente y sólo podrá proponer al órgano de contratación la exclusión de 
aquellas, previa tramitación del mismo:

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, 
para que los licitadores estén en condiciones de justificar plena y 
oportunamente la viabilidad de las ofertas económicas en presunción de 
anormalidad, formularán con claridad y precisión los términos de la 
petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá 
trámite de audiencia por un plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES, desde la 
fecha del envío de la correspondiente comunicación.

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier 
otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la 
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos 
que resulten pertinentes a estos efectos.

3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano 
de contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre 
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de 
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los 
servicios prestados o el método de construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar 
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras



c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las 
obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos 
del artículo 149.5 de la LCSP.

4. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, 
con los efectos previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las 
entidades del Sector Público, cuando no atienda el requerimiento de 
informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera 
ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que 
le fueron formulados.  

5. La Mesa de Contratación evaluará toda la información y 
documentación presentada en plazo por el licitador y, elevará de 
forma MOTIVADA al órgano de contratación la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta:

a)   Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes 
del Servicio correspondiente, estima que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, propondrá la exclusión de la proposición y 
la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden 
en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a 
satisfacción del Ayuntamiento y que no sea considerada anormal o 
desproporcionada.

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del 
informe técnico emitido, que la proposición puede ser cumplida, 
propondrá la adjudicación del contrato a favor de éste. Corresponde 
en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía 
complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del 
precio final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar 
un 10% del citado precio, cuando concurran las circunstancias 
especiales previstas en dicha norma.

c) La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de 
adjudicación.

6. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos 
por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera 
obtenido ayuda del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 



de la LCSP.

7. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si 
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.

8. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 
el licitador y los informes mencionados, estimase que la información 
recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la 
excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la 
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. 

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de valores anormales o desproporcionados en el 
caso de que sea inferior al coste laboral derivado del convenio 
colectivo sectorial aplicable. 

En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas 
por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones 
aplicables  en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin 
que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados: 

- Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del 
contrato.

15.-REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA 
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR

15.1.- Una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, los servicios dependientes del 
órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta como adjudicataria para 
que, dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a 
aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa 
de los requisitos de capacidad, representación, solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, Acreditación de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 



hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 LCSP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir 
en el momento de perfección del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de 
penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que 
impedirán contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común, por causas debidamente 
acreditadas documentalmente. 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y 
salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de 
contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la 
acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en aquél.

15..2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar: 

15..2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de 
Identidad, cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas 
jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en 
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 
presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro Oficial que fuera preceptivo.

15..2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o  de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, cuando la legislación del estado en que se encuentren establecidas 
estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de 
acreditarse mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar 
inscritas en alguno de los registros existentes.

15.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 



obrar mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el 
exterior y se acompañará a la documentación que se presente que el Estado 
de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma 
substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, 
además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil.

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las 
incidencias que de modo directo e indirecto  pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del 
pliego.

15.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en 
la forma señalada en el presente pliego.

15.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta 
Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. 
La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente.

15.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la 
ejecución del contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa 
de la misma.
15.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la 
presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial. 

15.3.-Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar 
del art.  71 la LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar 
la documentación siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el 
órgano pidan los correspondientes documentos justificativos de aquéllas: 

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar 
incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada 
ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado.

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de 



las empresas a las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para 
basar la   solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas.

En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

15.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional, o en su caso, de la clasificación. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 
15.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional, en los términos indicados en el presente 
pliego.

15.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de 
acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios 
de justificación enunciados para las empresas españolas.

15.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las 
solvencias individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar 
la solvencia global exigida en el presente pliego.

15.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto 
como adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentación acreditativa 
de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se 
refieren las cláusulas correspondientes del pliego.

15.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación 
presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros 
documentos complementarios.

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa 
propuesta como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

15.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

15.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 



deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La 
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la 
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse 
en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta 
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo 
dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de 
marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades 
Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la 
aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas 
en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una 
certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del 
Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la 
misma de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha 
certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador 
propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas 
certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante 
para obtener de la Administración certificante la información que acredite 
que cumple la circunstancia indicada.

- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  
Los Realejos para que acceda a la información tributaria a través de las 



bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con 
el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de 
Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de 
estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. 

- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de 
problemas técnicos o cualquier otra circunstancia exista 
imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener vía 
telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en 
el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.

- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad 
competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad 
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad.

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a 
contar desde la fecha de su expedición. 

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las 
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los 
términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de 
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de 
la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por 
vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. 

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta 
frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de los plazos 
exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su 
solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva 
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de 
forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá 
alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su 
emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los 
términos previstos en la LCSP.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.



15.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a 
contar desde la fecha de su expedición. 

15.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en 
el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de 
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que 
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación 
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

15.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

15.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de 
haber constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio 
final ofertado del contrato, excluido el IGIC.
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado 
incursa en presunción de anormalidad, deberá portar documento acreditativo 
de haber constituido garantía complementaria de un 5 por 100 del precio final 
ofertado por el licitador, IGIC excluido.

15.6.b).La garantía podrá constituirse:
-  En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con 
sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de 
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los 
valores anotados se depositarán su importe o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería de la Corporación.
-  Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse 
en la Tesorería de la Corporación.
- Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá 
entregarse en la Tesorería de la Corporación.

Los poderes de los que extiendan avales y los certificados de seguro de 
caución deberán estar bastanteados por la Secretaría de la Corporación.

15.6.c) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por 
uniones temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en 
escritura pública su unión, podrán constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

15.6.d) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 



variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el 
acuerdo de modificación del contrato.

15.6.e) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se 
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el 
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

15.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá presentar la documentación siguiente: 

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo IX del presente pliego.

15.9.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al 
licitador, en los supuestos de integración de medios externos de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas 
entidades con respecto a la disposición de los recursos necesarios para la 
ejecución del contrato en los que el licitador hubiera basado su solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional.

15.10.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo 
que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del 
contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que se 
compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las 
condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores.  

15.11.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en 
plantilla o mujeres trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social.

15.12.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto 
como adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se 
observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación 
presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le 
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS 
HABILES  para su subsanación. 



15.13.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e 
íntegramente a los términos solicitados o la misma no se presenta dentro del 
plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los 
efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

15.14.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme 
al requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el 
contrato dentro de los TRES (3) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la 
documentación.

15.15.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 
de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, 
decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo 
notificará a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el 
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último 
supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos 
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata 
de un nuevo procedimiento de licitación.

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere 
incurrido, hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).

15.16.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen 
fin del procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adjudicación, que todos los licitadores aporten la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre 
correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, 
siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación. 

15.17.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de 
Contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse 
de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en este pliego, se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP.

15.18.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la 
Mesa de Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o 
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias 



establecidas en la cláusula 12.6 anteriormente citada. En tales supuestos se 
tramitará el procedimiento establecido en aquélla.
15.19.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la 
formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la 
unión temporal de empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No 
tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la 
unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la 
integren quedase incursa en prohibición de contratar.

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de 
actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una 
unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de 
adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la 
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que 
se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

15.20.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser 
motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días. 

La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo 
todos los extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la LCSP. En 
particular expresará los siguientes extremos: 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta. 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas. 

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la 
información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas 
participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión 
Temporal de Empresas.

15.21.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la 
adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas.



15.22.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación 
de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o 
impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados.

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización 
del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla 
custodiando.

CAPITULO III.- ADJUDICACION 

16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La 
adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en 
el plazo de quince días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo 
caso, la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los 
extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la LCSP. 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de 
Contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal 
propuesto o cuando se presuma fundadamente que tal proposición no puede 
cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias.

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la 
información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas 
participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal 
de Empresas.

16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al 
artículo 158.2 LCSP.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la 
adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas.

La notificación de dicha adjudicación deberá contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas. 



CAPITULO IV.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP)

17.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) 
DIAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se 
unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las 
determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los 
documentos cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el 
procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional de 
solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios. El contenido 
mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP.

17.2.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública 
de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la 
extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo 
previsto en el mismo.

17.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en 
el lugar de sede del órgano de contratación.

17.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso 
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

17.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71, 
para las circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en la cláusula 17 del Pliego.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

17.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los 
trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos 
los informes y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la 
ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.



17.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del 
contrato que se suscriba. 

V
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

18.1.- En el plazo máximo de diez días, contado desde la formalización del contrato, se 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director 
de las obras, que será designado por el órgano de contratación. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y 
el Director de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación 
del Replanteo.

18.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y 
sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad 
y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar 
el plazo de ejecución desde el día de la firma del acta.

18.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, 
decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta.

18.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio 
de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego.

18.5.- Las obras deberán comenzar a partir del día de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo 
durante la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

19.- PROGRAMA DE TRABAJO.
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo 
estarse a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado.

20.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.

21.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito 
de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias o 
modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de 
cuenta del contratista.

21.2.- Desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el contratista colocará 
donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las 
mismas, un cartel.



21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 
instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia 
Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

22.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA.

22.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de 
contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución 
contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, 
incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud en la 
misa.
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa y al Técnico Gestor de las obras de la Administración, que 
tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras, para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de las obras.

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, 
tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o 
se acredite su incompetencia para la realización de los trabajos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 
contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro 
de órdenes”, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 
constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones.

22.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que 
ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto 



en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la 
representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la 
obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa 
proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen 
durante el periodo de ejecución contractual. 

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo 
informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el 
contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de OCHO DÍAS (8) 
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la parte 
de la instalación, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del contrato.

22.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el 
órgano de contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su 
ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran 
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir 
o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado

22.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular.

22.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura 
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven.

22.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección 
Facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente 
que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP 
para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la LCSP.

22.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.



23.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, el contratista deberá presentar, en el plazo máximo de 
CINCO (5) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de 
obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente valoración económica de las 
mismas, que no supondrá variación del importe total consignado en el Estudio de 
Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 
titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y 
plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el órgano 
unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito 
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de las 
Administraciones Públicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, 
salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso, serán 
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee 
de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado 
el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y 
aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio 
de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada.

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 
Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, 
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, 
no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien 
las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de 
Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral 
competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las 
obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente 
párrafo.

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una 
penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 



descontada, en su caso, en la primera certificación.

23.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del 
Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento 
de licitación, como criterio de adjudicación del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano 
de contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad 
diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, 
en su caso, en la primera certificación.

23.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de CINCO (5) 
DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de adjudicación del contrato un Plan de las Afecciones del Tráfico, 
que minimice las afecciones de las obras, y en el que se prevean y propongan 
los posibles desvíos, tanto de vehículos privados como de transporte público, 
así como aportar propuestas para reducir la incidencia sobre la circulación

24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

24.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de 
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 
diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 
posible, para que sean vinculantes para las partes. 

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera 
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la 
recepción.

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, 
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, 
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato.

24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza 



mayor.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los limites 
señalados en las leyes.

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la 
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo 
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la 
indemnización de daños y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 
empresario.

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por 
tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de 
contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso 
a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la 
Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que 
se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información.

24.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición 
cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional 
alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los 
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación 
de resarcir a la Administración.

24.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 



expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los 
equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, 
para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de 
la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo 
con la legislación vigente:

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente 
por el Servicio adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la 
fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se 
cerrará el día de formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso 
de tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando 
proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de 
Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o 
Responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones 
por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, 
deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean 
vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las 
obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista.

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las 
personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere 
necesario la designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes 
están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación 
realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones 
realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro 
de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se 
deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas 
y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo 
determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección 
Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último apartado del 
artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación.

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras. 

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 



105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la 
prima del seguro.

24.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 
terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la 
circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o 
reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones.

24.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato 
las condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos. 

24.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución 
del contrato:

a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego, en 
concreto se consideran obligatorios los siguientes: 

b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su 
solvencia.

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el 
artículo 211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de 
resolución del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el 
artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los 
empresarios con la Administración.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales 
y técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración 
local, previo informe favorable del Responsable del Contrato.

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá 
mantener durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas 
en el Registro Mercantil.

24.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de 
manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción.

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 



de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual.

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, 
sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida 
cualquier responsabilidad del contratista.

24.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Local, publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. 
Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta 
sin la autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento de esta 
obligación se determina como causa de resolución del contrato.

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
contratista.

24.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y 
Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus 
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir 
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas 
de la Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso que no se hubieren 
efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se 
compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la 
Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas para 
comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que 
los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan.



El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación 
de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos 
que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el 
artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego.

24.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual 
relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente.

24.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia 
de los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera 
requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, 
con carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las 
mismas.

24.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que 
sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales 
convenidos en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin 
consentimiento del Director Facultativo.

24.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y 
cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto 
técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo 
cual el contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos 
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo 
ejecutado con ellos..

24.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda 
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública.
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la 
información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son 
ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está 
sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, 
de transparencia y de acceso a la información pública. El incumplimiento de la 
obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad 
Ley 12/2014, de 26 de diciembre.

24.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le 
recabe el órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de 
ejecución. 

24.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de 



datos de carácter personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en 
todo caso, las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada norma:

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines 
distintos del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa 
adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad del 
Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total o 
parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del referido 
Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de 
datos.

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas, físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y 
previo conocimiento por parte del Ayuntamiento.

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole 
técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 
físico o natural.

24.20.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos 
laborales

El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la 
oportuna declaración responsable del cumplimiento de requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales (Anexo VIII) con carácter previo a la formalización del 
contrato.

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a: 
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995). 

• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)

 •Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), 
recabando cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para 
los equipos y medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 
de la Ley 31/1995. 

• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95). 

• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995) 

• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95



24.21.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: 
Los proveedores serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y 
autorizaciones establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales 
que sean necesarias para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando la 
Administración los documentos que para ello sean necesarios.

Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad 
industrial y comercial y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y 
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición  de reclamaciones, 
incluidos los gastos derivados (como los judiciales) de las que, eventualmente, puedan 
dirigirse contra la Administración municipal.

25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.

25.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y 
la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.

25.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director 
Facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, 
quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún 
caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos.

26.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta del contratista. Deberá indicarse como partida independiente el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.

26.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de 
carteles que tenga carácter de publicidad comercial.

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y 
retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel 
deberá ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidación de las obras.

26.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños 
producidos a esta administración o al personal de él dependiente, durante la vigencia 
del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras. 



Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la 
póliza contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del 
contratista proceder a su adaptación a su costa.

26.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo 
requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el 
periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia

27.- ABONOS AL CONTRATISTA

27.1.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 

Se admitirán pagos parciales de aquellos trabajos efectivamente ejecutados, previo 
informe técnico, a efectos de ejecutar los créditos provenientes de la aportación 
municipal, y que no puede repercutirse al ejercicio siguiente.

27.2.- Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo 
para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación 
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y 
forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación del servicio.
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación 
de que las facturas se deban presentar en formato electrónico a partir del día 
15 de enero de 2015. Dicha remisión se realizará a través del Punto General de 
Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por Resolución de 
25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 
la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.

La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas 
en un registro administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden 
HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y 
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. 
Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el mismo 
rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una 
parte del él.

Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la 
codificación de las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora) establecida por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es establece en la Disposición 
Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los 
requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades 



del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación. Los códigos DIR3 de esta 
Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:

• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316

Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar 
conformadas por el responsable del contrato

27.3.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando 
se reclame al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o 
algún otro de los documentos presentados para el cobro y/o acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas 
dicha/s deficiencia/s

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos de la LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir 
del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, 
el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de 
los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

27.4.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente 
corresponda las cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego haya abonado directamente. El 
importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se podrán descontar 
en la primera factura que presente el contratista, mediante la oportuna 
compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese 
pendiente de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se 
realizará en la factura correspondiente y, en último caso, con la liquidación del 
contrato.

27.5.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del 
LCSP, los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la 
ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena 
efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el 
correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
 

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con 
referencia al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las 
cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al 
cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y 
aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General 



firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 
previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.

Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a 
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las 
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y 
especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del 
contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.

No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a 
la comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se 
computará a partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha 
fecha a la de presentación de la misma  en el registro de facturas del Ayuntamiento 
de Los Realejos

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL 
DEL CONTRATO. PENALIDADES. 

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo.

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte 
de la Administración.

28.3.-Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades diarias de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato adjudicado, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista 
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta 
un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, 
IGIC excluido.

28.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este 
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano 



de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del 
contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista

28.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
aplicación de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como 
obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al 
tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa 
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno 
o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades 
cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato 
adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación 
estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la 
penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato 
adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.

28.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía 
definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado 
a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la 
penalidad.

29.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS.

29.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya 
cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato adjudicado 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá 
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del contrato adjudicado contrato o el 
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación:

a).- Condiciones especiales de ejecución de carácter social relativas al 
convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a los salarios.

1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será 
de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en 
el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad 
de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por 
el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre 
la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que 
mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de 
empresa. 

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la 
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en 



los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la 
oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de 
la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la 
legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor. 

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla 
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las 
prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo 
por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la 
administración o modificación del contrato por razones de estabilidad 
presupuestaria. 

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá 
ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, 
abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos 
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría 
profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda 
ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las 
nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará 
que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del 
contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación 
emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se 
encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones 
fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios 
de adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 
persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de 
los compromisos asumidos en su oferta. 

c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el 
correspondiente proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su 
caso, del previsto en el programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado.

29.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los 
efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las siguientes: 

1) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir 
durante toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo 
adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales 



mínimos exigidos, los medios externos de otras entidades que el licitador 
hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los 
compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos 
cuando así lo disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación.

2) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas 
con discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio 
de desempate.

3) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo 
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a: 

• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995). 

• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)

• Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), 
recabando cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o 
suministradores para los equipos y medios de protección que precisen adquirir 
lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995. 

• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95). 

• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995) 

• Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997)

 
29.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

29.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar 
por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de 
las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta 
documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación 
del cumplimiento de las mismas. 

30.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.

30.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.

30.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito al 
Ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 



representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición 
de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación 
de la misma será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 
identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria 
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifica suficientemente.

30.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral a que se refiere el artículo 201 de  la LCSP.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud 
de las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal.

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego.

30.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en 
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los 
contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán 
en todo caso naturaleza privada.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras 
el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado 
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente 
actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la 
persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas y las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad 
a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del 
importe del subcontrato- y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva 
mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone 



al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; 
todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista. 

30.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La 
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 
ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
A tal efecto, cuando se le solicite por Responsable del contrato, el contratista 
adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así 
como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 216 la LCSP.

30.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las 
penalidades que se impongan por este motivo.

30.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos 
los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

30.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 
LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 
LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 
esencial del contrato.

30.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en 
las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la 
solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá 
entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de 
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al 
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.



d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública.

30.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta 
que no se haya constituido la de la cesionaria

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

31.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de 
oficio o a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, 
de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el 
artículo 208.2 de la LCSP.

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el 
Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el contratista. 

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

32.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de 
la LCSP.
32.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato 
de cada uno de los correspondientes contrato podrán modificarse hasta el 20% del 
precio inicial en las condiciones que se detallan a continuación:

- Afecciones en redes de instalaciones existentes, y la señalización de la obra 
cuando en los trabajos de apertura de zanja se compruebe la necesidad de afectarlas 
por la existencia de obstáculos u otras circunstancias. 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas. 

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares que no son previsibles su previa determinación hasta que 
no se proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras y apertura 
de zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras 
complementarias inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder 
continuar con el objeto del contrato.

- Incidencias en el zuncho de borde sobre el talud de apoyo de la acera, una 
vez se inicien los trabajos de demolición y excavación, y sea preciso realizar 
actuaciones de consolidación del mismo.
En tales supuestos, por la Dirección Facultativa y/o, en su caso, por el responsable del 
contrato se deberá informar sobre los costes elementales fijados en la descomposición 
de los precios unitarios correspondientes a los materiales a emplear en el proyecto y 
que corresponda integrar en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que 
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación.
Solo se podrá aplicar una de las citadas modificaciones durante la vigencia del contrato.



Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza 
global del contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP.
El alcance de las modificaciones del contrato no podrán superar el porcentaje máximo 
del 15% respecto al precio inicial.

32.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 
de la LCSP y se den alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo.
32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, 
debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en 
el apartado 4 in fine del artículo 242.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 
203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente

32.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto 
de modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP.

32.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento 
establecido en el artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera 
redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de 
la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, 
formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente 
adenda al contrato inicial.
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones 
siguientes:

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la 
necesidad de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al 
órgano de contratación para la incoación de expediente de modificación 
contractual,
b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de 
modificación contractual.
c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
d) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del 
gasto correspondiente.
e) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista.
f) Reajuste de la garantía definitiva constituida.
g) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.

32.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP.

32.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación 
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará 
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 



sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la 
LCSP.

32.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración 
contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización 
del órgano de contratación.

32.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que 
la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos.

32.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto 
resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los precios 
unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes 
del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez 
aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios 
fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte 
de obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa 
audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que 
deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

32.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación 
aprobada y su justificación

33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

33.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.

35.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de 
la LCSP.

33.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

33.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia 
del contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En 
él será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que 
se formule oposición por parte del contratista a la resolución.



33.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en 
los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el 
contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de 
contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o 
continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, a 
costa del contratista.

33.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 
se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

33.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 
de la LCSP.

33.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las 
actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del 
contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las mismas, el 
cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el 
contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula.

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.

34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración.

34.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, 
a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo 
establecido en los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP. 

34.4.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su 
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 

34.5.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de 
la gestión y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El 
contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director 
Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez 
días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 
órgano de contratación.

34.6.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles 
de obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del resultado de las obras.
2) Limpieza total de la zona.



34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 
en el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
contratista.

34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que 
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al 
contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al 
Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando entonces el plazo de 
garantía.

34.9.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del 
plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada

b) Libro de Órdenes.
c) Libro de Incidencias.
d) Libro de Subcontratación.
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean.
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las 
mismas.

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos.
34.10.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de 
los daños que en ella se produzcan.

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) 
MESES contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en 
el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas 
de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra 
fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho 



acto. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos.

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) 
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra 
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez 
días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de 
la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

35.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado 
y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa 
con la autorización de ésta.

35.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y 
será abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a 
partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.

36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO. 

36.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el 
artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, 
o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y 
a lo estipulado en el presente pliego.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos 
de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas 
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 
establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa 
o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a 
SEIS (6) MESES.

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la 
LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en 
el plazo de sesenta días.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el 
Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 



plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato y emitido 
Informe favorable por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje a solicitud de la 
Dirección Facultativa, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse 
sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, se dictará acuerdo 
de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la Dirección 
Facultativa.

37.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de 
terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas 
no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.

37.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía.

38.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.

La documentación administrativa  en caso de presentación manual se devolverá 
a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del 
contrato. 

Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del 
contrato o, en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido 
firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al 
procedimiento, se entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que el 
Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, 
para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, incluso 
proceder a su destrucción. 

Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada. El proceso 
de destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información 
contenida en la documentación y utilizando el método más adecuado que haga 
imposible la reconstrucción de los documentos y la recuperación de cualquier 
información contenida en ellos. Los documentos que se van a destruir deberán estar 
protegidos frente a posibles intromisiones externas hasta su destrucción, debiendo 
realizarse todas las operaciones de manejo y transporte por personal autorizado. De 
su destrucción debe levantarse obligatoriamente un acta.



SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI 
nº….. , en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el 
artículo 153 de la LCSP,

Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en 
anuncio de licitación publicado en el  Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
……………………………………………………………………….

Expte. O/2018/…… (2018/………)
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente 
enlace:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Instrucciones.
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes 

documentos:

 Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, 
disponible en: http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895


PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20J
CCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de 
plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la 
formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento 
del procedimiento.

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 
licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la 
ejecución del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un 
formulario normalizado del DEUC.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia 
variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 
mismos requisitos de solvencia

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la 
UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Canarias o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a 
facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique 
dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe 
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de 
los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure 
actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario.

https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895
https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895
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ANEXO II.-
MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES 

FACILITADAS POR LA EMPRESA
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos 

declarados confidenciales]
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , 
en nombre propio o en representación de la empresa …………………………… 
con domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., 
de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar 
el sobre al que se refiere), en la licitación convocada para contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado  
………………………………………..……….., se consideran confidenciales las 
siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a 
terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 
pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal:

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha 
situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

1. ...........
2. ...........
3. .........

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma 
la correspondiente declaración responsable.



Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION 

ESPAÑOLA

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 
enterado del expediente para la contratación del SUMINISTRO CON INSTALACIÓN 
DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA YA CERADO DE LA PLAYA EL 
SOCORRO por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando 
interesado en participar en la referida licitación:El representante de la empresa arriba 
indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir 
el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato indicado,  DECLARA 
RESPONSABLEMENTE:

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo 
o indirecto pudieran surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador. 

Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO IV

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 
CON MEDIOS EXTERNOS 1

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote 
al que licita)…………….........................................................................................
convocada por 2.........................................................................................,: 

Y 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ……………… 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                
………………......... a favor de la entidad ............................ son los siguientes3:

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente 
de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está
sometida a condición o limitación alguna. 

Fecha
Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una 
declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del 
licitador su solvencia o medios.
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO V



MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote 
al que licita)…………….........................................................................................
convocada por .........................................................................................,: 

 y
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote 
al que licita)…………….........................................................................................
convocada por .........................................................................................,: 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas 
(UTE) comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato 
objeto de licitación, a formalizar la constitución de 
dicha UTE en escritura pública.  
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de 
Empresas será la siguiente (expresada en porcentaje):
La empresa …………………………………………………….. ostentará 
…………… %.
La empresa …………………………………………………….. ostentará 
…………… %
 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado 
único único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. , 
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las 
notificaciones que les curse la administración el siguiente: 
……………………………………………………….. C.P. ……., teléfono…………., 
correo electrónico ……………………………………………… 
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento 
tramitado al efecto, emite la presente declaración en 
    En                                          a     de                            de 20 

     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS



D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su 
propio nombre o en representación de ………………………….….. y, enterado de la 
convocatoria de la licitación para la contratación de Suministro con Instalación del 
proyecto denominado “SUSTITUCIÓN Y ACERADO DE LA PLAYA DEL 
SOCORRO", aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
(no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1)
Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación del Suministro con 
Instalación del proyecto denominado “SUSTITUCIÓN Y ACERADO DE LA PLAYA 
DEL SOCORRO"" el siguiente:

Importe 
ofertado:      € %

IGIC   % Importe 
IGIC      € Importe 

Total
     

€
Precios sin 

IGIC (en 
letras)

IGIC (en 
letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN 
NÚMEROPLAZO DE 

EJECUCIÓN 
EN DÍAS 
NATURALES

    

     En relación a LAS AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA, oferta lo 
siguiente:

NÚMERO DE MESES QUE SE 
AMPLIA. EN LETRA

EN 
NÚMEROAMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

GARANTÍA
(Se indica la oferta de la 



ampliación del plazo de 
garantía por encima del año 
previsto de forma obligatoria 
en los pliegos)

2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como 
licitador y como adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos.
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los 
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los 
documentos adjuntos. 
6) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o 
gastos que se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido 
expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para 
contratos de obras mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento 
de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de 
aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado, 
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.
7) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la 
aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del 
convenio más los costes de Seguridad Social.

SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el 
proceso de referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación 
con sujeción al Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y demás 
disposiciones de aplicación. 

Lugar, fecha y firma del licitador.
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 ANEXO VII PROGRAMA DE TRABAJO
Denominación: “SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA Y ACERADO DE LA PLAYA DEL SOCORRO” 
Denominación Empresa       CIF:      

Unidad de obra o 
actividad a realizar

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

% de Ejecución 
Estimado de Obra

                                                                                                     

                                                                                                     

 CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones)
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10

Nº Certificación                                                            

Importe previsto                                                            

Importe acumul.                                                            
Observaciones                                                            
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ANEXO VIII

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 
enterado del expediente para la contratación del SUMINISTRO CON INSTALACIÓN 
DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN Y ACERADO DE LA PLAYA EL SOCORRO por 
procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en 
participar en la referida licitación::

El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de 
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación 
para la adjudicación del contrato indicado,  DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de 
empate conforme a la cláusula 10.2 del Pliego es de ______________%

Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si 
se produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP

Lugar, fecha y firma del licitador



ANEXO IX
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DEL PROYECTO 
SUSTITUCIÓN Y ACERADO DE LA PLAYA EL SOCORRO, DECLARA que:

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de 
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes 
exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto 
de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los 
mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III 
del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones 
posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las 
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban 
adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas 
preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los 
trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la 
información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los 
Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que 
pueden generar, etc. 

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo 
en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, 
R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997).

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 
trabajo, si procede.

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro 
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro 
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las 
actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.



12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de 
la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado 
en el punto anterior.

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho 
que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 
compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 
quedará constancia escrita.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador.

XII.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la competencia para contratar en 
el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha 
competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno 
Local en virtud de Decreto de la Alcaldía nº 1263/15, de 15 de junio, siendo, por tanto, 
dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente.

En su consecuencia, y siempre que se acredite previamente en el expediente la 
observancia de las consideraciones expuestas y previa fiscalización de la Intervención, 
sería procedente que el órgano de contratación adoptara la siguiente propuesta de 
resolución:

"PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento  
abierto, tramitación urgente, para la contratación de suministro con instalación definido 
en el proyecto denominado SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA Y ACERADO DE LA 
PLAYA EL SOCORRO, por un presupuesto de licitación de CIENTO NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(109.887,65 euros), IGIC no incluido, liquidado al 6,5%, y consecuentemente se 
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones 
Técnicas contenidas en el Proyecto.”

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de CIENTO DIECISIETE ML 
TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (117.030,35.-€), IGIC 
incluido, de los cuales 109.887,65 euros, se corresponden con el precio del contrato y 
7.142,70.- €, al IGIC liquidado al 6,5%.

TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha 
de publicación del Anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.”

Documento firmado electrónicamente.
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