
Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es

RESOLUCIÓN

ASUNTO:  APROBACIÓN  DO  INICIO  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DA  OBRA
“REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USOS PÚBLICOS DO CONCELLO
DE CURTIS” E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EXPEDIENTE: 2024/G003/000352

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 2024/C003/000001

ANTECEDENTES

‒ Proxecto denominado “REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USOS PÚBLICOS
DO  CONCELLO  DE  CURTIS”,  asinado  o  23/05/2024,  polo  arquitecto  Alfredo  Varela  Nogueira,  cun
orzamento total, IVE incluído, de 682.643,52 €

‒ Informe técnico urbanístico asinado o  03/06/2024

‒ Decreto da Alcaldía nº 311 de 04/06/2024 polo que se aproba o antedito proxecto 

‒ Acta de replanteo previo de asinada o  07/06/2024

‒ Providencia-memoria da Alcaldía, de data 05/07/2024 motivando a necesidade deste contrato e ordenando a
realización das actuacións precisas para iniciar o correspondente procedemento de contratación 

‒ Certificado da existencia de crédito asinado pola secretaria-interventora o  05/07/2024

‒ Informes xurídico e de fiscalización emitido pola secretaria-interventora o  05/07/2024

En consecuencia, e de conformidade co establecido nos artigos 116 e 117 da Lei 9/2017 de contratos do sector
público (LCSP), de 8 de novembro, en uso das facultades outorgadas a esta Alcaldía conforme á disposición
adicional segunda apartado primeiro da LCSP, polo presente RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación
mediante  procedemento  aberto  simplificado (con pluralidade  de  criterios  de  adxudicación  con aplicación  de
xuízos  de  valor  e  criterios  de  apreciación  automática)  da  obra denominada  “REHABILITACIÓN  E
AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE CURTIS” recollido como
anexo a esta resolución.

SEGUNDO.- Aprobar  o  expediente  de  contratación  da  obra  incluída  no  proxecto  denominado
“REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE
CURTIS”, mediante tramitación ordinaria e procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de
adxudicación, e dispoñer a apertura do correspondente procedemento de adxudicación.

TERCEIRO.- Aprobar un gasto por importe de  682.643,52 €, con cargo á aplicación orzamentaria  150.63200,
en concepto de prezo máximo de adxudicación.

CUARTO.-  En aplicación do artigo 326 e da disposición adicional segunda apartado 7 da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de contratos do sector público, aprobar a seguinte composición da Mesa de Contratación para esta
contratación:

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es

Presidente : Emilio Souto Iglesias, concelleiro de Servizos, Emerxencias e Obras

Vogais :

1. Rosa Mª Buján Ordóñez. Secretaría interventora do Concello de Curtis, funcionaria de carreira, ou persoa que
legalmente a substitúa

2. María Fajardo de Andrade Vázquez. Técnica de intervención, funcionaria interina

3. Marta María Roca Souto. Auxiliar administrativa, persoal laboral fixo

Secretaria:  Mónica  Gesto  Nieto.  Administrativa,  funcionaria  de  carreira.  Substituto:  Óscar  López  Figueroa.
Administrativo, funcionario  de carreira.

O nomeamento da funcionaria interina débese a que é a persoa mellor cualificada desta administración polo seu
carácter  técnico,  non  habendo  outros  funcionarios  de  carreira  suficientemente  e  mellor  cualificados  para
desempeñar estas funcións. 

QUINTO.- Publicar esta licitación no perfil do contratante deste Concello e dar traslado do presente acordo ós
servizos de contabilidade aos efectos oportunos.

Documento asinado dixitalmente na data que figura na marxe.

O alcalde Dou fe, a secretaria-interventora

Javier Francisco Caínzos Vázquez Rosa María Buján Ordóñez

ANEXO:

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA
A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO  (CON
PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR
E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN
E AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA USOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE CURTIS”

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de características
do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da  Lei
9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante LCSP), incluído o correspondente estudio de
seguridade e saúde ou estudio básico de seguridade e saúde, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e
o estudio de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo
carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións técnicas
prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato

Para os efectos deste prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado este contrato non está suxeito a
regulación  harmonizada,  posto  que  esta  modalidade  aplícase  aos  contratos  cuxo valor  estimado é  inferior  á
cantidade que figura no art.159 da LCSP, en relación co art.20 desta norma. Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS
do cadro de características indícase o valor estimado do contrato 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art.1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais recóllense neste
prego  de  maneira  transversal,  en  especial  canto  aos  criterios  de  adxudicación  e  condicións   especiais  de
execución,  e  esixencia  de  cumprimento  da  normativa  laboral  (en  especial  cumprimento  de  convenios  e
obrigacións  de  pago  de  salarios  así  como  de  prevención  de  riscos  laborais)  normativa  social  (persoas  con
discapacidade, igualdade de xénero, non discriminación de persoas) e ambiental (adopción de medidas ambientais
e ecolóxicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidade co art.1  LCSP a presente  contratación axústase  aos   principios  de liberdade de acceso ás
licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os
licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio
de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características do
contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a este. 

Entenderase  por  presuposto  base  de  licitación  o  límite  máximo  de  gasto  que  en  virtude  do  contrato  pode
comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, incluíron
dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se
indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica deste

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
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prego.

3) FINANCIAMENTO. 

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato existe
crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do
contrato (anexo I deste prego).

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

De  conformidade   co  disposto  no  artigo  103.5  LCSP non procederá  en  ningún caso  a  revisión  periódica  e
predeterminada de prezos  deste contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato,
contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida o seu comezo. 

5.2.-  Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos
pola lexislación vixente. 

5.3.-  Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa de
traballo. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer  por  si  ou por  medio de representantes as persoas  naturais  ou xurídicas,  españolas  ou
estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art.65 LCSP) 

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración a que se refiren os arts. 71 a 73  LCSP,

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente
clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).

A capacidade  de  obrar  dos  empresarios  que  sexan  persoas  xurídicas  acreditarase  mediante  a  escritura  ou
documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a
súa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de
persoa xurídica de que se trate. 

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión
Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa inscrición
no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación
dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas
disposicións comunitarias de aplicación.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar  a súa capacidade de obrar con informe da Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial
radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DO  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONÓMICA  E  FINANCEIRA  E

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica nos apartados
seguintes da presente cláusula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación
e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade
establecida  no  artigo  77.1  a)  LCSP,  será  requisito  indispensable  que  o  contratista  obtivera  previamente  a
correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto ou documentación técnica que consta no expediente e
que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non
comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, estranxeiros que
non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado
signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán
acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que
acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e estranxeiras non
comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas de estados membros da
Unión Europea ou dos estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberá
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: Poderán
optar: 

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica
no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe
ca aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión dela.

A.2.  Mediante  a  acreditación  da  solvencia  económica  e  financeira  a  que  se  refire  o  apartado  7.2.1.a),  e  a
acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B.  Para  todas  as  empresas  con  independencia  da  súa  nacionalidade:  No  caso  de  que  a  empresa  non  estea
clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao
mellor  exercicio  dentro  dos  tres  últimos  dispoñibles  en  función  das  datas  de  constitución  ou  de  inicio  de
actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se  o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato. 

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación
de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se  o importe do patrimonio neto é igual  ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

c)  Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual  ou
superior ao orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se  o seguro cobre riscos profesionais por un mínimo anual igual ou superior
ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación  documental  da  suficiencia  da  solvencia  económica  e  financeira  do  empresario  efectuarase
mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro
Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial
en que deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu
volume anual  de negocios  mediante  os  seus  libros  de  inventarios  e  contas  anuais  legalizados  polo  Rexistro
Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros por
riscos profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará
fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as
condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando  por  unha  razón  válida,  o  operador  económico  non  estea  en  condicións  de  presentar  as  referencias
solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por
medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeración do
artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se  realizaron
segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados
serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán a mesma
consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este último ostente directa ou
indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de comercio. Cando se trate de
obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra esta condición, só
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Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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se  recoñecerá  como  experiencia  atribuíble  ao  contratista  a  obra  executada  pola  sociedade  participada  na
proporción da participación daquel no capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou
superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado
do contrato.

b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa,
dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes
cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable
ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación neste contrato, sen prexuízo do disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os tres últimos anos,
acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes
do órgano de contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b),  c) e e) cando o persoal técnico, e a titulación
académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova
creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica
acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso
sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para acreditar  a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado,  o empresario poderá basearse na
solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas,
sempre que demostre que durante toda a duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia
e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar  e de acordo cos requisitos
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar con Unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de
conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a
constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así  mesmo  deberán  presentar  cada  unha  delas  a  documentación  esixida  na  cláusula  12  e  acreditar  a  súa
capacidade e solvencia nos termos deste prego, acumulándose para efectos da determinación da solvencia da
unión  temporal  as  características  acreditadas  para  cada  un  dos  integrantes  dela.  E  no  caso  de  que  se  esixa
clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así como
presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a
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notificación de adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obrigados  solidariamente  ante  a
Administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.

O  contrato  adxudicarase  mediante  procedemento  aberto  simplificado  (con  pluralidade  de  criterios  de
adxudicación).

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1.  Contratos  non  suxeitos  a  regulación  harmonizada:  O  procedemento  aberto  a  que  se  refire  este  prego
publicarase no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epígrafe 9 do
cadro de características.

10.2.  Perfil  de  contratante:  Co  fin  de  asegurar  a  transparencia  e  o  acceso  público  á  información  relativa  á
actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de
Internet no enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato. 

11)  PROPOSICIÓNS:LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  E  LICITACIÓN
ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de forma
electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características, no
enderezo  electrónico  que  figura  no  cadro  de  características  deste  prego,  e  conforme  os  requisitos  técnicos
establecidos nesta Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma e prazo que se indican nas
epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo do vinte días naturais a contar do día
seguinte  ao  de  publicación  do  anuncio  no  perfil  de  contratante  (art.  159  LCSP),  dous  sobres  ou  arquivos
electrónicos cuxos documentos deberán ser asinados electrónicamente polo licitador ou persoa que o represente, e
coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producirá a redución de prazos á que se refire
a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da
publicación do  anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá enviarse en
arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na Plataforma de Contratación do sector
público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23
horas 59 minutos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2. Inscrición obrigatoria previa no rexistro de licitadores.

De conformidade co disposto no art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacións realizadas a
través deste procedemento simplificado deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no
Rexistro Oficial da correspondente comunidade autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que
non se vexa limitada a concorrencia.
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12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaracións, compromisos e referencias técnicas". Criterios non avaliables de
forma automática. 

12.B.1.- Índice de documentos que integran o sobre. Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla
independente, un índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.B.2.1 Declaracións e compromisos. O licitador deberá presentar neste sobre un documento axustado
ao anexo II

12.B.2 Referencias técnicas. Conterá a seguinte documentación de referencias técnicas: 

12.B.2.1. Programa de traballo 

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades
que se van  realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de características. 

Deberá incluír:

a)  Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta a
continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade
de materiais,  sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra,  e en
especial:

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria

- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna

- listaxe de medios humanos, materiais e maquinaria que se vai  utilizar na obra

-  Aspectos  relacionados  con  medioambiente,  simplificados:  referencia  á  elaboración  dun  plan  de  
xestión de residuos e proposta de xestión

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama  de Gantt ou de barras, no que
figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o
modelo que figura como anexo III deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta económica

12.C.2.- Incremento do prazo de garantía

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E  DOCUMENTOS

 As  proposicións  e  todos  os  documentos  que  integran  ou  se  acompañan  á  oferta  deberán  ser  asinados
electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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En consonancia co disposto no art.  159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía
provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática. 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables, rexeitamento
de  proposicións  e  apertura  do  arquivo  ou  sobre  electrónico  que  conteña as  referencias  técnicas,  e  demais
actuacións  da  Mesa  de  Contratación),  estarase  ao  disposto  nos  art.159,  146  e  ss   LCSP,  e  regulamento  de
desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións
e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas

Os Servizos Técnicos do Órgano de Contratación emitirá informe técnico debidamente motivado respecto dos
factores de adxudicación non avaliables de forma automática, á vista da documentación incluída polos licitadores
no arquivo  ou  sobre  electrónico  B:  “Referencias  técnicas”,  criterios  de  valoración  non  avaliables  de  forma
automática mediante fórmulas.

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo V

PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen a puntuación mínima que se indica no anexo V na
FASE 1 non continuarán no proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática

- Oferta económica

- Incremento do prazo de garantía

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo V

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electrónico B, para os efectos previstos
na  segunda  fase,  a  Mesa  de  Contratación  procedera  á  apertura  do  arquivo  ou  sobre  electrónico  C  (ofertas
económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e día que se sinale no perfil
de contratante.

O presidente da mesa manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das
proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisión destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do
contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.

15.2 Rexeitamento de proposicións.

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa
documentación examinada e admitida,  excedese do presuposto base de licitación,  variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por
parte do licitador de que ten erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución
motivada. 

A Administración  terá  alternativamente  a  facultade  de  adxudicar  o  contrato  á  proposición  máis  vantaxosa,

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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mediante  a  aplicación  motivada  dos  criterios  establecidos  neste  prego,  sen  atender  necesariamente  ao  valor
económico desta,  ou declarar  deserta a  licitación cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa
admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con  referencia
aos criterios de adxudicación que figuran neste prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor
relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser cumprida
como  consecuencia  de  ofertas  anormalmente  baixas,  (art.149   LCSP)  notificaralles  esta  circunstancia  aos
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen estas
ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da  presente cláusula. A xustificación
realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente
informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

1. Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se  é inferior ao prezo de licitación en máis
dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 4%

2. Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en
máis dun 3%

3. Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores á media
aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. En todo caso, excluirase para o cómputo da
media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso,
consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

4. Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores á
media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se  entre elas existen ofertas que sexan
superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contía.

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa as condicións da oferta
que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela:

-Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construción..  

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para  executar as
obras,

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratación,
non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido para o
efecto deberán presentar  para  xustificar a oferta, por medios electrónicos, e asinada electronicamente, a seguinte
documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A) Materiais

A.1 Compra

·0 Carta de compromiso dos provedores

·1 Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares 

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao
público

B)  Maquinaria

B.1  Alugamento e/ou contratación

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 

C)  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste  caso  deberá  xustificar  o  licitador  que  presentou  a  oferta  con  presunción  de  anormalidade  a  relación
existente entre as obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e
determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo e
declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación e declaración do volume de obra
contratada.

4. Cumprimento obrigacións salariais. 

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos traballadores  derivadas de
contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, despois do informe previo dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de
Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre
subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou
internacional,  incluíndo  o  incumprimento  dos  convenios  colectivos  sectoriais  vixentes,  en  aplicación  do
establecido no artigo 201 LCSP.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos
propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde
o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, ao aplicar os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá
preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no seu
persoal  unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa acreditan ter
relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa, terá
preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con
discapacidade no seu persoal.

De acordo coa disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o
ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital
no momento da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a)
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE  e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de
2014,  no  caso  de  persistir  o  empate  terán  preferencia  as  empresas  que  teñan  unha  maior  porcentaxe  de
contratación beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á adxudicación do
contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo:
durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de
Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o
inicio e execución das obras, g) a recepción, etc.) faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía,
sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á Administración contratante e demais
consecuencias previstas na  LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a
que se refire a cláusula 16.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá
esixir este importe mediante o procedemento de  constrinximento, así como para a indemnización de danos e
perdas. 

A renuncia  do  licitador  incurso  en  ofertas  con  valores  anormalmente  baixos  ben  de  forma expresa  ou  non
xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos que
se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar desde a  apertura das
proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP,
non obstante  o prazo indicado neste  apartado ampliarase  en 15 días  hábiles  cando sexa necesario seguir  os
trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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No Acordo ou Resolución de adxudicación concretará  o Órgano competente da Corporación a designación do
técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos,
logo da tramitación previa do correspondente expediente de contratación. 

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos conexos
que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ostenta a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente.

4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación  para que, mediante comunicación electrónica, dentro do
prazo de 7 días hábiles, contados desde o envío da comunicación, presente, por medios electrónicos e con firma
electrónica:

16.1.1- Índice de documentos presentados

16.1.2- Garantías:

‒ Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por
cento do importe do  prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos
medios a que se refire o art. 108 LCSP.

‒ Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a oferta presentada
polo   licitador  que  estivese  incurso  inicialmente  en  presunción  de  anormalidade,   requiriráselle   de
conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior, préstese unha
complementaria  dun cinco por cento do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido,
sendo por tanto nestes casos o importe da garantía definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do
contrato excluído o imposto sobre o valor engadido

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que se
atopen en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren non pagados os
importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibir na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de
caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración.

16.1.3.- Representación

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá acompañarse
poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administración contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa esixida
polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

No entanto será suficiente se o poder está inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente,  ou ben no

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público (ROLECSP)  ou nunha base de datos
nacional dun estado membro da Unión Europea.

16.1.4.- Clasificación

Non se esixe. Non entanto, se o licitador ten a clasificación que se indica no apartado 8 do cadro de características
do contrato, non será necesario que acredite a súa solvencia.

16.1.5.- Solvencia:

Cando non sexa esixible a clasificación e, en todo caso, para os empresarios non españois de Estados membros da
Unión Europea 

16.1.5.1.- Solvencia técnica económica e financeira

No caso de que non sexa esixible a clasificación,  o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a
solvencia económica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de
que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou
mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira e a solvencia técnica que se indican na
cláusula 7. 

16.1.5.2.- Solvencia técnica

No caso de que non sexa esixible a clasificación,  o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a
solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo,
subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos específicos
de solvencia económica técnica que se indican na cláusula 7. 

16.1.6.- Inexistencia de prohibición para contratar

A declaración relativa  a non estar  incurso en prohibicións para  contratar  coa administración,  o licitador que
presente a mellor oferta non terá que volver presentar a dita declaración. 

16.1.7.- Dirección electrónica habilitada para notificacións

Designarase unha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións, que deberá ser «habilitada» de
conformidade co disposto na D. adicional décimo quinta da LCSP, nos casos en que o órgano de contratación
optara por realizar as notificacións a través desta. 

16.1.8.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo
75 da lei,  cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que refírense os apartados 1 a 7 desta
cláusula.

16.1.9.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión temporal, cada unha
das empresas integrantes da UTE tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados 1 a 8
desta cláusula.

16.1.10- A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e da
Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.

16.1.11.- Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a dedicar ou
adscribir á execución do contrato.

As empresas licitadoras deberán presentar  un compromiso segundo o modelo recollido no anexo II   no que
declaren  que  a  empresa  conta,  e  se  compromete  a  adscribir  á  execución  do  contrato  para  levala  a  cabo
adecuadamente,  cos  medios  mínimos  persoais  e  materiais  que  se  requiren  neste  apartado  para  una  correcta
execución do contrato.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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No sobre B non se incluirán os medios de acreditación. Esixiráselle ao licitador que presente a mellor oferta que
aporte a documentación que acredite o cumprimento destes requisitos e que foi declarado de maneira responsable
no compromiso de medios.

• Medios humanos mínimos:

PERFIL 1 Xefe/a de obra durante todo o tempo de execución

REQUISITOS 1. Título universitario de arquitectura, arquitectura técnica ou enxeñería de grao
medio ou superior

A acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da seguinte forma:

- Medios persoais:

 Copia  da  titulación  académica  do  técnico  proposto  para  o  perfil  esixido  como  mínimo  de  medios
humanos.

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado,  entenderase que o licitador  retirou a súa
oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden
clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación.

16.4 Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en España, con
designación  de  apoderados  ou  representantes  para  as  súas  operacións,  e  que  estean  rexistradas  no  Rexistro
Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se
reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle
o importe do 3 por cento do presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, que se fará
efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se constituíse, sen prexuízo do establecido na letra b) do
apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos danos e perdas
que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO, 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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18.1.- Comprobación do replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en que a
Administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación ao enderezo do correo electrónico
que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236  LCSP. 

Se o contratista  non acudise,  sen causa xustificada,  ao acto de Comprobación de replanteo  a  súa ausencia
considerarase como incumprimento do contrato,  co carácter  de incumprimento de obrigación esencial,  dando
lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e
subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentará o programa de traballo, o plan de seguridade e saúde, o plan de residuos específico (para os efectos do
disposto no art. 5 e concordantes do  RD 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe
de obra que se vai  realizar.

A aprobación do plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación despois do informe
do coordinador de seguridade e saúde.

Así  mesmo corresponderalle  ao Presidente  da Corporación a aprobación do plan de residuos nos casos  que
proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, por proposta do técnico director poderá
eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da Acta de comprobación de
replanteo.  

O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter
previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras
e ao coordinador de seguridade e saúde.

18.4.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa
idoneidade  e  viabilidade  do  proxecto,  a  xuízo do facultativo  director  das  obras,  e  sen  reserva  por  parte  do
contratista, dará a autorización para inicialas, facéndose constar este aspecto explicitamente na acta estendida, de
cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de
execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS.

Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel relacionado coa
obra, coas características e formato que sinale o concello. Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a
garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel a súa costa.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaución,
desviación, etc.,  de conformidade co disposto no Código da circulación e normativa de prevención de riscos
laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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20) OCUPACIÓN DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 

21.1.- O contratista  deberá  executar  as  obras  con materiais  e  medios  de primeira  calidade e  nas  condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas instrucións
ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co Dereito comunitario
nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa
práctica da construción. 

21.2.- Recepción e rexeitamento de materiais.

O contratista só pode empregar os materiais na obra despois do exame e aceptación do técnico-director,  nos
termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non
aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas
que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.

Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da
obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de
que os  representantes da Administración  examinaran ou recoñeceran durante  a súa construción,  as  partes e
unidades  da  obra  ou  os  materiais  empregados,  nin  que  sexan  incluídos  estes  e  aqueles  nas  medicións  e
certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.

Se se advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.-

Se a obra se arruinase ou sufrise deterioracións graves,  incompatibles coa súa función,  con posterioridade á
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por parte
do contratista, responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados
desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos danos materiais causados na obra
por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros
elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade da construción,
contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestara  ningún  dano  ou  prexuízo,  quedará  totalmente  extinguida  a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso
director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts.  12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro  de
ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización
daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de ordes,
que levará por medios ou formato electrónico, ou se  non fose posible en formato papel.

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu labor

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que
integrarán a “Dirección da obra”.

A Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o  estime  oportuno ou  encomendar  estas
funcións aos técnicos da Corporación. 

23)  NORMATIVA  LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS,  IGUALDADE  DE  XÉNERO  E
CONCILIACIÓN  DA  VIDA  FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en especial os
convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención
de riscos laborais. 

Así  mesmo  o  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  igualdade  de  xénero  e
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril  ,pola igualdade de trato e a
non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo
de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por
razón de orientación sexual e identidade de xénero , considerándose o seu cumprimento condición especial de
execución, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigación esencial e causa de resolución de
contrato (art.12.8  Lei 2/2014).

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos
esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de contratación. En
todo caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en materia de protección de
datos de carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa terminación e
con posterioridade  a  esta,  a  normativa  sobre  protección  de  datos  de  carácter  persoal,  sendo responsable  de
calquera infracción desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa redacción dada pola Real decreto Lei
14/2019 do 31 de outubro.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste  sentido,  deberá  presentarlle  ao  director  de  obra  toda  a  documentación  relativa  ao  cumprimento  das
obrigacións derivadas desta normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de calquera
natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos
traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando  tales  danos  e  perdas  sexan  ocasionados  como  consecuencia  inmediata  e  directa  dunha  orde  da
Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o contratista  responderá  civil  e,  no seu caso,  penalmente  dos  danos  causados  á  administración
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de  constrinximento
administrativo.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaxe.

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo
convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación.

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a
indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía
definitiva. 

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor,
frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o
mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 deste prego, asumindo os gastos
que diso deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL 

Neste prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa execución do
contrato, sempre que estean vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sexan directa ou
indirectamente discriminatorias e sexan compatibles co dereito comunitario.

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do contrato,
polo menos una das condicións de execución que se detallan a continuación :

1.Condicións en relación coas condicións laborais mínimas

Constitúe  condición  especial  de  execución  o  cumprimento  das  disposicións  vixentes  en  materia  laboral,
seguridade social, e seguridade e saúde no traballo que sexan aplicables ás persoas traballadoras vinculadas á
execución do contrato

Será obrigación da entidade contratista, en relación ao persoal que executará o contrato, abonar o salario e aplicar
as condicións de traballo establecidas polo último convenio colectivo sectorial do ámbito máis inferior existente
no sector no que se encadra a actividade da contratista, salvo que teña recoñecidas outras condicións mellores a
título individual ou por outros convenios e/ou pactos de empresa que sexan de aplicación.

A empresa contratista comprométese a facilitar durante a execución do contrato canta información requírase polo
órgano  de  contratación  sobre  as  condicións  de  traballo  que  se  apliquen  efectivamente  aos  traballadores  e
traballadoras que realicen a actividade obxecto do contrato.

2. Fomento de accións que faciliten a conciliación da vida laboral e familiar.

As empresas adxudicatarias realizarán durante a execución do contrato acciones de sensibilización, formación e
orientación dentro  da xornada  laboral,  para  o  coñecemento  dos  dereitos  establecidos na lei  ou no  convenio
colectivo de aplicación,  en materia de conciliación da vida laboral  e familiar  das persoas traballadoras.  Esta
formación  incluirá  ás  persoas  que  xestionan os  recursos  humanos  da  empresa  e  deberán  ser  impartidas  por
persoas, entidades ou consultoras expertas

A persoa contratista deberá establecer medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e  laboral das
persoas traballadoras adscritas á execución deste contrato.

Non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se formalice o contrato, a persoa licitadora
deberá  presentar  unha  proposta,  que  deberá  ser  aprobada  pola  Administración,  onde  especifique  de  forma
detallada  as  medidas  de  conciliación  previstas,  o  calendario  de  aplicación  e  as  medidas  de  seguimento  e
avaliación.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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3. Condicións en relación á subcontratación

En caso de subcontratación o contratista principal asume a total responsabilidade da execución do contrato fronte
á  Administración,  con  arranxo  estrito  aos  pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  aos  termos  do
contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en materia social ou laboral.

A empresa contratista deberá comunicar ao órgano de contratación a subcontratación que pretenda levar a cabo,
segundo o que prevé o artigo da 215  LCSP.

4. Condicións de cumprimento de normativa de prevención de riscos laborais.

Dispoñer de persoas que, conforme ao plan de prevención, exercen funcións de dirección e recibiron a formación
necesaria para integrar a prevención de riscos laborais no conxunto das súas actividades e decisións.

Dispoñer dun procedemento de inspeccións periódicas da prestación cuxa execución poida xerar especial risco
para a seguridade e saúde laboral, a través da súa organización preventiva seguindo as pautas establecidas no
procedemento de comprobación específico do Plan de Prevención. No devandito procedemento deberá incluírse a
comprobación  periódica  das  medidas  de  protección  colectiva  previstas  na  Avaliación  de  Riscos/Plan  de
Seguridade e Saúde.

Cando  na  execución  do  contrato  incorpórense  persoas  traballadoras  inmigrantes,  prover  procedementos  que
permitan unha comunicación eficaz para garantir un sistema de prevención adecuado.

Neste contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100%
(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación
esencial , e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación
da empresa para contratar.

28) TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario  deberá  pagar  todos  os  impostos,  contribucións,  taxas  e  prezos  públicos  que  pesen  sobre  o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou imposto
sobre  construcións,  obras  e  instalacións,  se  procedese,  e  o  aboamento  de  calquera  tributo  relacionado  co
establecido neste apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización daqueles
proxectos  de  instalacións  e  equipos  que  no  seu  caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de
transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a  aprobación  polos
organismos competentes  da administración,  así  como a tramitación ante   estes  organismos e  pago das taxas
correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE 

A Administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes. Esta Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin
estableza tales datos o prego de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos
deste control serán por conta da Administración.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse en
todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No  caso  de  que  como  resultado  dos  ensaios  ou  controis  de  calidade  relativos  á  execución  da  obra  fosen

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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desfavorables e que os ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os defectos
observados, este custo será asumido polo contratista.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e ás  cláusulas deste
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo
198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificación
de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a entidade contratante  e o contratista  deberá
proceder á emisión e presentación da  factura correspondente e do resto da documentación requirida (fotografías,
acreditación do control interno de calidade, da xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigación formal.  Unha vez cumprido
integramente este requisito,  iniciarase o cómputo de trinta días naturais para que a Administración aprobe a
documentación  presentada  e  dite  o  acto  de  recoñecemento  da  obrigación;  no  entanto,  se   a  documentación
presentada adoecese dalgún defecto, devolveráselle ao contratista para a súa corrección, non iniciándose o prazo
sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)
debidamente emendados.

O contratista  terá o deber de presentar a factura electrónica. que conterá certificación das obras realizadas ,  no
punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  para efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou
unidade a quen corresponda a tramitación desta.

 Na epígrafe 21  do cadro de características do contrato (anexo I deste prego), inclúese a identificación do órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órgano de
contratación e do destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, a
Administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra  por  importe  superior  ao previsto en cada anualidade,  aínda no caso de que conte  coa
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a
dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se
refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de
mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de decembro  de 2004 pola
que se establecen as Medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 198  LCSP

Non obstante  o  indicado no  apartado  anterior,  no  caso  de  que  algunha  certificación  conteña  algún  erro  ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por
escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que
contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da
certificación emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade contratante, o
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que
se  presente  esta  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (Face)  salvo  aqueles  supostos  en  que  a
normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro
da  entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro
meses,  debendo  comunicarlle  á  Administración  cun  mes  de  antelación  tal  circunstancia,  para  efectos  do
recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art. 198  LCSP. 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se orixinen, se
a demora da Administración fose superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas condicións sinaladas
na cláusula 31.5 deste prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 

31.1.  Medicións.- A  dirección  facultativa  realizará  mensualmente  e  na  forma  que  estableza  o  prego  de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para  as  obras  ou partes  de obra  cuxas  dimensións e características  vaian quedar  posterior  e  definitivamente
ocultas, o contratista está obrigado a avisar a dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar
as  correspondentes  medicións  e  toma  de  datos,  levantando  os  planos  que  as  definan,  cuxa  conformidade
subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as
decisións da Administración sobre o particular. 

31.2.-  Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente
relación valorada á orixe. 

31.3.-  Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas a
dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan despois da audiencia ao contratista
para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha única
certificación se poidan  reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes seguinte
ao  período  que  corresponda,  co  fin  de  garantir  o  seu  pronto  pago,  especialmente  en  períodos  de peche  de
exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas pola
dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación.  Así mesmo,
achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o
contratista  cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación. 

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en
que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no
rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte   a aquel ao que
corresponda a certificación  de obra .

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na
epígrafe 21 do anexo I deste prego.

As  certificacións  mensuais  terán  o  carácter  de  pago  a  conta,  suxeitas  ás  rectificacións  e  variacións  que  se
produzan na medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP.
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31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

A) O  contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos  a  conta  ata  o  75  por  100  do  valor  dos  materiais
amoreados necesarios para a obra coa autorización previa do órgano de contratación que terá por único
obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

-  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  na  que  acompañe  documentación  xustificativa  da  
propiedade ou posesión dos materiais. 

- Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

- Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

- Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para  
deducilo do importe  total  das  unidades  de  obra  en  que  queden incluídos  tales  materiais.  Este  plan  
elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada. 

- Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

B) As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na relación valorada mensual ou
noutra independente. 

C) Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposición
de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non podendo exceder o 50 por
100 do prezo desta unidade de obra. 

D) Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á
anualidade correspondente no exercicio económico vixente.  No caso de que non se puidese cubrir  a
totalidade  do  aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a
obra, de acordo coas regras seguintes: 

-  O aboamento virá  determinado pola  parte  proporcional  da amortización,  calculado de acordo coa  
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

- No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais  
que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra 
aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 

- O cálculo da cantidade que se vai  aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos resultados  
obtidos. 

- Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para  realizar   este  aboamento  será  necesaria  a  constitución  previa  do  correspondente  aval  polo  importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240  LCSP 
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O contratista  terá  dereito  á  cancelación total  ou parcial  destas  garantías  a  medida que vaian tendo lugar  as
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán cedelo conforme a dereito. 

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á  Administración,  será  requisito
imprescindible  a  notificación  irrefutable  a  esta  do  acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,  considerarase  que  a
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de
razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 

Logo de que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser
expedido  a  favor  do  cesionario.  Antes  de  que  a  cesión  se  poña en  coñecemento  da  Administración,  os
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos  liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán
efectos  fronte  á  Administración.  En  todo  caso,  a  Administración  poderá  opor  fronte  ao  cesionario  todas  as
excepcións  causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese
cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou, o órgano de contratación
poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos
prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 

Cando o contratista por causas imputables a este, incorra en demora respecto ao cumprimento do prazo total, a
Administración poderá optar  indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades
diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A Administración terá esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por parte do
contratista dos prazos parciais,  ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a
imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de
contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con
imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 

34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos seguintes
supostos: 

1. Cando  así  se  previu  neste  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  nos  termos  e
condicións establecidos no artigo 204  LCSP. 

2. Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no
presente  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  a  condición  de  que  se  cumpran  as
condicións que establece o artigo 205  LCSP.
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34.2.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario  poderán  introducir  ou  executar
modificacións  nas  obras  comprendidas  no  contrato  sen  a  debida  aprobación  técnica  da  modificación  e  a
aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do proxecto ou
das especificacións técnicas, se  estes se prepararon por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun
contrato  de  servizos,  para  que,  nun prazo  non  inferior  a  tres  días,  formule  as  consideracións  que  teña  por
conveniente.

A mencionada  aprobación  corresponderalle  ao  órgano  de  contratación,  despois  de  audiencia  ao  contratista,
fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co previsto nos
artigos 203 a 207 e 242  LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións (art.242.4  LCSP ):

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no número de
unidades  realmente  executadas  sobre  as  previstas  nas  medicións  do  proxecto,  sempre  que  en  global  non
representen  un  incremento  do  gasto  superior  ao  10  por  cento  do  prezo  do  contrato  inicial.  Este  exceso  de
medicións será recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta Lei e nas súas normas de desenvolvemento,
sempre que:

1. Non supoñan incremento do prezo global do contrato

2. Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento
primitivo.

34.4 A modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións  complementarias  ás
inicialmente  contratadas,  ampliar  o  obxecto  do contrato co  fin  de  que poida cumprir  finalidades  novas non
contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou
aproveitamento independente. 

34.5.  En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e sempre
que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do gasto, eficiencia e boa
administración, así como o de proporcionalidade

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

Non se prevén.

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación

As modificacións non previstas neste prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no art.205
LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista,  son os seguintes:

34.7.1.A) Cando deviñese necesario engadir obras, adicionais ás inicialmente contratados, a condición de que se
dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A .1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico,

Por  exemplo  que  obrigase  ao  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servizos  ou  subministracións  con
características  técnicas  diferentes  aos  inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean  lugar  a
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incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, así
mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de
celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º Modificación cuantitativa. 

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente
con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. B)  Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e que
fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato.

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

34.7.1. B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha administración  dilixente non
puidese prever. 

34.7.1. B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial,
IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razóns polas que esas prestacións
non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase substancial cando teña como
resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha
modificación considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de contratación inicial,
permitisen  a  selección  de  candidatos  distintos  dos  seleccionados  inicialmente  ou  a  aceptación  dunha  oferta
distinta á aceptada inicialmente ou atraeran a máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto
orixinal  ou do prego, respectivamente,  máis a modificación que se pretenda,  requiran dunha clasificación do
contratista diferente á que, no seu caso, esixiuse no procedemento de licitación orixinal.

34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha
maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no
parágrafo anterior cando, como consecuencia da modificación que se pretenda realizar, se introduciran unidades
de obra novas cuxo importe represente máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso considerarase
que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou conxuntamente,
do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído, ou ben que  supere o limiar sinalado no artigo 20

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se
iniciara a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que
a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de
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contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na
súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só
será acordada polo órgano de contratación  despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en
caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9. Regra específica neste contrato de obras

34.9.1. No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non terá
dereito a reclamar indemnización ningunha. 

34.9.2. Modificacións  que  supoñan  a  introdución  de  unidades  de  obra  non  previstas  no  proxecto  ou  cuxas
características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación.

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administración,  logo da audiencia do contratista por prazo mínimo de tres
días hábiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con
outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato
conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes  de  efectuar  a  medición  parcial  destas,  deberá  comunicarse  á  Intervención  da  Administración
correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se  o considera oportuno, poida acudir a este
acto  nas  súas  funcións  de  comprobación  material  do  investimento,  e  iso,  sen  prexuízo  de  que,  unha  vez
terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación
co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cando  o  director  facultativo  da  obra  considere  necesaria  unha  modificación  do  proxecto  e  se  cumpran  os
requisitos que para ese efecto regula  LCSP, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar  o
correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e iso
ocasione graves prexuízos para os intereses públicos

O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente  tal e como estea previsto na
proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O  expediente  de  continuación  provisional  que  se  vai   tramitar  para  o  efecto  esixirá  exclusivamente  a
incorporación das seguintes actuacións: 

- Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da
modificación, a descrición básica das obras que  vai realizar e a xustificación de que a modificación se atopa nun
dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

- Audiencia do contratista. 

- Conformidade do órgano de contratación.

- Certificado de existencia de crédito.

- Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen
prezos  novos.  O informe deberá  motivar  a  adecuación  dos  novos  prezos  aos  prezos  xerais  do  mercado,  de
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conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado tecnicamente
o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,  aquelas
partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito
meses,  serán  obxecto  de  certificación  e  aboamento  nos  termos  previstos  na  presente  lei  coa  seguinte
singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de
contratación  despois  da  conformidade  por  escrito  deste,  resolvéndose  o  contrato,  en  caso contrario,  de
conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.:

34.13. Reaxuste de garantía.-

Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo,  reaxustarase a garantía que se
cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá
constituírse  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a  notificación  de  aprobación  da
modificación. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas
reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.

35) CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios  non poderán ceder  os  dereitos  dimanantes dun contrato de obras sen obter  previamente a
autorización do órgano competente  da Corporación,  cos  requisitos  e  condicións  establecidos  no  artigo  214
LCSP. 

O  cesionario  deberá  constituír  a  garantía  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo
dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1.  En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi
tarde,  cando  inicie  a  execución  deste,  ao  órgano  de  contratación  a  intención  de  realizar  os   subcontratos,
sinalando:

1.- A parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.- A identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.- Xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos
de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibición de contratar de
acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle notificar por escrito ao órgano de contratación calquera
modificación que sufra esta información durante a execución do contrato principal, e toda a información necesaria
sobre os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a clasificación adecuada para realizar a
parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a
súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da realización
do subcontrato se  esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de
medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán a obrigación de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por
realizarse con empresarios distintos dos indicados  nominativamente nesta ou por referirse a partes da prestación
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diferentes  ás  sinaladas  nela,  e  non poderán celebrarse  ata  que transcorran vinte  días  desde que se  cursou a
notificación  e  achegado  as  xustificacións  a  que  se  refire  o  apartado  35.2.1  deste  apartado,  salvo  que  con
anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administración non notificase dentro deste prazo a
súa oposición a estes. Este réxime será igualmente aplicable se  os subcontratistas fosen identificados na oferta
mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os  subcontratos poderán
concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se  a súa celebración é necesaria para atender
a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta de
acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das
que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras previstas nesta lei, e en función da repercusión na execución
do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se previu nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da
letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacións

Os  subcontratistas  quedarán  obrigados  só  ante  o  contratista  principal  que  asumirá,  por  tanto,  a  total
responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito a este prego de cláusulas
administrativas  particulares,  e  aos  termos  do  contrato,  incluído  o  cumprimento  das  obrigacións  en  materia
ambiental,  social  ou  laboral  a  que  se  refire  o  artigo  201.  O  coñecemento  que  teña  a  Administración  dos
subcontratos  celebrados  en  virtude  das  comunicacións  a  que  se  refire  esta  cláusula  non  alterarán  a
responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas para
contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación
laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo caso
natureza privada.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da  LCSP os subcontratistas non
terán acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista
como consecuencia da execución do contrato principal e dos  subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006
do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de
agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da
construción.

35.3. Obrigación de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e
conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administración  contratante,  a  través  da  dirección  da  obra  ou  outros  técnicos  designados  polo  órgano  de
contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato
han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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En tal  caso,  os  contratistas  adxudicatarios  remitiranlle  á   Administración  contratante,  cando este  o solicite,
relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a
súa participación, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha
relación  directa  co  prazo  de  pago.  Así  mesmo,  deberán  achegar  a  solicitude  do  ente  público  contratante
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación.
Estas  obrigacións  considéranse  condicións  esenciais  de  execución,  cuxo  incumprimento,  ademais  das
consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

Neste prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5.  Execución  directa  polo  contratista  principal  de  tarefas  críticas,  que  non  poderán  ser  obxecto  de
subcontratación.

De conformidade co  disposto no art. 215.2, e) no anexo IX deste prego determínanse as tarefas críticas que non
poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación,  coa
antelación mínima necesaria.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as fotografías e/ou
reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre
esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule
as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,  retirando un exemplar
orixinal cada un deles. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director destas sinalará os
defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Transcorrer este
prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o
contrato. 

Dentro  do  prazo  de  3  meses  contados  a  partir  da  recepción,  o  órgano  de  contratación  deberá  aprobar  a
certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato no
prazo previsto na lei. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

37) PRAZO DE GARANTÍA.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu caso,
as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigación,  os traballos necesarios para a súa reparación
executaraos a Administración contratante, á conta do contratista. 

38) LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de
oficio ou a instancia do contratista,  redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, o
contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241  LCSP (Responsabilidade por
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vicios  ocultos),  procedéndose  á  devolución  ou  cancelación  da  garantía  e  á  liquidación,  no  seu  caso,  das
obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deberan a deficiencias na execución da
obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas
instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do
prazo de garantía. 

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá
ordenar a execución destas a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos
citados gastos, ben con cargo á garantía se fora suficiente, e se  o importe da reparación excedese do importe da
garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán as dispostas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán así mesmo causas  de resolución específicas deste contrato o incumprimento das condicións especiais de
execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 deste prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

O presente  contrato de execución de obras  ten carácter  administrativo,  e  ambas as  partes  quedan sometidas
expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector  publico  e  normas  complementarias)  e  no  seu  caso  da
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais
disposicións de desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as
restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución e  efectos  deste  contrato serán
resoltos  polo  órgano  de  contratación,  cuxos  acordos  poñerán  fin  á  vía  administrativa  e  contra  estes  poderá
interporse  recurso  contencioso-administrativo,  conforme  ao  disposto  pola  Lei  reguladora  desta  xurisdición,
despois da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de
calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da  LCSP,
os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.
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Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USOS PÚBLICOS DO 
CONCELLO DE CURTIS

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de contratos (CPV)

45216110-8 Traballos de construción de edificios relacionados cos servizos de orde 
público

45223000-6 Traballos de construción de estruturas 

45421160-3 Traballos de cerraxería e carpintería metálica

45315000-8 Traballos de instalación eléctrica de equipos de calefacción e outros equipos 
eléctricos para edificios

3. ORZAMENTO BASE DE 
LICITACIÓN

Base impoñible ……564.168,20 €

Importe IVE …....… 118.475,32 €

Total ………...........  682.643,52 €

4. VALOR ESTIMADO 564.168,20 €

4.BIS. REGULACIÓN 
HARMONIZADA Contrato non suxeito a regulación harmonizada

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 150.63200

6. PRAZO DE EXECUCIÓN FIXADO NO PROXECTO: 6 meses

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA
Grupo              Subgrupo               Categoría    

     K                      7                              3

8. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              Subgrupo               Categoría    

     K                      7                              3

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:
Plataforma de contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_W
j9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0CgpwqokzyvFQN0m1t9Qtycx0B9U2AXw!!/

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

20 días naturais

11. DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN  Máximo 40 % do PEM

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN  Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
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Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es

b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_W
j9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0CgpwqokzyvFQN0m1t9Qtycx0B9U2AXw!!/

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do prezo de final ofertado, IVE excluído.

16. TAXAS DO CONTRATO -----

17. REVISIÓN DE PREZOS  NON PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDADE Ver cláusula 29

19. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN A CONTA 
DO CONTRATISTA

NON SE ESIXE.
Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior información ás empresas 
poderá publicar anuncios en medios de comunicación, correndo no seu caso a 
Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJz
nPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CM9isuDzMqjEt08PJ0CgpwqokzyvFQN0m1t9Qtycx0B9U2AXw!!/

TELÉFONO: 981 789 003

CORREO ELECTRÓNICO: concello@curtis.es

CARTEL DE OBRA: segundo o modelo facilitado pola administración.

21. DATOS DA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO

 ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE CURTIS / NIF: P1503200F / CÓDIGO:  LO1150320

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR 

ALCALDE/PRESIDENTE / CÓDIGO: LO1150320

21.3.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE CONTABLE 

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN / CÓDIGO: LO1150320

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA 

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN / CÓDIGO: LO1150320

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2024/C003/000001

22.  LUGAR  ONDE  SE  PODEN  OBTER  COPIAS  DO  PROXECTO  E  PREGO: Perfil  de  contratante
integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características
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ANEXO II

DECLARACIÓN  RESPONSABLE

D.  _________________________________  con  domicilio  no  municipio  de  _________________,  rúa
__________________________  núm._____,  provincia  _________,  país_________
teléfono_________________, con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm.     ____________
actuando  en  nome  propio  (ou  en  representación  de  _______________________),  DNI  ou  NIF  núm.
__________,  e  con  domicilio  no   municipio  de  ____________________,  rúa_________________,  núm.
____, provincia_____________, país ________________, teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras
comprendidas no Proxecto de__________________________________________________, e para cuxos efectos
DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1º Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;

2º  Que  conta  coa  adecuada  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a  clasificación
correspondente; 

3º Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4º Que non está incurso en prohibición de contratar ningunha; 

5º De conformidade co disposto no art.159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción ):

a) Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

b)  Que  vai  recorrer  ás  capacidades  doutras  entidades,  comprometéndose  a  dispor  dos  recursos  
necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades, UNHA

VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º Que se compromete á adscrición do medios persoais e materias mínimos recollidos nos Pregos de  cláusulas
administrativas particulares deste contrato 

7º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)  

8º Que a condición da miña empresa é:

a) PYME

b) NON PYME

9º Que se atopa inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público nº de inscrición ____

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

10º Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE
SE VAN  SUBCONTRATAR

IMPORTE  IVE
INCLUÍDO

NOME  OU  PERFIL  EMPRESARIAL  DO
SUBCONTRATISTA

TOTAL
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En                                  a de                   de 20_        O LICITADOR (Asinado )

ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  _________________________________________,  con  domicilio  no  municipio  de  _____________,  rúa
_____________, núm.___, provincia ___________, país _____________, teléfono___________, con DNI/NIF
(ou  Pasaporte  ou  documento  que  o  substitúa)  núm._____________,  actuando  en  nome  propio  (ou  en
representación de _______________, DNI ou NIF núm. ___________________, e con domicilio no  municipio
de _______________, rúa_________________, núm.          , provincia ______________, país______________,
teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras
comprendidas no Proxecto de _______________________________________________________, e para cuxos
efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta as obrigacións que se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares deste
contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

___ Non concorre con empresas vinculadas.

___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación ________________________

NIF _______________________________

4º.- Prezo

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE……………………………  euros.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Garantía

Oferta un prazo de garantía total de _____ anos, o que supón un incremento do prazo de garantía de ____ anos
con respecto a fixado no prego 

En                                a de                   de 20_ 

O licitador (asinado )
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ANEXO IV: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO E DOCUMENTACIÓN A
INCLUIR NOS SOBRE

Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.

• B. DECLARACIÓNS E COMPROMISOS, REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES
DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B )

- Índice

- Declaración responsable segundo o anexo II

- Criterios non avaliables de forma automática

•  C.  OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU
SOBRE ELECTRÓNICO C)

- Oferta segundo o anexo III

Indicarán un prazo concreto no que se desenvolverá a garantía contractual. Durante todo o período de garantía
ampliado, a empresa adxudicataria, terá as mesmas responsabilidades e obrigas que as fixadas para o período de
garantía inicial neste prego.

ANEXO V: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

FASE I

CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Programa de traballo (cláusula 12 ):   25 puntos

Este programa non poderá ter unha extensión superior a 40 páxinas en formato, con caracter xeral, DIN A4 (letra
tipo  Arial,  Times  New Roman  ou  similar  de  tamaño  12,  interlineado  mínimo  sinxelo).  Non  se  valorará  a
documentación que exceda dese máximo. 

No  suposto  de  que  se  presente  a  documentación  en  formato  DIN A2  ou  DIN A3 aplicaranse  as  seguintes
equivalencias:

1 páxina DIN A2 = 4 páxinas DIN A4 

1 páxina DIN A3 = 2 páxinas DIN A4

Non se admitirá a documentación presentada en formatos de páxina distintos aos anteriormente referidos. 

Aos efectos do cómputo do número de páxinas, non se terán en conta os índices, portadas e separadores

Valorarase:

- Descrición técnica adecuada dos traballos que se van  realizar

- Disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria,
etc)

- Calidade suficiente dos materiais que se van  empregar en obra

- Coherencia dos  diagramas de Gantt e  PERT.

- Adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos indicados no proxecto ou no prego
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de cláusulas administrativas particulares

- Adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos indicados no proxecto ou no prego
de cláusulas administrativas particulares

- Referencia ao plan de xestión de residuos e proposta de xestión

- Adecuación dos controis de calidade

CONTIDO. PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN  MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición completa con total ou suficiente adaptación á obra Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición completa con insuficiente adaptación á obra Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición parcial con suficiente adaptación á obra Ata 30% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha
definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra 0%

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1, non continuarán no
proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II 

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. Oferta económica

Puntuación máxima:  5 puntos

Para a ponderación da oferta económica empregarase a seguinte formula: 

P = 5*(1 – 0,75Bi)

Onde:

– P = Puntuación a outorgar á oferta que se valora

– Bi = Porcentaxe (%) de baixa da oferta que se valora

Para o cálculo utilizaranse números de dous decimais, aplicando os redondeos que procedan por exceso o por
defecto.

II.2 Incremento do prazo de garantía

Puntuación máxima  70 puntos, consonte ao seguinte baremo:

Incremento  do  prazo  de
garantía ofertado Prazo de garantía total Puntuación

1 ano 2 anos 17,5 puntos
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2 anos 3 anos 35 puntos

3 anos 4 anos 52,5 puntos

4 anos 5 anos 70 puntos
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