



FIRMADO POR

María Consuelo González García
Secretaria de la Mesa de Contratación
12/01/2024



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1102819T

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL. 5 LOTES. (ENSANCHE Y MEJORA FIRME CARRETERA MOLINASECA A CALAMOCOS (TRAMO PK. 0+900 A P.K. 3+700 (ONAMIO)) Y 4 OBRAS MÁS).

EXPEDIENTE 1102819T

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN

(Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación nº 10295, de 12 de septiembre de 2023)

- PROCEDIMIENTO **ABIERTO**
- TRAMITACIÓN: **ORDINARIA**
- CONTRATO: **OBRAS**
- VALOR ESTIMADO: **4.408.257,34 €**
- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: **Presidencia**
- APROBACIÓN: Decreto Nº 10186 de 09/09/2023
- FIN LICITACIÓN: 13/11/2023
- CRITERIOS: **Automáticos y no automáticos**

**ACTA VALORACIÓN CRITERIOS
SUBJETIVOS**



FIRMADO POR

José Pellitero Álvarez
Diputado delegado de Contratación y Desarrollo
Económico
15/01/2024

CONSTITUCIÓN

Día y hora: 12 de enero de 2024, a las 12:05.

Lugar: Sala de reuniones del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial de León y a distancia, previa remisión del enlace correspondiente.

Asistentes:

- **Presidente**
D. José Pellitero Álvarez, Diputado de Contratación y Desarrollo Económico, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente.
- **Vocales**
 - D.ª Cirenía Vilacorta Mancebo, Secretaria General
 - D. Pilar Ortega Jiménez, Interventora adjunta
- **Asesor:**
 - D. Ricardo Bayón Álvarez, Jefe del Servicio de Fomento Acctal
- **Secretaria:** María Consuelo González García, coordinadora de procedimientos y licitaciones del servicio de contratación y patrimonio de la Diputación de León.

Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se expone al resto de miembros las causas de abstención previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) que pudieran motivar su no intervención en este procedimiento así como de lo dispuesto en materia de conflicto de interés en el artículo 64 LCSP sin que ninguno de los presentes haga manifestación alguna al respecto.

Por el Presidente se declara válidamente constituida sesión convocada con carácter ordinario, en los términos previstos en la Disposición Adicional Segunda, apartado nº 7 LCSP, artículo 21.7 del Real Decreto 817/ 2009, de de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en el Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación nº 10295, de 12 de septiembre de 2023 publicado en el perfil de contratante de la Diputación de León, en los términos del artículo 63.5 LCSP.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HTXD WRJN AHKM KMVC

Acta valoración criterios subjetivos - SEFYCU 4731100

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 1 de 4



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 12/01/2024



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL. 5 LOTES. (ENSANCHE Y MEJORA FIRME CARRETERA MOLINASECA A CALAMOCOS (TRAMO PK. 0+900 A P.K. 3+700 (ONAMIO)) Y 4 OBRAS MÁS).

EXPEDIENTE 1102819T

RÉGIMEN JURÍDICO

El régimen de actuación de la mesa de contratación es el previsto en:

- D.A.2º. apartado 7, artículo 326 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación nº 10295, de 12 de septiembre de 2023

ORDEN DEL DÍA

La sesión tiene por objeto el estudio del informe de valoración de los criterios subjetivos y la apertura de los criterios valorables de forma automática

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La Secretaria de la Mesa recuerda al resto de los miembros que en sesión de fecha 16 de noviembre de 2023 se procedió al descifrado y apertura del archivo electrónico que contenía el sobre b, criterios sujetos a juicio de valor del expediente de referencia, poniéndose a disposición del Servicio responsable la citada documentación con el fin de que se procediera a su valoración.

La Secretaria procede a dar cuenta al resto de los miembros de la Mesa de la puntuación obtenida por las empresas licitadoras en los diferentes lotes en los que han presentado oferta tal y como se recoge en el informe emitido por el Jefe del Servicio de Fomento Acctal de fecha 20 de diciembre de 2023 (se adjunta como anexo a este acta) y que se ha puesto a disposición de los miembros de la Mesa antes de celebrarse la sesión, y que es la siguiente:

Nº	EMPRESAS(*)	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5
1	ACOVAL	36	0	0	0	0
2	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	0	0	0	38	0
3	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	37	0	37	0	33
4	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	0	37	0	0	0
5	CYMOT S.A.	32	0	0	0	0



FIRMADO POR

José Pellicero Álvarez
 Diputado delegado de Contratación y Desarrollo Económico
 15/01/2024





FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 12/01/2024



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1102819T

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL. 5 LOTES. (ENSANCHE Y MEJORA FIRME CARRETERA MOLINASECA A CALAMOCOS (TRAMO PK. 0+900 A P.K. 3+700 (ONAMIO)) Y 4 OBRAS MÁS).

EXPEDIENTE 1102819T

6	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	0	0	0	37	0
7	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA	0	37	0	0	37
8	EXCARBI S.L.	37	30	37	0	33
9	EXFAMEX S.L.	36	0	37	0	0
10	FIRMES Y CAMINOS S.A.	0	0	0	38	0
11	OBRAS HERGONSA S.A.U.	0	32	0	0	0
12	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	21	0	0	0	0
13	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	37	0	37	0	33
14	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U	0	37	35	0	35
15	VAZPER 3 S.L.	31	0	0	0	0
16	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	0	32	0	0	0
17	VIDAL FERRERO S.L.	0	37	37	0	0

(*) Los lotes en los que una empresa no se ha presentado documentación técnica tienen una puntuación de 0 puntos.

Finalizadas las intervenciones de los asistentes, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, **PROPONE:**

PRIMERO. Otorgar las siguientes puntuaciones a los licitadores que han presentado oferta a la licitación de referencia de acuerdo con el informe elaborado por el Jefe del Servicio de Fomento Acctal de fecha 21 de diciembre de 2023 y la ponderación establecida en el pliego rector del contrato relativa a los criterios cuantificables mediante juicio de valor:

Nº	EMPRESAS(*)	LOTE	LOTE	LOTE	LOTE	LOTE
		1	2	3	4	5
1	ACOVAL	36	0	0	0	0
2	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	0	0	0	38	0
3	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	37	0	37	0	33
4	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	0	37	0	0	0
5	CYMOT S.A.	32	0	0	0	0



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HTXD WRJN AHKM KMVC

Acta valoración criterios subjetivos - SEFYCU 4731100

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 3 de 4



FIRMADO POR

María Consuelo González García
Secretaria de la Mesa de Contratación
12/01/2024



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1102819T

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL. 5 LOTES. (ENSANCHE Y MEJORA FIRME CARRETERA MOLINASECA A CALAMOCOS (TRAMO PK. 0+900 A P.K. 3+700 (ONAMIO)) Y 4 OBRAS MÁS).

EXPEDIENTE 1102819T

6	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	0	0	0	37	0
7	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA	0	37	0	0	37
8	EXCARBI S.L.	37	30	37	0	33
9	EXFAMEX S.L.	36	0	37	0	0
10	FIRMES Y CAMINOS S.A.	0	0	0	38	0
11	OBRAS HERGONSA S.A.U.	0	32	0	0	0
12	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	21	0	0	0	0
13	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	37	0	37	0	33
14	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U	0	37	35	0	35
15	VAZPER 3 S.L.	31	0	0	0	0
16	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	0	32	0	0	0
17	VIDAL FERRERO S.L.	0	37	37	0	0

SEGUNDO. Convocar la Mesa de Contratación para que proceda al descifrado y apertura del sobre D, criterios evaluables de forma automática

Siendo las doce horas y diez minutos se da por finalizado el acto, de lo cual como Secretaria doy fe con el visto bueno del Presidente.



FIRMADO POR

José Pellicero Álvarez
Diputado delegado de Contratación y Desarrollo Económico
15/01/2024



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HTXD WRJN AHKM KMVC

Acta valoración criterios subjetivos - SEFYCU 4731100

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 4 de 4



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

INFORME

En relación con la tarea encomendada a través de la plataforma SEGEX por el Servicio de Contratación y Patrimonio, por el que solicita actualización del informe técnico sobre “criterios sometidos a juicio de valor” para la licitación de las **“EXPEDIENTE CONTRATACION OBRAS EN LA RED PROVINCIAL 2022 5 LOTES (ONAMIO)”**; el Ingeniero del Servicio de Fomento que suscribe informa lo siguiente:

En el apartado H del pliego de cláusulas administrativas de la licitación se incluyen la evaluación de los criterios sometidos a juicio de valor con hasta 40 puntos para los 5 lotes objeto de la licitación conforme a los siguientes criterios:

Se subdivide en los siguientes apartados:

1. Memoria constructiva (Hasta 20 puntos), Incluirá:
 - 1.1. Concepción global de la obra, descomponiéndola en sus actividades más importantes..... Hasta 5 puntos.
 - 1.2. Análisis del proceso constructivo de dichas actividades con expresión de medios, equipos y rendimientos esperados.....Hasta 5 puntos.
 - 1.3. Estudio de los principales suministros con previsión de los ritmos de fabricación, acopios y transporte o incorporación de la obra Hasta 5 puntos.
 - 1.4. Seguridad vialHasta 5 puntos.
2. Programa de trabajos (Hasta 4 puntos).
 - 2.1. Diagrama de barras y planificación de la obra con periodicidad mensual y establecimiento de plazos parcialesHasta 4 puntos.
3. Calidad de la obra (Hasta 8 puntos)
 - 3.1. Programa de ensayos de las diferentes unidadesHasta 4 puntos.
 - 3.2. Otras actuaciones encaminadas a asegurar la calidad final de la obra.....Hasta 4 puntos.
- 4.- Programa de actuaciones medioambientales (Hasta 8 puntos)
 - 4.1.- Gestión ambiental de tierras y materiales de obra.....Hasta 3 puntos.
 - 4.2.- Mejora impacto visual y paisajístico Hasta 3 puntos
 - 4.3.- Otras actuaciones Hasta 2 puntos

La evaluación de las ofertas presentadas por los 17 licitadores admitidos se ha realizado de la siguiente forma:





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

Apartado 1.1 Concepción global de la obra, descomponiéndola en sus actividades más importantes.

En este apartado se ha valorado con hasta 5 puntos el incluir una descripción correcta de la obra objeto de la licitación, su ubicación e interacción en el medio en el que se encuentra, los condicionantes existentes para su ejecución, la organización de la empresa para su ejecución, descripción de los trabajos y el análisis de las partidas más importantes. Cada uno de estos aspectos se ha valorado con un punto.

Apartado 1.2 Análisis del proceso constructivo de dichas actividades con expresión de medios, equipos y rendimientos esperados.

Se ha valorado con hasta 5 puntos una correcta distribución de los equipos de trabajo, la descripción de los medios necesarios, el estudio de los rendimientos esperados durante su ejecución y la descripción concreta de los trabajos a realizar de todos los capítulos de la obra.

Apartado 1.3 Estudio de los principales suministros con previsión de los ritmos de fabricación, acopios y transporte o incorporación de la obra.

Para cada una de las partidas se ha valorado con hasta 5 puntos la realización de posibles suministradores de los materiales a emplear, el estudio de las necesidades de acopio en función de los rendimientos esperados durante la obra, ubicación de dichos acopios en función de los volúmenes de stock resultantes, las posibles distancias de transporte y el ritmo de incorporación a la obra.

Apartado 1.4 Seguridad vial.

Se ha valorado con hasta 3 puntos el estudio de alternativas para la ejecución de la obra desde el punto de vista de la seguridad en la obra y la correcta aplicación de la normativa vigente y hasta 2 puntos el protocolo establecido en la empresa en materia de seguridad.

Apartado 2 Programa de trabajos.

Se ha valorado con hasta 4 puntos la realización de un programa de trabajos en el que se estudien las principales actividades, el orden secuencial, las holguras, los condicionantes, los caminos críticos y la relación plazo obra ejecutada, así como la maquinaria necesaria para garantizar la ejecución.

Apartado 3 Calidad de la obra.

Se ha valorado con hasta 4 puntos la realización de un estudio de las actuaciones a tener en cuenta para realizar comprobaciones periódicas de su correcta ejecución, la propuesta de un plan de ensayos, el seguimiento del estado en el que se encuentran de las diferentes unidades de obra.

Con hasta 4 puntos se han valorado el análisis de propuestas para el seguimiento de la correcta evolución de la obra una vez finalizada su ejecución y el programa de seguimiento que la empresa tiene implantado para garantizar la correcta ejecución de los trabajos encaminado a asegurar una mayor calidad de los trabajos

2



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HFQQ VK3Q YJ7Q 27JH

INF. PUNT CRITERIOS JUICIO VALOR 5 LOTES. 20.12.23 - SEFYCU 4693432

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 2 de 10



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

Apartado 4 Programa de actuaciones medioambientales.

Con hasta 3 puntos se ha valorado el estudio de las necesidades de establecimiento de préstamos, posibles vertederos de ambos y análisis del transporte a centros de recogida de dichos sobrantes existentes en la zona.

Con hasta 3 puntos se ha valorado la descripción de la ejecución de las unidades de obra previstas de manera que se mejore el impacto visual y paisajístico.

Con hasta 2 puntos se calificado el modo de ejecución de la obra de forma que se garantice su correcta ejecución desde el punto de vista ambiental. Posibles riesgos, medidas a adoptar, etc.

A continuación, se incluye una tabla resumen de la puntuación total obtenida por cada licitador y posteriormente se desarrolla individualmente la puntuación en cada apartado para cada uno de los licitadores y lotes.

Los lotes en los que una empresa no se ha presentado documentación técnica tienen una puntuación de 0 puntos.





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

Nº	EMPRESAS	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5
1	ACOVAL	36	0	0	0	0
2	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	0	0	0	38	0
3	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	37	0	37	0	33
4	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	0	37	0	0	0
5	CYMOT S.A.	32	0	0	0	0
6	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	0	0	0	37	0
7	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA	0	37	0	0	37
8	EXCARBI S.L.	37	30	37	0	33
9	EXFAMEX S.L.	36	0	37	0	0
10	FIRMES Y CAMINOS S.A.	0	0	0	38	0
11	OBRAS HERGONSA S.A.U.	0	32	0	0	0
12	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	21	0	0	0	0
13	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	37	0	37	0	33
14	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U	0	37	35	0	35
15	VAZPER 3 S.L.	31	0	0	0	0
16	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	0	32	0	0	0
17	VIDAL FERRERO S.L.	0	37	37	0	0





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

LOTE I: ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME DE LA CARRETERA LE-5307 DE LE-412 (MOLINASECA)
A LE-5308 (CALAMOCOS). TRAMO: P.K. 0+900 A P.K. 3+700 (ONAMIO).

	IACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CYMOT S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	FIRMES Y CAMINOS S.A.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRALS.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	16	0	19	0	14	0	0	19	16	0	0	11	19	0	13	0	0
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	4	0	5	0	4	0	0	5	4	0	0	4	5	0	4	0	0
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	5	0	5	0	4	0	0	5	5	0	0	5	5	0	5	0	0
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	3	0	5	0	3	0	0	5	3	0	0	1	5	0	2	0	0
1.4 SEGURIDAD VIAL	4	0	4	0	3	0	0	4	4	0	0	1	4	0	2	0	0
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	4	0	4	0	4	0	0	4	4	0	0	3	4	0	4	0	0
3 CALIDAD	8	0	8	0	7	0	0	8	8	0	0	4	8	0	8	0	0
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	4	0	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	0	0
3.2 OTRAS ACTUACIONES	4	0	4	0	3	0	0	4	4	0	0	0	4	0	4	0	0
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	8	0	6	0	7	0	0	6	8	0	0	3	6	0	6	0	0
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	3	0	3	0	2	0	0	3	3	0	0	3	3	0	3	0	0
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	3	0	2	0	3	0	0	2	3	0	0	0	2	0	1	0	0
4.3 OTRAS ACTUACIONES	2	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0
TOTAL	36	0	37	0	32	0	0	37	36	0	0	21	37	0	31	0	0

5



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HFQQ VK3Q YJ7Q 27JH

INF. PUNT CRITERIOS JUICIO VALOR 5 LOTES. 20.12.23 - SEFYCU 4693432

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 5 de 10



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

LOTE II: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-6707 DE SAHAGÚN A RENEDO DE VALDERADUEY. TRAMO: P.K. 9+830 A P.K. 14+550.

	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CYNOT S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO IVAESTRE - CYOPSA S/OCCIA	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	FIRMES Y CAMINOS S.A.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISIA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	0	0	17	0	0	17	15	0	0	15	0	0	18	0	15	18
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	0	4	5
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	0	5	5
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	0	0	3	0	0	4	2	0	0	2	0	0	5	0	2	5
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	0	0	5	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	0	4	3
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	0	0	4	0	0	4	1	0	0	3	0	0	3	0	3	4
3 CALIDAD	0	0	0	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	8	0	8	7
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	0	4	4
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	0	4	3
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	0	0	8	0	0	8	6	0	0	6	0	0	8	0	6	8
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	0	3	3
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	0	0	3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	3	0	2	3
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	0	1	2
TOTAL	0	0	0	37	0	0	37	30	0	0	32	0	0	37	0	32	37





FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

LOTE III: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CTRA LE-7412 DE LE-125 (HERREROS DE JAMUZ) A
TABUYO DEL MONTE. TRAMO: HERREROS DE JAMUZ A QUINTANA Y CONGOSTO.

	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CYMOT S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISOCIA	EXCARBI S.L.	EXFAMEX S.L.	FIRMES Y CAMINOS S.A.	OBRAS HERGONSA S.A.U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGADO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L.	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L.
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	0	19	0	0	0	0	19	17	0	0	0	19	16	0	0	18
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	0	5	0	0	0	0	5	4	0	0	0	5	4	0	0	5
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	5
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	0	5	0	0	0	0	5	4	0	0	0	5	3	0	0	5
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	3
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	3	0	0	4
3 CALIDAD	0	0	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	8	8	0	0	7
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	4
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	3
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	0	6	0	0	0	0	6	8	0	0	0	6	8	0	0	8
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	3
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	0	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	2	3	0	0	3
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	2
TOTAL	0	0	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0	37	35	0	0	37

7



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HFQQ VK3Q YJ7Q 27JH

INF. PUNT CRITERIOS JUICIO VALOR 5 LOTES. 20.12.23 - SEFYCU 4693432

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 7 de 10



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

LOTE IV: ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA LE-2603 de LE-331 (PUEBLA DE LILLO) A
REDIPOLLOS.

	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CYMOT S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SISO CIA	EXCARBI S.L	EXFAMEX S.L	FIRMES Y CAMINOS S.A.	OBRAS HERGONSA S.A. U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGA DO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	18	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	3	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	5	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
3 CALIDAD	0	8	0	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	4	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	38	0	0	0	37	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0

8



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HFQQ VK3Q YJ7Q 27JH

INF. PUNT CRITERIOS JUICIO VALOR 5 LOTES. 20.12.23 - SEFYCU 4693432

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 8 de 10



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, actual.,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

LOTE V: CARRETERA LE-6311. TRAMO: CAMPO DE MUGA -LUCILLO (P.K. 4+900 A 8+050).

	ACOVAL	AGLOMERADOS LEÓN S.L.	ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	CONSERVACIÓN DE VIALES S.A.U.	CYMOT S.A.	CANTERAS DE CUARCITA S.A.	EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE - CYOPSA SIOSOCIA	EXCARBI S.L	EXFAMEX S.L	FIRMES Y CAMINOS S.A.	OBRAS HERGONSA S.A. U.	OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS S.L.U.	TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A.	UTE ACINSER INTEGRAL S.L. - MARTÍN HOLGA DO OBRA CIVIL S.L.U.	VAZPER 3 S.L	VIASGÓN OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	VIDAL FERRERO S.L
1 MEMORIA CONSTRUCTIVA	0	0	17	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	16	0	0	0
1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA	0	0	5	0	0	0	4	5	0	0	0	0	5	4	0	0	0
1.2 ANÁLISIS PROCESO CONSTRUCTIVO	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
1.3 ESTUDIO DE SUMINISTROS	0	0	3	0	0	0	4	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
1.4 SEGURIDAD VIAL	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
2 PROGRAMA DE TRABAJOS	0	0	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0
3 CALIDAD	0	0	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
3.1 PROGRAMA DE ENSAYOS	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
3.2 OTRAS ACTUACIONES	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
4 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES	0	0	6	0	0	0	8	6	0	0	0	0	6	8	0	0	0
4.1 GESTIÓN TIERRA Y MATERIALES	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
4.2 MEJORA IMPACTO VISUAL	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0
4.3 OTRAS ACTUACIONES	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0
TOTAL	0	0	33	0	0	0	37	33	0	0	0	0	33	35	0	0	0

9



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC HFQQ VK3Q YJ7Q 27JH

INF. PUNT CRITERIOS JUICIO VALOR 5 LOTES. 20.12.23 - SEFYCU 4693432

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 9 de 10



FIRMADO POR

El Jefe de Servicio de Fomento, acctal.,
Ricardo Bayón Álvarez
20/12/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Fomento

Expediente 1102819T

Lo que se informa a los efectos oportunos.

