Consejeria de Gestion Forestal y
Mundo Rural

Secretaria General

ACTA DEL RESULTADO DE LA TERCERA SESION DE LA MESA DE CONTRATACION ESPECIFICA PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA: 23340B1FR240. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE
CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023). EXPEDIENTE N¢:
PRC/2023/0000094788.

LOTE 1: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO TM. CABEZA LA VACA SEGURA DE LEON.
LOTE 2: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO TM. CACHORRILLA (CACERES).

LOTE 3: MEJORA'Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM. CARRASCALEJO.

LOTE 4: MEJORA'Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM LOGROSAN.

LOTE 5: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM. MERIDA.

LOTE 6: MEJORA'Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM. ZAHINOS

ASISTENTES:
Presidenta: M2 Jose Navas Bravo, Jefa de Servicio de Contratacion Administrativa
Secretaria suplente: Raquel Mufioz Castilla, Jefa de Negociado del Servicio de Contratacion Administrativa.

Vocales:

Vocal Técnico I: Purificacion Montes Tejeda, Directora de Programas de Infraestructura Rural de la Direccion General
de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia.

Vocal Técnico II: No asiste.

Vocal Letrado: Maria Salomé Terrén Reynolds, Asesora juridica del Servicio de Contratacién Administrativa.

Vocal Interventor: Antonia Lopez Aguilera, Interventora Delegada en la Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural.

En Mérida, siendo las 10:00 horas del dia 22 de mayo de 2024, se constituye la Mesa de contratacidon en tercera
sesion, formada por los miembros anteriormente citados, en via telematica a través de la herramienta Teams, y que
fueron nombrados por el érgano de contratacion para la adjudicacidon del expediente de referencia de tramitacion
ordinaria y procedimiento abierto con varios criterios de adjudicacion.

Orden de Actuacidn:

Aprobacion acta segunda sesidn, si procede.

Valoracion criterios juicio de valor de los Lotes 1, 2, 3,4, 5y 6.
Apertura sobre archivon2 3 delos Lotes 1, 2,3,4,5y 6
Propuesta de aprobacion, si procede.

Declarado abierto el acto por la Presidenta, se realizan las siguientes actuaciones:

12, Conocidas las ofertas presentadas, los miembros asistentes manifiestan que no existe ningln conflicto de interés
gque pueda comprometer la imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE (en adelante LCSP 9/17).

29, Habiendo sido entregado a los miembros el Acta de la segunda sesion, excusandose su lectura, se plantea la
pregunta si algin miembro de los asistentes desea formular alguna observacidon a la redaccion de la misma. No
formuldndose observacidn alguna, y tras la unanime conformidad de los mismos queda aprobada.

392, Por el vocal técnico se procede a analizar y explicar el informe valorado de la documentacién contenida en los
sobres n2 2 correspondiente a los criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor de todas las empresas

admitidas a la licitacion.

Tras su analisis y debate, es aceptado y asumido su contenido por todos los miembros de la Mesa, acorddndose lo

siguiente:
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Lote 1: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cabeza la Vaca Segura de Leén

CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA CRITERIO | MEMORIA TOTAL
DESCRIPTIVA 2 CALIDAD | SEGURIDAD
Y SALUD
7 | EGOSA FORESTAL, S.L. (*) 0,00 0,00 0,00 0,00
8 | EXCAVACIONES Y ARIDOS LUNA, S.L. 15,65 4,50 3,90 24,05
15 | TADEO GUTIERREZ PULGARIN 14,45 4,50 4,70 23,65
16 [ TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L. 0,30 0,00 0,60 0,90

(*) La empresa (7) EGOSA FORESTAL, S.L., no presenta ninguna documentacién para valoracidn de criterios cuya
cuantificacién depende de un juicio de valor

Lote 2: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Caceres)

CRITERIO 3
CRITERIO 1

EMPRESAS MEMORIA CRITERIO | MEMORIA TOTAL

DESCRIPTIVA 2 CALIDAD | SEGURIDAD

Y SALUD
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE
1 EXTREMADURA, S.L. 12,50 3,00 0,90 16,40
2 | ANDIAJOA, S.L. 8,45 3,00 3,90 15,35
3 | CASUAN, S.A. 14,40 3,00 3,00 20,40
4 | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 11,25 3,00 3,00 17,25
13 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 13,20 3,00 4,60 20,80
17 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MIVIC, S.L. 13,80 1,50 3,40 18,70
Lote 3: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
CRITERIO 3
CRITERIO 1

EMPRESAS MEMORIA CRITERIO | MEMORIA TOTAL

DESCRIPTIVA 2 CALIDAD | SEGURIDAD

Y SALUD
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE
1 EXTREMADURA, S.L.(*) 0,00 0,00 0,00 0,00

11 | LERPA2002, S.L.U. 13,95 3,00 2,50 19,45
13 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 15,35 3,00 3,40 21,75

(*) La empresa (1) ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA, S.L., no presenta ninguna
documentacién para valoracién de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor

Lote 4: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
CRITERIO 1 CRITERIO ﬁéﬁgﬁ:
EMPRESAS MEMORIA 2 SEGURIDAD TOTAL
DESCRIPTIVA | CALIDAD Y SALUD
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE

1 EXTREMADURA, S.L. (*) 0,00 0,00 0,00 0,00
4 | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 14,55 3,00 3,00 20,55
13 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 15,35 5,00 4,60 24,95

(*) La empresa (1) ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA, S.L., no presenta ninguna
documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor
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Lote 5: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Mérida

CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA | CHITERIO | MEMORIA |y

DESCRIPTIVA | 2 CALIDAD | SEGURIDAD

Y SALUD
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE
1 | EXTREMADURA, S.L. () 0,00 0,00 0,00 0,00

6 | CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A. 7,50 4,50 4,20 16,20
12 | NEORAMA OBRAS, S.L.L. 17,30 4,50 4,20 26,00

(*) La empresa (1) ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA, S.L., no presenta ninguna
documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor

Lote 6: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Zahinos

CRITERIO 1 CRITERIO 3
EMPRESAS MEMORIA CRITERIO | MEMORIA TOTAL
DESCRIPTIVA 2 CALIDAD | SEGURIDAD
Y SALUD
5 | CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. 15,15 3,00 3,90 22,05
10 | GOSADEX,S.L. 16,55 5,00 3,30 24,85

Como Anexo | a este Acta, se adjunta el informe técnico de valoracidn del Sobre-Archivo n? 2.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 146.2, apartado b) de la Ley 9/2017, los miembros hacen un receso mientras
se hace publico a través de la PLACSP el resultado del acto de valoracién de criterios sometidos a juicio de valor de
cada uno de los licitadores admitidos.

42, Una vez publicado el resultado, por parte de la Secretaria se procede a la apertura del Sobre-Archivo n? 3 de las
proposiciones admitidas, comprobando la integridad e identidad de las ofertas y documentacion contenida. Como
Anexo Il se adjunta a este Acta el Informe de apertura del Sobre-Archivo 3 generado por la PLACSP.

Los miembros de la Mesa de contratacién han acordado iniciar el acto de lectura de las ofertas atendiendo al importe
de licitacién de los Lotes, de mayor a menor.

Leidas por la Presidenta las ofertas econdmicas y otros criterios automaticos de adjudicacion, resultan ser las
siguientes:

LOTE 6: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM. ZAHINOS
Importe base licitacion (IVA excluido):480.519,27

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
EMPRESAS OFERTA ECONOMICA | EXTENSION MEJORAS
(IVA EXCLUIDO) GARANTIA (max. VI’GILANCIA SS
12 meses) (max. 2.883,12 €)
5 | CONSTRUCCIONES MAIJOIN, S.L. 456.397,21 € 12 2.883,12 €
10 | GOSADEX, S.L. 476.190,76 € 12 2.883,11 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacidn de las ofertas:

e Aplicados los cdlculos establecidos para la formula “A”, cuando concurren dos licitadores, se ha apreciado que
ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD, por lo que se procede al acto de
valoracién de los criterios de adjudicacion:
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OFERTA . MEJORAS 2
PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION PUNTUACION
EMPRESA SIN IVA | % BAJA < SEGURIDAD Y
EN EUROS ECONOMICA | SOBRE 2 | GARANTIA SAUD TOTAL
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | 456.397,21 | 5,02 60,00 22,05 5,00 5,00 92,05 1
GOSADEX, S.L. 476.190,76 | 0,90 10,77 24,85 5,00 5,00 45,62 2

LOTE 1: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM. CABEZA LA VACA SEGURA DE LEON
Importe base de licitacion (IVA excluido): 315.611,26€

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
EMBE=Es OFERTA ECONOMICA | _ EXTENSION MEJORAS
(IVA EXCLUIDO) GARANTIA (méx. VIIGILANCIA SS
12 meses) (max. 1.893,67 €)

EGOSA FORESTAL, S.L. 256.000,00 € 12 1.893,67 €
EXCAVACIONES Y ARIDOS LUNA, S.L. 267.606,79 € 12 2.291,33€

15 | TADEO GUTIERREZ PULGARIN 253.236,72 € 12 1.893,67 €
16 | TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L. 306.142,92 € 12 1.836,86 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacidn de las ofertas:

En la oferta presentada por la empresa (8) EXCAVACIONES Y ARIDOS LUNA, S.L. existe una discrepancia de
0,01 € de menos en la suma del importe base y la cantidad correspondiente al IVA. Atendiendo a los célculos
efectuados la cantidad total asciende a 323.804,22 € (IVA incluido).

La empresa (8), EXCAVACIONES Y ARIDOS LUNA, S.L. oferta una mejora por importe de 2.291,33 €, cantidad
superior al maximo del 0,6% del importe base de licitacién. En el acto de valoracién de las ofertas se atenderd
a lo recogido en el Anexo 1 al PCAP;

“Se otorgara el maximo de puntos a la oferta economica, expresada en euros, de mayor cuantia presentada por las empresas
licitadoras, que podra alcanzar hasta un mdximo de 0,6% del presupuesto base de licitacion del lote al que licite.

En la oferta presentada por la empresa (15) TADEO GUTIERREZ PULGARI, se ha apreciado un error a la hora de
cumplimentar la tabla del Anexo Il, de forma que se ha consignado en la celda correspondiente del importe
de licitacion, el importe ofertado por el licitador. Error de forma que no altera el sentido de la oferta
presentada.

Aplicados los calculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren
cuatro o mas licitadores, se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE
ANORMALIDAD, por lo que se procede al acto de valoracién de los criterios de adjudicacion:

OFERTA a MEJORAS .
PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION PUNTUACION
EMPRESA SIN IVA | % BAJA < SEGURIDAD
EN EUROS ECONOMICA | SOBRE2 | GARANTIA Y SAUD TOTAL

EGOSA FORESTAL, S.L. 256.000,00 | 18,89 57,34 0,00 5,00 5,00 67,34 3
EXCAVACIONES Y ARIDOS 267.606,79 | 15,21 46,18 24,05 5,00 5,00 80,23 2
LUNA, S.L.
TADEO GUTIERREZ
PULGARIN 253.236,72| 19,76 60,00 23,65 5,00 5,00 93,65 1
TRANSPORTES SANTIAGO
RODRIGUEZ GELO, S.L. 306.142,92| 3,00 9,11 0,90 5,00 4,85 19,86 4
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LOTE 3: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM. CARRASCALEJO
Importe base de licitacion (IVA excluido): 246.114,27 €

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA

EMPRESAS OFERTA ECONOMIcA | EXTENSION MEJORAS
(IVA EXCLUIDO) GARANTIA (max. V|§|LANC|A SS
12 meses) (méx.1.476,69)
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL
1 DE EXTREMADURA. S.L. 243.500,00 € 12 1.476,69 €
11 | LERPA2002, S.L.U. 211.112,00 € 12 1.476,69 €
13 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 201.555,00 € 12 1.476,69 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacidn de las ofertas:

e Aplicados los calculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren tres,
se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD, por lo que se
procede al acto de valoracion de los criterios de adjudicacion:

OFERTA PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION MEJORAS PUNTUACION
EMPRESA SIN IVA | % BAJA . SEGURIDAD
EN EUROS ECONOMICA | SOBRE 2 | GARANTIA Y SAUD TOTAL

ACTUACIONES PARA EL
MEDIO AMBIENTE Y
RURAL DE 243.500,00 | 1,06 3,52 0,00 5,00 5,00 13,52 3
EXTREMADURA, S.L.
LERPA2002, S.L.U. 211.112,00| 14,22 47,13 19,45 5,00 5,00 76,58 2
R&A ALBALAT
EXCAVACIONES Y OBRA 201.555,00| 18,11 60,00 21,75 5,00 5,00 91,75 1
CIVIL, S.L.

LOTE 2: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM. CACHORRILLA (CACERES)
Importe base de licitacidn (IVA excluido): 200.262,36 €

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
EMPRESAS OFERTA ECONOMICA EXTEN,S'ON, MEJORAS
(IVA EXCLUIDO) GARANTIA (max. VIQILANCIA SS
12 meses) (méx. 1,201,57)
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL
(1 EXTREMADURA. S.L. 174.450,00 € 12 1.201,57 €
ANDIAJOA, S.L. 166.217,75 € 12 1.201,57 €
CASUAN, S.A. 182.486,14 € 12 1.201,57 €
4 | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 193.653,69 € 12 1.201,57 €
13 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 162.800,00 € 12 1.201,55 €
17 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MIVIC, S.L. 168.220,38 € 12 1.201,57 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacion de las ofertas:
e En la oferta presentada por la empresa (2) ANDIAJOA, S.L. existe una discrepancia de 0,01 € demas en la
suma del importe base y la cantidad correspondiente al IVA. Atendiendo a los calculos efectuados la cantidad
total asciende a 201.123,48 € (IVA incluido).

e Aplicados los calculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren
cuatro o mas empresas se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE
ANORMALIDAD, por lo que se procede al acto de valoracién de los criterios de adjudicacion:
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OFERTA . | PUNTOS MEJORAS o
PUNTUACION EXTENSION PUNTUACION
EMPRESA SIN IVA | % BAJA < SOBRE SEGURIDAD Y
EN EUROS ECONOMICA ) GARANTIA SAUD TOTAL

ACTUACIONES PARA EL
MEDIO AMBIENTE Y
RURAL DE EXTREMADURA, 174.450,00 | 12,89 41,34 16,40 5,00 5,00 67,74 4
S.L.
ANDIAJOA, S.L. 166.217,75| 17,00 54,53 15,35 5,00 5,00 79,88
CASUAN, S.A. 182.486,14 | 8,88 28,47 20,40 5,00 5,00 58,87
CONSTRUCCION INTEGRAL
TESMA, S.A. 193.653,69| 3,30 10,58 17,25 5,00 5,00 37,83 6
R&A ALBALAT
EXCAVACIONES Y OBRA 162.800,00 | 18,71 60,00 20,80 5,00 5,00 90,80 1
CIVIL, S.L.
TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES MIVIC, S.L. 168.220,38 | 16,00 51,32 18,70 5,00 5,00 80,02 2

LOTE 4: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM LOGROSAN.
Importe base de licitacion (IVA excluido): 194.391,7 €

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA

EXTENSION
OFERTA ’ MEJORAS
EMPRESAS ECONOMICA GARANTIA |\ 1GILANCIA S5
(IVA EXCLUIDO) (max. 12 (méx.1.166,35 )
meses)
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL
L | D EXTREMADURA. . 190.000,00 € 12 1.166,35 €
4 | CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 174.349,92 € 12 1.166,35 €
13 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. 188.888,88 € 12 1.166.34 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacidn de las ofertas:

e Aplicados los calculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren tres
licitadores, se ha apreciado que ninguna de las ofertas se encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD, por
lo que se procede al acto de valoracion de los criterios de adjudicacion:

OFERTA ) MEJORAS 2
PUNTUACION | PUNTOS | EXTENSION PUNTUACION
EMPRESA SIN IVA | % BAJA < SEGURIDAD
EN EUROS ECONOMICA | SOBRE 2 | GARANTIA Y SAUD TOTAL

ACTUACIONES PARA EL
MEDIO AMBIENTE Y
RURAL DE 190.000,00 | 2,26 13,15 0,00 5,00 5,00 23,15 3
EXTREMADURA, S.L.
CONSTRUCCION
INTEGRAL TESMA, S.A. 174.349,92 | 10,31 60,00 20,55 5,00 5,00 90,55 1
R&A ALBALAT
EXCAVACIONES Y OBRA 188.888,88 | 2,83 16,47 24,95 5,00 5,00 51,42 2
CIVIL, S.L.
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LOTE 5: MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS TM MERIDA.
Importe base de licitacién (IVA excluido): 151.026,13

CRITERIOS VALORACION AUTOMATICA
EMPRESAS OFERTA ECONOMICA EXTEN,S'ON, MEJORAS
(IVA EXCLUIDO) GARANTIA (méx. |  VIGILANCIA SS
12 meses) (méax.906,16 )
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL
1 DE EXTREMADURA. S.L. 149.500,00 € 12 906,16 €
6 | CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A. 147.220,27 € 12 906,16 €
12 | NEORAMA OBRAS, S.L.L. 117.589,91 € 12 906,16 €

Acuerdos al acto de lectura y comprobacidn de las ofertas:

e Aplicados los célculos establecidos para la formula “A” al 7% de umbral de temeridad, cuando concurren tres
licitadores, se ha apreciado que la oferta presentada por la empresa (12) NEORAMA OBRAS, S.L.L. se
encuentra en PRESUNCION DE ANORMALIDAD. Dando cumplimiento al art2 149 de la LCSP 9/17, se requiere
para que justifiqguen la misma en los términos establecidos en el apartado 8.2 del Cuadro de Caracteristicas
del Pliego de Clausulas Administrativas que rige esta licitacion. El requerimiento que sera practicado
expresamente a la empresa a través del moédulo de licitacidn electrénica de la Plataforma de Contratos del
Sector Publico dando el plazo establecido de CINCO DiAS HABILES, desde el envio de la notificacién para su
presentacién a través de dicha Plataforma.

5 2 Vistos los resultados obtenidos en el acto de apertura de las ofertas, comprobacion y aplicacion de la valoracion de
los criterios de adjudicacién, atendiendo a lo recogido en el Apartado 1.3. del CRCy en la clausula 1.2., tercer parrafo,
del PCAP;
e  Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: 6
e Numero maximo de lotes respecto de los que se puede ser adjudicatario:1, excepto en el caso de que pueda resultar
adjudicatario del alguno de los lotes que queden desiertos, en cuyo caso podrd superarse esa cifra.
e  (Criterio orden de adjudicacion si es distinto del establecido en la cldusula 1.2, tercer pdrrafo, del PCAP: No procede.

Los miembros acuerdan lo siguiente;

PRIMERO: Atendiendo a la puntuacidn obtenida la Mesa de contratacion acuerda por unanimidad elevar Propuesta de
Adjudicacion a la Secretaria General en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por Resolucién de la
Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural, sobre delegacién de atribuciones en materia de contratacion de 11 de
agosto de 2023 (DOE nim. 161, de 22 de agosto), del contrato de obra: 23340B1FR237.MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES PUBLICOS DE EXTREMADURA. ABIERTO POR LOTES 2023-C.
LOTE 6: Mejora y Acondicionamiento caminos TM. Zahinos. EXPEDIENTE N2: PRC/2023/0000081982, a favor de la
oferta mds ventajosa en relacién calidad precio, que resulta ser la presentada por:

Empresa propuesta adjudicataria: CONSTRUCCIONES MAIJOIN, SL (NIF: BO6283790)

Oferta econdmica (sin IVA) 456.397,21€

Importe de IVA (21%) 95.843,41€

Oferta econdmica (con IVA) 552.240,62€

SEGUNDA: Atendiendo a la puntuacién obtenida la Mesa de contratacién acuerda por unanimidad elevar Propuesta de
Adjudicacion a la Secretaria General en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por Resolucién de la
Consejeria de Gestidn Forestal y Mundo Rural, sobre delegacién de atribuciones en materia de contratacién de 11 de
agosto de 2023 (DOE num. 161, de 22 de agosto), del contrato de obra: 23340B1FR240. ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023. EXPEDIENTE N¢2:
PRC/2023/0000094788, LOTE 1: Mejora y Acondicionamiento caminos TM. Cabeza la Vaca Segura de Ledn, a favor de
la oferta mds ventajosa en relacioén calidad precio, que resulta ser la presentada por:

7 - UNIGN EUROPEA

Fareds Euriystes gritolis S Dainerods Ruril
Eurcspa imwierte en las 100as nenales




Empresa propuesta adjudicataria:

TADEO GUTIERREZ PULGARIN (NIF: ¥¥19236%)

Oferta econdmica (sin IVA)

253.236,72 €

Importe de IVA (21%)

53.179,71 €

Oferta econdmica (con IVA)

552.240,62 €

TERCERA: Atendiendo a la puntuacidn obtenida la Mesa de contratacién acuerda por unanimidad elevar Propuesta de
Adjudicacion a la Secretaria General en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por Resolucién de la
Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural, sobre delegacidén de atribuciones en materia de contratacion de 11 de
agosto de 2023 (DOE num. 161, de 22 de agosto), del contrato de obra: 23340B1FR240. ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023. EXPEDIENTE N¢:
PRC/2023/0000094788, LOTE 3: Mejora y Acondicionamiento caminos TM. Carrascalejo, a favor de la oferta mas
ventajosa en relacién calidad precio, que resulta ser la presentada por:

- . R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. (NIF:
Empresa propuesta adjudicataria:

B10135945)
Oferta econdmica (sin IVA) 201.555,00 €
Importe de IVA (21%) 42.326,55€

Oferta econdmica (con IVA)

243.881,55€

CUARTA: Atendiendo a la puntuacién obtenida la Mesa de contratacion acuerda por unanimidad elevar Propuesta de
Adjudicacion a la Secretaria General en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por Resolucién de la
Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural, sobre delegacién de atribuciones en materia de contratacion de 11 de
agosto de 2023 (DOE num. 161, de 22 de agosto), del contrato de obra: 23340B1FR240. ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023. EXPEDIENTE N¢2:
PRC/2023/0000094788, LOTE 2: Mejora y Acondicionamiento caminos TM. Cachorrilla (Caceres), a favor de la segunda

oferta mas ventajosa en relacién calidad precio, que resulta ser la presentada por:

Empresa propuesta adjudicataria:

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MIVIC, S.L. (NIF: B10278083)

Oferta econdmica (sin IVA)

168.220,38 €

Importe de IVA (21%)

35.326,28€

Oferta econdmica (con IVA)

203.546,66€

QUINTA: Atendiendo a la puntuacién obtenida la Mesa de contratacién acuerda por unanimidad elevar Propuesta de
Adjudicacidn a la Secretaria General en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por Resolucién de la
Consejeria de Gestidn Forestal y Mundo Rural, sobre delegacién de atribuciones en materia de contratacién de 11 de
agosto de 2023 (DOE num. 161, de 22 de agosto), del contrato de obra: 23340B1FR240. ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DE CAMINOS RURALES EN LA C.A. DE EXTREMADURA ABIERTO POR LOTES 2023. EXPEDIENTE N¢:
PRC/2023/0000094788, LOTE 4: Mejora y Acondicionamiento caminos TM Logrosan, a favor de la oferta mas ventajosa
en relacion calidad precio, que resulta ser la presentada por:

Empresa propuesta adjudicataria: CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. (NIF: A10365393)

Oferta econdmica (sin IVA)

174.349,92 €

Importe de IVA (21%)

36.613,48 €

Oferta econdmica (con IVA)

210.963,40 €

Al encontrarse condicionada la adjudicacion a la presentacién en plazo de los documentos sefialados en la clausula 8¢
del PCAP que rige la presente licitacion comunicar al Servicio de Contratacién Administrativa estos acuerdos a efectos
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de efectuar al licitador que ha sido propuesto como adjudicatario de los Lotes 6,1,3,4 y 2 mediante comunicacion
electrdnica a través de la PLCSP, para que dentro del plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en
gue hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién acreditativa previa a la adjudicacién.

A los efectos de garantizar la transparencia en el procedimiento de contratacidn, asi como facilitar el ejercicio del
derecho establecido en el articulo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
y en el articulo 63 de la LCSP 9/ 17, se acuerda por la Mesa de Contratacion exponer en el perfil del contratante de la
Junta de Extremadura (alojada en la PLACSP) el resultado de esta sesion.

Siendo las 11:45 horas en el lugar y dia indicados al inicio, se da por finalizada la sesién, extendiéndose por la
Secretaria de la Mesa la presente acta.

LA SECRETARIA;

LA PRESIDENTA;

Fdo.: M2 Jose Navas Bravo
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Anexo I JUNTA DE EXTREMADURA

Consejeria de Gestion
Forestal y Mundo Rural de
laJunta de Extremadura

Direccion General de
Infraestructuras Rurales,
Patrimonio y Tauromaquia

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
VALENCIA DEL VENTOSO EN LOS TT.MM. DE CABEZA LA VACA Y SEGURA DE
LEON (BADAJOZ)

EXPTE. N°: PRC/2023/0000094788 Ref:23340B1FR240L1
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 315.611,26 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracion de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el érgano competente para ello podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 a los efectos
de su valoracién posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracién de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracién a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia _en la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el
desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos

constructivos propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.
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o Descripcidn de relacion de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las
actividades descritas: hasta 2 puntos.
o  Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccion de materiales: Hasta 2 puntos.

o Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucién. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacidn de comienzo y finalizacion mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacion de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma:

Hasta 2 puntos.

Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion
a valorar).

Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”,

debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacion a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y
rechazo. Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de
aceptaciéon y rechazo. (Hasta 5 puntos).
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos Optimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion
a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacidn a valorar).

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevenciéon y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacion con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econémico para la administracién: Hasta 3 puntos.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacion con planos
y teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion

a valorar).
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- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacién se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 4 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacién del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 12 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)
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EMPRESA LICITADORA: EGOSA FORESTAL, S.L. Puntos | Puntos

N? ORDEN: 7 s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION
20 0,00
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 0,00
PUNTUACION TOTAL 30 0,00

No presenta ninguna documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor (la documentacion subida a la plataforma de contrataciéon para
valoracion de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, es una hoja en blanco).
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EMPRESA LICITADORA: EXCAVACIONES Y ARIDOS Puntos | Puntos
N2 ORDEN:8 |LUNA s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA 'Y PROGRAMACION
20 15,65
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 4,50
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,90
PUNTUACION TOTAL 30 24,05
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION. s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90) 5 4,05
-Muy buena: Presenta una relaciéon de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados. (1,80)
-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:
- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)
La garantia del suministro de los materiales:
-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando todas las cartas de
compromisos, pero la del hormigén no se tiene en cuenta por la excesiva distancia a
la obra. (0,60)
-Buena: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de zahorra y 5 3,80
hormigén, pero la planta de hormgién no se tiene en cuenta debido a excesiva
distancia a la obra. (1,20)
-Excelente: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, aportando un
valor adicional que comparativamente supera al resto de licitadores. (2,00)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Muy buena: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con 5 330
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70) ’
Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6ptimas, con respecto a los
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de aceptacion y
rechazo, y organizacion dedicada al control de calidad. (4,50)

4,50

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacion con servicios externos:

Buena: Presenta un organigrama preventivo bien planteado, con recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, aunque no detalla el
cargo de cada trabajador y los procesos de formacion son algo genéricos. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucibn muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy éptimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud. (2,70)

2,70

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, pero sin
detallarlas. Indican rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60)

0,60
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EMPRESA LICITADORA:TADEO GUTIERREZ PULGARIN | Puntos | Puntos

N2 ORDEN: 15 s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 14,45
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 4,50
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 4,70
PUNTUACION TOTAL 30 23,65

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90) 5 4,25
-Excelente: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados, que comparativamente supera al resto de licitadores. (2,00)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

5 4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando tods las cartas de
compromisos, pero no se tiene en cuenta la de hormigén por la excesiva distancia a
la obra. (0,60)

Nulo o malo: Presenta un estudio de medios de transportes que no se tiene en cuenta 5 2,40
por la excesiva distancia a la obra y no posee plantas de produccion de materiales.
(0,00)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
calculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

5 3,30

UNION EUROPEA i
- JUNTA DE EXTREMADURA N i | e
RS TR Eim s
:“;;;“n"i‘r‘::‘::“l‘;‘::ﬁ:‘:’:;i““' Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural sV 3
Csv: FDJEX7IWZWTKUUADUHAY72T3A5WYFQ | Fecha | 10/05/2024 09:36:58

Firmado Por PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural

Url De Verificacion https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Pagina 8/12

Copia Electronica Auténtica




2. CALIDAD

VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6ptimas, con respecto a los
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de aceptacion y
rechazo, y organizacion dedicada al control de calidad. (4,50)

5 4,50

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION: Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacion con servicios externos:

-Excelente: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacidn con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados, que comparativamente supera al resto de licitadores.
(1,00)

1 1,00

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

3 2,70

-Aporta una solucibn muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy éptimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud. (2,70)

Anadlisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Excelente: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con planos, descripciones y
contenidos muy bien planteados, que comparativamente supera al resto de
licitadores. (1,00).

1 1,00
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EMPRESA LICITADORA: TRANPORTES SANTIAGO Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 16 |RODRIGUEZ GELO, S.L. s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA 'Y PROGRAMACION
20 0,30
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 0,60
PUNTUACION TOTAL 30 0,90
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION: s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Nulo o malo: No presenta estudio de analisis adecuado, realista y correcto de las
actividades del proyecto. (0,00) 5 0,00
-Nulo o malo: No presenta una relaciéon de equipos materiales y humanos. (0,00)
-Nulo o malo: No presenta andlisis de las operaciones simples para las actividades
descritas en el proyecto. (0,00)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:
- No aporta nada. (0,00) 5 0,00
La garantia del suministro de los materiales:
-Regular: Presenta y valida fuentes de suministro mediante muy pocas cartas de
compromisos (0,30) 5 0.30
Nulo o malo: No presenta un estudio de medios de transportes ni plantas de ’
produccién de materiales, ni posee plantas de produccién. (0,00)
-Nulo o malo: No realiza analisis de acopios e instalaciones auxiliares (0,00)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
Nulo o malo: Presenta un estudio de duracién estimada de cada actividad, pero no
se puede valorar ya que el documento es ilegible. (0,00) 5 0,00
Nulo o malo: No realiza un analisis de la planificacion de las obras. (0,00)
UNION EUROPEA s
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién Nulo o malo ya que lo Unico que presenta es una carta de
compromiso de laboratorio homologado. (0,00)

0,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidon con servicios externos:

-Regular: Sélo presenta un organigrama preventivo muy genérico. (0,30)

0,30

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una soluciéon Nulo o malo ya que no proporciona en su documentacién,
ninguna medida que suponga un aporte sustancial con respecto al andlisis del estudio
de Seguridad y Salud. (0,00)

0,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Regular: Presenta rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con
planos, descripciones y contenidos muy bien planteados, pero no presenta
situaciones de emergencias no recogidas en proyecto. (0,30)

0,30
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE VALENCIA DEL VENTOSO EN LOS TT.MM. DE CABEZA LA VACA Y SEGURA DE LEON
(BADAJOZ)

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

PRC/2023/0000094788 ;
EXPEDIENTE: [ FR240L1 PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 315.611,26 €
UN JUICIO DE VALOR
MEMORIA CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD
Y PROGRAMA DE TRABAJO (5 puntos) (5 puntos)
Ne LICITACION EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA RRESUEUESTOIDE! TOTAL
i PROGRAMA DE TOTAL REVISION DEL ESTUDIO e
PLANIFICACION PROYECTO SUMINISTRO TRABAJO DE 545 sas
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (ERICE) "'"m“-' UALHETTY) (1 puntos) (3 puntos) (Rl
7 ooy [raosa ForesTaL 51 31561126 € 000 000 000 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 000 0,00 000
8 :';Cg“a%g‘i?ggff EXCAVACIONES Y ARIDOS LUNA 31561126 € 2405 405 450 380 330 15,65 450 450 060 270 060 D
15 :’2?2@32?:3(;’;0&?29:07&8 TADEO GUTIERREZ PULGARIN 31561126 € 23,65 425 450 240 330 14,45 450 450 1,00 270 1,00 470
16 Z‘:’szégiggﬁfng‘ﬁ ITRANPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO, S.L. 31561126 € 090 0,00 000 030 000 030 0,00 0,00 030 000 030 060
UNION EUROFEA
: A DE EXTREM [ e—
T3 DEEPMNA  DEAGRICUATURA PESCA
3 VAlMETACION
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JUNTA DE EXTREMADURA

Consejeria de Gestion I
Forestal y Mundo Rural de
laJunta de Extremadura

Direccion General de
Infraestructuras Rurales,
Patrimonio y Tauromaquia

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
RURAL DE ZARZA LA MAYOR EN EL T.M. DE CACHORRILLA (CACERES)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000094788 Ref:23340B1FR240L2
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 200.262,36 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracion de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el érgano competente para ello podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N 2 a los efectos
de su valoracién posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracién de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracién a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el
desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos
constructivos propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

o Descripcién de relacion de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las

UNION EUROPEA ;
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actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Analisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucién. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacion mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacion de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma:

Hasta 2 puntos.

Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacién a valorar).

Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién
a valorar).

Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”,

debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacion a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo. Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de
aceptaciéon y rechazo. (Hasta 5 puntos).
UNION EUROPEA 4
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos Optimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion
a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacidn a valorar).

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevenciéon y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacion con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econémico para la administracién: Hasta 3 puntos.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacion con planos
y teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion

a valorar).
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- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacién se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 6 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacién del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 17 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)
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EMPRESA LICITADORA: ACTUACIONES PARA EL MEDIO
N2 ORDEN: 1 AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA, S.L.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

12,50

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

3,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

0,90

PUNTUACION TOTAL

30

16,40

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90)

-Regular: Presenta una relacién de equipos humanos sin detallar capidades e indica
que la maquinaria se la suminstrara otra empresa pero no lo justifica. (0,60)

-Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados, pero sin una tabla resumen de cada
actividad. (0,90)

2,40

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando algunas cartas de
compromisos (0,60)

-Nulo o malo: No presenta un estudio de medios de transportes y plantas de
produccion de materiales, ni posee planta. (0,00)

-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con descripciones
y contenidos bien planteados pero sin estudiar distancias ni sumistros alternativos.
(1,20)

1,80

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Buena: Presenta un estudio de duracién estimada de cada actividad, referidos al
inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del
proyecto, con calculos y contenidos bien planteados pero falta detallar el comienzo y
finalizacion de cada una, asi como de identificar las tareas mas importantes en cuanto
a la programacién, para garantizar el plazo de ejecucion de la obra . (1,80)
-Excelente: Realiza un analisis de la planificacion de las obras, muy bien detallada y
ajustada a las paticularidades existentes en el entorno de las mismas, que
comparativamente supera al resto de licitadores (2,00)

3,80
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2. CALIDAD

VALORACION:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion buena, ya que presenta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, aunque algo incompletas, de tal modo que son valoradas
como buenas con respecto a los aspectos de las unidades de obra a controlar durante
la ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo
técnico, de aceptacion y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad. (3,00)

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacion con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo aunque genérico, con recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacidn con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
escuetos. (0,60)

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucién Nulo o malo ya que no proporciona en su documentacion,
ninguna medida que suponga un aporte sustancial con respecto al andlisis del estudio
de Seguridad y Salud. (0,00)

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

- Regular: Presenta rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con
planos, descripciones y contenidos muy bien planteados, pero no presenta
situaciones de emergencias no recogidas en proyecto. (0,30).

-UNION EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA ,'.;., el

Fondo Eurnpeo Agricch de Ducarroll Rent Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta
5 3,00
Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta
1 0,60
3 0,00
1 0,30
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. _ EMPRESA LICITADORA: ANDIAJOA, S.L. Puntos | Puntos
N° ORDEN: 2 s/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION
20 8,45
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,90
PUNTUACION TOTAL 30 15,35

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Regular: Realiza analisis de las actividades del proyecto, pero que no permite
analizar el desarrollo de las obras, ni el estableciendo de precedencias entre
actividades descritas en los procesos constructivos propuestos, al no presentar 5 1,35
programacion. (0,45)

-Nulo o malo: No presenta una relaciéon de equipos materiales y humanos. (0,00)
Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados, pero sin una tabla resumen de cada
actividad. (0,90)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5 450
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy éptimas, con respecto al ’
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

La garantia del suministro de los materiales:

-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando algunas cartas de
compromisos (0,60)
-Nulo o malo: EIl estudio de medios de transportes y plantas de produccion de 5

. : SR . - 2,60
materiales presentado no tiene ningun calculo ni posee planta de produccién de
materiales. (0,00)
-Excelente: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, aportando un
valor adicional que comparativamente supera al resto de licitadores (2,00)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Nulo 0 malo: No presenta estudio de la duracién estimada de cada actividad. (0,00) 5 0.00

-Nulo o malo: No realiza un andlisis de la planificacion de las obras. (0,00)

UNION EUROPEA ;
- JUNTA DE EXTREMADURA N i | e
RS TR Eim s
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion que soélo es considerada como buena, ya que presenta
descripciones tanto en desarrollo, contenido, criterios de muestreo técnico de
aceptacién y rechazo y organizacion dedicada al control de calidad correctos, pero
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos son incompletos. (3,00)

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacion con servicios externos:

-Buena: Presenta organigrama bien detallado, pero con descripcion de los recursos
y funciones preventivas genéricas. La formacién de trabajadores indica presentarla
pero no se encuentra en el documento (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una solucion excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por la mayoria de licitadores con
respecto al analisis del estudio de Seguridad y Salud. (3,00)

3,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Regular: Aunque presenta rutas alternativas de evacuacion, los teléfonos de interés
son muy genéricos y no presenta situaciones de emergencias no recogidas en
proyecto. (0,30).

0,30

-UNION EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA ,'.;., el
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N ORDEN: 3 EMPRESA LICITADORA: CASUAN, S.A.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

14,40

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

3,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

3,00

PUNTUACION TOTAL

30

20,40

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90)

-Muy buena: Presenta una relaciéon de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados. (1,80)

-Excelente: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, aportando
un valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores. (1,50)

4,20

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando algunas cartas de
compromisos (0,60)

-Nulo o malo: El estudio de medios de transportes y plantas de produccion de
materiales presentado no tiene ningun calculo ni posee planta de produccién de
materiales.

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

2,40

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracién estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacion de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

3,30
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

- Aporta una solucion buena, ya que presenta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, aunque algo incompletas, de tal modo que son valoradas
como buenas con respecto a los aspectos de las unidades de obra a controlar durante
la ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo
técnico, de aceptacion y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad. (3,00)

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidon con servicios externos:

-Buena: Presenta un organigrama preventivo muy basico, y solo describe las
fuenciones de los recursos preventivas, pero la formacién de los trabajadores es muy
buena. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucién buena, ya que hace revision completa del Estudio Basico de
Seguridad y Salud, pero no aporta ninguna mejora. (1,80)

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto de forma
muy genérica, con rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, planos,
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION SUSC JUNTA DE EXTREMADURA :;_: commano

S

Fondo Enrcpen Agricch de Detaerollc Runsk Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural e
Europa invierte en ks zonas rurales

MINISTERIO
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¥ ALIMENTACION
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EMPRESA LICITADORA: CONSTRUCCION INTEGRAL

N2 ORDEN:4 |TESMA, S.A. Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 11,25
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,00
PUNTUACION TOTAL 30 17,25

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90) 5 2,55
-Buena: Presenta una relacion de equipos humanos y materiales con maquinaria
asegurada, aunque no detallar capacidades del personal ni la maquinaria a emplear.
(1,20)

-Regular: Analiza operaciones simples para las actividades descritas, pero no lo hace
para la zahorra (0,45)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una soluciéon que s6lo puede considerarse como buena, ya que aporta
algunas descripciones en desarrollo y en contenido muy correctas, con respecto al 5 3,00
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra, pero puntualmente
hace algunas menciones a otra obra. (3,00)

La garantia del suministro de los materiales:

-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando algunas cartas de
compromisos (0,60)

-Nulo o malo: El estudio de medios de transportes y plantas de produccion de
materiales presentado sélo tiene calculo del nimero de caminones para el transporte
de hormigén, y no posee planta de produccion de materiales.

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

5 2,40

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
calculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

5 3,30

-UNION EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA :;—: el =

S ¥ ALIMENTACION
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién buena, ya que aunque las descripciones con respecto a los
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y la organizacion dedicada al control de calidad son incompletas, es muy
correcta la normativa técnica aplicable, descrita. (3,00)

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinaciéon con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidon con servicios externos:

-Buena: Presenta organigrama bien detallado, pero con descripcion de los recursos
y funciones preventivas escuetas. La formacion de trabajadores presentada es
también genérica. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

- Aporta una solucién buena, ya que hace revision completa del Estudio Basico de
Seguridad y Salud, pero no aporta ninguna mejora. (1,80)

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto de forma
muy escueta, con rutas alternativas de evacuacién y teléfonos de interés, planos,
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION SUSC JUNTA DE EXTREMADURA :;_: commano
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EMPRESA LICITADORA: R&A ALBALAT EXCAVACIONES

N2 ORDEN: 13 |Y OBRA CIVIL, S.L. Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 | 1320
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 4,60
PUNTUACION TOTAL 30 20,80

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90)

-Buena: Buena: Presenta una relacion de equipos humanos y materiales con
maquinaria asegurada, pero no detallar la maquinaria a emplear. (1,20)

-Buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos bien planteados, pero sin una tabla resumen de cada
actividad. (0,90)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

5 3,00

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.(4,50)

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando algunas cartas de
compromisos (0,60)

-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas, pero no posee 5 3,00
planta de produccion de materiales. (0,60)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70) 5 2,70
-Nulo o malo: Realiza un andlisis de la planificacion de las obras, pero con
rendimientos del hormigén muy elevados y sin ajustarse a las paticularidades
existentes en el entorno de las mismas. (0,00)

S ¥ ALIMENTACION

Fondo Enrcpen Agricch de Detaerollc Runsk Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural e
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion buena, ya que presenta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, con respecto a los aspectos concretos de las unidades de
obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos, normativa técnica aplicable y la
organizacion dedicada al control de calidad, pero los criterios de muestreo técnico de
aceptacién y rechazo son incompletos. (3,00)

5 3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinaciéon con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidon con servicios externos:

-Excelente: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinaciéon con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de licitadores.
(1,00)

1 1,00

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucion excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por la mayoria de licitadores con
respecto al andlisis del estudio de Seguridad y Salud. (3,00)

3 3,00

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto de forma
muy escueta, con rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, planos,
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

1 0,60

-UNION SUSC JUNTA DE EXTREMADURA :;_: commano
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EMPRESA LICITADORA: TRANPORTES Y

. . Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 17 EXCAVACIONES MIVIC, S.L. s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 | 1380
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 1,50
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 340
PUNTUACION TOTAL 30 18,70

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90)

Buena: Presenta una relacion de equipos humanos y materiales con maquinaria
asegurada, aunque no detallar capacidades del personal. (1,20)

-Excelente: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, aportando
un valor adicional que comparativamente supera a la mayoria de licitadores. (1,50)

5 3,60

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5

soluciones muy bien planteadas valoradas como muy Optimas, con respecto al 4,50 -
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra.

La garantia del suministro de los materiales: -
-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando algunas cartas de

compromisos (0,60)

Nulo 0 malo: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas de produccién 5 240

pero los calculos de hormigén no se consideran por la excesiva distancia a la obra 'y ’

no posee planta de produccién de materiales. (0,00)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con

descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con

indicaciones de comienzo y finalizacion de cada actividad referidos al inicio de la obra

e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con 5 3.30

calculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)
-Regular: Realiza un andlisis de la planificacion de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

-UNION EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA :;—: el =
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién regular ya que aunque presenta descripciones tanto en
desarrollo como en contenido, normativa técnica aplicable y la organizacion dedicada
al control de calidad correctas, no describe las unidades de obra a controlar durante
la ejecucion de los trabajos y los criterios de muestreo técnico de aceptacién y
rechazo son incompletos. (1,50)

1,50

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacién con servicios externos:

-Excelente: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
autébnomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados, que comparativamente supera a la mayoria de licitadores.
(1,00)

1,00

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

- Aporta una solucién buena, ya que hace revision completa del Estudio Basico de
Seguridad y Salud, pero no aporta ninguna mejora. (1,80)

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto de forma
muy escueta, con rutas alternativas de evacuacién y teléfonos de interés, planos,
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION SUSC JUNTA DE EXTREMADURA :;_: commano
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ZARZA LA MAYOR EN EL T.M. DE CACHORRILLA (CACERES)

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

. PRC/2023/0000094788 .
EXPEDIENTE: | OB FR240L2 PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 200.262,36 €
JUICIO DE VALOR
CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD
¥ PROGRAMA DE TRABAIO (5 puntos) (5 puntos)
N° LICITACION | EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA ERESLEUFEIO.DE TOTAL
PLANIFICACION PROYECTO SUMINISTRO P ABALD YL DE Sy8 eSOV ESTUR o
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) EGLIED) MUESTREO. | TOTALCAUPAD | (1 puntos) (3 puntos) @)
1 D 000 C8 - |ACTUAGIONES PARA EL MEDIO AVBIENTE Y RURAL DE B 20026236 € 1640 240 450 180 380 12,50 300 3,00 060 000 030 090
2 :foag%?&?;:gfzs ANDIAJOA. S.L. 20026236 € 15,35 135 450 260 0,00 845 3,00 3,00 060 300 030 S
3 :’:?Zgiggﬁ?::gf: CASUAN, S.A. 200.262.36 € 20,40 420 450 240 330 14,40 300 300 060 1,80 060 3,00
4 :’Z%ﬁ%&ﬂ‘ggfﬁ (CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, SA 200.262,36 € 17,25 255 300 240 330 125 300 3,00 060 180 060 300
13 :'zfggi%’g‘i‘ﬁggg [R8A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA GIVIL, S.L 20026236 € 2080 3,00 450 300 270 13,20 3,00 3,00 1,00 300 060 460
17 :’2?2%‘;%%2“;“.35:5.‘_’5 ITRANPORTES Y EXCAVACIONES MNVIC, S.L. 200.262,36 € 18,70 360 450 240 330 13,80 150 150 1,00 180 0,60 3,40
UNION EUROFEA
A DE EXTREM * comemo  marivo
T DEEMNA  DEAGRICLLIURA PESCA
N ValMaTACION

Foado Eurvpeo Agricoh de Desarrol Rurak
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JUNTA DE EXTREMADURA

Consejeria de Gestion I
Forestal y Mundo Rural de
laJunta de Extremadura

Direccion General de
Infraestructuras Rurales,
Patrimonio y Tauromaquia

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
RURAL PUBLICO DEL ENEBRO DE CARRASCALEJO EN EL T.M. DE
CARRASCALEJO (CACERES)

EXPTE. N°: PRC/2023/0000094788 Ref:23340B1FR240L3
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 246.114,27 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracion de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el érgano competente para ello podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 a los efectos
de su valoracién posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracién de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracién a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia _en la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el
desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos

constructivos propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

UNION EUROPEA :
- JUNTA DE EXTREMADURA T AR —
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o Descripcidn de relacion de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las
actividades descritas: hasta 2 puntos.
o  Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccion de materiales: Hasta 2 puntos.

o Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucién. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacidn de comienzo y finalizacion mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacion de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma:

Hasta 2 puntos.

Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion
a valorar).

Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”,

debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacion a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y
rechazo. Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de
aceptaciéon y rechazo. (Hasta 5 puntos).
UNION EUROPEA 4
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos Optimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion
a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacidn a valorar).

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevenciéon y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacion con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econémico para la administracién: Hasta 3 puntos.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacion con planos
y teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion

a valorar).

-UNION SASES JUNTA DE EXTREMADURA E :_;_: soumo  sensTINO
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- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacién se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 3 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacién del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 10 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)
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EMPRESA LICITADORA: ACTUACIONES PARA EL MEDIO

. ] Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 1 AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA, S.L. s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 0,00
PUNTUACION TOTAL 30 0,00

No presenta ninguna documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion depende
de un juicio de valor (la documentacion subida a la plataforma de contratacion para valoracion de
criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, es una hoja en blanco firmada).

-umm EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA [ ‘._‘._,‘ goMNO  penesTENO
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EMPRESA LICITADORA: LERPA2002, S.L.U. Puntos | Puntos

N2 ORDEN: 11 s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 13,95
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 250
PUNTUACION TOTAL 30 19,45

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90)

-Regular: Presenta una relacion de equipos materiales y humanos, aunque no detalla
capacidades del personal ni si estd asegurada la maquinaria a emplear (0,60)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)

5 2,85

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando todas las cartas de
compromisos (0,90)

-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas, pero no posee 5 3,30
planta de produccion de materiales. (0,60)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

5 3,30
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2. CALIDAD

VALORACION:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion buena, ya que presenta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, aunque algo incompletas, de tal modo que son valoradas
como buenas con respecto a los aspectos de las unidades de obra a controlar durante
la ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo
técnico, de aceptacion y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad. (3,00)

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinaciéon con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidon con servicios externos:

Buena: Presenta un organigrama preventivo bien planteado, con recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, aunque no detalla el
cargo de cada trabajador y los procesos de formacion son algo genéricos. (0,60)

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste econémico para
la administracion:

-Aporta una soluciéon Regular, ya que solo hace revision de la memoria y del pliego
del Estudio de Seguridad y Salud, y solo aporta mejora a la memoria.(0,90)

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Excelente: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, con rutas
alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con planos, descripciones y
contenidos muy bien planteados, que comparativamente supera al resto de
licitadores. (1,00).

-UNION EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA ,'.;., el

Fondo Eurnpeo Agricch de Ducarroll Rent Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta
5 3,00
Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta
1 0,60
3 0,90
1 1,00
MINESTERO
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¥ ALMENTACION
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EMPRESA LICITADORA: R&A ALBALAT EXCAVACIONES

. . Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 13 |Y OBRA CIVIL, S.L. s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 15,35
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,40
PUNTUACION TOTAL 30 21,75

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados.(0,90) 5 4,25
-Excelente: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados, que comparativamente supera al resto de licitadores. (2,00)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados.(1,35)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

5 4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando todas las cartas de
compromisos (0,90)

-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas pero no posee 5 3,30
planta de producion de materiales. (0,60)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacion de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con 5 3.30
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70) ’
-Regular: Realiza un andlisis de la planificacion de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

Aporta una solucién buena, ya que aunque las descripciones con respecto a los
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y la normativa técnica aplicable son incompletas, la organizacién dedicada
al control de calidad es muy correcta. (3,00)

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinaciéon con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidon con servicios externos:

-Excelente: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinaciéon con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados, que comparativamente supera al resto de licitadores.
(1,00)

1,00

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucién buena, ya que hace revision de todo el Estudio de Seguridad y
Salud, pero no aporta ninguana idea que lo mejore. (1,80)

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, pero muy
resumidas. Indican rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA ,'.;., el

Fondo Eurnpeo Agricch de Ducarroll Rent Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural
Europa invierte en las zonas rurales
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUBLICO DEL ENEBRO DE EJO EN EL T.M. DE EJO
. PRC/2023/0000094788 .
EXPEDIENTE: Ref:23340B1FR240L3 PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 246.114,27 €
JUICIO DE VALOR
¥ PROGRAMA DE TRABAIO cALIDAD SEGURIDAD Y SALUD
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JUNTA DE EXTREMADURA

Consejeria de Gestion I
Forestal y Mundo Rural de
laJunta de Extremadura

Direccion General de
Infraestructuras Rurales,
Patrimonio y Tauromaquia

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AL
CERRO DE SAN CRISTOBAL EN EL T.M. DE LOGROSAN (CACERES)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000094788 Ref:23340B1FR240L4
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 194.391,70 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracion de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el érgano competente para ello podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N 2 a los efectos
de su valoracién posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la
documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracién de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracién a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el
desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos
constructivos propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

o Descripcién de relacion de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las

UNION EUROPEA :
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RS e s
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actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Analisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucién. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacion mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacion de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma:

Hasta 2 puntos.

Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacién a valorar).

Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién
a valorar).

Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”,

debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacion a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo. Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de
aceptaciéon y rechazo. (Hasta 5 puntos).
UNION EUROPEA 4
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos Optimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion
a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacidn a valorar).

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevenciéon y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacion con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econémico para la administracién: Hasta 3 puntos.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacion con planos
y teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion

a valorar).

-UNION SASES JUNTA DE EXTREMADURA E :_;_: soumo  sensTINO
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- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacién se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 3 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacién del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 10 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)

-UNIONEUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA E :ﬁ,‘, e lasme

Fondo Enrcpen Agricoh de Desarrollo Rarsk Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural heztatt
Europa invierte en las zonas rurales 4
Csv: FDJEXVQ74APGXJ9HMBB85G48NJA2NB | Fecha |10/05/2024 09:37:02
Firmado Por PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural

Url De Verificacion https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Pagina 4/10

Copia Electronica Auténtica



EMPRESA LICITADORA: ACTUACIONES PARA EL MEDIO

. ] Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 1 AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA, S.L. s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 0,00
PUNTUACION TOTAL 30 0,00

No presenta ninguna documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion depende
de un juicio de valor (la documentacion subida a la plataforma de contratacion para valoracion de
criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, es una hoja en blanco firmada).

-umm EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA [ ‘._‘._,‘ goMNO  penesTENO
> Q DEESPARA  DEAGRICULTURA, FESCA

¥ ALIMENTACION
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EMPRESA LICITADORA:CONSTRUCCION INTEGRAL

N2 ORDEN:4 |TESMA, S.A. Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 14,55
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 3,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 3,00
PUNTUACION TOTAL 30 20,55

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90)

-Buena: Presenta una relacion de equipos humanos y materiales con maquinaria
asegurada, aunque no detalla las capacidades del personal. (1,20)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)

5 3,45

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y 5
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando todas las cartas de
compromisos (0,90)

-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas, pero no posee 5 3,30
planta de produccion de materiales. (0,60)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

5 3,30
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion buena, ya que presenta descripciones, con respecto a las
unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos, normativa técnica
aplicable y la organizacién dedicada al control de calidad, algo incompletas, pero los
criterios de muestreo técnico de aceptacion y rechazo son muy correctos. (3,00)

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacién con servicios externos:

Buena: Presenta organigrama bien detallado, pero con descripcion de los recursos y
funciones preventivas escuetas. La formacion de trabajadores presentada es también
genérica. (0,60)

0,60

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

Aporta una solucién buena, ya que hace revision completa del Estudio Basico de
Seguridad y Salud, pero no aporta ninguna mejora. (1,80)

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto de forma
muy escueta, con rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, planos,
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA ,'.;., el

Fondo Eurnpeo Agricch de Ducarroll Rent Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural
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EMPRESA LICITADORA: R&A ALBALAT EXCAVACIONES

. . Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 13 |Y OBRA CIVIL, S.L. s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 15,35
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 5,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 4,60
PUNTUACION TOTAL 30 24,95

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
VALORACION: Puntos | Puntos

s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90) 5 4,25
-Excelente: Presenta una relacién de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados, que comparativamente supera al resto de licitadores. (2,00)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

5 4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando todas las cartas de
compromisos (0,90)

-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas pero no posee 5 3,30
planta de produccion de materiales. (0,60)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacion de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con 5 3.30
célculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70) ’
-Regular: Realiza un andlisis de la planificacion de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)
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2. CALIDAD

VALORACION:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por el resto de licitadores con
respecto a los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico,
de aceptacion y rechazo, y organizacion dedicada al control de calidad. (5,00)

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacion con servicios externos:

-Excelente: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacidn con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados, que comparativamente supera al resto de licitadores.
(1,00)

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por el resto de licitadores con
respecto al andlisis del estudio de Seguridad y Salud. (3,00)

Anadlisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto de forma
muy escueta, con rutas alternativas de evacuacién y teléfonos de interés, planos,
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

-UNION EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA ,'.;., el

Fondo Eurnpeo Agricch de Ducarroll Rent Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta
5 5,00
Puntos | Puntos
s/PPT | Oferta
1 1,00
3 3,00
1 0,60
MINESTERO
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EXPEDIENTE:

PRC/2023/0000094788
Ref:23340B1FR240L4

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AL CERRO DE SAN CRISTOBAL EN EL T.M. DE LOGROSAN (CACERES)

PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 194.391,70 €

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

VALOR
MEMORI Y PROGRAMA DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD
(5 puntos) (5 puntos)
[N® LICITACION | EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA TOTAL
% PROGRAMA DE TOTAL REVISION DEL ESTUDIO TOTAL
PLANIFICACION PROYECTO ‘SUMINISTRO TRABAJO DE SyS S&S
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) o) MUESTREO, | TOTALCAUPAD | (1 puntos) (3 puntos) (e €5
r
1 P 000785 |ACTUAGIONES PARA L MEDIO AVBIENTE Y RURALDE B 194.391,70 € 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
4 Z'Z,C_g“ai%g“&'ﬁ’;:gff (CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. 19439170 € 2055 345 450 330 330 14,55 3,00 3,00 0,60 180 0,60 3,00
c 88
13 PROROZS00000TCE  [msa aLeaLaT Y OBRACIVLL S.L. 10439170 € 2495 425 450 330 330 1535 500 500 1,00 300 060 460
UNION EUROPEA
NTA DE EXTREMADURA ® + comamo  msino
i DEEMA  DEAGHIULTURA PSCA
4. N TAETACON
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Consejeria de Gestion Forestal y

Mundo Rural

Direccion General de Infraestructuras Rurales,

Patrimonio y Tauromaquia

Servicio de Infraestructuras Rurales

JUNTA DE EXTREMADURA

DILIGENCIA para hacer constar que se ha detectado error material en el INFORME DE
VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS
DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LA CALERA, EN EL TM DE MERIDA
(BADAJOZ), n.° expediente PRC/2023/0000094788, Ref. 23340B 1 FR240-L5.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 109.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, que permite la rectificacion, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, de los errores materiales o de hecho existentes en los actos administrativos, se procede a la
modificacion de la certificacion de referencia, de modo que:

DONDE DICE: Presupuesto de Licitacion (sin [IVA)

COHERENCIA CONOCIMIENTO DEL GARANTIA DE PROGRAMA PUNTUACION
PLANIFICACION PROYECTO SUMINISTRO DE TRABAJO TOTAL
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (20 PUNTOS)
0,00
7,50
5,00 3,60 17,30
DEBE DECIR: Presupuesto de Licitacion (sin IVA)
COHERENCIA | CONOCIMIENTO DEL | GARANTIADE | PROGRAMA | pynTUACION
PLANIFICACION PROYECTO SUMINISTRO TRABAJO TOTAL
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (20 PUNTOS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,10 1,50 2,40 1,50 7,50
4,20 4,50 3,60 5,00 17,30

Y para que asi conste, se firma la presente diligencia de error a la tabla general del informe por la
Vocal de la Mesa de Contratacién

MONTES
TEJEDA

Firmado digitalmente por MONTES TEJEDA
PURIFICACION A - DNI 08810657R

DN: C=ES, O=JUNTA DE EXTREMADURA,

OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, SERIALNUMBER=

PURIFICACION ;e-ronricacion s Nvontes

TEJEDA PURIFICACION A - DNI

A-DNI g

08810657R

Europa invierte en las zonas rurales

Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural
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Ubicacién:
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Foxit PDF Reader Version: 12.1.2
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JUNTA DE EXTREMADURA

Consejeria de Gestion I
Forestal y Mundo Rural de
laJunta de Extremadura

Direccion General de
Infraestructuras Rurales,
Patrimonio y Tauromaquia

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
LA CALERA, EN EL TM DE MERIDA (BADAJOZ)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000094788 Ref:23340B1FR240L5
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 151.026,13 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracion de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el érgano competente para ello podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N 2 a los efectos
de su valoracién posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la

documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracién de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracién a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el
desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos
constructivos propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

o Descripcién de relacion de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las

UNION EUROPEA ;
- JUNTA DE EXTREMADURA E L
b —q DE ESPANA D AGRICULTURA, PESCA

T ALMENTACION
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actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Analisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucién. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacion mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacion de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma:

Hasta 2 puntos.

Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacién a valorar).

Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién
a valorar).

Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”,

debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacion a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo. Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de
aceptaciéon y rechazo. (Hasta 5 puntos).
UNION EUROPEA 4
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos Optimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion
a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacidn a valorar).

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevenciéon y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacion con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econémico para la administracién: Hasta 3 puntos.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacion con planos
y teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion

a valorar).
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- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacién se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 3 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacién del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 10 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)
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EMPRESA LICITADORA: ACTUACIONES PARA EL MEDIO

. ] Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 1 AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA, S.L. s/PPT | Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION

DE OBRA 20 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 0,00
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 0,00
PUNTUACION TOTAL 30 0,00

No presenta ninguna documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion depende
de un juicio de valor (la documentacion subida a la plataforma de contratacion para valoracion de
criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, es una hoja en blanco firmada).

-umm EUROPEA JUNTA DE EXTREMADURA [ ‘._‘._,‘ goMNO  penesTENO
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EMPRESA LICITADORA: CONSTRUCCIONES SEVILLA Puntos | Puntos
N2 ORDEN: 6 NEVADO, S.A. S/PPT | Oferta
TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA 'Y PROGRAMACION
20 7,50
DE OBRA
TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD: 5 4,50
TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD: 5 4,20
PUNTUACION TOTAL 30 16,20
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
. Puntos | Puntos
VALORACION: s/PPT | Oferta
La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:
-Regular: Realiza un analisis de las actividades del proyecto que permite analizar el
desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades y describir los
procesos constructivos propuestos, pero no hace mencién a la afeccidon arqueoldgica
(Acueducto romano) a la que esta sometida la obra debido al entorno en el que se
5 2,10
encuentra. (0,45)
-Buena: Presenta una relacion de equipos humanos y materiales con maquinaria
asegurada, aunque no detallar capacidades del personal ni la maquinaria espeficica
a emplearen la zona del acueducto. (1,20)
-Regular: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, pero no
detalla nada con respecto a las particularidades en la zona del acueducto. (0,45)
El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

Aporta una soluciéon Regular, ya que aun aportando descripciones tanto en 5 150 -
desarrollo como en contenido, no presenta documento que avale visita a la obra. ’
(1,50) I
La garantia del suministro de los materiales:

-Buena: Presenta y valida la fuente de suministro aportando algunas cartas de
compromisos (0,60)
-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y la plantas de produccion 5 2 40
de materiales, pero la planta que posee no pude cosiderase por la excesiva distancia ’
a la obra. (0,60)
-Buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, pero falta estudio
de la zona de afeccion arqueoldgica (geotextil, arena). (1,20)
Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:
-Regular: Presenta un estudio de duracion estimada de algunas actividades,
referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto, pero falta detallar el comienzo y finalizacién de cada una y 5 150
no tiene en cuenta la particularidad de la zona arqueoldgica. (0,90) ’
-Regular: Realiza un andlisis de la planificacién de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)
UNION EUROPEA )
- JUNTA DE EXTREMADURA 2 s coumno TN
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6ptimas, con respecto a los
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable y organizacion dedicada al control de calidad,
a pesar de que aparecen criterios de muestreo técnico de aceptacion y rechazo no
necesarios en esta obra. (4,50)

4,50

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidon con servicios externos:

-Muy buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos 'y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados. (0,90)

0,90

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy éptimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud. (2,70)

2,70

Anadlisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, de manera
muy genérica. Las rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

0,60

-UNION ReNbal JUNTA DE EXTREMADURA ,'.;.‘, E
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N2 ORDEN: 12 EMPRESA LICITADORA:NEORAMA OBRAS, S.L.L.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

17,30

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

4,50

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

4,20

PUNTUACION TOTAL

30

26,00

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Excelente: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, aportando un
valor adicional que comparativamente supera al resto de licitadores, ya que describe
muy bien la afeccion arqueoldgica (Acueducto romano) a la que esta sometida la obra
debido al entorno en el que se encuentra (1,50)

-Buena: Presenta una relacion de equipos humanos y materiales con maquinaria
asegurada, aunque no detallar capacidades del personal ni la maquinaria espeficica
a emplearen la zona del acueducto. (1,20)

-Excelente: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, aportando
un valor adicional que comparativamente supera al resto de licitadores. (1,50)

4,20

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Excelente: Presenta y valida fuentes de suministro mediante todas las cartas de
compromisos, que comparativamente supera al resto de licitadores (1,00)

-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas pero no tiene planta
de de produccion de materiales. (0,60)

-Excelente: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, aportando un
valor adicional que comparativamente supera al resto de licitadores (2,00)

3,60

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Excelente: Presenta un estudio de duraciéon estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacién de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
célculos, descripciones y contenidos, que comparativamente supera al resto de
licitadores. (3,00)

-Excelente: Realiza un analisis de la planificacién de las obras, muy bien detallada y
ajustada a las paticularidades existentes en el entorno de las mismas, que
comparativamente supera al resto de licitadores (2,00)

5,00
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6ptimas, con respecto a los
aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de aceptacion y
rechazo, a pesar que la descripcién de la organizacion dedicada al control de calidad,
no esta muy detallado. (4,50)

4,50

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacidon con servicios externos:

-Muy buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos 'y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacién con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados. (0,90)

0,90

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy éptimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud. (2,70)

2,70

Anadlisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, de manera
muy genérica. Las rutas alternativas de evacuacion y teléfonos de interés, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

0,60
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EXPEDIENTE:

PRC/2023/0000094788
Ref:23340B1FR240L5

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LA CALERA, EN EL TM DE MERIDA (BADAJOZ2)

PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 151.026,13 €

BONURINY BOIUOA|] eIdo)

VALOR
MEMORI Y PROGRAMA DE TRABAJO EFaLbte Ly
(5 puntos) (5 puntos)
[N® LICITACION | EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA TOTAL
% PROGRAMA DE TOTAL REVISION DEL ESTUDIO TOTAL
PLANIFICACION PROYECTO ‘SUMINISTRO TRABAJO DE SyS S&S
(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) o) (i, || WD (1 puntos) (3 puntos) (e s
r
1 :’:ffagi% ?30&‘?29:;558 |ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE 151.026,13 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 000
6 Z'Z,C_g“ai%g“&'ﬁ’;:gfg |CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S A. 151.026,13 € 16,20 210 1,50 240 1,50 750 4,50 4,50 0,90 2,70 0,60 420
12 028 000009 7C8  NeoRawA oBRAS, s.LL 151.026,13 € 26,00 420 450 500 360 1730 450 450 080 270 060 420
UNION EUROPEA
JUNTA DE EXTREMADURA —
BEACHCATUR PescA
PAMENTACION

Fordo Eurnpec Agrcch de Desarralo Rurak

Evropa

invierte cn ls zoms rurales

Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

FDJEXC73W3XFEJMK2E58LTSVP53FLR

PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural

10/10

ina

Pagl

//sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf

https

Csv
Firmado Por

lficacion

Url De Veri




JUNTA DE EXTREMADURA

Consejeria de Gestion I
Forestal y Mundo Rural de
laJunta de Extremadura

Direccion General de
Infraestructuras Rurales,
Patrimonio y Tauromaquia

INFORME DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL C.R.P.
CAMINO DE VALENCIA DEL MOMBUEY EN EL T.M. DE ZAHINOS (BADAJOZ)

EXPTE. N2: PRC/2023/0000094788 Ref:23340B1FR240L6
PRESUPUESTO LICITACION (SIN IVA): 480.519,27 €

El articulo 157.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico establece que cuando para la valoracion de las proposiciones hayan
de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el érgano competente para ello podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Por otra parte, el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente de
referencia recoge que una vez abierto el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N 2 a los efectos
de su valoracién posterior por la mesa de contratacién, ésta podra pedir cuantos informes necesite
para poder calificar dicha documentacién.

El presente informe se emite a solicitud de la mesa de contratacién para poder valorar la
documentacion presentada por los licitadores en el SOBRE-ARCHIVO ELECTRONICO N¢ 2 con
criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio de valor.

CRITERIOS DE VALORACION

La valoracién de las distintas propuestas se realiza conforme a los criterios recogidos en el
punto 8.1.2 del cuadro resumen de caracteristicas del pliego de clausulas administrativas
particulares, siendo los subcriterios los que se desarrollan a continuacién e incorporandose
parametros de valoracién a partir de las siguientes escalas:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO.
Hasta 20 puntos.

Se valorara:

La coherencia en la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 puntos).

o Andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que permita analizar el
desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir los procesos
constructivos propuestos particularizados a la obra. Hasta 1,5 puntos.

o Descripcién de relacion de equipos materiales y humanos, asi como su correspondencia con las

UNION EUROPEA ;
- JUNTA DE EXTREMADURA E L
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actividades descritas: hasta 2 puntos.
o Elandlisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: Hasta 1,5 puntos.

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos).

La garantia del suministro de los materiales. (Hasta 5 puntos).

o Relacion y validacion de fuentes de suministros mediante cartas de compromiso: Hasta 1 punto.
o Estudio de medios de transporte y plantas de produccién de materiales: Hasta 2 puntos.

o Analisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 2 puntos

Medidas para garantizar el plazo de ejecucién. (Hasta 5 puntos).

o Duracion estimada de cada actividad, con indicacién de comienzo y finalizacion mas pronta tardia, de
cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas en
porcentaje del proyecto: Hasta 3 puntos.

o Andlisis de la planificacion de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma:

Hasta 2 puntos.

Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos 6ptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacién a valorar).

Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacién
a valorar).

Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacién a valorar).

Nulo o malo: cuando en la Memoria descriptiva de proceso de ejecucion y Programa de Trabajo, no hace
referencia a los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”,

debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el proyecto de obras (0% de la puntuacion a valorar).

2. CALIDAD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo. Organizacién dedicada al control de calidad. Criterios de muestreo técnico y de
aceptaciéon y rechazo. (Hasta 5 puntos).
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- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos Optimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion
a valorar).

- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o malo: cuando en el Plan de Calidad aportado no hace referencia a los procesos y contenidos exigidos,
entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de forma estricta lo indicado en el

proyecto de obras (0% de la puntuacidn a valorar).

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos.
Se valorara:
Organizacién de la prevenciéon y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos

preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Coordinacion con servicios externos: Hasta 1 punto.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su
como_contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicacién de sus
deficiencias y proponiendo las soluciones que se consideren convenientes. Dichas
soluciones no tendran coste econémico para la administracién: Hasta 3 puntos.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuacion con planos
y teléfonos de interés: Hasta 1 punto.

- Excelente: cuando aporte un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido, que supere
comparativamente y de manera amplia al resto de los licitadores (100% de la puntuacion a valorar).

- Muy bueno: cuando aporte un valor adicional, con descripciones y contenidos dptimos para los procesos que
se pretenden realizar (90% de la puntuacion a valorar).

- Bueno: cuando aporte un valor adicional en la memoria que englobe descripciones y contenidos de los
procesos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres o con deficiente contenido (60% de la puntuacion

a valorar).
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- Regular: cuando aun aportando en la memoria algunos contenidos de los procesos bien planteados, los
aspectos pobres o los deficientes sean cuantitativa o cualitativamente inferiores a los del nivel anterior de la
escala denominado “Bueno” (30% de la puntuacion a valorar).

- Nulo o Malo: cuando en la Memoria destinada a otros aspectos de la Seguridad y Salud no hace referencia a
los procesos y contenidos exigidos, entendiéndose este caso como “conforme a pliego”, debiéndose cumplir de

forma estricta lo indicado en el proyecto de obras. (0% de la puntuacién a valorar).

VALORACION TECNICA

A continuacién se adjunta fichas de las puntuacién individual, de las 2 ofertas admitidas por
la mesa de contratacion ante el servicio Gestor para la realizacién del presente informe y tabla
general de las puntuaciones, de los criterios de adjudicacion cuya valoracion depende de un juicio
de valor, que es firmado en todas sus 9 paginas (incluida tabla general).

(Vocal de la Mesa de Contratacion)
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EMPRESA LICITADORA: CONSTRUCCIONES MAJOIN,
N2 ORDEN: 5 S.L.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

15,15

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

3,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

3,90

PUNTUACION TOTAL

30

22,05

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90)

-Muy buena: Presenta una relaciéon de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados. (1,80)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)

4,05

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas, pero no posee
planta de produccion de materiales. (0,60)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

3,30

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacion de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
calculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Regular: Realiza un andlisis de la planificacion de las obras, pero sin ajustarse a las
paticularidades existentes en el entorno de las mismas. (0,60)

3,30
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

- Aporta una solucion buena, ya que presenta descripciones tanto en desarrollo como
en contenido correctas, con respecto a los aspectos concretos de las unidades de
obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos, los criterios de muestreo técnico
de aceptacion y rechazo dedicado al control de calidad, pero la normativa técnica
aplicable y la organizacién son incompletas. (3,00)

3,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacion con servicios externos:

-Muy buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacidn con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados. (0,90)

0,90

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucion muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
analisis del estudio de Seguridad y Salud. (2,70)

2,70

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Regular: Aunque presenta rutas alternativas de evacuacion, las situaciones de
emergencias no recogidas en proyecto las describe de manera general y con los
teléfonos de interés de otra obra. (0,30)

0,30

-UNION ReNbal JUNTA DE EXTREMADURA ,'.;.‘, E

Fondo Eurnpeo Agricch de Ducarroll Rent Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

HMINETERO
DE AGRICULTUIRA,
¥ ALIMENTACION

PESCA

Csv: FDJEXD66WUM34JQ43ZL4VZRBP95CIE | Fecha | 10/05/2024 09:36:59
Firmado Por PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural
Url De Verificacion https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Pagina 6/9

Copia Electronica Auténtica



N2 ORDEN: 10 EMPRESA LICITADORA:GOSADEX, S.L.

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

TOTAL PUNTUACION OFERTA MEMORIA DESCRIPTIVA'Y PROGRAMACION
DE OBRA

20

16,55

TOTAL PUNTUACION OFERTA CALIDAD:

5,00

TOTAL PUNTUACION OFERTA SEGURIDAD Y SALUD:

3,30

PUNTUACION TOTAL

30

24,85

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA

DE TRABAJO

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria:

-Buena: Realiza un analisis adecuado, realista y correcto de las actividades del
proyecto que permite analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias
entre actividades y describir los procesos constructivos propuestos, con
descripciones y contenidos bien planteados. (0,90)

-Muy buena: Presenta una relaciéon de equipos materiales y humanos, asi como su
correspondencia con las actividades descritas, con descripciones y contenidos muy
bien planteados. (1,80)

-Muy buena: Analiza las operaciones simples para las actividades descritas, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,35)

4,05

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica:

- Aporta una solucién muy buena, ya que aporta descripciones, contenidos y
soluciones muy bien planteadas valoradas como muy 6éptimas, con respecto al
conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra. (4,50)

4,50

La garantia del suministro de los materiales:

-Muy buena: Presenta y valida fuentes de suministro aportando casi todas las cartas
de compromisos (0,90)

-Regular: Presenta un estudio de medios de transportes y plantas, pero no posee
planta de produccion de materiales. (0,60)

-Muy buena: Realiza un analisis de acopios e instalaciones auxiliares, con
descripciones y contenidos muy bien planteados. (1,80)

3,30

Medidas para garantizar el plazo de ejecucion:

-Muy buena: Presenta un estudio de duracion estimada de cada actividad, con
indicaciones de comienzo y finalizacion de cada actividad referidos al inicio de la obra
e inversiones mensuales previstas, expresadas en porcentaje del proyecto, con
calculos, descripciones y contenidos muy bien planteados. (2,70)

-Excelente: Realiza un analisis de la planificacién de las obras, muy bien detallada y
ajustada a las paticularidades existentes en el entorno de las mismas, que
comparativamente supera a la otra oferta presentada (2,00)

4,70
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2. CALIDAD

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion
de los trabajos y normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y
de aceptacion y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad:

-Aporta una solucién excelente, ya que el licitador aporta soluciones que superan
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por el otro licitador con respecto a
los aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de
los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios de muestreo técnico, de
aceptacién y rechazo, y organizacién dedicada al control de calidad. (5,00)

5,00

3. SEGURIDAD Y SALUD:

VALORACION:

Puntos
s/PPT

Puntos
Oferta

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autonomos. Coordinacion con servicios externos:

-Muy buena: Presenta un organigrama preventivo bien detallado, con sus recursos y
funciones preventivas, asi como coordinacién con subcontratas, trabajadores
auténomos y coordinacidn con servicios autonomos, con descripciones y contenidos
muy bien bien planteados. (0,90)

0,90

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de
su ejecucion como contratista, identificando riesgos y medidas preventivas,
con indicacion de sus deficiencias y proponiendo las soluciones que se
consideren convenientes. Dichas soluciones no tendran coste economico para
la administracion:

-Aporta una solucién buena, ya que hace revision de todo el Estudio de Seguridad y
Salud, pero sélo aporta mejoras a la memoria y al presupuesto (1,80)

1,80

Analisis de las posibles situaciones de emergencia, alternativas de evacuacion
con planos y teléfonos de interés

-Buena: Presenta situaciones de emergencias no recogidas en proyecto, pero de
forma muy genérica. Indican rutas alternativas de evacuacioén y teléfonos de interés,
con descripciones y contenidos bien planteados. (0,60).

0,60
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL C.R.P. CAMINO DE VALENCIA DEL MOMBUEY EN EL T.M. DE ZAHINOS (BADAJOZ)

. PRC/2023/0000094788 .
EXPEDIENTE: |, 340B1FR240L6 PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA): 480.519,27 €

JUICIO DE VALOR

caLIDAD SEGURIDAD Y SALUD
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N LICITACION| EXPEDIENTE EMPRESA LICITADORA ERESUPUESTODE! TOTAL
i PROGRAMA DE — REVISION DEL ESTUDIO —
PLANIFICACION PROYECTO 'SUMINISTRO TRABAJO DE sys S&s

(5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (5 puntos) (20 PUNTOS) UUESTRED, | TOTAL CALIDAD i) ] (1 puntos) sas

5 PR 2028 00000947E8 |consTRUCCIONES MAN S 48051927 € 22,05 405 450 330 330 15,15 3,00 3,00 090 270 030 390

10 :z?;gi%gogg;:gfg (GOSADEX, S.L. 480.519,27 € 2485 4,05 4,50 330 4,70 16,55 5,00 5,00 090 1,80 0,60 330

UNION EUROPEA
“ JUNTA DE EXTREMADURA cosemo  mwsreno
e
ol Bl ool s sl bk Conscjeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

» \a-v
L)

FDJEXD66WUM343Q43ZL4VZRBP95CIE

PURIFICACION A MONTES TEJEDA - Director/a Programas Infraestr. Rural

//sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf

https

Csv:
Firmado Por
ificacion

Url De Veri




PLATAFORMA DE |

CONTRATACION Anexo II

DEL SECTOR PUBLICO

INFORME DE APERTURA

DATOS GENERALES

Organo de Contratacion: Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

Organo de Asistencia: Mesa GFMR

Ne de Expediente: PRC/2023/0000094788

Objeto de Contrato: 23340B1FR240 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la C.A. de Extremadura
abierto por lotes 2023-D

Tipo de Procedimiento: Abierto

Tipo de Contrato: Obras

Fecha de Presentacion de Ofertas / Solicitudes de Participacion: 15-01-2024 15:00

DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION

Datos del sobre

Nombre del sobre: Sobre Archivo 3 Lote 1

Descripcion: En este sobre se adjuntara los documentos no excluyentes que pueda presentar el licitador para ser
valorados conforme a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.1 de este CRC. Debera presentar el
ANEXO Il del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita. Asi mismo, debera presentar el
Anexo Il BIS del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita.

Tipo de sobre: Oferta econdmica o evaluable mediante formulas

Datos de la sesion

Identificador sesion: MESA 3 OB1FR240

Descripcién: Valoracién criterios juicio de valor y apertura sobre archivo n® 3
Acto: Apertura de criterios cuantificables automaticamente

Estado del sobre
Abierto
Licitadores:
- EGOSA FORESTAL, S.L. - CIF: B06652705
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 13:58
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:38
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:38
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cabeza la Vaca Segura de Leén
* Estado del licitador: Admitido

- Excavaciones y Aridos Luna - CIF: B06471940
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 13:48
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:38
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:38
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cabeza la Vaca Segura de Leén



* Estado del licitador: Admitido

- TRANSPORTES SANTIAGO RODRIGUEZ GELO SL - CIF: B41612474
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 13:23
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:38
* Descifrado por Secretaria: Raguel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:38
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cabeza la Vaca Segura de Ledn
* Estado del licitador: Admitido

- Tadeo Gutiérrez Pulagarin - CIF: 30192362D
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 06:41
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:38
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacion: 22-05-2024 10:38
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cabeza la Vaca Segura de Ledn
* Estado del licitador: Admitido

SELLO DE TIEMPO:

Fecha: Wed May 22 10:43:49 CEST 2024 N. Serie: 149922715326958698601755712603364872306
Autoridad: 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,0OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



PLATAFORMA DE |

CONTRATACION

DEL SECTOR PUBLICO

INFORME DE APERTURA

DATOS GENERALES

Organo de Contratacion: Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

Organo de Asistencia: Mesa GFMR

Ne de Expediente: PRC/2023/0000094788

Objeto de Contrato: 23340B1FR240 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la C.A. de Extremadura
abierto por lotes 2023-D

Tipo de Procedimiento: Abierto

Tipo de Contrato: Obras

Fecha de Presentacion de Ofertas / Solicitudes de Participacion: 15-01-2024 15:00

DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION

Datos del sobre

Nombre del sobre: Sobre Archivo 3 Lote 2

Descripcion: En este sobre se adjuntara los documentos no excluyentes que pueda presentar el licitador para ser
valorados conforme a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.1 de este CRC. Debera presentar el
ANEXO Il del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita. Asi mismo, debera presentar el
Anexo Il BIS del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita.

Tipo de sobre: Oferta econdmica o evaluable mediante formulas

Datos de la sesion

Identificador sesion: MESA 3 OB1FR240

Descripcién: Valoracién criterios juicio de valor y apertura sobre archivo n® 3
Acto: Apertura de criterios cuantificables automaticamente

Estado del sobre

Abierto

Licitadores:

- ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA,SL - CIF: B06578116

* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 11:32
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:39
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:40
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Mérida
* Estado del licitador: Admitido




- CASUAN, S.A. - CIF: A10020808
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 14:50
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:39
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:40
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido

- CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. - CIF: A10365393
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 12:54
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:39
* Descifrado por Secretaria: Raguel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:40
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Céceres)
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido

* Estado del licitador:

- R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL S.L - CIF: B10135945
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 10:30
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:39
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:40
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Céceres)
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido

- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MIVIC S.L. - CIF: B10278083
* Fecha de recepcion de la documentacion: 05-01-2024 10:07
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:39
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:40
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido

- andiajoa sl - CIF: B10016954
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 13:39
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:39
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:40
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Céceres)
* Estado del licitador: Admitido



Retirado
Licitadores:
- FERVIAN VIAS Y ARIDOS S.L. - CIF: B10025856
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 12:28
* Fecha de retirada de la documentacion: 22-02-2024 11:19
* Retirada por: Ana M2.Alvarado Seco
* Motivo: Oferta retirada a peticién del licitador - Oferta mediante Huella electrénica no completada por el licitador

SELLO DE TIEMPO:

Fecha: Wed May 22 10:40:52 CEST 2024 N. Serie: 142576570124756035783747603961172926934
Autoridad: 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,0OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



PLATAFORMA DE |

CONTRATACION

DEL SECTOR PUBLICO

INFORME DE APERTURA

DATOS GENERALES

Organo de Contratacion: Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

Organo de Asistencia: Mesa GFMR

Ne de Expediente: PRC/2023/0000094788

Objeto de Contrato: 23340B1FR240 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la C.A. de Extremadura
abierto por lotes 2023-D

Tipo de Procedimiento: Abierto

Tipo de Contrato: Obras

Fecha de Presentacion de Ofertas / Solicitudes de Participacion: 15-01-2024 15:00

DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION

Datos del sobre

Nombre del sobre: Sobre Archivo 3 Lote 3

Descripcion: En este sobre se adjuntara los documentos no excluyentes que pueda presentar el licitador para ser
valorados conforme a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.1 de este CRC. Debera presentar el
ANEXO Il del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita. Asi mismo, debera presentar el
Anexo Il BIS del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita.

Tipo de sobre: Oferta econdmica o evaluable mediante formulas

Datos de la sesion

Identificador sesion: MESA 3 OB1FR240

Descripcién: Valoracién criterios juicio de valor y apertura sobre archivo n® 3
Acto: Apertura de criterios cuantificables automaticamente

Estado del sobre

Abierto

Licitadores:

- ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA,SL - CIF: B06578116

* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 11:32
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:41
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:41
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Mérida
* Estado del licitador: Admitido




- LERPA2002, S.L.U. - CIF: B10294932
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 11:14
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:41
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:41
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
* Estado del licitador: Admitido

- R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL S.L - CIF: B10135945
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 10:30
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:41
* Descifrado por Secretaria: Raguel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacion: 22-05-2024 10:41
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Céceres)
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido

Cerrado
Licitadores:
- STRATA PAVIMENTOS SLU - CIF: B06693618
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 14:05

SELLO DE TIEMPO:

Fecha: Wed May 22 10:42:14 CEST 2024 N. Serie: 79281770325504216089136986879092869734
Autoridad: 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,0OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



PLATAFORMA DE |

CONTRATACION

DEL SECTOR PUBLICO

INFORME DE APERTURA

DATOS GENERALES

Organo de Contratacion: Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

Organo de Asistencia: Mesa GFMR

Ne de Expediente: PRC/2023/0000094788

Objeto de Contrato: 23340B1FR240 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la C.A. de Extremadura
abierto por lotes 2023-D

Tipo de Procedimiento: Abierto

Tipo de Contrato: Obras

Fecha de Presentacion de Ofertas / Solicitudes de Participacion: 15-01-2024 15:00

DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION

Datos del sobre

Nombre del sobre: Sobre Archivo 3 Lote 4

Descripcion: En este sobre se adjuntara los documentos no excluyentes que pueda presentar el licitador para ser
valorados conforme a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.1 de este CRC. Debera presentar el
ANEXO Il del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita. Asi mismo, debera presentar el
Anexo Il BIS del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita.

Tipo de sobre: Oferta econdmica o evaluable mediante formulas

Datos de la sesion

Identificador sesion: MESA 3 OB1FR240

Descripcién: Valoracién criterios juicio de valor y apertura sobre archivo n® 3
Acto: Apertura de criterios cuantificables automaticamente

Estado del sobre

Abierto

Licitadores:

- ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA,SL - CIF: B06578116

* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 11:32
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:42
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:43
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Mérida
* Estado del licitador: Admitido




- CONSTRUCCION INTEGRAL TESMA, S.A. - CIF: A10365393
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 12:54
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:42
* Descifrado por Secretaria: Raquel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacion: 22-05-2024 10:43
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido

- R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL S.L - CIF: B10135945
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 10:30
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:42
* Descifrado por Secretaria: Raguel Mufioz Castilla
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:43
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Céceres)
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
* Estado del licitador: Admitido

Cerrado
Licitadores:
- STRATA PAVIMENTOS SLU - CIF: B06693618
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 14:05

SELLO DE TIEMPO:

Fecha: Wed May 22 10:43:34 CEST 2024 N. Serie: 150064143149917324850349471973583463822
Autoridad: 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,0OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



PLATAFORMA DE |

CONTRATACION

DEL SECTOR PUBLICO

INFORME DE APERTURA

DATOS GENERALES

Organo de Contratacion: Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

Organo de Asistencia: Mesa GFMR

Ne de Expediente: PRC/2023/0000094788

Objeto de Contrato: 23340B1FR240 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la C.A. de Extremadura
abierto por lotes 2023-D

Tipo de Procedimiento: Abierto

Tipo de Contrato: Obras

Fecha de Presentacion de Ofertas / Solicitudes de Participacion: 15-01-2024 15:00

DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION

Datos del sobre

Nombre del sobre: Sobre Archivo 3 Lote 5

Descripcion: En este sobre se adjuntara los documentos no excluyentes que pueda presentar el licitador para ser
valorados conforme a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.1 de este CRC. Debera presentar el
ANEXO Il del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita. Asi mismo, debera presentar el
Anexo Il BIS del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita.

Tipo de sobre: Oferta econdmica o evaluable mediante formulas

Datos de la sesion

Identificador sesion: MESA 3 OB1FR240

Descripcién: Valoracién criterios juicio de valor y apertura sobre archivo n® 3
Acto: Apertura de criterios cuantificables automaticamente

Estado del sobre

Abierto

Licitadores:

- ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA,SL - CIF: B06578116

* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 11:32
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:44
* Descifrado por Secretaria: Ana M2. Alvarado Seco
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:44
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Mérida
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento camino TM. Cachorrilla (Caceres)
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Carrascalejo
* Estado del licitador: Admitido
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM Logrosan
* Estado del licitador: Admitido




- CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO S.A. - CIF: A10036424
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 13:54
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:44
* Descifrado por Secretaria: Ana M2. Alvarado Seco
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:44
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Mérida
* Estado del licitador: Admitido

* Estado del licitador:

- NEORAMA OBRAS S.L.L - CIF: B06665608
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 12:33
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:44
* Descifrado por Secretaria: Ana M2. Alvarado Seco
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:44
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Mérida
* Estado del licitador: Admitido

Cerrado
Licitadores:
- STRATA PAVIMENTOS SLU - CIF: B06693618
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 14:05

Retirado
Licitadores:
- FERVIAN VIAS Y ARIDOS S.L. - CIF: B10025856
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 12:28
* Fecha de retirada de la documentacion: 22-02-2024 11:19
* Retirada por: Ana M2.Alvarado Seco
* Motivo: Oferta retirada a peticién del licitador - Oferta mediante Huella electrénica no completada por el licitador

SELLO DE TIEMPO:

Fecha: Wed May 22 10:45:16 CEST 2024 N. Serie: 76913268112522898861485182005473989747
Autoridad: 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,0OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



PLATAFORMA DE |

CONTRATACION

DEL SECTOR PUBLICO

INFORME DE APERTURA

DATOS GENERALES

Organo de Contratacion: Consejeria de Gestion Forestal y Mundo Rural

Organo de Asistencia: Mesa GFMR

Ne de Expediente: PRC/2023/0000094788

Objeto de Contrato: 23340B1FR240 Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la C.A. de Extremadura
abierto por lotes 2023-D

Tipo de Procedimiento: Abierto

Tipo de Contrato: Obras

Fecha de Presentacion de Ofertas / Solicitudes de Participacion: 15-01-2024 15:00

DATOS DE APERTURA Y ESTADO DE LA DOCUMENTACION

Datos del sobre

Nombre del sobre: Sobre Archivo 3 Lote 6

Descripcion: En este sobre se adjuntara los documentos no excluyentes que pueda presentar el licitador para ser
valorados conforme a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.1 de este CRC. Debera presentar el
ANEXO Il del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita. Asi mismo, debera presentar el
Anexo Il BIS del PCAP indicando en el titulo el nombre y nimero del lote al que licita.

Tipo de sobre: Oferta econdmica o evaluable mediante formulas

Datos de la sesion

Identificador sesion: MESA 3 OB1FR240

Descripcién: Valoracién criterios juicio de valor y apertura sobre archivo n® 3
Acto: Apertura de criterios cuantificables automaticamente

Estado del sobre
Abierto
Licitadores:
- Construcciones Majoin S.L - CIF: B06283790
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 12:51
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:40
* Descifrado por Secretaria: Ana M2. Alvarado Seco
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:42
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Zahinos
* Estado del licitador: Admitido

- GOSADEX SL - CIF: B45351533
* Fecha de recepcion de la documentacion: 15-01-2024 14:20
* Fecha de descifrado de la documentacion: 22-05-2024 10:40
* Descifrado por Secretaria: Ana M2. Alvarado Seco
* Fecha de apertura de la documentacién: 22-05-2024 10:42
* Nombre Lote: Mejora y Acondicionamiento Caminos TM. Zahinos



* Estado del licitador: Admitido

SELLO DE TIEMPO:

Fecha: Wed May 22 10:42:19 CEST 2024 N. Serie: 69145388145624525360317565088352887913
Autoridad: 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,0OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



