 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	MEMORIA JUSTIFICATIVA
ÁREA DE FOMENTO	PROCEDIMIENTO ABIERTO
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	

ASUNTO:**Datos de la actuación:**

Expediente número: 900	Plan: ESPECIAL NECESIDAD	N.º Proyecto de Gasto: 900/EN/2018
Entidad: DIPUTACIÓN DE BADAJOZ		
Objeto del contrato: ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ.		
Calificación y Tipo de contrato: Obra	CPV: 45232410, 45233252, 45232150, 45232130	
Tipo de tramitación: ORDINARIA		
Valor estimado: 311.852,12 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación: 377.341,07 €	Total impuestos:	65.488,95 €
Presupuesto total: 377.341,07 €	Tipo impositivo:	21 %
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO	Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios	
Servicio Técnico: INFRAESTRUCTURAS	Plazo de ejecución:	
División por Lotes: SI	Número de lotes: 5	
Responsable o Director del contrato:		


LOTE 1			
Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:	
Entidad: BARCARROTA			
Denominación: Corrección del trazado de saneamiento en la calle Jerez de Barcarrota			
CPV: 45232410			
Valor estimado: 51.048,92 €	Impuesto: IVA		
Presupuesto base de licitación: 61.769,19 €	Total impuestos:	10.720,27 €	
Presupuesto total: 61.769,19 €	Tipo impositivo:	21 %	
Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios			
Plazo de ejecución: 4 meses			
Responsable o Director del contrato: Emilio Mariscal Araujo.			
Proyecto:	F. Supervisión: 20-03-2018	F. Aprobación 12-04-2018	F. Replanteo 18/06/2018

LOTE 2			
Expediente número:	Plan:	N.º Proyecto de Gasto:	
Entidad: FERIA			
Denominación: II Fase, Renovación tubería fibrocemento en Feria			
CPV: 45232150			
Valor estimado: 73.801,66 €	Impuesto: IVA		
Presupuesto base de licitación: 89.300,01 €	Total impuestos:	15.498,35 €	
Presupuesto total: 89.300,01 €	Tipo impositivo:	%	

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestrura
Fecha: 25-07-2018 13:12:08



Código de verificación : 371badf39d73279d



Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios

Plazo de ejecución: 4 meses

Responsable o Director del contrato: José Luís Muñoz Fernández.

Proyecto:	F. Supervisión: 06-04-2017	F. Aprobación: 17-04-2017	F. Replanteo 18/06/2018
-----------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------

LOTE 3

Expediente número: Plan: N.º Proyecto de Gasto:

Entidad: FUENLABRADA DE LOS MONTES

Denominación: Actuaciones de mejora en la calle Arroyo de Fuenlabrada de los Montes

CPV: 45233252, 45232130, 45232150

Valor estimado:	68.680,80 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación:	83.103,77 €	Total impuestos:	14.422,97€
Presupuesto total:	83.103,77 €	Tipo impositivo: %	

Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios

Plazo de ejecución: 3 MESES

Responsable o Director del contrato: Laura Franco Fernández.

Proyecto:	F. Supervisión: 17-05-2018	F. Aprobación:	F. Replanteo 18/06/2018
-----------	-------------------------------	----------------	-------------------------

LOTE 4

Expediente número: Plan: N.º Proyecto de Gasto:

Entidad: PUEBLA DE OBANDO

Denominación: Red de pluviales en la calle de Luis Chamizo, del Cura y travesía de la calle Nueva de Puebla de Obando

CPV: 45232130

Valor estimado:	64.120,60 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación:	77.585,93 €	Total impuestos:	13.465,33 €
Presupuesto total:	77.585,93 €	Tipo impositivo: %	

Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios

Plazo de ejecución: 4 MESES

Responsable o Director del contrato: Emilio Mariscal Araujo.

Proyecto:	F. Supervisión: 09-04-2018	F. Aprobación: 17-04-2018	F. Replanteo 18/06/2018
-----------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------

LOTE 5

Expediente número: Plan: N.º Proyecto de Gasto:

Entidad: CRISTINA

Denominación: Red de abastecimiento en la Avenida de Hernán Cortés de Cristina

CPV: 45232150

Valor estimado:	54.200,14 €	Impuesto: IVA	
Presupuesto base de licitación:	65.582,17 €	Total impuestos:	11.382,03 €
Presupuesto total:	65.582,17 €	Tipo impositivo: 21 %	

Criterios de adjudicación: Mejor oferta calidad precio conforme aplicación de varios criterios

Plazo de ejecución: 2,5 meses

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
 Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
 Fecha: 25-07-2018 13:12:08

Responsable o Director del contrato: Laura Franco Fernández.			
Proyecto:	F. Supervisión:	F. Aprobación	F. Replanteo 18/06/2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

1.- Justificación de la necesidad de la contratación

Se pone de manifiesto que, de conformidad con el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), el presente contrato es necesario para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la Diputación de Badajoz, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 26.2 de la L 7/1985 Ley de Bases de Régimen Local, y conforme lo establecido en el artículo 36 del mismo texto legal, siendo competencia de la Diputación Provincial de Badajoz los planes de de cooperación de obras y asistencia municipal asistencia realización de obras y servicios de competencia municipal con ayudas con cargo a recursos propios para la realización y mantenimiento de obras y servicios municipales y estando contempladas estas obras dentro del Plan de Espacial Necesidad establecido en los Presupuestos de la Diputación de Badajoz para el ejercicio 2018 aprobado en la Sesión de 14-11-2017 (BOP 22-12-2017), siendo precisa su contratación para la mejora de servicios de abastecimiento y saneamientos de distintas localidades de la provincia, con la consiguiente mejora de la calidad del servicio.

2.- Objeto del contrato y clasificación conforme al artículo 232 de la LCSP.

Contratación por Lotes de obras de "Abastecimiento, Saneamiento Y Pavimentación de calles de distintos municipios de la Provincia de Badajoz.", siendo las mismas conforme al artículo 232 de la LCSP obras de reparación simple.

3.- Descripción de las obras

Lote 1: Corrección del trazado de saneamiento en la calle Jerez de Barcarrota (Badajoz)

Las obras consisten en la colocación de 150,00 m, de nueva tubería de saneamiento de 800mm de diámetro, que sustituye un tramo de saneamiento que discurre por una parcela de propiedad municipal destinada a viviendas en la calle Jérez a la altura de la calle paseo de Cañaverla, conduciendo las aguas al emisario de la localidad. Además se colocaran 8 ud de ibornales para mejorar la recogida de aguas.

Lote 2: II Fase, Renovación tubería fibrocemento de Feria (Badajoz).

Esta segunda fase de obra, trata de la continuación de renovación de la tubería de impulsión y abastecimiento general a la población de Feria (Badajoz). Afecta a una longitud aproximada de 850 ml., conectando con la fase actual en obras y termina con el vértido o llenado en los depósitos ubicados en el "Pico". Para ello se emplea una nueva tubería de Fundición Ductil DE-160 y presión C-25, enterrada a una profundidad media de 0,80 a 1,00 m

Se divide en varios tramos esta fase: El primero, paralelo a la carretera local de acceso, y el segundo se desarrolla por fincas particulares destacando la elevada pendiente natural del terreno.

Lote 3: Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz).


Actualmente la calle Arroyo presenta un pavimento en muy mal estado, con multitud de baches y áridos que se desprenden. A esto se le une la ausencia total de imbornales en la calle, que junto con la sección longitudinal de la misma en forma de V, obliga a que las aguas pluviales sean evacuadas a través de terrenos privado, originando problemas de inundaciones en dichos terrenos y en las viviendas cercanas cada vez que se producen precipitaciones. Por todo ello se plantea la nueva pavimentación de la calle y la colocación de los imbornales necesarios para la evacuación de las aguas pluviales.

Así mismo, la red actual de abastecimiento de agua de dicha vía es muy antigua y se encuentra en muy mal estado, con numerosas averías así como la limitación de caudal y presión en la red. Por todo ello se considera necesaria la sustitución de la red de abastecimiento.



Código de verificación : 371badf39d73279d

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección: <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=371badf39d73279d>



Código de verificación : 371badf39d73279d

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=371badf39d73279d>

Lote 4: Red de pluviales en la calle de Luis Chamizo, del Cura y travesía de la calle Nueva en Puebla de Obando. Badajoz.

Se proyecta una red de pluviales de 290,00m de longitud de diámetro 600 mm y 73,00 m lineales de tubería de 315 mm de diámetro con la que se pretende dirigir hacia un arroyo canalizado las aguas pluviales que se concentran en la Calle Luis Chamizo, que recientemente han originado la inundación de varias viviendas.

Lote 5. Renovación de abastecimiento de la avenida de Hernán Cortés en Cristina.

La obra consiste en la renovación de la red de abastecimiento de agua potable de la Avenida Hernán Cortés de la localidad de Cristina.

Dicha red tiene una antigüedad superior a treinta años, discurre por la calzada y está hecha de materiales que actualmente no se utilizan y presenta un estado de conservación degradado.

En dicha calle, se producen numerosos episodios de fugas en los últimos años de diversa índole y alcance, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, además de la pérdida de agua que se produce y que no se está utilizando convenientemente.

Es por ello que resulta necesario proceder a la renovación de dicha red y es por lo que se necesario acometer dicha actuación.

4.- División en lotes. Si. Limitaciones de presentación de los lotes, conforme a Anexo V.

5.- Presupuesto de Ejecución Material (p.e.m)

LOTE 1: Corrección del trazado de saneamiento en la calle Jerez de Barcarrota (Badajoz), cuantía de 42.898,25 euros.

LOTE 2: II Fase, Renovación tubería fibrocemento de Feria (Badajoz), cuantía de 62.018,20 euros,

LOTE 3: Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), cuantía de 57.714,96euros

LOTE 4: : Red de pluviales en la calle de Luis Chamizo, del Cura y travesía de la calle Nueva en Puebla de Obando. Badajoz, cuantía de 53.882,86 euros.

LOTE 5: Red de abastecimiento en la Avenida de Hernán Cortés en Cristina, cuantía de 45.546,34 euros.

El Presupuesto de Ejecución Material se desglosa en los siguientes conceptos:

LOTE 1: Corrección del trazado de saneamiento en la calle Jerez de Barcarrota (Badajoz)


Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	5.936,53 €
Materiales	28.248,16 €
Maquinaria	5.826,09 €
Otros	2.889,05 €
Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ

Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura

Fecha: 25-07-2018 13:12:08



Código de verificación : 371badf39d73279d

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=371badf39d73279d>

--	--

LOTE 2: II Fase, Renovación tubería fibrocemento de Feria (Badajoz).

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	12.527,41 €
Materiales	39.908,93 €
Maquinaria	5.222,52 €
Otros	4.361,56 €

Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

LOTE 3: Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz),

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	10.631,02 €
Materiales	37.854,65 €
Maquinaria	6.076,95 €
Otros	1.471,32 €

Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
0,2 ingeniero técnico x 3 meses	2801,7 €/mes x 3 meses = 1681,02

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
Fecha: 25-07-2018 13:12:08



Código de verificación : 371badf39d73279d

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=371badf39d73279d>

--	--

LOTE 4: : Red de pluviales en la calle de Luis Chamizo, del Cura y travesía de la calle Nueva en Puebla de Obando. Badajoz.

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	8.836,47 €
Materiales	38.376,25 €
Maquinaria	5.162,99 €
Otros	1.507,15 €

Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

LOTE 5: Red de abastecimiento en la Avenida de Hernán Cortés en Cristina,

Costes directos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Mano de obra	12.611,81 €
Materiales	29.761,40 €
Maquinaria	2.275,91 €
Otros	810,94 €

Costes indirectos	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
0,2 ingeniero técnico x 2,5 meses	2726 €/mes x 2,5 meses = 1.363,80 €

Otros eventuales costes	
<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
No se contemplan	

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
Fecha: 25-07-2018 13:12:08

--	--

6.- Presupuesto Base de Licitación de los lotes en el tiempo de duración del contrato es:

<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Presupuesto de ejecución material	262.060,61 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	34.067,87 €
Beneficio industrial de la empresa	15.723,64 €
Impuesto sobre el Valor añadido	65.488,95 €
Total	377.341,07 €

LOTE 1: Corrección del trazado de saneamiento en la calle Jerez de Barcarrota (Badajoz), cuantía de 51.048,92 euros (excluido IVA) y de 61.769,19 incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

LOTE 2: II Fase, Renovación tubería fibrocemento de Feria (Badajoz), cuantía de 73.801,66 euros (excluido IVA) y de 89.300,01 incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

LOTE 3: Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), cuantía de 68.680,80 euros (excluido IVA) y de 83.103,77 incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

LOTE 4: Red de pluviales en la calle de Luis Chamizo, del Cura y travesía de la calle Nueva en Puebla de Obando. Badajoz, cuantía de 64.120,60 euros (excluido IVA) y de 77.585,93 incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

LOTE 5: Red de abastecimiento en la Avenida de Hernán Cortés en Cristina, cuantía de 54.200,14 euros (excluido IVA) y de 65.582,17 incluido el impuesto sobre el valor añadido.

Se entiende que el presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes, se adecua a los precios del mercado en base a las siguientes consideraciones:

Se utilizan los precios de referencia de la Base de Precios publicada por la Junta de Extremadura en su versión más actualizada, adaptada a las características particulares del emplazamiento de la obra y a los precios de suministros de la zona.

El Presupuesto Base de Licitación se desglosa en los siguientes conceptos:

- LOTE 1: Corrección del trazado de saneamiento en la calle Jerez de Barcarrota (Badajoz)

<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Presupuesto de ejecución material	42.898,25 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	5.576,77 €
Beneficio industrial de la empresa	2.573,90 €
Impuesto sobre el Valor añadido	10.720,27
Total	61.769,19

- LOTE 2: II Fase, Renovación tubería fibrocemento de Feria (Badajoz).

<i>Concepto</i>	<i>Cuantía (en euros)</i>
Presupuesto de ejecución material	62.018,20 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	8.062,37 €
Beneficio industrial de la empresa	3.721,09 €
Impuesto sobre el Valor añadido	15.498,35 €
Total	89.300,01 €



- LOTE 3: Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz)

Concepto	Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material	57.714,96 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	7.502,94 €
Beneficio industrial de la empresa	3.462,90 €
Impuesto sobre el Valor añadido	14.422,97 €
Total	83.103,77 €

- LOTE 4: Red de pluviales en la calle de Luis Chamizo, del Cura y travesía de la calle Nueva en Puebla de Obando. Badajoz.

Concepto	Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material	53.882,86 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	7.004,77 €
Beneficio industrial de la empresa	3.232,97 €
Impuesto sobre el Valor añadido	13.465,33 €
Total	77.585,93 €

LOTE 5. Red de abastecimiento de la avenida Hernán Cortés de Cristina

Concepto	Cuantía (en euros)
Presupuesto de ejecución material	45.546,34€
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.	5.921,02 €
Beneficio industrial de la empresa	2.732,78 €
Impuesto sobre el Valor añadido	11.382,03 €
Total	65.582,17 €

7.- Valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 311.852,12 euros (IVA excluido)

- LOTE 1: Corrección del trazado de saneamiento en la calle Jerez de Barcarrota (Badajoz)

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	51.048,92€
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	51.048,92€

- LOTE 2: II Fase, Renovación tubería fibrocemento de Feria (Badajoz).

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	73.801,66 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	73.801,66 €

- LOTE 3: Actuaciones de mejora en la calle Arroyo en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz)

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
--------------------------	------------------



Código de verificación : 371badf39d73279d

Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	68.680,80 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	68.680,80 €

- LOTE 4: : Red de pluviales en la calle de Luis Chamizo, del Cura y travesía de la calle Nueva en Puebla de Obando. Badajoz.

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	64.120,60 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	64.120,60 €

LOTE 5. Red de abastecimiento de la avenida Hernán Cortés de Cristina

Conceptos valor estimado	Cuantía en euros
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	54.200,14 €
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	0,00 €
Prórroga (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)	0,00 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)	0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	54.200,14 €

8- Criterios de adjudicación y su justificación.

Conforme a los criterios establecidos en los Anexo II y III de esta propuesta.

9.- Requisitos de las empresas licitadoras, cuando proceda.

No procede.

10.-Solvencia de las empresas licitadoras y su justificación

Conforme se indican en el anexo IV de esta propuesta.

- **Clasificación sustitutiva:** Conforme anexo IV de esta propuesta.

11.- Criterio para determinar que una oferta pudiera considerarse anormalmente baja o desproporcionada.

Se considerará baja desproporcionada aquella oferta que se encuentre por debajo de 10 puntos de la media de las ofertas admitidas, se excluirá para el computo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior a 10 unidades porcentuales de dicha media, procediéndose a un nuevo calculo de la media porcentual de las ofertas. Para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales se requerirá información a todos los licitadores incluidos en ella por plazo de 5 días hábiles. En base a dicha información, así como a los informes técnicos necesarios, el órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, según se establece en el artículo 149 de la LCSP. La adjudicación recaerá en aquel candidato cuya puntuación total sea la más alta teniendo en cuenta los distintos criterios de valoración que han servido de base al procedimiento. En el supuesto que la baja anormal sea admitida, y el licitador resulte adjudicatario se le requerirá una garantía del 10 % (Artículo 107. 2 párrafo segundo LCSP)



Código de verificación : 371badf39d73279d

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=371badf39d73279d>

12.- Modificaciones, cuando proceda.

No procede modificaciones en este contrato

13. Plazo de Presentación de Ofertas.

Se estima que el plazo adecuado para la presentación de ofertas es de 26 días.

Conforme al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la obra que se deriva del presente contrato es competencia provincial.

En relación con la actuación detallada, este Servicio informa que carece de los medios técnicos y humanos suficientes para realizar los trabajos que son objeto del contrato, por lo que es necesario recurrir a la contratación externa para la ejecución de los mismos.

El procedimiento para la contratación de la actuación mencionada teniendo en cuenta las características de su objeto es el **ABIERTO** mediante tramitación ordinaria en virtud de los artículos 131.2 y 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y conforme al artículo 156 de la misma.

Asimismo, se pone de manifiesto que de conformidad con el artículo 99.2 de la LCSP no se aprecia fraccionamiento del objeto del contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación.

El precio fijado en el presupuesto de licitación se considera adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, habiendo estimado su importe atendiendo al precio general de mercado, de conformidad con el artículo 100.2 de la LCSP.

Se realiza una contratación eficiente favoreciendo la agilidad y celeridad de los trámites, así como el acceso sin coste alguno a la información por parte de los licitadores, y velando por la mayor agilidad y celeridad posible en la tramitación del expediente, así como el cumplimiento de los plazos previstos conforme al artículo 28 de la LCSP.

Según el artículo 62 de la LCSP el órgano de contratación deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246, por lo se propone a D. Emilio Mariscal Araujo (LOTES 1 y 4), a Dña. Laura Franco Fernández (LOTES 3 y 5) y a D. José Luís Muñoz Fernández (LOTE 2) para su nombramiento como responsables de contrato de obra que se detallan.

La naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir con el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, están determinadas con precisión en la documentación preparatoria del mismo, por lo que se une al expediente el proyecto previamente supervisado por la Oficina de Supervisión de esta Administración, Aprobado por el Órgano de Contratación y replanteado positivamente, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación conforme a lo dispuesto por el artículo 231 de la LCSP.

Conforme el artículo 63.3.a) de la LCSP la memoria justificativa del contrato deberá publicarse en el Perfil del contratante.

Por todo lo anterior, esta Jefatura de Servicio PROPONE la contratación de la actuación mencionada en los términos arriba expuestos por el procedimiento **ABIERTO** tomando como criterio para su contratación la oferta con mejor relación calidad precio conforme a la aplicación de varios criterios de valoración, establecidos en esta propuesta y en los anexos que la acompañan, así como el nombramiento de un responsable del contrato por el órgano de contratación conforme a la legislación vigente.

Se acompaña la documentación siguiente: *(marcar lo que proceda)*


Proyecto (conforme al contenido establecido por el artículo 233 de la LCSP).

- Memoria
- Planos de conjunto y de detalle
- Pliego de prescripciones técnicas particulares
- Presupuesto
- Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo
- Referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo.
- Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ

Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura

Fecha: 25-07-2018 13:12:08



Código de verificación : 371badf39d73279d

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=371badf39d73279d>

- Demás documentación prevista en normas de carácter legal o reglamentario
- Acta de replanteo
- Anexo 1 de la presente Memoria "Condiciones especiales de ejecución".
- Anexo 2 de la presente Memoria "Criterios de valoración mediante juicio de valor"
- Anexo 3 de la presente Memoria "Criterios de valoración de forma automática"
- Anexo 4 de la presente Memoria "Criterios de Solvencia y Calificación Sustitutiva".
- Anexo 5 de la presente Memoria "Limitaciones de presentación de ofertas y adjudicaciones de los lotes".

Badajoz, a 5 de julio de 2018

EL JEFE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Juan Moñino Jiménez

Sra. Jefa de Servicio de Contratación y Gestión Económica

Firmado por: JUAN MOÑINO JIMENEZ
Cargo: Jefe del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura
Fecha: 25-07-2018 13:12:08