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DON JOSÉ CARMELO SÁNCHEZ PRESEDO, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE OZA - CESURAS 
 
CERTIFICO: 
 
Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de junio de dos mil veintiuno, 

adoptó el acuerdo que literalmente se transcribe: 

 

“APROBACION DO EXPEDIENTE DE CONTRATACION E INICIACION DO 
DE ADXUDICACION DO PROXECTO “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN: 
PISTA DESDE EL LUGAR DE MAIAL DE ARRIBA AL LUGAR DE AS 
NOGUEIRAS Y PISTA DESDE EL LUGAR DE ANDRIS AL LUGAR DE 
VILAR DE CORNA. PARROQUIAS DE REBOREDO, BANDOXA, CINES Y 
CARRES (OZA-CESURAS)” INCLUIDO NO PLAN MARCO DE MEJORA DE 
CAMINOS MUNICIPALES DE ACCESO A PARCELAS  AGRICOLAS 2020-
2021 DE LA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO  RURAL 
(AGADER).- El Sr. Alcalde informa del contenido de la Resolución de fecha 28 de 
diciembre de 2020, mediante resolución, de las ayudas correspondientes al Plan de 
mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 (código de 
procedimiento MR701E) -  DOG núm. 19 de 29 de enero de 2021 y en la posterior 
notificación de la Resolución de fecha 19 de abril de 2021 (R.E. Nº 1348/2021) de 
concesión de ayuda del Plan marco de mejora de caminos municipales de acceso a 
parcelas agrícolas 2021-2022 para la actuación “Mejora de pavimentación: pista desde 
el lugar de Maial de arriba al lugar de As Nogueiras y pista desde el lugar de Andrís al 
lugar de Vilar de Corna. Parroquias de Reboredo, Bandoxa, Cines y Carres (Oza-
Cesuras)” en el que se comunica que el ayuntamiento resultó beneficiario de una 
subvención por importe de 107.859,00 euros y se comunican las condiciones de 
ejecución de la misma  y del expediente iniciado por providencia de la Alcaldía de fecha 
10 de junio de 2021 para la contratación de la obra incluída en el mismo que a 
continuación se relaciona: 
 
 

Denominación AGADER Ayuntamiento Total 
“Mejora de pavimentación: pista desde el lugar de 
Maial de arriba al lugar de As Nogueiras y pista 
desde el lugar de Andrís al lugar de Vilar de Corna. 
Parroquias de Reboredo, Bandoxa, Cines y Carres 
(Oza-Cesuras)” 

 
107.859,00 

 
22.650,40 

 
130.509,40 

TOTAL 107.859,00 22.650,40 130.509,40 
 
Resultando que se ha incorporado al expediente de contratación toda la documentación 
exigida por la ley (entre otra: un ejemplar del proyecto técnico de la obra, el acta de 
replanteo de las mismas, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la 
memoria justificativa de la necesidad del contrato, de la elección del procedimiento de 
licitación así como de los criterios de adjudicación, de las fórmulas previstas y de la 
decisión de no dividir en lotes). 
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Considerando, que, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 131.2, 159 y demás 
concordantes de la Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos del Sector Público, por 
la que se  transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (en lo 
sucesivo, LCSP) el procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, 
es, junto con el procedimiento restringido, el procedimiento ordinario para la 
adjudicación de las obras. Y que resulta posible utilizar el procedimiento abierto 
simplificado, en los contratos de obras, suministros y servicios, cuando su valor 
estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, e en 
el caso de contratos de subministración e de servizos, que o seu valor estimado sexa 
igual o inferior a 100.000 euros; siempre que entre los criterios de adjudicación 
previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de 
haberlos, su ponderación no supere el vinte e cinco por ciento do total, salvo en el caso 
de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los 
servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 
cuarenta y cinco por ciento del total. Condiciones estas dos que se dan en el presente 
supuesto. 

Por lo expuesto, en harmonía con el informe del secretario-interventor de fecha 10 de 
julio de 2021, la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de la Alcaldía (en 
virtud de decreto del 5 de julio de 2019 publicado en el BOP n.º 180 de 23.09.2019), y 
por unamidad de todos sus miembros presentes en la sesión, acuerda: 

Primero.- Aprobar el expediente de contratación de la obra “Mejora de pavimentación: 
pista desde el lugar de Maial de arriba al lugar de As Nogueiras y pista desde el lugar de 
Andrís al lugar de Vilar de Corna. Parroquias de Reboredo, Bandoxa, Cines y Carres 
(Oza-Cesuras)”, incluída en el Plan marco de mejora de caminos municipales de acceso 
a parcelas agrícolas 2021-2022 de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) 
e iniciar el de adjudicación  mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad 
de criterios de adjudicación (con aplicación de juizos de valor y criterios de apreciación 
automática), tramitacion ordinaria. 

Segundo.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que deberá rexir a 
adxudicación, que es el que a continuación se transcribe:  

“ 
(PROYECTO) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDAD DE 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUICIOS DE 
VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN: PISTA 
DESDE EL LUGAR DE MAIAL DE ARRIBA AL LUGAR DE AS NOGUEIRAS 
Y PISTA DESDE EL LUGAR DE ANDRIS AL LUGAR DE VILAR DE CORNA. 
PARROQUIAS DE REBOREDO, BANDOXA, CINES Y CARRES (OZA-
CESURAS)”, INCLUÍDO EN EL PLAN MARCO DE MEJORA DE CAMINOS 
MUNICIPALES DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2020-2021 DE LA 
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER) 
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I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
1. OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO 

1.1) Objeto del contrato. 
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 
1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado 
por los documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   
de Contratos del Sector Público  (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente 
estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .  
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte 
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  
1.2) Delimitación del contrato. 
A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento 
simplificado  el presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que 
esta modalidad se aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad 
que figura en el art 159 de la LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este 
sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor 
estimado del contrato  
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales 
De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios 
sociales y medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, 
en especial en cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de 
ejecución , y exigencia de  cumplimiento de la normativa laboral (en especial 
cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios así como de prevención 
de riesgos laborales)  normativa social (personas con discapacidad, igualdad de género, 
no discriminación personas) y   medioambiental (adopción de medidas 
medioambientales y ecológicas), etc… 
1.4) Principios.  
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y 
no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de 
integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las 
obras.  
  
2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE 
LICITACIÓN. 
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del 
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al 
mismo.  
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Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud 
del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus 
propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique 
como partida independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta 
económica del presente pliego. 
3) FINANCIACIÓN.  
3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la 
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I 
del presente Pliego). 
3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los 
ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el 
epígrafe 3.B y con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de 
características del contrato (Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el 
compromiso de gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición suspensiva 
de  existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, 
circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente Pliego.  
4) REVISIÓN DE PRECIOS.  
4.1. Obras de carácter anual:  
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún 
caso la revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto 
no se aplicará fórmula alguna de revisión.  
4.2. Obras de carácter plurianual:  
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 
2/2015 de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica 
y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de 
características (Anexo I del presente pliego). 
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
5) PLAZO DE EJECUCIÓN.  
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro 
de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su 
comienzo.  
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  
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5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del Programa de Trabajo.  
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 
integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, 
manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, 
dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, 
abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de 
financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el 
nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.  
6) APTITUD PARA CONTRATAR.  
6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo 
1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)  
2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se 
refieren los arts. 71 a 73  LCSP, 
3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula 
siguiente y art 77). 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate.  
6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y 
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA. 
Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la 
solvencia que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 
No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, 
en la forma en que se indica en los citados apartados. 
7.1. Clasificación. 
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea 
igual o  superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito 
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente 
clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el 
expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de características del contrato, 
caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias. 
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Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente 
su solvencia económica, financiera y técnica. 
7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas 
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a 
empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que 
presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la 
solvencia técnica (cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 
A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de 
la Unión Europea: Podrán optar:  
A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo 
y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el 
apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 
7.2.1.b). 
B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que 
la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 
7.2.1.a.1 Medios 
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  
estos  medios: 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor 
estimado del contrato. 
Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual 
o superior al 25% del valor estimado del contrato.  
b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la 
obligación de aprobación de cuentas anuales. 
Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o 
superior al 25% del valor estimado del contrato. 
c)  Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato 
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Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un 
mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato. 
7.2.1.a.2. Acreditación documental 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará mediante: 
a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o 
certificado de seguros por riesgos profesionales. 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 
7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia económica y financiera por cualquier otro 
documento. 
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a 
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que el poder adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP). 
7.2.1.b. Solvencia técnica  
7.2.1.b.1. Regla general.  
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios, 
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP: 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución.  
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin 
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta.  
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su 
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
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c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos 
encargados directamente de la misma 
d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V. 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación. 
Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el 
personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada 
y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación : 
 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea 
aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado 
de obra. 
7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.  
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 
incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos establecidos en 
el art. 75 LCSP. 
7.3 El valor estimado. 
A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características 
8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. 
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP.  
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 
12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, 
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el 
supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 
78.1 LCSP. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, 
en escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro 
del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de 
adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción.  
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Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 
 
II.- ADJUDICACIÓN 
9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN. 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (con pluralidad  
de criterios de adjudicación)  
10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 
10.1. Contrato no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se 
refiere el presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), 
integrado en la Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a 
la información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la 
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que 
se indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato.  
11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN  ELECTRONICA. 
11.1. Contratación y licitación  electrónica. 
La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse 
única y exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación 
que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica 
que figura en el cuadro de características del presente pliego, y con arreglo a los 
requisitos técnicos establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán 
presentarse en formato papel. 
11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP) 
11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la 
forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los  veinte días naturales a contar del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el perfil de contratante (art.  159 LCSP), dos sobres o 
archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el 
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la 
cláusula 12.  
11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la 
reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119. 
(TRAMITACIÓN URGENTE) 
11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante. 
La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la 
documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de 
presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante 
las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse 
hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho 
plazo y horario será excluida.  
11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE 
LICITADORES 
De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se 
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán 
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
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Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la 
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 
No obstante,   esta obligación  de estar inscrito en el Registro indicado en el apartado 
anterior , solo  será exigible  a partir del  9 de septiembre  de 2018,  de conformidad con 
la disposición transitoria tercera de la LCSP que establece que “ Hasta que transcurran 
seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la 
obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia 
y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con 
carácter general”,  

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.  

Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados  
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B  
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C 
12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas".  Criterios no evaluables de 
forma automática.  
En el anexo IV se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y 
por tanto  la documentación  que se indica  a continuación  tendrá que presentarse en 
función de lo que indique el citado anexo Contendrá la siguientes documentación de 
Referencias Técnicas: 
12.B.1) Programa de trabajo:  
Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de 
las   distintas   unidades   a   realizar   en   cada   plazo,   de   acuerdo,   en   su   caso   
con   las anualidades fijadas en el cuadro de características.  
Deberá incluir: 
a)   Una   memoria   explicativa   y   detallada   de   la   forma   y   orden   de   ejecución   
de   las unidades   de   obra,   que   refleje   la   continuidad   y   coordinación   de   los   
trabajos   de   los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad 
de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a 
emplear en la obra, y en especial: 
-  plano   de   distribución   de   las  casetas   de  obra,   contenedores,   acopios,   grúas   
y  otra maquinaria. 
- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas 
- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno 
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución 
- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra 
- Perfil o listado,  en  su caso, de  las empresas subcontratadas  y suministradoras  de 
materiales. 
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de 
Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de 
proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a días, puesto 
que este dato se incluirá, en su caso si el pliego establece como criterio de adjudicación 
la reducción de plazo que figuraría en el Sobre C), ajustado a las anualidades previstas, 
en  su  caso, en  las  condiciones  de  licitación.  Cualquier   referencia   en  este  gráfico  
a importes distintos del presupuesto de licitación, supondrá la no admisión de la oferta. 
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El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 
En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado se 
valorará la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales 
y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc 
12.B.2) Actuación medioambiental:  
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y 
en especial:  
- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 
- Regeneración de espacios. 
- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, 
excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 
- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que los 
residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han sido 
gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008.  
- Medidas de ahorro energético. 
La documentación anterior irá acompañada de: 
- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso 
- Plano de ordenación de los contenedores sobre la parcela 
- Plano de situación de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra  
- Diagrama   de   la   estructura   técnico-administrativa   responsable   de   la   actuación 
ambiental 
- Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa 
- Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a emplear en la 
obra 
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso 
 12.B.3) Plan de control de calidad: 
Plan de control interno de calidad  
La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno 
de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, 
entre otros aspectos a: 
- Control de calidad en los materiales a emplear 
- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra 
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 
- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere 
oportuno incluir dentro del control de calidad.  
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de 
los aspectos del control de calidad:  
a) Medios propios o externos: el licitador indicará  si llevará a cabo el control de calidad 
con personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad 
b)   Sistemas   de   control:   El   contratista   deberá   especificar   el   sistema   de   
controles   y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en 
consonancia con el programa de control ofertado. 
En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos: 
-   Fichas   de   control   en   materiales   y   procesos:   criterios   de   aceptación, 
rechazo   y corrección 
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en 
la obra. 
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- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su 
caso Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su 
incumplimiento se considerará incumplimiento  de obligación  esencial  a los efectos  
previstos en el art. 211.1.f LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por 
la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. La 
Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y cálculos, 
derivados de este programa de control interno de calidad 
12.B.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud: 
Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo 
que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de 
seguridad y salud.  
En el citado esquema se detallarán: 
- Medidas de prevención a adoptar 
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 
- Oferta de mejoras de índole técnica 
- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos laborales y 
seguridad 
-   La   realización   de   un   análisis   de   las   posibles   emergencias   y   la   
suficiencia   de   las medidas adoptadas. 
-   La   acreditación   de   algún   tipo   de   auditoría   periódica   respecto   a   los   
resultados   en materia de seguridad y salud 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 
12.B.5 .- Índice de documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 
 
12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente”  
Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente 
formulada estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, 
que recoge entre otros los siguientes apartados: 
12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II 
del presente pliego. 
Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato: 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo. 
12.C.3.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución: 
Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración. 
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales):  
En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende 
que estos son de 30 días naturales. 
12.C.4 . otras declaraciones : ver anexo II 
13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 
 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta 
deberán ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con 
poder suficiente .  
14) GARANTÍA PROVISIONAL. 
En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan 
dispensados de la constitución de la garantía provisional.  
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15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.  
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u 
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre 
electrónico conteniendo las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de 
Contratación), se estará a lo dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de 
desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración comunicará al contratista los 
defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar. 
15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 
Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas 
1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas 
 
Por   los   Servicios   Técnicos   del   Órgano   de   Contratación  se   emitirá   informe   
técnico debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de 
forma automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el 
archivo o sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no 
evaluables de forma automática mediante fórmulas. 
En el anexo IV se indica  cuales son los criterios de valoración aplicables al presente 
contrato de entre los que figuran a continuación : 
1.  CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad. 
2.   CRITERIOS   DE   ORGANIZACIÓN,   PROGRAMACIÓN   Y   DE   
EJECUCIÓN: 
Programa de trabajo: 
3. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación 
medioambiental 
4. CRITERIOS LABORALES: Plan de seguridad y salud:  
Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 
PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se 
indica en el Anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo. 
 
2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 
automática: Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en 
el Anexo IV. 
 - Oferta económica 
- Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo. 
- Reducción de plazos (criterio de carácter especifico solo aplicable a aquellos 
contratos en los que quede especificado en el epígrafe 6 del cuadro de características del 
contrato (anexo I del presente Pliego). 
Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 
A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por 
meses se entiende que estos son de 30 días naturales. 
Procedimiento: 
Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico B,  
a los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto 
público a la apertura del archivo o sobre electrónico  C (ofertas económicas y demás 
criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en 
el perfil de contratante. 
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El Presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o 
causas de inadmisión de estas últimas. 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos.  
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a 
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen 
necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, 
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones. 
15.2 Rechazo de proposiciones.  
Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto 
base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada 
por la mesa, en resolución motivada.  
La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
proposición más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos 
en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o 
declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso 
su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente 
Pliego.  
15.3.- Criterios de valoración:  
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 
15.4.- Ofertas anormalmente bajas.  
15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no 
pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP ) 
notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para 
que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la 
documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de  la presente cláusula. La 
justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos 
a fin de que emitan el correspondiente informe. 
15.4.2.- Se considerará, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de 
licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es 
superior a 16,67% 
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es 
inferior a la otra en más de un 13,33% 
- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son 
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha 
media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, 
cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier 
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caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales 
superiores a 16,67% 
- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si 
son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 
6,67% de la misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, 
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma : 
 -Justificación de los precios ofertados 
-Volumen de obra 
-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 
 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 
a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción. 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para  ejecutar las obras, 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras. 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social 
o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 
que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores 
anormalmente bajos.  
Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del 
plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por medios 
electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación: 
1. Justificación de precios ofertados: 

• Materiales 

A.1 Compra 
 Carta de compromiso de los proveedores 

 Precios unitarios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, 
almacén o similares  

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste 
individualizado o precio de venta al público 

•  Maquinaria 

B.1 Alquiler y/o contratación 
 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios 

B.2 Medios propios 
 Relación detallada de la maquinaria  
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•  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito 
en el proyecto técnico 

2. Volumen de Obra: 
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción de 
anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución 
y los medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide esta 
relación en los precios ofertados. 
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que 
adscribirá a la obra objeto de licitación. 
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.  
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con 
los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos 
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas. 
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a 
propuesta de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 
15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad. 
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas 
empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa 
que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla  un 
porcentaje  de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto 
a la proposición más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición 
más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla. 
A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  
El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 
15.6 Renuncia:  
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo 
que la renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en 
cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de 
presentación de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la 
Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la 
comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. 
faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la 
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exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en  la LCSP.  
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía 
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de 
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios.  
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de 
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la 
Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los 
párrafos anteriores.  
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, 
a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo 
indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP. 
15.7. Designación de director de obra: 
En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de 
la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en 
que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la 
tramitación del correspondiente expediente de contratación.  
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y 
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras. 
16) ADJUDICACIÓN  
16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la 
mejor oferta 
Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se 
requerirá al licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del plazo 
de 7 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica: 
El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación que 
se indica a continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de 
licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECSP) o en el Registro 
Oficial de Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Galicia, a cuyos 
efectos deberá indicar esta circunstancia y número de inscripción, siempre que la citada 
documentación se corresponda con la exigida en la presente cláusula y se encuentre 
vigente. En todo caso deberá constituirse la garantía definitiva, y en su caso, la 
complementaria. Además deberá presentarse la documentación indicada en los 
apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente cláusula.  
16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad. 
1. a).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o 
documento equivalente. 
1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, 
inscrita en el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas.  
16.1.2.- Representación 
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Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo 
nombre concurre ante la Administración contratante. 
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en 
que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil. 
No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento 
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 
sector público (ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la 
Unión Europea. 
Bastanteo 
Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse previamente por 
el Secretario de la Corporación o funcionario habilitado,  en el caso de no estar inscritos 
en los citados Registros. 
16.1.3.- Clasificación 
En el caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta 
con la correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se 
detallan en el epígrafe 7 del cuatro de características. 
16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea  
16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor 
oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, 
alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado 
en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de 
características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica y financiera 
y la solvencia técnica que se indican en la Cláusula 7.  
16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  
En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor 
oferta deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento 
acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se 
indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos específicos 
de solvencia económica técnica que se indican en la Cláusula 7.  
16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar 
La declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar con la 
Administración, el licitador que presente la mejor oferta no tendrá que volver a 
presentar dicha declaración.  
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones 
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 
deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las 
notificaciones a través de la misma.  
16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  
empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula. 
16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula. 

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
49

M
H

XC
FA

SG
N

KS
N

L7
FK

2L
4D

9S
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

18
 a

 5
6



  
Concello de Oza-Cesuras 

 

 

16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello. 
16.1.10.- Garantías: 

Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de 
la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe 
del precio final del contrato  , excluido el impuesto sobre el 
Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere 
el art. 107 LCSP. 

Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la 
propuesta de la mesa de contratación sea la oferta presentada 
por  el licitador que hubiese estado incurso inicialmente en 
presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad 
con el art. 107.2 LCSP que además de la garantía a que se 
refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  de 
un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el 
impuesto sobre el Valor Añadido, siendo por tanto en esto 
casos el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del 
importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto 
sobre el Valor Añadido 

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución 
provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la 
Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas 
de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren 
impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 
30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de 
pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución 
deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin 
que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o 
seguro fuere rechazado por la Administración. 
16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y 
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato.  
 
1. MEDIOS PERSONALES:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   
   
   
   
 
2. MEDIOS MATERIALES 
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 CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES 

OBSERVACIONES 

2.1. 
MAQUINARIA 

 

 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 
A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación 
justificativa,  de la siguiente forma: 
Medios personales: 
A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad, 
acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 
Medios materiales: 

1 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 
arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, 
o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las 
subcontrataciones. 

1. De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los 
citados medios (que deberán describirse de forma individual 
indicando marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte 
del inventario de la empresa o entidad adjudicataria. 

2. Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción 
en el correspondiente registro de empresas acreditadas o 
equivalente. 

3. No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba 
que demuestre de manera fehaciente la titularidad o 
disponibilidad de dichos medios materiales para la obra objeto 
del presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente 
contrato):  
Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2 
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I. Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la 
plantilla de la empresa 

II. Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 
fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,  

16.1.13.-  En los supuestos previstos en la cláusula 15 justificación de que la empresa 
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados. 
16.1.14.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12 y en su caso del 
personal a subcontratar 
16.1.15 Índice de documentos presentados 
16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la 
documentación 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP 
16.3 Adjudicación 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
16.4 Notificación 
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el 
perfil de contratante. 
16.5 Empresas no comunitarias 
Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y 
en la fecha que señale la Administración. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto a su declaración de 
prohibición de contratar. 
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, JUSTIFICACIÓN DE 
CONTRATAR TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS 
OBRAS 
18.1.- Justificación de contratar trabajadoras desempleadas y relación nominal de 
trabajadores adscritos al contrato 
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Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá 
entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad 
Social y demás documentación justificativa de haber contratado a trabajadoras 
desempleadas y restantes trabajadores adscritos al contrato, en el supuesto de que se 
exija dicha contratación conforme a lo dispuesto en el epígrafe 13 del cuadro de 
características (Anexo I del presente Pliego). El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a la imposición de penalidades en los términos previstos en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato) o a la resolución del contrato por incumplimiento de obligación esencial. 
18.2.- Comprobación del replanteo 
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación 
del replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el 
contratista, previa notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su 
oferta, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el 
artículo 236 LCSP.  
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de 
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el 
carácter de incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un 
expediente de resolución de contrato. 
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación 
de subcontratistas y suministradores. 
Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del 
inicio de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de 
Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 
5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, 
con el importe de obra a realizar. 
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la 
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud. 
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de 
Residuos en los casos que proceda. 
Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, a 
propuesta del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del 
programa de trabajo.   
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales.  
18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma 
del Acta de Comprobación de Replanteo.  
El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya 
presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de 
seguridad y salud. 
 18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel 
la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el 
Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
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suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta.  
19) CARTELES Y SEÑALES. 
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a 
publicitar la concesión de la ayuda en los términos previstos en el anexo III do 
Reglamento 808/2014 de la Comisión, del 17 de julio, por la que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013, y con lo dispuesto en la 
Estrategia de información y publicidad del PDR 2014-2020 de Galicia; en particular, de 
la siguiente forma: 
- Publicitar la concesión de la ayuda mediante la colocación de un panel de obra en un 
lugar visible al público con información sobre el proyecto, en que se destarcará la ayuda 
financiera de la Unión, con inclusión de los siguientes elecementos: la bandera europea, 
la referencia al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y la inclusión del 
lema “Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste no rural”. 
Ao mesmo tempo, incluirán unha referencia á participación do Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación no cofinaciamento das actuacións subvencionadas, 
mediante a inclusión do logotipo deste organismo. O panel será de material resistente y 
rígido, y deberá estar colocado hasta el momento de la realización de la visita in situ. 
- Agader facilitará a través de su página web el modelo, el formato y las dimensiones 
del panel informativo. 
Dicho publicidad deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía 
definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel 
permanezca instalado en perfectas condiciones. 
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa. 
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de 
obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar 
todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total 
terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por 
incumplimiento de esta Cláusula.  
19.2.- Fotografías.  
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra informe fotográfico que 
refleje el curso de la ejecución de las obras, así como la colocación del cartel para dar 
cumplimiento a la obligación de publicidad, en los términos previstos en el punto 8 del 
artículo 19 de la  Resolución de fecha 29 de xuño de 2020, para la concesión directa, 
dentro del Plan marco de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 
2020-2021 de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER), publicada en el 
DOG núm. 27 de 10 de febrero de 2020. 
En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración 
en formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , 
el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las 
obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarse por la 
Administración libremente y sin limitación temporal. 
20) OCUPACIÓN DE TERRENOS. 
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  
21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.  
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21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera 
calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación 
que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos 
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario 
en los términos establecidos en el artículo 126.5 LCSP.  
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los 
materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los 
términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones 
convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen 
deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal 
decisión.  
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho 
alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y 
certificaciones parciales.  
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer 
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el 
curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales 
defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la 
recepción. Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños 
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de estas 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 
244 LCSP.  
22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas 
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la 
Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y 
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las 
anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes, que se llevará por medios o 
formato electrónico, o si no fuera posible en formato papel. 
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Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la 
obra”. 
La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime 
oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.  
23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y  NO 
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES 
E INTERSEXUALES 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa 
correspondientes. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  
Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de 
igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las 
medidas necesarias para su efectividad. 
De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril 
,por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas 
prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género , considerándose 
su cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento se considerará 
incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato( art 12.8  Ley 
2/2014). 
El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la 
Administración, el director de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el 
contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos. 
En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa 
25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS. 
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios 
y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su 
personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta 
responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.  
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
establecidos en la Ley.  
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños 
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios 
ocultos de las obras.  
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La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo.  
26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y 
CONSERVACIÓN  
26.1. Almacenaje 
.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el 
lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y 
depósito.  
26.2.Custodia y conservación. 
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, 
aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien 
directamente, bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las 
mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente 
Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven 
27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER 
LABORAL y SOCIAL . CONTRATACIÓN DE TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS. 
En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y 
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido 
del artículo 145LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente 
condición de ejecución : 
Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral 
y la conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición especial de 
ejecución  la contratación de  trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la 
siguiente escala: 
Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000 y   
500.000 euros; dos trabajadoras en los contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres 
trabajadoras en los contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €. 
Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos 
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido 
conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas 
penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de 
cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA 
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.  
En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato) 
No obstante  el incumplimiento de estas condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación 
podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar . 
28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES 
El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios 
públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como 
sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e 
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Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo 
establecido en el presente apartado.  
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la 
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en 
su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos 
elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los 
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos 
organismos y pago de las tasas correspondientes. 
29) CONTROL DE CALIDAD. 
La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en 
este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes La 
misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones 
técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control serán 
por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista. 
Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya 
realización deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, 
además, cuando se lo requiera el director de la obra. 
En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a 
la ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad 
deban de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho 
coste será asumido por el contratista, al que se le descontará dicho importe de la última 
certificación o liquidación. 
30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.  
30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto 
aprobado y  a las cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de 
trabajo previsto para cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 
LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 
a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse 
por el Director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la 
emisión y presentación de  la factura correspondiente y del resto de la documentación 
requerida (fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la contratación de 
trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista 
como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación 
formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de los 
treinta días naturales para que la Administración apruebe la documentación presentada y 
dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no obstante, si la documentación 
presentada adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, 
no iniciándose el plazo señalada hasta que los documentos se hayan presentado de 
nuevo en punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente 
subsanados. 
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido 
por las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  
a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la 
tramitación de la misma. 
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 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente 
Pliego), se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y 
del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el 
contratista 
b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 
obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos 
treinta días siguientes.   
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el 
caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a 
su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer 
frente a la anualidad correspondiente.  
30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de 
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad 
en las Operaciones Comerciales y art. 198 LCSP 
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna 
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el 
momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la 
existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que 
se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el 
plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la certificación 
subsanada. 
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera 
presentado a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se 
iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se 
presente la misma en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo 
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación 
en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de  la entidad 
correspondiente. 
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la 
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración 
con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos 
que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 198 
LCSP.  
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a 
seis meses. (Art. 198.6 LCSP) 
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del 
LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  
31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.  
31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  
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Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los 
precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al 
origen.  
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación 
valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del 
período que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su 
conformidad o reparos.  
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  
La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su 
pronto pago, especialmente en periodos de cierre de ejercicio. 
31.4.- Pagos.  
31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 
relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la 
Presidencia u órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se adjuntarán las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable 
de que el contratista  ha cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 
27 y 35. 
Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación.  
La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad 
correspondiente, en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a 
aquel al que corresponda la certificación  de obra . 
La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, 
los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego, y aquellos 
otros que resulten de aplicación. 
Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP. 
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor 
de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de 
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y 
que se cumplen los siguientes requisitos:  
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a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa 
de la propiedad o posesión de los materiales.  
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados 
para ello.  
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.  
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades 
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden 
incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo 
con la relación valorada.  
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
Pliego.  
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente.  
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar 
el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente 
proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos 
generales.  
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se 
fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de 
dicha unidad de obra.  
4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. 
En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la 
relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la 
anualidad del ejercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones 
y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado 
de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta 
el tiempo necesario de utilización.  
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de 
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de 
equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por 
ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos.  
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de 
los resultados obtenidos.  
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
Pliego.  
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en el apartado 31.4.2.  
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos.  
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval 
por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo 
establecido en el art.  240 LCSP  
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El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida 
que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta 
percibidos.  
31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho.  
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del 
acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido 
cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del 
crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.  
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  
Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho 
de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 
Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales 
derivadas de la relación contractual. 
32) PRÓRROGAS. 
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo 
que se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que 
será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  
33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de   0,60  euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución 
y la demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo 
anterior serán las siguientes:  

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de 
ejecución)  

Penalidades   

Hasta un 5%  0,65 por cada 1.000 euros 
Hasta un 10%  0,70 por cada 1.000 euros 
Hasta un 15%  0,75 por cada 1.000 euros 
Hasta un 20%  0,80 por cada 1.000 euros 
Hasta un 25%  0,85 por cada 1.000 euros 
Hasta un 30%  0,90 por cada 1.000 euros 
Hasta un 35%  1,00 por cada 1.000 euros 
Hasta un 40%  1,05 por cada 1.000 euros 
Hasta un 45%  1,10 por cada 1.000 euros 
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Hasta un 50%  1,15 por cada 1.000 euros 
Hasta un 55% o más  1,20 por cada 1.000 euros 

 
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total.  
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
34) MODIFICACIONES DE OBRAS.  
34.1. Supuestos . 
El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando 
se dé alguno de los siguientes supuestos:  
a) Cuando así se haya previsto en el presente  pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP;  
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 
prevista en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205 LCSP 
34.2.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella. 
Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se 
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente. 
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de 
interés público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP. 
 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4 LCSP ): 
34.3.1. El exceso de mediciones 
 Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho 
exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 
34.3.2. La inclusión de precios nuevos 
Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo, siempre que: 
1.- No supongan incremento del precio global del contrato 
2.- Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del 
presupuesto primitivo del mismo. 
34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar 
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del 
contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
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documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de 
utilización o aprovechamiento independiente.  
34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de 
interés público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los 
principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así 
como el de proporcionalidad 
34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del 
contrato 
34.6.1. Límite Cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el 
contenido siguientes:  
34.6.2. Condiciones .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en 
el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma 
clara, precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y 
naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; 
 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente: 
1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director .  
2.-Autorización del órgano de contratación.  
3.-Redacción del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al 
contratista en el plazo mínimo de 3 días 
4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de 
bases de Régimen Local ) 
5.- Fiscalización por Intervención.  
6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente. 
7.- Aprobación por el órgano de contratación. 
8.- Formalización en documento administrativo de la modificación. 
34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos. 
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2 
34.6.4. No alteración de la naturaleza global.  
En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato 
inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los 
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el 
tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando 
se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 
34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 
 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , 
no se ajusten a lo establecido en el art 205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la 
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 
34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 
prevista, , son los siguientes:  
34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 
 34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo 
económico o técnico, 
 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, 
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cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso 
o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de 
contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes 
para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente 
significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de 
contratista. 
34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.  
Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, 
del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  
34.7.1.B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo 
lugar la licitación del contrato. 
Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  
34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
administración diligente no hubiera podido prever.  
34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que 
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  
34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. 
 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, 
indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato 
inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. 
En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 
varias de las condiciones siguientes:  
34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la 
aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de 
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación 
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación 
original. 
34.7.1.C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En 
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, 
como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían 
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del 
presupuesto inicial del contrato.  
34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En 
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 
 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, o  bien que supere el umbral señalado en el artículo 20  
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 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, 
actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de 
contratación. 
34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria 
34.8. Obligatoriedad. 
En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía 
que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 
206). 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de 
contratación  previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en 
caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del 
artículo 211. 
34.9 Regla especifica en este contrato de obras 
34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  
34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no 
sea necesario realizar una nueva licitación  
Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no 
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar 
por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley. 
 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas 
 Antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la 
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco 
días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de 
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las 
obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.LCSP.  
34.10 . Tramitación. 
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula LCSPE, recabará del órgano 
de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará 
de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2. 
 34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de 
la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público 
El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal 
y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, 
siempre que 
1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, 
IVA excluido, 
2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  
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El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:  
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 
previstos en el apartado 2 del artículo 203. 
b) Audiencia del contratista.  
c) Conformidad del órgano de contratación. 
d) Certificado de existencia de crédito. 
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102. 
En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá 
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato.  
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas. Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de 
certificación y abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente 
singularidad: 
34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo 
será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la 
letra g) del apartado 1 del artículo 211.: 
34.13 Reajuste de garantía.- Cuando como consecuencia de la modificación del 
contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 
5% del incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta 
garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde 
la notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía 
dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
 
 35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS. 
35.1. Cesión de contrato 
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP.  
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales 
a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
35.2. Subcontratación  
35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando: 
1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar  
2.- y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista,  
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3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 
71. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso 
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria 
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes 
y así se justifica suficientemente.  
los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a 
lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado 
35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo 
su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a 
una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifica suficientemente.  
35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen 
urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la 
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando 
así se hubiera previsto en los pliegos:  
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato.  
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 
35.2.3. Obligaciones 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201. El 
conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de 
las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 
tendrán en todo caso naturaleza privada. 
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la 
LCSP los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 
35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcontratistas 
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el 
art. 216. LCSP. 
35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 
La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de 
los pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 
En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato) 
36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL. 
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista 
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras. 
El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que 
se recojan las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se 
refiere la cláusula 19.3. 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le 
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remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.  
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato.  
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En 
cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de 
este Pliego. 
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte 
a favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento 
contratante.  
37) PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las 
obras , salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor, que en 
ningún caso será superior a 5 años. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de 
las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, 
siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos 
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa 
del contratista.  
38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, 
en su caso, de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. 
 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 
órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, 
corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, 
bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera 
del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio. 
 
39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
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Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo 
212,213 y 246.LCSP.  
Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas 
12,18, 23,27 y 35 del presente Pliego. 
40) RÉGIMEN JURÍDICO. 
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y 
normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los 
términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de 
desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado.  
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen 
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 44 de la LCSP, los interesados 
podrán interponer el recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
1. PROYECTO 
 

“Mejora de pavimentación: pista desde el lugar de Maial de arriba al 
lugar de As Nogueiras y pista desde el lugar de Andrís al lugar de Vilar 
de Corna. Parroquias de Reboredo, Bandoxa, Cines y Carres (Oza-
Cesuras)” 

 

2. CODIFICACIÓN 
 
Vocabulario común de contratos (CPV): 45233252-0 y 45233220-7 
 

 

 

 

3. PRESUPUESTO 
BASE DE LICITACIÓN 
 
 

A.-Obras anuales 
Base imponible 107.859,01 € 
Importe IVA   22.650,39 € 
Total ……   130.509,40  € 

 

130.509,40  euros (IVA INCLUIDO) 
 

B.- Obras Plurianuales 
Base imponible  
Importe IVA …  
Total ……….  

Ejercicio Presupuestario Importe 
(IVA INCLUIDO) 
201...  
201... 

 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 107.859,01  euros 
20% (modificaciones previstas de proyecto): …….. 
10% (aumento de mediciones, certificación final): …… 
Total VALOR ESTIMADO  ……107.859,01 euros 

 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA 

x  contrato no sujeto a regulación  armonizada                       
 

 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

454.61900   

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

3 meses, improrrogables. No obstante; al estar la contratación financiada con 
cargo a la subvención concedida por la Axencia Galega de Desenvolvemento 
Rural (AGADER) y tener que estar justificada la anualidad 2021, correspondiente 
al 50% de la obra, el 10/09/2021, por exigencias de la  Resolución de fecha 28 de 
diciembre de 2020, mediante resolución, de las ayudas correspondientes al Plan 
de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 
(DOG núm. DOG núm. 19 de 29/01/2021) salvo que se acuerde una prórroga de 
dicho plazo; el adjudicatario deberá tener completamente acabada la pista desde  o 
lugar de Maial de Arriba ao lugar de As Nogueiras (Parroquias de Reboredo e 
Bandoxa), en todo caso cinco días hábiles antes de la fecha límite fijada por el 
AGADER para la justificación de la anualidad 2021.  
.  

 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN: 
Aplicable en el presente pliego 

 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA 

No se exige     

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
  G                            4                             1 
 

 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 
A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público 
https://contrataciondelestado.es 

 

10.  PLAZO DE A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales   
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PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

(Cláusula 11)                       

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION  

NO SE EXIGE 
 

 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

Máximo 20% del precio de adxudicación  

13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS 

  
 NO SE EXIGE 

 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

 Dirección página web: www.concellodeozacesuras.es 
 

 

 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.  

16. TASAS DEL 
CONTRATO 

El contratista deberá asumir el importe resultante de las liquidaciones de las 

tasas municipales de aplicación, en concreto las previstas en la ordenanza fiscal 

núm. 12 reguladora de la tasa por prestación de servicios de inspección, 

dirección, coordinación de seguridad y salud y control de calidad de las obras 

contratadas por el ayuntamiento de Oza-Cesuras 

 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS 

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos 

años: NO PROCEDE 
 

 

18. CONTROL DE 
CALIDAD 

  

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 

información a las empresas podrá publicar anuncios en 

medios de comunicación, corriendo en su caso la 

Administración con los gastos. 

 

 
20. OTROS DATOS: 
Según lo establecido en el artículo 122 LCSP el futuro contratista debe respetar la 
normativa vigente en materia de protección de datos. 
 
INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeozacesuras.es 
  TELÉFONO: 981 792 000 
  CORREO ELECTRÓNICO: correo@concellodeozacesuras.es 
  CARTEL DE OBRA:  
 
21. DATOS DE LA FACTURA  

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
49

M
H

XC
FA

SG
N

KS
N

L7
FK

2L
4D

9S
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

42
 a

 5
6



  
Concello de Oza-Cesuras 

 

 

 
21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.: 
 ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Oza-Cesuras 
 NIF: P1500029B 
 CÓDIGO: L01159027 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR:    
 ALCALDE/PRESIDENTE: D. José Pablo González Cacheiro 
 CÓDIGO L01159027 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE. SECRETARÍA INTERVENCIÓN 
 CÓDIGO L01159027 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA . CONCELLO DE OZA-
CESURAS 
 CÓDIGO L01159027 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 
 
22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que 
se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
 
D.         ____________________                        con domicilio en el municipio de  
…………..   
calle           _________________         nº             _________________ 
_________________      provincia                                 país___              
teléfono_________________ con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) 
Nº     _________________                     actuando en nombre propio (o en representación 
de        _________________             D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en  el municipio de    ____________________                      
calle_________________ nº            _________________, provincia____________, 
país______ 
teléfono_________________ 
 
Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación 
de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de “MEJORA DE 
PAVIMENTACIÓN: PISTA DESDE EL LUGAR DE MAIAL DE ARRIBA AL 
LUGAR DE AS NOGUEIRAS Y PISTA DESDE EL LUGAR DE ANDRIS AL 
LUGAR DE VILAR DE CORNA. PARROQUIAS DE REBOREDO, BANDOXA, 
CINES Y CARRES (OZA-CESURAS)” incluída en el Plan marco de mejora de 
caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 de la Agencia Gallega 
de Desarrollo Rural (AGADER) -  DOG núm. 19 de 19 de enero de 2021 - y a cuyos 
efectos hace constar que: 
 
1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 
2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 

I. ___ No concurre con empresas vinculadas. 

II. ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 

  Denominación 
  NIF 
4º.- Precio 
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ): 
A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… 
…euros 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 
 
5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo 
Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 
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Que la empresa ________________ cuenta con _________ (indicar número) de 
personas trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido en plantilla, lo que 
representa un ____ % sobre el número global de personas trabajadoras de la plantilla. 

 
6º.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución (Sólo para aquellos contratos en 
los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) 
que este criterio será objeto de valoración): 
Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una reducción 
1del plazo de ejecución de _____ días naturales respecto al plazo de ejecución que 
figura en el proyecto. 2 

Aplicable en el presente contrato3 
 
7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que 
se indica: 

UNIDADES O PARTES DE 
OBRA A SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA 
INCLUIDO 

NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA 

   
   
   
   
   
TOTAL   
 
8º DECLARA RESPONSABLEMENTE : 
1. Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta; 
2. Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su 
caso, la clasificación correspondiente;  
3. Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 
4. Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna;  
5. De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ): 
5. a.  ___ Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades 
5. b.-  ___ Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , 
comprometiéndose  a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación 
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA 
REQUERIDO POR LA Administración. 
6. Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)   
7. Que se encuentra inscrita en el Registro4: 

                                                 
1  

Este apartado se incluirá en la propuesta sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración 
2   En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por meses, se entenderá que cada uno de estos comprende 30 días naturales 
3  Dato a cumplimentar por la Administración 

 

 

  

4
  Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018 
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a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público 
número de inscripción ____ 
b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 
inscripción ____ 
 
En                        a           de                   de 20__ 
 
EL LICITADOR (Firmado ) 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL archivo o SOBRE electrónico 
 
IDENTIFICACIÓN DE archivo o sobre electrónico (1) 
 
•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B ) 
•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C) 
 
 

Β) Indicar sobre  B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo 

dispuesto en la cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  
De conformidad con lo dispuesto en el art 159 LCSP la suma de los criterios 
determinantes de juicio de valor no podrán superar el veinticinco por ciento del 
total  
FASE I 
o Plan de control de calidad (cláusula 12 15) 
Se valorará: 
- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra 
- suficiencia do control de calidad en los procesos constructivos 
- adecuación de la estructura técnico-administrativa r esponsable, en la empresa y en la obra 

 

b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): Se valorará: 
- análisis correcto del ámbito de actuación 

- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios pre-existentes o personas 

- descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar 

- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera 
casetas de obra, grúas, contenedores, maquinaria, etc) 

- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra 

- calidad suficiente de los materiales a emplear en obra 

- coherencia de los diagramas de Gantt y PERT. 

- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos 
indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

           Puntuación específica para el presente contrato: 

 
5 puntos  

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición completa con total o suficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición parcial con suficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra 

0% 
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- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos 
indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 

Puntuación específica para el presente contrato: 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición completa con total o suficiente adaptación a 
la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición completa con insuficiente adaptación a la 
obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la 
obra 

0% 

 

o Programa de actuación medioambiental (cláusula 12 y 15): Se valorará 

- análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente 
- análisis correcta de las posibles afecciones ambientales 
- descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas 
- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos 
- justificación de la certificación ambiental de los materiales a emplear 
- ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar 
- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la obra 
- ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar 
- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos 
- ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa e en la obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

15 puntos 
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No se valora 

  Puntuación específica para el presente contrato: 

               

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 y 15):  

Puntuación específica para el presente contrato: 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA 
EN % 

Ofertas que presentan un esquema 
del 
plan de seguridad y salud que 
presentan una definición 
completa con total o suficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una definición completa 
con insuficiente adaptación a la 
obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una definición parcial 
con suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un esquema 
del 
plan de seguridad y salud que 
presentan una definición parcial 
con insuficiente o nula adaptación 
a la obra 

0% 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL que presentan una definición 
completa con total o suficiente adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que 
presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que 
presentan una definición parcial con suficiente adaptación a 
la obra 

Hasta 30% 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que 
presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra 

0% 

5 puntos 
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EXCLUSIONES 
Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en 
la FASE 1 con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración no 
continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del 
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. 
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FASE II    
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS: puntuación máxima 75 
puntos 
 
II.1. OFERTA ECONOMICA.- 
Puntuación máxima: 48 puntos.  
Se valorará de la siguiente forma: 
- La oferta de reducción del precio total (IVA incluído) de 500 € hasta 2.000,00 € se 
puntuará de 0 hasta 16 puntos. 
- La oferta de reducción del precio total (IVA incluído) de 2.000,01 hasta 3.500,00 € se 
puntuará de 16,01 hasta 32 puntos. 
- La oferta de reducción del precio total (IVA incluído) de 3.500,01 € hasta 5.000,00 € 
se puntuará de 32,01 hasta 48 puntos. 
II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO .- Porcentaje de personal fijo en relación 
con la plantilla global de la empresa: El licitador que cuente con mayor porcentaje de 
personas trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido en relación con el total de 
personas trabajadoras de la plantilla recibirá la máxima puntuación; el resto de los 
licitadores se puntuarán proporcionalmente. Puntuación máxima 25 puntos. 
II.3 - REDUCCION DE PLAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO 
SOLO APLICABLE A AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE QUEDE 
ESPECIFICADO EN EL EPÍGRAFE 6 DEL CUADRO DE 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (ANEXO I). 
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12 del presente Pliego):  
Puntuación máxima: 2 puntos. 

. La máxima puntuación se otorgará a la oferta con mayor reducción de plazo y el resto se 
evaluarán de forma proporcional a la reducción ofertada. 

. No se admitirán reducciones de plazo superiores a un 50% y las que incurran en esta 
circuntancia tendrán 0 puntos. No obstante, las ofertas anteriormente indicadas, caso de 
resultar adjudicatario deberán ejecutar la obra con el 50% de reducción del plazo. 
. Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten 
debidamente justificadas. 
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
Cláusula 12 y 16 
Obra: MEJORA DE PAVIMENTACION: PISTA DESDE EL LUGAR DE MAIAL DE 
ARRIBA AL LUGAR DE AS NOGUEIRAS Y PISTA DESDE EL LUGAR DE 
ANDRIS AL LUGAR DE VILAR DE CORNA. PARROQUIAS DE REBOREDO, 
BANDOXA, CINES Y CARRES (OZA – CESURAS) 
 

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS  

Peón especializado  
(o categoría similar o 
superior) 

No se exige 1 

Oficial especialista  
(o categoría similar o 
superior) 

No se exige 2 

Capataz  
(o categoría similar o 
superior) 

No se exige 1 

Maquinistas y conductores  
(o categoría similar o 
superior) 

No se exige 3 

 
2. MEDIOS MATERIALES: 

 CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES 

OBSERVACIONES  

2.1 MAQUINARIA  
Compactador tandem  Compactador tandem 1 - 
Camión bañera Camión bañera 2 - 
Camión cisterna 
asfática 

Camión cisterna 
asfáltica 

1 - 

Camión volquete Camión volquete 1 - 
2.2 EQUIPOS  
Equipo de 
señalización 
horizontal 

Señalización horizontal 1 - 

2.3 MEDIOS 
AUXILIARES 

 

Herramientas varias Cepillos, palas, 
rastrillos 

1 - 

Herramientas 
manuales 

Cepillos, palas, 
rastrillos 

1 - 
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Los licitadores deberán presentar unicamente la declación, ajustada al modelo indicado 
en la cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este 
documento , con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula  16 y 12.A.2. 
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Anexo VI. 
ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
PREVISTAS EN EL PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A 
CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 
De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de 
modificación,  
1.- Por razones de interés público,  
2.- Hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 
 las siguientes unidades de obra: 
 

Unidad de obra 
modificable 

Descripción de la 
modificación 

Cuantificación estimada 

   
   
   
   
   
   
   
 
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato” 

Tercero.- Nombrar, al amparo de lo dispuesto en el art. 326.4 da LCSP, a los miembros 
de la Mesa de Contratación de la obra “Mejora de pavimentación: pista desde el lugar 
de Maial de arriba al lugar de As Nogueiras y pista desde el lugar de Andrís al lugar de 
Vilar de Corna. Parroquias de Reboredo, Bandoxa, Cines y Carres (Oza-Cesuras)”, 
iincluída en el Plan marco de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas 
agrícolas 2021-2022 de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER), que serán 
los siguientes: 

Presidente: 
Titular: D.  José Ramón Peón Pérez, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras. 
Suplente: Dª. María Pilar Rilo Santos, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras. 
Vocales: 
D. Andrés Taboada Marante, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras. 
D. José Sánchez Carro, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras. 
D. José Carmelo Sánchez Presedo, secretario-interventor municipal 
D. José Manuel Pita Sánchez, personal laboral temporal. 
D. Jose Varela Lata, personal laboral temporal. 
Dª. Sandra María Sánchez Núñez, personal laboral temporal. 
Dª. María Belén García Otero, funcionaria municipal 
Secretaria: 
Titular: Dª. María Teresa Saavedra Cruz, funcionaria municipal. 
Suplente: D. Pablo Vidal Ferreño, funcionario municipal 

Cuarto.- Aprobar el gasto correspondiente a las obras la obra “Mejora de 
pavimentación: pista desde el lugar de Maial de arriba al lugar de As Nogueiras y pista 
desde el lugar de Andrís al lugar de Vilar de Corna. Parroquias de Reboredo, Bandoxa, 
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Cines y Carres (Oza-Cesuras)”, con cargo a la aplicación presupuestaria del vigente 
presupuesto municipal: 454.61900. 

Quinto.- Dar al expediente de adjudicación la tramitación legalmente prevista, 
disponiendo que la licitación sea anunciada en la forma y por los medios legalmente 
establecidos, de forma que una vez que finalicen las correspondientes actuaciones 
administrativas se procederá a la adjudicación del contrato. 

Sexto.- Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante del ayuntamiento, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 117.1 de la LCSP...” 

 
Y para que así conste, expido y firmo la presente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 

orden y con el visto bueno del Alcalde, en Oza-Cesuras, en la ficha de la firma electrónica. 

 

               V. B, 
        EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO  
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