



EMASESA

metropolitana

## RESUMEN DE INFORME DE ADJUDICACIÓN

Nº expediente: 318/17 (2ª)	Valor estimado del contrato: 115.002,80 € (sin IVA)
Nº solicitud compras: 10122127	Cuantía (ppto tipo) (sin IVA): 90.926,06 € (sin capítulo Seguridad y Salud) 7.366,93 € (Seguridad y Salud) 98.292,99 € (incluido capítulo Seguridad y Salud)
Título Expediente: Proyecto de mejora ambiental del entorno de la presa de El Gergal, Guillena (Sevilla).	

Procedimiento de contratación	<input checked="" type="checkbox"/> Abierto	<input type="checkbox"/> Restringido	<input type="checkbox"/> Negociado
	<input type="checkbox"/> Adjudicación directa	<input type="checkbox"/> Diálogo competitivo	<input type="checkbox"/> Sin publicidad previa
			<input type="checkbox"/> Concurso de proyectos

Fecha de petición de ofertas: 04/07/18	Fecha fin de ofertas: 26/07/18
--	--------------------------------

Ofertas presentadas						
Empresa	Baja	Oferta (incluido Cap.SS)	Plazo Semanas	Puntuación		
				Económica	Técnica	Total
CARMOCON, S.A.	20,100% ✓	80.016,85 €	21	60,00	35,96	95,96
CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA, S.L.	14,900% ✓	84.745,01 €	29	50,70	33,66	84,36
MARTIN CASILLAS, S.L.U.	9,950% ✓	89.245,85 €	22	33,86	40,00	73,86
GERMAN GIL SENDA, S.A.	17,430% ✓	82.444,58 €	20	55,89	9,91	65,80
Observaciones:						

Plazo de Ejecución: 21 semanas	Supervisor:
--------------------------------	-------------

Adjudicación:		
<input type="checkbox"/> Director/a	<input type="checkbox"/> Consejero Delegado	<input checked="" type="checkbox"/> Comisión Ejecutiva
Empresa:	Importe:	
CARMOCON, S.A.	80.016,85 €	
Observaciones: Carmocon, S.A. acredita solvencia, capacidad de obras y disponibilidad de medios técnicos y humanos.		

Fecha: 17/08/18 Conforme: El Director Financiero y Comercial 	Fecha: Conforme: El/la Director/a..... 	Fecha: El Consejero Delegado:  20/09/18
--	--	--

