



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN LAS OBRAS  
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE**

**"OBRAS DE INSTALACIÓN DE TOLDOS DE SOMBREADO PARA REDUCCIÓN DEL EFECTO  
ISLA DE CALOR EN EL MERCADO DE PLAZA DE PAVIA (ALMERÍA)"**

**PROYECTO: DS-COTUR-KM0: PROYECTO DE DESARROLLO DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL COMERCIO  
TURÍSTICO Y LA PUESTA EN VALOR DE PRODUCTOS KM 0 DE CALIDAD COMO ATRACTIVO  
TURÍSTICO DE ALMERÍA  
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL PLAN DE  
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.**



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

## Índice de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....		. 4
1.1 OBJETO		
1.2. ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA		
1.3 ZONA DE ACTUACIÓN		
2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.....		. 6
2.1 TIPO DE OBRAS A EJECUTAR		
2.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD		
2.3 PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA		
2.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD		
2.5 GESTIÓN AMBIENTAL		
2.6 PROGRAMA DE TRABAJO		
2.7 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO		
2.8 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO		
2.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES		
2.10 PREVENCIÓN DE DAÑOS EN INMUEBLES		
2.11 CONTROL DE CALIDAD		
2.12 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS		
2.13 CORTES Y RESTRICCIONES DE TRÁFICO		
2.14 DISMINUCIÓN DE MOLESTIAS A LOS VECINOS		



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

## DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

SERVICIO TÉCNICO

Expte: C/09-2024OP

2.15 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AFECTADOS

2.16 DAÑOS Y PERJUICIOS

2.17 PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN

2.18 OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL, LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS

2.19 SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS

2.20 RECEPCIÓN PARCIAL Y OCUPACIÓN EFECTIVAS DE LAS OBRAS

2.21 NORMAS, AUTORIZACIONES Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN

2.22 NORMATIVA DE APLICACIÓN

3. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y PRECIO..... .15

3.1 NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

3.2 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

3.3 CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ABONOS A CUENTA

3.4 REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE LOS ABONOS A CUENTA POR ACOPIOS

3.5 FORMA DE ABONO DE PARTIDAS ALZADAS

3.6 PRECIO

3.7 NORMAS PARA ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS

3.8 NORMAS PARA ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS

3.9 MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS

3.10 INSTALACIONES ESPECIALES

4. VARIANTES..... .19



DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

## **1.- INTRODUCCIÓN.**

### **1.1.- OBJETO.**

El Ayuntamiento de Almería ha obtenido subvenciones estatales en materia de turismo para actuar en el mercado municipal de la Plaza de Pavía, englobadas en el PROYECTO: DS-COTUR-KM0: PROYECTO DE DESARROLLO DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL COMERCIO TURÍSTICO Y LA PUESTA EN VALOR DE PRODUCTOS KM 0 DE CALIDAD COMO ATRACTIVO TURÍSTICO DE ALMERÍA, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Concretamente, las ayudas estarían destinadas a:

- Instalación de toldos de sombreado para reducción de efecto isla de calor.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones es el de fijar las condiciones que han de regir en las obras contempladas en el proyecto de "OBRAS DE INSTALACIÓN DE TOLDOS DE SOMBREADO PARA REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR EN EL MERCADO DE PLAZA DE PAVIA (ALMERÍA)", redactado por JAVIER PEÑA ARQUITECTOS SLP, en julio de 2024, y aprobado por Resolución de la Concejal Delegada del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul de fecha 6 de agosto de 2024, dictada en ejercicio de la delegación conferida por la Junta de Gobierno Local de fecha 25/08/2023. con un presupuesto de CUARENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (45.019,01 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (9.453,99 €), lo que hace un total de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS (54.473,00 €).

Las características técnicas que deben reunir las prestaciones del contrato, el precio de cada unidad de obra, el número estimado de éstas, así como las restantes exigencias a tenor de lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son las que figuran en el proyecto técnico adjunto al expediente.

### **1.2. - ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA**

#### **1.2.1. DATOS CONCESIÓN**

- DENOMINACIÓN: AYUDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS - CONVOCATORIA 2022
- Número de Expediente: ACT-010000-2022-90
- Título de la actuación: DS-COTUR-KM0: Proyecto de desarrollo Digital y Sostenible del Comercio TURÍSTICO y la puesta en valor de productos KM 0 de calidad como atractivo turístico de Almería.

#### **1.2.2. CONCEPTOS FINANCIABLES**

- **Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular:**

- \* INSTALACIÓN DE TOLDOS DE SOMBREADO PARA REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR



DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

### 1.2.3. INDICADORES E INFORMES DE SEGUIMIENTO

Con objeto de alcanzar la finalidad para la que se definió el proyecto, de tal forma que contribuyan al cumplimiento de los objetivos definidos en las actuaciones, se establece el siguiente indicador:

\* Desarrollo de un Programa de Tiempos y Costes donde se especificarán los plazos parciales de ejecución de las obras compatibles con el plazo total de ejecución y con las prescripciones del presente Pliego y las marcadas por los plazos establecidos en la convocatoria.

Como medida de comprobación y control del indicador se establece el siguiente documento de control:

\* Tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados, se redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen al objeto de comprobar el cumplimiento de ejecución y económico de los plazos establecidos en la convocatoria.

### 1.2.4. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA APLICACIÓN DEL DNSH

- Los aparatos de agua que se instalen deben estar certificados por hojas de datos del producto, una certificación de construcción o una etiqueta de producto existente en la Unión Europea.

- Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados en el sitio de construcción está preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

- Los componentes y materiales utilizados no se encuentran en la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Los componentes y materiales utilizados que pueden entrar en contacto con los ocupantes estarán a lo dispuesto en CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinación comparables.

- Los componentes y materiales utilizados deberán cumplir con la Directiva 2004/42/CE en relación a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) ocasionadas por el uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices.

### 1.3.- ZONA DE ACTUACIÓN.

Los trabajos regulados en el presente Pliego son los definidos en el Proyecto arriba indicado y consisten en obras encaminadas al desarrollo e implantación de toldos de sombreado que se integren en el diseño de la plaza, para reducir el efecto isla de calor en el espacio público en que se encuentra ubicado el Mercado Municipal de la Plaza de Pavía.

## 2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

## 2.1.- TIPO DE OBRAS A EJECUTAR.

Las obras a realizar son las especificadas en el proyecto y consisten básicamente en: colocación de toldos en el espacio o pasillo central entre los dos módulos de barracas, fijados a la cubierta de los edificios mediante mástiles metálicos con un sistema de cables trenzados de acero inoxidable tensados, y retirada de los actuales toldos que cubren este espacio.

Al objeto de adecuarse a las condiciones económicas establecidas en la subvención la ejecución y certificación de la obra deberá de estructurarse atendiendo al siguiente desglose de **GASTOS**:

CONCEPTOS FINANCIABLES	ACTUACIONES	CONTRATO DE OBRAS
		PRESUPUESTO FINANCIABLE (€)
<b>GASTOS RELATIVOS A SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR</b>	Instalación de toldos de sombreado para reducción del efecto isla de calor	<b>54.473,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>54.473,00 €</b>

## 2.2.- DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Respecto a la Dirección de Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las mismas, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la presente contratación.

## 2.3.- PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA.

La organización y ejecución de los trabajos estará a cargo del Contratista, que se someterá a las órdenes que a este respecto le dicte la Dirección Facultativa.

El Contratista nombrará el personal técnico y administrativo necesario en cada momento para la ejecución de los trabajos.

Los trabajos estarán dirigidos por un Técnico de grado superior o medio con categoría de Jefe de Obra, que tendrá la representación del Contratista ante la Dirección Facultativa y el Ayuntamiento de Almería, y estará facultado para tomar toda clase de decisiones en nombre de aquella.

Durante la ejecución de las obras, existirá a disposición de los técnicos municipales y durante la totalidad de la jornada de trabajo, un Encargado General con mando y responsabilidad sobre la misma.

El contratista comunicará con anterioridad al levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de la Obra, el nombre y dirección del Jefe de Obra asignado a la misma, así como un relación pormenorizada con el número de personas a ocupar por las empresas adjudicatarias, especificando las integradas en la empresa y las de nueva contratación.

## 2.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista deberá, en cumplimiento de la legalidad vigente, redactar un Plan de Seguridad y Salud tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto y adaptándolo a su





Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

propio proceso constructivo. Este Plan será presentado para su aprobación a la Administración competente antes del comienzo de las obras, previo informe del coordinador de Seguridad y Salud.

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de las mismas se derive.

Así mismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que el coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa dicte para garantizar esta seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad.

## 2.5.- GESTIÓN AMBIENTAL.

El Contratista deberá presentar el correspondiente Plan de Gestión de Residuos, según el artículo 5 del Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición, que será aprobado una vez haya sido informado favorablemente por la Dirección Técnica y el Responsable del Contrato.

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección, cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza.

Durante la ejecución de la obra el contratista deberá respetar en todo momento la legislación medioambiental, poniendo especial cuidado en la gestión de los residuos que se generen en el lugar de la ejecución de la obra, en especial se tendrá en cuenta el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición.

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y en la ordenanza municipal REGULADORA SOBRE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS INERTES.

Además, el contratista durante la ejecución de la obra integrará los aspectos medioambientales necesarios para conseguir que el proceso de ejecución del contrato sea lo más respetuoso con la protección del medio ambiente.

El Contratista asumirá todos los gastos del correcto tratamiento de todos los residuos generados por la ejecución de las obras no incluidos en proyecto, tales como transporte hasta planta de tratamiento de residuos autorizada y canon o tasa correspondiente.

El Contratista asumirá el cumplimiento de las condiciones específicas del principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las condiciones del etiquetado climático y digital, y todos los gastos derivados de dicho cumplimiento. Comprometiéndose en consecuencia a NO CAUSAR UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

## 2.6.- PROGRAMA DE TRABAJO.

El Contratista antes del comienzo de las obras remitirá el Programa de Trabajo donde se especificarán los plazos parciales de ejecución de las obras compatibles con el plazo total de ejecución y con las prescripciones del presente Pliego, que será aprobado una vez haya sido informado favorablemente por la Dirección Técnica y el Responsable del Contrato.

La aceptación del Programa de Trabajo no exime al Contratista de la responsabilidad en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

El Programa de Trabajo será puesto al día periódicamente y, por lo menos, una vez cada mes, adaptándose a las variaciones de ejecución de las Obras.

No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de la Dirección, para lo cual el Contratista deberá comunicar a ésta, con la antelación suficiente, los nuevos trabajos que tenga programados. La Dirección podrá exigir la maquinaria y el equipo que sea necesario para realizar los trabajos en condiciones óptimas.

## 2.7.- SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Por no encontrarse el ámbito de actuación dentro de ningún área de protección arqueológica, no será necesario establecer ningún tipo de cautela previa. No obstante lo anterior, en el caso de aparición de cualquier hallazgo, se procederá tal y como se indica en la legislación en materia de Patrimonio Histórico y Arqueológico.

## 2.8.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de Gestión de Residuos y el Programa de trabajos se procederá a la comprobación del replanteo.

Antes de comenzar las obras, se hará por la Dirección Facultativa, el replanteo general de los trabajos a realizar. Este se efectuará en presencia de personal autorizado por el Contratista y se levantará acta que firmarán ambas partes, la cual se someterá a la aprobación reglamentaria.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 237 de la LCSP, y en el artículo 139 del RGC.

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

## 2.9.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las características indicadas en el Pliego de Condiciones del proyecto técnico y en los demás Cuadros de Precios, y merecer la conformidad de la Dirección Facultativa, aún cuando su procedencia esté fijada en la relación de unidades.

La Dirección Facultativa tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales que considere que no responden a las condiciones del Pliego o que sean inadecuados para el buen resultado de los trabajos. Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su Director de Obra.

El Contratista notificará, con suficiente antelación, a la Dirección Facultativa, la procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su





Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

aceptación.

La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho de la Dirección Facultativa a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las consideraciones del Pliego de Condiciones del proyecto, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.

Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en este Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por la Dirección Facultativa, quien podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna.

## **2.10.- PREVENCIÓN DE DAÑOS EN EDIFICACIONES Y ENTORNO PRÓXIMO.**

Previamente a las obras, se llevara a cabo un inventario con fotografías de todas las edificaciones y urbanización anexa que puedan verse afectadas por la ejecución de las obras, con especial atención a los elementos que puedan presentar cierto deterioro. Se realizara un seguimiento mensual de la evolución de los elementos incluidos en el inventario.

Durante la ejecución de las obras se dispondrán por parte del contratista los dispositivos de control y auscultación necesarios, con objeto de prever la subsidencia (asientos, distorsiones y desplazamientos horizontales) que pudieran incidir durante la ejecución de las obras, así como la evaluación de los posibles riesgos sobre las estructuras e infraestructuras afectadas.

## **2.11.- CONTROL DE CALIDAD.**

Una vez establecido el Programa de Control de Calidad el Contratista está obligado a admitir, en todo momento, la realización de aquellos ensayos y análisis que la Dirección Facultativa juzgue necesarios realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de emplearse.

La elección de los ensayos y análisis y su enjuiciamiento e interpretación serán de la exclusiva competencia de la Dirección Facultativa. A la vista de los resultados obtenidos, en su caso, rechazará aquellos materiales que considere no responden a las condiciones del Pliego.

Asimismo el Contratista está obligado, en cualquier momento, a someter las obras ejecutadas o en ejecución, a los análisis y ensayos que en clase y número la Dirección Facultativa juzgue necesario para el control de la obra o para comprobar la calidad, resistencia y restantes características.

El enjuiciamiento del resultado de los análisis y ensayos será de la exclusiva competencia de la Dirección Facultativa, que rechazará aquellas obras que considere no respondan, en su ejecución, a las normas del Pliego.

El contratista prestará en todo momento la colaboración necesaria no impidiendo ni retrasando cualquier control o ensayo que determine la dirección facultativa. Estará obligada a facilitar cualquier información, muestra, o documentación, relativa a los materiales y proceso de ejecución de las obras, que le requiera la dirección facultativa o la empresa de control de calidad.

El Excmo. Ayuntamiento de Almería podrá paralizar el abono de las certificaciones mensuales, en caso de existir constancia del no suministro de la información solicitada.

Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los análisis y ensayos de éstas, serán abonados por cuenta del Contratista, hasta el límite máximo del 1,5% del presupuesto de adjudicación de la obra.

Serán por cuenta del contratista los gastos que se ocasionen por la puesta a disposición del



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

SERVICIO TÉCNICO

Expte: C/09-2024OP

Ayuntamiento o de la empresa de control de calidad, de cuantos medios materiales o humanos se precisen para los controles y ensayos.

Si la dirección facultativa tuviera razones para estimar que existen defectos en la ejecución de las obras podrá, en cualquier momento, ordenar la extracción de los testigos precisos, u otro tipo de análisis, necesarios para reconocer las obras que presuma defectuosas. Si el resultado de los análisis y ensayos confirma la existencia de defectos, serán de cuenta del contratista todos los gastos que se ocasionen, incluidos los ensayos y análisis, siendo de cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Almería en caso contrario y siempre que no correspondan al programa de ensayos ordinarios.

En las actuaciones de Jardinería se realizarán las siguientes comprobaciones y controles de calidad que deberán obtener la aprobación del Servicio Técnico de la Unidad de Parques y Jardines:

- Evaluación del sistema de riego, cuya instalación se calificará como BUENA cuando los porcentajes de uniformidad se sitúen entre el 85-95%.
- Se realizarán varias calicatas al suelo y junto a los arboles al objeto de estudiar el perfil del mismo y la profundidad de los cepellones.
- Se tendrá que aportar el pasaporte fitosanitario de las especies plantadas.
- Se deberá aportar el Libro de Mantenimiento y explotación de las fuentes, así como esquemas eléctricos y planos finales con el fin de garantizar el debido funcionamiento de las mismas.
- Se tendrá que realizar una limpieza general de los equipos eléctricos e hidráulicos con carácter previo a la puesta en marcha y recepción por parte del Ayuntamiento.

## 2.12.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

El Contratista está obligado a instalar en lugar indicado por el Técnico Municipal, antes del comienzo de las obras, y a conservar durante su ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al modelo que le facilite el Ayuntamiento, y un cartel en el que se describan el cual permanecerá en la obra desde el comienzo de las mismas, hasta después de la fecha del acta de recepción.

Por último, está obligado a instalar, en la zona o zonas que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la realización de las obras, así como en su linde e inmediaciones, el vallado y las señales precisas para indicar las situaciones mencionadas y otras que pudieran surgir como consecuencia de las obras.

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre la Comisión y el Reino de España y artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el Manual de Comunicación para gestores y beneficiarios del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, accesible en <https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE>



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

SERVICIO TÉCNICO

Expte: C/09-2024OP

[%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf](#) se establecen recomendaciones sobre los carteles temporales (durante la ejecución de la obra) y permanentes (una vez finalizada la obra, debe estar instalado en un plazo de 3 meses a partir de la conclusión de la operación y por un periodo de, al menos, 4 años) que deben colocarse en un lugar lo más visible posible dentro del ámbito territorial del proyecto financiado, que, pueden resumirse como sigue:

-Tamaño: A3 o superior.

-Características en referencia a los logos:

- Que ocupen al menos un 25% de la superficie del cartel o la placa.
- Que se ubiquen en la franja superior o inferior del cartel o la placa.

-Contenido mínimo:

- Nombre del beneficiario (persona jurídica).
- Nombre del proyecto/operación.
- Plazo
- Presupuesto (optativo).
- LOGOS:

- o Emblema de la Unión Europea + Financiado por la Unión Europea/Next Generation EU.
- o Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- o Emblema del Ministerio gestor correspondiente.

Tipografía: La tipografía principal es Gotham: En casos excepcionales en los que no se encuentre disponible la tipografía Gotham, se puede usar como primera alternativa la fuente Helvética.

En cualquier caso, en toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberá incluir el contenido obligatorio establecido en la normativa, es decir, el emblema de la Unión + el texto "Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU" + Logo y texto del PRTR, además de otros logos como el de la Entidad decisora (Consejería a) o entidades ejecutoras (Ayuntamiento de Almería) y la referencia al proyecto y subproyecto (en su caso).

### 2.13.- RESTRICCIONES DE TRÁFICO.

Cuando sea necesario cortar el tráfico o limitar el aparcamiento en las zonas en obras, previa conformidad de la Dirección Facultativa, se seguirán las instrucciones que en cada caso se indiquen, siendo necesario efectuar, al menos, las siguientes operaciones:

Se colocarán el día anterior los carteles informativos necesarios anunciando la prohibición de circulación y/o estacionamiento.

Se avisará por medio de octavillas o sistema similar a todos los vehículos aparcados los dos días laborables anteriores al corte, colocando el aviso en cada vehículo aparcado por la mañana a primera hora y por la tarde.

Si a pesar de adoptar todas las precauciones anteriores quedasen vehículos aparcados que dificulten las obras, éstos serán retirados por el Servicio Municipal correspondiente, siempre y



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

cuando se hubiesen adoptado las medias especificadas anteriormente.

Si fuese necesario señalar algún desvío, se dispondrán las señales necesarias para dirigir el tráfico por el desvío. Estas señales, así como las correspondientes señales de tráfico, deberán quedar colocadas a las 7 horas del día de la actuación.

#### **2.14.- DISMINUCIÓN DE MOLESTIAS A LOS VECINOS.**

El Contratista deberá atenerse a las instrucciones que reciba de la Dirección Técnica, en lo referente al empleo de maquinaria y a la organización de los trabajos, en orden a la disminución de molestias a los vecinos.

A estos efectos se exigirá la utilización de máquinas insonorizadas, limitar el horario o la utilización de determinada maquinaria por ruidos o vibraciones y el riego de superficies polvorosas el número de veces que la Dirección Facultativa juzgue necesario de forma que se garantice la ausencia de molestias a los vecinos, los gastos que se originen por estas labores serán abonados por cuenta del Contratista.

Los acopios y escombros se almacenarán de forma que no obstruyan el tráfico peatonal ni de vehículos, debidamente señalizados y acotados, y en lugares adecuados, que no afecten el drenaje ni dañen zonas colindantes.

Los escombros se retirarán con la frecuencia que se indique y en cualquier caso deberán quedar totalmente retirados de la vía pública los viernes por la tarde y las vísperas de días festivos.

#### **2.15.- MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AFECTADOS.**

Dada la posible existencia en el subsuelo de redes de servicios de agua, alcantarillado, eléctrica de alta y baja tensión, alumbrado, semáforos, teléfonos, etc, el Contratista se obliga a conocer con exactitud la ubicación de todas estas redes de servicios obteniendo a su costa cuantos datos fueran precisos de las distintas oficinas Municipales o Compañías Suministradoras.

Si fuera preciso efectuar el desvío de alguna red, tendrá que ser ejecutado por el titular del servicio, a quien se dará cuenta una vez aprobado el Programa de Trabajo de las zonas afectadas por las obras.

Si fuera necesario se deberá firmar un convenio de colaboración con la compañía afectada en el que se especifique la cuantía de los gastos y la forma de pago.

El Contratista viene obligado a reparar, a su costa, todos los daños que se ocasionen en las redes de servicio y sus elementos por motivo de la ejecución de las obras. Asimismo, se obliga a ejecutar a su costa los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de todas las servidumbres y servicios afectados por las obras.

#### **2.16.- DAÑOS Y PERJUICIOS.**

El Contratista será responsable directo de los daños que pudiesen inferirse a terceros como consecuencia de las obras, por lo que deberá adoptar cuantas medidas de seguridad, además de las que expresamente le sean impuestas, siendo de su cuenta las indemnizaciones a que hubiera lugar a consecuencia de las obras para lo que deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil en cuantía suficiente.

#### **2.17.- PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN.**

El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y



DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

puesta en servicio de las obras y las instalaciones y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto.

Deberá realizar los trámites oportunos para la obtención de las autorizaciones correspondientes ante las Delegaciones provinciales que en cada caso corresponda en caso de ser necesarias.

Deberá realizar y aportar toda la documentación, incluso los preceptivos proyectos de legalización, ante la Delegación Provincial competente de la Junta de Andalucía para la obtención de los boletines y todos los permisos de las instalaciones que se ejecuten que permitan su puesta en marcha, debiendo facilitarle al Ayuntamiento toda la documentación necesaria para que éste contrate los diversos suministros, los gastos que se originen por estas cuestiones serán abonados por cuenta del Contratista.

El Contratista asumirá y abonará los gastos derivados de los preceptivos contratos de mantenimiento de las instalaciones que así lo requieran durante el periodo de garantía de la obra.

El Contratista asumirá y abonará los gastos derivados de del levantamiento planimétrico de las instalaciones existentes y de las de nueva ejecución, debiendo aportar la planimetría que defina tanto en planta como en sección la ubicación exacta de todas las instalaciones existentes en el ámbito que ocupe la obra. Esta documentación deberá aportarse antes de la recepción de las obras y deberá tener el visto bueno de la Dirección Facultativa.

Para el desarrollo de todas las gestiones pertinentes se solicitará con la suficiente antelación al Ayuntamiento la documentación necesaria que como promotor de la obra deba acreditar.

## **2.18.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL, LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS.**

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrón respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o a las que se puedan dictar durante la ejecución de las obras.

La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista, en todo momento, la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.

Las de seguridad y salud a adoptar son las que se determinen en el Plan de Seguridad y Salud que apruebe el órgano de contratación.

## **2.19.- SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS.**

Conforme al artículo 215.2.b de la LCSP, el adjudicatario está obligado a comunicar anticipadamente y por escrito la intención de celebrar subcontratos, así como a justificar la aptitud de los subcontratistas.

A todos los efectos establecidos en el presente pliego, el límite máximo aplicable para la subcontratación será el que figure en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.

También será de aplicación la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley.





Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

SERVICIO TÉCNICO

Expte: C/09-2024OP

## **2.20.- RECEPCIÓN PARCIAL Y OCUPACIÓN EFECTIVAS DE LAS OBRAS.**

Podrán ser objeto de recepción parcial de las obras, de acuerdo con el artículo 243 epígrafe 5 de la LCSP, aquellas partes de las obras susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser estragadas al uso público.

Si previamente a la fecha contractual de terminación de las obras o sobrepasada ésta, las obras estuvieran a falta exclusivamente de acabados, correcciones u otras actuaciones de carácter menor, siendo por tanto posible la puesta en servicio de la obra principal en condiciones aceptables de seguridad y funcionalidad, el Ayuntamiento de Almería podrá decidir la citada puesta en servicio, para lo cual se realizará un Acta de ocupación efectiva de las obras o de su puesta en servicio. En dicha Acta se relacionarán las obras no acabadas totalmente o en proceso de corrección, cuya recepción tendrá lugar una vez finalizadas, y cuando proceda se firmará el Acta de Recepción de las obras no recibidas anteriormente.

El plazo de garantía de estas últimas obras comenzará a contar a partir de la fecha de la correspondiente Acta de Recepción Parcial, de Ocupación Efectiva de las Obras o de Puesta en Servicio.

## **2.21.- NORMAS, AUTORIZACIONES Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN.**

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminación.

Una vez finalizadas las obras contenidas en el proyecto técnico, estas serán contrastadas y revisadas por la dirección facultativa procediéndose, en su caso, a la recepción de estas. Previamente el contratista aportará la documentación que acredite que se han realizado las pruebas, con expresión de sus resultados, previstas en el proyecto técnico, en los pliegos y las indicadas por la dirección facultativa, así como la necesaria para la redacción del libro del edificio en aquellas construcciones en que sea exigible.

Igualmente el contratista estará obligado a facilitar al Ayuntamiento los proyectos de legalización, contratos de mantenimiento y los boletines debidamente visados por las administraciones competentes de las diferentes instalaciones que contempla el edificio, así como la documentación necesaria y las autorizaciones exigidas para la obtención de la preceptiva licencia de actividad y puesta en funcionamiento de la totalidad de las instalaciones del proyecto, que posibilite la apertura al público del espacio público y de todas sus instalaciones, incluidos los contratos de mantenimiento de las instalaciones que así lo requieran durante el periodo de garantía de la obra.

La recepción de las obras se realizará conforme a lo establecido en el art. 243 de la LCSP.

## **2.22.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.**

Además de las Prescripciones Técnicas contenidas en el Proyecto Técnico redactado al efecto, el Contratista deberá cumplir todas las prescripciones y normativas que por el tipo de obra a ejecutar le sean de aplicación.

Las determinaciones de este pliego prevalecerán, en caso de contradicción, sobre las





Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

SERVICIO TÉCNICO

Expte: C/09-2024OP

establecidas en el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web <http://igaepre.central.sepg.minhap.ige/sitios/igae/es-ES/paginas/Denan.aspx>, y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2007 de 3 de abril del citado Servicio.

### **3.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y PRECIO.**

#### **3.1.- NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.**

Para la elaboración de las unidades de obra contempladas en el Proyecto se tomarán como referencia los costes de los materiales en su origen y los necesarios transportes, coste actual de la mano de obra y rendimiento habitual en la zona donde se desarrollan los trabajos.

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su defecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en el PCAP del Contrato, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la



DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL  
SERVICIO TÉCNICO  
Expte: C/09-2024OP

necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la persona responsable del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el proyecto, la propuesta de la Dirección Facultativa se basará en los costes elementales fijados en el proyecto y, en cualquier caso, en los cuadros de precios aplicados.

### **3.2.- MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.**

Las mediciones se efectuarán por la Dirección Facultativa en presencia del contratista. Se medirán con precisión las dimensiones que definan cada unidad de obra ejecutada. A tal efecto el contratista estará obligado a avisar a la Dirección Facultativa con suficiente antelación. El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

Se medirán, aun no teniendo repercusión económica, aquellas mejoras tenidas en cuenta en la propuesta de la oferta adjudicataria.

### **3.3.- CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ABONOS A CUENTA**

El director, sobre la base de la relación valorada, expedirá la correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días siguientes al período a que corresponda, distinguiendo en certificaciones independientes las partidas incluidas en el presupuesto vinculado al programa del PSTD y las partidas no vinculadas a dicho presupuesto.

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en los art. 150 y 151 del RGC, Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y en obras de edificación el art. 5 del Decreto 462/71 de 11 marzo, apartado uno.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por un importe máximo del 75 por 100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación, debiendo de ser solicitado por escrito por el contratista.

Los materiales acopiados necesarios para la obra objeto de los abonos a cuenta deberán cumplir las siguientes condiciones: que se hayan recibido como útiles; que no sufran peligro o riesgos de desaparición o deterioro; y que estén almacenados a pie de obra o situados en los almacenes debida y explícitamente autorizados por la Administración.

El contratista deberá acreditar su propiedad sobre los materiales acopiados.

El Director de la obra deberá suscribir con el contratista un acta en la que quede constancia de que los materiales han sido efectivamente acopiados.

El abono por materiales acopiados se deducirá en las relaciones valoradas sucesivas de los importes de las unidades de obra en las que se hayan empleado aquéllos.

En el abono a cuenta por material acopiado regirá lo dispuesto en los art. 198 y 240 de la Ley



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

SERVICIO TÉCNICO

Expte: C/09-2024OP

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en los art. 155 y 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

### 3.4.- REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE LOS ABONOS A CUENTA POR ACOPIOS.

La ejecución de las obras se encuentran incluidas en el **PROYECTO DS-COTUR-KM0: PROYECTO DE DESARROLLO DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL COMERCIO TURÍSTICO Y LA PUESTA EN VALOR DE PRODUCTOS KM 0 DE CALIDAD COMO ATRACTIVO TURÍSTICO DE ALMERÍA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**. Las condiciones de los fondos del mencionado proyecto para el abono parcial de las actuaciones en el caso de no poder finalizarse las obras para la fecha prevista en la concesión, obligan a la justificación de una cuantía mínima de la inversión del 60% en el plazo máximo fijado para la realización de la actuación, siendo la fecha del **31 de diciembre de 2024, la máxima permitida**.

En el supuesto de que se retrase el plazo de inicio de ejecución previsto para agosto-septiembre de 2024, de modo que el plazo de 4 meses trascienda el ejercicio 2024 en el presente contrato, y a la vista de los plazos que establece el **PROYECTO DS-COTUR-KM0** y la continuidad de las obras en el año 2025, **el contratista deberá realizar la mayor cantidad de obra posible en el periodo entre la firma del acta de inicio y el 30 de noviembre de 2024, al objeto de garantizar el cumplimiento del 60% del gasto**. Además, en los términos y condiciones señalados, se realizarán pagos a cuenta por acopios de materiales que estén comprendidos en el objeto del contrato.

**Es necesario por tanto que a la fecha del 30 de noviembre de 2024 se encuentre certificado** entre la obra ejecutada a origen y los acopios de material, **una cantidad que ascienda al menos a 32.683,80 € (60% del PRESUPUESTO VINCULADO AL PROYECTO DS-COTUR-KM0)**, todo ello, en las condiciones y prescripciones que marca la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El contratista deberá realizar el encargo de materiales y acopios desde el inicio de la obra al objeto de que el 30 de noviembre de 2024 estos materiales se encuentren físicamente almacenados según las condiciones que marca la LCSP, el citado Reglamento y el presente Pliego.

### 3.5.- FORMA DE ABONO DE PARTIDAS ALZADAS.

En lo relativo a las partidas alzadas, se procederá según lo dispuesto en el art.154 del RGLCAP de 12 de octubre de 2001.

### 3.6.- PRECIO.

El precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número de las unidades a suministrar son las que se recogen en el presupuesto del Proyecto de referencia.

### 3.7.- NORMAS PARA ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro.

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los precios del Cuadro o en omisiones de alguno de los elementos que



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

SERVICIO TÉCNICO

Expte: C/09-2024OP

constituyen los referidos precios.

### 3.8.- NORMAS PARA ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS.

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y



Financiado por la  
Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

SERVICIO TÉCNICO

Expte: C/09-2024OP

siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración.

Si alguna obra que no esté ejecutada con estricta sujeción a las condiciones de la contrata, es sin embargo admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista estará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que acuerde la el órgano contratante, salvo que el Contratista quiera demoler la obra a su costa y rehacerla con estricta sujeción a las condiciones del Pliego siempre dentro del plazo de ejecución de la obra.

### **3.9.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS.**

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes posterior al acto de recepción de las obras, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada, debiéndose expedir y tramitar la certificación final dentro de los diez días siguientes al término del plazo anterior.

### **3.10.- INSTALACIONES ESPECIALES.**

No se contemplan.

### **4.- VARIANTES.**

Para la ejecución de esta obra no se admiten variantes.

En Almería

El Arquitecto Municipal - Jefe de Servicio

Fdo.: Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla