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Expediente n.°: 08/2024 VALENCIA DEL VENTOSO

Acta de Valoracion de ofertas y propuesta de adjudicacion
Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado de tramitacidén abierta para
la adjudicacion del contrato administrativo de obra con varios criterios de
adjudicacion, para la limpieza de lodos en el Embalse las Culebras en Valencia del
Ventoso.

Asunto: Mesa de Contratacién para apertura de Sobre n° 2 “Oferta de
criterios valorables de manera automatica”

Dia y hora de la reunion: 29 de julio 2.024 a las 11.00h

Lugar de celebracion: Area de cooperacién municipal de la Diputacién de
Badajoz C/ Obispo S. Juan de Ribera, n® 6 de Badajoz.

Asistentes: M2 Concepcidn Lopez Lopez (Alcaldesa-Presidenta de la
Corporacion- Presidenta Titular de la Mesa); Manuel Rojas Galvez, Vocal
(suplente) (Funcionario de carrera, escala Administracién especial en la
Diputacién Provincial de Badajoz; Laura Franco Fernandez, Vocal (titular), Jefa
de Seccion de Obras Hidraulica y Viales, Servicio de Infraestructuras y Movilidad
de la Diputacidn de Badajoz; Emilio Pedrero Vaca que actuara como Secretario de
la Mesa, Secretariolnterventor de la Corporacion. Secretario de la Mesa
(Suplente).

Ausentes: Araixa Varela Bermfudez, Vocal (titular) (Funcionaria con
Habilitacion De Caracter Nacional Subescala de Secretaria-Intervencion) Ignacio
Lépez Pellisa, Secretario titular, auxiliar administrativo del Ayuntamiento).

Documento firmado por: La Presidenta de la Mesa, el Secretario de la Mesa.

ACTA DE VALORACION DE OFERTAS

Reunidos en el despacho del Area de cooperacién Municipal de la Diputacién de
Badajoz, el dia 29 de julio de 2.024 a las 11:00 horas, se constituye la Mesa de
Contratacion para la adjudicacion del siguiente contrato:

Tipo de contrato: administrativo
Subtipo del contrato: Contrato de obras

Objeto del contrato: administrativo de obra con varios criterios de
adjudicacion, para la limpieza de lodos en el Embalse las Culebras en
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Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

USNILNING

2

Valencia del Ventoso mediante procedimiento simplificado

Procedimiento de contratacion:
simplificado

Cédigo CPV: 45246000-3

Tipo de Tramitacion: abierta

Valor estimado del contrato: 826.446,28 €.

Presupuesto Base Licitacion:

(21% I.V.A.) 173.553,72 1.000.000,00 €

Duracién del contrato: 6 meses
La composicién de la mesa es la siguiente:

Presidenta de la Mesa (Alcaldesa de la

a P .
Corporacion) Ma Concepcion Lopez Lopez

Vocal Titular), Funcionario de carrera,
escala Administraciéon especial en la Manuel Rojas Galvez
Diputacién Provincial de Badajoz

(Vocal titular), Jefa de Seccion de Obras
Hidraulica y Viales, Servicio de
Infraestructuras y Movilidad de la
Diputacion de Badajoz

Laura Franco Fernandez

Secretario de la Mesa Emilio Pedrero Vaca

Una vez constituida la Mesa y celebrada el dia 29 de julio del 2.024, a las
11:37h el Secretario procede al desencriptado de las solicitudes presentadas del
Sobre n® 2, comprobando que han sido presentadas en tiempo y forma, las
mismas 8 empresas que presentaron ofertas del Sobre n° 1, lo cual certifico
como Secretario de la Mesa, a continuacion, se detallan fecha y hora de
presentacion por cada uno de los licitadores:

No Fecha Hora Licitador

1 04/07/2024 | 10:58 | MIVIC

2 05/07/2024 | 14:45 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL
GUADIANA S.A.

3 08/07/2024 | 10:29 | UTE CACHO Nivelaciones - SENPA

4 08/07/2024 | 11:27 | GOSADEX

5 08/07/2024 | 12:52 | MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA,
S.L.

6 08/07/2024 | 13:07 | MAJOIN, S.L.

7 08/07/2024 | 13:45 | ANDIAJOA

8 08/07/2024 | 13:46 | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES SA
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Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

Por lo anterior, comprobada la documentacién
cada una de las empresas licitadoras, se
admitidas/excluidas, sefialadas a continuacion:

presentada en el Sobre n°® 2 por
procede a valorar las ofertas

No Licitador Admitida/Excluida

1 MIVIC Admitida

2 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS | Admitida
DEL GUADIANA S.A.

3 UTE CACHO Nivelaciones - SENPA Admitida

4 GOSADEX Admitida

5 MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA | Admitida
MAREA, S.L.

6 MAJOIN, S.L. Admitida

7 ANDIAJOA Admitida

8 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y | Admitida
VIALES SA

Acto seguido, esta Mesa de Contratacion una vez solicitado de los

servicios técnicos de la Diputacion de Badajoz Informe técnico valorando
las ofertas aportadas por cada una de las empresas emitiendo la
puntuacién conforme a los criterios cuantificables mediante juicios de

valor (Clausula. 122 Criterios de Adjudicacién).

Que, con fecha 25 de julio de 2.024, por parte de la Jefa de Seccién de Obras
Hidraulica y Viales, Servicio de Infraestructuras y Movilidad de la Diputacion de
Badajoz, D. Emilio Mariscal Araujo (Ingeniero técnico de Obras Publicas) y D.
Cristian Pache Vazquez constituyéndose como mesa técnica y redactan los 8
Informes técnicos (ANDIAJOA no presenta Informe para valoracion de la oferta
conforme a criterios cuantificables mediante juicios de valor) cuyo contenido “in
aliunde” es el siguiente:

Plaza de Espaiia, 1. C.P. 06330 ia del (1 joz) C.I.F. PO614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072
www.valenciadelventoso.es  e-mail: ay i es
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— 5 INFORME DE SERVICIO TECNICO
— 9 g En Badajoz, siendo las 09:30 horas del dia 25 de Julio de dos mil veinticuatro, se re(inen por una parte,
1 3
— i D2 Laura Franco Fernandez (Ingeniera Técnica de Obras Publicas); D. Emilio Mariscal Araujo (Ingeniero
o
— % Técnico de Obras Publicas); D. Cristidn Pache Vazquez (Ingeniero Técnico de Obras Publicas); con el objeto de
—_§ :g: constituirse como mesa técnica y valorar las ofertas presentadas por las empresas referenciadas a
_ 2 continuacién, para contratar por lotes una serie de obras consistentes en: “LIMPIEZA LODOS EN EL
£ -
3 PANTANO (RIO ARDILA ALTO) DE VALENCIA DEL VENTOSO.”
o
F En procedimiento abierto simplificado, tramitacién ordinaria, criterio de adjudicacién: Oferta mas ventajosa,
g se encuentran recogidos en el Pliego Tipo de Clausulas Administrativas Particulares.
g Las empresas que presentan, son las siguientes:
%; ) LIMPIEZA LODOS EN EL PANTANO (RiO ARDILA ALTO) DE VALENCIA
£ BENO M CIONEER DEL VENTOSO (BADAJOZ).
Q CONTRATO
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® =5
] 23
s % g § 3 UTE CACHO NIVELACIONES COMPLETA
52 & SENPA
29 52
= D) w g
= 8 4 GOSADEX COMPLETA
ge 3%
23 o:
58' § é 5 MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA,S.L. COMPLETA
< E £t
] 28
“d% éﬁ 6 MAJOIN, S.L. COMPLETA
g3 E
20 he 7 ANDIAJOA COMPLETA
S8 e
w8 83 o
—% % §E 8 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES SA COMPLETA
g 8<
S8 -
e
52 ge
»o SE
25 ES
= 2
ey g8
CE S$
SE 83
=8 2%
(5 >
g
oe

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién
https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=77a237337c19863f

Pégina: 5 de 36

1 77a237337c19863f

Cadigo de verificacién

Para la verificacion del siguiente cédigo podréa conectarse a la siguiente direccion

77a237337c19863f

https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

DOCUMENTO

\ACTA: 13. ACTA MESA CONTRATACION PANTANO 29
07 2024

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: 9660N-5B3RN-DBDH4
Fecha de emisién: 30 de Julio de 2024 a las 17:35:20
Pagina 5 de 36

DENTIFICADORES

FIRMAS ESTADO
El documento ha sido firmado por : FIRMADO
1.- SECRETARIO- INTERVENTOR del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 30/07/2024 14:21 30/07/2024 15:03

2.- ALCALDESA del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 30/07/2024 15:03

o0,
P

_

DIPUTACION
pe BADAJOZ

criterio se

como temporal.

rmados en la direccion web:

et
£
@
£
3
g
<]
S
@
°
o
©
<
£
=

@
<
=
=
]
3
S
]
g
=
S
k-]
53
>
[o]
a
<
=
x
o
g
@
3
2
z
5]
13
3
3
<]
3
w
g
8
k]
4
E
i
<
S
&
£
2
15
<
g
]
8
5]
=
<
=
<
S
3
<
]
g
5]
£
8
S
o
=
]
8
&
i
S
a
w
a
<
3.
=]
<
o
Q>
@
it
=
S
]
]
2
©
L
]
Q
]
<
S
b=
=]
i
<
8
i
o
e
3
w
<
I
o
Q
e
Z
x
@
Q
@Q
Zz
o
@
8
>
2
2
3
>
]
<
k]
&
g
o
=
]

AREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

C/ Felipe Checa 23. 06071 Badajoz

+34 924 212426

serviciocarreteras@dip-badajoz.es

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Puntuacién total: 25 puntos

Segun el criterio de valoracién mediante juicios de valor, el licitador que redna la siguiente puntuacién
La distribucién de la puntuacion se hara de manera proporcional en todos los aspectos de valoracion,
atribuyendo la puntuacién en consideraciéon el contenido sustancial de la documentacién que en cada

relaciona, valorandose las especialidades y peculiaridades diferenciales de cada oferta, asi como su
coherencia,viabilidad o adecuacién al objeto del contrato, asi como a la normativa aplicable.

1.- Memoria de ejecucién: Valoracién: 0 hasta 15 puntos

La memoria descriptiva serd la base para explicitar el contenido del Programa de Trabajo. Describirad los
procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando los procesos
constructivos y los elementos que incorporaran los mismos.

Reflejara la planificacién de las actuaciones necesarias ordenandolas tanto desde un punto de vista fisico

Expondra las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia en su caso a las prescripciones
técnicas que sean de obligado cumplimiento.

Para valorar la memoria de las proposiciones que hayan sido admitidas a licitacién, se analizaran todas o
algunas de las materias que a continuacion se relacionan, siguiendo las pautas que asimismo se detallan:

a) El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica la obra a ejecutar: hasta 7 puntos.
La puntuacién se asignarad por comparacion entre las propuestas de los diferentes licitadores otorgando la
puntuacién méaxima a la mejor propuesta y ninguna a aquella que se limite a cumplir con el pliego / proyecto.

+ Se valorard que en la memoria constructiva se describa una concepcién global de las obras. Se
analizardadecuadamente las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, andlisis de
condicionantes externos y climatoldgicos, zonas previstas para préstamos, gestores de residuos,
vertederos y posibles tareas de restauracién en la zona y desvios provisionales y reposicién de
servicios necesarios con sus medidas de sefializacién y seguridad previstas.

¢ Debera realizarse un andlisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto y los
procesos constructivos propuestos que permita analizar el desarrollo de las obras estudiando los
condicionantes que pueden incidir en la ejecucién de la obra, asi como la mayor adecuacién de las
soluciones propuestas por el licitador para responder a aquellos en funcién de si permiten asegurar
la ejecucién de la obra en los plazos y con las calidades comprometidas.

* Eneste apartado se designara al técnico titulado que el contratista propone como Delegado de obra /
Jefe de obra, ademas de realizar un organigrama, ajustado a la obra, del personal directivo y
departamentos que intervendrdn en la gestién y organizacién que se compromete a poner a
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disposicién de la obra. Asi como el andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones
auxiliares, el estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

Los parametros de valoracion del presente epigrafe seran:

0 Muy detallado: La solucién se valorard como muy detallada cuando aporte un valor adicional
superando comparativamente de manera amplia lo ofrecido por los demas licitadores.

0 Detallado: La solucion se valorard como detallada cuando aportando un valor adicional por encima
de lo solicitado en el pliego, la solucién adoptada comparativamente con la muy buena no describe,
aporta o propone aspectos fundamentales para la ejecucion del proyecto. O en caso de no existir una
clasificacién muy detallada, cuando se consideren que los aspectos definidos superan a lo solicitado en
el pliego, pero no aporten o describen algun aspecto significativo.

0 Medianamente detallado: La solucién se valorard como medianamente detallada cuando
aportando un valor adicional a lo solicitado en el pliego aporten o describan aspectos poco
significativos.

0 Poco detallado: se valorard como poco detallada toda solucién que se limite a cumplir de forma
estricta con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

0 No presenta.

La puntuacion total de este apartado se repartira proporcionalmente entre dichos parametros de
valoracion.

b) Planificacion de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las
actividades descritas en la memoria: hasta 4 puntos.

La puntuacién se asignarad por comparacion entre las propuestas de los diferentes licitadores otorgando la
puntuacién maxima a la mejor propuesta y ninguna a aquella que se limite a cumplir con el pliego / proyecto.
Deberd demostrarse mediante documento descriptivo y documentaciéon grafica el conocimiento de las
actuaciones a ejecutar.

* Se evaluard la presentacién de un analisis de equipos materiales y humanos que se adscribiran a las
obras segun cada una de las actividades, estableciendo precedencias multiples entre actividades, asi
como su correspondencia con los medios a adscribir a la misma.

* Se analizard de los medios personales y materiales que se estiman necesarios para ejecutar el
contrato es plenamente adecuado a la ejecucién de la prestacién y permita garantizar su realizacién
por debajo de los plazos maximos y cantidades minimas exigidas, indicando categoria y formacioén de
las personas a adscribir a la ejecucién del contrato.

e El licitador realizard una planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en el apartado a), debiendo
justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecucién resefiado en el
cuadro de caracteristicas. A efectos de establecer escalas de puntuaciones, se incorporan los
siguientes pardmetros de valoracién:

0 Muy detallada: La solucién se valorard como muy detallada cuando aporte un valor adicional
v
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superando comparativamente de manera amplia lo ofrecido por los demas licitadores.

0 Detallada: La solucién se valorard como detallada cuando aporte un valor adicional en la forma de
organizar el proceso, presentando un analisis correcto de las actividades a ejecutar y congruentes con
la planificacién presentada.

0 Medianamente detallada: La solucién se valorard como medianamente detallada cuando aporte un
valor adicional en la forma de organizar el proceso, presentando un anélisis correcto solo de algunas
actividades a ejecutar y congruentes con la planificaciéon presentada.

0 Poco detallada: se valorard como poco detallada toda solucién que se limite a cumplir de forma
estricta con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuaciéon total de este apartado se repartird proporcionalmente entre dichos pardmetros de

c) Medidas para garantizar el plazo de ejecucuion: hasta 4 puntos.

Se valoraréd las medidas de control de la planificacién propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos
de ejecucién aprobados y que nos permitan corregir las posibles desviaciones temporales y las medidas
correctivas para cada una de ellas, debiendo reflejar la holgura temporal planificada para cada actividad y las
medidas correctivas para cada una de ellas.

A efectos de establecer escalas de puntuaciones, se incorporan los siguientes pardmetros de valoracién:

0 Muy detallado: La solucién se valorard como muy detallada cuando aporte un valor adicional
superando comparativamente de manera amplia lo ofrecido por los demas licitadores.

0 Detallado: La solucion se valorard como detallada cuando aporten un valor adicional por encima de
lo solicitado en el pliego, realizando un estudio exhaustivo de las posibles desviaciones temporales y
las medidas correctivas para cada una de ellas y reflejando la holgura temporal planificada para cada
actividad y las medidas correctivas para cada una de ellas.

0 Medianamente detallado: La solucién se valorard como medianamente detallada cuando aporten
un valor adicional por encima de lo solicitado en el pliego, presentando un estudio bésico de las
posibles desviaciones temporales y las medidas correctivas para cada una de ellas y reflejando la
holgura temporal planificada para cada actividad y las medidas correctivas para cada una de ellas.

0 Poco detallado: Se valorard como poco detallada toda solucién que se limite a cumplir de forma
estricta con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuacion total de este apartado se repartird proporcionalmente entre dichos pardmetros de

Valor afiadido: para conseguir una ejecucion eficiente de la obra, es decir, adicional al minimo exigido
en el proyecto o por la legislacién vigente, el cumplimento en tiempo, forma, calidad y precio, es
necesario garantizar unos procedimientos coherentes entre lo que se quiere construir, con los
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materiales que se quiere construir, la garantia de calidad de los procedimientos de fabricacién de esos
materiales, los equipos humanos y mecanicos que se requieren para la ejecucion y los controles para
evitar los posibles desfases. El minimo exigido en el PPT es el umbral que marca el proyecto de
construccion. Es por todo lo anterior por lo que se necesita conocer el planteamiento concreto que
cada licitador propone para esa ejecucion eficiente y, por lo tanto, para la mejor defensa de los
recursos publicos

2.-Memoria de seguridad y salud. Valoracién: de 0 hasta 4 puntos

Se redactara una Memoria de prevencién de riesgos y seguridad en la que explicara:

Organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos,
funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

Anadlisis de estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecucién como
contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, proponiendo las mejoras que se consideren
convenientes. Dichas mejoras no tendréan valoracién econémica.

Alternativas de evacuacion con planos y teléfonos de interés (hospitales, centro de salud).

En caso de proponer mejoras de seguridad y salud respecto al Pliego de Prescripciones Técnicas, el
coste de dichas mejoras serd asumido por la empresa licitadora.

Las mejoras no relevantes para la ejecucion de la obra no se tendran en cuenta.

Los pardmetros de valoracién del presente epigrafe seran:

0 Muy detallado: La solucién se valorard como muy detallada cuando aporte un valor adicional
superando comparativamente de manera amplia lo ofrecido por los demés licitadores. Presentando
una memoria de prevencion de riesgos y seguridad que se adecle al proceso constructivo y
particularizado para la obra en concreto, incluyendo aspectos que mejoren la solucién adoptada en el
proyecto original.

0 Detallado: La solucion se valorara como detallada cuando aporte un valor adicional por encima de lo
solicitado en el pliego, presentando una memoria de prevencién de riesgos y de seguridad al que le
falten aspectos en relacién con la solucién muy detallada.

0 Medianamente detallado: La solucién se valorard como detallada cuando aporte un valor adicional
por encima de lo solicitado en el pliego, presentando una memoria de prevencién de riesgos y de
seguridad al que le falten aspectos en relacién con la solucién detallada.

0 Poco detallado: Se valorard como poco detallada toda solucién que se limite a cumplir de forma
estricta con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Esta es una copia impresa del documento els
verificacién puede comprobar la validez de |

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién
https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=77a237337c19863f

Péagina: 9 de 36

1 77a237337c19863f

Cadigo de verificacién

Para la verificacion del siguiente cédigo podréa conectarse a la siguiente direccion

77a237337c19863f

https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

DOCUMENTO

Pagina 9 de 36

rmados en la direccion web:

et
£
@
£
3
g
<]
S
@
°
o
©
<
£
=

ronico (Ref: 489469 9660N-5B3RN-DBDH4 E9ACF88F011A3B8F676321E3DCAODIDEDOF8237F) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de

Esta es una copia impresa del documento els
verificacién puede comprobar la validez de |

DENTIFICADORES

\ACTA: 13. ACTA MESA CONTRATACION PANTANO 29

07 2024
08 bATOS FIRMAS ESTADO
- o El documento ha sido firmado por :
Cédigo para validacion: 9660N-5B3RN-DBDH4 1.- SECRETARIO- INTERVENTOR del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 30/07/2024 14:21
Fecha de emisién: 30 de Julio de 2024 a las 17:35:20 2.- ALCALDESA del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 30/07/2024 15:03

FIRMADO
30/07/2024 15:03

AREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD

[ J
/:s < Y ORDENACION DEL TERRITORIO
DIPU}:CION C/ Felipe Checa 23. 06071 Badajoz
pe BADAJOZ +34 924 2124 26

0 No presenta.

serviciocarreteras@dip-badajoz.es

La puntuacion total de este apartado se repartird proporcionalmente entre dichos pardmetros de valoracién.
Valor afiadido: uno de los aspectos mas importantes de la ejecucion de una obra de este tipo es la decision

en la forma en que se pueden ejecutar las distintas unidades de obra que la conforman. Para esto el
Contratista deberd informar sobre los procedimientos que va a utilizar y si lo hara con alguna empresa
subcontratista, siempre con una evaluacién de los riesgos anterior al comienzo de la ejecucién.
Procedimiento o planificacién preventiva que pueden no ser adecuadas o visibles.

3.- Memoria de minimizacién de impacto a usuarios. Valoracén: de 0 hasta 3 puntos

En la memoria se incorporaran el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios, asi como al conjunto de personas y bienes aledafios de las obras. En ningln caso

estas medidas podrén suponer coste adicional para la Administracién. La memoria expondra al menos los

siguientes apartados:

« Andlisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo de

las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla.

* Andlisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan al

objeto de disminuir su impacto.

* Medidas especiales de limpieza, ocultacién visual, mejora del entorno, comunicacién, etc., que se

consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecucién de la obra.

En esta memoria se podra incorporar la documentacién grafica necesaria para la mejor comprension

de las propuestas.

Los pardmetros de valoracién del presente epigrafe seran:

0 Muy detallado: La soluciéon se valorard como muy detallada cuando aporte un valor adicional
superando comparativamente de manera amplia lo ofrecido por los demas licitadores. Con un anélisis
de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y de la movilidad adecuado a la ejecucién
de las obras y que mejoren los aspectos recogidos en el Proyecto Constructivo.

0 Detallado: La solucion se valorara como detallada cuando aporte un valor adicional por encima de lo
solicitado en el pliego, en los aspectos de puntuacién, pero sin considerarse la solucién mas éptima
para la ejecucion de las obras

0 Medianamente detallado: La solucién se valorard como medianamente detallada cuando aporte un
valor adicional por encima de lo solicitado en el pliego, y que le falten aspectos en relacién con la
solucién detallada.

0 Poco detallado: Se valorara como poco detallada toda solucién que se limite a cumplir de forma
estricta con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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0 No presenta.

Valor afiadido: el proyecto no hace un analisis exhaustivo de la minimizacién de impacto de los
procedimientos constructivos de la infraestructura en los usuarios, normalmente, el proyecto recoge
recomendaciones generales o minimas. Por ello se considera necesario describir detalladamente las medidas
de minimizacién de impactos a usuarios.

4.- Medidas medioambientales: Valoracién: 0 hasta 3 puntos

Los licitadores presentaran la propuesta de gestion medioambiental que pretenden llevar a cabo. Esta
propuesta habra de ser adicional al minimo exigido en el PPT del proyecto, ya que en el proyecto se disefian
a nivel de normativa, las medidas de integracién ambiental, pero no se define totalmente la integracién en el
paisaje; entendemos que es importante que el licitador proponga de qué manera va a ejecutar las obras para
asegurar su integracion.

Ademas, el licitador presentard un programa de gestion medioambiental adaptado a la obra, adicional al
minimo exigido en el PPT, en caso de incluir mejoras no supondran coste adicional para la Administracién.

Se valorara:
+ La adecuacion y viabilidad de la propuesta de gestién medioambiental
+ La adecuacion y viabilidad del programa de buenas practicas medioambientales.

+La adecuacion y viabilidad de la propuesta sobre la integracién ambiental de la infraestructura para el
momento de su entrega al uso publico.

Los parametros de valoracién del presente epigrafe seran:

0 Muy detallado: La soluciéon se valorard como muy detallada cuando aporte un valor adicional
superando comparativamente de manera amplia lo ofrecido por los demas licitadores. Presentando un
programa de gestién medioambiental que defina aspectos no expuestos en el Proyecto Constructivo
pero que se consideren que mejoran los procedimientos o la integracién ambiental de la
infraestructura.

0 Detallado: La solucién se valorard como detallada cuando aporte un valor adicional por encima de lo
solicitado en el pliego, presentando un programa de gestion medioambiental al que le falten aspectos
en relacién con la solucién muy detallada.

0 Medianamente detallado: La solucién se valorard como medianamente detallada cuando aporte un
valor adicional por encima de lo solicitado en el pliego, y que le falten aspectos en relacién con la
solucién detallada.

0 Poco detallado: Se valorard como poco detallada toda solucién que se limite a cumplir de forma
estricta con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

0 No presenta.

La puntuacion total de este apartado se repartird proporcionalmente entre dichos pardmetros de valoracién.
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puntuaciones con el resultado obtenido en cada uno de los apartados.

presente acta, que firman todos los asistentes.

Badajoz, a fecha firma electrénica
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+34 924 212426
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La primera oferta estudiada fue la presentada por la empresa construcciones Mivic . realizando la misma

Se acompafia informe detallado de las ofertas presentadas por las distintas empresas, asi como tablas de

Al no haber otros asuntos que tratar y existiendo unanimidad en las puntuaciones obtenidas, se extiende la
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5 o . . .
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48 1) Medidas de control de la planificacién propuesta etatacy
58 para garantizar el cumplimiento de los hitos de 2,00 x 1,000
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3o detalle
g
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@ detallado
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S lcondicionantes externos que inciden en la ejecucién de 2,00 1,500
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L] Estudio de necesidades de acopios y medios de| 2,00 1,500
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4 g c2) Medidas correctivas para las posibles desviaciones| 2,00 " 1,500
Qg5 temporales
; £ Propone una serie de medidas correctivas coherentes y acordes con la obra objeto de
28 licitacion
g3
3w
2% 15,00 12,000
S
D g
S 9o
S E
09
€3
8%
=]
S E
gE Puntuacién
o 2. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD o 4,00
= maxima
S Valora de
s B i
% % Concepto referencia RIS |Valor obtenido
- =
s Muy detallado | Detallado Medianamente, |, ecallado | No Presenta
3 E detallado
gg 21 Organizacién prevencion y seguridad. Situaciones de 200 x 1,000
£E lemergencia.
£8 Relaciona los agentes que interviene describiendo sus funciones. Sin alusién a las
s2 actividades de la obray sus riesgos.
g3
a
SE
&g
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Muy detallado Detallado Me:::::;nte Poco detallado | No Presenta
2.2 Analisis critico del Estudio de Seguridad y Salud.
Mejoras propuestas en coherencia con la tipologia de la| 2,00 X 1,000
lobra
Presentan mejoras de poca entidad referidas a la habitabilidad de los operarios y EPIs.
4,00 2,000
< Puntuacién
3. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A USUARIOS N 3,00
méxima
Concepto Vaflora d-e Observaciones
[EEEIEE) Valor obtenido
Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
2 q a . detallado
4.1 Andlisis de la movilidad de usuarios, asi como|
situaciones que puedan producir afecciones y los medios 2,00 X 1,500
que se propongan al objeto de disminuir su impacto Describe posibles afecciones incidiendo en los accesos propiedades y sus
correspondientes medidas.
Medianamente
M 1I; P IIf No P
4.2 Medidas especiales de limpieza, ocultacion| uy detallado Detaliat detallado oco detallado o Presenta
vlsua.l,mejora del entorno, co.ml.m\caclor\, que se 1,00 X 0750
consideran adecuadas para minimizar el impacto del
proceso de ejecucion dela obra. Establece medidas coherentes con la obra y su establecimiento.
3,00 2,250
4. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Puntuacién 3,00
5 maxima 3
Valora de q
Concepto referencia Observaciones Valor
Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
detallado
5.1 Adecuacion y viabilidad de la propuesta de gestion| X
medioambiental y programa de buenas précticas 2,00 Se describen de forma adecuada y viable las medidas concretas propuestas para la 2,000
medioambientales igestion medioambiental. Se presenta sistema de gestion medioambiental aplicado a la
obra y programa de seguimiento y control ambiental. Se describen de forma muy
detallada las medidas de aplicacion de buenas practicas medioambientales.
Muy detallado | Detallado Me:'a";":f"'e Poco detallado | No Presenta
52 Adecuacién y viabilidad de la propuesta sobre la| etallado
integracion ambiental de la infraestructura para el 1,00 x 0,750
momento de su entrega al uso publico Se enumeran las medidas a implementar en la finalizacion de las obras, se hace de
forma detallada.
3,00 2,750
[TOTAL PUNTUACION POSIBLE: 25,00 TOTAL: 19,000
IAPLICACION DE PENALIZACIONES: NO TOTAL PUNTUACION OBTENIDA: 19,000
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07018514H
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—
E—
00, CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
—_— o ESTUDIO INTERNO DE OFERTAS. PUNTUACIONES
—— =
DIPUTACION Expediente: 0/2024 LIMPIEZA PANTANO
—_— e BADAJOZ Denominacion:
— AREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD
Y ORDENACION DEL TERRITORIO ’
Servicio de Infraestructurasy LIMPIEZA DE LODOS EN EL PANTANO (RO ARDILA ALTO) EN VALENCIA DEL VENTOSO (BADAJOZ)
—_— Movilidad
— LICITADOR UTE CACHO Nivelaciones - SENPA
] LOTE -
CRITERIOS DE PENALIZACION/EXCLUSION
Criterio de exclusién Referencia |Valor licitador| Resultado Comentarios
8
<3 N.° de hojas de la memoria 131
3
3
%’) Referencia a valoracién econémical
% len memoria (SI/NO) No No aceptado
5
< q
5 1. MEMORIA DE EJECUCION Puntuacién 15,00
a maxima
<
z Valora de "
« Concepto N Observaciones
o referencia Valor i
2 5
b Muy detallado Detallado e paroas Poco detallado | No Presenta
2 q ATt detallado
S a1) Conocimiento global de las obras y analisis de|
g N . h X
g e e I 1,500
S Hali idad ; y Presenta un conocimiento global de la obra y hace referencia a la necesidad de
o [ | T i S G B TG S, instalaciones auxiliares, desvios provisionales y sus medidas de sefializacion (sin
g documentacion grafica) medianamente detallado.
3
8 Medianamente
L% a2) Andlisis adecuado, realista y correcto de las| Muy detallado | Detallado detallado | P°° detallado | No Presenta
s lactividades del proyecto y procesos constructivos,|
z condicionantes externos que inciden en la ejecucién de 2,00 X 1,000
E la obra, asi como soluciones propuestas para responder| Presenta una breve descripcion de las principales actividades de la obra. Estudio
2 la éstos de condicionantes externos, propone soluciones genéricas para la ejecucion de
é la obra
§ Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
= N a detallado
3 a3) Organigrama de personal a disposicién de la obra.|
K- Estudio de necesidades de acopios y medios de| 2,00 x 1,500
<
3 ransporte Presenta organigrama con el personal a disposicion de la obra. Presenta un
) lesdudio de necesidades de acopio y medios de transporte
S
2 Muy detallado Detallado CIET RS Poco detallado | No Presenta
g detallado
n b1) Andlisis de idoneidad de Ias. equipos humanos,| 2,00 = 1,000
@ lauxiliares y materiales para cada actividad.
il Presenta los equipos humanos, auxiliares y materiales para las principales
2 unidades de obra pero no justifica todos los rendimientos.
w
& 5
g Muy detallado | Detallado | Medianamente| o o yetallado | No Presenta
] detallado
S b2) Planificacién de la obra coherente con el apartado|
é ] 1, 2,00 I 1,000
w Presenta diagrama de Gantt y Pert con errores. Por ejemplo el estudio del
S icamino critico no es correcto
)
2
5 "
i Muy detallado | Detallado | M®H2"3MeNE pocy getallado| No Presenta
28 Ic1) Medidas de control de la planificacién propuesta paral
3 E lgarantizar el cumplimiento de los hitos de ejecucion 2,00 X 0,500
39 laprobados
58
28 No presenta nada relevante
53
FE Medianamente
E S Muy detallado Detallado detallado Poco detallado | No Presenta
a .
E g c2) Medidas correctivas para las posibles desviaciones 2,00 X 0500
o8 temporales
[=} E
z4 No presenta nada relevante
xo
4
i
ZE 15,00 7.000
238
85
3w
9o
QLo
3
B
S 9o
S E
09
€3
8o
8 A
g Puntuacién
SE 2. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD a 4,00
5E maxima
o
e Valora de .
o
e 8 Concepto referencia Observaciones Valor
20
£ED Medianamente
§ g Muy detallado Detallado detallado Poco detallado | No Presenta
s N 2 a N
T3 2.1 Organizacién prevencién y seguridad. Situaciones de 200 x 1,000
g (CICIBENE A Hace una relacion de procedimientos genéricos de diferentes situaciones que pueden
a g darse en una obra. No indica el personal, medios e instalaciones de obra ni
E3 [dimensionado.
<
23
ca
gE
&g
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—
—
—
Muy detallado Detallado Me:::::;n(e Poco detallado | No Presenta
—_— 2.2 Andlisis critico del Estudio de Seguridad y Salud.
Mejoras propuestas en coherencia con la tipologia de la| 2,00 X 1,500
lobra
— e Hace un andlisis del ESS en el que detecta errores sin proponer mejoras.
— ————
(o]
0 400 2,500
o)) e
- ————
g —
— - Puntuacién
™ e i
& 3. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A USUARIOS Ele 3,00
g —————— Valora d
o~ _— Concepto afora -e Observaciones
[ referencia \Valor obtenido
N~ _ n
N~ Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
- 2 q a . detallado
4.1 Andlisis de la movilidad de usuarios, asi como|
c situaciones que puedan producir afecciones y los medios 2,00 X 0,500
o que se propongan al objeto de disminuir su impacto Unicamente aborda la afeccion a senderistas y de forma general al trafico
% rodado.
o
Medianamente
= M 1I; Detall P IIf
E 4.2 Medidas especiales de limpieza, ocultacion| uy detallado etallado detallado oco detallado ([NCIEesenta
(] visual,mejora del entorno, comunicacién, que se| 100 P
Z consideran adecuadas para minimizar el impacto del !
de €] i6n de la obra.
S proceso de ejecucion de la obra.
&
= 0,500
© 3,00
]
]
4. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Puntuacién 3,00
5 maxima 3
Valora de 5
Concepto referencia Observaciones Valor
Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
detallado
5.1 Adecuacion y viabilidad de la propuesta de gestion|
medioambiental y programa de buenas précticas| 2,00 & 0,500
medioambientales Propone recomendaciones de manera general sobre la incidencias sobre el
medio ambiente, describiendo de una forma muy basica sin detallar como se
llevara a cabo cada proceso
Muy detallado Detallado Me:mnlalrr:‘ente Poco detallado | No Presenta
5.2 Adecuacion y viabilidad de la propuesta sobre la etallado
integracion ambiental de la infraestructura para el 1,00 X
momento de su entrega al uso plblico No presenta propuesta sobre la integracion ambiental de la infraestructura para
el momento de su entrega al publico.
3,00 0,500
TOTAL PUNTUACION POSIBLE: 25,00 TOTAL: 10,500
w—
1] . <
% /APLICACION DE PENALIZACIONES: NO TOTAL PUNTUACION OBTENIDA: 10,500
o
bl
3]
&
m Los Ingenieros Técnicos de Obras Publicas
]
I FRANCO Firmado
8 MARISCAL zmna:ia digitalmente por PACHE Firmado
N igitalmente por FRANCO digitalmente por
N ARAUJO (2t FERNANDEZ cenuanoeziavra VAZQUEZ i azaUez
EMILIO - e oo~ LAURA - DNI -pnio7014807z CRISTIAN - CRISTIAN-DNI
. 088596602
ONI Fecha20240725 070148072 Fehu 2020725 DNI Pechar 20240725
07018514H 11:2936+0200 . 088596607  12:42:47 +0200
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—
—
00, CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
—_— o ESTUDIO INTERNO DE OFERTAS. PUNTUACIONES
—— =
DIPUTACION Expediente: 0/2024 LIMPIEZA PANTANO
—_— e BADAJOZ Denominacién:
— AKEA UE INFRAES I KULTUKAD,
MOVILIDAD Y ORDENACION DEL
TERRITORIO LIMPIEZA DE LODOS EN EL PANTANO (RIO ARDILA ALTO) EN VALENCIA DEL VENTOSO (BADAJOZ)
— Servicio de Infraestructuras y
———— lidad
—— LICITADOR GOSADEX
] LOTE -
- CRITERIOS DE PENALIZACION/EXCLUSION
Criterio de exclusién Referencia |Valor licitador| Resultado Comentarios
8
<3 N.° de hojas de la memoria 40 penalizado
3
3
%’) Referencia a valoracién
2 econémica en memoria (SI/NO) No No aceptado
< A
5 1. MEMORIA DE EJECUCION Puntuacién 15,00
g maxima
z Valora de "
4 Concepto q Observaciones Valo'r
o referencia obtenido
2 -
2 Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
k-] N detallado
g al) Conocimiento global de las obras y andlisis de
g necesidades de ocupaciones, instalaciones y medios 3,00 X 2250
3 P ; o , ,
§ aufll\lfares.lPoslbles q;s;\os, SRRy SIS MELEBER Presenta un conocimiento detallado del proyecto. Hace un estudio de las
] ST by SR B I S, instalaciones necesarias indicando su posible ubicacion. Indica que no es
8 necesario la realizacion de desvios provisionales y propone sefializacion.
3
g
Medianamente
L% a2) Andlisis adecuado, realista y correcto de las Muy detallado Detallado dletalladu Poco detallado | No Presenta
s actividades del proyecto y procesos constructivos,
g condicionantes externos que inciden en la ejecucion de 2,00 X 1,500
£ 2 5
S la Pbra, asf como soluciones propuestas para responder Presenta una descripcion detallada de las principales actividades del proyecto.
< Elesics Estudia los condicionantes externos e indica soluciones para responder a ellos
bl n
& Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
2 q _— detallado
s a3) Organigrama de personal a disposicién de la obra.
© Estudio de necesidades de acopios y medios de 2,00 X 1,500
§ e Presenta un organigrama del personal puesto a disposicion de la obra. Realiza
s un estudio de los medios de transporte previstos y necesidades de acopio
S -
2 Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
g detallado
E b1) Andlisis de idoneidad de los equipos humanos, X
Q auxiliares y materiales para cada actividad 200 1500
E y P . Indica los equipos humanos, auxiliares y materiales propuestos para cada
2 actividad con un estudio de rendimientos coherentes con el tipo de obra a
xé.l ejecutar
=3 n
g Muy detallado | Detallado | Medianamente| o o yetatlado | No Presenta
3 detallado
E > b2) Planificacion de la obra coherente con el apartado 2,00 X 1,500
g La planificacion de la obra resulta coherente con los rendimientos propuestos.
© Presenta diagrama de Gant y Pert.
©
&< Medianamente
Q8 Muy detallado Detallado detallado Poco detallado | No Presenta
33 c1) Medidas de control de la planificacion propuesta
3 & para garantizar el cumplimiento de los hitos de 2,00 X 1,500
i} P
§ E ejecucion aprobados Presenta una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de los hitos de
g g ejecucion coherente con el tipo de obra a ejecutar
3= i
ﬁ 3 Muy detallado Detallado CIEEiD Poco detallado | No Presenta
ig detallado
E‘é fezr)n V;/Ioerdalltizs correctivas para las posibles desviaciones e N 1,000
E‘Z Hace referencias de posibles medidas correctoras en el caso de desviaciones
QRE temporales no aportando valor sobre el resto de los licitadores
85
L E
z
38 15,00 10,750
g3
3w
9o
Q9w
3
B
S 9o
S E
09
€3
8%
S E Puntuacién
gE 2. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD T 4,00
]
2 g Concepto Valora de Observaciones valor
28 P! referencia obtenido
E2 5
g Medianamente
§ = Muy detallado Detallado detallado Poco detallado | No Presenta
35 o . . S
; 8 z.r]ne(?;g;‘r:izaclon prevencion y seguridad. Situaciones de 2,00 X 1,000
q‘é. g Aun indicando los agentes y sus funciones no indica los procedimientos. No
£ $ indica los medios a disposicion en la obra
2§
83
SE
&g
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Muy detallado Detallado Me:::::;nte Poco detallado | No Presenta
2.2 Andlisis critico del Estudio de Seguridad y Salud.
Mejoras propuestas en coherencia con la tipologfa de la 2,00 X 1,000
obra El analisis es superficial, no detecta deficiencias y las propuestas no se ajustan
al tipo de obra
4,00 2,000
o Puntuacién
3. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A USUARIOS méxima 3,00
Concepto aorade Observaciones Valor
referencia obtenido
Medianamente
4.1 Andlisis de la movilidad de usuarios, asi como Muy detallado Detallado detallado Boceetalisde| No Presenta
situaciones que puedan producir afecciones y los 20 x 0,500
mEHES G 60 FRpeEm & G € dimliny & No defecta posibles afecciones a usuarios. Indica medidas generales tendentes
mpEgis a mantener el estado inicial de lo elementos ( caminos, accesos, etc) durante la
ejecucion de las obras..
Medianamente
M 1l Detall No P
4.2 Medidas especiales de limpieza, ocultacion uy detallado etallado detallado ocaiietalla o Presenta
visualmejora del ~entorno, comunicacién, que  se 1,00 B 0,250
consideran adecuadas para minimizar el impacto del
proceso de ejecucion de la obra. Indica medidas de poco calado.
3,00 0.750
Puntuacion
4. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES méxima 3,00
Concepto alorade Observaciones varor
P referencia obtenido
Muy detallado Detallado Me:mn;rr:‘ente Poco detallado | No Presenta
5.1 Adecuacion y viabilidad de la propuesta de gestion etallado
medioambiental y programa de buenas practicas 2,00 x 1,000
medioambientales Se presenta propuesta de gestion medioambiental de forma basica. Se propone
medidas especificas a llevar a cabo durante el proceso de ejecucion.
Muy detallado Detallado Me:mn:rr;ente Poco detallado | No Presenta
5.2 Adecuacion y viabilidad de la propuesta sobre la etallado
integracion ambiental de la infraestructura para el 1,00 X 0,250
momento de su entrega al uso publico Se enumeran medidas a implementar en la ejecucion de las obras, con poco
detalle de como se llevara a cabo su ejecucion
3,00 1.250
TOTAL PUNTUACION POSIBLE: 25,00 TOTAL: 14,750
APLICACION DE PENALIZACIONES: NO TOTAL PUNTUACION OBTENIDA: 14,750
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E—
00, CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
—_— o ESTUDIO INTERNO DE OFERTAS. PUNTUACIONES
—— =
DIPUTACION Expediente: 0/2024 LIMPIEZA PANTANO
—_— e BADAJOZ Denominacion:
— AREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD
Y ORDENACION DEL TERRITORIO ’
Servicio de Infraestructurasy LIMPIEZA DE LODOS EN EL PANTANO (RO ARDILA ALTO) EN VALENCIA DEL VENTOSO (BADAJOZ)
—_— Movilidad
——— LICITADOR MAREA & atm
] LOTE -
CRITERIOS DE PENALIZACION/EXCLUSION
Criterio de exclusién Referencia |Valor licitador| Resultado Comentarios
8
<3 N.° de hojas de la memoria %
3
3
%’) Referencia a valoracién econémical
% len memoria (SI/NO) No No aceptado
g
= q
5 1. MEMORIA DE EJECUCION Puntuacién 15,00
a maxima
<
z Valora de "
« Concepto N Observaciones
N referencia Valor i
2 -
b Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
£ detallado
g a1) Conocimiento global de las obras y analisis de| =
3 necesidades de ocupaciones, instalaciones y medios| 3,00 3,000
3 lauxiliares. Posibles desvios, afecciones y sus medidas de 4 Presenta un conocimiento muy exhaustivo de la obra con un amplio ’
w sefializacién y seguridad previstas. reportaje fotografico. Propone una ubicacion coherente para las
-1 instalaciones auxiliares necesarias. Indica que no es necesario desvios
E provisionales y propone medidas de seguridad y sefializacion.
T Medianamente
s a2) Andlisis adecuado, realista y correcto de las Muy detallado Detallado detallado Poco detallado | No Presenta
b5 actividades del proyecto y procesos constructivos,| .
g condicionantes externos que inciden en la ejecucién de 2,00 — — 2,000
£ la obra, asf como soluciones propuestas para responder| Presenta una descripcion muy detallada y coherente de los principales
5 la éstos procesos constructivos. Estudia los condicionantes externos y propone
§ lotro proceso construcctivo muy ventajoso para la extraccién de lodos.
E Muy detallado | Detallado | Mianamente | oo detallado| No Presenta
< i a detallado
= a3) Organigrama de personal a disposicién de la obra.
S Estudio de necesidades de acopios y medios de| 2,00 X 1,500
§ (SRR Presenta organigrama de la UTE con el personal a disposicion de la obra.
§ Realiza un célculo de la zona de acopios necesaria y medios de transporte
3 -
g Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
S detallado
5
Q e .
g ndtres yaterlos s oottt | 2 . 2000
3 y P : Presenta los equipos humano, auxiliares y materiales necesarios para cada
}“j' lactividad con estudio de rendimientos coherentes con la obra y destacando sobre,
EE el resto de los licitadores
1]
2 n
S Muy detallado | Detallado | Medianamente |, ietallado| No Presenta
Q32 detallado
if} o pa
g g%‘) Planificacion de la obra coherente con el apartado 2,00 X 1,500
L o Presenta una planificacion de la obra acorde al estudio de los equipos humanos
©E ly materiales con sus rendimientos. Adjunta Diagrama Gantt y un plano del
g E procedimiento construcctivo
<z "
g 5 Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
23 detallado
2 E c1) Medidas de control de la planificacion propuesta para| x
‘é E garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecucion 2,00 1,500
S = laprobados Propone medidas que les permita llevar un control de la ejecucion de la obra y
ﬁ 2 lactualizar el programa de trabajos para garantizar el cumplimiento de los hitos de
E S lejecucion aprobados
3
8E Medianamente
Z= Muy detallado Detallado Poco detallado | No Presenta
g detallado
%2 -
% 5 c2) Medidas correctivas para las posibles desviaciones| 2,00 X 1,500
£ temporales
28 Propone medidas para garantizar las posibles desviaciones temporales
°7 icoherente con la tipologia de la obra
9o
QLo
33
g5 15,00 13,000
S E
09
€3
8%
=]
S E
g Puntuacién
8 © 2. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD N 4,00
oy maxima
e
=2 Valora de
s B i
£ % Concepto referencia Observaciones Valor
3
Q> "
Ss Muy detallado | Detallado | Medianamente| o o yetatiado | No Presenta
3 E detallado
5 g z.r:‘eorriir;\iéaclon prevencion y seguridad. Situaciones de| 2,00 x 1,500
g E 8 . Expone asignaciones de funciones generales a los distintos miembros qu e
= ;’ intervienen en la prevencion y define actuaciones y medidas frente a diferentes
<8 hnglen
s % lcor
gE
&g
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—
—
Muy detallado Detallado Me:::::;nte Poco detallado | No Presenta
—_— 2.2 Andlisis critico del Estudio de Seguridad y Salud.
Mejoras propuestas en coherencia con la tipologia de la| 2,00 X 1,000
lobra
— e /Analiza los capitulos del ESS propone correcciones de poca entidad
— (7 —————
(o]
© 4,00 2,500
o)) e
- =
g —_—
— - Puntuacién
™ e i
& 3. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A USUARIOS Ele 3,00
E —————— Valora d
o~ _— Concepto afora -e Observaciones
[ referencia \Valor obtenido
N~ _ n
N~ Muy detallado Detallado Me:::;:;eﬂnte Poco detallado | No Presenta
b 4.1 Andlisis de la movilidad de usuarios, asi como|
c situaciones que puedan producir afecciones y los medios 2,00 X 1,500
o que se propongan al objeto de disminuir su impacto Exponen medidas para minimizar interferencias durante la ejecucion asi como
% medidas de mitigacion.
<] Medianamente
= M 1I; Detall P IIf No P
E 4.2 Medidas especiales de limpieza, ocultacion| uy detallado etallado detallado oco detallado o Presenta
g vlsua.l,mejora del entorno, co.ml.m\caclor\, que se 1,00 x 0,500
consideran adecuadas para minimizar el impacto del
(€] proceso de ejecucion de la obra. Describe medidas durante la obra a fin de eliminas/disminuir afecciones a los
© usuarios,
&
= 2,000
o 3,00
]
O
4. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Puntuacién 3,00
5 maxima 3
Valora de q
Concepto referencia Observaciones Valor
Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
detallado
x
5.1 Adecuacién y viabilidad de la propuesta de gestién
mezloamslenta: y programa de buenas précticas 2,00 Se propone varias medidas para mitigar el impacto ambiental, en referente al 2,000
[l il s impacto acustico, calidad del aire, gestion de residuos y medidas para el espacio
red natura 2000, de una manera muy correcta. Se presenta un programa de
buenas practicas ambientales con proteccion y medidas.
Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
detallado
5.2 Adecuacién y viabilidad de la propuesta sobre la x
integracion ambiental de la infraestructura para el 1,00 0,750
momento de su entrega al uso publico Propone medidas para corregir y minimizar el impacto inducido por la obra,
donde se presenta una estrategia general para una integracion paisajistica
icompleta
2 3,00 2,750
©o
@
[
3
B TOTAL PUNTUACION POSIBLE: 25,00 TOTAL: 20,250
®
(’?) IAPLICACION DE PENALIZACIONES: NO TOTAL PUNTUACION OBTENIDA: 20,250
Y]
©
~
~
1
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—
—
00, CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
—_— o ESTUDIO INTERNO DE OFERTAS. PUNTUACIONES
—— —
DIPUTACION Expediente: 08/2024 LIMPIEZA PANTANO
—_— e BADAJOZ Denominacién:
— AKEA UE INFRAES I KULTUKAD,
MOVILIDAD Y ORDENACION DEL
TERRITORIO LIMPIEZA DE LODOS EN EL PANTANO (RIO ARDILA ALTO) EN VALENCIA DEL VENTOSO (BADAJOZ)
— Servicio de Infraestructuras y
———— lidad
—— LICITADOR MAJOIN, S.L
] LOTE -
- CRITERIOS DE PENALIZACION/EXCLUSION
Criterio de exclusién Referencia |Valor licitador| Resultado Comentarios
8
<3 N.° de hojas de la memoria 86
3
3
%’) Referencia a valoracién
2 econémica en memoria (SI/NO) No No aceptado
< A
5 1. MEMORIA DE EJECUCION Puntuacién 15,00
a maxima
<
z Valora de "
4 Concepto q Observaciones Valo'r
o referencia obtenido
2 -
b Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
£ detallado
g al) Conocimiento global de las obras y analisis de X
3 necesidades de ocupaciones, instalaciones y medios 300 2250
8 auxiliares. Posibles desvios, afecciones y sus medidas de " Presenta un buen conocimiento del proyecto y del terreno donde se va a )
o sefalizacion y seguridad previstas. ejecutar la obra aportando documentacién graficas de la zona. Hace un estudio
g detallado indicando la ubicacion mas adecuada para la instalacion de los medios
B auxilliares. También estudia las posibles afecciones.
£ n
E Muy detallado Detallado Me:mtnlalrv:‘ente Poco detallado | No Presenta
g a2) Andlisis adecuado, realista y correcto de las etallado
‘E actividades del proyecto y procesos constructivos, X
S I i6 P . L 1,
E ‘COH(;IC\Ona!’VtQS exlelrngs que mcwdenten @ eje[um"dde 2 Hace un andlisis detallado de las principales actividades y procesos 500
s a," iadasicOOlCNEione=spropussiasiparaiiesponuen constructivos diferenciando la situacion actual en la que se encuentra el embalse
] aéstos y como estaba cuando se redactd el proyecto., Tiene en cuenta los
S condicionantes externos y propone soluciones acordes con la obra.
=3
@ n
© Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
s detallado
= a3) Organigrama de personal a disposicién de la obra. X
g Estudio de necesidades de acopios y medios de 2,00 1,500
§ transporte Presenta organigrama de personal a disposicion de la obra.. También realiza un
g andlisis de las r de acopios ir ios y medios de transporte a
[ utilizar en la obra.
=
5 n
% Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
& detallado
a b1) Andlisis de idoneidad de los equipos humanos, 200 X 1500
Q auxiliares y materiales para cada actividad. ! !
91 Indica medios humanos y materiales con aportaciones coherentes con el proyecto,
6 presenta un estudio de rendimiento detallado
> n
g Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
< detallado
&
) = oa
E 1;2) Planificacion de la obra coherente con el apartado 2,00 X 1,500
2 5 bl Hace una planificacion coherente con los medios y rendimientos presentados
22 haciendo referencia a la acti mas i Presenta di Gant!
= y Pert
o2
& g Medianamente
R= Muy detallado Detallado detallad Poco detallado | No Presenta
g ('; c1) Medidas de control de la planificacion propuesta etallaco
& E para garantizar el cumplimiento de los hitos de 2,00 X 1,500
I § G ezl Presenta una serie de medidas de control de la planificacién para garantizar el
E E cumplimiento del plazo de ejecucién coherente con la tipologia de la obra
o E "
E E Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
o2 ) v detallado
; g €2) Medidas correctivas para las posibles desviaciones 2,00 X 1,500
53 temporales
23 Presenta una serie de medidas correctivas para las posibles desviaciones
g ] temporales adecuadas y acordes con la ejecucion de la obra.
g ';': 11,250
gg 15,00
S E
09
€3
8o
Sg
ge Puntuacién
29 2. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD méxima 4,00
e
g Valor de Valor
29 Concepto p Observaciones 3
E & referencia obtenido
- =
s Muy detallado | Detallado Medianamente, |, ecallado | No Presenta
s detallado
s ﬁ 2.1 Organizacion prevencion y seguridad. Situaciones de 200 = 1,000
£g emergencia. . !
g3 Expone, sin profundizar funciones de los agentes que intervienen en la seguridad de
s2 la obra y algunas medidas genericas.
g3
o3
SE
&g
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Muy detallado Detallado Me:::::;n(e Poco detallado | No Presenta
2.2 Andlisis critico del Estudio de Seguridad y Salud.
Mejoras propuestas en coherencia con la tipologfa de la 2,00 X 1,500
obra
Se propone una series de medidas adicionales a las contempladas en el ESS
4,00 2,500
o Puntuacién
3. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A USUARIOS " 3,00
maxima
Concepto lrel Observaciones Valor
referencia obtenido
Medianamente
4.1 Andlisis de la movilidad de usuarios, asi como Muy detallado Detallac detallado Poco detallado | No Presenta
situaciones que puedan producir afecciones y los 2 x 1,500
medios que se propongan al objeto de disminuir su
impacto Estudia accesos, su problematica durante la obra y propone medidas. No evaltia
afecciones a caminantes.
Medianamente
M 1l P IIf No P
4.2 Medidas especiales de limpieza, ocultacion uy detallado Detaliat detallado oco detallado o Presenta
visualmejora del ~entorno, comunicacién, que  se 1,00 o 0,750
consideran adecuadas para minimizar el impacto del
proceso de ejecucién de la obra. Propone medidas de limpieza y ocultacion.
300 2,250
4. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Puntuacién 3,00
maxima
Concepto el Observaciones varor
P referencia obtenido
Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
detallado
5.1 Adecuacion y viabilidad de la propuesta de gestion x
med!oamb!enta: Y [REGEnE B MEEs [rEEs 2y Presenta una propuesta de Gestién medioambiental en detalle, con medidas 1,500
medioambientales especificas a llevar a cabo durante el proceso de ejecucion, en concreto sobre
emisiones de ruido. Se propone una adecuacion y viabilidad en las buenas
practicas medioambientales de una forma correcta.
Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
detallado
5.2 Adecuacion y viabilidad de la propuesta sobre la .
integracion ambiental de la infraestructura para el 1,00 0,750
momento de su entrega al uso publico Propone métodos de ejecucion a llevar a cabo durante el proceso de ejecucion,
en concreto afecciones a la atmdsfera, sistemas fluviales y calidad de las aguas
y afecciones a la flora y la fauna con sus medidas protectoras.
300 2,250
TOTAL PUNTUACION POSIBLE: 25,00 TOTAL: 18,250
APLICACION DE PENALIZACIONES: NO TOTAL PUNTUACION OBTENIDA: 18,250

Los Ingenieros Técnicos de Obras Publicas

Firmado
MARISCAL ;‘lgvg‘d;emw FRANCO digitalmente por PACHE Firmado

¢ FRANCO digitalmente por
ARAUJO AL FERNANDEZ EANOEZ LAURA VAZQUEZ jEterenerey
EMILIO - Gy'ororssian  LAURA - DNI -pnio70148072 CRISTIAN - crsman - ont
DNI Fecha 0701480727 Fecha:202407.25 DNI Fecha: 2024.07.25

20240725

07018514H 713047 10200

09:24:40 +02'00" 088596607 12:42:02+0200'

Fdo: Emilio Marical Araujo, Laura Franco Fernandez, Cristian Pache Vazquez

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién
https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://plycamuni.palacio.local/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=77a237337c19863f

Pagina: 25 de 36

Cadigo de verificacion : 77a237337c19863f

DOCUMENTO

\ACTA: 13. ACTA MESA CONTRATACION PANTANO 29
07 2024

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: 9660N-5B3RN-DBDH4
Fecha de emisién: 30 de Julio de 2024 a las 17:35:20
Péagina 25 de 36

DENTIFICADORES

FIRMAS ESTADO
El documento ha sido firmado por :

1.- SECRETARIO- INTERVENTOR del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 30/07/2024 14:21

2.- ALCALDESA del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO. Firmado 30/07/2024 15:03

FIRMADO
30/07/2024 15:03

Para la verificacion del siguiente cédigo podréa conectarse a la siguiente direccion

https://plycamuni.palacio.local/l

77a237337c19863f

itacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

verificacion puede comprobar la validez de |

—
—
00, CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
—_— o ESTUDIO INTERNO DE OFERTAS. PUNTUACIONES
—— —
DIPUTACION Expediente: 0/2024 LIMPIEZA PANTANO
—_— e BADAJOZ Denominacién:
— AKEA UE INFRAES I KULTUKAD,
MOVILIDAD Y ORDENACION DEL
TERRITORIO LIMPIEZA DE LODOS EN EL PANTANO (RIO ARDILA ALTO) EN VALENCIA DEL VENTOSO (BADAJOZ)
— Servicio de Infraestructuras y
_—— lidad
— LICITADOR CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES S.A
] LOTE -
- CRITERIOS DE PENALIZACION/EXCLUSION
Criterio de exclusién Referencia |Valor licitador| Resultado Comentarios
3
<3 N.° de hojas de la memoria 61
3
3
3 Referencia a valoracién
2 econémica en memoria (SI/NO) No No aceptado
< A
5 1. MEMORIA DE EJECUCION Puntuacién 15,00
g maxima
z Valora de "
4 Concepto N Observaciones Valo'r
o referencia obtenido
2 -
° Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
2 detallado
& a1) Conocimiento global de las obras y anlisis de
g necesidades de ocupaciones, instalaciones y medios X
] auxiliares. Posibles desvios, afecciones y sus medidas de e 3,000
3 e oo Presenta un conocimiento muy exhaustivo de la obra aportando documentacién
o ]| ey A I S grafica. Hace un andlisis detallado de las necesidades de ocupacién e instalacion del los
g medios auxiliares. Estudia posibles afecciones y propone medidas para minimizarlas.
g
£ Medianamente
E a2) Analisis adecuado, realista y correcto de las Muy detallado Detallado detallado Poco detallado | No Presenta
S actividades del proyecto y procesos constructivos, .
g condicionantes externos que inciden en la ejecucion de 2,00 1,500
£ Ia obra, asf como soluciones propuestas para responder Hace un andlisis detallado de las principales actividades y procesos constructivos,
< EESE Tiene en cuenta los condicionantes externos y propone soluciones acordes con la obra.
S
g -
Medi t
< Muy detallado | Detallado | "' c0 2"2™MEM€ | pocq detallado | No Presenta
< . detallado
< a3) Organigrama de personal a disposicién de la obra.
5 Estudio de necesidades de acopios y medios de 2,00 K 1,500
8
) e Presenta organigrama de personal a disposicion de la obra. Realiza un analisis
g adecuado de las necesidades de acopios y de los medios de transporte
2
3 n
2 Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
0 detallado
5 o 5
& b1)vf\nalls\s de idoneidad de Iosv equipos humanos, 2,00 X 1,500
s auxiliares y materiales para cada actividad.
a8 Indica la maquinaria, medios auxilliares y mano de obra prevista para cada una de las
8 actividades indicando rendimientos
Q- n
2 Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
Q detallado
23 o
E 221) Planificacion de la obra coherente con el apartado 2,00 X 1,500
g ' La empresa licitadora presenta una programacion de la obra justificada y acorde con
] los medios propuestos. Presenta diagrama Gantt y Pert
85
e "
< E Muy detallado Detallado Me:mtnlalnl’ente Poco detallado | No Presenta
3 g c1) Medidas de control de la planificacion propuesta etallaco
é S para garantizar el cumplimiento de los hitos de 2,00 X 1,500
;(5 s lecidoniaprobados Propone medidas de control de la planificacion como gestiones previas, entre otras,
B para garantizar el cumplimiento del plazo propuesto
T w Medi
g Muy detallado | Detallado | Medianamente| oo o yetaliado | No Presenta
8% detallado
o E . . . .
EE :ez:ng;iﬁzs correctivas para las posibles desviaciones 2,00 X 1,500
25 Propone medidas correctivas coherentes para las posibles desviaciones temporales
z 5 tanto en el proceso de extraccién de lodos como en el proceso de las plantaciones.
g3
28 1500 12,000
53
8
S 9o
S E
09
€3
8% Puntuacién
5 g 2. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD méxima 4,00
Ef_ Concepto Valor de Observaciones valor
g o referencia obtenido
£
s o
E Muy detallado Detallado Helpaiente Poco detallado | No Presenta
3 detallado
-] et o .
S 21 Orgam.zacnon prevencion y seguridad. Situaciones de 2,00 x 1,000
2 emergencia.
s Realiza aportaciones en relacion al ESS. No indica recursos preventivos ni define sus
o funciones.
s
£
<
-3
g
8
<
£
5
o
3
8
@
u
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—
—
Medi
_— Muy detallado Detallado e:::;:‘eonte Poco detallado | No Presenta
— 2.2 Anélisis critico del Estudio de Seguridad y Salud.
Mejoras propuestas en coherencia con la tipologia de la 2,00 . 1,000
— obra
— Presenta mejoras poco sigificativas a las medidas que aparece en el EsyS que no
— aportan suplemento de seguridad.
— 4,00 2,000
2 Puntuacién
] 3. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A USUARIOS " 3,00
— maxima
Valor de :
E— Concepto - Observaciones Valor
referencia obtenido
Muy detallado Detallado Me::lanlalnziente Poco detallado | No Presenta
4.1 Anglisis de la movilidad de usuarios, asi como EEIEED
situaciones que puedan producir afecciones y los x
di I objeto de disminui 2,00 1,000
medios que se propongan al objeto de disminuir su Realiza un analisis de afeccion a usuarios sin indicacién de medidas y sin tratar la
impacto afeccion al propio embalse. Indica necesidad de redefinicién del azud derivacion de
aguas.
" ) N ) Muy detallado Detallado PELIEmaiEs Poco detallado | No Presenta
42 Medidas especiales de limpieza, ocultacién detallado
visualmejora del  entorno, comunicacién, que  se 100 x 0500
consideran adecuadas para minimizar el impacto del
proceso de ejecucién de la obra. No se aporta medias significativas que minimizen los impactos sobre los usuarios.
3,00 1,500
Puntuacién
4. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES méxima 3,00
Concepto SLLEXD Observaciones aor
P! referencia obtenido
Muy detallado Detallado Medianamente Poco detallado | No Presenta
detallado
x
5.1 Adecuacién y viabilidad de la propuesta de gestién
medioambiental y programa de buenas précticas 2,00 Propone varias medidas correctoras y preventivas, basadas en la Norma ISO- 14001, 1,500
e describiendo en detalle las actuaciones. Se propone eficiencias en los consumos de
aguay energia. Se presenta un plan integral de gestién de residuos y de vertidos de
diferentes residuos. Se presenta un programa de vigilancia ambiental donde se
describe de forma general.
Medianamente
Muy detallado Detallado detallad Poco detallado | No Presenta
5.2 Adecuacion y viabilidad de la propuesta sobre la BEEED
integracion ambiental de la infraestructura para el 1,00 X 0,500
momento de su entrega al uso publico Se propone mejoras referentes a la ejecucién para implementar en la finalizacion de
las obras, medianamente detallado.
3,00 2,000
TOTAL PUNTUACION POSIBLE: 25,00 TOTAL: 17,500
APLICACION DE PENALIZACIONES: NO TOTAL PUNTUACION OBTENIDA: 17,500

Los Ingenieros Técnicos de Obras Publicas
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ANEXO N° 2

PUNTUACIONES OBTENIDAS POR CADA UNA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS OBJETO DE LA

LICITACION

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
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PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS POR LOS LICITADORES.
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LIMPIEZA DE LODOS EN EL PANTANO (RiO ARDILA ALTO) EN VALENCIA DEL VENTOSO (BADA]0Z)

La Ingeniera Técnica
de Obras Publicas

FRANCO por FRANCO
FERNANDEZ  FeRnNANDEZ LAURA -
LAURA - DNI DNI 070148072

Fecha: 2024.07.25
070148072

09:25:37 +02'00"
Fdo.: Laura Franco Fernandez

Firmado digitalmente

N.° LICITADOR
1 MIVIC
2 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL
GUADIANAS.A.
3 UTE CACHO NIVELACIONES
SENPA
4 GOSADEX

5 MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA,S.L.

6 MAJOIN, S.L.
7 ANDIAJOA
8 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES SA

Ap. 1 Ap. 2 Ap.3 Ap.4 TOTAL
8,75 2,50 1,50 1,75 14,50
12,00 2,00 2,25 2,75 19,00
7,00 2,50 0,50 0,50 10,50
10,75 2,00 0,75 1,25 14,75
13,00 2,50 2,00 2,75 20,25
11,25 2,50 2,25 2,25 18,25
NO PRESENTA MEMORIA 0,00
12,00 2,00 1,50 2,00 17,50

Badajoz, a fecha firma electrénica

El Ingeniero Técnico
de Obras Publicas
MARISCAL Firmado digitalmente

por MARISCAL ARAUJO
ARAUJO EMILIO EMILIO - DNI 07018514H

Fecha: 2024.07.25
- DNI07018514H 15517 10200

Fdo.: Emilio Mariscal Araujo

El Ingeniero Técnico
PACHE de Obras ﬁmﬁs@ﬁgitalmente

PACHE VAZQUEZ
VAZQUEZ CRISTIAN - DI
CRISTIAN - DN| 088596602

Fecha: 2024.07.25
08859660Z 12:41:32 +02/00"

Fdo.: Cristian Pache Vazquez
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AREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

C/ Felipe Checa 23. 06071 Badajoz

+34 924 212426

serviciocarreteras@dip-badajoz.es

12.- Declaracion de ausencia de conflicto de intereses

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién los abgjo firmantes, como
participantes en el proceso de preparacion y tramitacién del expediente, declaran:

Primero. Estar informados de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existird conflicto de intereses cuando el
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad
politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsién de la competencia y
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, establece
que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestidn litigiosa pendiente con algtin interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacidn de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de
entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representacién o el mandato.

¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentran incursos en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las
indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna
causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que
pueda afectar al procedimiento de licitacién/concesién/seleccion.
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DIPUTACION
pe BADAJOZ

lugar a dicho escenario.

La Ingeniera Técnica
de Obras Publicas

FRANCO Firmado digitalmente por
FERNANDEZ FRANCO FERNANDEZ

LAURA - DN 070148072
LAURA - DNI Fecha: 2024.07.25 09:26:04
070148072 40200

Fdo.: Laura Franco Fernandez

AREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD

Y ORDENACION DEL TERRITORIO
C/ Felipe Checa 23. 06071 Badajoz

+34 924 212426
serviciocarreteras@dip-badajoz.es

Badajoz, a fecha firma electrénica

El Ingeniero Técnico

de Obras Publicas
MARISCAL Firmado digitalmente por

MARISCAL ARAUJO EMILIO -

ARAUJO EMILIO - onio7oissian
Fecha: 2024.07.25 11:32:28

DNI07018514H o200
Fdo.: Emilio Mariscal Araujo

El Ingeniero Técnico
PACHE de Obra Z?piﬁlidé%ig\menle
VAZQUEZ ERISTIAN - DN|ZQUEZ
CRISTIAN - DN| 088596602

Fecha: 2024.07.25

083320004 t1an B1A& % ez

Tercero. Que se comprometen a poner en conocimiento del érgano de contratacién/comisién de evaluacién o de
seleccidn, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar

Cuarto. Conozco que una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreard las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que establezca la normativa de aplicacién.
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Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

Por lo anterior, la Mesa de Contratacién, una vez examinados los informes
técnicos, los acepta valorando las memorias presentadas por las empresas
licitadoras, siendo el resultado de las puntuaciones obtenidas por cada una de las
mismas, el siguiente:

NO LICITADOR Ap. 1 Ap.2  [Ap.3  [Ap.4 |Total
1 MIVIC 8,75 2,50 1,50 1,75 14,50
2 CONSTRUCCIONES | 12,00 | 2,00 2,25 2,75 19,00
Y OBRAS
PUBLICAS DEL
GUADIANA S.A.
3 UTE CACHO | 7,00 2,50 0,50 0,50 10,50
NIVELACIONES
SENPA
4 GOSADEX 10,75 | 2,00 0,75 1,25 14,75
5 MEDIO AMBIENTE, | 13,00 | 2,50 2,00 2,75 20,25
RESIDUOS Y AGUA
MAREA,S.L.
6 MAJOIN, S.L. 11,25 |2,50 2,25 2,25 18,25
7 ANDIAJOA NO PRESENTA MEMORIA 0,00
8 CONSTRUCCIONES | 12,00 [ 2,00 1,50 2,00 17,50
HIDRAULICAS Y
VIALES SA

criterios

valorables de

manera

automatica”

procedido

Acto seguido, la Mesa de contratacion procede a valorar el Sobre n° 2 “Oferta de
y habiendo
desencriptado de las ofertas econdmicas, se detallan a continuacion el importe
de cada una de ellas conforme al Anexo IV recogido en el PCAP "“Oferta
econémica” (hasta 55 puntos):

al

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 489469 9660N-5B3RN-DBDH4 E9ACF88F011A3B8F676321E3DCAODIDEDOF8237F) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de

2 No | Licitador Oferta (IVA 21%) Oferta total (IVA
E presentada (IVA incluido)
aparte)

g 1 MIVIC 710.743,80 € 149.256,20 € | 860.000,00 €

: 2 CONSTRUCCIONES | 699.400,00 € 146.874,00 € | 846.274,00 €

£ Y OBRAS PUBLICAS

E DEL GUADIANA

£ S.A. (COPUGUSA)

E 3 UTE CACHO | 685.289,26 € 143.910,74 € | 829.200,00 €

3 Nivelaciones -

= SENPA

- 4 GOSADEX 718.836,60 € 150.955,69 € |869.792,29 €
2 5 MEDIO AMBIENTE, | 783.480,10 € 164.530,82 € |948.010,92 €
£ RESIDUOS Y AGUA

3 MAREA, S.L.

E 6 MAJOIN, S.L. 726.280,99 € 152.519,01 € | 878.800,00 €
%‘ Plaza de Espaiia, 1. C.P. 06330 ia del ( joz) C.I.F. PO614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072
b www.valenciadelventoso.es  e-mail: ay i i es

g Cédigo Unidad Administrativa (DIR3): L0106141
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7 ANDIAJOA 825.619,84 € 173.380,17 € | 999.000,00 €

8 CONSTRUCCIONES | 652.644,63 € 137.055,37 € | 789.700,00 €
HIDRAULICAS Y
VIALES SA

La formula para el calculo de la puntuacion correspondiente a cada una de las
ofertas econdmicas presentadas, es la siguiente:

a) Se otorgaran 0 puntos al licitador cuya oferta coincida con el precio de
licitacion.

b) Para el resto de licitadores se aplicara la siguiente formula

P=55 * (1 - (PBJ - PBO) / 50)

siendo:

. P: Puntuacién obtenida.

. PBJ: Porcentaje de baja maximo

. PBO: Porcentaje de baja del licitador que se puntia

Nota: el PB se calculara de la siguiente forma:
PB= (Precio Licitacion - Precio Ofertado) * 100 / Precio Licitacion

Criterio para determinar que una oferta pudiera considerarse anormalmente baja
o desproporcionada.

Se considerara baja desproporcionada aquella oferta que se encuentre por
debajo de 10 puntos de la media de las ofertas admitidas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior a 10 unidades porcentuales de dicha media, procediéndose a un
nuevo célculo de la media porcentual de las ofertas. Para apreciar las ofertas
desproporcionadas o anormales se requerira informacion a todos los licitadores
incluidos en ella por plazo de 3 dias habiles. En base a dicha informacion, asi
como a los informes técnicos necesarios, el 6rgano de contratacion clasificara por
orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, segin se establece en el articulo 149 de la
LCSP. La adjudicacion recaerd en aquel candidato cuya puntuacion total sea la
mas alta teniendo en cuenta los distintos criterios de valoracién que han servido
de base al procedimiento. En el supuesto que la baja anormal sea admitida, y el
licitador resulte adjudicatario se le requerira una garantia del 10 % (Articulo 107.
2 parrafo segundo LCSP). (Hasta 55 puntos)

Pmax (puntuacién maxima): 55,00

PBJ (porcentaje de baja maximo): 21,03

Oferta media: 725.286,90

Media + 10% 797.815,59

Oferta media corregida: 710.953,63

Oferta baja temeraria: 639.858,26

Plaza de Espaiia, 1. C.P. 06330 ia del (1 joz) C.I.F. PO614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072
www.valenciadelventoso.es  e-mail: ay i i es
Cédigo Unidad Administrativa (DIR3): L0106141
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Siendo la puntuacion obtenida por cada una de las empresas licitadoras la

siguiente:
I.rr?port'e 826.446,28 Oferta econémica
licitacion
PUNTUAC. Oferta Oferta Baja
N.2 LICITADOR SOBRE 2 . . econdémica . PBO Puntuac.
econémica _ temeraria
para media
1 MIVIC 14,500 710.743,80 710.743,80 No 14,00 47,267
1 COPUGUSA 19,000 699.400,00 699.400,00 No 15,37 48,777
1 UTE CACHO 10,500 685.289,26 685.289,26 No 17,08 50,655
NIVELACIONES-
SEMPA
1 GOSADEX 14,750 718.836,60 718.836,60 No 13,02 46,190

1 MEDIO AMBIENTE, 20,250 783.480,10 783.480,10 No 5,20 37,586
RESIDUOS Y AGUA

MAREA
1 MAJOIN 18,250 726.280,99 726.280,99 No 12,12 45,199
1 ANDIAJOA 0,000 825.619,84 0,10 31,977

1 CONSTRUCCIONES 17,500 652.644,63 652.644,63 No 21,03 55,000
HIDRAULICAS Y
VIALES S.A

Asimismo, las empresas han presentado los siguientes plazos de garantia
expresados en el apartado 2° de la cldusula 12 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) que rigen el presente contrato
de obras, se detallan a continuacion (hasta 20 puntos):

No | Licitador Periodo de | Periodo de | Total Periodo de
garantia Garantia Garantia ofertado
extendido minimo

exigido segun

pliego
1 MIVIC 1 afio 1 afio 2 afios
2 CONSTRUCCIONES | 4 afos 1 afio 5 afos

Y OBRAS PUBLICAS
DEL GUADIANA
S.A.

3 UTE CACHO | 4 afios 1 afio 5 afos
Nivelaciones -
SENPA

GOSADEX 5 afos 1 afio 6 afios

ul|h

MEDIO AMBIENTE, | 24 afios 1 afio 25 afios
RESIDUOS Y AGUA

Plaza de Espaiia, 1. C.P. 06330 ia del (1 joz) C.I.F. PO614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072
www.valenciadelventoso.es  e-mail: ay i i es
Cédigo Unidad Administrativa (DIR3): L0106141
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MAREA, S.L.
6 MAJOIN, S.L. 5 afios 1 afio 6 anos
7 ANDIAJOA 1 afio 1 afio 2 afios
8 CONSTRUCCIONES | 6 anos 1 afo 7 anos

HIDRAULICAS Y

VIALES SA

Por lo anterior, considerando lo previsto en el PCAP: Cada licitador podra ofertar
un periodo de garantia de duracién superior al legalmente establecido. Se
entenderan incluidos en el periodo ampliado ofertado, todas las obras,
instalaciones, equipamientos e infraestructuras propias del objeto del contrato,

Umbral de saciedad: Se establece el siguiente umbral de saciedad US:
US= 1,25 x Tmedio

Siendo:

US = Umbral de Saciedad.

Tmedio= Tiempo medio de los ofertados por las propuestas admitidas.

El umbral de saciedad solo se aplicard si existen al menos dos ofertas que
oferten extension del periodo de garantia legal.

La formula para el célculo de la puntuacion inicial correspondiente a la ampliacidn
del plazo de garantia ofertado, Pn, es la siguiente:

Pn = Pmax - [(Pmax-Pmin) x (Tmax-Tn)) / (Tmax-Tmin)]
Siendo:

Pn = Puntuacion inicial obtenida por el licitador.

Pmax = Puntuacion maxima que se otorga

Pmin = Puntuacién minima que se otorga

Tmaéx = Umbral de Saciedad

Tmin = Periodo minimo establecido en los pliegos ( cero afios ampliados )
Tn = Periodo ofertado por el licitador (afios)

Puntuacion maxima que otorga = Pmax = 20 puntos.
Puntuacién minima que se otorga = Pmin = 0 puntos, para un periodo de
garantia igual al legalmente establecido.

Puntuacion final:

Si el periodo total ofertado de un licitador estd por debajo del umbral de
saciedad, su puntuacion final sera la resultante de aplicar la formula sefialada. La
puntuacién del licitador que exceda el umbral de saciedad no se calculara
mediante la férmula, directamente se le adjudicarda como puntuacién final, la
puntuacién maxima.

Plaza de Espaiia, 1. C.P. 06330 ia del (
www.valenciadelventoso.es  e-mail: ay i
Cédigo Unidad Administrativa (DIR3): L0106141
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Pmax (puntuacién maxima): 20

Pmin (punutacién minima): 0

(tiempo maximo ofertado): 9,06

Tmin (tiempo minimo ofertado): 1
Tmedio (tiempo medio ofertado): 7,25
US (umbral de saciedad): 9,06

Del célculo anterior, se obtiene la puntuacién obtenida en el Sobre n° 2 que,
sumado al total obtenido en el sobre n°® 1 se obtiene la puntuacién total que,
detallada a continuacién es el siguiente:

Obtenida la puntuacion total de cada una de las empresas y segun lo previsto en
la clausula 16° del PCAP “Realizada la propuesta de adjudicacidén, La Mesa de
Contratacion procedera, en el mismo acto, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 159 de la LCSP, a comprobar en el ROLECE (o Registro de la Comunidad
Auténoma de Extremadura) que la empresa estd debidamente constituida, que el
firmante tiene poder para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente y no esta
incursa en prohibicion para contratar”

Comprobando esta Mesa de Contratacién los requisitos expresados en el punto
anterior, se detecta que la mercanti CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y
VIALES S.A estd pendiente de Clasificacion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (en adelante, ROLECE) a fecha del presente Acto, si bien,
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Importe CRITERIO OPCIONAL DE EXTENSION DE
826.446,28 Ofert omi -
licitacién ' erta economica GARANTIAS
PUNTUAC. Supera TOTAL
SOBRE 2 Oferta Oferta Baia Criterio el  Extension PUNTUAC.
N.2 LICITADOR . . econdémica ) ) Puntuac.extension umbral garantias Puntuac. SOBRE
econémica __temeraria ) )
para media garantias de corregido 3
saciedad
7 MIVIC 14,500 710.743,80 710.743,80 No 14,00 47,267 2 NO 2 2,48062016 64,248
3 COPUGUSA 19,000 699.400,00 699.400,00 No 15,37 48,777 5 NO 5 9,92248062 77,699
6 UTE CACHO 10,500 685.289,26 685.289,26 No 17,08 50,655 5 NO 5 9,92248062 71,077
NIVELACIONES-
SEMPA
5 GOSADEX 14,750 718.836,60 718.836,60 No 13,02 46,190 6 NO 6 12,4031008 73,343
2 MEDIO AMBIENTE, 20,250 783.480,10 783.480,10 No 5,20 37,586 25 Sl 9,06 19,9937984 77,830
RESIDUOS Y AGUA
MAREA
4 MAJOIN 18,250 726.280,99 726.280,99 No 12,12 45,199 6 NO 6 12,4031008 75,852
8 ANDIAJOA 0,000 825.619,84 0,10 31,977 2 NO 2 2,48062016 34,458
1 CONSTRUCCIONES 17,500 652.644,63 652.644,63 No 21,03 55,000 7 NO 7 14,8837209 87,384
HIDRAULICAS Y
VIALES S.A
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constituida en Unién Temporal de Empresas con MEZCLAS Y FIRMES DE
EXTREMADURA, S.A. con N.I.F. A10189546 si aparece clasificada en el ROLECE.
Por lo anterior, de conformidad con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las AA.PP. esta Mesa
de contratacion requiere a la mercanti CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y
VIALES S.A para que, en un plazo de diez dias habiles, subsane la falta o
acompaiie los documentos preceptivos, de lo contrario, y conforme al
PCAP “En caso de incumplimiento por parte del licitador seleccionado, se
entendera que éste ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del
presupuesto base de licitacion (IVA no incluido) en concepto de penalidad, y se
procedera a recabar la misma documentacion al licitador siguiente por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.”

“La presentacion del certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 8ROLECE) tendrd los efectos
previstos en el articulo 96 de la LCSP, de forma que en este caso el empresario
no debera presentar toda aquella documentacién que ya conste en el registro
(capacidad, representacion, habilitacion profesional, solvencia...) No obstante, el
licitador debera acreditar documentalmente todas aquellas circunstancias que no
se encuentran inscritas en los registros indicado anteriormente.”

La Presidenta da por terminada la reunidn a las 13.32 horas. Y para que quede
constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma de
la Presidenta.

LA PRESIDENTA EL SECRETARIO DE LA MESA

Ma Concepcién Lopez Lopez Emilio Pedrero Vaca

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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