

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

INFORME SOBRE VALORACIÓN DE LOS JUICIOS DE VALOR

EXPEDIENTE:	2022/CON/S909/00013
DESCRIPCIÓN:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA INTEGRAL DEL PARQUE DE BOMBEROS DE SAGUNTO
PARQUE:	101-SAGUNTO

Juan Carlos Fernández Crespo, como técnico del departamento de Apoyo Logístico-Infraestructuras, de conformidad con lo acordado por la Mesa de Contratación, de fecha 15/09/2022, solicitando que emita informe sobre valoración de los juicios de valor sobre el expediente de contratación arriba referenciado, por la presente, emite el siguiente

INFORME:

Se ha procedido a la revisión de la documentación presentada por los licitadores en relación con los juicios de valor del expediente 2022/CON/S909/00013.

1.- Los licitadores presentados han sido los siguientes:

LICITADOR	NIF/CIF
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	A08112716
ATG DESARROLLOS 2011 S.L.	B98402183
DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.	B96266507
DOALCO S.A.	A03176286
ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.	B98982333
GUEROLA TRANSER S.L.U.	B97329577
URBAMED PROJECTS S.L.	B40504466

2.- Se ha procedido a la revisión de las memorias presentadas en el sobre n.º 2 de las ofertas presentadas, de acuerdo a lo solicitado en el anexo I del PCAP.

3.- Para la puntuación de los diversos apartados de los juicios de valor, se han asignado en función de que se hayan tenido en cuenta diversos aspectos de los apartados requeridos en el apartado F.3 del anexo I del PCAP. De acuerdo a dicho apartado, la memoria debería contemplar dos apartados:

- Memoria funcionamiento del parque.



BOMBERS CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

Se deberá reflejar el conocimiento del funcionamiento del parque y las obras que se pretenden realizar. Esta memoria deberá estar compuesta por una parte escrita y una parte gráfica. Tanto la parte escrita como la parte gráfica se puntuarán con un máximo de 1,5 puntos cada uno de sus apartados.

La puntuación será la siguiente:

- Deficiente = 0,10 puntos
- Regular = 0,35 puntos
- Aceptable = 0,80 puntos
- Bien = 1,50 puntos

Para la asignación de la calificación de cada uno de los apartados anteriores, se han tenido en cuenta los siguientes epígrafes de cada uno de los apartados:

- - Documentación escrita:
 - Antecedentes.
 - Organización del CPBV.
 - Circulación de vehículos.- exterior parcela.
 - Circulación de vehículos.- interior parcela.
 - Análisis general del edificio actual.
 - Análisis del funcionamiento del edificio.
 - Análisis del funcionamiento del servicio.
- Documentación gráfica:
 - Circulación de vehículos.- exterior parcela.
 - Circulación de vehículos.- interior parcela.
 - Análisis general del edificio actual.
 - Análisis funcionamiento del edificio actual.
 - Documentación fotográfica.

- Estudio de las fases de trabajo de las obras.

Como se ha indicado anteriormente, este parque es un parque principal y su funcionamiento es 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana), por lo que se deberán estudiar, analizar y plantear alternativas a la ubicación de cada una de los servicios del parque durante la ejecución de las obras y su compatibilidad con los servicios existentes: dormitorios, comedor, cocina, salón, etc.

Este estudio / análisis de las fases de trabajo de las obras deberá estar compuesta por tres apartados:

- memoria técnica: hasta 6 puntos.
- Documentación gráfica: hasta 6 puntos.
- Cuantificación económica: hasta 3 puntos.

La puntuación tanto para la memoria técnica como la documentación gráfica será la siguiente:

- Deficiente = 0,50 puntos
- Regular = 1,20 puntos
- Aceptable = 3,00 puntos
- Bien = 6,00 puntos

La puntuación para la cuantificación económica será la siguiente:



**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

- Deficiente = 0,20 puntos
- Regular = 0,70 puntos
- Aceptable = 1,50 puntos
- Bien = 3,00 puntos

Se establece un umbral mínimo del 50% de la puntuación máxima de los juicios de valor (un mínimo de 9,00 puntos) para poder continuar en el proceso selectivo.

Para la asignación de la calificación de cada uno de los apartados anteriores, se han tenido en cuenta los siguientes epígrafes de cada uno de los apartados:

- Documentación escrita:
 - Planificación general de los trabajos.
 - Fases previstas.
 - Medios auxiliares previstos.
 - Organización general de obra.
- Documentación gráfica:
 - Planificación general de los trabajos.
 - Fases previstas.
 - Medios auxiliares previstos.
 - Organización general de obra.
- Cuantificación:
 - Medios auxiliares previstos.
 - Análisis de fases
 - Planificación de módulos.
 - Planificación de tiempos.

4.- De dicha revisión, se han concedido las siguientes puntuaciones:

• **ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.**

RESUMEN PUNTUACIÓN – ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	
MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,10
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,10
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	1,20
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	3,00
CUANTIFICACIÓN	0,20
TOTAL PUNTUACIÓN	4,60



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

- **ATG DESARROLLOS 2011 S.L.**

RESUMEN Puntuación – ATG DESARROLLOS 2011 S.L.	
MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,10
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,10
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,50
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,50
CUANTIFICACIÓN	0,20
TOTAL Puntuación	1,40

- **DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.**

RESUMEN Puntuación – DISEÑO Y OBJ. DE LA CONSTRUCCIÓN S.L.	
MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,35
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	3,00
CUANTIFICACIÓN	0,20
TOTAL Puntuación	9,90

- **DOALCO S.A.**

RESUMEN Puntuación – DOALCO S.A.	
MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,35
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	3,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	3,00
CUANTIFICACIÓN	0,20
TOTAL Puntuación	6,90

- **ECSA OBRA PUBLICA Y CIVIL S.L.**

RESUMEN Puntuación – ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.	
--	--



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,10
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	1,20
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	1,20
CUANTIFICACIÓN	0,20
TOTAL Puntuación	3,05

- GUEROLA TRANSER S.L.U.**

RESUMEN Puntuación – GUEROLA TRANSER S.L.U.	
MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,80
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	1,50
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	3,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	6,00
CUANTIFICACIÓN	3,00
TOTAL Puntuación	14,30

- URBAMED PROJECTS S.L.**

RESUMEN Puntuación – URBAMED PROJECTS S.L.	
MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	0,10
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS	
DOCUMENTACIÓN ESCRITA	6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	1,20
CUANTIFICACIÓN	0,20
TOTAL Puntuación	7,85

5.- Como resumen de los anteriores desgloses, resulta las siguientes puntuaciones:

LICITADOR	Puntuación
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	4,60
ATG DESARROLLOS 2011 S.L.	1,40
DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.	9,90
DOALCO S.A.	6,90

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022


**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.	3,05
GUEROLA TRANSER S.L.U.	14,30
URBAMED PROJECTS S.L.	7,85

6.- En cumplimiento de lo indicado en el apartado F.3, del anexo I del PCAP, *Se establece un umbral mínimo del 50% de la puntuación máxima de los juicios de valor (un mínimo de 9,00 puntos) para poder continuar en el proceso selectivo.* se propone la exclusión de las siguientes empresas, por no llegar al mínimo exigible:

LICITADOR	PUNTUACIÓN
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	4,60
ATG DESARROLLOS 2011 S.L.	1,40
DOALCO S.A.	6,90
ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.	3,05
URBAMED PROJECTS S.L.	7,85

7.- A continuación se incorporan las tablas de las cuales han salido las diversas puntuaciones:

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	SI	
PUNTUACIÓN APARTADO		0,10
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	


**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	NO	
Puntuación Apartado		0,10
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
Puntuación Apartado		1,20
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
Puntuación Apartado		3,00
CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
Puntuación Apartado		0,20
Puntuación Total		4,60

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022


**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

ATG DESARROLLOS 2011 S.L.

MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
Puntuación Apartado		0,10
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	NO	
Puntuación Apartado		0,10
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	NO	
FASES PREVISTAS	NO	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
Puntuación Apartado		0,50

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022


**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

DOCUMENTACIÓN GRAFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	NO	
FASES PREVISTAS	NO	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
Puntuación Apartado		0,50
CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
Puntuación Apartado		0,20
Puntuación Total		1,40

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022



**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

ui3oCCOHQzrHer-KUYA0RYV1+sWOIBhE8yemn5UA



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

DISEÑO Y OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.

MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	'6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	SI	
PUNTUACIÓN APARTADO		0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	NO	
PUNTUACIÓN APARTADO		0,35
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
PUNTUACIÓN APARTADO		6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022



**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
PUNTUACIÓN APARTADO		3,00
CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
PUNTUACIÓN APARTADO		0,20
PUNTUACIÓN TOTAL		9,90

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <https://sede.bombersdv.es/verifirma>

ui3oCCOHQzrHer-KUYA0RYV1+sWOiBhE8yemn5UA

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022


**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

DOALCO S.A.

MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	'6-7	1,50
ANTECEDENTES		
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
PUNTUACIÓN APARTADO		0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA		
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	
PUNTUACIÓN APARTADO		0,35
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
PUNTUACIÓN APARTADO		3,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022



**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
PUNTUACIÓN APARTADO		3,00
CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- PUNTUACIÓN	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
PUNTUACIÓN APARTADO		0,20
PUNTUACIÓN TOTAL		6,90

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

ui3oCCOHQzrHer-KUYA0RYV1+swOIBhE8yemn5UA



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL S.L.

MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES		
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
Puntuación Apartado		0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA		
	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA		
	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL		
	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO		
	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA		
	NO	
Puntuación Apartado		0,10
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
	SI	
FASES PREVISTAS		
	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS		
	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA		
	NO	
Puntuación Apartado		1,20
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2-3	1,20
ACEPTABLE	4-5	3,00

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022



**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

BIEN	6	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
Puntuación Apartado		1,20
CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
Puntuación Apartado		0,20
Puntuación Total		3,05

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

ui3oCCOHQZrHer-KUYA0RYV1+swOIBhE8yemn5UA



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

GUEROLA TRANSER S.L.U.

MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES		
ORGANIZACIÓN CPBV	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	SI	
Puntuación Apartado		0,80
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA		
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	SI	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	SI	
Puntuación Apartado		1,50
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
Puntuación Apartado		3,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022



**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
Puntuación Apartado		6,00
CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ANÁLISIS DE FASES	SI	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	SI	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	SI	
Puntuación Apartado		3,00
Puntuación Total		14,30

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

ui3oCCOHQZrHer-KUYA0RYV1+sWOiBhE8yemn5UA

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022


**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALENCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

URBAMED PROJECTS S.L.

MEMORIA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2-3	0,35
ACEPTABLE	4-5	0,80
BIEN	6-7	1,50
ANTECEDENTES	NO	
ORGANIZACIÓN CPBV	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	SI	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	SI	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	NO	
Puntuación Apartado		0,35
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,10
REGULAR	2	0,35
ACEPTABLE	3	0,80
BIEN	4-5	1,50
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – EXTERIOR PARCELA	NO	
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS – INTERIOR PARCELA	NO	
ANÁLISIS GENERAL DEL EDIFICIO ACTUAL	NO	
ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO	NO	
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA	NO	
Puntuación Apartado		0,10
ESTUDIO FASES DE TRABAJO DE LAS OBRAS		
DOCUMENTACIÓN ESCRITA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00
BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	SI	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	SI	
Puntuación Apartado		6,00
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,50
REGULAR	2	1,20
ACEPTABLE	3	3,00

FIRMADO

1.- APL Técnico Gestión Infraestructuras, JUAN CARLOS FERNANDEZ CRESPO, a 28 de Octubre de 2022


**BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA**

CAMI DE MONCADA, 24 – TEL. 96 346 98 00 - 46009 VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO

INFRAESTRUCTURAS

BIEN	4	6,00
PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	SI	
FASES PREVISTAS	SI	
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ORGANIZACIÓN GENERAL OBRA	NO	
Puntuación Apartado		1,20
CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.- Puntuación	TIPS	PUNTOS
DEFICIENTE	0-1	0,20
REGULAR	2	0,70
ACEPTABLE	3	1,50
BIEN	4	3,00
MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS	NO	
ANÁLISIS DE FASES	NO	
PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS	NO	
PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS	NO	
Puntuación Apartado		0,20
Puntuación Total		7,85

Sin nada mas que informar en descargo de mi cometido,

En Valencia a la fecha de la firma electrónica del documento

El técnico del departamento de Apoyo Logístico-Infraestructuras
Fdo: Juan Carlos Fernández Crespo