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INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS DE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DEL 
FIRME DE HORMIGON DETERIORADO EN EL PARQUE AUXILIAR ESTE DE LIPASAM 
(G.E.- 32/2024) 
 
1.- OFERTAS PRESENTADAS  
 
El presente informe tiene como objetivo la contratación de los trabajos consistentes en la 
ejecución del acondicionamiento y mejoras del firme de hormigón deteriorado ubicado en 
distintas zonas del Parque Auxiliar Este sita en calle Faustino Gutiérrez Alviz nº 7, 41020 
Sevilla.  
 
Las ofertas admitidas a licitación y objeto de valoración en el presente informe son las 
presentadas por las siguientes empresas:  
 
1.- SATENUR. 
2.- ASTARTE 2021 SL. 
3.- GSA 
4.- SR INSTALACIONES 
 
2.- CRITERIOS DE ADJUDICACION SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 
 
2.1- Valoración de los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor: hasta 
un máximo de 20 puntos  
 
V1. Memoria técnica: 
 
V1.1.- Se asignará hasta diez puntos (10,00 puntos) a aquella propuesta que cumpliendo las 
especificaciones técnicas reflejadas en las presentes prescripciones presente la propuesta 
metodológica con mayor detalle y precisión que permita valorar su calidad y adecuación a las 
necesidades de Lipasam y a la propia actividad productiva del centro, desde el punto de vista 
técnico.  
Para ello se deberán describir las dos fases de ejecución de la obra, detallando para cada una 
de ellas, la metodología, así como los recursos materiales a emplear. 
 
V1.2.- Se asignará hasta cinco puntos (5,00 puntos) el cronograma presentado donde se 
debe indicar cada una de las cinco fases de la obra y los tiempos de ejecución de las mismas 
según el proyecto adjunto 
 
V1.3.- Se asignará hasta cinco puntos (5,00 puntos) a las propuestas que, cumpliendo las 
especificaciones técnicas reflejadas en las presentes prescripciones, proponga el mejor equipo 
cualificado para la realización de los trabajos.  
 
Para ello se presentará relación nominal de los medios humanos que el ofertante pondrá a 
disposición del presente contrato y currículum de la persona responsable que tiene prevista 
realizar la coordinación de los trabajos.   
 
La propuesta que el licitador presente con los contenidos que se solicitan en este apartado, no 
podrá extenderse a más de 40 páginas (Índice incluido), utilizando letra tipo Arial o Times New 
Roman tamaño 12 e interlineado sencillo y deberá contener la misma estructura que se ha 
definido en este apartado, desarrollando cada uno de los epígrafes reseñados y colocados en 
el mismo orden. La propuesta contendrá al inicio un índice de contenidos, en el que seguirá 
este mismo orden. Aquellas propuestas que no contengan el orden de los apartados referidos y 
de los demás requisitos señalados anteriormente, obtendrán 0 puntos. 
 
 Las ofertas técnicas que igualen o superen los diez puntos (10) puntos serán calificadas como 
APTAS O TÉCNICAMENTE ACEPTABLES, las que no alcancen dicha puntuación serán 
calificadas como NO APTAS y serán excluidas 
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SATENUR. 
 
No presenta memoria técnica con lo solicitado en pliego. 
 
Por tanto, no se puede valorar la oferta y se considera NO APTA 
 
 
 
ASTARTE 2021 SL 
 
En cuanto a la metodología a emplear, describe de forma detallada tanto los trabajos previos 
como los trabajos de ejecución por unidad de obra, así como una metodología clara de trabajo, 
describiendo detalladamente las dos fases a ejecutar que se recogen en el pliego. 
 
Paca cada una de las dos fases y dentro de las actividades a desarrollar en cada una de ellas 
se queda reflejado el tiempo de ejecución, medios humanos y recursos materiales a emplear. 
Quedan bien definidas tantos los accesos a la obra como las zonas de acopio y zonas de 
trabajo mediante vallado que define. Para interferir lo menos posible con la actividad del centro, 
cada fase a su vez la divide en subzonas, indicando el orden de actuación. 
En cuanto a los recursos materiales a emplear, se detallan por cada una de las actividades del 
proyecto y se aportan fichas técnicas de los principales materiales a emplear, así como la 
relación de sus proveedores. 
 
Se presenta cronograma con los tiempos de ejecución para cada uno de los trabajos, 
marcando cada una de las fases, indicando las unidades de obra por capítulos y subcapítulos. 
El tiempo de ejecución indicado es de 12 semanas tal y como se indica en pliego 
 
Respecto a los medios humanos a emplear adjunta relación nominal de los medios humanos 
que pondrá a disposición del contrato indicando la cualificación de los mismo; incluye relación 
nominal de lo subcontratado. Adjunta CV del responsable de realizar la coordinación de los 
trabajos. 
 
Se valora con la siguiente puntuación: V1= 9 + 4 + 4 = 17 puntos 
 
 
 
GSA 
 
En cuanto a la metodología a emplear, en primer lugar, realiza una descripción general de la 
obra para a continuación realizar un análisis de cada una de las dos fases, detallando la 
realización de cada uno de los trabajos a realizar en escala temporal, indicando los recursos 
materiales a emplear. Quedan bien delimitadas las zonas de trabajo mediante vallado que 
define. 
 
Se presenta cronograma con los tiempos de ejecución para cada uno de los trabajos, 
marcando cada una de las fases, indicando los trabajos a realizar. El tiempo de ejecución 
indicado es de 12 semanas tal y como se indica en pliego 
 
Respecto a los medios humanos, adjunta organigrama de la empresa relación nominal del 
equipo que va a realizar los trabajos. Adjunta CV del responsable de realizar la coordinación de 
los trabajos. 
 
Se valora con la siguiente puntuación: V1= 8 + 4 + 4 = 16 puntos 
 
 
 
SR INSTALACIONES 
 
En cuanto a la metodología a emplear, en primer lugar, analiza los accesos a la obra y la 
circulación interna durante los trabajos, describiendo la forma de delimitar las zonas de trabajo. 
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A continuación, describe de forma detallada los trabajos a realizar para cada una de las 
unidades de obra existentes.  
 
En cuanto a los recursos materiales a emplear se describen y se incluye fotografías de cada 
una de ellas. 
 
Se presenta cronograma con los tiempos de ejecución para cada uno de los trabajos, 
marcando cada una de las fases, indicando los trabajos a realizar. El tiempo de ejecución 
indicado es de 12 semanas tal y como se indica en pliego 
 
Respecto a los medios humanos a emplear, adjunta organigrama de obra, describe las 
funciones de cada uno de los intervinientes, y adjunta relación nominal de los medios humanos 
que pondrá a disposición del contrato y adjunta CV del responsable de realizar la coordinación 
de los trabajos. 
 
Se valora con la siguiente puntuación: V1= 7 + 4 + 4 = 15 puntos 
 
 
En resumen, las puntuaciones totales obtenidas por los ofertantes son: 
 

Ofertantes Máximo: 20 puntos 

SATENUR NO APTA 
ASTARTE 2021 SL 17 

GSA 16 

SR INSTALACIONES 15 
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